

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Miracatu
Prefeitura Municipal de Miracatu
Concorrência por Menor Preço - 018/2024/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL E DE BAIRROS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE MIRACATU.	4.215.179,49	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/07/2024 - 11:34	EDITAL_56-24 -CP 18-2024 - PAV. DIV. RUAS.pdf
17/07/2024 - 14:31	ANEXOS.rar
17/07/2024 - 14:33	EDITAL_56-24 -CP 18-2024 - PAV. DIV. RUAS - RETIFICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/08/2024 - 09:21:50	Negociação aberta para o processo 018/2024/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 018/2024/2024.
02/08/2024 - 09:25:06		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 10:20:04	Documentos solicitados para o processo 018/2024/2024	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2024/2024.
02/08/2024 - 13:39:36		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 15:25:41	Documentos solicitados para o processo 018/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2024/2024.
05/08/2024 - 10:06:39		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 13:49:30	Documentos solicitados para o processo 018/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2024/2024.
05/08/2024 - 13:52:36		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 15:03:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL E DE BAIRROS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE MIRACATU.	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA	N/C	N/C	4.002.000,00	1	4.002.000,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL E DE BAIRROS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE MIRACATU.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA	61.106.159/0001-80	30/07/2024 - 15:05:51	N/C	N/C	1	R\$4.002.000,00	R\$ 4.002.000,00	Não
COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU	33.253.106/0001-56	01/08/2024 - 15:27:20	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Não
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	01/08/2024 - 15:33:06	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Não
PAIVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	01/08/2024 - 19:38:03	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	90 dias
COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU	33.253.106/0001-56	90 dias
PAIVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	90 dias
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA	61.106.159/0001-80	90 dias

Lances Enviados

0001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL E DE BAIRROS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE MIRACATU.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/07/2024 - 15:05:51	4.215.179,49 (proposta)	61.106.159/0001-80 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA	Válido
01/08/2024 - 15:27:20	4.209.481,90 (proposta)	33.253.106/0001-56 - COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU	Cancelado - Empresa não anexou documentação de habilitação 05/08/2024 10:03:46
01/08/2024 - 15:33:06	4.215.179,49 (proposta)	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação 05/08/2024 12:10:16
01/08/2024 - 19:38:03	4.004.420,52 (proposta)	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou o atestado de capacidade técnica operacional em nome da empresa, conforme exigido pelo item 18.3.2.1 do Edital. Em vez disso, foi apresentado apenas um atestado de um profissional contratado, que não é o responsável técnico da empresa, contrariando o disposto no item 18.3.2.2 do Edital. 02/08/2024 15:24:46



02/08/2024 - 09:05:03	4.208.000,00	61.106.159/0001-80 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:09:02	4.003.420,52	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação 05/08/2024 12:10:16
02/08/2024 - 09:09:49	3.962.268,72	33.253.106/0001-56 - COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU	Cancelado - Empresa não anexou documentação de habilitação 05/08/2024 10:03:46
02/08/2024 - 09:12:02	4.002.000,00	61.106.159/0001-80 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:12:45	3.961.268,72	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação 05/08/2024 12:10:16
02/08/2024 - 09:14:12	3.951.268,72	33.253.106/0001-56 - COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU	Cancelado - Empresa não anexou documentação de habilitação 05/08/2024 10:03:46
02/08/2024 - 09:14:47	4.000.000,00	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou o atestado de capacidade técnica operacional em nome da empresa, conforme exigido pelo item 18.3.2.1 do Edital. Em vez disso, foi apresentado apenas um atestado de um profissional contratado, que não é o responsável técnico da empresa, contrariando o disposto no item 18.3.2.2 do Edital. 02/08/2024 15:24:46
02/08/2024 - 09:15:21	3.951.268,72	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou o atestado de capacidade técnica operacional em nome da empresa, conforme exigido pelo item 18.3.2.1 do Edital. Em vez disso, foi apresentado apenas um atestado de um profissional contratado, que não é o responsável técnico da empresa, contrariando o disposto no item 18.3.2.2 do Edital. 02/08/2024 15:24:46
02/08/2024 - 09:16:40	3.951.265,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação 05/08/2024 12:10:16
02/08/2024 - 09:17:34	3.950.265,00	33.253.106/0001-56 - COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU	Cancelado - Empresa não anexou documentação de habilitação 05/08/2024 10:03:46
02/08/2024 - 09:21:21	3.877.965,13	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou o atestado de capacidade técnica operacional em nome da empresa, conforme exigido pelo item 18.3.2.1 do Edital. Em vez disso, foi apresentado apenas um atestado de um profissional contratado, que não é o responsável técnico da empresa, contrariando o disposto no item 18.3.2.2 do Edital. 02/08/2024 15:24:46

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	02/08/2024 - 13:39:36	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Planilhas_Declarações_Habilitação_merged.pdf
0001	05/08/2024 - 13:52:36	61.106.159/0001-80 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.zip
0001	05/08/2024 - 15:03:33	61.106.159/0001-80 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA	proposta.final.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/08/2024 - 15:24:46	PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	Abrangendo todo o processo
O licitante não apresentou o atestado de capacidade técnica operacional em nome da empresa, conforme exigido pelo item 18.3.2.1 do Edital. Em vez disso, foi apresentado apenas um atestado de um profissional contratado, que não é o responsável técnico da empresa, contrariando o disposto no item 18.3.2.2 do Edital.			
05/08/2024 - 10:03:46	COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU	33.253.106/0001-56	Abrangendo todo o processo
Empresa não anexou documentação de habilitação			
05/08/2024 - 12:10:16	TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	Abrangendo todo o processo
Não apresentou documentação de habilitação			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/08/2024 - 16:12	--	--



0001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL E DE BAIRROS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE MIRACATU.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
61.106.159/0001-80 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA	02/08/2024 - 09:39:56	Solicitamos a documentação do 1º colocado. Portando solicitamos intenção de recursos	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
15/07/2024 - 11:37:51	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Item com valor estimado abaixo do limite para EPP.
17/07/2024 - 14:31:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXOS.rar) em 17/07/2024 às 14:31.
17/07/2024 - 14:33:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL 56-24 -CP 18-2024 - PAV. DIV. RUAS - RETIFICADO.pdf) em 17/07/2024 às 14:33.
02/08/2024 - 09:01:34	Agente de Contratação	Bom dia a todos, meu nome é José Carlos e estarei conduzindo esta sessão. Solicito que permaneçam online até a conclusão do certame.
02/08/2024 - 09:01:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/08/2024 - 09:02:10	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/08/2024 - 09:02:10	Sistema	Conforme Decreto 2028/2023 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/08/2024 - 09:02:10	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/08/2024 - 09:02:55	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 09:02:55	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/08/2024 - 09:19:38	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
02/08/2024 - 09:19:38	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3.951.268,72 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 02/08/2024 às 09:24:36.
02/08/2024 - 09:21:21	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 3.877.965,13.
02/08/2024 - 09:21:21	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/08/2024 - 09:21:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME com lance de R\$ 3.877.965,13.
02/08/2024 - 09:21:50	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
02/08/2024 - 09:22:34	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 02/08/2024 às 09:27.
02/08/2024 - 09:25:06	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
02/08/2024 - 09:30:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/08/2024 às 09:45.
02/08/2024 - 09:39:56	Sistema	O fornecedor EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/08/2024 - 09:47:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:47 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 09:47:26	Sistema	Motivo: Prezado licitante vencedor, solicito que, no prazo de 02 (duas) horas, encaminhe a documentação de Habilitação, com possibilidade de prorrogação mediante solicitação
02/08/2024 - 10:20:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 10:20:04	Sistema	Motivo: Prezado licitante vencedor, solicito que, no prazo de 02 (duas) horas, encaminhe a documentação de Habilitação, com possibilidade de prorrogação mediante solicitação
02/08/2024 - 11:22:11	F. PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTD	Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro pode me dar mais 01 (uma) hora de prazo por gentileza
02/08/2024 - 11:48:23	Agente de Contratação	Prezado Licitante F. Paiva, prazo concedido, excluindo-se horário de almoço (12:00 às 13:30) a empresa tem o prazo estendido até às 14:30 conforme solicitado.
02/08/2024 - 11:48:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 11:48:51	Sistema	Motivo: Prazo estendido conforme solicitado pela licitante.
02/08/2024 - 12:03:33	Agente de Contratação	Prezados, suspenderemos a sessão para horário de almoço, com retorno previsto para as 13:30.
02/08/2024 - 13:32:29	Agente de Contratação	Prezados, retomamos a sessão.
02/08/2024 - 13:39:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/08/2024 - 15:24:46	Sistema	O fornecedor PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi inabilitado no processo.



02/08/2024 - 15:24:46	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou o atestado de capacidade técnica operacional em nome da empresa, conforme exigido pelo item 18.3.2.1 do Edital. Em vez disso, foi apresentado apenas um atestado de um profissional contratado, que não é o responsável técnico da empresa, contrariando o disposto no item 18.3.2.2 do Edital.
02/08/2024 - 15:24:46	Sistema	O fornecedor PAIVA CONSTRUcoes E TERRAPLANAGEM LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 15:24:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU com lance de R\$ 3.950.265,00.
02/08/2024 - 15:25:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 15:25:41	Sistema	Motivo: Prezado licitante vencedor, solicito que, no prazo de 02 (duas) horas, encaminhe a documentação de Habilitação, com possibilidade de prorrogação mediante solicitação
02/08/2024 - 16:57:55	Agente de Contratação	Prezados, suspenderemos a sessão devido o horário de expediente, com retorno no dia 05/08/2024 às 10h. Infomo que o sistema ficará aberto até às 17:25 para a empresa COPA S.A inserir a documentação, podendo ser solicitado sua prorrogação até o fim deste prazo, sob pena de inabilitação.
05/08/2024 - 10:02:45	Agente de Contratação	Prezados, bom dia, conforme comunicado, retornamos a sessão
05/08/2024 - 10:03:46	Sistema	O fornecedor COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU foi inabilitado no processo.
05/08/2024 - 10:03:46	Sistema	Motivo: Empresa não anexou documentação de habilitação
05/08/2024 - 10:03:46	Sistema	O fornecedor COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/08/2024 - 10:03:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TETO CONSTRUTORA S/A com lance de R\$ 3.951.265,00.
05/08/2024 - 10:06:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:06 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 10:06:39	Sistema	Motivo: Prezado licitante vencedor, solicito que, no prazo de 02 (duas) horas, encaminhe a documentação de Habilitação, com possibilidade de prorrogação mediante solicitação
05/08/2024 - 10:08:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:13 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 10:08:59	Sistema	Motivo: Prezado, consegue melhorar o valor ofertado?
05/08/2024 - 12:09:52	Agente de Contratação	Prezados, suspenderemos a sessão para o horário de almoço, com retorno previsto para as 13:30
05/08/2024 - 12:10:16	Sistema	O fornecedor TETO CONSTRUTORA S/A foi inabilitado no processo.
05/08/2024 - 12:10:16	Sistema	Motivo: Não apresentou documentação de habilitação
05/08/2024 - 12:10:16	Sistema	O fornecedor TETO CONSTRUTORA S/A foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/08/2024 - 12:10:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA com lance de R\$ 4.002.000,00.
05/08/2024 - 13:38:19	Agente de Contratação	Prezados, retomamos a sessão
05/08/2024 - 13:39:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:44 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 13:39:00	Sistema	Motivo: Prezado, consegue melhorar o valor ofertado?
05/08/2024 - 13:49:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 13:49:30	Sistema	Motivo: Prezado licitante vencedor, solicito que, no prazo de 02 (duas) horas, encaminhe a documentação de Habilitação, com possibilidade de prorrogação mediante solicitação
05/08/2024 - 13:52:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 14:42:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 14:42:08	Sistema	Motivo: Solicito proposta, planilha e cronograma readequados ao valor ofertado
05/08/2024 - 15:03:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 15:56:56	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA no item 0001.
05/08/2024 - 15:56:56	Sistema	Motivo: Empresa atendeu as diligências solicitadas.
05/08/2024 - 15:57:08	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA.
05/08/2024 - 15:57:18	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/08/2024 - 15:57:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 05/08/2024 às 16:12.
05/08/2024 - 16:21:08	Agente de Contratação	Agradeço a Participação de todos, encerro a presente sessão.
05/08/2024 - 16:21:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/08/2024 - 08:30:20	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIROZ.
07/08/2024 - 08:30:32	Sistema	O item 0001 foi homologado por VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIROZ.

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
JOSÉ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	02/08/2024 - 09:18:03

JOSÉ CARLOS RIBEIRO JUNIOR

Página 5 de 6



Agente de Contratação

VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIROZ

Autoridade Competente

Diego Guimarães Coutinho

Apoio

