Obra REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.MONICA E CEBOLINHA UNIDADE |
Local Rua Arnaldo Affini N°262 - Jardim Belo Horizonte

Projeto Arquiteta Claudia Regina G. Agostinho

Orcamentista Engenheira Darlene Baréa Favero

Data Dezembro de 2022

Demolicdo de Alvenaria

3,00 3,00 0,15 1,35 m3

2,63 3,00 0,15 1,18 m3

3,50 3,00 0,15 1,58 m3

5,60 3,00 0,15 2,52 m?3

5,60 2,10 0,15 1,76 m3

6,00 3,00 0,15 2,70 m3

3,00 3,00 0,15 1,35 m3

6,00 3,00 0,15 2,70 m3

10,00 2,00 0,25 5,00 m3

6,00 3,00 0,15 2,70 m3

12,00 3,00 0,15 5,40 m3

12,00 3,00 0,25 9,00 m3

10,00 3,20 0,25 8,00 m3

Total de demoli¢&o de alvenaria 45,24 m3
Bota fora 54,29 m3

DEMOLICOES E RETIRADAS

Darlene Baréa Favero
Engenheira Civil 890
CREA 068.506.730-0

ART 28027230221951360

SERVICO UN Q
Retirada de porta de madeira un 14,00
Retirada de batente de madeira m 70,00
Retirada de chuveiro un 3,00
Demoli¢&o de elemento de concreto m3 20,00
Caixilhos de Ferro m?2 47,48
Entulho m3 51,49
DARLENE BAREA Assinado de forma digital por

DARLENE BAREA

FAVERO:09817490 FAVERO:09817490890

Dados: 2022.12.05 11:16:28
-02'00'
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Local

Rua Arnaldo Affini N°262 - Jardim Belo Horizonte

Projeto

Arquiteta Claudia Regina G. Agostinho

Orcamentista

Engenheira Darlene Baréa Favero

Data

Dezembro de 2022

ALVENARIAS E DIVISORIAS

Alvenaria de Fechamento - Bloco ceramico

Dimensdes
Parede Comprimento Altura Q Area
N° m m un m2 MATERIAL
P1 3,10 3,10 5,00 48,05 Ceramico 14cm
P2 9,80 3,10 1,00 30,38 Ceramico 14cm
P3 8,00 1,00 1,00 8,00 Ceramico 14cm
P4 2,50 3,10 1,00 7,75 Ceramico 14cm
P5 4,10 3,10 1,00 12,71 Ceramico 14cm
P6 8,60 3,10 1,00 26,66 Ceramico 14cm
P7 2,50 3,10 4,00 31,00 Ceramico 14cm
P8 10,00 3,10 1,00 31,00 Ceramico 14cm
P9 1,60 3,10 1,00 4,96 | Ceramico 14cm
P10 3,80 3,10 1,00 11,78 Ceramico 14cm
P11 2,00 3,10 2,00 12,40 Ceramico 14cm
P12 4,50 3,10 5,00 69,75 | Ceramico 14cm
P13 6,80 3,10 1,00 21,08 Ceramico 14cm
P14 4,50 3,10 1,00 13,95 Ceramico 19cm
P15 8,50 3,10 1,00 26,35 Ceramico 19cm
Alvenaria de bloco cerdmico Esp. = 14cm 315,52 M2
Alvenaria de bloco ceramico Esp. = 19cm 40,30 M2
Diviséria Sanitaria em granito
Dimensdes
Divisoéria Comprimento Altura Q Area
N° m m un m?2 Local
DIV 1 1,30 1,50 6,00 11,70 Sanit. Infantil
DIV 2 1,60 1,50 2,00 4,80 Sanit. Infantil
DIV 3 1,00 1,50 6,00 9,00 Sanit. Infantil
DIV 4 1,85 1,50 2,00 5,55 Sanit. Infantil
DIV 5 1,10 1,80 2,00 3,96 WC Func
DIV 6 1,55 1,80 2,00 5,58 WC Func
TOTAL GERAL 40,59 M2
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Local

Rua Arnaldo Affini N°262 - Jardim Belo Horizonte

Projeto

Arquiteta Claudia Regina G. Agostinho

Orcamentista

Engenheira Darlene Baréa Favero

Data Dezembro de 2022
Muros
Chapisco
Compr Altura Faces Pintura Bloco concreto grosso
Muro m m un m2 m?2 m?2

Fundo 35,19 2,20 2,00 154,84
Lateral dir 46,59 2,00 2,00 186,36
Mureta 14,70 0,60 2,00 17,64
Mureta 42,60 0,30 2,00 25,56

Frente 32,77 2,80 2,00 183,51 11,47 22,94

Frente 3,13 2,80 2,00 17,53 8,76 17,53

Lateral esq 48,79 2,40 2,00 234,19 48,79 97,58

Rampa 10,00 1,90 2,00 38,00 1,90 3,80

Total 857,63 70,92 141,85




Obra REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.MONICA E CEBOLINHA UNIDADE |
Local Rua Arnaldo Affini N°262 - Jardim Belo Horizonte
Projeto Arquiteta Claudia Regina G. Agostinho
Orcamentista Engenheira Darlene Baréa Favero
Data Abril de 2022
Dimensdes Pisos - Demolicao Pisos - Construcéo
Ambientes D i D i de | D i de Contrapiso Arg. Regul. Piso granilite | Piso granilite Rodapé Rodapé Soleira em

L © Perimetro Area piso ceramico rodapé contrapiso Bota fora espes. 6cm Esp. 3cm Novo Existente granilite novo | granilite exist. granilite

m m m m2 m? m m® m? m® m? m2 m? m m m
Sala de Aula 7.85 7,15 30,00 56,13 56,13 30,00 449 6,74 337 1,68 56,13 0,00 30,00 0,00 0,80
Sala de Aula 846 7,15 31,22 60,49 60,49 31,22 4,84 7,26 3,63 181 60,49 0,00 31,22 0,00 0,80
Sala de Aula 6,85 8,47 30,64 58,01 58,01 30,64 4,64 6,96 348 1,74 58,01 0,00 30,64 0,00 0,80
Sala de Aula 6,00 8,00 28,00 48,00 48,00 28,00 3,84 5,76 2,88 1,44 48,00 0,00 28,00 0,00 0,80
Sala de Aula 593 7,94 27,74 47,08 47,08 27,74 3,77 5,65 2,82 141 47,08 0,00 27,74 0,00 0,80
WC feminino 01 335 4,02 14,74 13,47 13,47 14,74 1,08 1,62 0,81 0,40 13,47 0,00 14,74 0,00 0,80
WC masculino 01 3,35 4,02 14,74 13,47 1347 14,74 1,08 1,62 0,81 0,40 13,47 0,00 14,74 0,00 0,80
Circulagdo 6,85 2,90 19,50 19,87 19,87 19,50 159 2,38 1,19 0,60 19,87 0,00 19,50 0,00 0,00
| Direcéo 2,87 3,24 12,22 9,30 9,30 12,22 0,74 112 0,56 0,28 9,30 0,00 12,22 0,00 0,80
Sala Professores 6,00 4,75 21,50 17,82 17,82 21,50 143 2,14 1,07 0,53 17,82 0,00 21,50 0,00 0,80
Coordenagéo 2,87 3,06 11,86 8,78 8,78 11,86 0,70 1,05 0,53 0,26 8,78 0,00 11,86 0,00 0,80
Depdsito Materiais 1,47 3,06 9,06 4,50 4,50 9,06 0,36 0,54 0,27 0,14 4,50 0,00 9,06 0,00 0,80
Biblioteca 6,40 3,08 18,96 19,71 19,71 18,96 158 2,37 1,18 0,59 19,71 0,00 18,96 0,00 0,80
Informatica 571 6,26 23,94 35,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,95 23,94 23,94 0,80
Patio 19,64 11,20 61,68 162,00 162,00 61,68 12,96 19,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,64 11,20 61,68 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 4,65 155,00 0,00 61,68 0,00 0,00
Area da cozinha e outros 9,00 10,00 38,00 90,00 90,00 38,00 7,20 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 7,80 3,00 21,60 16,16 16,16 21,60 1,29 194 0,97 0,48 16,16 0,00 21,60 0,00 1,60
WC Secretaria 2,00 1,53 7,06 3,06 3,06 7,06 0,24 0,37 0,18 0,09 3,06 0,00 7,06 0,00 0,80
WC func masc 275 2,25 10,00 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,19 6,19 0,00 10,00 0,00 0,80
WC func femin 2,75 2,25 10,00 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,19 6,19 0,00 10,00 0,00 0,80
Lavanderia 275 2,00 9,50 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,17 5,50 0,00 9,50 0,00 0,80
Copa funcionarios 275 2,60 10,70 715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,21 715 0,00 10,70 0,00 0,80
Higienizagao 3,77 2,15 11,84 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,24 8,10 0,00 11,84 0,00 0,80
Despensa 2,08 5,85 15,86 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,37 12,17 0,00 15,86 0,00 1,60
Cozinha 5,61 8,10 27,42 45,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 1,36 45,44 0,00 27,42 0,00 1,60
WC PNE 1,85 1,70 7,10 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,09 3,15 0,00 7,10 0,00 1,00
WC PNE 1,85 1,70 7,10 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,09 3,15 0,00 7,10 0,00 1,00
WC feminino 02 4,25 2,40 13,30 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,31 10,20 0,00 13,30 0,00 1,00
WC masculino 02 4,25 2,40 13,30 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,31 10,20 0,00 13,30 0,00 1,00
Area Técnica 4,25 1,40 11,30 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,18 595 0,00 11,30 0,00 1,00
Depésito 220 2,16 8,72 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,14 4,75 0,00 8,72 0,00 0,80

TOTAL 714,94 647,85 398,52 51,83 77,74 40,74 20,37 678,99 35,95 540,60 2394 25,80
Piso cimentado existente
PISOS L C AREA Pintura (m2)
Piso cimentado existente 567,81 567,81
Foi considerado no orcamento refazer 50% se
necessario 283,91
Piso cientado novo | I 55,00
Total -m? 622,81

Piso tatil | 4,15 m?
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Local

Rua Arnaldo Affini N°262 - Jardim Belo Horizonte

Projeto

Arquiteta Claudia Regina G. Agostinho

Orcamentista

Engenheira Darlene Baréa Favero

Data Dezembro de 2022
‘ ACABAMEI S - PAREDES
Dimensdes Revestimentos - Demoli¢do Revestimentos - Construcdo
Ambientes Retirada de Retirada de Pintura sobre
L © Perimetro Altura azulejo reboco Bota fora Imperm. Chapisco Emboco Reboco Azulejo massa Barrado Verniz
Sala de Aula 7,85 7,15 30,00 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,40 63,00
Sala de Aula 8,46 7,15 31,22 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,04 65,56
Sala de Aula 6,85 8,47 30,64 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,92 64,34
Sala de Aula 6,00 8,00 28,00 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,60 58,80
Sala de Aula 5,93 7,94 27,74 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,67 58,25
WC feminino 01 3,35 4,02 14,74 3,00 44,22 44,22 531 0,44 44,22 44,22 44,22 44,22 0,00 0,00
WC masculino 01 3,35 4,02 14,74 3,00 44,22 44,22 5,31 0,44 44,22 44,22 44,22 44,22 0,00 0,00
Circulacéo 6,85 2,90 19,50 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 40,95
Direcdo 2,87 3,24 12,22 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,05 25,66
Sala Professores 6,00 4,75 21,50 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 45,15
Coordenacéo 2,87 3,06 11,86 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,99 24,91
Depésito Materiais 1,47 3,06 9,06 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,73 19,03
Biblioteca 6,40 3,08 18,96 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98 39,82
Informatica 5,71 6,26 23,94 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,43 50,27
Patio 19,64 11,20 61,68 2,95 0,00 0,00 0,00 0,38 36,88 36,88 36,88 0,00 181,96 129,53
Secretaria 7,80 3,00 21,60 2,90 0,00 0,00 0,00 0,24 23,20 23,20 23,20 0,00 62,64 45,36
WC Secretaria 2,00 1,53 7,06 3,00 0,00 0,00 0,00 0,21 21,18 21,18 21,18 21,18 0,00 0,00
WC func masc 2,75 2,25 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,30 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00
WC func femin 2,75 2,25 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,30 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00
Lavanderia 2,75 2,00 9,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,29 28,50 28,50 28,50 28,50 0,00 0,00
Copa funciondrios 2,75 2,60 10,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,32 32,10 32,10 32,10 32,10 0,00 0,00
Higienizacdo 3,77 2,15 11,84 3,00 0,00 0,00 0,00 0,36 35,52 35,52 35,52 35,52 0,00 0,00
Despensa 2,08 5,85 15,86 3,00 0,00 0,00 0,00 0,48 47,58 47,58 47,58 47,58 0,00 0,00
Cozinha 5,61 8,10 27,42 3,00 0,00 0,00 0,00 0,82 82,26 82,26 82,26 82,26 0,00 0,00
WC PNE 1,85 1,70 7,10 3,00 0,00 0,00 0,00 0,21 21,30 21,30 21,30 21,30 0,00 0,00
WC PNE 1,85 1,70 7,10 3,00 0,00 0,00 0,00 0,21 21,30 21,30 21,30 21,30 0,00 0,00
W C feminino 02 4,25 2,40 13,30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,40 39,90 39,90 39,90 39,90 0,00 0,00
WC masculino 02 4,25 2,40 13,30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,40 39,90 39,90 39,90 39,90 0,00 0,00
Area Técnica 4,25 1,40 11,30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,34 33,90 33,90 33,90 0,00 33,90 23,73
Depdsito 2,20 2,16 8,72 3,00 0,00 0,00 0,00 0,26 26,16 26,16 26,16 0,00 26,16 18,31
TOTAL 88,44 88,44 10,61 6,40 638,12 638,12 638,12 517,98 1.087,98 772,67
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Local
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Projeto

Arquiteta Claudia Regina G. Agostinho

Orcamentista

Engenheira Darlene Baréa Favero

Data Dezembro de 2022
) Textura +
Pintura Externa Lado Altura Area Imperm, Chapisco Emboco Reboco Latex
m m m2 m? m2 m2 m2 m2

Parede 1 10,50 4,30 45,15 0,14 19,35 19,35 19,35 45,15
Parede 2 6,70 4,30 28,81 0,20 28,81 28,81 28,81 28,81
Parede 3 2,30 4,30 9,89 0,07 9,89 9,89 9,89 9,89
Parede 4 2,30 4,30 9,89 0,07 9,89 9,89 9,89 9,89
Parede 5 5,40 4,30 23,22 0,00 0,00 0,00 0,00 23,22
Parede 6 6,50 4,30 27,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27,95
Parede 7 8,00 4,30 34,40 0,00 0,00 0,00 0,00 34,40
Parede 8 1,80 4,30 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74
Parede 9 3,40 4,30 14,62 0,00 0,00 0,00 0,00 14,62
Parede 10 1,80 4,30 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74
Parede 11 8,40 4,30 36,12 0,00 0,00 0,00 0,00 36,12
Parede 12 28,80 4,30 123,84 0,00 0,00 0,00 0,00 123,84
Parede 13 2,20 3,50 7,70 0,07 7,70 7,70 7,70 7,70
Parede 14 4,00 3,50 14,00 0,12 14,00 14,00 14,00 14,00
Parede 15 8,50 3,50 29,75 0,26 29,75 29,75 29,75 29,75
Parede 16 2,20 3,50 7,70 0,07 7,70 7,70 7,70 7,70
Parede 17 11,70 5,50 64,35 0,00 0,00 0,00 0,00 64,35
Parede 18 7,20 5,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
Parede 19 9,20 5,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
Parede 20 7,20 5,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
Parede 21 9,20 5,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
Parede 22 23,60 3,50 82,60 0,00 0,00 0,00 0,00 82,60
Parede 23 8,00 3,50 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
Parede 24 26,70 3,50 93,45 0,00 0,00 0,00 0,00 93,45
Parede 25 9,40 3,20 30,08 0,28 30,08 30,08 30,08 30,08
Parede 26 3,00 3,20 9,60 0,09 9,60 9,60 9,60 9,60
Parede 27 2,50 3,20 8,00 0,08 8,00 8,00 8,00 8,00
Casinha 12,50 2,50 31,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25

Total 1,43 174,77 174,77 174,77 939,85




Local Rua Arnaldo Affini N°262 - Jardim Belo Horizonte
Projeto Arquiteta Claudia Regina G. Agostinho
Orcamentista Engenheira Darlene Baréa Favero
Data Dezembro de 2022
DimensGes
AMBIENTES L C Perimetro Area Chapisco Embogo Reboco T:;;zio\?/:e
m m m m?2 m?2 m?2 m?2 m?2
Sala de Aula 7,85 7,15 30,00 56,13 0,00 0,00 0,00 56,13
Sala de Aula 8,46 7,15 31,22 60,49 0,00 0,00 0,00 60,49
Sala de Aula 6,85 8,47 30,64 58,01 0,00 0,00 0,00 58,01
Sala de Aula 6,00 8,00 28,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
Sala de Aula 5,93 7,94 27,74 47,08 0,00 0,00 0,00 47,08
WC feminino 01 3,35 4,02 14,74 13,47 0,00 0,00 0,00 13,47
WC masculino 01 3,35 4,02 14,74 13,47 0,00 0,00 0,00 13,47
Circulacéo 6,85 2,90 19,50 19,87 0,00 0,00 0,00 19,87
Direcdo 2,87 3,24 12,22 9,30 0,00 0,00 0,00 9,30
Sala Professores 6,00 4,75 21,50 17,82 0,00 0,00 0,00 17,82
Coordenacdo 2,87 3,06 11,86 8,78 0,00 0,00 0,00 8,78
Depdsito Materiais 1,47 3,06 9,06 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50
Biblioteca 6,40 3,08 18,96 19,71 0,00 0,00 0,00 19,71
Informatica 5,71 6,26 23,94 35,95 0,00 0,00 0,00 35,95
Patio 12,10 8,25 40,70 99,83 0,00 0,00 0,00 99,83
Secretaria 7,80 3,00 21,60 16,16 0,00 0,00 0,00 16,16
WC Secretaria 2,00 1,53 7,06 3,06 0,00 0,00 0,00 3,06
WC func masc 2,75 2,25 10,00 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19
WC func femin 2,75 2,25 10,00 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19
Lavanderia 2,75 2,00 9,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Copa funcionarios 2,75 2,60 10,70 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15
Higienizacao 3,77 2,15 11,84 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10
Despensa 2,08 5,85 15,86 12,17 12,17 12,17 12,17 12,17
Cozinha 5,61 8,10 27,42 45,44 0,00 0,00 0,00 45,44
WC PNE 1,85 1,70 7,10 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15
WC PNE 1,85 1,70 7,10 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15
W C feminino 02 4,25 2,40 13,30 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
WC masculino 02 4,25 2,40 13,30 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Area Técnica 4,25 1,40 11,30 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95
Deposito 2,20 2,16 8,72 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Beiral e acesso 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31
TOTAL 676,08 99,01 99,01 99,01 676,08
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Janela de Ferro Basculante com Vidro - Existente

ESQUADRIAS E VIDROS

Vidro
L Q Caixilho Vidro 4mm Fantasia Pintura (2x)
Caixilho m m un m2 m2 m2 m2
Salas de Aula 2,40 1,15 8,00 22,08 22,08 0,00 44,16
Salas de Aula 1,50 1,20 4,00 7,20 7,20 0,00 14,40
Salas de Aula 2,20 1,40 8,00 24,64 24,64 0,00 49,28
Banheiro 1,00 0,60 4,00 2,40 0,00 2,40 4,80
Dire¢&o 0,32 2,00 6,00 3,84 3,84 0,00 7,68
Sala Professores 0,83 2,00 2,00 3,32 3,32 0,00 6,64
Coordenagé&o 2,15 1,40 1,00 3,01 3,01 0,00 6,02
WC 0,50 0,90 1,00 0,45 0,00 0,45 0,90
Informéatica 2,70 1,20 2,00 6,48 6,48 0,00 12,96
Dep. Mat. 0,50 0,90 1,00 0,45 0,45 0,00 0,90
Biblioteca 1,30 1,00 2,00 2,60 2,60 0,00 5,20
0,00
TOTAL 76,47 73,62 2,85 152,94
Considerando-se que 30% dos vidros terdo necessidade de troca 22,09 0,86 m2
Janela de Vidro Basculante com Vidro - Nova
Vidro Vidro Liso
L Q Caixilho Fantasia 4mm Tela Mosg. Pintura Peitoril
Caixilho m m un m2 m2 m2 m? m2 m
CX-1 1,00 0,60 8,00 4,80 4,80 0,00 0,00 9,60 8,00
CX-2 2,00 1,00 5,00 10,00 0,00 10,00 10,00 40,00 10,00
CX-3 2,00 0,60 3,00 3,60 0,00 3,60 3,60 14,40 6,00
CX-4 0,80 0,60 1,00 0,48 0,48 0,00 0,00 0,96 0,80
CX-5 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00
TOTAL 19,88 5,28 14,60 13,60 66,96 25,80
Porta de Madeira - Existente
L H Q Pintura (3x)
PORTAS m m un m2
Salas de Aula 0,80 2,10 2,00 10,08
QOutras Salas 0,80 2,10 6,00 30,24
0,00
TOTAL 40,32
Troca de fechadura existente - se necessario 3,00 un
Retirada de porta existente para possibilitar a troca de piso 8,00 un
Recolocagéo de porta existente ap6s a troca do piso 8,00 un
Porta de Madeira - Nova
L H Q Pintura (3x)
PORTAS m m un m2
P 01 0,90 2,10 19,00 107,73
TOTAL 19,00 107,73
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Porta de Ferro - Nova

L H Q Porta Pintura Vidro
CAIXILHOS m m un m?2 m?2 m?2
P02 - PNE veneziana 0,90 2,10 2,00 3,78 18,90 0,00
P06 Porta de ferro com vidro 0,80 2,10 1,00 1,68 5,04 0,64
P07 0,60 1,60 4,00 3,84 19,20 0,00
P08 0,60 1,30 16,00 12,48 62,40 0,00
TOTAL 21,78 105,54 0,64
Porta de Ferro - Existente
L H Q Porta Pintura
CAIXILHOS m m un m?2 m?2
Porta 1,50 2,10 1,00 3,15 15,75
Porta 1,40 2,10 1,00 2,94 14,70
Porta 0,80 2,10 4,00 6,72 33,60
Portéo basculante 3,00 2,50 1,00 7,50 22,50
TOTAL 20,31 86,55
Diversos
Fechadura livre/ocupado 20,00 un
Revestimento chapa metélica (PNE) 4,00 m Para porta PNE
Barra apoio de ago escovado @1.1/2" 2,00 un Para porta PNE
Corrim&o duplo com montante 13,30 m
Corrim&o duplo 25,50 m
Passa prato 1,00 un
Guiché secretaria 1,00 un
Porta aluminio armarios salas 58,96 m?
Portéo Eletrofundido
L H Q Portéo
CAIXILHOS m m un m?2
P03 2,40 2,80 1,00 6,72
P04 1,00 2,80 2,00 5,60
P05 1,40 1,90 1,00 2,66
TOTAL 14,98
Gradil eletrofundido 6,50 2,80 18,20 m?
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Higieniz. /

Despensa /

SERVICO UN Q WCFem1 | WCMasc1l| WCFem2 [ WC Masc2 | WC Func M| WC Func F Lavand. Dep6sito Copa Func. Cozinha WC PNE WC Secret.

Retirada de louga sanitaria un 19,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00
Retirada de bancada com pertences m2 14,80 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Bacia sanitaria infantil - jA com tampa plastica un 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bacia sanitaria sifonada un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Bacia sanitaria PNE un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
Vélvula de descarga un 17,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
Dispenser papel higiénico un 17,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
Cuba oval de embutir un 14,00 4,00 4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lavatério de louga de canto (ja incluso sifdo, engate e
valvula) un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
Lavatério de louga com coluna un 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Torneira para lavatério presmatic un 20,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00
Sifdo metalico un 23,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 1,00
Torneira de limpeza un 12,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 1,00
Dosador sabonete liquido un 20,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00
Toalheiro interfolha un 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00
Barra de apoio em ago inox polido 80cm un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Barra de apoio em ago inox polido 40cm un 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
Bancada de granito m?2 23,63 2,90 2,90 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 2,15 0,88 10,40 0,00 0,00
Espelho de cristal com requadro em aluminio m2 10,52 2,32 2,32 1,76 1,76 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,40
Chuveiro un 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prateleira de granito m2 34,93 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 4,30 30,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Suporte un 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabide un 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
Cuba inox 40x34x17cm un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00
Cuba inox 60x60x45cm un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Torneira cozinha de mesa bica alta un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00
Tanque un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exaustor un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
Armarios m?2 13,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 0,99 10,44 0,00 0,00




Obra REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.MONICA E CEBOLINHA UNIDADE |
Local Rua Arnaldo Affini N°262 - Jardim Belo Horizonte

Projeto Arquiteta Claudia Regina G. Agostinho

Orcamentista Engenheira Darlene Baréa Favero

Data Dezembro de 2022

COBERTURA

Estrutura Metélica e Cobertura

Estrutura Metélica 781,62 16,00 12.505,92 kg
Pintura da Estrutura Metdlica 12.505,92 kg
Projeto de estrutura metalica 6,00 un
Telha metélica termoacustica 781,62 m?2

Foi considerado no orcamento 16kg/m?2 referente a estrutura metalica da cobertura + chapas fechamento tessouras existentes

Cobertura Existente em Telha CRFS

Area da cobertura existente 328,37 m?2

Foi considerado troca de telha de 20% da
area existente, se for necessario 65,67 m?2

Limpeza da telha existente 262,70 m2

Demoli¢cdo Cobertura Existente

Retirada de telha ceramica 495,00 m?2
Retirada telha fibrocimento 92,90 m?2
Retirada de estrutura existente 587,90 m?2
Retirada de cobertura policarbonato 11,90 m2
Retirada de toldos 82,39 m?
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Estaca escavada @30cm 16,00 m
Escavagéo 3,05 m3
Apiloamento 3,55 m?2
Lastro 3,55 m?2
Forma para fundacéo 11,20 m?2
Forma para concreto aparente 31,41 m2
Concreto fck30MPa 4,49 m3
Langamento de concreto em fundagéo 1,82 m3
Langamento de concreto em estrutura 2,67 m3
Aco CA50 253,70 kg
Aco CA60 47,10 kg
Reaterro BF 1,23 m?3
Bota fora 2,18 m3
Pintura 24,23 m2
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Estaca escavada @25cm Arrasamento Aco CA50 Aco CA60 Bota fora
m un kg kg m3
Fundagdes geral 164,00 41,00 217,00 75,00 9,60
0,00
TOTAL 164,00 41,00 217,00 75,00 9,60

Locagéo 107,42 m?2
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PECAS Larg. Altura Compr. QUANT. Escavacgéo | Apiloamento Lastro Forma fiig;;;";z Aco CA50 Aco CA60 EmAt:\;:Z::Lito Iénn;:tf;r:‘. Reaterro BF
m m m m3 m2 m2 m2 m3 kg kg m3 m3 m3 m3

VB 1 0,15 0,30 3,97 1,00 1,20 0,60 0,60 2,38 0,18 241,00 132,80 0,15 0,06 1,02 1,44
VB 2 0,15 0,30 0,23 1,00 0,07 0,03 0,03 0,14 0,01 0,01 0,00 0,06 0,08
VB 3 0,15 0,30 2,82 1,00 0,85 0,42 0,42 1,69 0,13 0,11 0,04 0,73 1,02
VB 4 0,15 0,30 3,82 1,00 1,16 0,57 0,57 2,29 0,17 0,14 0,06 0,98 1,39
VB 5 0,15 0,30 2,82 1,00 0,85 0,42 0,42 1,69 0,13 0,11 0,04 0,73 1,02
VB 6 0,15 0,30 3,82 1,00 1,16 0,57 0,57 2,29 0,17 0,14 0,06 0,98 1,39
VB 7 0,15 0,40 3,99 1,00 1,43 0,60 0,60 3,19 0,24 0,15 0,08 1,19 1,71
VB 8 0,15 0,30 1,92 1,00 0,58 0,29 0,29 1,15 0,09 0,07 0,03 0,49 0,70
VB 9 0,15 0,30 2,15 1,00 0,65 0,32 0,32 1,29 0,10 0,08 0,03 0,55 0,78
VB 10 0,15 0,30 2,15 1,00 0,65 0,32 0,32 1,29 0,10 0,08 0,03 0,55 0,78
VB 11 0,15 0,30 2,15 1,00 0,65 0,32 0,32 1,29 0,10 0,08 0,03 0,55 0,78
VB 12 0,15 0,30 1,92 1,00 0,58 0,29 0,29 1,15 0,09 0,07 0,03 0,49 0,70
VB 13 0,15 0,30 192 1,00 0,58 0,29 0,29 1,15 0,09 0,07 0,03 0,49 0,70
VB 14 0,15 0,30 1,92 1,00 0,58 0,29 0,29 1,15 0,09 0,07 0,03 0,49 0,70
VB 15 0,15 0,30 4,32 1,00 1,31 0,65 0,65 2,59 0,19 0,16 0,06 111 157
VB 16 0,15 0,30 2,27 1,00 0,69 0,34 0,34 1,36 0,10 0,09 0,03 0,58 0,82
VB 17 0,15 0,40 4,32 1,00 1,54 0,65 0,65 3,46 0,26 0,16 0,08 1,29 1,85
VB 18 0,15 0,30 2,27 1,00 0,69 0,34 0,34 1,36 0,10 0,09 0,03 0,58 0,82
VB 19 0,15 0,40 4,32 1,00 1,54 0,65 0,65 3,46 0,26 0,16 0,08 1,29 1,85
VB 20 0,15 0,40 4,32 1,00 1,54 0,65 0,65 3,46 0,26 0,16 0,08 1,29 1,85
VB 21 0,15 0,30 20,50 1,00 6,20 3,08 3,08 12,30 0,92 0,77 0,31 5,28 7,44
VB 22 0,15 0,30 9,77 1,00 2,96 147 147 5,86 0,44 0,37 0,15 2,52 3,55
VB 23 0,15 0,30 6,39 1,00 1,93 0,96 0,96 3,83 0,29 0,24 0,10 1,65 2,32
VB 24 0,15 0,30 7,79 1,00 2,36 117 117 4,67 0,35 0,29 0,12 2,01 2,83
VB 25 0,15 0,30 2,22 1,00 0,67 0,33 0,33 1,33 0,10 0,08 0,03 0,57 0,81
VB 26 0,15 0,30 2,07 1,00 0,63 0,31 0,31 1,24 0,09 0,08 0,03 0,53 0,75
VB 27 0,15 0,30 6,72 1,00 2,03 1,01 1,01 4,03 0,30 0,25 0,10 1,73 2,44
VB 28 0,15 0,30 3,77 1,00 1,14 0,57 0,57 2,26 0,17 0,14 0,06 0,97 137
VB 29 0,15 0,30 3,77 1,00 1,14 0,57 0,57 2,26 0,17 0,14 0,06 0,97 1,37
VB 30 0,15 0,30 6,72 1,00 2,03 1,01 1,01 4,03 0,30 0,25 0,10 1,73 2,44
VB 31 0,15 0,30 2,38 1,00 0,72 0,36 0,36 1,43 0,11 0,09 0,04 0,61 0,86
VB 32 0,15 0,30 2,38 1,00 0,72 0,36 0,36 1,43 0,11 0,09 0,04 0,61 0,86

TOTAIS 40,83 19,79 19,79 82,53 6,19 241,00 132,80 4,95 2,05 34,64 49,00
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BLOCOS DE FUNDAGOES

PECAS Lado Lado Altura Escav. Apiloamento Lastro Forma Aco CA50 Concreto fck25 Reaterro Retirada
QUANT. Mpa
m m m m3 m2 m2 m2 kg m?3 m3 m3
B1 e outros 0,55 0,55 0,55 41,00 21,91 12,40 12,40 49,61 476,90 6,82 15,09 8,19
TOTAIS 41,00 2191 12,40 12,40 49,61 476,90 6,82 15,09 8,19
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Vigas
Aco CA50 218,80 kg
Aco CA60 101,80 kg
Concreto fck25MPa 5,06 m3
Forma 98,04 m?2
Pilar
Aco CA50 512,70 kg
Aco CA60 150,00 kg
Concreto fck25MPa 5,76 m3
Forma 133,38 m?2
Telade aco Concreto
LAJES DIMENSOES Laje Pré EPS 12cm Q92 fck25 Mpa
L C H m? kg m3

L1 0,90 4,70 0,05 4,23 6,26 0,21
L2 2,80 2,30 0,05 6,44 9,53 0,32
L3 2,65 2,30 0,05 6,10 9,02 0,30
L4 0,90 4,80 0,05 4,32 6,39 0,22
LS 2,65 4,80 0,05 12,72 18,83 0,64
L6 3,65 1,90 0,05 6,94 10,26 0,35
L7 3,80 2,21 0,05 8,40 12,43 0,42
L8 2,00 5,95 0,05 11,90 17,61 0,60
L9 1,75 3,60 0,05 6,30 9,32 0,32
L10 4,13 6,55 0,05 27,05 40,04 1,35
L11 2,10 2,20 0,05 4,62 6,84 0,23

TOTAIS 99,01 146,53 4,95
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