
 ANEXO I A – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
(Processo Administrativo n° 158254/2025)

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento 
e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à 
necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 
mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos 
princípios que regem a Administração Pública.

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 – O município de Olímpia/SP dispõe de uma malha viária urbana composta por 
diversas vias públicas destinadas ao tráfego de veículos, assegurando o direito de 
mobilidade  da  população  residente.  Contudo,  verificam-se,  em  determinados 
trechos da cidade, deficiências no sistema de drenagem urbana, caracterizadas por 
inadequações  estruturais,  insuficiência  na  capacidade  de  escoamento  ou,  em 
alguns casos, ausência total de dispositivos de drenagem pluvial. Essas condições 
resultam em recorrentes acúmulos de água, degradação do pavimento, processos 
erosivos e impactos negativos à mobilidade urbana e à segurança da população.
1.2 – Diante desse cenário,  torna-se imprescindível  a contratação de empresa 
especializada para a execução de serviços de engenharia, com foco na implantação 
e manutenção de sistemas de drenagem pluvial, bem como na recomposição do 
pavimento das áreas afetadas. Tais intervenções têm como objetivo restabelecer a 
funcionalidade do sistema de drenagem urbana, assegurar o escoamento adequado 
das águas pluviais, preservar a infraestrutura viária existente, prevenir alagamentos 
e, consequentemente, promover a melhoria das condições de trafegabilidade e da 
qualidade de vida da população.
1.3 – Assim, a presente contratação se justifica como uma ação estratégica voltada 
à  manutenção  da  infraestrutura  urbana  e  à  mitigação  dos  efeitos  adversos 
decorrentes de eventos pluviométricos intensos, em conformidade com as diretrizes 
da política pública de mobilidade urbana, segurança viária e gestão sustentável do 
espaço urbano. 

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
2.1 –  O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 
2025, conforme publicação:https://pncp.gov.br/app/pca/46596151000155/2025/1.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 – O objeto desta contratação enquadra-se como bens e serviços comum, nos 
termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar da execução de 
serviços de drenagem urbana, cuja execução pode ser objetivamente definida e 
padronizada pela Administração, sendo passível de contratação por critérios usuais 

https://pncp.gov.br/app/pca/46596151000155/2025/1


de mercado. Além disso, os itens discriminados na planilha anexo a esse estudo 
apresentam  normas  técnicas  consolidadas  (como  ABNT  e  NBR  específicas), 
parâmetros de qualidade padronizados e ampla disponibilidade de fornecedores, o 
que permite sua caracterização de forma clara, objetiva e comparável entre os 
licitantes, sem a necessidade de avaliações subjetivas ou técnicas complexas.
3.1.1 – A presente contratação deverá atender a requisitos técnicos e operacionais 
que garantam a efetiva manutenção dos sistemas de drenagem pluvial no município 
de Olímpia/SP. As intervenções previstas deverão abranger a reconstituição de 
pavimento asfáltico; assentamento de tubos de concreto; instalação de dispositivos 
de drenagem. Tais intervenções têm como objetivo de preservar a qualidade, a 
segurança e a funcionalidade desses espaços públicos.
3.2 – Todos os materiais a serem fornecidos devem ser novos, de primeiro uso, e 
atender às normas técnicas brasileiras vigentes, especialmente às normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) pertinentes a cada item.

3.3 – Habilitação Jurídica:
3.3.1 – A empresa contratada deverá apresentar registro ativo junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), bem 
como possuir,  em seu  contrato  social,  objeto  compatível  com a  natureza  dos 
serviços a serem executados e possuir acervo técnico compatível com o objeto da 
contratação.
3.3.2  –  Adicionalmente,  deverá  designar  um  responsável  técnico  formalmente 
vinculado à empresa, que ficará encarregado da supervisão e da execução técnica 
dos serviços. Esse profissional deverá estar regularmente registrado no CREA-SP, 
atendendo a todas as exigências legais, inclusive no que se refere à emissão da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), bem como possuir Acervo Técnico 
compatível com as atividades a serem executadas.
3.4 – Habilitação Econômico-Financeira:
3.4.1  –  A  contratada  deverá  apresentar  certidão  negativa  de  falência  ou 
recuperação judicial emitida há no máximo 90 dias.
3.5 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:
3.5.1 – A contratada deverá apresentar as seguintes certidões: Certidão Negativa 
de Débitos; Certidão de Regularidade com FGTS e INSS e Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas.
3.6 – Obrigações Ambientais:
3.6.1 – A contratada deverá apresentar o licenciamento ambiental, ou sua dispensa, 
de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A contratada também 
deverá adotar medidas de proteção ambiental e descarte adequado de resíduos 
gerados  durante  a  execução  dos  serviços,  em  conformidade  com  a  Lei  nº 
12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), promovendo, sempre que 
possível, a reutilização de materiais e a sustentabilidade nas práticas adotadas. 

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
4.1 – A estimativa de quantidade foi realizada com base em levantamento técnico 
elaborado a partir do histórico de contratações anteriores realizadas pela Prefeitura 



Municipal de Olímpia, considerando-se os serviços mais recorrentes e a frequência 
das  demandas  registradas  pela  Secretaria  Municipal  de  Obras,  Engenharia  e 
Infraestrutura. Os valores correspondentes às quantidades estimadas encontram-se 
detalhados na planilha abaixo:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
UNIDADE DE 

MEDIDA
QTD

1 2.02.18.0001-0
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINA DO QUENTE - CBUQ

M³ - Metro 
Cubico 

79,2

2 2.02.18.0002-9
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, 
INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO 
MATERIAL

M³ - Metro 
Cubico 

135

3 2.02.18.0003-7

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² - Metro 
Quadrado 

1.980

4 2.02.18.0004-5
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO 
FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO 
DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M³ - Metro 
Cubico 

531

5 2.02.18.0005-3
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM

M³ - Metro 
Cubico 

531

6 2.02.18.0006-1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS 
COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

M³ - Metro 
Cubico 

1.080

7 2.02.18.0007-0
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS 
COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

M³ - Metro 
Cubico 

3.120

8 2.02.18.0008-8
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS 
COM PROFU NDIDADE DE ATÉ 4 M

M³ - Metro 
Cubico 

1.600

9 2.02.18.0009-6
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 
NORMAL

M² - Metro 
Quadrado 

1.980

10 2.02.18.0010-0 LASTRO DE PEDRA BRITADA
M³ - Metro 

Cubico 
270

11 2.02.18.0011-8
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS 
METÁLICAS - PRO FUNDIDADE ATÉ 4 M

M² - Metro 
Quadrado 

120

12 2.02.18.0012-6
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 400 
(SEM FORNC. DO TUBO)

M - Metro 300

13 2.02.18.0013-4
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 600 
(SEM FORNC. DO TUBO)

M - Metro 300

14 2.02.18.0014-2
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 800 
(SEM FORNC. DO TUBO)

M - Metro 400

15 2.02.18.0015-0
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 1000 
(SEM FORNC. DO TUBO)

M - Metro 300

16 2.02.18.0016-9
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 1200 
(SEM FORNC. DO TUBO)

M - Metro 200

17 2.02.18.0017-7
BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA 
DE CONC RETO

UN - Unidade 30

18 2.02.18.0018-5
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE 
CONCRE TO

UN - Unidade 30

19 2.02.18.0019-3
BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA 
EM FERRO FUNDIDO

UN - Unidade 30

20 2.02.18.0020-7
BOCA DE LEÃO DUPLA TIPO PMSP COM GRELHA EM 
FERRO FUNDIDO

UN - Unidade 30

21 2.02.18.0021-5
BOCA DE BUEIRO DE CONCRETO CICLÓPICO - B1 - 
Ø 0,60

UN - Unidade 35

22 2.02.18.0022-3 BOCA DE BUEIRO DE CONCRETO CICLÓPICO - B1 - UN - Unidade 15



Ø 1,00

23 2.02.18.0023-1
DISSIPADOR DE ENERGIA - DR-10B-1 - TUBO Ø 0,60 - 
A1

UN - Unidade 35

24 2.02.18.0024-0
DISSIPADOR DE ENERGIA - DR-10B-1 - TUBO Ø 1,00 - 
A1

UN - Unidade 15

25 2.02.18.0025-8
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - 
BALÃO

UN - Unidade 20

26 2.02.18.0026-6
POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PM 
SP

UN - Unidade 30

27 2.02.18.0027-4
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 
MM, CLA SSE D 400 (RUPTURA> 400 KN)

UN - Unidade 50

28 2.02.18.0028-2
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM 
ALVENAR IA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - 
PESCOÇO

M - Metro 50

29 2.02.18.0029-0
CAIXA DE TRANSIÇÃO COM DEGRAU (CTD) - H= 4,00 
M

UN - Unidade 5

30 2.02.18.0030-4
CAIXA TRANSIÇÃO - CT-1 - Ø 0,50 / Ø 0,60 / Ø 0,80 
(H=2,00 M)

UN - Unidade 15

31 2.02.18.0031-2
SAÍDA DE BUEIRO TIPO ESCADA EM TALUDE DE 
ATERRO (X=2,00) - D R-14 - Ø 0,60

UN - Unidade 20

32 2.02.18.0032-0
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA 
OU CAVA C OM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

M³ - Metro 
Cubico 

4.448

33 2.02.18.0033-9
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR 
CAMI NHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° 
KM ATÉ O 5° KM

M³ - Metro 
Cubico 

1.352

34 2.02.18.0034-7
COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO 
PN

M³ - Metro 
Cubico 

396

35 2.02.18.0035-5 BASE DE BRITA GRADUADA
M³ - Metro 

Cubico 
297

36 2.02.18.0036-3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
M² - Metro 
Quadrado 

1.980

37 2.02.18.0037-1 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
M² - Metro 
Quadrado 

1.980

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1 – Para a definição dos valores de referência, foram consultadas as seguintes 
bases oficiais de composição de custos: Planilha de Custos da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), com 
data-base de maio de 2025.Também foi definido um BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas) de 22%. O resultado desse levantamento segue abaixo:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD FONTE
VALOR 

UNIT. (R$)
VALOR TOTAL 

(R$)

1 2.02.18.0001-0

CAMADA DE 
ROLAMENTO EM 
CONCRETO 
BETUMINOSO USINA 
DO QUENTE - CBUQ

79,2 CDHU
 R$ 

2.001,72 
 R$ 158.536,22 

2 2.02.18.0002-9 DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 
CONCRETO SIMPLES, 
INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO E 
ACOMODAÇÃO DO 

135 CDHU  R$ 402,74  R$ 54.369,90 



MATERIAL

3 2.02.18.0003-7

DEMOLIÇÃO 
(LEVANTAMENTO) 
MECANIZADA DE 
PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, 
INCLUSIVE 
CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

1.980 CDHU R$ 37,43  R$ 74.111,40 

4 2.02.18.0004-5

CARREGAMENTO 
MECANIZADO DE 
ENTULHO 
FRAGMENTADO, COM 
CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO 
DA OBRA, ATÉ O RAIO 
DE 1 KM

531 CDHU  R$ 22,97  R$ 12.197,07 

5 2.02.18.0005-3

TRANSPORTE DE 
ENTULHO, PARA 
DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 3° 
KM ATÉ O 5° KM

531 CDHU  R$ 27,28  R$ 14.485,68 

6 2.02.18.0006-1

ESCAVAÇÃO 
MECANIZADA DE 
VALAS OU CAVAS 
COM PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 2 M

1.080 CDHU  R$ 14,50  R$ 15.660,00 

7 2.02.18.0007-0

ESCAVAÇÃO 
MECANIZADA DE 
VALAS OU CAVAS 
COM PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M

3.120 CDHU  R$ 16,34  R$ 50.980,80 

8 2.02.18.0008-8

ESCAVAÇÃO 
MECANIZADA DE 
VALAS OU CAVAS 
COM PROFU 
NDIDADE DE ATÉ 4 M

1.600 CDHU  R$ 26,77  R$ 42.832,00 

9 2.02.18.0009-6

REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA DE 
SUPERFÍCIE, SEM 
CONTROLE DO 
PROCTOR NORMAL

1.980
CDHU  R$ 4,60  R$ 9.108,00 

10 2.02.18.0010-0
LASTRO DE PEDRA 
BRITADA

270 CDHU  R$ 271,73  R$ 73.367,10 



11 2.02.18.0011-8

ESCORAMENTO COM 
ESTACAS PRANCHAS 
METÁLICAS - PRO 
FUNDIDADE ATÉ 4 M

120 CDHU  R$ 489,54  R$ 58.744,80 

12 2.02.18.0012-6

ASSENTAMENTO DE 
TUBO DE CONCRETO 
Ø 400 (SEM FORNC. 
DO TUBO)

300 COMPOSIÇÃO  R$ 56,28  R$ 16.884,00 

13 2.02.18.0013-4

ASSENTAMENTO DE 
TUBO DE CONCRETO 
Ø 600 (SEM FORNC. 
DO TUBO)

300 COMPOSIÇÃO  R$ 79,39  R$ 23.817,00 

14 2.02.18.0014-2

ASSENTAMENTO DE 
TUBO DE CONCRETO 
Ø 800 (SEM FORNC. 
DO TUBO)

400 COMPOSIÇÃO  R$ 106,21  R$ 42.484,00 

15 2.02.18.0015-0

ASSENTAMENTO DE 
TUBO DE CONCRETO 
Ø 1000 (SEM FORNC. 
DO TUBO)

300 COMPOSIÇÃO  R$ 136,69  R$ 41.007,00 

16 2.02.18.0016-9

ASSENTAMENTO DE 
TUBO DE CONCRETO 
Ø 1200 (SEM FORNC. 
DO TUBO)

200 COMPOSIÇÃO  R$ 204,14  R$ 40.828,00 

17 2.02.18.0017-7

BOCA DE LOBO 
SIMPLES TIPO PMSP 
COM TAMPA DE 
CONC RETO

30 CDHU
 R$ 

4.696,79 
 R$ 140.903,70 

18 2.02.18.0018-5

BOCA DE LOBO 
DUPLA TIPO PMSP 
COM TAMPA DE 
CONCRE TO

30 CDHU
 R$ 

7.631,21 
R$ 228.936,30 

19 2.02.18.0019-3

BOCA DE LEÃO 
SIMPLES TIPO PMSP 
COM GRELHA EM 
FERRO FUNDIDO

30 COMPOSIÇÃO
 R$ 

3.755,01 
 R$ 112.650,30 

20 2.02.18.0020-7

BOCA DE LEÃO 
DUPLA TIPO PMSP 
COM GRELHA EM 
FERRO FUNDIDO

30 COMPOSIÇÃO
 R$ 

7.510,06 
 R$ 225.301,80 

21 2.02.18.0021-5

BOCA DE BUEIRO DE 
CONCRETO 
CICLÓPICO - B1 - Ø 
0,60

35 COMPOSIÇÃO
 R$ 

3.260,19 
 R$ 114.106,65 

22 2.02.18.0022-3 BOCA DE BUEIRO DE 
CONCRETO 

15 COMPOSIÇÃO  R$  R$ 118.718,40 



CICLÓPICO - B1 - Ø 
1,00

7.914,56 

23 2.02.18.0023-1
DISSIPADOR DE 
ENERGIA - DR-10B-1 - 
TUBO Ø 0,60 - A1

35 COMPOSIÇÃO
 R$ 

2.485,92 
 R$ 87.007,20 

24 2.02.18.0024-0
DISSIPADOR DE 
ENERGIA - DR-10B-1 - 
TUBO Ø 1,00 - A1

15 COMPOSIÇÃO
 R$ 

4.642,96  R$ 69.644,40 

25 2.02.18.0025-8
POÇO DE VISITA EM 
ALVENARIA TIPO 
PMSP - BALÃO

20 CDHU
 R$ 

6.679,09 
 R$ 133.581,80 

26 2.02.18.0026-6
POÇO DE VISITA DE 
1,60 X 1,60 X 1,60 M - 
TIPO PM SP

30 CDHU
 R$ 

8.838,28 
R$ 265.148,40 

27 2.02.18.0027-4

TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO 
DE 600 MM, CLA SSE 
D 400 (RUPTURA> 400 
KN)

50 CDHU  R$ 821,97  R$ 41.098,50 

28 2.02.18.0028-2

CHAMINÉ PARA 
POÇO DE VISITA TIPO 
PMSP EM ALVENAR 
IA, DIÂMETRO 
INTERNO 70 CM - 
PESCOÇO

50 CDHU  R$ 969,79  R$ 48.489,50 

29 2.02.18.0029-0
CAIXA DE TRANSIÇÃO 
COM DEGRAU (CTD) - 
H= 4,00 M

5 COMPOSIÇÃO
 R$ 

23.989,37 R$ 119.946,85 

30 2.02.18.0030-4
CAIXA TRANSIÇÃO - 
CT-1 - Ø 0,50 / Ø 0,60 / 
Ø 0,80 (H=2,00 M)

15 COMPOSIÇÃO R$ 7.632,83  R$ 114.492,45 

31 2.02.18.0031-2

SAÍDA DE BUEIRO 
TIPO ESCADA EM 
TALUDE DE ATERRO 
(X=2,00) - D R-14 - Ø 
0,60

20 COMPOSIÇÃO
 R$ 

13.539,87 
 R$ 270.797,40 

32 2.02.18.0032-0

REATERRO 
COMPACTADO 
MECANIZADO DE 
VALA OU CAVA C OM 
ROLO, MÍNIMO DE 
95% PN

4.448 CDHU  R$ 27,63  R$ 122.898,24 

33 2.02.18.0033-9 TRANSPORTE DE 
SOLO DE 1ª E 2ª 
CATEGORIA POR 
CAMI NHÃO PARA 
DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 3° 

1.352

CDHU  R$ 18,50  R$ 25.012,00 



KM ATÉ O 5° KM

34 2.02.18.0034-7
COMPACTAÇÃO DO 
SUBLEITO MÍNIMO DE 
95% DO PN

396 CDHU  R$ 27,29  R$ 10.806,84 

35 2.02.18.0035-5
BASE DE BRITA 
GRADUADA

297 CDHU  R$ 343,02  R$ 101.876,94 

36 2.02.18.0036-3
IMPRIMAÇÃO 
BETUMINOSA 
LIGANTE

1.980 CDHU  R$ 8,43 R$ 16.691,40 

37 2.02.18.0037-1
IMPRIMAÇÃO 
BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE

1.980 CDHU  R$ 17,31 
R$ 34.273,80 

5.2 – Tal fonte é amplamente reconhecida como referência oficial para a estimativa 
de custos em obras e serviços de engenharia na Administração Pública, elaborada 
com base em critérios técnicos e objetivos, em conformidade com a legislação 
vigente. Sua utilização confere maior confiabilidade, transparência e aderência aos 
princípios da economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021.
5.3 – Diante do exposto, a alternativa mais vantajosa em termos de conveniência, 
economicidade e eficiência para a Administração Pública é a contratação dos itens 
através de Ata de Registro de Preços.

6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
6.1 – Esta pesquisa é preliminar,  com vistas a se obter  informação prévia da 
despesa e poderá ser refinada, na elaboração do Termo de Referência, sendo, 
portanto, aprimorada para efeito de estimativa dos valores de referência para a 
licitação, cujos documentos de suporte constam apensos a este Estudo.
6.2 – A estimativa do valor é de feito conforme a demanda, realizada por estimativa 
através de planilhas oficiais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional  e 
Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) com data-base de maio de 2025.
6.3 – O valor total estimado, baseado em pesquisa de preços recente, é de R$ 
3.131.795,84 (três milhões cento e trinta e um mil setecentos e noventa e cinco reais 
e oitenta e quatro centavos).

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
7.1 – Como alternativa, analisou-se a possibilidade de execução direta dos serviços 
pela própria Prefeitura Municipal de Olímpia. No entanto, essa opção demandaria a 
ampliação do quadro de servidores públicos, além da necessidade de investimentos 
contínuos na aquisição e manutenção de estoques de materiais, ferramentas e 
equipamentos. Essa estrutura própria implicaria aumento de despesas fixas, maior 
complexidade na gestão operacional e riscos à continuidade e à qualidade dos 
serviços. 
7.2 – Dessa forma, sob os aspectos legais, a contratação por meio de Ata de 
Registro  de  Preços  está  amparada  pela  legislação  vigente  e  oferece  maior 



flexibilidade e economicidade. Operacionalmente, permite o pronto atendimento às 
demandas da Secretaria Municipal  de Obras,  Engenharia e Infraestrutura,  com 
menor tempo de resposta. Do ponto de vista econômico, evita gastos permanentes 
com pessoal e estrutura, viabilizando a alocação eficiente dos recursos públicos.
7.3 – Por esses motivos, a contratação de empresa especializada por meio da Ata é 
a solução mais vantajosa para o atendimento contínuo e eficiente da manutenção 
preventiva e corretiva das praças públicas do município.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
8.1 – O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via 
alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, 
haja vista que assim o gerenciamento dos serviços permanecerá, resultando num 
maior nível de controle dos serviços por parte da administração, concentrando a 
responsabilidade e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.
8.2 – A presente contratação se dará do lote não prejudicando à licitação, tornando 
assim o aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala, no caso em questão.

9 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1 – Pretende-se com a contratação de empresa especializada para a execução de 
serviços de drenagem urbana e recomposição de pavimento mitigar os problemas 
recorrentes de alagamentos em diversos pontos da cidade reduzindo os danos 
causados  pelas  chuvas  intensas,  como  prejuízos  ao  comércio  local  e 
comprometimento da mobilidade urbana 
9.2 – Além disso,  a obra proporcionará aumento da vida útil  das camadas de 
pavimentação, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes e, 
consequentemente, gerando economia de recursos públicos a médio e longo prazo. 
A melhoria da drenagem urbana também representa um ganho direto na qualidade 
de vida da população promovendo maior segurança, conforto e valorização dos 
imóveis nas áreas beneficiadas. 
9.3  –  A  iniciativa  está  alinhada com os  princípios  do  desenvolvimento  urbano 
sustentável  e  com  as  diretrizes  do  Plano  Diretor  Municipal,  promovendo  o 
ordenamento  territorial  e  a  adaptação  da  infraestrutura  da  cidade  frente  às 
mudanças climáticas. Por fim, a contratação permitirá que o município atenda às 
exigências legais, técnicas e ambientais, garantindo uma cidade mais preparada, 
resiliente e segura para seus cidadãos.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
10.1 – Após a declaração da empresa vencedora da licitação, a Secretaria de 
Obras, Engenharia e Infraestrutura realizará vistorias para identificar os locais onde 
os serviços deverão ser executados.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
11.1 – Não há contratações correlatas ou interdependentes que venham a interferir 
na contratação.



12 – IMPACTOS AMBIENTAIS
12.1 – A execução de obras de drenagem urbana, apesar de essencial para a 
mitigação de alagamentos e melhoria da infraestrutura viária, pode gerar impactos 
ambientais,  principalmente  envolvendo  emissão  de  partículas  em  suspensão, 
ruídos e vibrações provenientes dos equipamentos pesados. Além disso, tem a 
produção de resíduos sólidos da construção civil que devem ser depositados em 
local  adequado  para  evitar  maiores  impactos  ambientais.  No  entanto,  com  o 
adequado  planejamento  ambiental,  adoção  de  boas  práticas  de  engenharia  e 
aplicação de medidas preventivas, esses impactos podem ser minimizados.
 

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
13.1  –  Com base  nas  informações  levantadas  ao  longo  deste  estudo  técnico 
preliminar, a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
drenagem urbana e recomposição de pavimento  para o município de Olímpia é 
viável e necessária para manutenção das vias públicas. 
13.2 – A contratação será baseada nos procedimentos previstos na Lei 14.133/2021 
(Lei  de  Licitações  e  Contratos)  que  garantirá  transparência,  competitividade, 
legalidade na escolha da melhor oferta.
13.3 – Portanto, a Secretaria e Obras, Engenharia e Infraestrutura se manifesta 
positivamente para a contratação dos serviços indicados nesse estudo, desde que 
sejam observadas todos os parâmetros estabelecidos.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia.

………………………………………..

João Francisco Fonseca da Rocha

Responsável pela Elaboração do 
Instrumento
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Leandro Pierin Gallina
Secretário Municipal de Obras, 

Engenharia e Infraestrutura.

Ordenador da Despesa


