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Quadro de Composigao
FNDE 03 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
SINAPI 370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE), M3 0,0200| R$ 85,00 1,70
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA,
SINAPI 10420 SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN 1,0000] RS 21540 21540
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO
SINAPI 11868 COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000] RS 625,91 625,91
SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,0000{ R$ 12,65 12,65
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
SINAPI 20205 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 8,0000| R$ 4,24 33,92
REGIAO
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20
SINAPI 21009 MM (3/4"), E = 2.25 MM, *1.3* KG/M (NBR 5580) M 30,0000/ R$ 23,59 707,70
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
SINAPI 9841 PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 5,0000| R$ 32,03 160,15
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
SINAPI 9841 PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 5,0000| R$ 32,03 160,15
TOTAL MATERIAL 1917,58
MAO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000| R$ 32,70 130,80
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 8,0000( R$ 40,15 321,20
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000| R$ 35,58 284,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200| R$ 30,84 250,42
TOTAL DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS 987,06
SERVICO
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
SINAPI 92213 PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 17,0000] R$ 16,24 276,08
TOTAL SERVICO 276,08
Valor Total Unitario R$ 3.180,72
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, NES
SEM DIVISORIAS INTERNAS
Referéncia | Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
EQUIPAMENTO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SINAPI 10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 1,0000{ R$ 847,50 847,50
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL EQUIPAMENTO 847,50
SERVICO
EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO
SINAPI 105114 HABITAVEL. AF 03/2024 M3 0,0960( R$ 2.008,53 192,82
INSTALACAO E DESINSTALAQAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
SINAPI 105115 MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 UN 01000 RS 148,47 14.85
TOTAL SERVICO 207,67
Valor Total Unitario R$ 1.055,17
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 NES
LAVATORIO E 1 MICTORIO
Referéncia | Cédigo Descrigdo | Unid. | Coef. | Valor Unit. Valor Total
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EQUIPAMENTO
LOCACAOQ DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SINAPI 10778 SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MES 1,0000| R$ 1.059,37 1059,37
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAQ)
TOTAL EQUIPAMENTO 1059,37
SERVICO
EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO
SINAPI 105114 HABITAVEL. AF 03/2024 M3 0,0960( R$ 2.008,53 192,82
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
SINAP! 105115 MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 UN 0,1000] R$ 148,47 14,85
TOTAL SERVICO 207,67
Valor Total Unitario R$ 1.267,04
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 607 FNDE 607 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, KG
MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Referéncia Cddigo Descri¢do [ Unid. [ Coef. Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA
SINAPI 93288 TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 CHI 0,0006( R$ 184,59 0,10
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA
SINAPI 93287 TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 CHP 0,0007| R$ 356,07 0,25
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,35
Material
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
SINAPI 4777 ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,5167| R$ 8,02 4,14
SINAPI 1333 :(J(I-;b/AMPZA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG 0,0064| R§ 793 0.0
SINAPI 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG 0,0018| R$ 8,06 001
KG/M2
SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A4,00 MM | KG 0,0030( R$ 51,84 0,16
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
SINAP! 442 =45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA UN 0,0030] R$ 7,16 002
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2"
SINAPI 40549 (12.7 MM), COMPRIMENTO 1" (25.4 MM) CENTO 0,0016| R$ 179,92 0,29
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =
SINAPI 10966 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KGIM) KG 0,5660( R$ 9,12 5,16
TOTAL Material: 9,83
Mao de Obra com Encargos Complementares
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
SINAPI 88240 COMPLEMENTARES H 0,0009( R$ 32,00 0,03
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
SINAPI 88278 COMPLEMENTARES H 0,0050( R$ 34,59 0,17
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050{ R$ 39,42 0,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 0,40
Servigo
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL
SINAPI 100716 METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 M2 0,0789| R$ 25,35 2,00
TOTAL Servico: 2,00
Valor Total Unitario R$ 12,58

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE

FNDE 243

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN
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Referéncia | Cédigo Descrigdo [ Unid.] Coef. | ValorUnit. | Valor Total
Servigo
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO
SINAPI 100659 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 M 10,0000} R$ 14.99 149,90
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA,
SINAPI 90806 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 UN 1,0000( RS 582,52 582,52
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
SINAPI 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN 1,0000{ R$ 223,05 223,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
SINAPI 91297 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 1,0000{ R$ 503,56 503,56
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2025
TOTAL Servigo: 1459,03
Valor Total Unitario R$ 1.459,03
Justificativa técnica: COMPOSIGAQ FNDE
PM2-KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO,
FNDE 247 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALA(}AO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECU(}AO UN
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Servigo
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO
SINAPI 100659 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 M 10,0000] R$ 14.99 149,90
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAQAO COM ARGAMASSA,
SINAPI 90806 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 UN 1,0000) R 582,52 582,52
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
SINAPI 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUQAO DE FURO - UN 1,0000{ R$ 223,05 223,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE
SINAPI 91298 3CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. UN 1,0000{ R$ 964,83 964,83
AF _10/2025
TOTAL Servico: 1920,30
Valor Total Unitario R$ 1.920,30
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
PM3-KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
FNDE 246 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALA(}AO DE BATENTE, UN
FECHADURA COM EXECUQ;\O DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA(}I:\O.
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Servigo
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO
SINAPI 100659 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 M 10,0000} RS 14.99 149,90
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAC/:\O COM ARGAMASSA,
SINAPI 90806 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 UN 1,0000( RS 582,52 582,52
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
SINAPI 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUQAO DE FURO - UN 1,0000{ R$ 223,05 223,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDI/—\),
SINAPI 91297 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 1,0000{ R$ 503,56 503,56
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2025
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| | TOTAL Servigo:| [ 1459,03
Valor Total Unitario R$ 1.459,03
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO
FNDE 248 POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM UN
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Servigo
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO
SINAPI 100659 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 M 10,0000} R$ 14.99 149,90
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA,
SINAPI 90806 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2025 UN 1,0000) RS 582,52 58252
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
SINAPI 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,0000{ R$ 223,05 223,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE
SINAPI 91298 3CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 1,0000| R$ 964,83 964,83
AF_10/2025
TOTAL Servigo: 1920,30
Valor Total Unitario R$ 1.920,30
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 249 PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS UN
CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Servigo
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO
SINAPI 100659 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2025 M 9,6000| RS 14.99 143,90
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAQAO COM ARGAMASSA,
SINAPI 90806 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2025 UN 1,0000) R 582,52 582,52
FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
SINAP! 90831 EXECUQAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 1,0000) R 193,16 193,16
AF_10/2025
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
SINAPI 91295 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UN 1,0000{ R$ 430,28 430,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
TOTAL Servigo: 1349,86
Valor Total Unitario R$ 1.349,86
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 250 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, M2
FIXADO COM BAGUETE
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0210| R$ 12,84 0,27
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3570| R$ 21,29 7,60
SINAPI 10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 1,0000{ R$ 255,00 255,00
TOTAL Material: 262,87
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SINAPI 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,3830{ R$ 12,84 4,92
SINAPI 10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAQO M2 0,3940{ R$ 255,00 100,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 105,39
Valor Total Unitario R$ 368,26
Justificativa técnica: COMPOSIGAQ FNDE
FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMiNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS M2
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 11026 (K:g/ANTS DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG 15,6000| RS 10,01 156,16
TOTAL Material: 156,16
Mao de Obra com Encargos Complementares
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
SINAPI 88261 COMPLEMENTARES H 0,4260( R$ 35,19 14,99
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4260{ R$ 30,84 13,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 28,13
Valor Total Unitario R$ 184,29
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 UN
MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
SINAPI 7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E UN 8,8000( R$ 0,30 2,64
FENDA PHILLIPS
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA
SINAPI 39024 VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSQS,| UN 1,0000| R$ 821,52 821,52
SEM GUARNICAOQ/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
SINAP! 142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS S10ML 1,6130| RS 32,23 5199
TOTAL Material: 876,15
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6510{ R$ 35,58 23,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3250{ R$ 30,84 10,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 33,18
Valor Total Unitario R$ 909,33
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, M2
FIXAQI:\O COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
SINAPI 7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E UN 4,8166| R$ 0,30 1,44
FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
SINAPI 36888 ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO M 6,8504| R$ 30,28 207,43
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
SINAPI 39025 ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), UN 0,5473( R$ 842,38 461,03
SEM GUARNICAOQ/ALIZARNVISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
SINAPI 142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS S1OML 08829 RS 8223 2846
TOTAL Material: 698,36
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SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826| R$ 35,58 13,61
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910| R$ 30,84 5,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,50
Valor Total Unitario R$ 717,86
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 253 PORTA DE_ ABRIR 2 I_’OLHAS -PA3-160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINI?, TIPO VENEZIANA COM M2
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
SINAPI 7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE UN 4,8166| R$ 0,30 1,44
FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
SINAPI 36888 ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO M 6,8504| R$ 30,28 207,43
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
SINAPI 39025 ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), UN 0,5473| R$ 842,38 461,03
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
SINAPI 142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0.8829| RS 32,23 28,46
TOTAL Material: 698,36
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826| R$ 35,58 13,61
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910| R$ 30,84 5,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,50
Valor Total Unitario R$ 717,86
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE
FNDE 254 CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - M2
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
SINAPI 7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E UN 4,7200| R$ 0,30 1,42
FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
SINAPI 36888 ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO M 2,2020( R$ 30,28 66,68
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM
SINAPI 4922 VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO M2 1,0000| R$ 426,71 426,71
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAOQ/ALIZARNVISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
SINAP! 142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS S10ML 0,0637) R§ 8223 205
TOTAL Material: 496,86
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820{ R$ 35,58 10,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410{ R$ 30,84 4,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 14,38
Valor Total Unitario R$ 511,24
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO,
FNDE 255 INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE M2
ESQUADRIAS
Referéncia | Cédigo Descrigdo [ Unid.] Coef. [ Valor Unit. Valor Total
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Material
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
SINAPI 7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E UN 4,7200| R$ 0,30 1,42
FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
SINAPI 36888 ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO M 2,2020( R$ 30,28 66,68
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM
SINAPI 4922 VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO M2 1,0000| R$ 426,71 426,71
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
SINAPI 142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS S10ML 00637 RS 8223 205
TOTAL Material: 496,86
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820{ R$ 35,58 10,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410{ R$ 30,84 4,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 14,38
Valor Total Unitario R$ 511,24
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM
FNDE 256 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE M2
ESQUADRIAS
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
SINAPI 7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE UN 4,8166| R$ 0,30 1,44
FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
SINAPI 36888 ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO M 6,8504| R$ 30,28 207,43
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
SINAPI 39025 ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), UN 0,5473| R$ 842,38 461,03
SEM GUARNICAQ/ALIZARIVISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
SINAP! 142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS S10ML 0,8829] R§ 32,23 2846
TOTAL Material: 698,36
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826| R$ 35,58 13,61
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910| R$ 30,84 5,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,50
Valor Total Unitario R$ 717,86
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR
FNDE 257 E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
SINAPI 7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E UN 4,8166| R$ 0,30 1,44
FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
SINAPI 36888 ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO M 6,8504| R$ 30,28 207,43
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
SINAPI 39025 ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), UN 0,5473| R$ 842,38 461,03
SEM GUARNICAOQ/ALIZARNVISTA
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SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
SINAP! 142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS S10ML 08829 RS 8223 2846
TOTAL Material: 698,36
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826{ R$ 35,58 13,61
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910{ R$ 30,84 5,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,50
Valor Total Unitario R$ 717,86
Justificativa técnica: COMPOSIGAQ FNDE
JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FNDE 258 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2
ESQUADRIAS
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000]| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
* MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530| R$ 30,84 26,31
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 275 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027635 BRONZE/PRETO. LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000{ R$ 1.010,71 1010,71
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 | UN 17,4130| R$ 0,18 3,13
*MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240{ R$ 21,29 9,03
TOTAL Material: 1292,92
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200{ R$ 35,58 25,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600{ R$ 30,84 11,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 36,72
Valor Total Unitario R$ 1.329,64
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 264 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000] R$ 270,05 270,05




ENGENHARIA
&ARQUITETURA

e

).\EJ 3 Y

- M"lfwm PR m%}?“ =,
T,

Quadro de Composicao

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

MPA

ADM. 2025 | 2028

CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
* MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530| R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 268 JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000]| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
*MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530| R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 265 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
*MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530{ R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 270 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total

Material
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CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000{ R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQO M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
* MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530{ R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS M2
Referéncia Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM
SINAPI 586 (1", ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE M 3,0000( R$ 21,75 65,25
APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
SINAPI 10932 FI0 4.19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2 1,0000| R$ 106,23 106,23
TOTAL Material: 171,48
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500{ R$ 36,02 12,61
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000{ R$ 30,84 18,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 31,11
Valor Total Unitario R$ 202,59
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, M2
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
SINAPI 92716 RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. CHP 4,0300| R$ 115,27 464,54
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 464,54
Material
SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,3280{ R$ 9,24 3,03
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
SINAPI 43105 FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS KG 0,3280( R$ 31,63 10,37
ALTERNADOS HORIZ.)
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
SINAPI 11456 GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO UN 1,0000| R$ 20,02 20,02
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
SINAPI 7698 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) M 2,2500| RS 43,95 98,89
TOTAL Material: 132,31
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700( R$ 33,19 91,94
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120{ R$ 35,58 11,10
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700{ R$ 36,02 99,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 202,82
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Servigo
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
SINAPI 100754 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2,0000| R$ 37,74 75,48
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
SINAPI 100722 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 2,0000| RS 30,93 61,86
AF_01/2020
TOTAL Servigo: 137,34
Valor Total Unitario R$ 937,01
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 08 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, M2
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
SINAPI 92716 RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. CHP 4,0300| R$ 115,27 464,54
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 464,54
Material
SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,3280{ R$ 9,24 3,03
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
SINAPI 43105 FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS KG 0,3280( R$ 31,63 10,37
ALTERNADOS HORIZ.)
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
SINAPI 11456 GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO UN 1,0000| R$ 20,02 20,02
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
SINAPI 7698 1.1/4", E =*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) M 2.2500| RS 43,95 98,89
TOTAL Material: 132,31
Mao de Obra com Encargos Complementares
AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 88241 COMPLEMENTARES H 2,7700( R$ 30,72 85,09
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120{ R$ 35,58 11,10
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700{ R$ 36,02 99,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 195,97
Servico
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
SINAPI 100754 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2,0000| R$ 37,74 75,48
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
SINAP! 100722 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 2,0000] R$ 30,93 6186
AF_01/2020
TOTAL Servico: 137,34
Valor Total Unitario R$ 930,16
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO M2
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total

Equipamento Custo Horario
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APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
SINAPI 92716 RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. CHP 4,0300| R$ 115,27 464,54
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 464,54
Material
SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,3280| R$ 9,24 3,03
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
SINAPI 43105 FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS KG 0,3280| R$ 31,63 10,37
ALTERNADOS HORIZ.)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
SINAPI 7698 1.1/4", E =*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) M 2.2500| RS 43,95 98,89
TOTAL Material: 112,29
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700( R$ 33,19 91,94
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120| R$ 35,58 11,10
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700| R$ 36,02 99,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 202,82
Servigo
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
SINAPI 100754 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2,0000| R$ 37,74 75,48
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
SINAPI 100722 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 2,0000| R 30,93 61,86
AF _01/2020
TOTAL Servico: 137,34
Valor Total Unitario R$ 916,99
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,5000( R$ 33,19 49,79
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000[ R$ 36,02 54,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 103,82
Servigo
GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM,
CDHU 34.05.360 GALVANIZADO M2 1,0000( R$ 208,60 208,60
TOTAL Servico: 208,60
Valor Total Unitario R$ 312,42
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 284 P01 - PORTAO METALICO 1,85 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR M2
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000| R$ 33,19 82,98
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000| R$ 36,02 90,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 173,03
Material
CDHU H.03.000.031296 PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, M2 1.2000| R$ 858,82 1030,58
SOB MEDIDA
TOTAL Material: 1030,58
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Valor Total Unitario R$ 1.203,61
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 285 P02 - PORTAO METALICO 1,40 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR M2
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000( R$ 33,19 82,98
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000| R$ 36,02 90,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 173,03
Material
CDHU H.03.000.031296 PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, M2 1.2000| RS 858,82 103058
SOB MEDIDA
TOTAL Material: 1030,58
Valor Total Unitario R$ 1.203,61
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
P03 - PORTAO METALICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER
FNDE 286 POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M2
INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000( R$ 33,19 82,98
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000| R$ 36,02 90,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 173,03
Material
CDHU H.03.000.031296 PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, M2 1.2000| RS 858,82 103058
SOB MEDIDA
TOTAL Material: 1030,58
Valor Total Unitario R$ 1.203,61
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE
FNDE 20 INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM M2
PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM
ESPESSURA DE 50 MM
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA
SINAPI 4380 TELHA FIBROCIMENTO UN 1,0000| R$ 1,53 1,53
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAQ), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50
SINAP! 43071 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, M2 1,0600| RS 176,29 186,87
NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50
MM
TOTAL Material: 188,40
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200( R$ 3511 7,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200{ R$ 30,84 6,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 14,50
Valor Total Unitario R$ 202,90

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE
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FNDE 173 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
SINAP! 626 APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA KG 1,5000| RS R 26,66
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: 26,66
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969( R$ 32,16 3,12
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299( R$ 35,58 15,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 18,42
Valor Total Unitario R$ 45,08
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 174 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
SINAP! 626 APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA KG 1,5000| R R 26,66
IMPERMEABILIZACAQ FLEXIVEL)
TOTAL Material: 26,66
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969( R$ 32,16 3,12
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299| R$ 35,58 15,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 18,42
Valor Total Unitario R$ 45,08
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 175 IMPERMEABILIZAGAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
SINAP! 626 APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA KG 1,5000| RS R 26,66
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: 26,66
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969( R$ 32,16 3,12
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299( R$ 35,58 15,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 18,42
Valor Total Unitario R$ 45,08
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO M
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total

Material
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SINAPI 4806 IEZS,\;,I\EAIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E M 1.1000| RS 1834 2017
TOTAL Material: 20,17
Mao de Obra com Encargos Complementares
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS
SINAPI 88256 COMPLEMENTARES H 0,6000( R$ 35,41 21,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000{ R$ 30,84 12,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 33,59
Valor Total Unitario R$ 53,76
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 UN
M
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E
SINAPI 41627 TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M UN 1,0000| R$ 208,24 208,24
TOTAL Material: 208,24,
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7570| R$ 35,58 169,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7570| R$ 30,84 146,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 315,96
Valor Total Unitario R$ 524,20
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 44396 COLA BRANCA BASE PVA KG 0,0403| R$ 48,71 1,96
RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU
SINAPI 6186 EQUIVALENTE DA REGIAQ, *1,5 X 7 CM M 1,0350( R$ 27,00 27,95
TOTAL Material: 29,91
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3635( R$ 35,11 12,76
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1514| R$ 30,84 4,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 17,43
Valor Total Unitario R$ 47,34
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M2
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC I KG 10,0000| R$ 1,49 14,90
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40
SINAPI 36178 X 40* CM, E=2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, UN 6,2500( R$ 18,30 114,38
COR NATURAL
TOTAL Material: 129,28
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790| R$ 35,58 45,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5570| R$ 30,84 78,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 124,37
Valor Total Unitario R$ 253,65

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE
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FNDE 400 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,2150| R$ 2,46 2,99
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPQSTO CP 1I-32 KG 0,2400| R$ 0,67 0,16
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
SINAP! 38186 COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA M2 0,2500] R§ 585,05 146,26
TOTAL Material: 149,41
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4370| R$ 35,58 15,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180{ R$ 30,84 6,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 22,27
Valor Total Unitario R$ 171,68
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 401 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,2150| R$ 2,46 2,99
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,2400{ R$ 0,67 0,16
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
SINAP! 38186 COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA M2 0,2500] R§ 585,05 146,26
TOTAL Material: 149,41
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4370| R$ 35,58 15,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180{ R$ 30,84 6,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 22,27
Valor Total Unitario R$ 171,68
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X
FNDE 119 UN
150 CM
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE
SINAP! 12613 DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM UN 1,0000] RS 2115 2115
TOTAL Material: 21,15
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2930( R$ 32,70 9,58
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,2930( R$ 40,15 11,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 21,34
Valor Total Unitario R$ 42,49
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 413 BUCHA DE REDUQT\O, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAQI:\O
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212| R$ 60,78 1,29
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50
SINAPI 821 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000| R$ 22,18 22,18
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0233| R$ 2,30 0,05
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SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM UN 0.0360| R$ 68.86 248
1000 CM3
TOTAL Material: 26,00
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1035( R$ 32,70 3,38
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1035( R$ 40,15 4,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 7,54
Valor Total Unitario R$ 33,54
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
FNDE 415 UN
AF_06/2022
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071{ R$ 60,78 0,43
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
SINAPI 3529 AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000| R$ 0,85 0,85
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302{ R$ 2,30 0,07
SINAPI 20083 SOLUCAQ PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM UN 0.0080| R$ 68.86 055
1000 CM3
TOTAL Material: 1,90
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359( R$ 32,70 4,44
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1359( R$ 40,15 5,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 9,90
Valor Total Unitario R$ 11,80
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO M2
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0140{ R$ 23,00 0,32
SINAPI 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403| R$ 47,62 6,68
TOTAL Material: 7,00
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805| R$ 37,22 14,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 14,16
Valor Total Unitario R$ 21,16
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 30 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
SINAPI 306 200 MM (NBR 7362) UN 2,0000( R$ 14,74 29,48
CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR
SINAPI 42686 DE ESGOTO) UN 1,0000| R$ 82,04 82,04
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
SINAPI 20078 ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, UN 0,0500( R$ 25,08 1,25
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 112,77
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Mao de Obra com Encargos Complementares

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0607| R$ 32,70 1,98
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,0607| R$ 40,15 2,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 4,42
Valor Total Unitario R$ 117,19
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 416 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
SINAPI 299 ESGOTO PREDIAL UN 2,0000| R$ 3,27 6,54
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
SINAPI 298 ESGOTO PREDIAL UN 1,0000( R$ 2,51 2,51
SINAPI 20143 ;Lél\é%f\Acl)-SlMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO UN 1,0000| R 7911 79.11
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
SINAPI 20078 ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, UN 0,1525( R$ 25,08 3,82
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 91,98
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197| R$ 32,70 10,45
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,3197| R$ 40,15 12,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,29
Valor Total Unitario R$ 115,27
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 421 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
SINAPI 299 ESGOTO PREDIAL UN 2,0000| R$ 3,27 6,54
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
SINAPI 298 ESGOTO PREDIAL UN 1,0000( R$ 2,51 2,51
SINAPI 20143 ;Lér\é(éﬁl\Acl)-SlMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO UN 1,0000| R$ 7911 79.11
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
SINAPI 20078 ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, UN 0,1525( R$ 25,08 3,82
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 91,98
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197| R$ 32,70 10,45
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,3197| R$ 40,15 12,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,29
Valor Total Unitario R$ 115,27
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
ENDE 417 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO
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Referéncia | Cédigo | Descrigdo [ Unid.] Coef. | ValorUnit. | Valor Total
Material
SINAPI 297 /5\218% BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR UN 20000| R§ 231 462
SINAPI 1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL| UN 1,0000| R$ 50,83 50,83
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
SINAPI 20078 ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, UN 0,0750| R$ 25,08 1,88
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 57,33
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257| R$ 32,70 411
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1257| R$ 40,15 5,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 9,16
Valor Total Unitario R$ 66,49
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 420 CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 301 /5\?8% BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR UN 20000| R$ 279 558
SINAPI 1966 g:sgllAAEVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO UN 1,0000| R$ 26,61 26,61
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
SINAPI 20078 ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, UN 0,1150( R$ 25,08 2,88
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 35,07
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926( R$ 32,70 6,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1926( R$ 40,15 7,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 14,03
Valor Total Unitario R$ 49,10
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 418 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
SINAPI 20085 ESGOTO PREDIAL UN 3,0000( R$ 2,07 6,21
SINAPI 20141 ;Lél\é%?ﬁSIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO UN 1,0000| RS 23,97 23,97
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
SINAPI 20078 ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, UN 0,0750( R$ 25,08 1,88
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 32,06
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809( R$ 32,70 2,65
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,0809( R$ 40,15 3,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5,90

Valor Total Unitario

R$ 37,96
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

slleci INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO b
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
SINAPI 20085 ESGOTO PREDIAL UN 3,0000| R$ 2,07 6,21
SINAPI 20141 .lJDLél\é(S/l\ﬁSIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO UN 1,0000| R$ 23,97 23,97
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
SINAPI 20078 ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, UN 0,0750| R$ 25,08 1,88
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 32,06
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809( R$ 32,70 2,65
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,0809( R$ 40,15 3,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5,90
Valor Total Unitario R$ 37,96
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 261 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAQI:\O PREDIAL DE UN
INCENDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2021
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302{ R$ 10,91 0,33
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
SINAP! 10904 DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE UN 1,0000| RS 330,00 330,00
ATE 200 PSI
TOTAL Material: 330,33
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4546| R$ 32,70 14,87
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,4546| R$ 40,15 18,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 33,12
Valor Total Unitario R$ 363,45
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO UN
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
FNDE FNDEI17 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente UN 1,0000{ R$ 89,90 89,90
FNDE FNDEI17 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente UN 1,0000| R$ 89,90 89,90
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,0000{ R$ 2,96 2,96
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO,
SINAPI 37588 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAQ PLASTICO N 1,0000] RS 56,59 56,59
TOTAL Material: 239,35
Mao de Obra com Encargos Complementares
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 2,5000| R$ 40,15 100,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000| R$ 30,84 77,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 177,48
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Servigo
SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
SINAPI 86883 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,0000| R$ 15,20 15,20
TOTAL Servigo: 15,20
Valor Total Unitario R$ 432,03
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
SINAPI 10425 DIMENSOES *40 X 30* CM UN 1,0000( R$ 97,52 97,52
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI 4351 PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E UN 2,0000( R$ 16,17 32,34
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304{ R$ 98,93 3,01
TOTAL Material: 132,87
Mao de Obra com Encargos Complementares
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,3870( R$ 40,15 15,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886| R$ 30,84 5,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 21,36
Valor Total Unitario R$ 154,23
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE
SINAPI 1743 46 X 30 X 12* CM UN 1,0000| R$ 184,92 184,92
SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974( R$ 35,76 10,64
TOTAL Material: 195,56
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774| R$ 36,35 17,35
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504| R$ 30,84 4,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 21,99
Valor Total Unitario R$ 217,55
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E
FNDE 224 P UN
INSTALACAO.
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210{ R$ 2,96 0,06
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA
SINAPI 36791 ALTA, COM AREJADOR UN 1,0000| R$ 122,95 122,95
TOTAL Material: 123,01
Mao de Obra com Encargos Complementares
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,0960| R$ 40,15 3,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303| R$ 30,84 0,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 4,78

Valor Total Unitario

R$ 127,79
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FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA
SINAPI 1777 COZINHA. 5500 W (1101220 V) UN 1,0000( R$ 223,34 223,34
TOTAL Material: 223,34
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000| R$ 33,84 16,92
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000| R$ 44,79 22,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 39,32
Valor Total Unitario R$ 262,66
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO
FNDE 225 UN
ALAVANCA
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0420{ R$ 2,96 0,12
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA,
SINAPI 44045 COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA WN 1,0000| R 28847 288,47
TOTAL Material: 288,59
Mao de Obra com Encargos Complementares
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,4630( R$ 40,15 18,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459| R$ 30,84 4,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,09
Valor Total Unitario R$ 311,68
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 13 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,5000| R$ 32,16 16,08
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000{ R$ 44,79 22,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 38,48
Servigo
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 UN 1,0000] RS 125,32 125,32
TOTAL Servigo: 125,32
Valor Total Unitario R$ 163,80
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALAQI:\O
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
SINAPI 36204 60CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,0000( R$ 168,34 168,34
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PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI 4351 PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E UN 6,0000( R$ 16,17 97,02
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: 265,36
Mao de Obra com Encargos Complementares
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,9485( R$ 40,15 38,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988| R$ 30,84 9,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 47,29
Valor Total Unitario R$ 312,65
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO UN
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192( R$ 10,91 0,21
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO
SINAPI 10228 METALICO CROMADO UN 1,0000( R$ 377,84 377,84
TOTAL Material: 378,05
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249( R$ 32,70 30,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,9249( R$ 40,15 37,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 67,37
Valor Total Unitario R$ 445,42
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
SINAPI 37401 INTERFOLHADO UN 1,0000| R$ 60,13 60,13
TOTAL Material: 60,13
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000( R$ 32,70 16,35
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,5000( R$ 40,15 20,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 36,43
Valor Total Unitario R$ 96,56
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 37400 :/(-\)Blil(_)EIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO UN 1,0000| RS 60.13 6013
TOTAL Material: 60,13
Valor Total Unitario R$ 60,13

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE
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FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA(;AO, SEM MOLDURA M2
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000( R$ 516,00 516,00
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
SINAPI 4343 4" COM PORCA E ARRUELA UN 4,0000| R$ 4,51 18,04
TOTAL Material: 534,04
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000( R$ 33,27 13,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000{ R$ 35,58 71,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 84,47
Valor Total Unitario R$ 618,51
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 17 DUCHA HIGIENICA MANUAL COM ACABAMENTO CROMADO; REFERENCIA COMERCIAL 1984 UN
C.ACT.LNK.CR DA DECA OU EQUIVALENTE
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
DUCHA HIGIENICA MANUAL COM ACABAMENTO CROMADO;
CDHU 0.11.000.066023  |REFERENCIA COMERCIAL 1984 C.ACT.LNK.CR DA DECA OU UN 1,0000| R$ 468,95 468,95
EQUIVALENTE
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,0000| R$ 2,96 2,96
TOTAL Material: 471,91
Mao de Obra com Encargos Complementares
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 1,0000| R$ 40,15 40,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 40,15
Valor Total Unitario R$ 512,06
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,0000{ R$ 31,25 31,25
TOTAL Material: 31,25
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000( R$ 32,70 16,35
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,5000( R$ 40,15 20,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 36,43
Valor Total Unitario R$ 67,68
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP UN
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
REGULADOR DE ALTA PRESSAO, VAZAO 9 KG; REF. 76510/3
CDHU 0.11.000.068511 FABRICACAO ALIANGA OU EQUIVALENTE UN 1,0000{ R$ 614,12 614,12
TOTAL Material: 614,12

Mao de Obra com Encargos Complementares




PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

MPA

ENGENHARIA ADM. 2025 2028
&ARQUITETURA CUIDANDO DO NOSSO FUTURO
Quadro de Composigao
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000( R$ 32,70 9,81
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,5000( R$ 40,15 20,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 29,89
Valor Total Unitario R$ 644,01
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 1163 é}/ﬁf’ OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE UN 1,0000| R 728 7.8
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0200{ R$ 10,91 0,22
TOTAL Material: 7,50
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500( R$ 32,70 4,91
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1500( R$ 40,15 6,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 10,93
Valor Total Unitario R$ 18,43
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0200{ R$ 10,91 0,22
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE
SINAPI 20260 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) WN 1,1000| RS 16,26 17,89
TOTAL Material: 18,11
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500( R$ 32,70 4,91
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1500( R$ 40,15 6,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 10,93
Valor Total Unitario R$ 29,04
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 303 SINALIZAGCAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,0200{ R$ 53,89 1,08
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
SINAP! 37558 ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME UN 1,0000| RS 4083 4083
NBR 16820)
TOTAL Material: 41,91
Mao de Obra com Encargos Complementares
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
SINAPI 88239 COMPLEMENTARES H 0,3000( R$ 33,05 9,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 9,92

Valor Total Unitario

R$ 51,83
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Justificativa técnica:

COMPOSIGAO FNDE

FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA UN
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
SINAPI 39465 CORRENTE MAXIMA DE *20° KA (TIPO AC) UN 1,0000( R$ 60,84 60,84
TOTAL Material: 60,84
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000| R$ 33,84 6,77
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000| R$ 44,79 8,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,73
Valor Total Unitario R$ 76,57
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
SINAPI 39457 DE 63 A, TIPO AC UN 1,0000( R$ 155,61 155,61
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,0000| R$ 1,38 5,52
M5
TOTAL Material: 161,13
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500( R$ 33,84 8,46
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500{ R$ 44,79 11,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,66
Valor Total Unitario R$ 180,79
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
SINAPI 39458 DE 80 A, TIPO AC UN 1,0000( R$ 290,37 290,37
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,0000]| R$ 1,38 5,52
M5
TOTAL Material: 295,89
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000( R$ 33,84 10,15
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000{ R$ 44,79 13,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,59
Valor Total Unitario R$ 319,48
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 24 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, M

INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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Referéncia | Cédigo | Descrigdo [ Unid.] Coef. | ValorUnit. | Valor Total
Material
CDHU P.04.000.062117  |ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X50MM M 1,0000| R$ 70,50 70,50
CDHU P.04.000.062173 ;g\(l)\AMP’\;\ ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= M 1,0000| RS 64.01 64.91
TOTAL Material: 135,41
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852( R$ 33,84 2,88
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852| R$ 44,79 3,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 6,70
Servigo
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
SINAP! 96562 COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE M 1,000} RS 6401 6401
ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023
TOTAL Servico: 64,01
Valor Total Unitario R$ 206,12
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, M
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CDHU P.04.000.062038  |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50X50MM 1,0000| R$ 40,15 40,15
CDHU P.04.000.062170 ;(A)\,\I\:;A ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 1,0000| RS 2124 2124
TOTAL Material: 61,39
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852| R$ 33,84 2,88
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852| R$ 44,79 3,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 6,70
Servigo
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
SINAP! 96562 COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE M 1,000} RS 6401 6401
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: 64,01
Valor Total Unitario R$ 132,10
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
SINAPI 38091 E INTERRUPTORES UN 1,0000{ R$ 2,64 2,64
TOTAL Material: 2,64
Servigo
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO
SINAPI 91946 (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E UN 1,0000| R$ 14,87 14,87
INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: 14,87
Valor Total Unitario R$ 17,51

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE
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FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS UN
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 BASE TX LAYER 2
CDHU P.17.000.031490 MINIMO COM PORTA DE SAIDA EM FIBRA UN 1,0000| R$ 1.982,93 1982,93
TOTAL Material: 1982,93
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000( R$ 33,84 270,72
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000{ R$ 44,79 358,32
SINAPI 88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000{ R$ 50,85 406,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1035,84
Valor Total Unitario R$ 3.018,77
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 388 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19" UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CDHU P13.000.030527 EI'E\lE'LAJA COM 12 TOMADAS 2P+T 250 VV, COM CABO TIPO FILTRO DE UN 1,0000| R 105,16 105,16
TOTAL Material: 105,16
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000( R$ 33,84 16,92
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000]| R$ 44,79 44,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 61,71
Valor Total Unitario R$ 166,87
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23
SINAPI 39607 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN 1,0000| R$ 37,06 37,06
TOTAL Material: 37,06
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000( R$ 33,84 16,92
SINAPI 88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000{ R$ 50,85 15,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 32,18
Valor Total Unitario R$ 69,24
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CDHU P.17.000.030518  |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UN 1,0000| R$ 24,16 24,16
TOTAL Material: 24,16
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000{ R$ 4479 8,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 8,96

Valor Total Unitario

R$ 33,12
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Justificativa técnica:

COMPOSIGAO FNDE

FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" UN
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK DE 19" PADRAO, COM
CDHU P.17.000.030581 PROFUNDIDADE DE 770 MM UN 1,0000( R$ 151,31 151,31
TOTAL Material: 151,31
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500| R$ 32,16 24,12
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500| R$ 44,79 33,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 57,71
Valor Total Unitario R$ 209,02
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 2,0000{ R$ 0,18 0,36
CDHU P.17.000.030518  |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 191U UN 1,0000]| R$ 24,16 24,16
TOTAL Material: 24,52
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000( R$ 32,16 6,43
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000| R$ 44,79 8,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,39
Valor Total Unitario R$ 39,91
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM,
SINAPI 38084 CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE UN 1,0000| R$ 16,93 16,93
+ MODULO)
TOTAL Material: 16,93
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062| R$ 33,84 6,98
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062{ R$ 44,79 9,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 16,22
Valor Total Unitario R$ 33,15
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO UN
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
SINAPI 1578 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO| UN 1,0000| R$ 572 5,72
M8




ENGENHARIA
&ARQUITETURA

e

).\EJ 3 Y

- M"lfwm PR m%}?“ =,
T,

Quadro de Composicao

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

MPA

ADM. 2025 | 2028

CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

TOTAL Material:| [ | 5,72
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000( R$ 32,16 6,43
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000| R$ 44,79 8,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,39
Valor Total Unitario R$ 21,11
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, M
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CDHU P.04.000.062039  |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100X50MM 1,0000| R$ 53,29 53,29
CDHU P.04.000.062171 ;rg\(I)\AMP'\;\ ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 1,0000| R 3722 372
TOTAL Material: 90,51
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200( R$ 33,84 4,06
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200| R$ 44,79 5,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 9,43
Servigo
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
SINAP! 96562 COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE M 1,000} RS 6401 6401
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: 64,01
Valor Total Unitario R$ 163,95
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM M
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
CDHU 39763 EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 UN 1,0000| R$ 876,36 876,36
DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: 876,36
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384( R$ 33,84 21,60
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384| R$ 44,79 28,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 50,19
Servigo
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
SINAPI 87367 MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE | M3 0,0189( R$ 748,43 14,15
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 14,15
Valor Total Unitario R$ 940,70
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO UN
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total

Material
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CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
SINAPI 1049 CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, WN 1,0000| RS 10,66 10,66
DE 11/2"
TOTAL Material: 10,66
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000( R$ 33,84 3,38
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000| R$ 44,79 4,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 7,86
Valor Total Unitario R$ 18,52
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 366 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE UN
200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
SINAPI 13348 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM WN 50,4000| RS 1,63 82,15
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2000| R$ 0,29 7,31
CDHU P 04.000.062190 SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, UN 1,0000| R 16.40 16,40
200X50MM
TOTAL Material: 105,86
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113| R$ 33,84 17,30
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113[ R$ 44,79 22,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 40,20
Valor Total Unitario R$ 146,06
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 367 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE UN
50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
SINAPI 13348 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM WN 50,4000| RS 1,63 82,15
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2000| R$ 0,29 7,31
CDHU P.04.000.062187  |SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 50X50MM | UN 1,0000( R$ 5,80 5,80
TOTAL Material: 95,26
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113| R$ 33,84 17,30
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113[ R$ 44,79 22,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 40,20
Valor Total Unitario R$ 135,46
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 368 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE UN
200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO.
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
SINAP! 13348 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM WN 50,4000] R§ 1,63 8215
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2000] R$ 0,29 7,31
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CDHU P.04.000.062191 SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, UN 1,0000| RS 18.64 18,64
250X50MM
TOTAL Material: 108,10
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113| R$ 33,84 17,30
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113| R$ 44,79 22,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 40,20
Valor Total Unitario R$ 148,30
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 116 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE UN
100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Referéncia Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
SINAP! 13348 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM N 50,4000] R$ 1,63 8215
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2000/ R$ 0,29 7,31
CDHU P.04.000.062189 SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, UN 1,0000| R 13,58 13,58
150X50MM
TOTAL Material: 103,04
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113| R$ 33,84 17,30
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113| R$ 44,79 22,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 40,20
Valor Total Unitario R$ 143,24
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN
Referéncia Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000| R$ 110,40 110,40
TOTAL Material: 110,40
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000( R$ 33,84 10,15
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000| R$ 44,79 13,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,59
Valor Total Unitario R$ 133,99
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN
Referéncia Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000| R$ 286,67 286,67
TOTAL Material: 286,67
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000| R$ 33,84 13,54
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000| R$ 44,79 17,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 31,46
Valor Total Unitario R$ 318,13

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE
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FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO
SINAPI 21127 DE 19 MM X 5 M UN 0,1000( R$ 7,88 0,79
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO
SINAPI 2662 PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) UN 1,0000| R$ 13,55 13,55
TOTAL Material: 14,34
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500( R$ 32,70 4,91
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1500( R$ 40,15 6,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 10,93
Valor Total Unitario R$ 25,27
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO
SINAPI 21127 DE 19 MM X 5 M UN 0,0500( R$ 7,88 0,39
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO
SINAP! 2668 PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEOQ) UN 1,0000] RS 749 749
TOTAL Material: 7,88
Mao de Obra com Encargos Complementares
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500( R$ 32,70 4,91
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1500( R$ 40,15 6,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 10,93
Valor Total Unitario R$ 18,81
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 372 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO M
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
SINAPI 39248 CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC M 1,3000| R$ 12,69 16,50
680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
TOTAL Material: 16,50
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721| R$ 33,84 5,82
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721| R$ 44,79 7,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 13,53
Valor Total Unitario R$ 30,03
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total

Material
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GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM,
SINAPI 402 ABERTURA 21MM UN 1,0000| R$ 12,11 12,11
TOTAL Material: 12,11
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500( R$ 33,84 1,69
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500{ R$ 44,79 2,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 3,93
Valor Total Unitario R$ 16,04
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM M
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 1,0000| R$ 7,20 7,20
TOTAL Material: 7,20
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000( R$ 33,84 30,46
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000{ R$ 44,79 40,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 70,77
Valor Total Unitario R$ 77,97
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 96 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000| R$ 8,70 8,70
SINAPI 39390 Ié:)Jl\\;IVINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, UN 1,0000| R 2372 2372
TOTAL Material: 32,42
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1408| R$ 33,84 4,76
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3379{ R$ 44,79 15,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,89
Valor Total Unitario R$ 52,31
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 97 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W UN
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000{ R$ 8,70 17,40
LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM
ALETAS PLANAS PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
CDHU P-15.000.046012 COMPACTAS DE 18/26W, REF. EDQ-46 DA LUMALUX, 1202E27 BC WN 1,000} RS 88,62 88,62
DA ARM, PL 688/226 DA PROLUMI OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 106,02
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1408( R$ 33,84 476
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3379( R$ 44,79 15,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,89

Valor Total Unitario

R$ 125,91
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Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 308 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W UN
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000| R$ 8,70 17,40
LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM
ALETAS PLANAS PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
CDHU P-15.000.046012 COMPACTAS DE 18/26W, REF. EDQ-46 DA LUMALUX, 1202E27 BC UN 1,0000( RS 88,62 88,62
DA ARM, PL 688/226 DA PROLUMI OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 106,02
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1408( R$ 33,84 4,76
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3379| R$ 44,79 15,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,89
Valor Total Unitario R$ 125,91
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 98 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA LED DE 200 W UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
PROJETOR LED, POTENCIA 30W, P65, 6500K, 2250 A 2400
CDHU P.15.000.031435  |LUMENS, BIVOLT; REF. RSPM-30WBF DA ILUMINIM, 9381 DA GAYA, | UN 1,0000| R$ 78,35 78,35
438718 / 306530 DA BRILIA OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 78,35
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735| R$ 33,84 587
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165| R$ 44,79 18,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 24,53
Valor Total Unitario R$ 102,88
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 99 LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 38194 I(-QAMSIT;AEDSI)-ED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL UN 1,0000| RS 454 454
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA
SINAPI 12266 PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 UN 1,0000| R$ 106,91 106,91
W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: 111,45
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1833| R$ 33,84 6,20
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4518| R$ 44,79 20,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 26,44
Valor Total Unitario R$ 137,89

Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
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FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UN
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM
SINAPI 1587 1 FURO DE FIXACAO UN 1,0000| R$ 7,37 7,37
TOTAL Material: 7,37
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000( R$ 33,84 6,77
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000{ R$ 44,79 8,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,73
Valor Total Unitario R$ 23,10
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA
SINAPI 39212 ELETRODUTO UN 1,0000| R$ 2,19 2,19
TOTAL Material: 2,19
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500( R$ 33,84 1,69
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500{ R$ 44,79 2,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 3,93
Valor Total Unitario R$ 6,12
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,
SINAPI 379 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 1,0000] RS 143 1,43
TOTAL Material: 1,43
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100( R$ 33,84 0,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100{ R$ 44,79 0,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 0,79
Valor Total Unitario R$ 2,22
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 150 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (11/2"), PARA CIRCUITOS UN
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(}[\O.
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
SINAPI 1880 ELETRODUTO UN 1,0000{ R$ 2,82 2,82
TOTAL Material: 2,82
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950( R$ 33,84 9,98
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950{ R$ 4479 13,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,19
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Valor Total Unitario R$ 26,01
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 354 BUCHA DE NYLON UN
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 1,0000]| R$ 0,18 0,18
TOTAL Material: 0,18
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100| R$ 33,84 0,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100{ R$ 44,79 0,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 0,79
Valor Total Unitario R$ 0,97
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO,
SINAPI 4329 SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" WN 1,0000| R 210 210
TOTAL Material: 2,10
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100| R$ 33,84 0,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100{ R$ 44,79 0,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 0,79
Valor Total Unitario R$ 2,89
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 355 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 UN
MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 1,0000| R$ 0,18 0,18
* MM
TOTAL Material: 0,18
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100| R$ 33,84 0,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100{ R$ 44,79 0,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 0,79
Valor Total Unitario R$ 0,97
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,0000] R$ 0,29 0,29
TOTAL Material: 0,29

Mao de Obra com Encargos Complementares
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100( R$ 33,84 0,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100{ R$ 44,79 0,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 0,79
Valor Total Unitario R$ 1,08
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 39996 VERGALHAQ ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 1,0000]| R$ 3,42 3,42
TOTAL Material: 3,42
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140| R$ 33,19 0,46
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860| R$ 35,33 3,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 3,50
Valor Total Unitario R$ 6,92
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 358 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 KG
ESTRIBO E 1 ISOLADOR
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
SINAPI 1091 ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR WN 1,0000( RS 26,08 26,08
TOTAL Material: 26,08
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000| R$ 33,19 33,19
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000( R$ 35,33 35,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 68,52
Valor Total Unitario R$ 94,60
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 1,0300| R$ 10,71 11,03
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO
SINAPI 21127 DE 19 MM X 5 M UN 0,0094( R$ 7,88 0,07
TOTAL Material: 11,10
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510| R$ 33,84 1,73
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510{ R$ 44,79 2,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 4,01
Valor Total Unitario R$ 15,11

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE

FNDE 360

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM

UN
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Referéncia | Cédigo | Descrigdo [ Unid.] Coef. | ValorUnit. | Valor Total
Material
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM
SINAPI 41480 PVC, DN =250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO UN 1,0000( R$ 53,06 53,06
SEM ESCOTILHA)
TOTAL Material: 53,06
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384| R$ 35,58 4,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088| R$ 30,84 3,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 8,28
Servigo
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
SINAPI 101618 COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 00141\ RS 265,02 374
TOTAL Servico: 3,74
Valor Total Unitario R$ 65,08
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM
SINAPI 13279 PORCA E ARRUELA KG 1,0000| R$ 20,08 20,08
TOTAL Material: 20,08
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000| R$ 33,84 6,77
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000| R$ 44,79 8,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,73
Valor Total Unitario R$ 35,81
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA
SINAPI 1597 CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM UN 1,0000| R$ 12,97 12,97
TOTAL Material: 12,97
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863| R$ 33,84 6,30
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863| R$ 44,79 8,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 14,64
Valor Total Unitario R$ 27,61
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 364 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, UN
COMPRIMENTO 16 MM
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE
SINAP! 4333 FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM UN 1,0000| RS 025 025
TOTAL Material: 0,25

Mao de Obra com Encargos Complementares
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200| R$ 30,84 0,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 0,62
Valor Total Unitario R$ 0,87
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA
SINAPI 1600 CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM UN 1,0000( R$ 20,36 20,36
TOTAL Material: 20,36
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863| R$ 33,84 6,30
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863| R$ 44,79 8,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 14,64
Valor Total Unitario R$ 35,00
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 42 INSTALAGAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
EXAUSTOR ELETRICO DOMESTICO PARA BANHEIRO, ESTRUTURA
EM PLASTICO, POTENCIA 13 A 20W, VAZAO NOMINAL LIVRE 150 A
CDHU Q.01.000.047538  [190M¥/H, REF. B12 PLUS DA CATA, SILENT 200CZ DA SOLER & UN 1,0000| R$ 419,75 419,75
PALAU, VENTOKIT 150 DA WESTAFLEX, INLINE-190 DA SICFLUX OU
EQUIVALENTE
TOTAL Material: 419,75
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,8000{ R$ 23,98 19,18
SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,8000{ R$ 34,54 27,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 46,81
Valor Total Unitario R$ 466,56
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO
CDHU P.04.000.042174 ELETROLITICAMENTE, DN = 4° - NBR13057 M 1,0000{ R$ 82,19 82,19
TOTAL Material: 82,19
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 0,5000{ R$ 31,80 15,90
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,5000{ R$ 21,54 10,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 26,67
Valor Total Unitario R$ 108,86
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 45 COIFA EM AGO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO UN
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total

Material




PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
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ENGENHARIA ADM. 2025 2028
&ARQUITETURA CUIDANDO DO NOSSO FUTURO
Quadro de Composicao
COIFA EM ACO INOXIDAVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL -
CDHU N.06.000.050298 AREA DE 3,01 ATE 7,50 M2 M2 1,0000{ R$ 8.859,23 8859,23
TOTAL Material: 8859,23
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000| R$ 33,27 49,91
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS
SINAPI 88279 COMPLEMENTARES H 1,0000| R$ 41,75 41,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 91,66
Valor Total Unitario R$ 8.950,89
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO UN
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
SINAPI 1578 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO| UN 1,0000| R$ 5,72 5,72
M8
TOTAL Material: 5,72
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000( R$ 32,16 6,43
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000{ R$ 44,79 8,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,39
Valor Total Unitario R$ 21,11
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 2,1000{ R$ 4,04 8,48
SOLDA ELETROLITICA TIPO SMAW-AWS 6013 ELETRODOS ESP.
CDHU H.13.000.069565 2,5/3,25/4,0MM; REF. ESAB, LINCOLN, WELD OU EQUIVALENTE KG 0.8500| R$ 5343 45,42
SINAPI 43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO L 1,1000| R$ 33,07 36,38
SINAPI 43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO L 0,8500{ R$ 33,07 28,11
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65
SINAPI 21014 MM (2 1/2"), E = 3.35 MM, * 6,23 KG/M (NBR 5580) M 11,0000| R$ 93,14 1024,54
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80
SINAPI 21015 MM (37), E = 3.35 MM, 732" KG/M (NBR 5580) M 10,5000 R$ 107,00 1123,50
TOTAL Material: 2266,43
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000{ R$ 35,08 122,78
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9100] R$ 35,58 67,96
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000{ R$ 37,22 130,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,5000| R$ 30,84 385,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 706,51
Servigo
MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD
SINAPI 102867 BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 H 0.8500| RS 059 050
TOTAL Servigo: 0,50
Valor Total Unitario R$ 2.973,44

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE
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Quadro de Composicao

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
SINAPI 11795 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= | M2 1,0050| R$ 679,24 682,64
*2,5* CM
SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228( R$ 35,76 18,70
SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211{ R$ 98,93 2,09
TOTAL Material: 703,43
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944| R$ 36,35 54,32
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834| R$ 30,84 30,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 84,65
Valor Total Unitario R$ 788,08
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
SINAPI 11795 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= | M2 1,0050| R$ 679,24 682,64
*2,5* CM
SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228( R$ 35,76 18,70
SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211{ R$ 98,93 2,09
TOTAL Material: 703,43
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944] R$ 36,35 54,32
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834| R$ 30,84 30,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 84,65
Valor Total Unitario R$ 788,08
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 351 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.

Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total

Equipamento Custo Horario

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO

SINAPI 91693 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHI 0,3980( R$ 38,94 15,50
AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
SINAPI 91692 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,0210( R$ 40,18 0,84
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 16,34
Material
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=
SINAPI 34747 *2.0* CM. COM PINGADEIRA M 1,0400( R$ 126,18 131,23
TOTAL Material: 131,23
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190( R$ 36,35 15,23
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090{ R$ 30,84 6,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 21,68

Servigo
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ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA

SINAPI 87283 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 00060 RS 430,52 270
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 2,70
Valor Total Unitario R$ 171,95
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
SINAPI 11795 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= | M2 1,0000| R$ 679,24 679,24
*2,5* CM
SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0154{ R$ 98,93 1,52
TOTAL Material: 680,76
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000( R$ 36,35 18,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500{ R$ 30,84 23,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 41,31
Valor Total Unitario R$ 722,07
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 48 ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO M2
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CDHU D.04.000.030360  [CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO M2 1,0000{ R$ 95,00 95,00
SINAPI 34660 :\EAHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85 M2 1,0000| R 6157 6157
SINAPI 44396 COLA BRANCA BASE PVA KG 0,5600| R$ 48,71 27,28
TOTAL Material: 183,85
Mao de Obra com Encargos Complementares
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
SINAPI 88261 COMPLEMENTARES H 2,0960( R$ 35,19 73,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 73,76
Valor Total Unitario R$ 257,61
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
99856- BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AGO INOX M
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
SINAPI 36205 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 0,7000( R$ 186,96 130,87
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
SINAPI 7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE UN 2,1820( R$ 0,30 0,65
FENDA PHILLIPS
SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG 0,0040( R$ 49,78 0,20
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
SINAP! 5104 DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0020] R$ 7037 014
TOTAL Material: 131,86

Mao de Obra com Encargos Complementares
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Quadro de Composicao
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500( R$ 33,19 31,53
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1560| R$ 36,02 41,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 73,17
Valor Total Unitario R$ 205,03
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 18,0000| R$ 0,67 12,06
TOTAL Material: 12,06
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000( R$ 35,58 35,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000| R$ 30,84 61,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 97,26
Servigo
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
SINAP! 87893 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 1,2000| RS 8,98 10,78
AF_10/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94971 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,1900( R$ 460,64 87,52
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI 92801 gI?ZLI/EZEZZOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. KG 15,2000| R$ 8,41 127,83
EMTBO(;O OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
SINAP! 87792 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA M2 1,2000| RS 46,32 55,58
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SINAPI 96542 VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1,9000| R$ 112,72 214,17
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL Servico: 495,88
Valor Total Unitario R$ 605,20
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FNDE 259 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2
ESQUADRIAS
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
*MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530{ R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE
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JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E

FNDE 262 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2
ESQUADRIAS
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000{ R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000 R$ 0,18 4,39
* MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530{ R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FNDE 276 FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2
ESQUADRIAS
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027635 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.010,71 1010,71
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000]| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 17,4130| R$ 0,18 3,13
*MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240{ R$ 21,29 9,03
TOTAL Material: 1292,92
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200| R$ 35,58 25,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600| R$ 30,84 11,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 36,72
Valor Total Unitario R$ 1.329,64
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 263 JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
*MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530| R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05

Valor Total Unitario

R$ 1.594,69
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Justificativa técnica:

COMPOSIGAO FNDE

JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

Ay EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS I
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000( R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQO M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
*MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530{ R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 271 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000]| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 [ UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
* MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530| R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
ENDE 272 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000( R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
* MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530{ R$ 30,84 26,31
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| | TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| [ 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 273 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQO M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
* MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530{ R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 274 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027637 BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000| R$ 1.206,66 1206,66
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000]| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 24,4000| R$ 0,18 4,39
*MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467| R$ 21,29 26,54
TOTAL Material: 1507,64
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070| R$ 35,58 60,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530| R$ 30,84 26,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 87,05
Valor Total Unitario R$ 1.594,69
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
ENDE 277 JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. M2
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO, NAS CORES
CDHU H.05.000.027635 BRONZE/PRETO. LINHA 30 - SEM VIDRO M2 1,0000{ R$ 1.010,71 1010,71
SINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,0000| R$ 270,05 270,05
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
SINAPI 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 | UN 17,4130| R$ 0,18 3,13
*MM
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240{ R$ 21,29 9,03
TOTAL Material: 1292,92

Mao de Obra com Encargos Complementares
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SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200{ R$ 35,58 25,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600{ R$ 30,84 11,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 36,72
Valor Total Unitario R$ 1.329,64
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 602 LIMPEZA GROSSA DE OBRA M2
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000| R$ 30,84 21,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 21,59
Valor Total Unitario R$ 21,59
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 601 LIMPEZA FINA DE OBRA M2
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
SINAPI 3 PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500| R$ 17,46 0,87
SINAPI 44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0200{ R$ 14,22 0,28
SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0119{ R$ 23,00 0,27
SINAPI 13 ESTOPA KG 0,0080{ R$ 19,78 0,16
TOTAL Material: 1,58
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3125[ R$ 30,84 9,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 9,64
Valor Total Unitario R$ 11,22
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 560 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO INOX - 500 X 700 MM UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
SINAPI 4350 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, UN 4,0000| R$ 0,62 2,48
FENDA SIMPLES, 41,8 X 50 MM
PLACA EM INOX NUMERO 18 ESCOVADO E LETRAS EM BAIXO
FNDE FNDEI21 RELEVO 500 X 700 MM UN 1,0000| R$ 1.350,00 1350,00
TOTAL Material: 1352,48
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000{ R$ 35,58 17,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000{ R$ 30,84 15,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 33,21
Valor Total Unitario R$ 1.385,69
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 108 JANELA DE ALUMINIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total

Material
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TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
SINAPI 10932 FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2 1,0000{ R$ 106,23 106,23
TOTAL Material: 106,23
Mao de Obra
SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,5000] R$ 23,98 35,97
TOTAL Mo de Obra: 35,97
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000{ R$ 36,02 90,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 90,05
Servigo
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA -
SINAP! 94589 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_11/2024 M 2.5000] R§ 2455 6138
TOTAL Servigo: 61,38
Valor Total Unitario R$ 293,63
Justificativa técnica: COMPOSICAQ FNDE
FNDE 109 JANELA DE ALUMINIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
SINAPI 10932 FI0 4.19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM. H = 2 M M2 1,0000| R$ 106,23 106,23
TOTAL Material: 106,23
Mao de Obra
SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,5000| R$ 23,98 35,97
TOTAL Méao de Obra: 35,97
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000{ R$ 36,02 90,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 90,05
Servigo
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
SINAPI 94589 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2024 M 2,5000| RS 24,55 6138
TOTAL Servigo: 61,38
Valor Total Unitario R$ 293,63
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 279 PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, M2
CONFORME PROJETO
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Servigo
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
SINAPI 102183 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025 UN 05300 RS 2.286,56 1211,88
TOTAL Servigo: 1211,88
Valor Total Unitario R$ 1.211,88
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 278 PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, M2
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Servigo
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
SINAPI 102183 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025 UN 05300 RS 2.286,56 1211,88
TOTAL Servigo: 1211,88
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Valor Total Unitario R$ 1.211,88
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME
FNDE 282 M2
PROJETO
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
SINAPI 92716 RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. CHP 4,0300| R$ 115,27 464,54
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 464,54
Material
SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,3280{ R$ 9,24 3,03
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
SINAPI 43105 FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS KG 0,3280( R$ 31,63 10,37
ALTERNADOS HORIZ.)
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
SINAPI 11456 GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO UN 1,0000| R$ 20,02 20,02
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
SINAPI 7698 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) M 2,2500| RS 43,95 9,89
TOTAL Material: 132,31
Mao de Obra
SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,7700{ R$ 23,98 66,42
TOTAL Mo de Obra: 66,42
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120{ R$ 35,58 11,10
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700{ R$ 36,02 99,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 110,88
Servico
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
SINAPI 100754 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2,0000( R$ 37,74 75,48
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
SINAP! 100722 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 2,0000] R$ 30,93 6186
AF_01/2020
TOTAL Servico: 137,34
Valor Total Unitario R$ 911,49
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME
FNDE 60 M2
PROJETO
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
SINAPI 92716 RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. CHP 4,0300| R$ 115,27 464,54
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 464,54
Material
SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,3280| R$ 9,24 3,03
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
SINAPI 43105 FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS KG 0,3280( R$ 31,63 10,37
ALTERNADOS HORIZ.)
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TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
SINAPI 7698 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) M 2.2500| RS 43,95 9,89
TOTAL Material: 112,29
Mao de Obra
SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,7700{ R$ 23,98 66,42
TOTAL Mo de Obra: 66,42
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120{ R$ 35,58 11,10
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700{ R$ 36,02 99,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 110,88
Servigo
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
SINAPI 100754 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2,0000( R$ 37,74 75,48
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
SINAP! 100722 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 2,0000] R$ 30,93 6186
AF _01/2020
TOTAL Servigo: 137,34
Valor Total Unitario R$ 891,47
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, H=1,05,
L= INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS 2
Referéncia | Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
SINAPI 92716 RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. CHP 4,0300| R$ 115,27 464,54
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 464,54
Material
SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,3280{ R$ 9,24 3,03
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
SINAPI 43105 FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS KG 0,3280| R$ 31,63 10,37
ALTERNADOS HORIZ.)
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
SINAPI 11456 GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO UN 1,0000( R$ 20,02 20,02
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
SINAP! 7698 1.1/4", E =*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) M 2,2500 R§ 4395 9,89
TOTAL Material: 132,31
Mao de Obra
SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,7700{ R$ 23,98 66,42
TOTAL Mo de Obra: 66,42
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120{ R$ 35,58 11,10
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700{ R$ 36,02 99,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 110,88
Servigo
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
SINAPI 100754 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2,0000( R$ 37,74 75,48
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
SINAP! 100722 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 2,0000| R§ 3093 6186
AF_01/2020
TOTAL Servico: 137,34




PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

£
3
DA
ENGENHARIA - ) o ADM. 2025 2028
&ARQUITETURA CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

Quadro de Composicao

Valor Total Unitario R$ 911,49
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE M
FIXAGAO E IGAMENTO
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
SINAPI 93282 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0027( R$ 35,01 0,09
AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
SINAPI 93281 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0020( R$ 35,90 0,07
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,16
Material
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVALUME PRE-PINTADA, PERFIL
CDHU F.14.000.025529 |TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,50MM; REF. LR-40 DA PERFILOR, M 2,0000( R$ 61,82 123,64
RT-40 DA REGIONAL, MBP-40 DO GRUPO MBP OU EQUIVALENTE
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
SINAPI 11029 ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI CJ 6,0000( R$ 2,03 12,18
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
TOTAL Material: 135,82
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000{ R$ 30,84 3,08
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000{ R$ 35,11 3,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 6,59
Valor Total Unitario R$ 142,57
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 487 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 2377 ?llgéL{l\é'g(i&TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A/ 600 V, TIPO FXD UN 1,0000| R 495,87 495,87
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
SINAPI 1580 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO| UN 3,0000( R$ 8,79 26,37
M12
TOTAL Material: 522,24
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232| R$ 33,84 44,78
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232| R$ 44,79 59,27
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 104,05
Valor Total Unitario R$ 626,29
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
FNDE 390 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA UN
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
SINAPI 39449 DE 100 A, TIPO AC UN 1,0000| R$ 288,25 288,25
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TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,0000| R$ 1,38 5,52
M5
TOTAL Material: 293,77
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000| R$ 33,84 10,15
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000| R$ 44,79 13,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,59
Valor Total Unitario R$ 317,36
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
FNDE 393 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
SINAPI 39449 DE 100 A, TIPO AC UN 1,0000( R$ 288,25 288,25
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,0000| R$ 1,38 5,52
M5
TOTAL Material: 293,77
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000( R$ 33,84 10,15
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000| R$ 44,79 13,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,59
Valor Total Unitario R$ 317,36
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE
D&C 01 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
SINAPI 5930 HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, CHI 0,9865| R$ 8294 8182
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
SINAP! 5028 HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, CHP 0.0787| R$ 283,68 2213
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 12,0000| R$ 37,61 451,32
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAOQ CIRCULAR, EXTENSAO
SINAPI 41180 DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 UN 1,000} RS 377461 377461
TOTAL Material: 4330,48
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0003| R$ 44,79 223,96
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1112| R$ 33,84 37,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 261,56
Valor Total Unitario R$ 4.592,04

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servico, portanto utilizou-se como base o item 100618 da SINAPI e adicionado o insumo

da SINAPI referente ao poste de concreto.
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D&C 02 LOCACJ\O PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CDHU $.01.000.080352 VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS - 1.600 H 0.0100| R 10187 1,02
CC - COND.D
TOTAL Material: 1,02
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120| R$ 88,84 1,07
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0040( R$ 44,18 0,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1,25
Valor Total Unitario R$ 2,27

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 02.10.050 da CDHU e utilizagdo de insumos

da SINAPI e CDHU.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

O E SEM SANITARIO MES
Referéncia | Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
EQUIPAMENTO
CONTAINER DEPOSITO, MODULO METALICO EM AGO UNME
CDHU A.12.000.021099  |GALVANIZADO DE 6,0X2,3X2,5M, VAO LIVRE, PISO DE CONCRETO, | ¢ 1,0000| R$ 888,63 888,63
CIMENTADO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE
TOTAL EQUIPAMENTO 388,63
SERVICO
EXECUGAO DOS APQIOS PARA CONTEINER OU MODULO
SINAPI 105114 HABITAVEL. AF. 0372024 M3 0,0960| R$  2.008,53 192,82
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
SINAPI 105115 MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 WN 0,10001 RS 14847 1485
TOTAL SERVICO 207,67
Valor Total Unitario R$ 1.096,30
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE, COM ALTERAGAO DO INSUMO DO CONTAINER PARA UM INSUMO DA CDHU
— REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA "2
COMPENSADA, NAQ INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
SERVICO
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
SINAPI 98441 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. M2 0,9444| R$ 99,80 94,26
AF_03/2024 ]
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
SINAPI 98445 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA | M2 0,1920| R$ 118,96 22,84
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
SINAPI 92557 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, WN 0.0889| R§ 166491 147,98
INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
SINAPI 94210 TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, M2 1,407\ RS 49,06 a7
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2024

SINAPI 94570 M2 0,0667| R$ 375,93 25,06

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
SINAPI 91304 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO{ UN 0,0444| R$ 144,28 6,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
SINAPI 90822 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UN 0,0444| R$ 446,85 19,86
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2025

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

SINAPI 92543 M2 1,4507| R$ 33,28 48,28

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
SINAPI 91925 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1,0078| R$ 4,26 4,29
INSTALACAQ. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
SINAPI 92984 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA M 0,1800( R$ 29,58 5,32
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2021

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

SINAP 93662 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025

UN 0,0222| R$ 56,72 1,26

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
SINAPI 91927 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 4,6800| R$ 5,69 26,63
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

SINAPI 91987 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

UN 0,1333| R$ 21,12 2,82

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
SINAPI 92988 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 0,5400( R$ 58,29 31,48
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75
SINAPI 93022 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE UN 0,0222| R$ 56,79 1,26
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

SINAPI 93661 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025

UN 0,0222| R$ 54,28 1,21

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

SINAP! 95240 SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 1,0000| R$ 19,83 19,83

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
SINAPI 91845 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 0,7249| R$ 9,40 6,81
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),

SINAPI g2 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2022

M 0,8602| R$ 2521 21,69

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA
SINAPI 93010 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 0,0067| R$ 37,94 0,25
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2021

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

SINAPI 93673 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 WN 0,0222| RS 105,07 2,33
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

SINAPI 91985 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 WN 0,0444| RS 49,52 220
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -

SINAPI %728 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2022 M 0,1733| RS 33,01 572

SINAPI 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, UN 0.0444| RS 2116 0.94

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_09/2024
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LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
SINAPI 100910 TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,1333| R$ - 0,00
INSTALACAO. AF_09/2024

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

SINAPI 101879 PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 001111 RS 586,02 6,51
INSTALACAQ. AF_07/2025
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SINAP! 92001 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,044 R$ . 1,99
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

SINAP! 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2025 UN 0,0667) R$ 11,9 080
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SINAP! 91992 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,044 R$ 6355 282
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SINAP! 9199 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,044 R$ 4829 215
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO

SINAP! 98204 RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2025 M 0,0267| R$ 10,05 027
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SINAP! 91997 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,0667| R$ 50,67 3,38

SINAPI 101908 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQSDE 4 KG, | 0.0444| RS 22916 1018

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
SINAPI 86934 EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA UN 0,0222| R$ 509,15 11,31
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

SINAPI 89866 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 0,0889( R$ 9,89 0,88
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

SINAPI 89784 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0222| R$ 28,55 0,63

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
SINAPI 86943 PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E UN 0,0222| R$ 264,02 5,87
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
SINAPI 89785 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | UN 0,0222| R$ 31,23 0,69
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
SINAPI 89363 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0222| R$ 13,88 0,31
INSTALACAQ. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
SINAPI 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,1556| R$ 12,97 2,02
INSTALACAQ. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

SINAPI 89395 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN 0,0444| R$ 17,73 0,79

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI 89731 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| UN 0,1778| R$ 17,91 3,18
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
SINAPI 94792 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 0,0444| R$ 96,03 4,27
INSTALACAO. AF_08/2021
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
SINAPI 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 0,2242| R$ 36,15 8,11
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
SINAPI 89865 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2022 M 0,1022| R$ 2375 243
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINAPI 102218 SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 22129 R 2052 4664
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1,0000( R$ 75,69 75,69
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
SINAPI 101883 PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 0.0111) RS 563,40 6,26
INSTALACAQ. AF_07/2025
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI 104348 EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. WN 0.0222| RS 12,44 0.28
AF_08/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
SINAPI 89356 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022 M 0.2123) RS 32,99 7.00
TOTAL SERVICO 774,36
Valor Total Unitario R$ 774,36
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE, COM ALTERACAQ DO INSUMO DO CONTAINER PARA UM INSUMO DA CDHU
D&C 05 DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA M2
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANGA TELESCOPICA
CDHU $.01.000.080351 CAPACIDADE 3750 KG H 0,0650| R$ 249,76 16,23
TOTAL Material: 16,23
Mao de Obra com Encargos Complementares
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
SINAPI 88261 COMPLEMENTARES H 0,0650( R$ 35,19 2,29
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
SINAPI 88239 COMPLEMENTARES H 0,0650| R$ 33,05 2,15
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640| R$ 35,58 2,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300| R$ 30,84 4,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 10,73
Valor Total Unitario R$ 26,96

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 02.01.200 da CDHU e utilizagao de insumos

da SINAPI e CDHU.

TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA TIPO

BBl HELICE CONTINUA EM SOLO 14
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. [ Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS
CDHU A.08.000.020137 PARA EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA EM SOLO X 1,0000( RS 43.530,57 4353057
TOTAL Material: 43530,57
Valor Total Unitario R$ 43.530,57

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 12.12.010 da CDHU e utilizagdo de insumos

da CDHU.
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D&C 07 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 25 CM EM SOLO M
Referéncia | Codigo Descrigdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CDHU A.08.000.020150  |[ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 25 CM EM SOLO M 1,0000| R$ 40,21 40,21
CDHU C.04.000.020566  [TAXA PARA BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 0,0550{ R$ 62,73 3,45
TOTAL Material: 43,66
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2667| R$ 30,84 8,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 8,23
Valor Total Unitario R$ 51,89

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servico, portanto utilizou-se como base o item 12.12.014 da CDHU e utilizagéo de insumos
da SINAPI e CDHU.

D&C 08 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HELICE CONTINUA M3
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
SINAPI 43360 COMBRITA 0 E 1, SLUMP =220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 1,0000| R$ 536,29 536,29
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: 536,29

Valor Total Unitario R$ 536,29

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servico, portanto utilizou-se como base o item 11.01.520 da CDHU e utilizagdo de insumos
da SINAPI.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

e LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. -
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
SINAPI 1527 BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO M3 1,2300| R$ 481,43 592,16
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
SINAPI 90587 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0750| R$ 0,55 0,04
AF_06/2015 ]
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
SINAPI 90586 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0920| R$ 1,35 0,12
AF_06/2015
TOTAL Material: 592,32
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010| R$ 30,84 15,45
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340| R$ 35,58 11,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 27,33

Valor Total Unitario R$ 619,65

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servi¢o, portanto utilizou-se como base o item 96557 da SINAPI e alteragdo do insumo
referente a resisténcia do concreto

D&C 10

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. L

Referéncia | Codigo

Descrigdo | Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total

Material
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CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
SINAPI 1525 BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO M3 1,1030| R$ 496,25 547,36
(DISPONIBILIZACAQ DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
SINAPI 90587 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHI 0,1300( R$ 0,55 0,07
AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
SINAPI 90586 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0940( R$ 1,35 0,13
AF_06/2015
TOTAL Material: 547,56
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450| R$ 30,84 4148
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240| R$ 35,58 7,97
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240| R$ 35,11 7,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 57,31
Valor Total Unitario R$ 604,87

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 103672 da SINAPI e alteragdo do insumo

referente a resisténcia do concreto

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE

SR BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. =
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
SINAPI 1525 BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO M3 1,1030| R$ 496,25 547,36
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
SINAPI 90587 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHI 0,1310| R$ 0,55 0,07
AF_06/2015 _ _
VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
SINAPI 90586 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. CHP 0,1200( R$ 1,35 0,16
AF_06/2015
TOTAL Material: 547,59
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260{ R$ 30,84 2547
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530{ R$ 35,58 26,79
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250| R$ 3511 4,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 56,65
Valor Total Unitario R$ 604,24

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 103672 da SINAPI e alteragdo do insumo

referente a resisténcia do concreto

PF3 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,10 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA,

2B CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS =
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
SINAPI 92716 RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. CHP 4,0300| R$ 115,27 464,54
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 464,54
Material
SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,3280| R$ 9,24 3,03
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
SINAPI 43105 FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS KG 0,3280| R$ 31,63 10,37
ALTERNADOS HORIZ.)
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FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
SINAPI 11456 GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO UN 1,0000| R$ 20,02 20,02
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN

SINAPI 7698 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) M 2.2500] RS 43,95 9,89
TOTAL Material: 132,31

Mao de Obra com Encargos Complementares

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 88241 COMPLEMENTARES H 2,7700| R$ 30,72 85,09
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120| R$ 35,58 11,10
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700| R$ 36,02 99,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 195,97
Servigo

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
SINAPI 100754 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2,0000( R$ 37,74 75,48
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS

SINAP! 100722 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 2,0000] R$ 30,93 6186
AF _01/2020
TOTAL Servico: 137,34
Valor Total Unitario R$ 930,16
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
D&C 13 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2
DIMENSOES 10X10 CM CORES DIVERSAS APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,9100| R$ 0,80 3,93
SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5486( R$ 4,69 2,57
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA,
SINAPI 536 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,0618) RS 2431 2581
TOTAL Material: 32,31
Mao de Obra com Encargos Complementares
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS
SINAPI 88256 COMPLEMENTARES H 0,6794( R$ 35,41 24,06
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3089{ R$ 30,84 9,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 33,59
Valor Total Unitario R$ 65,90
Justificativa técnica: COMPOSICAO FNDE
PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DIVERSAS CORES, APLICAQAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
D&C 14 2 M2
PRIMER EPOXI
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 5330 DILUENTE EPOXI L 0,0640{ R$ 52,42 3,35
SINAPI 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016{ R$ 143,20 28,87
SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220{ R$ 95,11 30,63
TOTAL Material: 62,85
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270{ R$ 37,22 8,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757| R$ 30,84 2,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 10,78
Valor Total Unitario R$ 73,63

Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
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D&C 15 ADMINISTRAQAO LOCAL DE OBRA UN
Referéncia_ | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
MAO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 93565 COMPLEMENTARES MES 6,0000( R$ 23.631,55 141789,30
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,0000| R$ 14.934,76 179217,12
SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,0000| R$ 5.909,96 70919,52
TOTAL DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS 391925,94
Valor Total Unitario R$ 391.925,94
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE, o vigia é considerado noturno
D&C 16 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
SINAPI 1525 BRITAQ E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO M3 1,2300| R$ 496,25 610,39
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
SINAPI 90587 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0750( R$ 0,55 0,04
AF_06/2015 ]
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
SINAPI 90586 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0920( R$ 1,35 0,12
AF_06/2015
TOTAL Material: 610,55
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010{ R$ 30,84 15,45
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340{ R$ 35,58 11,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 27,33
Valor Total Unitario R$ 637,88

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 96557 da SINAPI e alteragéo do insumo

referente a resisténcia do concreto

D&C 17 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO COM MICROAGREGADOS MINERAIS M2
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO COM MICROAGREGADO,
CDHU J.02.000.037503 USO INTERNO/EXTERNO EM VARIAS CORRES; REF. PERMALIT KG 4,6000| R$ 9,16 42,14
TEXTURA DOMUS DA IBRATIN OU EQUIVALENTE
HIDROREPELENTE A BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMERICO
CDHU J.02.000.024030  [DISPERSO EM AGUA, REF. ACQUA DA DENVER, REPELE AGUADA | L 0,6000( R$ 26,69 16,01
QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE
CDHU S.04.000.038009  |SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,2000| R$ 14,15 2,83
TOTAL Material: 60,98
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0050| R$ 37,22 37,41
SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200| R$ 35,08 14,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 52,14
Valor Total Unitario R$ 113,12

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servi¢o, portanto utilizou-se como base o item 17.20.140 da CDHU e mao de obra da

SINAPI, ajuste dos coeficientes conforme produtividade do revestimento cristalino produzido no mercado local

D&C 18

RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGAO BIA, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
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Referéncia | Cédigo | Descrigdo [ Unid.] Coef. | ValorUnit. | Valor Total
Material
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR,
SINAPI 45190 ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 M2 0,1880( R$ 53,90 10,13
CM2
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA FLEXIVEL, PARA
ASSENTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS EM AREAS INTERNAS E
CDHU B.02.000.039032 EXTERNAS, TIPO AC-Il, CONFORME NBR 14081, REF. COMERCIAL KG 1,0000] RS 75 175
LIGAMAX GOLD EXTRA FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE
REJUNTE FLEXIVEL PARA PORCELANATO, APLICADA EM AREAS
CDHU B.02.000.093344  |INTERNAS E EXTERNAS COM JUNTA ATE 3MM, REF. REJUNTE KG 0,0700( R$ 8,05 0,56
LIGAMAX GOLD TOTAL DA ELIANE OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 12,44
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500{ R$ 30,84 7,71
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500{ R$ 35,58 8,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 16,61
Valor Total Unitario R$ 29,05

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servico, portanto utilizou-se como base o item 18.08.100 da CDHU e mé&o de obra da

SINAPI

D&C 19 RESERVATORIO METALICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA UN
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
RESERVATORIO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 30.000
FNDE CoT 01 LITROS, DIAMETRO DE 2,38M E ALTURA DE 17,80M. UN 1,0000| RS 82.593,33 82593,33
TOTAL Material: 82593,33
Servico
CDHU 24.03.060 ESCADA MARINHEIRO (EM ACO GALVANIZADO) M 17,8000| R$ 850,38 15136,76
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
SINAPI 99842 DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E M 6,9700| R$ 556,88 3881,45
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.
AF 10/2025 PS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100757 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 69,7000 RS 61.72 430188
DEMAOS). AF_01/2020 PE
TOTAL Servico: 23320,09
Valor Total Unitario R$ 105.913,42
Justificativa técnica:
D&C 20 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SE(}AO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN M
150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES.
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
SINAPI 90106 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURADE 0,8 MA1,5M,EM| M3 0,1600| R$ 9,77 1,56
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
SINAPI 4021 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M M2 2,3000( RS 992 2282
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
SINAPI 3670 NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,1071| R$ 27,42 2,94
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PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
SINAP! 4718 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 01674| RS 7819 13,09
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
SINAPI 38053 *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT M 1,0030| R 2181 2188
093/2006 - EM)
TOTAL Material: 62,29
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3219| R$ 30,84 9,93
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1073| R$ 35,58 3,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 13,75
Valor Total Unitario R$ 76,04

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 102690 da SINAPI e alte!

referente a tubulagéo

ragdo do insumo

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAIDA DE DRENO UNICO NA

S5l VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM =
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO
SPLIT DE 39 X 22 X 6 CM, COM SAIDA DE DRENO UNICO NA
CDHU P-13.000.045064 VERTICAL, SEM TAMPA, REF. CPP-00-5U, POLOAR OU UN 1,0000( RS 2019 2919
EQUIVALENTE
TOTAL Material: 29,19
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000| R$ 30,84 9,25
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000| R$ 35,58 10,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,92
Valor Total Unitario R$ 49,11

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 43.20.130 da CDHU e insumos da mesma

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO ATE 1.190 M¥/H, PRESSAQ 37 MMCA -

e 220/380 V / 60HZ L
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO 1.190 M*/H
CDHU Q.04.000.032317  |E TENSAO 220/380V/60HZ, PRESSAO 37 MMCA; REF. GV-SVDL 155 | UN 1,0000| R$ 3.962,85 3962,85
DA MOTOVENT OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 3962,85
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000{ R$ 44,79 268,74
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000( R$ 33,84 203,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 471,78
Valor Total Unitario R$ 4.434,63

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 61.14.080 da CDHU e insumos da mesma

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO ATE 1.710 M¥/H, PRESSAQ 35 MMCA -

pete 2201380 V | 60HZ L]
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. [ Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO 1.710 M3H
CDHU Q.04.000.032316  |E MOTOR 0,55 KW - TENSAO 220/380V/60HZ, PRESSAO 35 MMCA,; UN 1,0000{ R$ 3.508,15 3508,15
REF. PROJELMEC OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 3508,15

Mao de Obra com Encargos Complementares
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Quadro de Composicao
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000| R$ 4479 268,74
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000| R$ 33,84 203,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 471,78
Valor Total Unitario R$ 3.979,93

Justificativa técnica:

A SINAPI no contempla composigao para o servico, portanto utilizou-se como base o item 61.14.070 da CDHU e insumos da mesma

D&C 24 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO
CDHU .04.000.031425 ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4,E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE M2 1,0000( RS 4319,93 4319.93
TOTAL Material: 4319,93
Mao de Obra com Encargos Complementares
AJUDANTE DE OPERAGCAO EM GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 88241 COMPLEMENTARES H 3,5000( R$ 30,72 107,52
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS
SINAPI 88279 COMPLEMENTARES H 3,5000( R$ 41,75 146,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 253,65
Valor Total Unitario R$ 4.573,58

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servico, portanto utilizou-se como base o item 61.10.511 da CDHU e insumos da mesma

D&C 25 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M? M2
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, MODELO AR-
CDHU Q.04.000.031429 AG: TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M2 M2 1,0000( R$ 2.648,00 2648,00
TOTAL Material: 2648,00
Mao de Obra com Encargos Complementares
AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 88241 COMPLEMENTARES H 3,6000| R$ 30,72 110,59
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS
SINAPI 88279 COMPLEMENTARES H 3,6000| R$ 41,75 150,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 260,89
Valor Total Unitario R$ 2.908,89

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servico, portanto utilizou-se como base o item 61.10.574 da CDHU e insumos da mesma

D&C 26 DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA CHAPA 20 - 7,60KG/M2 KG
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
SINAPI 43668 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG 1.1500| R$ 9,60 11,04
KG/M2)

CDHU P.04.000.042290  |PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRE-ZINCADA 0,0727| R$ 25,98 1,89
CDHU P.04.000.042301 TIRANTE/VERGALHAO ACO ROSCA TOTAL DE 3/8° 0,6741| R$ 8,20 5,53
TOTAL Material: 18,46

Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500{ R$ 36,02 19,81
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500| R$ 33,19 18,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 38,06




ENGENHARIA
&ARQUITETURA

Quadro de Composicao

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

MPA

ADM. 2025 | 2028

CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

Valor Total Unitario

R$ 56,52

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servico, portanto utilizou-se como base o item 61.20.450 da CDHU e insumos da mesma

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE

ey 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO b
Referéncia | Cédigo Descri¢io [ Unid. ] Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SINAPI 94962 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO| M3 1,5786| R$ 381,50 602,23
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
SINAPI 5930 HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, CHI 0,9865| RS 8294 8182
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
SINAPI 5928 HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, CHP 00930| R$ 288,68 26,84
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 13,0000| R$ 37,61 488,93
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO
SINAPI 41180 DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 UN 1,0000] RS 377461 377461
TOTAL Material: 4974,43
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4875| R$ 33,84 118,02
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,6937| R$ 44,79 702,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 820,94
Valor Total Unitario R$ 5.795,37

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 100618 da SINAP!I e adicionado o insumo

referente ao poste

D&C 28 EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN
Referéncia__| Cédigo Descrigéo [ Unid. [ Coef. | Valor Unit. Valor Total
Material
EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO CLASSES ABC,
CDHU 0.16.000.067072  |CAPACIDADE DE 6 KG, REF. 2-A NBR 9443 E 20-B NBR 9444 COM UN 1,0000| R$ 226,95 226,95
CARGA
TOTAL Material: 226,95
Mao de Obra com Encargos Complementares
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,7000| R$ 40,15 28,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 28,11
Valor Total Unitario R$ 255,06

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigao para o servio, portanto utilizou-se como base o item 50.10.120 da CDHU e insumo do mesmo.

D&C 29 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRiFUGA) 5 CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M*/H UN
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CDHU E 03.000.026513 [(;lHUMBADOR FISCHER BOLT DIAMETRO = 1/2" E COMPRIMENTO = UN 4,0000| RS 3.99 15.96
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Quadro de Composicao

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

MPA

ADM. 2025 | 2028

CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), POTENCIA 5CV
CDHU P.11.000.066202  |MULTIESTAGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M¥H; REF. UN 1,0000| R$ 6.530,36 6530,36
5MC2-T JACUZZ| OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 6546,32
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000{ R$ 44,79 89,58
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000| R$ 33,84 135,36
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 2,0000( R$ 40,15 80,30
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000| R$ 32,70 130,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 436,04
Valor Total Unitario R$ 6.982,36

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 43.10.490 da CDHU e insumos da mesma

CHAVE DE FLUXO DE AGUA COM RETARDO PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL DE 1" A6’ -

petl CONEXAO BSP i
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
CHAVE DE FLUXO DE AGUA COM RETARDO ELETRONICO DE 0 A
CDHU 0.04.000.064608  |100 SEGUNDOS, PARA TUBULAGOES COM DIAMETROS DE 1" A6", | UN 1,0000( R$ 463,02 463,02
FUNCIONAMENTO POR PALHETA, CONEXAQ BSP
TOTAL Material: 463,02
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000{ R$ 44,79 44,79
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 1,0000( R$ 40,15 40,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 84,94
Valor Total Unitario R$ 547,96

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 47.20.300 da CDHU e insumos da mesma

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAGOS,

S 220 VM2V b
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Material
CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO, AUTONOMIA DE
CDHU P.16.000.091030 1 HORA PARA 12 LACOS, 220VA2V UN 1,0000| R$ 808,17 808,17
TOTAL Material: 808,17
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000{ R$ 4479 17,92
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000( R$ 33,84 6,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 24,69
Valor Total Unitario R$ 832,86

Justificativa técnica:

A SINAPI ndo contempla composigéo para o servigo, portanto utilizou-se como base o item 50.05.270 da CDHU e insumos da mesma

D&C 32 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERE(}AVEL UN
Referéncia | Cédigo Descricio [ Unid. [ Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Material
ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO ENDEREQAVEL, REF.
CDHU 0.16.000.030539 ASCAEL OU EQUIVALENTE UN 1,0000( R$ 179,81 179,81
TOTAL Material: 179,81

Mao de Obra com Encargos Complementares
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&ARQUITETURA CUIDANDO DO NOSSO FUTURO
Quadro de Composicao
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000{ R$ 44,79 13,44
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000| R$ 33,84 10,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,59
Valor Total Unitario R$ 203,40

Justificativa técnica:

A SINAPI no contempla composigao para o servico, portanto utilizou-se como base o item 50.05.450 da CDHU e insumos da mesma

P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 2,75 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM
D&C 33 POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO M2
E INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000( R$ 33,19 82,98
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000| R$ 36,02 90,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 173,03
Material
CDHU H.03.000.031296 PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, M2 1.2000| RS 858,82 103058
SOB MEDIDA
TOTAL Material: 1030,58
Valor Total Unitario R$ 1.203,61

Justificativa técnica:

COMPOSICAO FNDE

P05 - PORTAO METALICO NYLOFOR 1,65 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM
D&C 34 POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO M2
E INSTALAGAO
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000( R$ 33,19 82,98
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000| R$ 36,02 90,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 173,03
Material
CDHU H.03.000.031296 PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, M2 1.2000| RS 858,82 103058
SOB MEDIDA
TOTAL Material: 1030,58
Valor Total Unitario R$ 1.203,61
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
D&C 35 PF4 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,65x2,00 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME M2
PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Cédigo Descricdo [ Unid. ] Coef. [  Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
SINAPI 92716 RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. CHP 4,0300| R$ 115,27 464,54
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 464,54
Material
SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,3280{ R$ 9,24 3,03
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
SINAPI 43105 FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS KG 0,3280( R$ 31,63 10,37
ALTERNADOS HORIZ.)
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
SINAPI 11456 GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO UN 1,0000| R$ 20,02 20,02
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM




PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

MPA
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ENGENHARIA L ADM. 2025 2028
&ARQUITETURA CUIDANDO DO NOSSO FUTURO
Quadro de Composicao
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
SINAP! 7698 1.1/4", E =*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) M 2,2500) R 4395 9,89
TOTAL Material: 132,31
Mao de Obra com Encargos Complementares
AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 88241 COMPLEMENTARES H 2,7700( R$ 30,72 85,09
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120{ R$ 35,58 11,10
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700{ R$ 36,02 99,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 195,97
Servigo

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
SINAPI 100754 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2,0000{ R$ 37,74 75,48
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS

SINAP! 100722 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). M2 2,0000] R$ 30,93 6186
AF_01/2020
TOTAL Servico: 137,34
Valor Total Unitario R$ 930,16
Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
D&C 36 PF5 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 2,86x2,00 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME M2
PROJETO DE ESQUADRIAS
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Equipamento Custo Horario
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
SINAPI 92716 RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. CHP 4,0300| R$ 115,27 464,54
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 464,54
Material
SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,3280{ R$ 9,24 3,03
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
SINAPI 43105 FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS KG 0,3280| R$ 31,63 10,37
ALTERNADOS HORIZ.)
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
SINAPI 11456 GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO UN 1,0000| R$ 20,02 20,02
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
SINAPI 7698 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) M 2,250 R$ 4395 9,89
TOTAL Material: 132,31
Mao de Obra com Encargos Complementares
AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 88241 COMPLEMENTARES H 2,7700| R$ 30,72 85,09
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120| R$ 35,58 11,10
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700| R$ 36,02 99,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 195,97
Servigo
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
SINAPI 100754 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2,0000( R$ 37,74 75,48
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
SINAP! 100722 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 2,0000| R§ 3093 6186
AF_01/2020
TOTAL Servigo: 137,34
Valor Total Unitario R$ 930,16
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Quadro de Composicao

Justificativa técnica: COMPOSIGAO FNDE
D&C 37 LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M2
Referéncia | Codigo Descricdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
SINAPI 88261 COMPLEMENTARES H 0,0833( R$ 35,19 2,93
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
SINAPI 88239 COMPLEMENTARES H 0,3333| R$ 33,05 11,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 13,95
Material
CDHU D.04.000.098078  |LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M2 1,0000{ R$ 283,47 283,47
TOTAL Material: 283,47
Valor Total Unitario R$ 297,42
Justificativa técnica: 23.08.170 CDHU
D&C 38 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE M2
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Referéncia | Codigo Descrigio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718| R$ 32,16 2,31
MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS
SINAPI 100308 COMPLEMENTARES H 0,0718| R$ 44,48 3,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5,50
Material
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32
SINAP! 30742 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/NK, M 1,0227| RS 40,06 4097
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16",
CDHU 0.08.000.063014 DIAMETRO 7/8" (0,918 KG/M) M 1,0227| R$ 99,13 101,38
TOTAL Material: 142,35
Valor Total Unitario R$ 147,85
Justificativa técnica: 23.08.170 CDHU
D&C 39 DUTO EM PAINEL RiGIDO DE LA DE VIDRO ACUSTICO, ESPESSURA 25 MM M2
Referéncia | Codigo Descrigdo | Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000{ R$ 30,84 77,10
MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 COMPLEMENTARES H 1,2500| R$ 42,20 52,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 129,85
Material
PAINEL RIGIDO EM LA DE VIDRO, ALTA DENSIDADE, DIMENSOES
2,70X1,20M, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS FACE EXTERNA
CDHU Q.04.000.031443  [FSK (FOIL SCRIM KRAFT ALUMINIZADO) E FACE INTERNA TECIDO M2 1,0000| R$ 100,10 100,10
DE VIDRO PRETO; REF. CLIMAVER ACUSTIC DA ISOVER OU
EQUIVALENTE
TOTAL Material: 100,10

Valor Total Unitario

R$ 229,95
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CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

Justificativa técnica:

61.10.380 CDHU

D&C 40 ARBUSTO CYCA UN
Referéncia | Codigo Descricdo [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700| R$ 32,14 2,25
AJUDANTE DE OPERAGCAO EM GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 88241 COMPLEMENTARES H 0,1000( R$ 30,72 3,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5,32
Material
CDHU N.01.000.038510  [TERRA VEGETAL ORGANICA ADUBADA M3 0,08 R$ 289,86 23,19
MERCADO COT 02 ARBUSTO CYCA UN 1] R$ 76,16 76,16
TOTAL Material: 99,35
Valor Total Unitario R$ 104,67

Justificativa técnica:

A CDHU néo apresenta item para execucéo deste servigo, apenas insumos e servigos. Portanto utilizou-se o item 34.03.120 da CDHU e

cotacdo de mercado para a guia especificada em projeto.

D&C 41 PARQUE EM MADEIRA ECOLOGICA UN
Referéncia | Codigo Descricio [ Unid. | Coef. [ Valor Unit. Valor Total
Mao de Obra com Encargos Complementares
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000| R$ 35,58 170,78
AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 88241 COMPLEMENTARES H 4,8000( R$ 30,72 147,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 318,24,
Material
CDHU B.04.000.020503  |AREIA MEDIA LAVADA (A GRANEL CACAMBA FECHADA) M3 0,196| R$ 170,00 33,32
CDHU B.02.000.020508  |CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG) KG 96,12| R$ 0,65 62,48
CDHU B.05.000.020518  |PEDRA BRITADA N° MEDIOS 1.2.3 E 4 (A GRANEL) M3 0,296| R$ 154,13 45,62
MINI CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RUSTICA, REF. MUNDO
CDHU N.02.000.091652 MAGICO OU EQUIVALENTE CJ 1| R$ 5.564,97 5564,97
MERCADO COT 03 PARQUE EM MADEIRA ECOLOGICA UN 11 R§  24.651,67 24651,67
TOTAL Material: 30358,06
Valor Total Unitario R$ 30.676,30

Justificativa técnica:

A CDHU nao apresenta item para execucéo deste servigo, apenas insumos e servigos. Portanto utilizou-se o item 35.05.200 da CDHU e

cotacdo de mercado para a guia especificada em projeto.
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