

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura

CURVA ABC				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$) COM BDI	%	% ACUM
5.1	TELA EM AÇO GALVANIZADO FIO 16 BWG, MALHA DE 1" - TIPO ALAMBRADO	R\$ 32.469,63	14,88%	14,88%
4.1	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	R\$ 27.174,13	12,45%	27,34%
4.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	R\$ 21.908,13	10,04%	37,38%
7.5	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	R\$ 12.180,80	5,58%	42,96%
5.3	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO	R\$ 11.185,60	5,13%	48,09%
2.1	ENGENHEIRO JÚNIOR DE CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.804,00	4,49%	52,58%
6.1	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	R\$ 6.752,66	3,10%	55,68%
5.2	PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 6.270,80	2,87%	58,55%
6.4	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	R\$ 6.217,42	2,85%	61,40%
5.9	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON	R\$ 6.066,70	2,78%	64,18%
4.8	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	R\$ 5.797,86	2,66%	66,84%
1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MINIMA DE 12,80 M²	R\$ 5.763,63	2,64%	69,48%
6.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B	R\$ 5.391,16	2,47%	71,95%
6.5	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	R\$ 4.852,80	2,22%	74,18%
1.1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	R\$ 4.644,72	2,13%	76,30%
7.6	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	R\$ 4.567,81	2,09%	78,40%
3.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	R\$ 3.797,81	1,74%	80,14%
3.3	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	R\$ 3.240,35	1,49%	81,62%
5.10	CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1/4" (6,35 MM)	R\$ 3.108,00	1,42%	83,05%
5.7	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	R\$ 2.816,77	1,29%	84,34%
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 2.540,85	1,16%	85,50%
5.5	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	R\$ 2.367,62	1,09%	86,59%
6.10	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	R\$ 2.183,66	1,00%	87,59%
6.11	CANALETAS MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	R\$ 2.119,32	0,97%	88,56%
3.6	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ACRÍLICO, MADEIRA, PAPEL PLÁSTICO, CULMEIRA	R\$ 1.908,80	0,87%	89,44%
4.3	ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4"	R\$ 1.888,68	0,87%	90,30%
6.9	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	R\$ 1.835,46	0,84%	91,14%
7.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	R\$ 1.750,99	0,80%	91,95%
2.2	SERVENTE	R\$ 1.673,40	0,77%	92,71%
4.7	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	R\$ 1.438,41	0,66%	93,37%
8.1	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	R\$ 1.385,00	0,63%	94,01%
3.4	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO	R\$ 1.317,48	0,60%	94,61%
4.5	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	R\$ 1.209,04	0,55%	95,16%
5.6	REBOCO	R\$ 1.143,93	0,52%	95,69%
3.7	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	R\$ 1.042,67	0,48%	96,17%
6.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	R\$ 967,86	0,44%	96,61%
7.3	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	R\$ 878,40	0,40%	97,01%
3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	R\$ 808,24	0,37%	97,38%
6.7	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	R\$ 799,61	0,37%	97,75%
5.4	CHAPISCO	R\$ 605,46	0,28%	98,03%
4.6	REBOCO	R\$ 584,16	0,27%	98,30%
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	R\$ 568,54	0,26%	98,56%
4.9	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	R\$ 547,12	0,25%	98,81%
6.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA	R\$ 500,28	0,23%	99,04%
6.8	CHAPISCO	R\$ 469,38	0,22%	99,25%
8.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	R\$ 389,04	0,18%	99,43%
4.4	CHAPISCO	R\$ 309,18	0,14%	99,57%
8.5	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	R\$ 278,92	0,13%	99,70%
8.3	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	R\$ 188,00	0,09%	99,79%
7.4	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	R\$ 175,02	0,08%	99,87%
8.4	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	R\$ 156,32	0,07%	99,94%
5.8	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	R\$ 115,35	0,05%	99,99%
3.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	R\$ 22,31	0,01%	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 218.179,28		

Estância Turística de Olímpia/SP, 27 de janeiro de 2026.