
OBRA: ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO DO CEM PROFª CLARY BRANDÃO BERTONCINI 
LOCAIS: RUA RIO GRANDE N° 1719, CHÁCARA DAS PAINEIRAS, VOTUPORANGA-SP

DATA BASE: FDE OUTUBRO DE 2024 
      BOLETIM CDHU 196 - COM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. 

UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. 
UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR (R$)

CEM PROFª CLARY BRANDÃO BERTONCINI 

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 5,00 12,35 15,63 78,15            

1.2 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid 1,00 20,60 26,08 26,08            

1.3 03.02.040 CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 0,43 74,28 94,02 40,43            

1.4 16.80.098 FDE Retirada de entulho m³ 0,56 94,35 119,43 66,88            

Subtotal           211,54 

2 INSTALAÇÃO DE SIRENE NA QUADRA

2.1 38.04.040 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios m 5,00 42,01 53,18 265,90          

2.2 39.03.160 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C (preto) m 15,14 2,96 3,75 56,78            

2.3 39.03.160 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C (branco) m 15,14 2,96 3,75 56,78            

2.4 50.05.280 CDHU Sirene tipo corneta de 12 V unid 1,00 110,34 139,67 139,67          

Subtotal           519,13 

3 FECHAMENTO DE PORTA E INSTALAÇÃO DE JANELA

3.1 14.04.200 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm m² 0,88 67,98 86,05 75,72            

3.2 17.02.020 CDHU Chapisco m² 1,76 6,69 8,47 14,91            

3.3 17.02.120 CDHU Emboço comum m² 1,76 21,87 27,68 48,72            

3.4 33.02.060 CDHU Massa corrida a base de PVA m² 0,88 13,88 17,57 15,46            

3.5 33.10.030 CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 1,76 31,81 40,27 70,88            

3.6 25.01.080 CDHU Caixilho em alumínio de correr, sob medida m² 1,50 819,16 1036,89 1.555,34       

3.7 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,09 1761,28 2229,43 200,65          

Subtotal        1.981,68 

4 PISO

4.1 17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (no local da escada) m³ 0,05 872,79 1104,78 55,24            

Subtotal             55,24 

5 GUARDA-CORPO 

5.1 24.03.040 CDHU Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ m 1,52 903,21 1143,28 1.737,79       

5.2 24.08.020 CDHU
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com 
diâmetro de 2´

m 2,72 758,32 959,88 2.610,87       

Subtotal        4.348,66 

7.116,25       

REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO LATERAL- RUA DAS PAINEIRAS

6 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 0,004 204,27 258,56 0,90              

6.2 03.02.040 CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 0,16 74,28 94,02 15,43            

6.3 16.80.098 FDE Retirada de entulho m³ 0,16 94,35 119,43 19,53            

Subtotal             35,86 

7 FUNDAÇÕES

7.1 12.01.061 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa m 10,00 117,50 148,73 1.487,30       

7.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 17,62 10,51 13,30 234,40          

7.3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 8,01 10,87 13,76 110,19          

Subtotal        1.831,89 

8 ESTRUTURA

8.1 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 9,04 189,75 240,19 2.170,60       

8.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 38,01 10,51 13,30 505,50          

8.3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 12,47 10,87 13,76 171,64          

8.4 11.03.090 CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,77 519,68 657,81 509,54          

8.5 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura  m³ 0,77 108,20 136,96 106,09          

Subtotal        3.463,37 

9 REVESTIMENTO

9.1 17.02.020 CDHU Chapisco m² 9,74 6,69 8,47 82,47            

9.2 17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 9,74 26,39 33,40 325,22          

9.3 17.01.020 CDHU Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,04 763,04 965,86 33,81            

Subtotal           441,50 

10 PINTURA

10.1 33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 9,74 27,40 34,68 337,68          

Subtotal           337,68 

6.110,30       

13.226,55     

Votuporanga, 23 de janeiro 2025

________________________________ _________________________________
Gustavo Nascimento Tosto e Amaral Jorge Augusto Seba
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5061331158 Prefeito

TOTAL DO REFORÇA ESTRUTURAL DO MURO

TOTAL DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO+ REFORÇA ESTRUTURAL DO MURO

TOTAL DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 26,58%


