
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 46.599.809/0001-82 

Obra
CEMEI TEREZINHA GUERRA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3.076,70 3.076,70 5,05 %

 1.1  02.08.040 CPOS/CDHU PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON m² 4,5 407,45 510,00 2.295,00 3,76 %

 1.2  022872 SBC DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m² 5,27 28,86 36,12 190,35 0,31 %

 1.3  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,03 129,11 161,60 166,44 0,27 %

 1.4  13.50.002 FDE DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, 
INCLUSIVE BASE

m² 2,39 33,53 41,96 100,28 0,16 %

 1.5  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,5 139,12 174,13 87,06 0,14 %

 1.6  13467 ORSE Remoção de grelha de ferro em calha de piso m² 1,31 7,08 8,86 11,60 0,02 %

 1.7  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 1,64 110,09 137,79 225,97 0,37 %

 2   TRECHO A-B 1 9.970,97 9.970,97 16,35 %

 2.1   TUBULAÇÃO 1 5.976,28 5.976,28 9,80 %

 2.1.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 6,6 93,78 117,38 774,70 1,27 %

 2.1.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 16,51 5,37 6,72 110,94 0,18 %

 2.1.3  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 17,38 66,52 83,26 1.447,05 2,37 %

 2.1.4  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 45,72 43,16 54,02 2.469,79 4,05 %

 2.1.5  06.11.040 CPOS/CDHU REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO m³ 5,76 19,07 23,86 137,43 0,23 %

 2.1.6  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 
E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 3,67 58,25 72,91 267,57 0,44 %

 2.1.7  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,11 786,76 984,78 108,32 0,18 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2025 - São Paulo
SBC - 09/2025 - São Paulo
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SIURB - 01/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo
FDE - 04/2025 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

25,17%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.1.8  13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m² 2,57 31,46 39,37 101,18 0,17 %

 2.1.9  101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 10,27 43,51 54,46 559,30 0,92 %

 2.2   CAIXAS 1 3.994,69 3.994,69 6,55 %

 2.2.1   GRELHA 0,2X1,00X0,40 1 3.994,69 3.994,69 6,55 %

 2.2.1.1  103006 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 
0,4 M. AF_05/2025

UN 4 791,53 990,75 3.963,00 6,50 %

 2.2.1.2  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,23 110,09 137,79 31,69 0,05 %

 3   TRECHO C-D 1 16.111,25 16.111,25 26,42 %

 3.1   TUBULAÇÃO 1 3.524,06 3.524,06 5,78 %

 3.1.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 5,63 93,78 117,38 660,84 1,08 %

 3.1.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 7,97 5,37 6,72 53,55 0,09 %

 3.1.3  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 28,51 66,52 83,26 2.373,74 3,89 %

 3.1.4  06.11.040 CPOS/CDHU REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO m³ 5,12 19,07 23,86 122,16 0,20 %

 3.1.5  13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m² 7,97 31,46 39,37 313,77 0,51 %

 3.2   CAIXAS 1 12.587,19 12.587,19 20,64 %

 3.2.1   GRELHA 2,20X0,50X0,60 2 3.229,15 6.458,30 10,59 %

 3.2.1.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,72 93,78 117,38 84,51 0,14 %

 3.2.1.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 1,1 5,37 6,72 7,39 0,01 %

 3.2.1.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 1,1 12,33 15,43 16,97 0,03 %

 3.2.1.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,033 433,83 543,02 17,91 0,03 %

 3.2.1.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 4,93 20,14 25,20 124,23 0,20 %

 3.2.1.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 3,24 223,73 280,04 907,32 1,49 %

 3.2.1.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 3,24 7,12 8,91 28,86 0,05 %

 3.2.1.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 3,24 13,32 16,67 54,01 0,09 %
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 3.2.1.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 4,34 36,05 45,12 195,82 0,32 %

 3.2.1.10  49.06.020 CPOS/CDHU GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m² 1,1 1.241,56 1.554,06 1.709,46 2,80 %

 3.2.1.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,6 110,09 137,79 82,67 0,14 %

 3.2.2   INSPEÇÃO 1,00X0,50X0,60 1 942,88 942,88 1,55 %

 3.2.2.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,33 93,78 117,38 38,73 0,06 %

 3.2.2.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 0,5 5,37 6,72 3,36 0,01 %

 3.2.2.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 0,5 12,33 15,43 7,71 0,01 %

 3.2.2.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,015 433,83 543,02 8,14 0,01 %

 3.2.2.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 2,24 20,14 25,20 56,44 0,09 %

 3.2.2.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 1,8 223,73 280,04 504,07 0,83 %

 3.2.2.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 1,8 7,12 8,91 16,03 0,03 %

 3.2.2.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 1,8 13,32 16,67 30,00 0,05 %

 3.2.2.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 2,3 36,05 45,12 103,77 0,17 %

 3.2.2.10  16.05.074 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 0,5 206,38 258,32 129,16 0,21 %

 3.2.2.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,33 110,09 137,79 45,47 0,07 %

 3.2.3   GRELHA 1,00X0,50X0,65 1 1.631,93 1.631,93 2,68 %

 3.2.3.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,35 93,78 117,38 41,08 0,07 %

 3.2.3.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 0,5 5,37 6,72 3,36 0,01 %

 3.2.3.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 0,5 12,33 15,43 7,71 0,01 %

 3.2.3.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,015 433,83 543,02 8,14 0,01 %

 3.2.3.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 2,24 20,14 25,20 56,44 0,09 %

 3.2.3.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 1,95 223,73 280,04 546,07 0,90 %

 3.2.3.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 1,95 7,12 8,91 17,37 0,03 %

 3.2.3.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 1,95 13,32 16,67 32,50 0,05 %
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 3.2.3.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 2,45 36,05 45,12 110,54 0,18 %

 3.2.3.10  49.06.020 CPOS/CDHU GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m² 0,5 1.241,56 1.554,06 777,03 1,27 %

 3.2.3.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,23 110,09 137,79 31,69 0,05 %

 3.2.4   GRELHA 2,20X0,50X0,75 1 3.554,08 3.554,08 5,83 %

 3.2.4.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,88 93,78 117,38 103,29 0,17 %

 3.2.4.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 1,1 5,37 6,72 7,39 0,01 %

 3.2.4.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 1,1 12,33 15,43 16,97 0,03 %

 3.2.4.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,033 433,83 543,02 17,91 0,03 %

 3.2.4.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 4,93 20,14 25,20 124,23 0,20 %

 3.2.4.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 4,05 223,73 280,04 1.134,16 1,86 %

 3.2.4.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 4,05 7,12 8,91 36,08 0,06 %

 3.2.4.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 4,05 13,32 16,67 67,51 0,11 %

 3.2.4.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 5,15 36,05 45,12 232,36 0,38 %

 3.2.4.10  49.06.020 CPOS/CDHU GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m² 1,1 1.241,56 1.554,06 1.709,46 2,80 %

 3.2.4.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,76 110,09 137,79 104,72 0,17 %

 4   TRECHO E-D 1 14.449,80 14.449,80 23,70 %

 4.1   TUBULAÇÃO 1 4.368,41 4.368,41 7,16 %

 4.1.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 7,62 93,78 117,38 894,43 1,47 %

 4.1.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 12,25 5,37 6,72 82,32 0,13 %

 4.1.3  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 26,35 66,52 83,26 2.193,90 3,60 %

 4.1.4  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 10,1 43,16 54,02 545,60 0,89 %

 4.1.5  06.11.040 CPOS/CDHU REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO m³ 7,12 19,07 23,86 169,88 0,28 %

 4.1.6  13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m² 12,25 31,46 39,37 482,28 0,79 %

 4.2   CAIXAS 1 10.081,39 10.081,39 16,53 %
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 4.2.1   GRELHA 2,20X0,50X0,40 1 2.809,47 2.809,47 4,61 %

 4.2.1.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,495 93,78 117,38 58,10 0,10 %

 4.2.1.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 1,1 5,37 6,72 7,39 0,01 %

 4.2.1.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 1,1 12,33 15,43 16,97 0,03 %

 4.2.1.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,033 433,83 543,02 17,91 0,03 %

 4.2.1.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 4,93 20,14 25,20 124,23 0,20 %

 4.2.1.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 2,16 223,73 280,04 604,88 0,99 %

 4.2.1.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 2,16 7,12 8,91 19,24 0,03 %

 4.2.1.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 2,16 13,32 16,67 36,00 0,06 %

 4.2.1.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 3,26 36,05 45,12 147,09 0,24 %

 4.2.1.10  49.06.020 CPOS/CDHU GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m² 1,1 1.241,56 1.554,06 1.709,46 2,80 %

 4.2.1.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,495 110,09 137,79 68,20 0,11 %

 4.2.2   GRELHA 2,20X0,50X0,50 1 3.026,93 3.026,93 4,96 %

 4.2.2.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,605 93,78 117,38 71,01 0,12 %

 4.2.2.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 1,1 5,37 6,72 7,39 0,01 %

 4.2.2.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 1,1 12,33 15,43 16,97 0,03 %

 4.2.2.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,033 433,83 543,02 17,91 0,03 %

 4.2.2.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 4,93 20,14 25,20 124,23 0,20 %

 4.2.2.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 2,7 223,73 280,04 756,10 1,24 %

 4.2.2.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 2,7 7,12 8,91 24,05 0,04 %

 4.2.2.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 2,7 13,32 16,67 45,00 0,07 %

 4.2.2.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 3,8 36,05 45,12 171,45 0,28 %

 4.2.2.10  49.06.020 CPOS/CDHU GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m² 1,1 1.241,56 1.554,06 1.709,46 2,80 %

 4.2.2.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,605 110,09 137,79 83,36 0,14 %
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 4.2.3   GRELHA 2,20X0,50X0,60 1 3.244,40 3.244,40 5,32 %

 4.2.3.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,715 93,78 117,38 83,92 0,14 %

 4.2.3.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 1,1 5,37 6,72 7,39 0,01 %

 4.2.3.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 1,1 12,33 15,43 16,97 0,03 %

 4.2.3.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,033 433,83 543,02 17,91 0,03 %

 4.2.3.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 4,93 20,14 25,20 124,23 0,20 %

 4.2.3.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 3,24 223,73 280,04 907,32 1,49 %

 4.2.3.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 3,24 7,12 8,91 28,86 0,05 %

 4.2.3.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 3,24 13,32 16,67 54,01 0,09 %

 4.2.3.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 4,34 36,05 45,12 195,82 0,32 %

 4.2.3.10  49.06.020 CPOS/CDHU GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m² 1,1 1.241,56 1.554,06 1.709,46 2,80 %

 4.2.3.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,715 110,09 137,79 98,51 0,16 %

 4.2.4   INSPEÇÃO 1,00X0,50X0,65 1 1.000,59 1.000,59 1,64 %

 4.2.4.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,35 93,78 117,38 41,08 0,07 %

 4.2.4.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 0,5 5,37 6,72 3,36 0,01 %

 4.2.4.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 0,5 12,33 15,43 7,71 0,01 %

 4.2.4.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,015 433,83 543,02 8,14 0,01 %

 4.2.4.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 2,24 20,14 25,20 56,44 0,09 %

 4.2.4.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 1,95 223,73 280,04 546,07 0,90 %

 4.2.4.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 1,95 7,12 8,91 17,37 0,03 %

 4.2.4.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 1,95 13,32 16,67 32,50 0,05 %

 4.2.4.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 2,45 36,05 45,12 110,54 0,18 %

 4.2.4.10  16.05.074 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 0,5 206,38 258,32 129,16 0,21 %

 4.2.4.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,35 110,09 137,79 48,22 0,08 %
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 5   TRECHO DF 1 16.619,38 16.619,38 27,25 %

 5.1   TUBULAÇÃO 1 13.272,74 13.272,74 21,77 %

 5.1.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 13,85 93,78 117,38 1.625,71 2,67 %

 5.1.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 18,31 5,37 6,72 123,04 0,20 %

 5.1.3  46.05.060 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 27,91 164,19 205,51 5.735,78 9,41 %

 5.1.4  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 41,05 43,16 54,02 2.217,52 3,64 %

 5.1.5  06.11.040 CPOS/CDHU REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO m³ 11,68 19,07 23,86 278,68 0,46 %

 5.1.6  13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m² 2,76 31,46 39,37 108,66 0,18 %

 5.1.7  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 
E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,3 58,25 72,91 94,78 0,16 %

 5.1.8  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,12 786,76 984,78 118,17 0,19 %

 5.1.9  101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 9,91 43,51 54,46 539,69 0,89 %

 5.1.10  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 1 155,15 194,20 194,20 0,32 %

 5.1.11  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 0,28 223,73 280,04 78,41 0,13 %

 5.1.12  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 0,56 7,12 8,91 4,98 0,01 %

 5.1.13  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 0,56 13,32 16,67 9,33 0,02 %

 5.1.14  17.10.020 CPOS/CDHU PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL m² 2,45 101,75 127,36 312,03 0,51 %

 5.1.15  17.40.010 CPOS/CDHU REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO m² 17,19 50,49 63,19 1.086,23 1,78 %

 5.1.16  17.40.150 CPOS/CDHU RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 17,19 34,65 43,37 745,53 1,22 %

 5.2   CAIXAS 1 3.346,64 3.346,64 5,49 %

 5.2.1   INSPEÇÃO 1,00X0,50X0,80 1 1.178,83 1.178,83 1,93 %

 5.2.1.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,43 93,78 117,38 50,47 0,08 %

 5.2.1.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 0,5 5,37 6,72 3,36 0,01 %

 5.2.1.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 0,5 12,33 15,43 7,71 0,01 %

 
Rua Pará  - Chácara Aviação - Votuporanga / SP

(17)34059700 /  



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 46.599.809/0001-82 

 5.2.1.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,015 433,83 543,02 8,14 0,01 %

 5.2.1.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 2,24 20,14 25,20 56,44 0,09 %

 5.2.1.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 2,4 223,73 280,04 672,09 1,10 %

 5.2.1.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 2,4 7,12 8,91 21,38 0,04 %

 5.2.1.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 2,4 13,32 16,67 40,00 0,07 %

 5.2.1.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 2,9 36,05 45,12 130,84 0,21 %

 5.2.1.10  16.05.074 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 0,5 206,38 258,32 129,16 0,21 %

 5.2.1.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,43 110,09 137,79 59,24 0,10 %

 5.2.2   GRELHA 1,00X0,50X1,10 1 2.167,81 2.167,81 3,56 %

 5.2.2.1  020212 SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m³ 0,575 93,78 117,38 67,49 0,11 %

 5.2.2.2  1004010 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 0,5 5,37 6,72 3,36 0,01 %

 5.2.2.3  170180 SBC CAMADA REGULARIZACAO 2,0cm PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 m² 0,5 12,33 15,43 7,71 0,01 %

 5.2.2.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,015 433,83 543,02 8,14 0,01 %

 5.2.2.5  040831 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q283 (10X10 6.0MM 4,48KG.M2) EM LAJE KG 2,24 20,14 25,20 56,44 0,09 %

 5.2.2.6  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 3,3 223,73 280,04 924,13 1,52 %

 5.2.2.7  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m² 3,3 7,12 8,91 29,40 0,05 %

 5.2.2.8  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 3,3 13,32 16,67 55,01 0,09 %

 5.2.2.9  15.06.15 EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, 
APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS)

m² 3,8 36,05 45,12 171,45 0,28 %

 5.2.2.10  49.06.020 CPOS/CDHU GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m² 0,5 1.241,56 1.554,06 777,03 1,27 %

 5.2.2.11  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 0,491 110,09 137,79 67,65 0,11 %

 6   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 749,71 749,71 1,23 %

 6.1  55.01.020 CPOS/CDHU LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 41,86 14,31 17,91 749,71 1,23 %

Total sem BDI 48.718,05
Total do BDI 12.259,76
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Total Geral 60.977,81

_______________________________________________________________
Eng. Me. Gabriel Henrique Morgan

Engenheiro Civil - CREA 5070456458
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