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01 APRESENTAÇÃO: 

 

O presente memorial tem como objetivo descrever os serviços e materiais que serão 

empregados na execução da reforma do sistema de drenagem pluvial no CEMEI Terezinha Guerra, 

a ser realizado principalmente com tubulação pvc interligados a caixa coletoras e caixas de inspeção 

pluviais. 

A intervenção tem como finalidade principal escoar as águas provenientes das chuvas, de 

modo a impedir o alagamento da edificação e a entrada das águas nas áreas internas da escola. 

 
 

02 INTRODUÇÃO: 

A reforma da drenagem pluvial da creche justifica-se pela necessidade de controlar o 

escoamento das águas pluviais, que atualmente se acumulam nas áreas externas e adjacentes à 

edificação, comprometendo a segurança, a conservação da estrutura e o bem-estar dos usuários. 

A ausência de um sistema de escoamento eficiente nas áreas externas tem provocado o 

acúmulo de águas pluviais, resultando na sua infiltração e entrada nas dependências internas do 

prédio. 

Além disso, o sistema de drenagem existente mostra-se ineficiente para atender à demanda 

nos períodos de maior intensidade de chuva, ocasionando diversos transtornos, como alagamentos 

e empoçamentos. A intervenção proposta visa garantir o correto direcionamento das águas para 

pontos de escoamento adequados, minimizando os impactos das precipitações e assegurando um 

ambiente seguro e funcional para crianças, profissionais e visitantes da unidade escolar. 

 

Nos itens abaixo estão expostas considerações gerais sobre os serviços a serem executados no 

local. 

CONSIDERAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA: 

• Todos os serviços previstos neste memorial deverão ser executados segundo leis e normas 

vigentes. 

• Conferência de todas as medidas no local antes da realização dos serviços. 

• Priorizar a qualidade da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem utilizados. 

• Seguir rigorosamente todas as especificações constantes nos projetos, memoriais, 

planilha de quantitativos, recomendações dos fabricantes e normas técnicas vigentes. Se 

por ventura no decorrer da obra for necessário qualquer tipo de adaptação, modificação, 

alteração de matérias ou cores especificadas neste documento e/ou projeto de drenagem, 
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será necessário que seja feita uma solicitação por escrito, justificando o que se pretende 

alterar, requerendo a anuência do profissional técnico responsável pelo projeto ou pelo 

fiscal da obra. Ao regulamentar o exercício profissional do Engenheiro Civil a Lei Federal 

nº 5.194/96 em seu artigo 18 deixa claro que o projeto só poderá ser alterado por 

profissional que o tenha originalmente elaborado, a alteração do projeto arquitetônico por 

outro profissional representa violação de direitos autorais do arquiteto, cabendo 

indenização. A Lei nº 9.610/98, que consolida a legislação sobre direitos autorais, instrui 

em seu artigo 26 que “o autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico 

alterado sem o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da 

construção”. Portanto, não poderá haver alteração do projeto arquitetônico sem a 

anuência do profissional que elaborou o projeto original. 

• Manter em perfeitas condições as instalações do canteiro de obras, primando pela limpeza 

e conservação das áreas ao redor e contíguas ao canteiro. 

 

 

→ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA: Deverá ser instalada antes do início da obra, seguindo 

padrão disponibilizado pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Prever 

instalação em local visível que permita que a mesma seja mantida durante todo o período 

da obra. 

→ SINALIZAÇÃO DA OBRA: Identificar a existência de obra no local através de sinalizações 

adaptadas as características da obra com a intenção de prevenir acidentes no decorrer de 

sua execução. 

→ CANTEIRO DE OBRA:  A instalação da área operacional, destinada ao “canteiro de obras” e 

os equipamentos necessários a execução deverá atender NR-18 “Condições do Meio 

Ambiente de trabalho na Indústria da Construção Civil”. 

→ DEMOLIÇÃO DE PISO: Os revestimentos de piso existentes (cerâmica, concreto e granilite) 

deverão ser removidos para viabilizar a escavação do solo e a execução das novas tubulações 

do sistema de drenagem pluvial. 

→ RETIRADA DOS PISOS INTERTRAVADOS: Deverá ser realizado a retirada dos pisos 

intertravados para escavação do solo e posterior instalação das tubulações de drenagem. 

→ RETIRADA DE GRELHA E DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: Deverá ser realizado a retirada das 

grelhas de ferro instaladas nas caixas de drenagem, seguida da demolição das respectivas 

estruturas em alvenaria, a fim de viabilizar a substituição ou readequação do sistema de 

drenagem pluvial. 

 

 

A instalação das tubulações em PVC para o escoamento das águas pluviais será realizada 

em valas previamente escavadas, conforme as dimensões e distâncias estabelecidas no projeto de 

drenagem. 

03 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

04 SISTEMA DE DRENAGEM: 

http://www.votuporanga.sp.gov.br/
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10627594/artigo-26-da-lei-n-9610-de-19-de-fevereiro-de-1998
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As caixas de drenagem serão executadas em alvenaria de tijolos maciços, devidamente 

impermeabilizadas, e terão como fechamento grelhas metálicas ou tampas de concreto, conforme 

especificado em projeto. 

A execução ocorrerá nos locais indicados em planta, respeitando as dimensões e demais 

especificações técnicas constantes no projeto executivo. 

A execução compreende os seguintes elementos e etapas: 

• Escavação manual do solo: Será realizada a escavação manual do solo para viabilizar a 
instalação das tubulações em PVC, bem como para a adaptação e construção das caixas de 
drenagem, conforme indicado em projeto. 

• Tubulação Pvc Rígido: Instalação da tubulação rígida de PVC nas valas previamente abertas, 
conforme especificações técnicas (diâmetro da tubulação) e inclinação determinada no 
projeto, respeitando o alinhamento estabelecido. 

• Reaterro manual: Será realizado o reaterro manual do solo removido, cobrindo as 
tubulações e fechando as valas abertas, com a devida compactação para garantir a 
estabilidade do terreno. 

• Execução do fundo das caixas: O fundo das caixas de drenagem será executado em 
concreto com resistência característica de 20 MPa (fck = 20 MPa), armado com tela soldada 
nervurada Q283 (malha 10x10 cm, fio de 6,0 mm), conforme as dimensões especificadas 
para cada caixa. 

• Construção das Caixas: As caixas de drenagem serão construídas em alvenaria de tijolo 
maciço, assentadas com argamassa, com posterior chapisco e reboco. A execução deverá 
seguir rigorosamente as dimensões e profundidades especificadas no projeto. 

• Impermeabilização com manta liquida de base asfáltica, aplicação a frio: Será realizada a 
impermeabilização da parte interna das caixas de drenagem por meio da aplicação de 
manta líquida asfáltica a frio, com o objetivo de impedir a infiltração e o acúmulo de 
umidade. 

• Parte superior das caixas: Serão instaladas grelhas de ferro nas caixas de drenagem 
coletoras e tampas de concreto nas caixas de inspeção, conforme as especificações do 
projeto de drenagem. 

• Execução de piso: Será realizada a execução dos pisos nas áreas demolidas, incluindo pisos 
cerâmicos, de concreto e granilite. Os pisos deverão ser assentados sobre contrapiso 
previamente preparado. Especificamente, após a execução do piso em granilite na área 
previamente demolida, será realizado o estucamento e o polimento de toda a área da 
recepção. 

• Reassentamento dos pisos intertravados: Será realizado o reassentamento dos blocos de 
piso intertravado nas áreas onde foram removidos. 

A obra deverá ser entregue limpa, completamente isentas de sobras de materiais e outros 

elementos. Todos os entulhos da obra deveram ser tirados, deixando-a em condições de uso. Todo 

o lixo produzido será armazenado e recolhido de acordo com as normas municipais. 

 

▪ Poderá a qualquer momento a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização de testes 

de qualidade dos serviços executados por meio de empresa especializada, não vinculada a 

CONTRATADA. 

05 LIMPEZA DA OBRA: 

06 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

http://www.votuporanga.sp.gov.br/
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▪ Aparelhos e equipamentos: Todos os aparelhos e equipamentos instalados serão testados na 

presença da fiscalização. A aceitação dos serviços estará condicionada ao bom desempenho dos 

equipamentos e materiais os ensaios exigidos.   

▪ A alteração de itens, materiais e especificações de projeto e planilha orçamentária não serão 

permitidos a menos que apresente justificativa técnica devidamente aprovada por TODO o 

corpo técnico municipal envolvido no projeto em questão.  

▪ Verificação Final: Para recebimento definitivo a obra deverá estar totalmente limpa e sem 
entulhos e/ou restos de materiais utilizados na obra depositados no local. A obra deverá ser 
entregue após concluídas todas as etapas supracitadas, totalmente limpa e nas condições ideais 
de uso. 
 

→ DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 

O Canteiro de obras, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra especializada e proteção aos 
trabalhadores da obra.  
▪ Materiais de complementação: o fornecimento de materiais complementares para a correta 
execução dos serviços, quer constem ou não nos projetos, tais como: braçadeiras, chumbadores, 
parafusos, porcas e arruelas, arames, material para vedação, graxa, fitas e massas isolantes, 
estopa, serras, brocas e ponteiras entre outros. 
▪ Ferramentas e equipamentos de montagem: todas as ferramentas, os equipamentos de 
montagem, assim como a mão de obra qualificada para a instalação e montagem das 
instalações, necessárias a boa execução dos serviços. Todas as ferramentas manuais deverão ser 
e ter boa qualidade e estar em ótimo estado de conservação, atendendo as normas de 
segurança e as exigências dos serviços, bem como ser em qualidade adequada. A manutenção, 
reposição de peças e partes de consumo dos equipamentos acima expostos, deverá ser de única 
e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.  
▪ Medidas de proteção ao trabalhador: obedecerão ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANÇA 

DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL”, em especial a NR 18 – Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. A CONTRATADA fornecerá aos 

funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) em conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução.  
 

Votuporanga-SP – 12 de setembro de 2025. 
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