



Usuário: ADILSON BATISTA LEITE

CPF: 053.950.458-05

Sair do Sistema

06/05/2026 09:45 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MIN|STER|O DAS C|DADES

■ Instrumento 996072

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

46.599.817/0001-29 - MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE

Voltar

Versão:

□

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos


Frentes de Obra





PO







PLQ

CFF






Planilha Orçamentária





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	INSTALAÇÕES E CANTEIROS							R\$ 27.309,7	
1.1	SINAPI - 10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS,	12,00	MES	R\$ 1.059,37	R\$ 882,81	27,50 %	R\$ 1.125,58	R\$ 13.506,9	
Total:									R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI								
1.2		SINAPI - 10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	12,00	MES	R\$ 847,50	R\$ 706,25	27,50 %	R\$ 900,47	R\$ 10.805,6	
1.3		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R\$ 470,13	R\$ 391,78	27,50 %	R\$ 499,52	R\$ 2.997,12	
2	—		MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE OBRA							R\$ 4.337,39	
2.1		Composição - MOB	MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 1.058,64	R\$ 882,20	27,50 %	R\$ 1.124,81	R\$ 1.124,81	
2.2		SINAPI - 105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	33,26	M	R\$ 90,91	R\$ 75,76	27,50 %	R\$ 96,59	R\$ 3.212,58	
3	—		ESTACAS							R\$ 135.630,	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
3.1		SINAPI - 101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	1.089,40	M	R\$ 91,06	R\$ 72,85	27,50 %	R\$ 92,88	R\$ 101.183,	
3.2		SINAPI - 95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	1.721,20	KG	R\$ 11,90	R\$ 9,52	27,50 %	R\$ 12,14	R\$ 20.895,4	
3.3		SINAPI - 95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	813,93	KG	R\$ 16,32	R\$ 13,06	27,50 %	R\$ 16,65	R\$ 13.551,9	
4	—		BLOCOS							R\$ 34.552,3	
4.1		SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	19,63	M3	R\$ 120,48	R\$ 96,38	27,50 %	R\$ 122,88	R\$ 2.412,15	
4.2		SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	4,68	M2	R\$ 39,01	R\$ 31,21	27,50 %	R\$ 39,79	R\$ 186,16	
4.3		SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E	32,76	M2	R\$ 87,32	R\$ 69,86	27,50 %	R\$ 89,07	R\$ 2.917,98	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	



Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
4.4		SINAPI - 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	979,16	KG	R\$ 16,11	R\$ 12,89	27,50 %	R\$ 16,43	R\$ 16.087,6	
4.5		SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	19,63	M3	R\$ 646,69	R\$ 517,35	27,50 %	R\$ 659,62	R\$ 12.948,3	
5	—		VIGAS BALDRAMES							R\$ 71.458,9	
5.1		SINAPI - 96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	36,53	M3	R\$ 132,78	R\$ 106,22	27,50 %	R\$ 135,43	R\$ 4.947,28	
5.2		SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	121,81	M2	R\$ 39,01	R\$ 31,21	27,50 %	R\$ 39,79	R\$ 4.846,79	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	



Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
5.3		SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	60,84	M2	R\$ 87,32	R\$ 69,86	27,50 %	R\$ 89,07	R\$ 5.419,05	
5.4		SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.282,58	KG	R\$ 13,98	R\$ 11,18	27,50 %	R\$ 14,25	R\$ 18.276,8	
5.5		SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	641,68	KG	R\$ 21,20	R\$ 16,96	27,50 %	R\$ 21,62	R\$ 13.873,0	
5.6		SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	36,53	M3	R\$ 646,69	R\$ 517,35	27,50 %	R\$ 659,62	R\$ 24.095,8	
6	—		IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 1.917,24	
6.1		SINAPI - 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	40,43	M2	R\$ 46,49	R\$ 37,19	27,50 %	R\$ 47,42	R\$ 1.917,24	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	







Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
7	—		PILARES, VIGAS E LAJES							R\$ 99.279,1	
7.1		SINAPI - 92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	46,54	M2	R\$ 70,81	R\$ 59,01	27,50 %	R\$ 75,24	R\$ 3.501,68	
7.2		SINAPI - 92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	65,00	M2	R\$ 120,39	R\$ 100,33	27,50 %	R\$ 127,92	R\$ 8.314,80	
7.3		SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	985,27	KG	R\$ 14,06	R\$ 11,72	27,50 %	R\$ 14,94	R\$ 14.719,9	
7.4		SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	2.412,28	KG	R\$ 11,63	R\$ 9,69	27,50 %	R\$ 12,35	R\$ 29.791,7	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	




Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
7.5		SINAPI - 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	70,20	M2	R\$ 185,11	R\$ 154,26	27,50 %	R\$ 196,68	R\$ 13.806,9	
7.6		Composição - 103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	11,96	M3	R\$ 857,06	R\$ 714,22	27,50 %	R\$ 910,63	R\$ 10.891,1	
7.7		Composição - 103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	19,50	M3	R\$ 880,99	R\$ 734,16	27,50 %	R\$ 936,05	R\$ 18.253,0	
8	—		ALVENARIA/FECHAMENT							R\$ 272.407,	
8.1		SINAPI - 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	2.418,65	M2	R\$ 104,10	R\$ 83,28	27,50 %	R\$ 106,18	R\$ 256.812,	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								
8.2		SINAPI - 105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	182,00	M	R\$ 55,47	R\$ 44,38	27,50 %	R\$ 56,58	R\$ 10.297,5	
8.3		SINAPI - 105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	123,50	M	R\$ 42,06	R\$ 33,65	27,50 %	R\$ 42,90	R\$ 5.298,15	
9	—		ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$ 49.305,3	
9.1		SINAPI - 91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,68	M2	R\$ 887,69	R\$ 739,74	27,50 %	R\$ 943,17	R\$ 4.414,02	
9.2		SINAPI - 94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120	45,50	M2	R\$ 387,80	R\$ 323,17	27,50 %	R\$ 412,04	R\$ 18.747,8	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	




Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024								
9.3		SINAPI - 94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	39,00	M2	R\$ 498,49	R\$ 415,41	27,50 %	R\$ 529,65	R\$ 20.656,3	
9.4		SINAPI - 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	7,80	M2	R\$ 662,11	R\$ 551,76	27,50 %	R\$ 703,49	R\$ 5.487,17	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	









Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
10	—		ESQUADRIAS DE MADEIRAS							R\$ 75.072,1	
10.1		SINAPI - 91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	52,00	UN	R\$ 1.069,04	R\$ 890,87	27,50 %	R\$ 1.135,86	R\$ 59.064,7	
10.2		SINAPI - 91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	13,00	UN	R\$ 1.158,91	R\$ 965,76	27,50 %	R\$ 1.231,34	R\$ 16.007,4	
11	—		TELHADOS							R\$ 365.006,	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
11.1		SINAPI - 92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.131,13	M2	R\$ 95,92	R\$ 79,93	27,50 %	R\$ 101,91	R\$ 115.273,	
11.2		SINAPI - 94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.131,13	M2	R\$ 89,59	R\$ 74,66	27,50 %	R\$ 95,19	R\$ 107.672,	
11.3		SINAPI - 102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	1.131,13	M2	R\$ 12,64	R\$ 10,53	27,50 %	R\$ 13,43	R\$ 15.191,0	
11.4		SINAPI - 94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	7.826,00	UN	R\$ 3,44	R\$ 2,87	27,50 %	R\$ 3,66	R\$ 28.643,1	
11.5		SINAPI - 94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	116,48	M	R\$ 37,78	R\$ 31,48	27,50 %	R\$ 40,14	R\$ 4.675,45	
11.6		SINAPI - 92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA	52,00	UN	R\$ 1.693,24	R\$ 1.411,03	27,50 %	R\$ 1.799,06	R\$ 93.551,1	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	




Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019								
12	—		REVESTIMENTOS INTERNOS							R\$ 101.158,	
12.1		SINAPI - 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	2.777,45	M2	R\$ 4,74	R\$ 3,95	27,50 %	R\$ 5,04	R\$ 13.998,4	
12.2		SINAPI - 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	53,30	M2	R\$ 6,78	R\$ 5,65	27,50 %	R\$ 7,20	R\$ 383,76	
12.3		SINAPI - 87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	510,51	M2	R\$ 31,75	R\$ 26,46	27,50 %	R\$ 33,74	R\$ 17.224,6	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
12.4		SINAPI - 87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	2.266,94	M2	R\$ 28,04	R\$ 23,37	27,50 %	R\$ 29,80	R\$ 67.554,7	
12.5		SINAPI - 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	53,30	M2	R\$ 35,25	R\$ 29,38	27,50 %	R\$ 37,46	R\$ 1.996,67	
13	—		REVESTIMENTOS CERÂMICOS							R\$ 34.255,2	
13.1		SINAPI - 87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	510,51	M2	R\$ 63,16	R\$ 52,63	27,50 %	R\$ 67,10	R\$ 34.255,2	
14	—		REVESTIMENTOS EXTERNOS							R\$ 104.545,	
14.1		SINAPI - 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	1.422,20	M2	R\$ 9,06	R\$ 7,55	27,50 %	R\$ 9,63	R\$ 13.695,7	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022								
14.2		SINAPI - 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	1.422,20	M2	R\$ 60,12	R\$ 50,10	27,50 %	R\$ 63,88	R\$ 90.850,1	
15	—		FORROS							R\$ 48.062,1	
15.1		SINAPI - 96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	669,11	M2	R\$ 67,61	R\$ 56,34	27,50 %	R\$ 71,83	R\$ 48.062,1	
16	—		PINTURA							R\$ 74.171,2	
16.1		SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	2.266,94	M2	R\$ 4,83	R\$ 4,03	27,50 %	R\$ 5,14	R\$ 11.652,0	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	







Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
16.2		SINAPI - 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	53,30	M2	R\$ 5,97	R\$ 4,98	27,50 %	R\$ 6,35	R\$ 338,52	
16.3		SINAPI - 104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	53,30	M2	R\$ 14,96	R\$ 12,47	27,50 %	R\$ 15,90	R\$ 847,47	
16.4		SINAPI - 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	2.266,94	M2	R\$ 12,15	R\$ 10,13	27,50 %	R\$ 12,92	R\$ 29.288,8	
16.5		SINAPI - 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	1.422,20	M2	R\$ 5,59	R\$ 4,66	27,50 %	R\$ 5,94	R\$ 8.447,92	
16.6		SINAPI - 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.422,20	M2	R\$ 12,15	R\$ 10,13	27,50 %	R\$ 12,92	R\$ 18.374,8	
16.7		SINAPI - 102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	111,93	M2	R\$ 2,39	R\$ 1,99	27,50 %	R\$ 2,54	R\$ 284,31	
16.8		Composição - 102198_AD-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	111,93	M2	R\$ 21,41	R\$ 17,84	27,50 %	R\$ 22,75	R\$ 2.546,44	
16.9		SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO	111,93	M2	R\$ 20,10	R\$ 16,75	27,50 %	R\$ 21,36	R\$ 2.390,83	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021								
17	—		PISO - CERÂMICA							R\$ 89.392,6	
17.1		SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	726,44	M2	R\$ 0,87	R\$ 0,73	27,50 %	R\$ 0,93	R\$ 675,61	
17.2		SINAPI - 100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	21,84	M3	R\$ 157,49	R\$ 131,24	27,50 %	R\$ 167,33	R\$ 3.654,43	
17.3		SINAPI - 87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	726,44	M2	R\$ 53,89	R\$ 44,91	27,50 %	R\$ 57,26	R\$ 41.595,9	
17.4		SINAPI - 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	344,50	M2	R\$ 56,77	R\$ 47,31	27,50 %	R\$ 60,32	R\$ 20.780,2	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE								
17.5		SINAPI - 87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	188,50	M2	R\$ 48,15	R\$ 40,13	27,50 %	R\$ 51,17	R\$ 9.645,61	
17.6		SINAPI - 87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	189,41	M2	R\$ 64,80	R\$ 54,00	27,50 %	R\$ 68,85	R\$ 13.040,8	
18	—		PISO - CIMENTADOS							R\$ 20.704,1	
18.1		SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE	510,90	M2	R\$ 0,87	R\$ 0,73	27,50 %	R\$ 0,93	R\$ 475,15	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021								
18.2		SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	25,61	M3	R\$ 743,42	R\$ 619,52	27,50 %	R\$ 789,89	R\$ 20.229,0	
19	—		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS							R\$ 16.756,8	
19.1		SINAPI - 98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	20,80	M	R\$ 127,77	R\$ 106,48	27,50 %	R\$ 135,76	R\$ 2.823,86	
19.2		SINAPI - 88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	707,20	M	R\$ 7,37	R\$ 6,14	27,50 %	R\$ 7,83	R\$ 5.537,35	
19.3		SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	45,50	M	R\$ 173,66	R\$ 144,72	27,50 %	R\$ 184,52	R\$ 8.395,66	
20	—		ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS							R\$ 111.367,	
20.1		SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	26,00	UN	R\$ 11,70	R\$ 11,70	27,50 %	R\$ 14,92	R\$ 387,92	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025								
20.2		SINAPI - 93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	13,00	UN	R\$ 62,27	R\$ 62,27	27,50 %	R\$ 79,39	R\$ 1.032,07	
20.3		SINAPI - 93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,00	UN	R\$ 58,47	R\$ 58,47	27,50 %	R\$ 74,55	R\$ 1.938,30	
20.4		SINAPI - 101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	13,00	UN	R\$ 1.659,01	R\$ 1.659,01	27,50 %	R\$ 2.115,24	R\$ 27.498,1	
20.5		Composição - 101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UN	R\$ 234,98	R\$ 234,98	27,50 %	R\$ 299,60	R\$ 3.894,80	
20.6		SINAPI - 103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	104,00	UN	R\$ 33,89	R\$ 33,89	27,50 %	R\$ 43,21	R\$ 4.493,84	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
20.7		SINAPI - 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	52,00	UN	R\$ 37,30	R\$ 37,30	27,50 %	R\$ 47,56	R\$ 2.473,12	
20.8		SINAPI - 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,00	UN	R\$ 56,50	R\$ 56,50	27,50 %	R\$ 72,04	R\$ 1.873,04	
20.9		SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	130,00	UN	R\$ 38,99	R\$ 38,99	27,50 %	R\$ 49,71	R\$ 6.462,30	
20.10		SINAPI - 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	65,00	UN	R\$ 44,37	R\$ 44,37	27,50 %	R\$ 56,57	R\$ 3.677,05	
20.11		SINAPI - 92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13,00	UN	R\$ 89,76	R\$ 89,76	27,50 %	R\$ 114,44	R\$ 1.487,72	
20.12		SINAPI - 91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA	156,00	UN	R\$ 14,19	R\$ 14,19	27,50 %	R\$ 18,09	R\$ 2.822,04	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
20.13		SINAPI - 92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	156,00	UN	R\$ 22,73	R\$ 22,73	27,50 %	R\$ 28,98	R\$ 4.520,88	
20.14		SINAPI - 91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13,00	UN	R\$ 41,85	R\$ 41,85	27,50 %	R\$ 53,36	R\$ 693,68	
20.15		SINAPI - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	104,00	UN	R\$ 19,25	R\$ 19,25	27,50 %	R\$ 24,54	R\$ 2.552,16	
20.16		SINAPI - 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	313,43	M	R\$ 3,56	R\$ 3,56	27,50 %	R\$ 4,54	R\$ 1.422,98	
20.17		SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	178,62	M	R\$ 5,07	R\$ 5,07	27,50 %	R\$ 6,46	R\$ 1.153,88	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	







Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
20.18		SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	161,33	M	R\$ 7,73	R\$ 7,73	27,50 %	R\$ 9,86	R\$ 1.590,68	
20.19		SINAPI - 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	90,74	M	R\$ 11,49	R\$ 11,49	27,50 %	R\$ 14,65	R\$ 1.329,38	
20.20		SINAPI - 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	178,75	M	R\$ 18,27	R\$ 18,27	27,50 %	R\$ 23,29	R\$ 4.163,12	
20.21		SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	612,30	M	R\$ 21,28	R\$ 21,28	27,50 %	R\$ 27,13	R\$ 16.611,6	
20.22		SINAPI - 91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	569,27	M	R\$ 10,97	R\$ 10,97	27,50 %	R\$ 13,99	R\$ 7.964,06	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
20.23		SINAPI - 91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	35,62	M	R\$ 8,86	R\$ 8,86	27,50 %	R\$ 11,30	R\$ 402,48	
20.24		SINAPI - 90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	569,27	M	R\$ 11,56	R\$ 11,56	27,50 %	R\$ 14,74	R\$ 8.390,98	
20.25		SINAPI - 91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	136,24	M	R\$ 14,57	R\$ 14,57	27,50 %	R\$ 18,58	R\$ 2.531,36	
21	—		HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO							R\$ 37.286,6	
21.1		SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	130,00	UN	R\$ 10,07	R\$ 10,07	27,50 %	R\$ 12,84	R\$ 1.669,20	
21.2		SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	65,00	UN	R\$ 10,81	R\$ 10,81	27,50 %	R\$ 13,78	R\$ 895,70	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	




Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
21.3		SINAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	UN	R\$ 16,28	R\$ 16,28	27,50 %	R\$ 20,76	R\$ 269,88	
21.4		SINAPI - 89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	39,00	UN	R\$ 12,61	R\$ 12,61	27,50 %	R\$ 16,08	R\$ 627,12	
21.5		SINAPI - 103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,00	UN	R\$ 20,64	R\$ 20,64	27,50 %	R\$ 26,32	R\$ 684,32	
21.6		SINAPI - 103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	39,00	UN	R\$ 23,03	R\$ 23,03	27,50 %	R\$ 29,36	R\$ 1.145,04	
21.7		SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	130,00	M	R\$ 30,00	R\$ 30,00	27,50 %	R\$ 38,25	R\$ 4.972,50	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
21.8		SINAPI - 103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	78,00	UN	R\$ 7,10	R\$ 7,10	27,50 %	R\$ 9,05	R\$ 705,90	
21.9		SINAPI - 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	91,00	M	R\$ 13,16	R\$ 13,16	27,50 %	R\$ 16,78	R\$ 1.526,98	
21.10		SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	13,00	UN	R\$ 75,08	R\$ 75,08	27,50 %	R\$ 95,73	R\$ 1.244,49	
21.11		SINAPI - 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	26,00	UN	R\$ 78,71	R\$ 78,71	27,50 %	R\$ 100,36	R\$ 2.609,36	
21.12		SINAPI - 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	39,00	UN	R\$ 54,33	R\$ 54,33	27,50 %	R\$ 69,27	R\$ 2.701,53	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
21.13		SINAPI - 97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	13,00	UN	R\$ 185,00	R\$ 185,00	27,50 %	R\$ 235,88	R\$ 3.066,44	
21.14		Composição - 104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	13,00	UN	R\$ 165,39	R\$ 165,39	27,50 %	R\$ 210,87	R\$ 2.741,31	
21.15		SINAPI - 89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	13,00	UN	R\$ 33,61	R\$ 33,61	27,50 %	R\$ 42,85	R\$ 557,05	
21.16		SINAPI - 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	163,54	M	R\$ 15,15	R\$ 15,15	27,50 %	R\$ 19,32	R\$ 3.159,65	
21.17		SINAPI - 89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	48,36	M	R\$ 5,83	R\$ 5,83	27,50 %	R\$ 7,43	R\$ 359,32	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
21.18		SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	39,00	UN	R\$ 10,81	R\$ 10,81	27,50 %	R\$ 13,78	R\$ 537,42	
21.19		SINAPI - 102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	13,00	UN	R\$ 275,76	R\$ 275,76	27,50 %	R\$ 351,59	R\$ 4.570,67	
21.20		SINAPI - 102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	39,00	UN	R\$ 5,69	R\$ 5,69	27,50 %	R\$ 7,25	R\$ 282,75	
21.21		SINAPI - 94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	39,00	UN	R\$ 22,17	R\$ 22,17	27,50 %	R\$ 28,27	R\$ 1.102,53	
21.22		SINAPI - 94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	13,00	UN	R\$ 62,21	R\$ 62,21	27,50 %	R\$ 79,32	R\$ 1.031,16	
21.23		SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	39,00	UN	R\$ 10,81	R\$ 10,81	27,50 %	R\$ 13,78	R\$ 537,42	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
21.24		SINAPI - 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,95	M	R\$ 15,15	R\$ 15,15	27,50 %	R\$ 19,32	R\$ 288,86	
22	—		SANITÁRIAS / PLUVIAL							R\$ 58.510,4	
22.1		SINAPI - 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	52,00	UN	R\$ 12,08	R\$ 12,08	27,50 %	R\$ 15,40	R\$ 800,80	
22.2		SINAPI - 89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,00	UN	R\$ 17,34	R\$ 17,34	27,50 %	R\$ 22,11	R\$ 574,86	
22.3		SINAPI - 89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO	13,00	UN	R\$ 84,20	R\$ 84,20	27,50 %	R\$ 107,36	R\$ 1.395,68	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	




Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022								
22.4		SINAPI - 89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	39,00	UN	R\$ 18,73	R\$ 18,73	27,50 %	R\$ 23,88	R\$ 931,32	
22.5		SINAPI - 89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	13,00	UN	R\$ 40,05	R\$ 40,05	27,50 %	R\$ 51,06	R\$ 663,78	
22.6		SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R\$ 12,27	R\$ 12,27	27,50 %	R\$ 15,64	R\$ 203,32	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
22.7		SINAPI - 89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	13,00	UN	R\$ 9,84	R\$ 9,84	27,50 %	R\$ 12,55	R\$ 163,15	
22.8		SINAPI - 89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	78,00	UN	R\$ 6,17	R\$ 6,17	27,50 %	R\$ 7,87	R\$ 613,86	
22.9		SINAPI - 89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	13,00	UN	R\$ 15,45	R\$ 15,45	27,50 %	R\$ 19,70	R\$ 256,10	
22.10		SINAPI - 89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE	78,00	UN	R\$ 23,38	R\$ 23,38	27,50 %	R\$ 29,81	R\$ 2.325,18	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
22.11		SINAPI - 20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	26,00	UN	R\$ 9,45	R\$ 9,45	27,50 %	R\$ 12,05	R\$ 313,30	
22.12		SINAPI - 20044	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	13,00	UN	R\$ 10,96	R\$ 10,96	27,50 %	R\$ 13,97	R\$ 181,61	
22.13		SINAPI - 89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R\$ 54,91	R\$ 54,91	27,50 %	R\$ 70,01	R\$ 910,13	
22.14		SINAPI - 89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R\$ 43,95	R\$ 43,95	27,50 %	R\$ 56,04	R\$ 728,52	
22.15		SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	379,34	M	R\$ 46,16	R\$ 46,16	27,50 %	R\$ 58,85	R\$ 22.324,1	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	








Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
22.16		SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	23,53	M	R\$ 26,74	R\$ 26,74	27,50 %	R\$ 34,09	R\$ 802,10	
22.17		SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	53,95	M	R\$ 33,15	R\$ 33,15	27,50 %	R\$ 42,27	R\$ 2.280,46	
22.18		SINAPI - 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	201,24	M	R\$ 41,07	R\$ 41,07	27,50 %	R\$ 52,36	R\$ 10.536,8	
22.19		SINAPI - 11880	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	26,00	UN	R\$ 96,43	R\$ 96,43	27,50 %	R\$ 122,95	R\$ 3.196,70	
22.20		SINAPI - 104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA	26,00	UN	R\$ 84,59	R\$ 84,59	27,50 %	R\$ 107,85	R\$ 2.804,10	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	


Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
22.21		SINAPI - 11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	26,00	UN	R\$ 9,02	R\$ 9,02	27,50 %	R\$ 11,50	R\$ 299,00	
22.22		SINAPI - 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R\$ 54,18	R\$ 54,18	27,50 %	R\$ 69,08	R\$ 898,04	
22.23		SINAPI - 104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R\$ 21,49	R\$ 21,49	27,50 %	R\$ 27,40	R\$ 356,20	
22.24		SINAPI - 98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	13,00	UN	R\$ 298,71	R\$ 298,71	27,50 %	R\$ 380,86	R\$ 4.951,18	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
23	—		APARELHOS, METAIS E BANCADAS							R\$ 29.381,1	
23.1		SINAPI - 86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	11,00	UN	R\$ 497,70	R\$ 414,75	27,50 %	R\$ 528,81	R\$ 5.816,91	
23.2		SINAPI - 86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	UN	R\$ 256,86	R\$ 214,05	27,50 %	R\$ 272,91	R\$ 3.547,83	
23.3		SINAPI - 86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -	13,00	UN	R\$ 502,59	R\$ 418,83	27,50 %	R\$ 534,01	R\$ 6.942,13	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
23.4		SINAPI - 86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	UN	R\$ 752,87	R\$ 627,39	27,50 %	R\$ 799,92	R\$ 10.398,9	
23.5		SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	UN	R\$ 112,34	R\$ 93,62	27,50 %	R\$ 119,37	R\$ 1.551,81	
23.6		SINAPI - 13417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	13,00	UN	R\$ 81,33	R\$ 67,78	27,50 %	R\$ 86,42	R\$ 1.123,46	
24	—		ESPECIAIS / ACESSIBILIDADE							R\$ 5.297,84	
24.1		SINAPI - 100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 327,30	R\$ 272,75	27,50 %	R\$ 347,76	R\$ 695,52	
24.2		SINAPI - 100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -	2,00	UN	R\$ 325,85	R\$ 271,54	27,50 %	R\$ 346,21	R\$ 692,42	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
24.3		SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 1.086,41	R\$ 905,34	27,50 %	R\$ 1.154,31	R\$ 2.308,62	
24.4		SINAPI - 95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 753,54	R\$ 627,95	27,50 %	R\$ 800,64	R\$ 1.601,28	
25	—		CALAFETE / LIMPEZA							R\$ 11.518,3	
25.1		SINAPI - 99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	13,00	UN	R\$ 6,69	R\$ 5,58	27,50 %	R\$ 7,11	R\$ 92,43	
25.2		SINAPI - 99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	15,60	M2	R\$ 22,29	R\$ 18,58	27,50 %	R\$ 23,69	R\$ 369,59	
25.3		SINAPI - 99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	510,90	M2	R\$ 4,68	R\$ 3,90	27,50 %	R\$ 4,97	R\$ 2.539,16	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
25.4		SINAPI - 99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	669,11	M2	R\$ 2,04	R\$ 1,70	27,50 %	R\$ 2,17	R\$ 1.451,97	
25.5		SINAPI - 99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	45,50	M2	R\$ 3,81	R\$ 3,18	27,50 %	R\$ 4,05	R\$ 184,34	
25.6		SINAPI - 99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	722,41	M2	R\$ 7,12	R\$ 5,93	27,50 %	R\$ 7,56	R\$ 5.461,43	
25.7		SINAPI - 99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	53,30	M2	R\$ 1,33	R\$ 1,11	27,50 %	R\$ 1,42	R\$ 75,66	
25.8		SINAPI - 99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	510,51	M2	R\$ 2,15	R\$ 1,79	27,50 %	R\$ 2,28	R\$ 1.164,02	
25.9		SINAPI - 99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	4,68	M2	R\$ 3,23	R\$ 3,23	27,50 %	R\$ 4,12	R\$ 19,24	
25.10		SINAPI - 99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	13,00	UN	R\$ 11,63	R\$ 9,69	27,50 %	R\$ 12,35	R\$ 160,55	
Total:										R\$ 1.879,81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
26	—		DESMOBILIZAÇÃO / OUTROS							R\$ 1.124,81	
26.1		Composição - DES	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 1.058,64	R\$ 882,20	27,50 %	R\$ 1.124,81	R\$ 1.124,81	
Total:										R\$ 1.879.81	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	