
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 

Município: - POLONI - SP 

Obra:- INTERVENÇÕES EM ÁREA VERDE – CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E INSTALAÇÃO 

DE ALAMBRADO. 

Local:- RUA VALDEMAR FRATOCELI, ESQUINA COM A RUA SALVIANO DE OLIVEIRA. 

Regime de execução: LICITAÇÃO. 

 

OBJETIVO 

O presente Memorial tem por finalidade fornecer as informações técnicas 

para a obra de “INTERVENÇÕES EM ÁREA VERDE – CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E INSTALAÇÃO DE 

ALAMBRADO”, na cidade de Poloni, Estado de São Paulo. 

O presente Memorial indica as condições que deverão obrigatoriamente 

atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e aos materiais empregados. A 

Contratada deverá fornecer a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

antes do início da obra. 

 

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e 

empilhamento 

As guias existentes deverão ser retiradas para posterior execução 

conforme alinhamento da nova calçada. 

1.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal: 

Está prevista a regularização e compactação da faixa de passeio público, 

visando garantir uma base estável para as camadas subsequentes da calçada. 

A área deverá ser previamente limpa de resíduos, vegetação e solo orgânico. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

02– CALÇADA 

2.1 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 

Execução de guias pré-moldadas de concreto ao longo do alinhamento da 

calçada, com assentamento sobre base nivelada e regularizada, utilizando 

argamassa de cimento e areia. As guias funcionarão como contenção lateral e 

alinhamento de calçada, garantindo o escoamento superficial adequado. Na 

direção do portão, as guias deverão ser rebaixadas para permitir o acesso de 

veículos. 

2.2 Lastro de pedra britada 

Aplicação de camada de lastro com pedra britada nº médios 1. 2. 3. e 4. 

(a granel) com espessura de 5 centímetros, nivelada e compactada, servindo 

como base para o concreto da calçada. A base deve apresentar resistência 

adequada e boa drenagem. 

2.3 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento 

O concreto será lançado diretamente sobre a base previamente 

preparada, espalhado com régua e adensado de forma manual ou mecânica. 

Após nivelamento, será realizado acabamento com desempenadeira e juntas de 

dilatação transversais a cada 2,00 m, para evitar fissuras por retração. 

2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa 

Concreto usinado do tipo fck = 25 Mpa, com traço apropriado à aplicação 

em calçadas, será fornecido em caminhão betoneira ou misturado in loco. Após 

a aplicação, será realizada a cura úmida por, no mínimo, 72 horas, para garantir 

o desenvolvimento da resistência. 

2.5 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 

Para assegurar um acabamento uniforme, antiderrapante e esteticamente 

adequado. 

 

03– FECHAMENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1 Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, 

malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática 

Com medidas conforme projeto, dotado de trilho, pintura, requadros e 

pilares. 

3.2 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos 

e arame farpado, até 4,00 m de altura 

Fornecimento e instalação de alambrado com as seguintes 

características:  

 Tela de aço galvanizado, com malha de 2 polegadas e altura de 

2,00 metros; 

 Montantes metálicos galvanizados, com espaçamento de 

aproximadamente 2,50m, chumbados com concreto em sapatas 

simples; 

 Fios de arame farpado instalados na parte superior da cerca, em 

número de três (3), tensionados com esticadores; 

 Toda a estrutura será instalada com acessórios adequados 

(travessões, braçadeiras, esticadores, arames de amarração) e 

receberá acabamento final padronizado. 

 

04 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.1 Acrílico para quadras e pisos cimentados 

 Pintura das guias utilizando tinta acrílica, ou similar, com alta resistência 

ao tráfego e intempéries, garantindo sinalização e acabamento visual adequado. 

4.2 Limpeza final da obra 

 A obra deverá ser entregue totalmente limpa, livre de sujeira, pingos de 

tinta, restos de entulhos. O recebimento só se dará após aprovação da 

fiscalização. 

 

COMPLEMENTOS: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Toda e qualquer divergência sobre procedimentos 

executivos da obra deverá ser consultado o(a) Eng/Arq. Fiscal. 

 Os serviços relacionados e quantificados na planilha 

orçamentária e memória de cálculo fornecida por esta 

municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado. 

 

 

Poloni (SP), 15 de julho de 2025. 

 

 

_____________________________ 

Poliana Guizilini Robelo 

Arquiteta CAU A300836-3 


