



831-86
R-7

Sorocaba, 06 de Fevereiro de 2025.

ANEXO VII

Objeto: Prestação de Serviço de Manutenção Paisagística das Áreas Públicas do Município de Sorocaba em vias e logradouros públicos.

Grupo – 1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
1º	2,91%
2º	2,91%
3º	2,91%
4º	2,91%
5º	2,91%
6º	2,91%
7º	2,91%
8º	2,91%
9º	4,81%
10º	4,81%
11º	4,81%
12º	4,81%
13º	4,81%
14º	4,81%
15º	4,81%
16º	4,81%
17º	4,81%
18º	4,81%
19º	4,81%
20º	4,81%
21º	4,81%
22º	4,81%
23º	4,81%
24º	4,57%
Total	100,00%

Téc. Sérgio Luis Dias Salinas
Gestor de Planejamento e Execução
SERRO

Eng.º Darwin José de Almeida Rosa
Secretário de Serviços
Públicos e Obras



Sorocaba, 06 de Fevereiro de 2025.

Objeto: Prestação de Serviço de Manutenção Paisagística das Áreas Públicas do Município de Sorocaba em vias e logradouros públicos.

Grupo – 2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
1º	2,91%
2º	2,91%
3º	2,91%
4º	2,91%
5º	2,91%
6º	2,91%
7º	2,91%
8º	2,91%
9º	4,81%
10º	4,81%
11º	4,81%
12º	4,81%
13º	4,81%
14º	4,81%
15º	4,81%
16º	4,81%
17º	4,81%
18º	4,81%
19º	4,81%
20º	4,81%
21º	4,81%
22º	4,81%
23º	4,81%
24º	4,57%
Total	100,00%

Téc. Sergio Luis Dias Salinas
Gestor de Planejamento e Execução
SERPO

Eng.º Darwin José de Almeida Rosa
Secretário de Serviços
Públicos e Obras



835 830
RF

Sorocaba, 06 de Fevereiro de 2025.

Objeto: Prestação de Serviço de Manutenção Paisagística das Áreas Públicas do Município de Sorocaba em vias e logradouros públicos.

Grupo – 3

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
1º	2,91%
2º	2,91%
3º	2,91%
4º	2,91%
5º	2,91%
6º	2,91%
7º	2,91%
8º	2,91%
9º	4,81%
10º	4,81%
11º	4,81%
12º	4,81%
13º	4,81%
14º	4,81%
15º	4,81%
16º	4,81%
17º	4,81%
18º	4,81%
19º	4,81%
20º	4,81%
21º	4,81%
22º	4,81%
23º	4,81%
24º	4,57%
Total	100,00%

Téc. Sergio Luis Dias Salinas
Gestor de Planejamento e Execução
SERPO

Eng.º Darwin José de Almeida Rosa
**Secretário de Serviços
Públicos e Obras**