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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SERPO - Fiscalizacao de Obras Publicas

TERMO DE REFERENCIA

Revitalizagao de Playground no Jardim Guaiba

1) CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO:

Contratacdo de empresa especializada para a revitalizagdo do playground no Jardim
Guaiba, conforme especificagées constantes deste TR e seus anexos.

De acordo com o ETP (Estudo Técnico Preliminar) o(s) servigo(s) objeto desta contratacéo
sdo caracterizados como comum(ns), conforme a Nota Técnica IBR001/2021 — IBRAOP e com a
Lei n® 14.133/2021:

“...as obras comuns de engenharia seriam aquelas (i) com baixo grau de complexidade
técnica, (i) executadas corriqueiramente pela administragdo, (iij) que contam com
especificagcbes e métodos usuais no mercado, e para as quais (iv) existem diversas
empresas aptas a se habilitarem no certame, razdo pela qual foram consideradas, na Lei
n® 14.133/2021, em conjunto com o0s servigos comuns de engenharia’.

O prazo de execucéao é de 5 (cinco) meses contados a partir da data indicada na Ordem
de Inicio dos Servicos, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2) FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO:

Conforme o Estudo Técnico Preliminar A necessidade de contratacdo esta relacionada ao
bairro Jardim Guaiba, em Sorocaba — SP.

Conforme projeto de Lei n° 709/2025, Emenda Impositiva n® 856, da Camara Municipal de
Sorocaba — SP, disponibilizado por meio do Programa Cidade Linda de Verdade, tendo como
objetivo a revitalizagdo de Playground no Jardim Guaiba.

O local em questdo € uma area publica de lazer. Conforme vistoria in loco, atualmente,
existe no local uma academia ao ar livre, playground com brinquedos metalicos, passeio publico,
iluminagdo e uma area com bancos. O local € amplamente utilizado por familias, que aproveitam
0s espacos disponiveis para lazer, convivio e pratica de exercicios fisicos.

Foram identificados nesse local pontos necessarios de melhoria. No playground o
alambrado esta danificado, base do playground existente apresenta cavidade excessiva em
decorréncia do uso. Na academia ao ar livre a placa orientativa consta avariada. Nao consta no
poste padréao a grade de protecgao.



A revitalizagdo além de preservar e conservar um espago publico ja existente incentivara o
aumento do uso do local pelos municipes, promovendo o bem-estar e qualidade de vida de toda
sociedade.

O principal beneficiado neste projeto é a populagdo, uma vez que o local favorecera o
convivio harménico entre varios publicos da sociedade, além de garantir o bem-estar social de
usufruir de um espaco integrativo.

Os resultados almejados concentram-se em:

* Melhoria da Qualidade de Vida: aumento do acesso a espacos de lazer e estimulo a interacéo
entre os moradores da regiao.

* Inclusédo e Diversidade: aumento de espacgos inclusivos, contemplando a diversidade da
comunidade e estimulo a participagao ativa de diferentes grupos sociais.

* Revitalizagdo do Ambiente Urbano: transformacgéo positiva do espago, com ganhos estéticos e
ambientais, estimulo a ocupacéao responsavel do territério e aumento da seguranga de moradores.

3) DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO

OBJETO

A solugéo abrange no playground existente a substituicdo da base de grama por uma base
em concreto com pintura recreativa, retirada da mureta e do alambrado, retirada dos brinquedos
metalicos e a instalagdo de um novo playground com base em tanque de areia, alguns brinquedos
metalicos existentes (reinstalados), instalagdo de um brinquedo PNE sobre a base de concreto
armado, instalacdo de uma placa orientativa de uso, instalagdes de novos brinquedos em madeira
e o fechamento do local em alambrado com dois portdes. A escolha por aparelhos de madeira se
da pelo fato de manter o conforto térmico a estética e harmonia com o local.

Tratando-se de passeio publico, considerando as condi¢gdes usuais na Prefeitura Municipal
de Sorocaba, sao executados passeio publicos em concreto, uma vez que esta op¢cdo demanda
menos manutencgao, além de ser o mesmo padrao do local.

Na academia ao ar livre a limpeza da superficie com hidrojateamento e a pintura do piso e
substituir a placa orientativa.

O Poste padrao devera ser instalado uma grade de protegéo, visto que se trata do padréao
que a Prefeitura Municipal de Sorocaba esta utilizando.

As especificagdes técnicas, os critérios de execugao e as condigdes gerais dos servigos
serao detalhados no Memorial Descritivo da obra, apresentando de forma minuciosa os materiais,
métodos construtivos, padrdes de acabamento e demais exigéncias técnicas a serem observadas
durante a execuc¢ao dos trabalhos.

4) REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1) Referéncias Normativas e Legislativas

Todos os componentes do projeto e etapas de execugdo devem atender as normas
técnicas, normas regulamentadores, leis e decretos determinados pelos 6rgaos oficiais
competentes, sendo elas vigentes e serem respaldados por entidades devidamente



credenciadas pelo Inmetro, devendo atender e nao se restringindo a:

NBR 9050:2020 Versao Corrigida:2021 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacgos
e equipamentos urbanos;

NBR 6118:2026 — Projeto de estruturas de concreto;

NBR 17018:2023 — Instalagdes elétricas de baixa tensdo — Requisitos para instalagées em
locais especiais — Instalagdes para canteiros de obra de construgao e demoligéo;

NBR 17058:2022 - Locagao Topografica e controle dimensional de edificacdo —
procedimento;

NBR 7211:2022 — Agregados para concreto — Requisitos;

NBR 16886:2020 — Concreto — Amostragem de concreto fresco;

NBR 16889:2020 — Concreto — Determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de
cone;

NBR 15577:2018 — Agregados;

NBR 11768:2019 — Aditivos quimicos para concreto de cimento Portland;

NBR 5739:2018 — Concreto — Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos;

NBR 16071:2021 — Playgrounds (Parte 1 a 8);

NBR 14037:2024 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operagao e manutengao
das edificagdes — Requisitos para elaboragao e apresentacdo dos conteudos;

NBR 17170:2022 — Edificagbes — Garantias — Prazos recomendados e diretrizes.

A empresa contratada para a execugao dos servicos de engenharia devera ser
integralmente aderente a critérios, recomendag¢des e normativos de seguranca no trabalho,
estando em plena conformidade com as normas regulamentadoras.

Deverao ser seguidas as NR’s aplicaveis em cada etapa dos servigos, durante toda a
execugao da obra.

4.2) Validagao de amostras, exames de conformidade ou prova de conceito

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas
ABNT, inclusive com apresentacéo e entrega de relatorios dos ensaios e testes prescritos nas
normas, os quais a fiscalizagao julgar necessarios.

Em se tratando de elementos de concreto, para aqueles com funcao estrutural, deverao
ser realizados ensaios de compressao de corpos de prova, de acordo com a NBR 5739/2018 —
Concreto — Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos. Os resultados obtidos
deverao ser apresentados a fiscalizacio.

Os ensaios poderao ser solicitados a qualquer momento, durante a execucido dos
servigos.

4.3) Sustentabilidade

O desenvolvimento nacional sustentavel engloba, principalmente, trés esferas:
econbmica, social e ambiental. De tal modo, o Decreto 7.746/2012, alterado pelo Decreto
9.178/2017, traz uma lista de critérios de sustentabilidade que podem ser requeridos, sendo
eles:

| — Baixo impacto sobre recursos naturais como fauna, flora, ar, solo e agua;



Il — Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
Il — Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
IV — Maior geragao de empregos, preferencialmente com méao de obra local;
V — Maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

VI — Uso de inovacgdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VII — Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas
obras;

VIII — Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Ao que tange os critérios de Sustentabilidade e n&o se restringindo a eles, a Contratada
devera:

| — Cumprir as determinacdes da Lei Federal n° 9.605/98 e Lei Municipal n° 8.811/09, e
seus Decretos regulamentadores (Decreto n° 18.558/2010 e n° 18.573/2010),
empregando na obra somente madeira de origem nativa ou nao nativa que tenha
procedéncia legal. Receber na obra somente madeira acompanhada da seguinte
documentacdo: DOF (documento de origem florestal), comprovante de cadastramento
perante CADMADEIRA e nota fiscal;

Il — Procurar fazer uso de produtos alternativos equivalentes a madeira e outros
materiais de origem néo florestal reutilizaveis;

[l — Especificar, no momento de sua aquisicdo para aplicacdo na obra, os produtos de
origem florestal nas medidas e quantidades corretamente dimensionadas, de forma a
evitar o desperdicio;

IV — Apresentar a fiscalizacdo do contrato a relagdo de veiculos movidos a diesel a
serem utilizados na execugao do contrato, contendo a identificacdo do contrato, placa,
namero de identificacdo, modelo e ano de fabricacdo, bem como a data de realizagao
das avaliagdes de opacidade, acompanhada dos respectivos Relatérios de Medigcao de
Opacidade dos Gases de Escapamentos para veiculos movidos a Diesel, bem suas
renovagdes a cada seis meses, e em caso de substituicdo de veiculos e/ ou prorrogagao
de contrato, em atendimento a Resolugdo COMDEMA n° 02, de 14 de agosto de 2019 e
Lei Municipal n° 8.813, de 15 de julho de 2009;

V — Observar as determinagdes da Resolugdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgao civil;

4.4) Subcontratagao

E admitida a subcontratacéo parcial do objeto nas seguintes condiges:

a) A subcontratacao fica limitada a 10% do valor global da obra, podendo ser subcontratado
servico de baixa complexidade, sendo permitida a subcontratagcdo do servico de limpeza
mecanizada da camada vegetal (393,23 m?).

b) E vedada a subcontratagdo da planilha orcamentaria completa, exceto o item a) acima.



4.5) Garantia da Contratagcao

A contratagao conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133,
de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.6) Vistoria

Conforme Estudo Técnico Preliminar, é imprescindivel que a licitante ateste que conhece
o local e as condi¢des de realizagdo da obra, sendo assegurado o direito de vistoria prévia.

A licitante é permitida a entrega de declaragdo formal, assinada pelo responsavel
técnico, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

4.7) Segurancga do Trabalho

A empresa contratada para a execugao dos servicos de engenharia devera ser
integralmente aderente a critérios, recomendag¢des e normativos de seguranga no trabalho,
estando em plena conformidade com as normas regulamentadoras.

Devera implementar e manter programas eficazes de gestdo de seguranca,
contemplando medidas preventivas e corretivas, visando a conscientizagdo e a capacitagao no
que tange aos riscos especificos presentes no ambiente de trabalho.

Deverao ser seguidas todas as NR'’s aplicaveis a execugao do objeto.

Também devera seguir as disposi¢cdes da Instru¢ao Normativa Conjunta SERH/SEAD
n° 01, de 13 de fevereiro de 2025 (disponivel no site da prefeitura, na pagina da Secretaria de
Administragdo: Normas e Legislagées).

4.8) Profissionais e empresas contratadas

E um requisito essencial para a contratagdo da obra que a empresa selecionada
possua registro valido no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e/ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e/ou Conselho Regional de Técnicos Industriais
(CRT). O profissional designado como responsavel técnico deve ser um Engenheiro Civil e/ou
Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico em Edificacbes e/ou Técnico em Construgcdo Civil, com
registros regulares junto aos seus respectivos conselhos.

5) MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1) Condicao de Execugao

A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:
* Inicio da execugdo do objeto: na data indicada na Ordem de Inicio dos Servigcos a ser
convocada pela Fiscalizagdo com antecedéncia de 5 dias uteis, apds autorizacdo da Secretaria
de Administracao (SEAD).

* Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execugao
de obra, devidamente quitada e assinada pelo Responsavel Técnico de execugao de obra, no



ato do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser convocada pela Fiscalizagdo com
antecedéncia de 5 dias uteis.

* A contratada devera executar os servicos de acordo com as condigdes estabelecidas no
Memorial Descritivo, Projetos e Planilha Orgcamentaria.

» Cronograma de realizagdo dos servigos: de acordo com as condigbes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro.

* A contratada devera entregar no prazo de 10 dias corridos da Ordem de Inicio dos Servigos,
um Relatério de Entorno de Vizinhanga, em meio eletrénico ou via fisica colorida, devidamente
assinada pelo Responsavel Técnico. A partir de uma vistoria realizada nos imoveis localizados
na area de abrangéncia do canteiro de obra, devera ser feito um relatério fotografico (colorido)
e escrito das condi¢des de estrutura, padrao construtivo, tipologia, idade estimada e estado de
conservacao. O relatério tera a finalidade de constatar anomalias e falhas existentes nos
sistemas construtivos e “perpetuar a memoaria” das caracteristicas fisicas e do estado de
conservacao de edificagdes localizadas na area de influéncia do canteiro. Tal solicitagao se
estende a vias, passeios e demais equipamentos que julgar necessario.

5.2) Local de prestagao dos servigos

Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Benedita Conceigcdo Gomes
Perbelini, 343 - Jardim Guaiba- Sorocaba/SP.

5.3) Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execug¢ao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

» Os materiais a serem empregados serao de primeira qualidade, de acordo com as normas
técnicas da ABNT, sempre sujeitos a fiscalizagao a ser exercida pela Prefeitura e, nos casos
em que houver falta ou duvida sobre determinado material, devera ser feita consulta ao
fiscalizador.

* Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as Normas Técnicas, inclusive com a
apresentacao e entrega dos relatorios/certificados dos ensaios prescritos nas normas, 0os quais
a fiscalizacao julgar necessarios.

* Cumprir as determinagdes da Lei Federal 9605/98 e Lei Municipal 8811/09, e seu Decretos
regulamentadores (Decreto n° 18.558/2010 e n. ° 18.573/2010), empregando na obra somente
madeira de origem nativa ou nao nativa que tenha procedéncia legal.

* Receber na obra somente madeira acompanhada da seguinte documentagdo: DOF
(documento de origem florestal), comprovante de cadastramento perante o CADMADEIRA e
nota fiscal.

* Entregar ao fiscalizador do contrato a documentacéo referente a procedéncia da madeira
utilizada na obra, conforme especificado no topico anterior junto a medi¢do do més e respectivo
documento fiscal.

* Procurar fazer uso de produtos alternativos equivalentes a madeira e outros materiais de
origem nao florestal reutilizaveis.

» Especificar, no momento de sua aquisi¢gado para aplicagdo na obra, os produtos de origem



florestal nas medidas e quantidades corretamente dimensionadas, de forma a evitar o
desperdicio.

* Retirar do recinto os materiais impugnados pela Fiscalizagdo dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do recebimento da comunicagao.

5.4) Especificagao da garantia do servigo

A empresa contratada para a execucao da obra devera fornecer uma garantia minima de
5 (cinco) anos a contar da data de conclusédo da obra. Esta garantia devera abranger, mas néao
se limitar a: defeitos de fabricacdo, vicios ocultos ou aparentes que possam comprometer a
qualidade, durabilidade, seguranga da construgao, estética e utilizagao.

Conforme artigo 618 do Codigo Civil:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

Paragrafo unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que nao
propuser a ag¢édo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.”

As condicbes e os prazos de garantia dos servigos executados deverao constar no
Termo de Garantia que sera fornecido incorporado ao Manual de uso, operagao e
manutengao a ser entregue a Administracao ao final da obra. Os prazos de garantia indicados
no Termo deverao seguir as diretrizes constantes na ABNT NBR 17170:2022.

6) OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1) Servigos

Todos os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas técnicas
da ABNT, inclusive com apresentacao e entrega dos relatérios dos ensaios e testes prescritos
nas normas, os quais a fiscalizagao julgar necessarios.

6.2) Maquinas, Equipamentos e Ferramentas
Fornecer e conservar, todo o maquinario, equipamento e ferramental necessario a
execucgao dos servicos.

A Fiscalizagdo podera exigir por inadequada ou sem condi¢gées de uso, a substituicao
imediata de qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da empreiteira, pois os atrasos
decorrentes de tais fatos ndo serdo abonados.

6.3) Mao de obra

Manter funcionarios em numero e especializacdo compativeis com o0s servigos e
cronograma, se responsabilizando perante a Prefeitura, por todos os atos de seus
subordinados, bem como por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos.

Arcar com todos o0s encargos sociais, seguros, uniformes, E.P.Is, alimentagdo e demais
exigéncias das leis trabalhistas previdenciarias, sindicais e securitarias, sendo considerada



nesse particular, como unica empregadora.

Apds aprovagdo dos documentos de Seguranga e Saude Ocupacional (conforme
disposto na Instrugao Normativa Conjunta SERH/SEAD n° 01, de 13 de fevereiro de 2025) e
a emissao da Ordem de Inicio de Servico, a empresa contratada devera:

» Enviar a cada medicao a ficha de EPI preenchida e assinada dos funcionarios atuantes no
local.

* Em caso de haver ASO vencida, devera ser apresentado documento atualizado. Em caso de
novas contratagdes, enviar as Ordens de Servigo (NR 01), Certificado de Treinamentos e Ficha
de EPI de cada novo funcionario, podendo ser incluidos junto com a medigdo mensal entregues
a fiscalizacao.

* A cada etapa do servico, que implique mudancga do local de trabalho, da atividade e/ou do
risco, enviar a atualizagdo dos documentos, se nao apresentados anteriormente.

6.4) Limpeza
Manter limpo o local, com remogédo de entulhos, principalmente nos locais de acesso,
visando minimizar transtornos as pessoas.

6.5) Vigilancia
Manter ininterrupta a vigilancia, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer
danos ou perdas que venham a sofrer decorrentes dos servigos ou materiais estocados.

6.6) Segurancga
Tomar todas as precaugdes e cuidados necessarios, para garantir a seguranga das
pessoas, bem como evitar danos ou prejuizos por acidentes as coisas proprias ou de terceiros.

6.7) Identificagdo da Obra

Sinalizar o local com placa indicativa, utilizando-se de layout que sera fornecido pela
Prefeitura, em obediéncia ao Artigo 16 da Lei 5.194/1966, ou seja, contendo todos os seus
aspectos técnicos e artisticos, assim como os dos responsaveis pela execug¢ao dos trabalhos.

Informagdes especificas sobre as placas devem ser consultadas no Memorial
Descritivo.

7) FISCALIZAGAO

A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

* Nome: Edgar Luiz de Souza Junior
Cargo: Chefe de Secgao de Fiscalizagao de Obras Publicas — SERPO
* Nome: Alex Junio Fidelis Lopes

Cargo: Engenheiro Civil - SERPO



8) CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1) Da medicao

As medicdes serdo realizadas no ultimo dia de cada més, computando-se os servigos
efetivamente executados no periodo, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro. A
contratada apresentara a medigao prévia dos servicos executados, acompanhado da:

(a) Planilha de medigao;

(b) Cronograma fisico- financeiro;

(c) Relatdrio fotografico colorido;

(d) Meméria de calculo dos servigos executados;
(e) Diario de obra.

Todos em formato eletrbnico, onde deverdao ser encaminhados aos agentes
fiscalizadores do departamento técnico da Prefeitura que fardo a analise da medigao.

Apos o aceite, a CONTRATADA devera emitir e apresentar a nota fiscal de servigo, junto
aos respectivos documentos indicados acima e somados aos documentos indicados nos itens
5.3 (documentagao de madeira legal) e 6.3 (documentacdo de segurancga do trabalho) deste
TR, impressos em 02 vias coloridas, assinados pelo responsavel técnico e devidamente
corrigidos e em conformidade com o aprovado.

Caso o Municipio possua a Nota Fiscal Eletrénica, a Contratada devera, além do arquivo
eletrébnico do documento fiscal, encaminhar o mesmo (Nota Fiscal de Servigo) impresso, aos
cuidados do fiscalizador do contrato.

O arquivo eletrénico do documento fiscal devera ser enviado para o e-mail do fiscal
designado.

Além da documentacdo impressa, devera ser entregue a fiscalizacdo os arquivos
eletréonicos dos documentos entregues impressos, contendo a assinatura digital do
responsavel técnico da contratada.

8.2) Do recebimento

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

Apos a concluséo total da execugdo da obra, a empresa contratada devera entregar o
Manual de uso, operagao e manutengao do objeto executado, que devera fornecer todas as
informacdes e orientacdes necessarias para o correto uso, operagao, limpeza e manutencéo do
objeto, além das condi¢bes e prazos de garantia dos servigos, conforme especificado em
Memorial Descritivo.

O recebimento provisorio sera condicionado a entrega do manual de uso, operagéo e
manutencao.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade técnico-profissional pela perfeita execugao
do contrato.



9) REGIME DE EXECUGAO E HABILITACAO TECNICA

9.1) Regime de execugao
O regime de execugao sera Empreitada por Pre¢o Unitario.

9.2) Critério de aceitabilidade de pregos
O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagédo e o
custo unitario dos itens tidos como relevantes, sao eles: Tanque de areia - - fornecimento e
aplicagéo de areia lavada; e Alambrado em tela de ago galvanizado de 2°, montantes metalicos
retos.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o pre¢o global, os quantitativos e os pregos
unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagao
de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

Pede-se também, que nesta etapa, apresente também Planilha de Composicdo de
Custos unitarios e Cronograma Fisico Financeiro, conforme modelo elaborado pela
Administracio.

9.3) Habilitagao Técnica
Declaracdo de que a licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagao;

A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento pelas das condi¢cbes e peculiaridades
da contratacao.

9.4) Qualificagado Técnica
a) Apresentacao de certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou
Conselho Regional de Técnicos Industriais (CRT) em plena validade, em nome da Licitante.

b) Comprovagéao da aptidao para execugao do servigo de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagcdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagado de certidao(des) ou atestado(s), expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, necessariamente em nome do licitante, no(s) qual(ais) se indique(m) a
realizacdo de no minimo 50% da execugao pretendida, consideradas as parcelas de maior
relevancia, como segue, ja na quantidade de 50% (cinquenta por cento):

- Alambrado em tela de ago galvanizado de 2’, montantes metalicos retos (34,44 m?)

- Tanque de areia, com fornecimento e aplicagdo de areia lavada (38,04 m?)

Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagao de o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.



Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

A licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacido da
legitimidade dos atestados, apresentado, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentro outros documentos.

Para facilitar a analise(s) do(s) atestado(s), a licitante devera hachurar os itens e incluir
uma tabela resumo demonstrando onde foram considerados os itens para comprovacao da
capacidade técnica.

c) Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de CAT (Certiddo de Acervo Técnico), emitida pelo
conselho profissional competente, conforme Sumula 23 do TCESP, para comprovacdo da
capacidade técnico-profissional, por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

» Para o Engenheiro Civil, e/ou Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico em Edificagdes e/ou
Construcéao Civil, os servigos de:

- Alambrado em tela de acgo galvanizado de 2’, montantes metalicos retos
- Tanque de areia, com fornecimento e aplicagao de areia lavada

A comprovacgao do vinculo do profissional habilitado com a empresa licitante deve ser
apresentada no momento da assinatura do contrato, ndo sendo permitida a comprovacao de
vinculo de outro profissional ndo habilitado.

10) FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Baseando-se nas contratagdes similares a esta ja realizada pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, sugere-se que o tipo de julgamento a ser adotado para a forma e critério de selegao
do fornecedor seja menor preco-

11) ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1) Quantidade estimada

A quantidade total estimada da contratacdo sera conforme resumo abaixo e estara
detalhada em Memoria de Calculo e Planilha Orgamentaria anexa.
- Placa e canteiro — 1,00 unidade;

- Locacao de obra — 70,88 metros lineares;
- Limpeza do terreno — 393,23 m?;

- Terraplanagem — 200,40 m?;

- Demolicdes — 36,06 m?;

- Passeio Publico interno e piso com area recreativa — 7,17 m3;



- Fechamento em alambrado - 68,88 m?;

- Base em concreto para o brinquedo acessivel — 2,65 m?;

- Brinquedos metalicos (retiradas e reinstalagcéo + brinquedo adaptado) — 3 unidades;
- Brinquedos de madeira novo— 5 unidades;

- Base dos brinquedos — tanques de areia — 76,08m?;

- Placa Orientativa do playground — 1 unidade;

- Paisagismo — 130,00 m?;

- Placa e pintura do piso da academia ao ar livre — 1,00 unidade;

- Pintura do piso recreativa — 83,90 m?;

- Grade para o poste padrao — 1 unidade.

11.2) Custo Estimado

O custo estimado total da contratacdo conforme custo unitario apostos na Planilha
Orcamentaria anexa é de R$: 178.620,80.

12) DA DESPESA

- Fonte de recurso Emenda Impositiva n® 856/2025.
- Categoria econdmica: 44.90.51.00

- Fonte: 08

Area requisitante: SERPO

Sorocaba, 13 de outubro de 2026.

Elaborado por:

Mariana Rodrigues Dini Goroy

Engenheira Civil - SERPO

Ciente e aprovado por:



Darwin José de Almeida Rosa
Secretario de Servigos Publicos e Obras — SERPO
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