SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE ESPORTES

Votorantim, 01 de julho de 2024.
TERMO DE REFERENCIA

1 - DESCRICAO DO OBJETO

A presente licitagcdo tem por objeto o registro de pregos, do tipo menor preco global visando a
Contratacdo de Empresa Especializada em Locagdo de Sanitérios Quimicos e Gradil para os eventos da
Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Esportes de Votorantim”.

Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme consta do Estudo
Técnico Preliminar. O objeto desta contrataciio ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto Municipal n2 6.375, de 12 de setembro de 2021.

2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares. As Secretaria de Cultura e Turismo e de Esportes,
possuem calenddrio de atividades e eventos e ainda, desenvolvem ao longo do ano outras atividades
que venham a surgir para garantir o cumprimento de projetos e trabalhos de suas pastas.

3 - DESCRICAQ DA SOLUCAO

A locagdo de Sanitarios Quimicos e Gradil é necessaria para compor a estrutura dos eventos e/ou
atividades desenvolvidas pelas secretarias e que atraem uma grande concentracdo de pessoas. S30 itens
dos guais a Administracdo ndo dispde, sendo a adogdo do Sistema de Registro de Precos a forma mais
adequada a esta contratagdo, visto que suas caracteristicas demonstram a necessidade de contragdes
frequentes mas ndo continuas. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa devera fornecer os itens solicitados de acordo com as necessidades de cada evento,
incluindo todos os acessdrios necessarios. A montagem e desmontagem deverdio ser realizadas pela
empresa contratada, que também deverd ser responsavel pelo transporte, instalacdo e retirada das
estruturas.

Os sanitarios deverdo estar limpos e bem conservados, assim como os gradis terem sua estrutura
metalica estavel. A empresa deverd garantir a seguranca e perfeito funcionamento das estruturas
durante os eventos.

5 - DESCRITIVO / QUANTITATIVO

A quantidade indicada é meramente estimativa e ndo garante a contratacdo total dos servicos
durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos. A Administragdo poderd contratar
quantidades conforme suas necessidades e disponibilidade orgamentaria, respeitando sempre o limite
maximo estabelecido na Ata. Os licitantes dever3o considerar esta informac3o ao elaborar suas
propostas de pregos, ndo podendo alegar desconhecimento ou prejuizos futuros decorrentes de
eventual variagdo da quantidade estimada.
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LOTE |
ITEM | QUANTIDADE| QUANTIDADE DESCRICAO Valor Unit. Valor Total
SECULT SEDESP
01 400 300 Sanitdrios Quimicos — Padrdo Standart
Unidade/ Unidade/ | ou superior
diaria diaria
02 150 100 Sanitarios Quimicos — PPNE’s (Pessoas
Unidade/ Unidade/ | Portadoras de Necessidades Especiais)
diaria didria
LOTE Il
ITEM| QUANTIDADE| QUANTIDADE DESCRICAO Valor Unit| Valor Total
SECULT SEDESP
01 | 2.000m 600m Gradil

SANITARIO STANDART: Sanitarios Quimicos fabricados em polietileno de alta densidade com
design para facil mobilizacdo;

Devem conter:

Respiro que garanta boa ventilagdo;

Piso antiderrapante;

Fechadura indicando livre/ocupado do lado externo;

Informacao visivel de masculino ou feminino;

Caixa de dejetos com assento;

Suporte para papel higiénico e porta objetos;

Teto transltcido e ponto para iluminacdo que assegure a luminosidade;

Medidas minimas: 1,20m de largura por 1,15m de comprimento e 2,20m de altura;

SANITARIO PNNE’S (PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS): Além dos itens
acima também deverdo conter amplo espago interno e corrimaos de seguranga, largura
compativel para facil acesso de cadeiras de rodas sem a necessidade de rampas para o acesso
aos mesmos.

Medidas minimas: 1,57m de largura x 1,57m de comprimento e 2,30m de altura.

GRADIL: Gradil para isolamento de publico, fabricado em aco galvanizado medindo 2.00(L) x \‘ |\

1.20(A). A empresa é responsavel pelo transporte até o local do evento, além da montagem e m

desmontagem. \
OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA DO LOTE | (SANITARIOS QUIMICOS) \

A licitante vencedora deverd apresentar no ato da assinatura da Ata de Registro de Preco de

prestacdo de servicos, os documentos elencados abaixo:

a) Licenca de Operacgdo, emitida pela Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Basico ,
— CETESB, com data de validade em vigéncia; \
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b) Licenga de funcionamento ou Cadastro Estadual de Vigildncia Sanitdria, com data de
validade em vigéncia;

c) Carta de anuéncia que comprove o descarte de dejetos na CETESB, SABESP ou SAAE.

Observacdo: as locagdes dos itens serdo feitas por unidade/diarias, podendo ser locada a partir
de uma diaria

Os licitantes poderdo fazer visita técnica nos espacos onde a SECULT e a SEDESP desenvolve suas
atividades/eventos, para ter conhecimento das condiges e localizag@es para a instalacdo das estruturas
a serem locadas.

As visitas deverdo realizadas em até 48 horas antes da sessdo de licitacdo. Para tanto, o licitante
devera agendar dia/hordrio nos telefones: SECULT 3243-1191 / 3243-5814; SEDESP 3243-1519

6 - SUBCONTRATACAO
N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual

7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A Ordem de Servico sera encaminhada para a empresa vencedora com antecedéncia de até 48h
da realizagdo do evento.

O vencedor devera respeitar os critérios estabelecidos pela SECULT e SEDESP, tais como:

a) data e hora da montagem;

b) data e hora de desmontagem;

c) fica a critério da Secretaria solicitante, estipular se a montagem sera no mesmo dia ou no dia anterior
do evento.

d) Caso o vencedor ndo retire o objeto licitado no prazo estipulado pelas Secretarias, podera sofrer
sansdes contratuais.

Locais de Realizacdo dos Eventos SECULT
e Teatro Municipal Francisco Beranger;

e Complexo Urbanistico Jose de Oliveira Souza (Praga Zeca Padeiro);

e (Céu das Artes no Jardim Cristal;

Capela da Penha - Bairro Caraf3;

Praca de Eventos Lecy de Campos;

Praga bairro Vila Garcia;

Praga bairro Itapeva;

Praca Senador José Ermirio de Moraes — Bairro Dominguinho;

Espaco Jovem Vila Nova Votorantim;

Praca jd S3o Lucas.

Obs.: Esses sdo os locais onde a SECULT realizada suas atividades com maior frequéncia, porém no
decorrer da execugdo da Ata poderio ser utilizados outros espagos conforme necessidade da
secretaria.

Locais de Realizacdo dos Eventos SEDESP
e Estddio Municipal “Doménico Paolo Mitidieri” d

e SESI—Votorantim
e Campos de Futebol do Municipio I
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¢ Ginasio Poliesportivo “Prof. Jodo Carlos de Camargo” — Altos de Votorantim
¢ Gindsio Poliesportivo “Willian de Souza Ferreira” - Mirante dos Ovnis
e Centro Esportivo Recreativo Municipal “Aldovir Gori” — CERMAG
Obs.: Esses sdo os locais onde a SEDESP realiza suas atividades com maior frequéncia, porém no

decorrer da execugdo da Ata poderdo ser utilizados outros espagos conforme necessidade da
secretaria.

A detentora da ata deverd apresentar & secretaria solicitante, Relatério de Servicos Prestados
junto com a respectiva Nota Fiscal, discriminando a quantidade dos servicos efetivamente prestados,
valores unitarios e totais, de acordo com os valores adjudicados.

8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O registro de precos devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

A gestdo e fiscalizacdo técnica e administrativa serd exercida pelos agentes publicos indicados
nas formalizacSes de demanda.

Cabe ao fiscal do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execucdo, em todas as
fases até o recebimento total do objeto, competindo, primordialmente, sob pena de responsabilidade,
dar imediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da eXecugdo que possam acarretar a
imposicdo de sanc¢Bes ou rescisdo contratual, anotar, em registro préprio, as ocorréncias relativas 3
execucdo do contrato, determinando as providéncias necessarias 3 correcdo das falhas ou defeitos
observados, transmitir & CONTRATADA instrucBes e comunicar alteragbes de prazos e cronogramas de
entrega, promover a verificacdo do objeto, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos
habeis e emitindo a competente habilitagio para o recebimento de pagamentos, esclarecer
prontamente as ddvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da Administracdo, se
necessario, parecer de especialistas, verificar a qualidade dos materiais e/ou dos servigos entregues,
podendo exigir sua substituicdo ou refazimento, quando ndo atenderem aos termos do gue foi
contratado, observar se as exigéncias do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade, a
fiscalizagdo por parte da Administracdo Publica do Municipio de Votorantim n3o exclui e nem restringe a
responsabilidade da CONTRATADA na execugdo dos servicos.

9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O prazo méximo para a efetivagdo do pagamento serd de até 15 (quinze) dias apds a
apresentacdo do Relatério de Servicos Prestados e respectiva Nota Fiscal, desde que n3o haja fator
impeditivo imputavel ao licitante vencedor.

A nota fiscal somente serd liberada quando o cumprimento da Ata estiver em total
conformidade com as especifica¢des exigidas pelo municipio.

Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverd apresentar o Certificado de Regularidade do
FGTS, Certiddo(6es) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s) aos tributos
mobilidrios, expedida(s) pela Secretaria Municipal do domicilio ou sede, CNDT - Débitos Trabalhistas e
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos
a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Contribuigdes Sociais, expedida pela Secretaria da
Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Se a Nota Fiscal/Fatura for apresentada em desacordo a Nota de Empenho e/ou irregular, ou
ainda, se a documentacdo da empresa estiver irregular, o prazo para pagamento ficard suspenso, até
que a contratada providencie as medidas saneadoras necessarias a sua regularizacdo formal, ndo
implicando qualguer énus para a contratante.
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10 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAOQ, para Registro de
Precos, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO POR LOTE.

Forma de fornecimento
O fornecimento do objeto serd parcelado.

Exigéncias de habilita¢do
Para fins de habilitacdo, devers o licitante comprovar os requisitos exigidos na Lei n2 14.133721.

11 - ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO
O custo estimado total da contratagdo é de RS 271.366,00 (duzentos e setenta e um mil,
trezentos e sessenta e seis reais), conforme custos unitarios apostos em anexo.

MARCELO LINDOLEQ BOMINGY
Se_c ifa e Turismo

"

Secretario de Esportes
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SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

Votorantim, 07 de junho de 2024.

RELATORIO DA PESQUISA DE PRECOS E ESTIMATIVA DO PRECO MAXIMO

| - OBJETO DA CONTRATACAO: “Contratagio de Empresa Especializada em Locacéio de Sanitarios Quimicos
e Gradil para os eventos de Diversas Secretarias do Municipio de Votorantim”.

Il - FONTES CONSULTADAS

2.1. Foram priorizados os pardmetros do artigo 23, § 12, incisos |, Il e Ill da Lej ne. 14.133/2021.

Foram encontrados resultados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, contratagbes similares e
Banco de Precos.

No item 3 gradil, ndo foram localizadas quantidades contratadas préximas a nossa necessidade com a mesma

unidade de medida, motivo pelo qual utilizamos contratacdes com a mesma unidade (metro), porém com
quantidades inferiores a nossa.

11l SERIE DE PRECOS COLETADOS

Foram coletados precos no PNCP, conforme descrito abaixo. A pesquisa completa segue anexa.

PNCP ' Local

n? 01 | Municipio de Rio Grande

n2 02 | Municipio de Nova Veneza

n2 03 | Municipio de Ribas do Rio Pardo
n2 04 | Municipio de Imbituba

n? 05 | Municipio de Amargosa

n2 06 | Municipio de Tejupa

n2 07 | Municipio de $30 Jerdnimo
n? 08 | Municipio de Olimpia

n? 09 | Municipio de Laranjal Paulista
n? 10 | Municipio de Votorantim

IV - METODOLOGIA PARA OBTENCAO DO PRECO ESTIMADO

Como metodologia para obtengdo do preco de referéncia para a contratagdo, foi definido que sera a média
dos valores obtidos nas pesquisas de precos no Portal Nacional de Contratagtes Publicas — PNCP, em
contratacbes similares feitas pela Administra¢do Pulblica, em sistemas de banco de pregos particulares,
conforme inciso |, Il e lll, do § 12 do artigo 23, da Lei n2. 14.133/2021.
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V - MEMORIA DE CALCULO E CONCLUSAO

item Descrigdo | Quant MEDIA _ TOTAL
1 Banheiro quimico padrio 700 RS 236,34 | RS 165.438,00
2 Banheiro quimico PNE 250 RS 312,64 | RS 78.160,00
3 Gradil 2600 RS 10,68 | RS 27.768,00
RS 271.366,00

5.1. A estimativa do valor é de RS 271.366,00 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais).

5.2. Apds a realizacdo de pesquisa de pregos em conformidade com o Artigo 23, § 12 do art. 23 da Lei
14.133/2021, certifica-se que o preco estimado para a presente contratagdo é vantajosa para a Administrac3o,
pois é compativel com os valores praticados pelo mercado.

VI - IDENTIFICACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PRECOS

6.1. A presente pesquisa de pregos foi conduzida por: Lilian Angela Mendes de Oliveira, Chefe de Servicos de
Exp. e Manut. De Proprios e Benedicto dos Santos Junior, Chefe de Gabinete.
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Lilian Angela Mendes de Oliveira '@?‘3 dos Santos Junior
Chefe de Servicos de Exp. e Manut. De Préprios ‘Chefe de Gabinete
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“Capital do Cimento”
Estado de Sao Paulo

MAPA DE RISCOS

Prefeitura Municipal de Votorantim

PROCESSO N2 545/2024

Objeto:

Contratagdo de Empresa Especializada em Locagdo de Sanitarios Quimicos e Gradil para os eventos da Secretaria de
Cultura e Turismo e Secretaria de Esportes de Votorantim”.

FASE I: Planejamento da Contratacdo

RISCO 01: NAO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA
) CONTRATAGAO
PROBABILIDADE: ( ) Alta () Média ( x) Baixa
IMPACTO: (x ) Alta () Média ( ) Baixa
Id. || Dano: -
1. || Estudo de apenas uma solugdo de mercado; solucdo ndo atender aos resultados pretendidos (de negdcio ou técnicos).
Id. | Ag3o Preventiva: Responsavel:
1. || Realizar estudo comparativo entre varias solucdes . .
; Equipe de Planejamento
2 Efetuar levantamento de contratac@es similares feitas por outros érgdos, consultar sitios da || da Contratagdo
" || internet, de modo a buscar o maior nimero possivel de fontes Secretaria SEDESP e
3. || Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto,que apresente estudo comparativo realizado SECULT
Id. | Acdo de Contingéncia: Responsdavel:
1 -Realizar checagem via chelnst' énte~s do envio do processo para a Administragdo SEDESP & SECULT
Departamento de Contratos e licitagbes
RISCO 02: Levantamento inadequado dos itens que compdem 0s servigos
PROBABILIDADE: () Alta ( ) Média ( x ) Baixa
IMPACTO: ( ) Alta ( x ) Média ( ) Baixa
Id. | Dano:
1. || Prestacdo de servigos incompletos, ndo alcangando todas as necessidades e resultados pretendidos
Id. | Agdo Preventiva: Responsavel:
i Verificagdo e eventual adequagaondas especificacdes por ocasido da elaboragio do Termo de SEDESP E SECULT
Referéncia no momento de cotacgdes.
Id. | A¢do de Contingéncia: Responsavel:
1 ﬂ}\{alla‘r(.)grau de inadequacio, fazendo as corre¢do para a continuidade do processo Euipeds Blanejamerie
licitatorio. da Contratacio
Secretaria SEDESP e
SECULT
Auséncia de informacgdes/conhecimento atualizado sobre o servico e 0 mercado (novas normas,
RisEa.C: metodologias, tecnologias).
PROBABILIDADE: () Alta () Média ( x ) Baixa
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(x ) Média
Id. | Dano:
1. || Risco de contratagdo de servigos com tecnologia ultrapassada ou diversa da necessaria para alcancar o objetivo da demanda
Id. | Agdo Preventiva: Responsavel:
. Avaliar especificagBes de outras contratacdes governamentais similares e atualizacdes do SECULT e SEDESP
" || mercado
Id. | A¢do de Contingéncia: Responsavel:
. ) . . L gl Equipede

1 | Constatando a risco que se deseja evitar, avaliar a vantajosidade de suspender a licitacio Planei d

até que o conhecimento/informagéo possa ser adequadamente obtido. ane1am¢e~nto 4

Contratacdo

RISCO 04: Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente
PROBABILIDADE: ( ) Alta ( ) Média ( x ) Baixa
IMPACTO: () Ala ( x ) Média ( ) Baixa

= ———————
Id. || Dano:

1. | Frustrara contratagdo plena da solucdo.

id. | Agdo Preventiva: Responsavel:
1 Tentar validar as quantidades com a drea operacional e administrativa da SECULT e FISCAL
|| SEDESP ADMINISTRATIVO
SEDESP e SECULT
Id. | Agdo de Contingéncia: Responsavel:
. . . . N SEDESP e SECULT
1 || Na hipotese de quantidades insuficientes, refazer a licitagdo

RISCO 05: Risco de que as especificagdes e requisitos estejam incorretos ou incompletos
PROBABILIDADE: () Alta ( ) Média ( x ) Baixa
IMPACTO: (x ) Alta () Média ( ) Baixa
Id. || Dano:

1. Atraso na conclusdo do processo

2 Necessidade de reavaliacdo das especificacfes e requisitos

3. Necessidade de readequar prazos
Id. | Agdo Preventiva: Responsavel:
Equipe da SEDESP e SECULT

1 Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenarios compativeis
Id. || Agio de Contingéncia: Responsavel:
1 Readequar especifica¢des de acordo com critérios ou Equipe da SEDESP e SECULT

modelos mais modernos no mercado

RISCO 06: N&o Parcelamento do objeto
PROBABILIDADE: ( ) Alta ( x ) Média ( ) Baixa
IMPACTO: ( X ) Alta () Média ( ) Baixa
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id. || Dano:
1. || Vantajosidade
2. || Perda da efetividade caso haja parcelamento inadequado
Id. | Ac3o Preventiva: Responsavel:
1. || Certificar-se da vantajosidade no parcelamento por lote Equipe da SEDESP e SECULT
2. | Verificar a plena efetividade do objeto caso haja parcelamento Equipe da SEDESP e SECULT
Id. | A¢do de Contingéncia: Responsavel:
1 || Realizar o levantamento de mercado se preocupando com a efetividade do objeto Equipe da SEDESP e SECULT
RISCO 07: Indisponibilidade orcamentaria frente a valores orgados nos primeiros levantamentos de mercado
' (auséncia de recursos orgcamentarios ou financeiros)
PROBABILIDADE: ( ) Alta ( x ) Média ( ) Baixa
IMPACTO: ( X ) Alta ( ) Média ( ) Baixa
e e e, (( ( \ ( s e =3
Id. || Dano:
1. || Impossibilidade de contratar a solugdo
Id. | Agdo Preventiva: Responsavel:
1. | Adequado planejamento financeiro para Contratagdes Equipe da SEDESP e SECULT
Id. | Acdo de Contingéncia: Responsavel:
1 | Reprogramacdo de Planejamento financeiro Secretaria de Finangas
RISCO 08: Descumprimento dos prazos de tramitagdo interna dos processos previsto no Plano de Compras
PROBABILIDADE: () Alta | (X ) Meédia () Baixa
IMPACTO: ( X ) Alta () Média ( ) Baixa
Id. | Dano:
1. || Atraso e interrupgdo na execugdo de projetos e programas.
Id. || Agdo Preventiva: Responsavel:
Verificacdo semanal da tramitacdo dos processos licitatério e retorno das informagdes a || Equipe de Planejamento da
L SECULT e SEDESP Contratacdo - SEA
Id. | Acdo de Contingéncia: Responsavel:
1 Comunicar o Secretario da Pasta o motivo do atraso na tramitagdo. Equipe de Planejamento da
' Contratacdo - SEA
RISCO 09: Demora na publicacdo do Edital
PROBABILIDADE: ( ) Alta ( X ) Média ( ) Baixa
IMPACTO: ( X ) Alta () Média ( ) Baixa
Id. || Dano:
1. || Ndo ocorrencia do pregdo e interrupgdo de programas e processos.
Id. | Agdo Preventiva: Responsavel:

RN .
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B

Criacdo de cronograma e prazos para elaboracdo e publicacdo de Edital

Equipe de Planejamento da
Contratagdo - SEA

id. | Ag¢do de Contingéncia:

Responsavel:

no processo de tramitagao.

Comunicar o Secretério da Administragdo motivo do atraso para analisar corre¢des Equipe de Planejamento da

Contratagdo - SEA

Aprovacdo e Assinatura

Conforme § 52 do art. 38 da IN SGD/ME n2 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de

Planejamento da Contratag3o, na fase de Planejamento da Contratagdo.

PN T

Lilian Angela Mendes de Oliveira Syeila Correia de Meira
Equipe de Planejamento Equipe de Blanejamento
SECULT SEDESP

- ~_7, N7
Manoel Corréa Neto
Secretario de Esportes




Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

MAPA DE RISCOS
PROCESSO N2 545/2024

Andlise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos sdo incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organizagdo de forma positiva ou negativa. Os riscos
positivos sdo assaciados as oportunidades que organizagdo pode explorar para melhorar seus resultados e alcancar seus

objetivos estratégicos. Ja os riscos negativos, s30 associados 3s ameacas que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a
organizacdo alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos & importante que a organizagdo planeje esse processo.

ldentificacdo e andlise dos principais riscos, consistindo na compreensdo da natureza e determinacéo do nivel de risco, mediante

a combinacdo do impacto e de suas probabilidades, que passam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o
alcance dos resultados pretendidos com a solugio;

a) Avaliagdo e selecdo da resposta aos riscos em fungdo do apetite a riscos do érgdo; e
b) Registro e acompanhamento das acdes de tratamento dos riscos.

E necessdrio estabelecer uma periodicidade de referéncia para atualizacdo do Mapa de Gerenciamento de Riscos, exigindo que
seja atualizado e juntado aos autos do processo administrativo da contratagdo, no minimo, nos seguintes momentos:

a) Ao final da elaboragao do Termo de Referéncia ou Projeto Basico;
b) Ao final da fase de Sele¢do do Fornecedor;

c) Uma vez ao ano, durante a gestdo do contrato: e

d) Apds eventos relevantes.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse mapa sao inerentes ao processo de negdcio, ao mercado e/ou as
contratagdes publicas (risco a que uma organiza¢do estd exposta sem considerar quaisquer agbes gerenciais que possam reduzir
a probabilidade de sua ocorréncia ou seu impacto). Assim como, mesmo apés implementar acdes gerenciais para os riscos
~identificados poderd haver exposi¢do a riscos residuais. Todas essas questBes sd3o tratadas de forma pertinente neste
documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratagio.

Nome do Projeto - Solugdo

Contratacdo de Empresa Especializada em Locagdo de Sanitérios Quimicos e Gradil para os eventos da Secretaria de
Cultura e Turismo e Secretaria de Esportes de Votorantim.

FASE II: Licitacdo

Risco de demora da analise pela Area Juridica e adequagdes ou recomendacdes ao edital, provenientes
RISCO 01: oy §.3. .5
da andlise da referida drea
PROBABILIDADE: ( ) Alta () Média (x) Baixa
IMPACTO: ( ) Alta (x) Média ( ) Baixa
Id. | Dano:

1. || Prejuizo na contratacdo dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos servicos

)
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Id. | A¢do Preventiva:

Responsavel:

1. | Articular previamente com o Juridico priorizacdo da andlise deste processo

Setor de Licitacdo

Id. | A¢do de Contingéncia:

Responsavel:

Revisar os documentos de acordo com as recomendacdes solicitadas pela

Setor de Licitacdo

1 Secretaria Juridica

RISCO 02: Risco de impugnacdes ao Edital apds o langamento para o mercado

PROBABILIDADE: ( ) Alta ( x ) Média { ) Baixa

IMPACTO: (x ) Alta ( ) Média ( ) Baixa

Id. || Dano: s

1. || Atraso no processo

2. || Necessidade de revisar/refazer documentacdo

3. || Prejuizo na contratacdo dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos servigos

Id. | Ac3o Preventiva:

Responsavel:

Produzir minutas e documentos de acordo com praticas usuais e modelos de
execucao

Setor de Licitagdo

Id. | A¢3o de Contingéncia:

Responsavel:

Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessarios e iniciar nova

Setor de Licitacdo

1 licitacdao

RISCO 03: Risco de existéncia de numero elevado de interposicdo de recursos ao resultado da Licitagdo
PROBABILIDADE: () Alta ( x) Média () Baixa

IMPACTO: () Alta (x) Média ( ) Baixa éi
id. | Dano: 1*

1. | Atraso no processo

Necessidade de mobilizacdo de equipes envolvidas em carater prioritdrio

Prejuizo na contratagdo dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos servicos

Id. | A¢do Preventiva:

Responsavel:

1. |[Realizar adequada instrucdo processual

Equipe de planejamento

Produzir minutas e documentos de acordo com praticas usuais e modelos de
execugdo e remuneragao adequados. Realizar boa conducg3o do certame.

Setor de Licitacao

Id. | Acdo de Contingéncia:

Responsavel:

1. || Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.

Pregoeiro / Autoridade

Competente
2. || Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos ndo comprometidos Pregoeiro
RISCO 04: Baixo interesse de participacdo
PROBABILIDADE: ( ) Alta ( ) Média ( x ) Baixa
IMPACTO: ( ) Alta ( x ) Média ( ) Baixa

e e
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Id. | Dano:
1. || Atraso no processo
Id. || Acdo Preventiva: Responsavel:
1. [ Assegurar que o objeto esteja descrito corretamente, sendo de possivel cumprimento Equipe da secretaria demandante
2. || Assegurar que os valores lancados estejam de acordo com os praticados no mercado Equipe da secretaria demandante
Id. || Acdo de Contingéncia: Equipe da secretaria demandante
1. || Readequar especificactes e valores Equipe da secretaria demandante
RISCO 05: Licitagdo Frustrada
PROBABILIDADE: () Ala ( ) Média ( x ) Baixa
IMPACTO: ( % ) Alta () Média ( ) Baixa
Id. Dano:
1. Republicagdo do processo
2 Adiamento da contratagdo
Id. Acdo Preventiva: Responsavel:
L Consultar o mercado sobre a participacdo Secretaria demandante
2 fneafrli:c?s normavos vigentes aplicdveis a pesquisa de Secretaiia demanidarnte
Id. Acao de Contingéncia: Responsavel:
2. Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado Equipe de Planejamento da Contratagdo
1. Republicar o processo Equipe de licitagdo / Autoridade competente
| RISCO 06: PROPOSTA DO PREGAO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO
PROBABILIDADE: ( ) Alta ( ) Média ( x ) Baixa
IMPACTO: ( ) Alta ( x ) Média ( ) Baixa
id. | Dano:
1. Licitagdo fracassada
Id. Agdo Preventiva: Responsavel:
1 Elaborar de forma precisa o valor de referéncia, por meio de T T———
consulta a uma ampla fonte de dados
) ;\g;rir:ﬁ:r;;a"r;:ai?;esentagc")es de propostas e analisar a Equipe de licitaio
Id. Acdo de Contingéncia: Responsavel:
1. Negociar o valor com as licitantes Pregoeiro
Analisar a parcipagdo e disputa de lances do pregio e a
2. viabilidade do melhor valor obitido em relagdo ao maximo Equipe de licitacdo
valor aceitavel
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RISCO 07: PROPOSTA DO PREGAO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO
PROBABILIDADE: ( ) Alta ( x ) Média ( ) Baixa
IMPACTO: ( x ) Ala ( ) Média ( ) Baixa
Id. Dano:

1 Licitagao fracassada

2 Atraso da contratagdo

Id. Acdo Preventiva: Responsavel:

1. Elaborar de forma precisa o valor de referéncia, por meio de

Secretaria demandante
consulta a uma ampla fonte de dados

2 Acompanhar as apresentagdes de propostas e analisar a ; R
. i E licitacdo
planilha da licitante qripEce §
Id. Acdo de Contingéncia: Responsavel:
1. Desclassificar a empresa caso compravada a :
G A Pregoeiro
inexequibilidade
2. Convocar préximo colocado, caso haja. Pregoeiro

Aprovagdo e Assinatura

Conforme § 52 do art. 38 da IN SGD/ME n2 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos da Selecdo de Fornecedores na fase

da licitacdo, segue assinado.
n{
>
&wm

Mariagé Fétimalfer#eira da Silva

Dir. Depto. De Compras, Chefe de Licitacdo, Editais
Liciragcdo e Contratos E Orcatnento




RES: Ref. Locagdo de Sanitdrios Quimicos X0

Assunto: RES: Ref. Locagdo de Sanitdrios Quimicos
De: <culturaadm@votorantim.sp.gov.br>

Data: 31/07/2024, 08:52

Para: <cotacao@votorantim.sp.gov.br>

Bom dia,

Tendo em vista a quantidade descrita no Edital PE 84/2024 e Edital 04/2024, a que mais se enquadra no
quantitativo solicitado em nosso Termo de Referéncia & do Edital PE 04/2024, portanto considerar:

Edital PE 94/2024 (PNCP — MUNI(;fPIO DE IMBITUBA/SC) homologagéo em 10/05/2024:
- LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO: valor R$ 300,00 e quantidade homologada 1200 diarias;
- LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PPNE: valor R$ 400,00 e quantidade homologada 120 diarias;

Att,

’

LILIAN MENDES
CHEFE DE SERVICOS DE EXPEDIENTE

: : & L 153243 1191
VOTORANTIM B culturaadm@vororantim.sp.gov.br
SO ERINDY PRL I G o
Sacretieia g ke L/ Av.: S0 Jodo, 649 - Jardim Icatu - Votorantim

De: cotacao@votorantim.sp.gov.br [mailto:cotacao@votorantim.sp.gov.br]
Enviada em: terga-feira, 30 de julho de 2024 16:23

Para: culturaadm@votorantim.sp.gov.br

Assunto: Ref. Locagdo de Sanitarios Quimicos

Boa tarde,

Na pesquisa de pregos, 0 mesmo fornecedor UNSTOP SANEAMENTO LTDA 03.591.623/0001-74 ¢
citado duas vezes, para os seguintes itens:

Edital PE 84/2024 (PNCP - MUNICIPIO DE NOVA VENEZA/SC) homologagéo em 04/06/2024:
- LOCACAO DE BANHEIROS QUI:MICOS: valor R$ 262,26 e quantidade homologada 200 diérias;
- LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PPNE: valor R$ 312,74 e quantidade homologada 24

diarias;

Edital PE 04/2024 (PNCP — MUNIQTPIO DE IMBITUBA/SC) homologacdo em 10/05/2024:

- LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO: valor R$ 300,00 e quantidade homologada 1200 diarias;

- LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PPNE: valor R$ 400,00 e quantidade homologada 120 diarias;
Por gentileza, informar qual deve ser desconsiderado para calculo de média e estimativa de valor.

Agradego sua atencéo.

Atenciosamente,

10f2 ‘ 31/07/2024, 09:1




RES: Ref. Locagdo de Sanitarios Quimicos

Rafaela Oliva
Setor de Licitagdes
(15) 3353-8587

Nao contém virus. www.avast.com

of 2 31/07/2024, 09:15



SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE ESPORTES

Votorantim, 31 de julho de 2024.
TERMO DE REFERENCIA

1 - DESCRICAO DO OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto o registro de precos, do tipo menor prec¢o global visando a
Contratacdo de Empresa Especializada em Locacdo de Sanitarios Quimicos e Gradil para os eventos da
Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Esportes de Votorantim”.

Os bens objeto desta contratagio sdo caracterizados como comuns, conforme consta do Estudo
Técnico Preliminar. O objeto desta contratacio nio se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto Municipal n2 6.375, de 12 de setembro de 2021.

2 - FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares. As Secretaria de Cultura e Turismo e de Esportes,
possuem calenddrio de atividades e eventos e ainda, desenvolvem ao longo do ano outras atividades
que venham a surgir para garantir o cumprimento de projetos e trabalhos de suas pastas.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO

A locagdo de Sanitarios Quimicos e Gradil & necesséria para compor a estrutura dos eventos e/ou
atividades desenvolvidas pelas secretarias e que atraem uma grande concentragio de pessoas. S3o itens
dos quais a Administragédo ndo disp&e, sendo a adogdo do Sistema de Registro de Precos a forma mais
adequada a esta contratagdo, visto que suas caracteristicas demonstram a necessidade de contragdes
frequentes mas ndo continuas. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares

4 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A empresa devera fornecer os itens solicitados de acordo com as necessidades de cada evento,
incluindo todos os acessorios necessdrios. A montagem e desmontagem deverdo ser realizadas pela
empresa contratada, que também devera ser responsavel pelo transporte, instalacdo e retirada das
estruturas.

Os sanitarios deverdo estar limpos e bem conservados, assim como os gradis terem sua estrutura
metdlica estavel. A empresa deverd garantir a seguranca e perfeito funcionamento das estruturas
durante os eventos.

5 - DESCRITIVO / QUANTITATIVO

A guantidade indicada é meramente estimativa e ndo garante a contratacdo total dos servigos
durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos. A Administragdo poderd contratar
guantidades conforme suas necessidades e disponibilidade or¢gamentdria, respeitando sempre o limite
maximo estabelecido na Ata. Os licitantes deverdo considerar esta informacdo ao elaborar suas
propostas de precos, ndo podendo alegar desconhecimento ou prejuizos futuros decorrentes de
eventual variagdo da quantidade estimada.
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SECRETARIA DE ESPORTES

LOTE!
ITEM | QUANTIDADE, QUANTIDADE DESCRICAO Valor Unit. Valor Total
SECULT SEDESP
01 400 300 Sanitarios Quimicos — Padrdo Standart
Unidade/ Unidade/ | ou superior
didria diaria
02 150 100 Sanitarios Quimicos — PPNE’s (Pessoas
Unidade/ Unidade/ | Portadoras de Necessidades Especiais)
diaria didria
LOTE lI
ITEM| QUANTIDADE| QUANTIDADE DESCRICAO Valor Unit| Valor Total
SECULT SEDESP
01 2.000m 600m Gradil

SANITARIO STANDART: Sanitérios Quimicos fabricados em polietileno de alta densidade com
design para facil mobilizacio;
Devem conter:

Respiro que garanta boa ventilagdo;

Piso antiderrapante;
Fechadura indicando livre/ocupado do lado externo;
Informacdo visivel de masculino ou feminino;

Caixa de dejetos com assento;
Suporte para papel higiénico e porta objetos;

Teto translicido e ponto para iluminacdo que assegure a luminosidade;
Medidas minimas: 1,20m de largura por 1,15m de comprimento e 2,20m de altura;

SANITARIO PNNE’S (PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS): Além dos itens
acima também deverdo conter amplo espaco interno e corrimdos de seguranca, largura
compativel para facil acesso de cadeiras de rodas sem a necessidade de rampas para o acesso
a0s mesmos.

Medidas minimas: 1,57m de largura x 1,57m de comprimento e 2,30m de altura.

GRADIL: Gradil para isolamento de publico, fabricado em ago galvanizado medindo 2.00(L) x
1.20(A). A empresa é responsavel pelo transporte até o local do evento, além da montagem e
desmontagem.

OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA DO LOTE | (SANITARIOS QUIMICOS)
A licitante vencedora deverd apresentar no ato da assinatura da Ata de Registro de Preco de
prestacdo de servicos, os documentos elencados abaixo:

a) Licenca de Operacéo, emitida pela Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Bdsico
— CETESB, com data de validade em vigéncia;
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b) Licenga de funcionamento ou Cadastro Estadual de Vigildncia Sanitaria, com data de
validade em vigéncia;

c) Carta de anuéncia que comprove o descarte de dejetos na CETESB, SABESP ou SAAE.

Observacéo: as locagdes dos itens serdo feitas por unidade/diérias, podendo ser locada a partir
de uma diaria

Os licitantes poderdo fazer visita técnica nos espacos onde a SECULT e a SEDESP desenvolve suas

atividades/eventos, para ter conhecimento das condi¢Bes e localizagdes para a instalagdo das estruturas
a serem locadas.

As visitas deverdo realizadas em até 48 horas antes da sessdo de licitacdo. Para tanto, o licitante
devera agendar dia/horério nos telefones: SECULT 3243-1191 / 3243-5814; SEDESP 3243-1519

6 - SUBCONTRATACAO
Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual

7 - MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

A Ordem de Servigo sera encaminhada para a empresa vencedora com antecedéncia de até 48h
da realizacdo do evento.

O vencedor devera respeitar os critérios estabelecidos pela SECULT e SEDESP, tais como:

a) data e hora da montagem;

b) data e hora de desmontagem;

c) fica a critério da Secretaria solicitante, estipular se a montagem sera no mesmo dia ou no dia anterior
do evento.

d) Caso o vencedor ndo retire o objeto licitado no prazo estipulado pelas Secretarias, podera sofrer
sansdes contratuais.

Locais de Realizacdo dos Eventos SECULT
e Teatro Municipal Francisco Beranger;
e Complexo Urbanistico Jose de Oliveira Souza (Praga Zeca Padeiro);
e (Céu das Artes no Jardim Cristal;
Capela da Penha — Bairro Carafa;
Praca de Eventos Lecy de Campos;
Praca bairro Vila Garcia;
Praga bairro Itapeva;
Praca Senador José Ermirio de Moraes — Bairro Dominguinho;
Espaco Jovem Vila Nova Votorantim;
¢ Praga jd S3o Lucas.
Obs.: Esses s3o os locais onde a SECULT realizada suas atividades com maior frequéncia, porém no
decorrer da execuciio da Ata poderio ser utilizados outros espacos conforme necessidade da
secretaria.

Locais de Realizacdo dos Eventos SEDESP
e Estaddio Municipal “Doménico Paolo Mitidieri”

>

"N

e SES| - Votorantim
e Campos de Futebol do Municipio WD
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® Ginasio Poliesportivo “Prof. Jodo Carlos de Camargo” — Altos de Votorantim
® Gindsio Poliesportivo “Willian de Souza Ferreira” - Mirante dos Ovnis
e Centro Esportivo Recreativo Municipal “Aldovir Gori” — CERMAG
Obs.: Esses sdo os locais onde a SEDESP realiza suas atividades com maior frequéncia, porém no

decorrer da execucdo da Ata poderdo ser utilizados outros espacos conforme necessidade da
secretaria.

A detentora da ata devera apresentar a secretaria solicitante, Relatério de Servicos Prestados
junto com a respectiva Nota Fiscal, discriminando a quantidade dos servicos efetivamente prestados,
valores unitdrios e totais, de acordo com os valores adjudicados.

8 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O registro de pregos devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

A gestdo e fiscalizagdo técnica e administrativa sera exercida pelos agentes publicos indicados
nas formaliza¢Bes de demanda.

Cabe ao fiscal do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execugdo, em todas as
fases até o recebimento total do objeto, competindo, primordialmente, sob pena de responsabilidade,
dar imediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da execucio que possam acarretar a
imposicdo de sangBes ou rescisdo contratual, anotar, em registro préprio, as ocorréncias relativas a
execucdo do contrato, determinando as providéncias necessarias & correcdo das falhas ou defeitos
observados, transmitir a CONTRATADA instrugdes e comunicar alteracdes de prazos e cronogramas de
entrega, promover a verificagdo do objeto, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos
habeis e emitindo a competente habilitacio para o recebimento de pagamentos, esclarecer
prontamente as duividas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da Administracdo, se
necessario, parecer de especialistas, verificar a qualidade dos materiais e/ou dos servicos entregues,
podendo exigir sua substituicdo ou refazimento, quando ndo atenderem aos termos do que foi
contratado, observar se as exigéncias do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade, a
fiscalizagdo por parte da Administracdo Publica do Municipio de Votorantim ndo exclui e nem restringe a
responsabilidade da CONTRATADA na execucdo dos servicos.

9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O prazo maximo para a efetivagdo do pagamento serd de até 15 (quinze) dias apos a
apresentagdo do Relatodrio de Servigos Prestados e respectiva Nota Fiscal, desde que ndo haja fator
impeditivo imputavel ao licitante vencedor.

A nota fiscal somente serd liberada quando o cumprimento da Ata estiver em total
conformidade com as especificacdes exigidas pelo municipio.

Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada devera apresentar o Certificado de Regularidade do
FGTS, Certiddo(Bes) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s) aos tributos
mobiliarios, expedida(s) pela Secretaria Municipal do domicilio ou sede, CNDT - Débitos Trabalhistas e
Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos
a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Contribui¢cBes Sociais, expedida pela Secretaria da
Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Se a Nota Fiscal/Fatura for apresentada em desacordo a Nota de Empenho e/ou irregular, ou
ainda, se a documentacdo da empresa estiver irregular, o prazo para pagamento ficara suspenso, até
que a contratada providencie as medidas saneadoras necessdrias a sua regulanzag:ao formal, nao
implicando qualquer énus para a contratante.
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10 - FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, para Registro de
Pregos, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO POR LOTE.

Forma de fornecimento
O fornecimento do objeto serd parcelado.

Exigéncias de habilitacio
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os requisitos exigidos na Lei n? 14.133/21.

11 - ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO
O custo estimado total da contratagdo & de RS 265.313,00 (duzentos e sessenta e cinco mil,
trezentos e treze reais), conforme custos unitdrios apostos em anexo.

J{DOLFG DOMINGUES

5 ¢ ra e Turismo
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Votorantim, 31 de julho de 2024,

RELATORIO DA PESQUISA DE PRECOS E ESTIMATIVA DO PRECO MAXIMO

| - OBJETO DA CONTRATACAO: “Contratagio de Empresa Especializada em Locagdo de Sanitarios Quimicos
e Gradil para os eventos de Diversas Secretarias do Municipio de Votorantim”.

Il - FONTES CONSULTADAS

2.1. Foram priorizados os parametros do artigo 23, § 12, incisos |, Il e Il da Lei n®. 14.133/2021.
Foram encontrados resultados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, contratagbes similares e
Banco de Precos.

No item 3 gradil, ndo foram localizadas quantidades contratadas proximas a nossa necessidade com a mesma

unidade de medida, motivo pelo qual utilizamos contratacdes com a mesma unidade (metro), porém com
guantidades inferiores a nossa.

Il SERIE DE PRECOS COLETADOS

Foram coletados precos no PNCP, conforme descrito abaixo. A pesquisa completa segue anexa.

PNCP Local

n2 01 | Municipio de Rio Grande

n2 02 | Municipio de Ribas do Rio Pardo
n2 03 | Municipio de Imbituba

n2 04 | Municipio de Amargosa

n2 05 | Municipio de Tejupd

n2 06 | Municipio de Sdo Jerénimo

n2 07 | Municipio de Olimpia

n2 08 | Municipio de Laranjal Paulista
n2 09 | Municipio de Votorantim

IV - METODOLOGIA PARA OBTENGAO DO PRECO ESTIMADO

Como metodologia para obtencdo do preco de referéncia para a contratagdo, foi definido que sera a média
dos valores obtidos nas pesquisas de pregos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, em
contrataces similares feitas pela Administragdo Publica, em sistemas de banco de pregos particulares,
conforme inciso |, Il e IIl, do § 12 do artigo 23, da Lei n2. 14.133/2021.

F.“\:
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V - MEMORIA DE CALCULO E CONCLUSAO

Item Descrigdo Quant MEDIA TOTAL
1 Banheiro quimico padrio 700 RS 227,70 | RS 159.390,00
2 Banheiro quimico PNE 250 RS 312,62 | RS 78.155,00
3 Gradil 2600 RS 10,68 | RS 27.768,00
RS 265.313,00

5.1. A estimativa do valor é de RS 265.313,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e treze reais).

5.2. Apb6s a realizagdo de pesquisa de precos em conformidade com o Artigo 23, § 12 do art. 23 da Lei
14.133/2021, certifica-se que o prego estimado para a presente contratagio é vantajosa para a Administrac3o,
pois é compativel com os valores praticados pelo mercado.

VI - IDENTIFICAGAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PRECOS

6.1. A presente pesquisa de precos foi conduzida por: Lilian Angela Mendes de Oliveira, Chefe de Servicos de
Exp. e Manut. De Préprios e Benedicto dos Santos Junior, Chefe de Gabinete.
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Lilian Angela Mendes de Oliveira Benedlcte'dos Santos, Junqor /
Chefe de Servicos de Exp. e Manut. De Préprios Chefede Gabinete ‘
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