

**MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA
SALTO DE PIRAPORA-SP**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CO 008/2025

Processo Administrativo Nº 2892/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BRUNO ALEXANDRE LOPES

Data de Publicação: 06/10/2025 14:22:15

MOVIMENTOS DO PROCESSO

13/10/2025 09:38:38 ESCLARECIMENTO REQUERIDO W2 MANUTENCOES, CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

Aos Cuidados da Comissão de Licitações/ Equipe Técnica

Considerando não ser privado o Princípio de Competitividade , e que a Planilha Orçamentária é documento do Referido Certame Licitatório , a Planilha Orçamentária está em formato não editável (PDF) , a W2 MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA que está interessada em participar desta Licitação , solicita através deste, a Planilha em formato Editável (EXCEL), para preservar a Competitividade e evitar erros de digitação, devido a Planilha Orçamentária , ter muitos itens , e desta forma, caso nossa empresa tenha menor Oferta, garantindo a economicidade ao Órgão Licitante .

14/10/2025 07:48:54 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme solicitado, seguem arquivos das Planilhas Orçamentarias em formato Excel.

17/10/2025 13:14:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CO 008-2025 - AVISO DE SUSPENSÃO.pdf foi adicionado ao processo.

17/10/2025 13:15:45 PROCESSO SUSPENSO SISTEMA

Motivo: Suspenso a pedido da Secretaria de Serviços Públicos e Obras, para ajustes e alterações no projeto e anexos técnicos.

19/01/2026 08:51:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO RETOMADO. Motivo:

19/01/2026 08:51:31 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO SISTEMA

Motivo: Inconsistências nas informações do processo

19/01/2026 08:53:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL CONCORRÊNCIA 008-2025 - REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO - RETIFICADO.pdf foi adicionado ao processo.

19/01/2026 08:53:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANEXOS IV, V e VI - RETIFICADO.rar foi adicionado ao processo.

19/01/2026 08:54:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANEXOS IV, V e VI - RETIFICADO.rar foi removido pelo condutor do processo.

19/01/2026 08:54:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANEXOS IV, V e VI - RETIFICADO.rar foi adicionado ao processo.

28/01/2026 13:44:13 CADASTRO DE PROPOSTA ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

30/01/2026 12:01:42 CADASTRO DE PROPOSTA ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

02/02/2026 08:32:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 10.

02/02/2026 10:06:02 CADASTRO DE PROPOSTA I9 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

02/02/2026 15:34:27 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

02/02/2026 18:13:27 CADASTRO DE PROPOSTA CONTATO ENGENHARIA LTDA

03/02/2026 03:26:49 CADASTRO DE PROPOSTA MMV CONSTRUÇOES LTDA EPP

03/02/2026 03:28:14 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA MMV CONSTRUÇOES LTDA EPP

03/02/2026 08:00:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Licitantes

03/02/2026 08:00:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão iniciada

03/02/2026 08:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Irei iniciar a análise das propostas

03/02/2026 08:02:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a previsão para inicio dos lances está prevista para as 08:20

**MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA
SALTO DE PIRAPORA-SP**

03/02/2026 08:17:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a análise das Propostas

03/02/2026 08:18:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que esta Concorrência é no critério de disputa Fechado/Aberto

03/02/2026 08:19:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim irão para disputa de lances as 03 menores propostas e todas as licitantes que estiverem no intervalo de 10% da menor proposta.

03/02/2026 08:20:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fase de disputa de lances iniciada

03/02/2026 08:22:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que houve um empate triplo entre a terceira, quarta e quinta colocada, sendo assim todas as licitantes estão aptas a lances

03/02/2026 08:22:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Atenção Licitantes processo está em disputa de lances

03/02/2026 08:30:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fase de disputa de lances encerrada

03/02/2026 08:31:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim irei convocar a licitante vencedora da fase de disputa de lances para apresentar sua Habilitação e proposta reajustada com as planilhas e cronogramas.

03/02/2026 08:32:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MMV CONSTRUCOES LTDA EPP foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/02/2026 10:32

03/02/2026 10:14:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante MMV CONSTRUCOES LTDA EPP foi alterado para 03/02/2026 12:32

03/02/2026 12:59:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a empresa MMV CONSTRUCOES LTDA EPP apresentou seus documentos de habilitação e proposta

03/02/2026 13:01:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim irei iniciar a análise dos documentos apresentados.

03/02/2026 14:24:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Atenção licitantes, informo que a análise dos documentos técnicos e itens da maior relevância estão sendo analisados pelo setor de Convênios/Engenharia.

03/02/2026 14:26:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim informo que a sessão será suspensa e retornará as 13h00min de amanhã (04/02/2026), para divulgação do resultado da Habilitação da licitante e sequência do certame.

03/02/2026 14:26:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar, declaro esta sessão suspensa.

04/02/2026 11:28:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

04/02/2026 13:00:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde Licitantes

04/02/2026 13:00:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão reiniciada

04/02/2026 13:01:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que foi finalizada a análise dos documentos de habilitação da licitante MMV CONSTRUCOES LTDA EPP

04/02/2026 13:03:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANALISE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - MMV CONSTRUÇÕES.pdf foi adicionado ao processo.

04/02/2026 13:08:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise, informo que a CND Municipal esta vencida, porém a empresa é ME/EPP e poderia atualizar a certidão posteriormente, mas após avaliação do setor de convênios a licitante não atendeu aos itens de maior relevância. Sendo assim declaro a licitante Inabilitada.

04/02/2026 13:12:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido a Inabilitação da primeira colocada, irei convocar a segunda colocada para apresentar seus documentos de habilitação, proposta e planilhas.

04/02/2026 13:12:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 04/02/2026 15:12

04/02/2026 13:19:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA foi alterado para 04/02/2026 13:35

**MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA
SALTO DE PIRAPORA-SP**

04/02/2026 13:22:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que o tempo para envio dos documentos de habilitação foi reduzido para o mínimo permitido, pois a licitante solicitou sua desclassificação do certame.

04/02/2026 13:23:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após o término do Prazo irei desclassificá-la e convocar a terceira colocada.

04/02/2026 13:42:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido a Desclassificação da segunda colocada, irei convocar a terceira colocada para apresentar seus documentos de habilitação, proposta e planilhas.

04/02/2026 13:42:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONTATO ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 04/02/2026 15:42

04/02/2026 13:59:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante CONTATO ENGENHARIA LTDA foi alterado para 04/02/2026 17:42

04/02/2026 14:37:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que o prazo para apresentação dos documentos de habilitação e planilhas encerra-se às 17h42min. Informo que irei suspender a sessão.

04/02/2026 14:39:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica agendado o retorno da sessão às 13h00min de amanhã (05/02/2026), para divulgação do resultado da Habilitação da terceira colocada e sequência do certame.

05/02/2026 13:10:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde Licitantes

05/02/2026 13:10:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão Reiniciada

05/02/2026 13:14:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a Licitante CONTATO ENGENHARIA LTDA, apresentou todos os documentos exigidos no Anexo I, sendo assim declaro a licitante Habilitada.

05/02/2026 13:14:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANALISE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - CONTATO ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.

05/02/2026 13:15:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim irei iniciar a fase de manifestação de recursos de todas as decisões tomadas neste certame.

05/02/2026 13:46:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que houve manifestação de intenção de recursos.

05/02/2026 13:47:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim fica aberto o prazo de recursos de 03 (três) dias úteis.

05/02/2026 13:50:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar declaro esta sessão encerrada e o processo encontra-se em prazo de recursos.

11/02/2026 08:05:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia licitantes, informo que o prazo para apresentação de recursos encerrou-se e não houve recursos.

11/02/2026 08:05:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim irei encaminhar o processo para Adjudicação e Homologação da Autoridade Superior.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA -			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.810.500,00		Valor Total: 1.810.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONTATO ENGENHARIA LTDA	687	22.637.232/0001-98	2.164.542,06	1.810.500,00		Não
2 I9 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	610	34.278.915/0001-85	2.164.542,06	2.034.669,54	12,38	Não
3 ESTRELA ENGENHARIA E	022	09.413.300/0001-77	2.164.542,06	2.164.542,06	6,38	Não

**MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA
SALTO DE PIRAPORA-SP**

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ARCOMEG CONSTRUÇÕES E	662	27.669.403/0001-84	1.709.988,22	1.709.988,22		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MMV CONSTRUÇOES LTDA EPP	603	15.031.544/0001-98	1.810.516,10	1.709.975,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

06/10/2025 14:22:15	PUBLICADO	
19/01/2026 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
03/02/2026 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
03/02/2026 08:20:06	DISPUTA	
03/02/2026 08:20:06	LANCE	CONTATO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 687) 2.164.542,06
03/02/2026 08:20:06	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 662) 1.709.988,22
03/02/2026 08:20:06	LANCE	MMV CONSTRUÇOES LTDA EPP (PARTICIPANTE 603) 1.810.516,10
03/02/2026 08:20:06	LANCE	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 022) 2.164.542,06
03/02/2026 08:20:06	LANCE	I9 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 610) 2.164.542,06
03/02/2026 08:23:24	LANCE	CONTATO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 687) 1.810.500,00
03/02/2026 08:25:12	LANCE	I9 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 610) 2.034.669,54
03/02/2026 08:25:18	LANCE	MMV CONSTRUÇOES LTDA EPP (PARTICIPANTE 603) 1.709.975,00
03/02/2026 08:30:06	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MMV CONSTRUÇOES LTDA EPP
03/02/2026 08:30:07	HABILITAÇÃO	
03/02/2026 10:03:13	MENSAGEM	MMV CONSTRUÇOES LTDA EPP (PARTICIPANTE 603) Bom dia Sr.(a) Pregoeiro. Tendo em vista alguns ajustes na planilha orçamentaria, solicito prorrogação de prazo de 01(uma) hora para finalização.
03/02/2026 10:14:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Ok tendo em vista o horário de almoço, irei prorrogar o prazo por igual período de 02 horas
03/02/2026 10:14:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Porém informo que não irei conceder nenhum prazo adicional.
03/02/2026 11:48:56	MENSAGEM	MMV CONSTRUÇOES LTDA EPP (PARTICIPANTE 603) Como faço para finalizar o envio de documentação?
04/02/2026 13:10:33	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO MMV CONSTRUÇOES LTDA EPP inabilitado. Motivo: Inabilitada após análise técnica, não atendeu aos itens de maior relevância.
04/02/2026 13:10:33	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta é ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
04/02/2026 13:15:55	MENSAGEM	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 662) Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Após análise técnica, informamos o declínio da participação na licitação, a fim de viabilizar a celeridade do processo licitatório.
04/02/2026 13:21:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Ok, já diminui o tempo para o mínimo permitido.
04/02/2026 13:41:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta é CONTATO ENGENHARIA LTDA
04/02/2026 13:41:13	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA desclassificado. Motivo: Licitante solicitou sua desclassificação, após ser convocada há apresentar sua habilitação.
04/02/2026 13:54:26	MENSAGEM	CONTATO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 687) Boa tarde! Iremos providenciar a documentação, solicitamos a prorrogação de prazo por mais 2 horas. Grata.

**MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA
SALTO DE PIRAPORA-SP**

04/02/2026 13:58:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ok. Irei prorrogar o prazo por igual período de 02 horas, informo que não irei conceder nenhum prazo adicional.

04/02/2026 16:38:45 MENSAGEM CONTATO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 687)

Boa tarde ! Informamos que finalizamos o envio da proposta e habilitação. Poderia confirmar o recebimento? Grata.

04/02/2026 16:55:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde. Informo que foram anexados 2 arquivos, porém terei acesso ao seu conteúdo somente após o prazo estipulado.

05/02/2026 13:05:19 MENSAGEM CONTATO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 687)

Boa tarde!

05/02/2026 13:15:56 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

05/02/2026 13:22:06 RECURSO MANIFESTADO I9 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Manifestamos a intenção de interpor recurso administrativo contra a decisão proferida na fase de habilitação do presente certame

05/02/2026 13:25:57 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

11/02/2026 00:00:02 EM ADJUDICAÇÃO

11/02/2026 08:08:22 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BRUNO ALEXANDRE LOPES

Equipe de Apoio SHEILA APARECIDA DE MORAES

MEMBRO DE APOIO THATIANNE VASQUES