PREFEITURA DE
BOTUCATU

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUGCAO DE CALCADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS
PONTOS NO MUNICIPIO DE BOTUCATU - SP.

LAT:
LAT:
LAT:
LAT:
LAT:
LAT:
LAT:
LAT:

22°54'30"S LONG

22°52'14"S
22°52'22"S
22°52'10"S
22°53'55"S
22°52'10”S
22°52'28"S
22°52'00"S

LONG:
LONG:
LONG:
LONG:
LONG:
LONG:
LONG:

: 48°26'26"0 Rua Brasil Blasi — Jd. Palos Verdes: 149 m2
48°25'34’0 Av. Nayme Zacharias — Jd. Peabiru: 272,50 m2
48°25'24’0O Rua Domingos Cariola — Jd. Peabiru: 282,92 m2
48°25'57°0 Av.Claudio Ferreira Cesario —Jd.Monte Mor: 675,05 m2
48°25'44”’0 Rua Jau - Vila Cidade Jardim: 138,50 m2
48°25'57”0O Rua Ariosto Buller — Pg. Residencial Nazaré: 250,94 m2
48°26'59°0 Rua Galvao Severino — Vila dos Lavradores: 104 m2
48°26'30"0 Rua Antonio Protti — Vila Ema: 406,62 m2

DISPOSICOES GERAIS

v" O regime adotado para essa obra é de empreitada por preco global.

v Da comprovacao técnica: Comprovacao de capacidade técnico operacional da

licitante: ter executado servigos pertinentes e compativeis com o objeto desta lici-

tacdo, através de atestados emitidos em seu nome por pessoa juridica de direito

publico ou privado, satisfatoriamente servicos de caracteristicas semelhantes

comprovando ter executado cinquenta por cento (50%) das parcelas de maior re-

levancia, conforme abaixo definidas:

Item Qtdd Licitada | Qtdd Exigida

3.3

Concreto usinado

148,17 m3 50%
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v Devera ser mantida na obra, copia dos Projetos, Memorial Descritivo,
Cronograma Fisico-Financeiro, uma copia da ART de execugao pela empresa,

devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA.

v' Todos os servigos serdo executados obedecendo rigorosamente o projeto em
sua forma, dimensdes e concepgao, qualquer duvida com relagao ao projeto, de-

vera ser dirimida junto ao setor de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura.

v" Deverdo permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem
sendo utilizados, portanto n&o sera permitido em hipotese alguma o acumulo de
materiais ou entulho no canteiro, ou mesmo nas imediacdes da obra, o canteiro

devera estar sempre limpo e com bom aspecto.

v O projeto de seguranga da obra devera seguir NR18.

v' As prescrigdes das normas brasileiras (ABNT) serdo as diretrizes da qualidade

dos materiais e do modo de execucao da obra.

v' Os trabalhos e demais servigcos constantes da obra em questédo, devem ter como
prioridade a seguranca dos trabalhadores envolvidos nos servicos. E responsabi-
lidade da CONTRATADA a execucgao de mecanismos para garantir a seguranga

dos trabalhos, bem como a integridade fisica dos funcionarios.

v" A CONTRATADA devera fornecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas e
todos os materiais necessarios para a execuc¢ao dos servicos constantes no pro-

jeto e em planilha orgamentaria.

INFORMAGOES E CONSIDERAGCOES PRELIMINARES
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira quali-
dade em sua espécie e obedecer a estas especificagcbes assim como as normas da
ABNT que Ihes sejam aplicaveis. A substituicdo de um material por outro podera ocorrer
com a devida autorizacido da Fiscalizacao. A ndo observancia deste item constitui caso
de modificagdo do projeto. O construtor fara todos os ensaios necessarios para garantir
a qualidade e condicdes de trabalho dos materiais, bem como a perfeita estabilidade to-
tal da obra.

A empresa devera recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou
RRT), junto ao Conselho Profissional, referente a responsabilidade de execugao. Os
trabalhos deverao ser executados por profissionais experientes, de acordo com a com-
plexidade apresentada em cada caso, com instrumentos e métodos adequados, de
modo a proporcionarem resultados satisfatorios, dentro dos limites de precisdo aceita-
veis pelas normas usuais de construgao.

E de extrema importancia a verificacdo de cada trecho, a ser implantadas as
calgadas,in loco, de modo a evitar posteriores questionamentos por parte da contrata-
da. Nao serado aceitos questionamentos posteriores a cerca da execugao do objeto des-
sa licitacao.

SEGURANCA DO TRABALHO

A empresa devera atender todas as recomendagdes constantes nas normas e
obrigac¢des do empregador relativas a seguranga do trabalhador, bem como assegurar

a integridade fisica do trabalhador no processo executivo.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de identificagao para obra
A CONTRATADA devera fornecer e instalar, em local previamente indicado pela

FISCALIZACAO. A placa de obra devera ser afixada em local visivel e devera informar
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o local de realizacdo da obra e as demais informagdes exigidas. A placa sera de ago
galvanizado obedecendo as dimensdes minimas e modelo aprovado pela Secretaria de

Infraestrutura.

2 PREPARAGAO DE BASE PARA IMPLANTAGAO DE CALGADA

2.1 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diametro,
com caminhao a disposi¢cao dentro e fora da obra, com transporte.

O item remunera a limpeza da area a ser implantada a calgada com remog¢ao de
vegetacao ou qualquer outro item que obstrua a implantagdo. As arvores que se encon-

tram no trecho a ser limpo devem ser preservadas impreterivelmente.

2.2 Demolicao mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
fragmentacgao, carregamento e descarregamento.
O item remunera a demolicdo de pavimento ja existente, que devera ser substitu-

ido, com a fragmentacgao, carregamento, transporte e descarregamento

2.3 Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km
Transporte com utilizagdo de caminhdes, do entulho gerado pela demoligdo de
calgada a ser substituida.

24 Transporte de solo de 1% e 22 categoria por caminhdao para distancias
superiores ao 3° km até o 5° km

Transporte para local adequado do solo e vegetagdo excedente na limpeza da
area a ser implantada a calcada.

2.5 Regularizagao e compactagcdao mecanizada de superficie, sem controle do
proctor normal
Regularizagao de superficie e compactagéao de solo, com compactador mecani-

co (“sapo”) para implantagéo de calgada.
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2.6 Reaterro compactado mecanlzado de vala ou cava com compactador

Reaterro de volume de material utilizado para preenchimento de vao de muro de
arrimo e execucao de taludes.

Todo o material retirado que n&o sera utilizado mais na obra devera ser selecio-
nado e acomodado e carregado no caminhdo responsavel pelo transporte até o local
adequado de acordo com as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Reso-
lugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONA-
MA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3 IMPLANTAGCAO DE CALGADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADES

3.1  Forma em madeira comum para fundagao repetivel

Forma de madeira para a execug¢ao de calgada.

3.2 Lastro de pedra britada (esp 5 cm)

Pedra britada para base da implantagao da cal¢ada.

3.3 Concreto usinado, fck = 20 MPa (esp 6,5 cm)
Concreto usinado com fck = 20 Mpa com espessura minima de 6,5 centimetros
seguindo a norma ABNT NBR 6118/2014.

3.4 Lang¢amento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

Enchimento da area delimitada para a calgcada, com concreto. Todo o concreto
espalhado e nivelado devera ser obrigatoriamente desempenado de modo a manter um

padrao estético e uniformidade da superficie.

3.5 Corte de junta de dilatagao, com serra de disco diamantado para pisos

Execucgéo de junta de dilatagdo a fim de evitar trincas na superficie do concreto.

Essas juntas deverao ser executadas a cada 2,5 metros em cada trecho.
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Observagao:
Devera ser executada, nos pontos indicados nos projetos, as rampas de
acessibilidade, seguindo a norma NBR 9050/2015.

4 MUROS DE ARRIMO E MURETAS

4.1 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa
Broca usada para fundagcédo de muro de arrimo.

4.2 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B inclusive
cintas e amarragoes

Execucédo de alvenaria, com cintas e amarragoes.

4.3 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Aco para reforco de muro de arrimo com finalidade de estabilizac&do de calgada.

4.4 Concreto nao estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento /
m? (enchimento dos blocos)

Concreto para enchimento dos blocos integrantes de muro de arrimo e mureta.

5 LIMPEZA DE OBRA
5.1 Limpeza final da obra
Execucdo da limpeza final do trecho de obra a fim de manter as vias

publicas em similaridade com o estado inicial de obra.

CONSIDERAGOES GERAIS

DO PRAZO DA OBRA
O prazo de execugao da obra € de trés (03) meses, contados da OIS (Ordem de Inicio de

Servico) emitida pelo fiscal do contrato.
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CRITERIO DE MEDIGAO

A avaliacdo do objeto e conferéncia da execucéo, sera feita pelo fiscal do contrato.

Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

v" néo produzir os resultados acordados,

v' deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades con-

tratadas; ou

v' deixar de utilizar materiais exigidos para a execugado do servigo ou utiliza-los com quali-

dade ou quantidade inferior a demandada.

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento so6 sera realizado apds a conferéncia e liberagao pelos fiscais do contrato.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da fi-
nalizacao da liquidagao da despesa.
Botucatu, 03 de setembro de 2025.

Eng°® Eduardo Wochnik Silva
Secretaria de Infraestrutura
CREA/SP 5.062.105.448
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