
MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO  DE  CALÇADAS  E  RAMPAS  DE  ACESSIBILIDADE  EM  DIVERSOS

PONTOS NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU – SP.

   LAT:    22°54'30”S  LONG:  48°26'26”O  Rua Brasil Blasi – Jd. Palos Verdes:  149 m2

   LAT:    22°52'14”S  LONG:  48°25'34”O  Av. Nayme Zacharias – Jd. Peabiru:    272,50 m2

   LAT:    22°52'22”S  LONG:  48°25'24”O  Rua Domingos Cariola – Jd. Peabiru: 282,92 m2

   LAT:    22°52'10”S  LONG:  48°25'57”O  Av.Claudio Ferreira Cesário –Jd.Monte Mor: 675,05 m2

   LAT:    22°53'55”S  LONG:  48°25'44”O  Rua Jaú – Vila Cidade Jardim: 138,50 m2 

   LAT:    22°52'10”S  LONG:  48°25'57”O  Rua Ariosto Buller – Pq. Residencial Nazaré: 250,94 m2

   LAT:    22°52'28”S  LONG:  48°26'59”O  Rua Galvão Severino – Vila dos Lavradores: 104 m2

   LAT:    22°52'00”S  LONG:  48°26'30”O  Rua Antonio Protti – Vila Ema: 406,62 m2

DISPOSIÇÕES GERAIS

 O regime adotado para essa obra é de empreitada por preço global.

 Da comprovação técnica: Comprovação de capacidade técnico operacional da

licitante: ter executado serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta lici-

tação, através de atestados emitidos em seu nome por pessoa jurídica de direito

público  ou  privado,  satisfatoriamente  serviços  de  características  semelhantes

comprovando ter executado cinquenta por cento (50%) das parcelas de maior re-

levância, conforme abaixo definidas:

Item Qtdd Licitada Qtdd Exigida

3.3   
Concreto usinado

 

148,17 m3
50%

Endereço, Rodovia Marechal Rondon, Km 248
e-mail: obras.comunicacao@botucatu.sp.gov.br

www.botucatu.sp.gov.br
Fone (14) 3811-1502

Botucatu - SP 



 Deverá  ser  mantida  na  obra,  cópia  dos  Projetos,  Memorial  Descritivo,

Cronograma Físico-Financeiro, uma cópia da ART de execução pela empresa,

devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA.

 Todos os serviços serão executados obedecendo rigorosamente o projeto em

sua forma, dimensões e concepção, qualquer dúvida com relação ao projeto, de-

verá ser dirimida junto ao setor de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura.

 Deverão permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem

sendo utilizados, portanto não será permitido em hipótese alguma o acúmulo de

materiais ou entulho no canteiro, ou mesmo nas imediações da obra, o canteiro

deverá estar sempre limpo e com bom aspecto.

  O projeto de segurança da obra deverá seguir NR18.

 As prescrições das normas brasileiras (ABNT) serão as diretrizes da qualidade

dos materiais e do modo de execução da obra.

 Os trabalhos e demais serviços constantes da obra em questão, devem ter como

prioridade a segurança dos trabalhadores envolvidos nos serviços. É responsabi-

lidade da CONTRATADA a execução de mecanismos para garantir a segurança

dos trabalhos, bem como a integridade física dos funcionários.

 A  CONTRATADA deverá fornecer  mão-de-obra,  equipamentos,  ferramentas  e

todos os materiais necessários para a execução dos serviços constantes no pro-

jeto e em planilha orçamentária.

INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira quali-

dade em sua espécie e obedecer a estas especificações assim como as normas da

ABNT que lhes sejam aplicáveis. A substituição de um material por outro poderá ocorrer

com a devida autorização da Fiscalização. A não observância deste item constitui caso

de modificação do projeto. O construtor fará todos os ensaios necessários para garantir

a qualidade e condições de trabalho dos materiais, bem como a perfeita estabilidade to-

tal da obra.

A empresa  deverá  recolher  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART ou

RRT), junto ao Conselho Profissional, referente à responsabilidade de execução. Os

 trabalhos deverão ser executados por profissionais experientes, de acordo com a com-

plexidade apresentada em cada caso,  com instrumentos e  métodos  adequados,  de

modo a proporcionarem resultados satisfatórios, dentro dos limites de precisão aceitá-

veis pelas normas usuais de construção.

É  de  extrema  importância  a  verificação  de  cada  trecho,  a  ser  implantadas  as

calçadas,in loco, de modo a evitar posteriores questionamentos por parte da contrata-

da. Não serão aceitos questionamentos posteriores a cerca da execução do objeto des-

sa licitação.

SEGURANÇA DO TRABALHO

 

A empresa deverá atender todas as recomendações constantes nas normas e 

obrigações do empregador relativas à segurança do trabalhador, bem como assegurar 

a integridade física do trabalhador no processo executivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de identificação para obra

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela

FISCALIZAÇÃO. A placa de obra deverá ser afixada em local visível e deverá informar

Endereço, Rodovia Marechal Rondon, Km 248
e-mail: obras.comunicacao@botucatu.sp.gov.br

www.botucatu.sp.gov.br
Fone (14) 3811-1502

Botucatu - SP 



o local de realização da obra e as demais informações exigidas. A placa será de aço

galvanizado obedecendo às dimensões mínimas e modelo aprovado pela Secretaria de

Infraestrutura.

2 PREPARAÇÃO DE BASE PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA

2.1 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro,

com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte.

O item remunera a limpeza da área a ser implantada a calçada com remoção de

vegetação ou qualquer outro item que obstrua a implantação. As árvores que se encon-

tram no trecho a ser limpo devem ser preservadas impreterivelmente.

2.2 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 

fragmentação, carregamento e descarregamento.

O item remunera a demolição de pavimento já existente, que deverá ser substitu-

ído, com a fragmentação, carregamento, transporte e descarregamento

2.3 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km

          Transporte com utilização de caminhões, do entulho gerado pela demolição de

calçada a ser substituída.

2.4 Transporte  de  solo  de  1ª  e  2ª  categoria  por  caminhão  para  distâncias

superiores ao 3° km até o 5° km

 Transporte para local adequado do solo e vegetação excedente na limpeza da
área a ser implantada a calçada.

2.5      Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do

proctor normal

            Regularização de superfície e compactação de solo, com compactador mecâni-

co (“sapo”) para implantação de calçada.
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2.6       Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

Reaterro de volume de material utilizado para preenchimento de vão de muro de

arrimo e execução de taludes.

Todo o material retirado que não será utilizado mais na obra deverá ser selecio-

nado e acomodado e carregado no caminhão responsável pelo transporte até o local

adequado de acordo com as exigências e determinações previstas na legislação: Reso-

lução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONA-

MA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.    

     

3 IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADES

3.1 Forma em madeira comum para fundação repetível

       Forma  de madeira para a execução de calçada.

3.2      Lastro de pedra britada (esp 5 cm)

Pedra britada para base da implantação da calçada.

      
3.3     Concreto usinado, fck = 20 MPa (esp 6,5 cm)

   Concreto usinado com fck = 20 Mpa com espessura mínima de 6,5 centímetros

seguindo a norma ABNT NBR 6118/2014. 

3.4    Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro

e/ou enchimento

Enchimento da área delimitada para a calçada, com concreto. Todo o concreto

espalhado e nivelado deverá ser obrigatoriamente desempenado de modo a manter um

padrão estético e uniformidade da superfície.

3.5  Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos

Execução de junta de dilatação a fim de evitar trincas na superfície do concreto.

Essas juntas deverão ser executadas a cada 2,5 metros em cada trecho.
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Observação:

Deverá  ser  executada,  nos  pontos  indicados  nos  projetos,  as  rampas  de

acessibilidade, seguindo a norma NBR 9050/2015.

           4     MUROS DE ARRIMO E MURETAS

            

           4.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa

        Broca usada para fundação de muro de arrimo.

            4.2 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B inclusive
cintas e amarrações

        Execução de alvenaria, com cintas e amarrações.

             4.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

     Aço para reforço de muro de arrimo com finalidade de estabilização de calçada.

             4.4 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento /

m³  (enchimento dos blocos)

  Concreto para enchimento dos blocos integrantes de muro de arrimo e  mureta.   

              
             5      LIMPEZA DE OBRA

             5.1    Limpeza final da obra

                  Execução da limpeza final do trecho de obra a fim de manter as vias

públicas em similaridade com o estado inicial de obra.

  

CONSIDERAÇÕES GERAIS

DO PRAZO DA OBRA

O prazo de execução da obra é de três (03) meses,  contados da OIS (Ordem de Início de

Serviço) emitida pelo fiscal do contrato.
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A avaliação do objeto e conferência da execução, será feita pelo fiscal do contrato.

 

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

 não produzir os resultados acordados,

 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades con-

tratadas; ou

 deixar de utilizar materiais exigidos para a execução do serviço ou utilizá-los com quali-

dade ou quantidade inferior à demandada.

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento só será realizado após a conferência e liberação pelos fiscais do contrato.

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da fi-

nalização da liquidação da despesa.

Botucatu, 03 de setembro de 2025.

____________________________________

Engº Eduardo Wochnik Silva
Secretaria de Infraestrutura

 CREA/SP  5.062.105.448
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