
 

Obra: EXECUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, BOTUCATU - SP

Data Base: BASE: CPOS - Boletim 195 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                       SEM DESONERAÇÃO

Endereço: EXECUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, BOTUCATU - SP

BDI= 20% LS= 128,23%

Código Referência Descrição dos Serviços Quant.  Unid Valor total MAT. Valor total M.O. Valor Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES BDI (20%)  R$          4.284,43 1,82%

1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra              4,00  m²         794,11           98,48              3.176,44                   393,92                3.570,36 

 SUBTOTAL 1  R$       3.176,44  R$             393,92  R$          3.570,36 

2 PREPARAÇÃO DE BASE PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA BDI (20%)  R$        29.980,29 12,75%

2.1 02.09.040       1.974,69 m²             5,20             0,17            10.268,39                   335,70              10.604,09 

2.2 03.01.240            45,73 m³           23,43             8,57              1.071,36                   391,87                1.463,23 

2.3 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km            45,73 m³           20,85                 953,39                           -                     953,39 

2.4 05.10.022          197,47 m³           14,13              2.790,24                           -                  2.790,24 

2.5 54.01.010       2.279,53 m²             3,39             0,17              7.727,61                   387,52                8.115,13 

2.6 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador          150,00 m³             4,06             2,99                 609,00                   448,50                1.057,50 

SUBTOTAL 2  R$     23.419,98  R$          1.563,59  R$        24.983,57 

3 IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADES BDI (20%)  R$      149.618,98 63,63%

3.1 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação repetível            50,00 m²           45,02           61,78              2.251,00                3.089,00                5.340,00 

3.2 11.18.040 Lastro de pedra britada (esp 5 cm)          113,98 m³         176,68           32,15            20.137,37                3.664,34              23.801,71 

3.3 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa (esp 6,5 cm)          148,17 m³         486,14            72.031,10                           -                72.031,10 

3.4 11.16.020          148,17 m³           90,38                         -                13.391,55              13.391,55 

3.5 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos          886,00 m           11,42            10.118,12              10.118,12 

 SUB TOTAL 3  R$   104.537,58  R$        20.144,90  R$      124.682,48 

4 MUROS DE ARRIMO E MURETAS BDI (20%)  R$        48.209,77 20,50%

4.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa            63,00 m           19,03           50,01              1.198,89                3.150,63                4.349,52 

4.2 14.11.231          174,00 m²           82,77           43,61            14.401,98                7.588,14              21.990,12 

4.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa          103,00  kg             8,12             2,75                 836,36                   283,25                1.119,61 

4.4 11.04.020            33,00 m³         331,74           53,58            10.947,42                1.768,14              12.715,56 

 SUB TOTAL 4  R$     27.384,65  R$        12.790,16  R$        40.174,81 

5 LIMPEZA DE OBRA BDI (20%)  R$          3.060,00 1,30%

5.1 55.01.020 Limpeza final da obra          170,00  m²                 -             15,00                         -                  2.550,00                2.550,00 

 SUBTOTAL 6  R$                  -    R$          2.550,00  R$          2.550,00 

 TOTAL  (R$)  R$   158.518,66  R$        37.442,57  R$      195.961,23 

 BDI = 20%  R$   190.222,39  R$        44.931,08  R$      235.153,47 

TOTAL GERAL (R$) R$ 190.222,39 R$ 44.931,08 R$ 235.153,47

Botucatu, 03 de setembro de 2025

Eng° Eduardo Wochnik Silva
Secretaria da Infraestrutura

CREA: 5.062.105.448 SP

Valor unit. 
MAT.

Valor unit. 
M.O. 

Limpeza mecanizada do terreno, inclusivo destroncamento, com caminhão à 
disposição dentro e fora da obra, com transporte

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, 
carregamento e descarregamento

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
3° km até o 5° km

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento com desempeno

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B inclusive cintas e 
amarrações

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³  
(enchimento dos blocos)


