PREFEITURA DE
BOTUCATU

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MEMORIAL DESCRITIVO

IMPLANTAGCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, RUA LOURENGO CARMELLO,
JARDIM FLAMBOYANT MUNICIPIO DE BOTUCATU - SP.

LAT: 22°85'34"S LONG: 48°44'74"0

DISPOSIGOES GERAIS

v" O regime adotado para essa obra é de empreitada por precgo global.

v' Da comprovacao técnica: Comprovacao de capacidade técnico operacional da
licitante: ter executado servigos pertinentes e compativeis com o objeto desta lici-
tacao, através de atestados emitidos em seu nome por pessoa juridica de direito
publico ou privado, satisfatoriamente servicos de caracteristicas semelhantes
comprovando ter executado cinquenta por cento (50%) das parcelas de maior re-

levancia, conforme abaixo definidas:

Item Qtd Licitada | Qtd Exigida

3 | Assentamento e rejuntamento de 83 m 50%

tubos de concreto PA1 para rede

de drenagem pluvial 600 mm

v Devera ser mantida na obra, cépia dos Projetos, Memorial Descritivo,
Cronograma Fisico-Financeiro, uma copia da ART de execugédo pela empresa,
devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA.

v' Todos os servigos serao executados obedecendo rigorosamente o projeto em
sua forma, dimensdes e concepg¢ado, qualquer duvida com relagdo ao projeto, de-

vera ser dirimida junto ao setor de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura.
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Deverao permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem
sendo utilizados, portanto n&o sera permitido em hipotese alguma o acumulo de
materiais ou entulho no canteiro, ou mesmo nas imediacdes da obra, o canteiro

devera estar sempre limpo e com bom aspecto.

O projeto de seguranga da obra devera seguir NR18.

As prescrigdes das normas brasileiras (ABNT) serdo as diretrizes da qualidade

dos materiais e do modo de execucao da obra.

Os trabalhos de movimento de terra, bem como os demais servigos constantes
da obra em questdo, devem ter como prioridade a seguranga dos trabalhadores
envolvidos nos servicos. E responsabilidade da CONTRATADA a execugdo de
mecanismos para garantir a seguranga dos trabalhos, bem como a integridade

fisica dos funcionarios.

A CONTRATADA devera fornecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas e
todos os materiais necessarios para a execugao dos servigos constantes no pro-

jeto, inclusive tubos e materiais necessarios.

INFORMAGOES E CONSIDERAGOES PRELIMINARES

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira quali-

dade em sua espécie e obedecer a estas especificacbes assim como as normas da

ABNT que Ihes sejam aplicaveis. A substituicdo de um material por outro podera ocorrer

com a devida autorizacido da Fiscalizacao. A ndo observancia deste item constitui caso

de modificagdo do projeto. O construtor fara todos os ensaios necessarios para garantir

a qualidade e condicbes de trabalho dos materiais, bem como a perfeita estabilidade to-

tal da obra.
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A empresa devera recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou
RRT), junto ao Conselho Profissional, referente a responsabilidade de execugao. Os
trabalhos deverao ser executados por profissionais experientes, de acordo com a com-
plexidade apresentada em cada caso, com instrumentos e métodos adequados, de
modo a proporcionarem resultados satisfatérios, dentro dos limites de precisao aceita-

veis pelas normas usuais de construgao.

SEGURANCA DO TRABALHO

A empresa devera atender todas as recomendagdes constantes nas normas e
obrigac¢des do empregador relativas a seguranga do trabalhador, bem como assegurar

a integridade fisica do trabalhador no processo executivo.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de identificagao para obra

A CONTRATADA devera fornecer e instalar, em local previamente indicado pela
FISCALIZACAO. A placa de obra devera ser afixada em local visivel e devera informar
o local de realizacdo da obra e as demais informagdes exigidas. A placa sera de ago
galvanizado obedecendo as dimensdes minimas e modelo aprovado pela Secretaria de

Infraestrutura.

2 MOVIMENTAGCAO DE TERRA DRENAGEM PLUVIAL

21 Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

O item remunera a fresagem do pavimento asfaltico no trecho de implantacéo de
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galeria de aguas pluviais.

2.2 Demolicao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento.
O item remunera a demoligdo, carregamento e transporte de pavimento asfaltico

no trecho de implantagao de galeria de aguas pluviais.

2.3 Escavacgao em solo de 1? categoria.
Escavagao e carregamento mecanizado de solo em caminhdo adequado para

transporte.

24 Escoramento de solo descontinuo (repetivel 3x)

O item remunera o escoramento de solo em area escavada.

2.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

O item remunera o reaterro de material apds a implantacao de tubulagao.

2.6 Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria

O item remunera o carregamento mecanizado de material escavado.

2.7 Transporte de solo de 1° e 2° categoria por caminhao para distancia supe-
riores ao 3° km ao 5° km

Transporte de material para a recuperagéo da erosdo causada por aguas pluvi-
ais. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de agua pluvial Dn=
600 mm

Os tubos de concreto serdo utilizados nos sistemas de drenagem de aguas
pluviais, onde indicado em projeto. Os tubos serdo de concreto armado, tipo PA-1,
fabricados conforme a norma técnica NBR- 9794 da ABNT.
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Os lotes de tubos somente serdo assentados apds a liberacdo dos mesmos pela
FISCALIZACAO.

A argamassa de cimento e areia empregada nas juntas das tubulagbes devera
obedecer ao trago 1:3 em volume respectivamente, usando o menor volume de agua
potavel que permita atingir a plasticidade desejavel. As juntas serdo executadas apos
verificagao e aprovacao do alinhamento e nivelamento da rede.

Devera ser executado bergo de material granular, com espessura minima de 0,15
m entre a geratriz inferior do tubo e o fundo da vala, para assentamento das tubulag¢des
de concreto.

Para execugdao dos bercos, sera utilizado material granular de didmetro de
particulas entre 0,062 mm e 20 mm, com um minimo de 20 % em peso de particulas
com didmetro maior que 1,00 mm. A compactagdo do material devera atingir um grau
de compacidade relativo nao inferior a 60%. A maxima espessura da camada de
compactacao sera 0,20m.

Sera medido e pago pelo cumprimento efetivamente executado (m).

4 CAIXAS DE COLETA/PASSAGEM

4.1 Concreto usinado, FCK =25 Mpa
Concreto utilizado para fundo da caixa e tampas.

4.2 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Execucgéao/concretagem conforme projeto.

4.3 Forma em madeira comum para estrutura

Area total utilizada para formar o concreto armado, reutilizando ou nao,
respeitando e dependendo do estado atual do material.

4.4 Alvenaria em tijolo macigo comum, esp. parede 20 cm assentada com

argamassa de cimento e areia 1:3, inclusive cintas e amarragoes
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Alvenaria de fechamento das caixas de coleta/passagem previstas em
projeto.Obrigatériamente as caixas deverao ser executadas em tijolo macico.

4.5 Chapisco sobre alvenaria

Execugao prevista em chapisco interno e externo das caixas e elemento
dissipador.

4.6 Reboco sobre chapisco, com argamassa de cimento e areia, trago 1:3

Execucéo prevista em reboco interno e externo das caixas e elemento dissipador.

4.7 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500Mpa

Instalagdo das grades de captagéao e estrutura de elemento dissipador.

5 RECOMPOSIGAO ASFALTICA/ LIMPEZA FINAL DA OBRA

5.1 Imprimacao asfaltica impermeabilizante
O item remunera a imprimacgao betuminosa impermeabilizante aplicada em topo

de vala apés compactacao.

5.2 Camada de rolamento em concreto betuminoso quente — CBUQ (esp.
4,00 cm)

O item remunera a aplicagado de camada asfaltica para recomposi¢cao de pavimento.

5.3 Taxa de mobilizagao de equipamentos
O item remunera as despesas oriundas do servico de pavimentagcdo com o
deslocamento de materiais e equipamentos.

5.4 Limpeza final da obra

O item remunera a limpeza final da obra deixando o local em condi¢des similares ao

Endereco, Rodovia Marechal Rondon, Km 248
e-mail: obras.comunicacao@botucatu.sp.gov.br
www.botucatu.sp.gov.br

Fone (14) 3811-1502

Botucatu - SP




PREFEITURA DE
BOTUCATU

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

do inicio da mesma.

CONSIDERAGOES GERAIS

DO PRAZO DA OBRA
O prazo de execucgado da obra é de dois (02) meses, contados da OIS (Ordem de Inicio de

Servi¢o) emitida pelo fiscal do contrato.

CRITERIO DE MEDIGAO

A avaliacdo do objeto e conferéncia da execucéo, sera feita pelo fiscal do contrato.

Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

v" nao produzir os resultados acordados,

v' deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades con-

tratadas; ou

v' deixar de utilizar materiais exigidos para a execugao do servigo ou utiliza-los com quali-

dade ou quantidade inferior a demandada.

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento so6 sera realizado apds a conferéncia e liberagao pelos fiscais do contrato.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da fi-
nalizacao da liquidagao da despesa.
Botucatu, 14 de outubro de 2025.

Eng® Eduardo Wochnik Silva
Secretaria de Infraestrutura
CREA/SP 5.062.105.448
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