MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUGAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO CONJ. HAB. DATA : 05/05/2026 BDI : 20,00%
CLEMENTE JORGE RONCARI (COHAB 5), NO MUNICIPIO DE A
BOTUCATU, SP FONTE VERSAO HORA MES
= SINAPI 2026/03 SEM DESONERAGAO 115,01% 71,18%
DESCRIGAO: | OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONSIDERANDO )
DRENAGEM SP Obras 201 SEM DESONERAGAO 128,23%

LOCAL: RUA MARIA ELISA LARA GIANDONI, RUA JOAO BERNARDO ALVES,
RUA ANTONIO CARLOS ZANOTO E RUA JOAO PASCHOALICK -
BOTUCATU-SP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUGCAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO CONJ. HAB. CLEMENTE JORGE
RONCARI (COHAB 5), NO MUNICIPIO DE BOTUCATU, SP.
LAT:  22°53'55.6"S LONG: 48°25'44.9"W

A. DISPOSICOES GERAIS

O regime adotado para essa obra &€ de empreitada por precgo global.

Da comprovacéo técnica: Comprovagao de capacidade técnico operacional da licitante: ter
executado servigos pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo, através de atestados
emitidos em seu nome por pessoa juridica de direito publico ou privado, satisfatoriamente servigos
de caracteristicas semelhantes comprovando ter executado cinquenta por cento (50%) das parcelas
de maior relevancia, conforme abaixo definidas:
Item Qtdd Licitada | Qtdd Exigida

1 | Assentamento de tubo de concreto 498,03 m?® 50%

Devera ser mantida na obra, copia dos Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-
Financeiro, uma copia da ART de execugao pela empresa, devidamente preenchida e recolhida junto
ao CREA.

Todos os servigos serdo executados obedecendo rigorosamente o projeto em sua forma,
dimensdes e concepgéao, qualquer duvida com relagéo ao projeto, devera ser dirimida junto ao setor
de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura.

Deverdao permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo
utilizados, portanto ndo sera permitido em hipétese alguma o acumulo de materiais ou entulho no
canteiro, ou mesmo nas imediacdes da obra, o canteiro devera estar sempre limpo e com bom
aspecto.

O projeto de seguranga da obra devera seguir NR18.

As prescrigdes das normas brasileiras (ABNT) seréo as diretrizes da qualidade dos materiais e
do modo de execucao da obra.

Os trabalhos de movimento de terra, bem como os demais servigos constantes da obra em

questdo, devem ter como prioridade a seguranca dos trabalhadores envolvidos nos servigos. E
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responsabilidade da CONTRATADA a execu¢do de mecanismos para garantir a seguranca dos
trabalhos, bem como a integridade fisica dos funcionarios.
A CONTRATADA devera fornecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais

necessarios para a execugao dos servigos constantes no projeto.

B.INFORMAGOES E CONSIDERAGCOES PRELIMINARES

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira qualidade em sua
espécie e obedecer a estas especificagbes assim como as normas da ABNT que lhes sejam
aplicaveis. A substituicdo de um material por outro podera ocorrer com a devida autorizagcado da
Fiscalizagdo. A ndo observancia deste item constitui caso de modificacédo do projeto. O construtor
fara todos os ensaios necessarios para garantir a qualidade e condi¢des de trabalho dos materiais,
bem como a perfeita estabilidade total da obra.

A empresa devera recolher Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), junto ao
Conselho Profissional, referente a responsabilidade de execucdo. Os trabalhos deverdo ser
executados por profissionais experientes, de acordo com a complexidade apresentada em cada
caso, com instrumentos e métodos adequados, de modo a proporcionarem resultados satisfatérios,

dentro dos limites de precisao aceitaveis pelas normas usuais de construcao.

C. SEGURANCA DO TRABALHO
A empresa devera atender todas as recomendagdes constantes nas normas e obrigagdes do
empregador relativas a seguranga do trabalhador, bem como assegurar a integridade fisica do

trabalhador no processo executivo.

D. ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. 02.08.020 Placa de identificagao para obra (M2)

A placa de indentificagdo da obra tera um padrdo fornecido pela Prefeitura Municipal,
contendo todos os itens necessario, como: numero do contrato, valor, prazo, secretaria responsavel,
empresa contratada, etc..

1.2. 02.02.150 Locagao de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? (UNMES)
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Sera medido por unidade de container multiplicado pelo numero inteiro de meses alocado na
obra (un x més).Sendo a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalagéo,
desmontagem e a remogao completa de container médulo para depdsito, com instalagdes internas
completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m

1.3. 02.01.180 Banheiro quimico modelo Standard, com manutenc&o conforme exigéncias da
CETESB (UNMES)

Banheriro quimico sera utlizado pelo pessoal que estarao a trabalho da obra.

1.4. 02.10.040 Locacgéo de rede de canalizagao (M)

Sera medido por comprimento de rede locada (m). O item remunera o fornecimento de veiculo
para locomogao, materiais, mao-de-obra qualificada e equipamentos necessarios para execugao de
servicos de locacdo de redes de canalizagdo, conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora.

1.5. 02.10.060 Locacao de vias, calgadas, tanques e lagoas (M2)

Sera medido pela area de vias, calgadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensdes indicadas
em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalizagdo (m?). 2) O item remunera o fornecimento de
veiculo para locomogao, materiais, mao-de-obra qualificada e equipamentos necessarios para
execugao de servigos de locagao de vias, calgadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em
madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida
como Cambara).

1.6. 00037524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) (M)

O servico compreende o fornecimento de tela plastica na cor laranja, tipo tapume para
sinalizagdo e isolamento de areas, com malha retangular, fornecida em rolos com dimensdes
aproximadas de 1,20 m de largura por 50 m de comprimento.

1.7. 02.08.050 Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira (M2)

Fornecimento e instalagdo de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes,
constituida por: banner em lona com impressao digital de alta resolugao, requadro em pontalete 75
mm X 75 mm; remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixacdo do banner em
pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Parana (Araucaria angustifolia), ou Quarubarana (Erisma

uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambara (Qualea spp), travamento realizado a
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cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para instalagdo completa da placa.

1.8. 02.09.130 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diametro acima de 15
cm até 50 cm, com caminh&o a disposi¢ao dentro da obra, até o raio de 1 km (M2)

Fornecimento de caminhdo basculante, equipamentos, a m&o de obra necessaria e
ferramentas auxiliares para a execugao dos servicos executados mecanicamente e manualmente
com auxilio de ferramental apropriado para a rogada, derrubada de arvores e arbustos,
destocamento, fragmentacéo de galhos, troncos e raizes, empilhamento e transporte, abrangendo: a
remogao de vegetagao, arvores e arbustos, com didmetro acima de 15 cm até 50 cm, medidos na
altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remog¢ao de tocos, raizes e troncos; raspagem
mecanizada da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga mecanizada; e o

transporte, interno na obra, num raio de um quilémetro.

2. DEMOLICAO

2.1. 01.23.070 Demarcacéao de area com disco de corte diamantado (M)

Fornecimento de mao de obra, materiais acessoérios e equipamentos necessarios para a
execugao do servigo de demarcagédo das anomalias no concreto com lapis de cera, régua e linha,
formando figuras geométricas com lados retos e preferencialmente paralelos, e na sequéncia
demarcacgao final com disco diamantado, cortando com profundidade maxima de 05 (cinco) mm,
contados da face original da peca, de modo que as armaduras ndo sejam atingidas pelo disco de
corte.

2.2. 03.01.230 Demolicado mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentacgéao e
acomodacao do material (M3)

Fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos adequados para a execugao
dos servigos de: desmonte, demolicdo e fragmentacdo de elementos em concreto simples com
rompedor pneumatico (martelete); a selegdo e acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.3. 03.07.030 Demoligao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive
fragmentacdo e acomodacao do material (M2)

Fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos adequados para a execucao

dos servigos de: desmonte, demolicdo e fragmentagao de pavimentacao asfaltica, inclusive a base e
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a sub-base, mecanizados; a selecdo e a acomodag¢ao manual do entulho em lotes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.4. 03.02.040 Demolicdo manual de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, incluindo
revestimento (M3)

Fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucido dos
servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou
elemento vazado, manualmente; a selegcdo e a acomodag¢ao manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.5. 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminh&o a
disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km (M3)

Fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos: a
carga mecanizada; o transporte com caminh&o, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a selegao
e acomodacao manual do entulho em lotes. A execucdo dos servigos devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugao n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.

2.6. 05.08.100 Transporte de entulho, para distancias superiores ao 10° km até o 15° km (M3)

Fornecimento de caminhao basculante, com cacamba reforcada, e a mao de obra necessaria
para a execucdo do servico de transporte do material de entulho, para distancias superiores a 10
quildmetros até 15 quildmetros. Remunera também o retorno do veiculo descarregado. Todo entulho
gerado devera obedecer a Lei n°® 14.803, de 26 de junho de 2008 e a Resolugdo CONAMA n°
307/2002 e suas alteracdes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3. TUBULACAO DE DRENAGEM PLUVIAL

3.1. 07.01.020 Escavagao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto
(M3)

Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3). O fornecimento de
equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra necessaria para a execugao de corte, em campo
aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servigos: escavagao e carga mecanizadas;
transporte interno a obra, num raio de um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a

um quilémetro; locagao dos platés e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
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3.2. 08.01.020 Escoramento de solo continuo (M2)

Fornecimento de estroncas de Eucalyptus (conhecida como eucalipto) com casca, didametro de
0,2 m; madeiramento em Erisma uncinatum bruto (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho);
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos: escoramento lateral
de vala por meio de tdbuas de Erisma uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho),
instaladas verticalmente, justapostas umas as outras; travamento horizontal com as vigas de Erisma
uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho), espagadas verticalmente de 1 m, em toda a
sua extensdo; travamento perpendicular a superficie escorada com estroncas de Eucalyptus
(conhecida como eucalipto), espagamento vertical de 1 m, e horizontal de 1,35 m, a menos das
extremidades das vigas de Erisma uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho), das
quais as estroncas devem ser colocadas a 0,4 m. Remunera também os servicos de desmonte e
remog¢ao do material componente da estrutura de escoramento apds a sua utilizagao.

3.3. 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador (M3)

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3®). O fornecimento de
equipamentos, materiais acessorios e mao de obra necessaria para a execugao de aterro de valas
ou cavas, englobando os servi¢os: langamento e espalhamento manuais do solo; compactagao, por
meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

3.4. 05.10.023 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao para distancias
superiores ao 5° km até o 10° km (M3)

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagao final, ou da jazida, até o
local de descarregamento, menos 1 quildmetro (m3®). O item remunera o tempo do veiculo a
disposi¢cao, para o carregamento, descarregamento e manutencdo; os servicos de: transporte,
descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, para distdncias superiores a 5 quildbmetros
até 10 quildbmetros. O servico de transporte de solos até unidade de destinacao final devera cumprir
todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracgoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao inclusos todos
0os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das atividades
envolvidas. Nao remunera os servigos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114,

3.5.46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm (M)
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Fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, sec&o circular, com juntas rigidas
argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao-agressivos, didametro nominal de 600
mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, trago 1:1,
com hidrofugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o igamento, levante e
assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mao-de-obra necessaria para a execucgao
dos servigos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagao de juta ou estopa alcatroada na ponta
do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execucgao e aplicagcdo da argamassa na bolsa
do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45°
em relacdo a superficie do tubo, e o0 escoramento do tubo com solo proveniente da escavacéo. Nao
remunera os servicos de escavagao de valas, nem de execucado de berco para o assentamento.
Norma técnica: NBR 8890.

3.6. 46.12.100 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm (M)

Fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, sec&o circular, com juntas rigidas
argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao-agressivos, didametro nominal de 800
mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, trago 1:1,
com hidrofugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o igamento, levante e
assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mao-de-obra necessaria para a execucgao
dos servigos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagao de juta ou estopa alcatroada na ponta
do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execucgao e aplicagcdo da argamassa na bolsa
do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45°
em relacdo a superficie do tubo, e o0 escoramento do tubo com solo proveniente da escavacéo. Nao
remunera os servicos de escavagao de valas, nem de execucado de berco para o assentamento.
Norma técnica: NBR 8890.

4. CAIXAS DE COLETA / PASSAGEM PARA DRENAGEM PLUVIAL

4.1. 07.01.020 Escavacgéo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto
(M3)

Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m®). O fornecimento de
equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra necessaria para a execug¢ao de corte, em campo

aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servigos: escavagao e carga mecanizadas;
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transporte interno a obra, num raio de um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a
um quilémetro; locacao dos platés e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

4.2. 08.01.020 Escoramento de solo continuo (M2)

Fornecimento de estroncas de Eucalyptus (conhecida como eucalipto) com casca, didametro de
0,2 m; madeiramento em Erisma uncinatum bruto (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho);
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigcos: escoramento lateral
de vala por meio de tdbuas de Erisma uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho),
instaladas verticalmente, justapostas umas as outras; travamento horizontal com as vigas de Erisma
uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho), espagadas verticalmente de 1 m, em toda a
sua extensado; travamento perpendicular a superficie escorada com estroncas de Eucalyptus
(conhecida como eucalipto), espagamento vertical de 1 m, e horizontal de 1,35 m, a menos das
extremidades das vigas de Erisma uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho), das
quais as estroncas devem ser colocadas a 0,4 m. Remunera também os servicos de desmonte e
remocao do material componente da estrutura de escoramento apés a sua utilizacao.

4.3. 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador (M3)

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3®). O fornecimento de
equipamentos, materiais acessorios e mao de obra necessaria para a execugao de aterro de valas
ou cavas, englobando os servigos: langamento e espalhamento manuais do solo; compactagao, por
meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

4.4. 05.10.023 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias
superiores ao 5° km até o 10° km (M3)

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagao final, ou da jazida, até o
local de descarregamento, menos 1 quildbmetro (m3®). O item remunera o tempo do veiculo a
disposicédo, para o carregamento, descarregamento e manutencdo; os servicos de: transporte,
descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quildbmetros
até 15 quildmetros. O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir
todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo inclusos todos

os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades
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envolvidas. Nao remunera os servigos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114,

4.5. 54.01.010 Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do
proctor normal (M2)

Fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execug¢ao de
regularizagao e compactagao mecanizada, englobando os servigos: regularizagao e compactagao
em solo, para a implantagcao de plataforma destinada a pavimentagcado; acabamento da superficie,
para o acerto das cotas; locagcédo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também
os servigos de mobilizacdo e desmobilizagao.

4.6. 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa (M3)

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m®). O fornecimento, posto
obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 +
1cm.

4.7.11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (M3)

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3®).0O fornecimento de
equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langcamento e
adensamento de concreto ou massa em estrutura.

4.8. 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura (M2)

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecdo até 0,20 m? (m?).0 fornecimento de materiais e mao de obra
necessarios para a execucgao e instalacao de formas para estrutura, em tabua de Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e
pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp
(conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de
enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

4.9. 14.02.040 Alvenaria de elevacao de 1 tijolo macigco comum (M2)

Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?). O

fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucdo de alvenaria de elevacgao,
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confeccionada em tijolo de barro macigo comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista
de cimento, cal hidratada e areia.

4.10. 17.02.020 Chapisco (M2)

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e
nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?), O fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execugao do chapisco.

4.11. 17.02.220 Reboco (M2)

Sera medido pela area revestida com reboco, nao se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?). O fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria
para a execucgao do reboco.

4.12. 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (KG)

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O
fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagao de
armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servicos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e
pontas de traspasse para emendas.

4.13. 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas (M2)

Fornecimento e instalagdo de grelha articulada para caixa de captagdo de aguas pluviais
(GAP), destinada a aplicagdo em vias publicas com trafego de veiculos pesados.

A grelha devera ser fabricada em ferro fundido nodular (ferro ductil), com conjunto composto
por tampa articulada e requadro metalico, apropriado para instalagdo embutida em estrutura de
concreto ou alvenaria estrutural da caixa de captagéo.

Caracteristicas técnicas minimas exigidas:

- Material: ferro fundido nodular;

- Tipo: grelha articulada para boca de lobo;

- Dimensao nominal: aproximadamente 30 x 90 cm;

- Capacidade minima de carga: 30 toneladas;

- Resisténcia compativel com trafego pesado urbano (caminhdes de coleta de residuos,

Onibus e veiculos de grande porte);
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- Sistema de articulagao integrado ao requadro;

- Assentamento nivelado ao pavimento acabado.

O requadro devera ser fixado mediante chumbamento na estrutura da caixa de captagao, em
concreto ou alvenaria estrutural, com utilizagdo de argamassa de cimento e areia ou graute
estrutural, garantindo estabilidade, alinhamento e perfeita transferéncia de cargas a estrutura da
caixa.

O servigo compreende:

- Fornecimento da grelha articulada e respectivo requadro;

- Materiais acessorios necessarios a fixacao;

- Transporte, posicionamento, nivelamento e chumbamento;

- Ajustes finais para perfeito encaixe e funcionamento do sistema articulado.

O produto devera ser equivalente técnico aos modelos de grelha articulada para trafego
pesado fabricados por empresas especializadas no segmento, tais como Fundicdo Vesuvio,
Fuminas, Afer Industrial ou similares, ndo sendo admitidos materiais de qualidade inferior ou com
capacidade de carga inferior a especificada.

4.14. 15.05.530 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa (M3)

execugao, transporte interno na obra, montagem e instalacdo de placas, vigas e pilares
quando concreto armado pré-moldado, compreende os servigos de: fornecimento de projetos e
calculos estruturais, devidamente aprovados e liberados para a execucado pela contratante e/ou
gerenciadora; fornecimento de formas planas para concreto parente; armaduras, inclusive perdas,
ferragem para o icamento das pecas; inserts metalicos, pinos de travamento, chapas de ligagao,
concreto bombeavel com fck maior ou igual a 25 MPa, langado e adensado, com acabamento por
meio de desempenadeira de ago para utilizagao aparente; base em concreto para a execugao das
placas e remogao, quando executadas in loco; montagem das pecgas; unido das varias pecas
solidarizadas com concreto grout e esperas. Remunera também ART da produgao, transporte e
montagem das pegas em concreto armado pré-moldado quando estas n&do forem confeccionadas in

loco.

5. GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS CIMENTADOS
5.1. 07.01.020 Escavagao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto
(M3)
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Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3). O fornecimento de
equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra necessaria para a execug¢ao de corte, em campo
aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servigos: escavagao e carga mecanizadas;
transporte interno a obra, num raio de um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a
um quilémetro; locacao dos platés e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

5.2. 54.01.010 Regularizagao e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do
proctor normal (M2)

Fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execugao de
regularizacdo e compactagdo mecanizada, englobando os servigos: regularizagdo e compactagéo
em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a pavimentagcao; acabamento da superficie,
para o acerto das cotas; locagao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também
os servigos de mobilizacdo e desmobilizagao.

5.3. 05.10.024 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias
superiores ao 10° km até o 15° km (M3)

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagao final, ou da jazida, até o
local de descarregamento, menos 1 quildmetro (m3). O item remunera o tempo do veiculo a
disposi¢cao, para o carregamento, descarregamento e manutencao; os servigos de: transporte,
descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quildmetros
até 15 quildmetros. O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir
todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao inclusos todos
0os impostos legais e despesas necessarias junto aos o6rgados regulamentadores das atividades
envolvidas. Nao remunera os servigos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

5.4. 54.06.151 Execucgao de perfil extrusado no local, sem concreto (M3)

Sera medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a se¢dao nominal

de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m3®).0O fornecimento de
equipamentos, ferramentas e a mao de obra necessaria para a execugdo de guias ou sarjetas

extrusadas in loco, compreendendo os servigos:
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a) Pigueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no maximo, para trechos
com raio de curvatura de no minimo 3 m; fixacdo da linha de nailon nos piquetes, conforme
instrugdes do fabricante da maquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;

b) Execugéo do perfil solicitado de forma continua, por meio de maquina extrusora;

c) Execucgao de juntas de dilatacdo por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 cm
de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte
de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;

d) Apds a execugao das juntas de dilatagdo, execugao de acabamento com argamassa de
cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado;

e) Remunera também o fornecimento de argamassa de acabamento, areia para lastro e a
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos necessarios a execugao dos servigos
descritos.

5.5. 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado (M3)

Sera medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou calgadas
executadas, aferido considerando-se a se¢ao nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis
executados (m?3). O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, com resisténcia
minima a compressao de 25 MPa, executado com brita n° 1, ou n° 0 (19 mm), plasticidade (slump)
de 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado a execucao
de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calgadas extrudadas in loco;
remunera também perdas decorrentes do processo de extrusdo. Nao remunera o servico de
execugao das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calgadas.

5.6. 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa (M3)

Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto
(m?). 2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiuba
(Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessoérios € a mao de obra necessaria para o langamento do
concreto e a execugao do piso com acabamento desempenado.

5.7. 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024 (UN)
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Execucdo de rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco em calgada / passeio
cimentado, destinada a ligagdo entre o passeio publico e o leito carrogavel da via. A rampa devera
ser executada em concreto, com superficie regular e acabamento desempenado, observando as
inclinagdes, dimensdes e demais parametros estabelecidos na ABNT NBR 9050.

Os servigos compreendem preparo da base, langamento, adensamento e acabamento do
concreto, incluindo conformagéao da rampa e ajustes necessarios para perfeita concordancia com o

passeio e a via, garantindo adequada acessibilidade aos usuarios.

6. PAVIMENTACAO

6.1. 54.01.010 Regularizagdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do
proctor normal (M2)

Fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execugao de
regularizacdo e compactagdo mecanizada, englobando os servigos: regularizagdo e compactagéo
em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a pavimentagcao; acabamento da superficie,
para o acerto das cotas; locagao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também
os servigos de mobilizacdo e desmobilizagao.

6.2. 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa (M3)

Concreto usinado com resistencia de 25 mpa, que sera utilizado no contrapiso da futura sala
de tomografia, contra piso esse que sera armado devido o recebimento do equipamento de
tomografia, devera ser nivelado com sarrafos de madeira, lastro de brita e sarrafeados utilizando
mestras executadas no langamento do concreto.

6.3. 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento (M3)

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do
terreno, quando necessario.

6.4. 54.01.410 Varricao de pavimento para recapeamento (M2)

Mao-de-obra necessaria para a execugao de varricdo de pavimento para recapeamento.

6.5. 54.03.230 Imprimagé&o betuminosa ligante (M2)

Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a

execucao de imprimagao betuminosa ligante, compreendendo os servigos: fornecimento de emulsao
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betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quildmetros até o local de
aplicacao; aplicagdo da emulsao asfaltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também
os servigos de mobilizagcdo e desmobilizagao.

6.6. 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (M3)

Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a
execucao de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ,
compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina de
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quildbmetros até o local
de aplicagdo, descarga; execugdo de camada de concreto asfaltico, compactagdo e acabamento
final. Remunera também os servigos de mobilizacdo e desmobilizagao.

6.7. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (M3XKM)

O servico compreende o transporte de materiais diversos com caminhdo basculante com
capacidade de 10 m?, realizado em via urbana pavimentada, para distdncia média de transporte
(DMT) de até 30 km.

7. SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1. 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (pragas e areas abertas) (M2)

Fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra vegetal, sarrafo em
“Erisma uncinatum’’(conhecida também como Quarubarana ou Cedrinho), ou “"Qualea
spp”‘(conhecido como Cambard), nas dimensdes de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a execucado dos servicos de: preparo do solo; plantio das placas
justapostas, promovendo a completa forragao da superficie; irrigacédo; cobertura com terra vegetal; e
o estaqueamento da grama quando necessario, em areas abertas e pragas. Remunera também a
rega e conservagao para pega das mudas e a substituigdo de placas que ndo pegarem, num prazo
de 30 dias.

7.2. 55.01.020 Limpeza final da obra (M2)

Fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varrecdo, removendo-se

materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagéo.
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CLEMENTE JORGE RONCARI (COHAB 5), NO MUNICIPIO DE 2
BOTUCATU, SP FONTE VERSAO HORA MES
= SINAPI 2026/03 SEM DESONERAGAO 115,01% 71,18%
b “ DESCRIGAO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONSIDERANDO >
v v DRENAGEM SP Obras 201 SEM DESONERAGAO 128,23%
“ \ y LOCAL: RUA MARIA ELISA LARA GIANDONI, RUA JOAO BERNARDO ALVES,
RUA ANTONIO CARLOS ZANOTO E RUA JOAO PASCHOALICK -
&OT p\,@ BOTUCATU-SP
uc CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

E. CONSIDERAGOES GERAIS
1. DO PRAZO DA OBRA
O prazo de execugao da obra é de quatro (04) meses, contados da OIS (Ordem de Inicio de

Servigo) emitida pelo fiscal do contrato.

2. CRITERIO DE MEDICAO

A avaliacao do objeto e conferéncia da execucéao, sera feita pelo fiscal do contrato.

Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada: ndo produzir os resultados
acordados; deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou deixar de utilizar materiais exigidos para a execug¢ao do servigo ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento s6 sera realizado apdos a conferéncia e liberagéo pelos fiscais do contrato.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da
finalizagao da liquidacao da despesa.

Botucatu, 05 de maio de 2026.

Eng® Guilherme H. Gomes Valim
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069105727





