OBRA: EXECUGAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO CONJ. HAB. DATA : 05/05/2026 BDI : 20,00%
CLEMENTE JORGE RONCARI (COHAB 5), NO MUNICIPIO DE A
BOTUCATU, SP FONTE VERSAO HORA MES
= SINAPI 2026/03 SEM DESONERAGAO 115,01% 71,18%
DESCRIGAO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONSIDERANDO
DRENAGEM SP Obras 201 SEM DESONERAGAO 128,23%
LOCAL: RUA MARIA ELISA LARA GIANDONI, RUA JOAO BERNARDO ALVES,
RUA ANTONIO CARLOS ZANOTO E RUA JOAO PASCHOALICK -
BOTUCATU-SP
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
n - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND UANTIDADE r
¢ Q UNITARIO R$ TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 23.786,04
1.1 02.08.020 Placa de identificagédo para obra SP Obras M2 6,00 R$ 1.067,52 R$ 6.405,12
1.2 02.02.150 Locagao de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? SP Obras UNMES 4,00 R$ 1.199,42 R$ 4.797,68
Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme
1.3 02.01.180 L SP Obras UNMES 4,00 R$ 1.456,78 R$ 5.827,12
exigéncias da CETESB
1.4 02.10.040 Locagéo de rede de canalizagao SP Obras M 491,48 R$ 1,81 R$ 889,57
15 02.10.060 Locagéo de vias, calgadas, tanques e lagoas SP Obras M2 100,00 R$ 2,20 R$ 220,00
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO,
1.6 00037524 SINAPI M 200,00 R$ 2,26 R$ 452,00
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
1.7 02.08.050 Placa em lona com impresséo digital e estrutura em madeira SP Obras M2 7,68 R$ 246,92 R$ 1.896,34
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diametro
1.8 02.09.130 acima de 15 cm até 50 cm, com caminhdo a disposigéo dentro da| SP Obras M2 465,85 R$ 7,08 R$ 3.298,21
obra, até o raio de 1 km
2 DEMOLIGAO R$ 32.312,53
21 01.23.070 Demarcagéo de area com disco de corte diamantado SP Obras M 776,36 R$ 7,28 R$ 5.651,90
Demolica izada d to simples, inclusive fi taca
29 03.01.230 emolicdo rrjecanlza al e concreto simples, inclusive fragmentagao SP Obras M3 21.96 RS 330,68 R$ 7.261,73
e acomodagao do material
23 03.07.030 Pemo.ligéo (Ievanta[nento) mecan~izada de .pavimento asfaltico, SP Obras M2 526,62 RS 27.62 RS 14.545,24
inclusive fragmentacgéo e acomodacgéo do material
24 03.02.040 Pemloligéo manlual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, SP Obras M3 9,60 RS 109,00 RS 1.046.40
incluindo revestimento
25 05.08.220 Clarreg'a[nemo mecanizado de’z ennflho fragmentado, com caminhao a SP Obras M3 47.36 R$ 20,72 RS 98129
disposi¢édo dentro da obra, até o raio de 1 km
26 05.08.100 :;aonks;one de entulho, para distancias superiores ao 10° km até o SP Obras M3 47,36 RS 50,67 RS 2.825.97
3 TUBULAGAO DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 292.153,82
Escavagéo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo
3.1 07.01.020 SP Obras M3 1.455,17 R$ 19,23 R$ 27.982,91
aberto
3.2 08.01.020 Escoramento de solo continuo SP Obras M2 49,80 R$ 124,47 R$ 6.198,60
3.3 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | SP Obras M3 1.126,76 R$9,24 R$ 10.411,26
34 05.10.023 Transpone de solo de T"‘ e 22 categoria por caminh&o para distancias SP Obras M3 158.58 RS 23,05 RS 3.655.26
superiores ao 5° km até o 10° km
3.5 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm SP Obras M 221,30 R$ 383,94 R$ 84.965,92
3.6 46.12.100 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm SP Obras M 276,73 R$ 574,35 R$ 158.939,87
4 CAIXAS DE COLETA / PASSAGEM PARA DRENAGEM PLUVIAL R$ 178.183,61
41 07.01.020 Escavacéo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo SP Obras M3 169.38 RS 19,23 RS 3.257.17
aberto
4.2 08.01.020 Escoramento de solo continuo SP Obras M2 39,22 R$ 124,47 R$ 4.881,71
43 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | SP Obras M3 28,23 R$ 9,24 R$ 260,84
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias
4.4 05.10.023 . , SP Obras M3 183,50 R$ 23,05 R$ 4.229,67
superiores ao 5° km até o 10° km
Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem
45 54.01.010 guiarizag pactag z upertic SP Obras M2 80,89 RS 4,36 R$ 352,68
controle do proctor normal
46 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa SP Obras M3 10,17 R$ 592,09 R$ 6.021,55
4.7 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura SP Obras M3 10,17 R$ 158,76 R$ 1.614,58
4.8 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura SP Obras M2 53,30 R$ 305,31 R$ 16.273,02
4.9 14.02.040 Alvenaria de elevagao de 1 tijolo macigo comum SP Obras M2 259,36 R$ 314,24 R$ 81.501,28
4.10 17.02.020 Chapisco SP Obras M2 518,72 R$ 9,34 R$ 4.844,84
4.1 17.02.220 Reboco SP Obras M2 518,72 R$ 17,53 R$ 9.093,16
4.12 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa SP Obras KG 265,97 R$ 12,18 R$ 3.239,51
413 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas SP Obras M2 5,06 R$ 1.449,78 R$ 7.335,88
Pl , Vi il i d é-moldado - fck= 25
4.4 15.05.530 M;:as vigas ¢ pllares em concrelo armado pre-moldado - 1¢ SP Obras M3 10,24 RS 3.445,09 R$ 35.277,72




5 GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS CIMENTADOS R$ 17.462,23

51 07.01.020 Escavagéao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo SP Obras M3 6.25 RS 19,23 RS 120,18
aberto

52 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem SP Obras M2 152.47 RS 4.36 RS 664,76
controle do proctor normal

53 05.10.024 Transporte de solo de 1“’ e 22 categoria por caminh&o para distancias SP Obras M3 6.25 RS 34,54 RS 215,87
superiores ao 10° km até o 15° km

54 54.06.151 Execucéo de perfil extrusado no local, sem concreto SP Obras M3 7,00 R$ 538,40 R$ 3.768,80

5.5 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado SP Obras M3 7,00 R$ 746,60 R$ 5.226,20
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20

56 17.05.070 M'Pa au mp SP Obras M3 367 R$ 1.253,46 RS$ 4.600,19
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN

5.7 105002 LOCO, EM CALGADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A SINAPI UN 3,00 R$ 955,41 R$ 2.866,23
3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

6 PAVIMENTAGAO R$ 128.926,11

6.1 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem SP Obras M2 506,62 RS 4,36 RS 2.296.06
controle do proctor normal

6.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa SP Obras M3 78,99 R$ 620,35 R$ 49.001,44

6.3 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa SP Obras M3 78.99 RS 114.92 RS 9.077.53
em lastro e/ou enchimento

6.4 54.01.410 Varrigado de pavimento para recapeamento SP Obras M2 1.033,60 R$ 1,09 R$ 1.126,62

6.5 54.03.230 Imprimacg&o betuminosa ligante SP Obras M2 1.033,60 R$ 7,84 R$ 8.103,42
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente -

6.6 s403210 | 2T uminoso usinado qu SP Obras M3 31,00 R$ 1.847,18 RS$ 57.262,58
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA

6.7 95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI M3XKM 576,60 R$ 3,57 R$ 2.058,46
AF_02/2026

7 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 11.354,53

71 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (pracas e areas abertas) SP Obras M2 440,85 R$ 17,10 R$ 7.538,53

7.2 55.01.020 Limpeza final da obra SP Obras M2 200,00 R$ 19,08 R$ 3.816,00

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORGAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 113.988,89

R$ 570.189,98

R$ 684.178,87

Eng® Guilherme H. G. Valim
Secretaria de Infraestrutura




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

EXECUCAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO CONJ. HAB.
CLEMENTE JORGE RONCARI (COHAB 5), NO MUNICIPIO DE
BOTUCATU, SP

DESCRIGAO:

OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONSIDERANDO
DRENAGEM

LOCAL:

RUA MARIA ELISA LARA GIANDONI, RUA JOAO BERNARDO ALVES,

RUA ANTONIO CARLOS ZANOTO E RUA JOAO PASCHOALICK -
BOTUCATU-SP

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DATA : 05/05/2026 BDI : 20,00%
FONTE VERSAO HORA MES
SINAPI 2026/03 SEM DESONERAGAO 115,01%  71,18%
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO 128,23%

FORMULA BDI (TCU)

Sigla Descri¢io Percentuais Utilizados
AC taxa de rateio da administra¢do central 4,06%
S+ G |taxarepresentativa de seguros e taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital 0,28%
R corresponde aos riscos e imprevistos 1,00%
DF taxa representativa das despesas financeiras 0,94%
L corresponde a remuneragdo bruta do construtor 6,74%
| a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS 0,65%, Cofins 3,00%, e ISS 3,00%) 5,42%
Calculo do BDI 1,20001
20,00%

Lei 2405/83 - CTM

§7° do Art. 147

Parcela de incidencia ISS

59%

Aliquita ISS

3%

Taxa de incidencia no BDI

1,77%

Eng® Guilherme H. G. Valim
Secretaria de Infraestrutura
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