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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

982483/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-26 (DES.) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.060.697,88 

1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 60.125,78 RA

1.1. SINAPI Placa de Obra / Implantação - - BDI 1 - 22.358,22 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                505,63 BDI 1 632,04 2.844,18 RA

1.1.2. SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00                681,64 BDI 1 852,05 5.112,30 RA

1.1.3. SINAPI 89267

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 4,00                  51,81 BDI 1 64,76 259,04 RA

1.1.4. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 143,00                  79,12 BDI 1 98,90 14.142,70 RA

1.2. SINAPI Demolições / Escavações - - BDI 1 - 37.767,56 RA

1.2.1. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 116,04                  34,05 BDI 1 42,56 4.938,66 RA

1.2.2. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 5,00                  13,19 BDI 1 16,49 82,45 RA

1.2.3. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 34,85                    9,37 BDI 1 11,71 408,09 RA

1.2.4. SINAPI 104791
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 195,62                    8,35 BDI 1 10,44 2.042,27 RA

1.2.5. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 24,53                132,02 BDI 1 165,03 4.048,19 RA

1.2.6. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 14,84                116,00 BDI 1 145,00 2.151,80 RA

1.2.7. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,65                250,35 BDI 1 312,94 516,35 RA

1.2.8. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 33,58                  55,61 BDI 1 69,51 2.334,15 RA

1.2.9. SINAPI 101206

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 148,18                  14,16 BDI 1 17,70 2.622,79 RA

1.2.10. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 26,01                124,45 BDI 1 155,56 4.046,12 RA

1.2.11. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 45,22                    3,17 BDI 1 3,96 179,07 RA
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1.2.12. SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 111,51                  10,61 BDI 1 13,26 1.478,62 RA

1.2.13. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 111,51                    4,91 BDI 1 6,14 684,67 RA

1.2.14. SINAPI 104792
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 115,82                    0,58 BDI 1 0,73 84,55 RA

1.2.15. SINAPI 104739
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_08/2023
M3 53,91                  96,74 BDI 1 120,93 6.519,34 RA

1.2.16. SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 99,11                  45,45 BDI 1 56,81 5.630,44 RA

2. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 65.619,94 RA

2.1. SINAPI 96528 Sapatas e vigas Baldrames - - BDI 1 - 65.619,94 RA

2.1.1. SINAPI 96528

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024

M2 13,56                174,27 BDI 1 217,84 2.953,91 RA

2.1.2. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 55,47                105,86 BDI 1 132,33 7.340,35 RA

2.1.3. SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 349,00                  67,30 BDI 1 84,13 29.361,37 RA

2.1.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 48,26                  15,96 BDI 1 19,95 962,79 RA

2.1.5. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 556,67                  13,67 BDI 1 17,09 9.513,49 RA

2.1.6. SINAPI-I 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 92,61                    8,23 BDI 1 10,29 952,96 RA

2.1.7. SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 24,27                    5,56 BDI 1 6,95 168,68 RA

2.1.8. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 16,55                694,45 BDI 1 868,06 14.366,39 RA

3. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 209.127,00 RA

3.1. SINAPI Alvenaria de Embasamento - - BDI 1 - 21.576,53 RA

3.1.1. SINAPI 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 4,94                763,70 BDI 1 954,63 4.715,87 RA

3.1.2. SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 11,64             1.158,81 BDI 1 1.448,51 16.860,66 RA

3.2. SINAPI Impermeabilização - - BDI 1 - 15.007,56 RA
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3.2.1. SINAPI 87549

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 160,44                  29,07 BDI 1 36,34 5.830,39 RA

3.2.2. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 160,44                  45,76 BDI 1 57,20 9.177,17 RA

3.3. SINAPI Alvenaria de elevação, Divisórias, Pilares e Vigas superiores - - BDI 1 - 141.655,80 RA

3.3.1. SINAPI 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 174,23                105,16 BDI 1 131,45 22.902,53 RA

3.3.2. SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 412,07                  94,68 BDI 1 118,35 48.768,48 RA

3.3.3. SINAPI 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 37,48                442,42 BDI 1 553,03 20.727,56 RA

3.3.4. SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.503,29                  11,96 BDI 1 14,95 22.474,19 RA

3.3.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 9,43                637,29 BDI 1 796,61 7.512,03 RA

3.3.6. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 98,06                  68,16 BDI 1 85,20 8.354,71 RA

3.3.7. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,77                636,71 BDI 1 795,89 4.592,29 RA

3.3.8. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 42,75                118,34 BDI 1 147,93 6.324,01 RA

3.4. SINAPI Cinta de amarração - - BDI 1 - 30.887,11 RA

3.4.1. SINAPI 105023
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 29,25                  72,11 BDI 1 90,14 2.636,60 RA

3.4.2. SINAPI 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 20,25                  53,07 BDI 1 66,34 1.343,39 RA

3.4.3. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024
M 8,70                  61,47 BDI 1 76,84 668,51 RA

3.4.4. SINAPI 105033

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 169,44                  77,30 BDI 1 96,63 16.372,99 RA

3.4.5. SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 82,80                  95,32 BDI 1 119,15 9.865,62 RA

4. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 169.796,89 RA
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4.1. SINAPI 101951 Laje - - BDI 1 - 62.829,04 RA

4.1.1. SINAPI 101960

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, 

ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). 

AF_08/2025

M2 262,17                191,72 BDI 1 239,65 62.829,04 RA

4.2. SINAPI Estrutura / Telhas - - BDI 1 - 81.375,39 RA

4.2.1. SINAPI 100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

KG 2.160,18                  14,27 BDI 1 17,84 38.537,61 RA

4.2.2. SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 60,90                    6,81 BDI 1 8,51 518,26 RA

4.2.3. SINAPI-I 7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM

M2 451,02                  51,46 BDI 1 64,33 29.014,12 RA

4.2.4. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 204,73                  51,99 BDI 1 64,99 13.305,40 RA

4.3. SINAPI Rufo / calha - - BDI 1 - 25.592,46 RA

4.3.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M 127,53                  53,07 BDI 1 66,34 8.460,34 RA

4.3.2. SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 80,85                169,52 BDI 1 211,90 17.132,12 RA

5. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 129.173,96 RA

5.1. SINAPI Paredes Internas - - BDI 1 - 57.543,29 RA

5.1.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 258,75                    5,83 BDI 1 7,29 1.886,29 RA

5.1.2. SINAPI 87887

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 234,78                  16,89 BDI 1 21,11 4.956,21 RA

5.1.3. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 258,75                  41,96 BDI 1 52,45 13.571,44 RA

5.1.4. SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 234,78                  38,43 BDI 1 48,04 11.278,83 RA

5.1.5. SINAPI 104611

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 205,44                100,66 BDI 1 125,83 25.850,52 RA

5.2. SINAPI Paredes Externas - - BDI 1 - 58.500,46 RA
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5.2.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 904,32                    9,79 BDI 1 12,24 11.068,88 RA

5.2.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 904,32                  41,96 BDI 1 52,45 47.431,58 RA

5.3. SINAPI Pedra - - BDI 1 - 13.130,21 RA

5.3.1. CDHU 19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum M2 33,60                312,62 BDI 1 390,78 13.130,21 RA

6. SINAPI PISOS - - BDI 1 - 107.617,85 RA

6.1. SINAPI Ambientes Internos - - BDI 1 - 71.812,77 RA

6.1.1. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 221,48                  56,53 BDI 1 70,66 15.649,78 RA

6.1.2. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 365,96                  87,69 BDI 1 109,61 40.112,88 RA

6.1.3. SINAPI 87256

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 165,67                  77,50 BDI 1 96,88 16.050,11 RA

6.2. SINAPI Ambientes Externos - - BDI 1 - 35.805,08 RA

6.2.1. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 140,38                  87,69 BDI 1 109,61 15.387,05 RA

6.2.2. CDHU 54.07.110
Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa 

colante industrializada
M2 118,82                137,47 BDI 1 171,84 20.418,03 RA

7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS - - BDI 1 - 66.199,20 RA

7.1. SINAPI Água fria - - BDI 1 - 15.621,75 RA

7.1.1. SINAPI 89633
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,00                  32,56 BDI 1 40,70 610,50 RA

7.1.2. SINAPI 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 59,22                  28,24 BDI 1 35,30 2.090,47 RA

7.1.3. SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 28,90                  25,21 BDI 1 31,51 910,64 RA

7.1.4. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,81                  34,31 BDI 1 42,89 2.865,48 RA

7.1.5. SINAPI 89433

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 24,00                  16,71 BDI 1 20,89 501,36 RA
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7.1.6. SINAPI 89380

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00                  13,08 BDI 1 16,35 408,75 RA

7.1.7. SINAPI 89373

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 28,00                    9,41 BDI 1 11,76 329,28 RA

7.1.8. SINAPI 89404

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 35,00                    9,86 BDI 1 12,33 431,55 RA

7.1.9. SINAPI 94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 38,00                    9,80 BDI 1 12,25 465,50 RA

7.1.10. SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00                  16,63 BDI 1 20,79 311,85 RA

7.1.11. SINAPI 89361
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00                  12,84 BDI 1 16,05 642,00 RA

7.1.12. SINAPI 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 35,00                  13,82 BDI 1 17,28 604,80 RA

7.1.13. SINAPI 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 30,00                  13,57 BDI 1 16,96 508,80 RA

7.1.14. SINAPI 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00                  23,34 BDI 1 29,18 437,70 RA

7.1.15. SINAPI 89397

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00                  19,64 BDI 1 24,55 613,75 RA

7.1.16. SINAPI 89445

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00                  24,41 BDI 1 30,51 762,75 RA

7.1.17. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00                  33,94 BDI 1 42,43 381,87 RA

7.1.18. SINAPI 94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14,00                156,84 BDI 1 196,05 2.744,70 RA

7.2. SINAPI Cavalete Entrada de Agua - - BDI 1 - 260,40 RA

7.2.1. SINAPI 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00                208,32 BDI 1 260,40 260,40 RA

7.3. SINAPI Esgoto - - BDI 1 - 21.079,11 RA
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7.3.1. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00                  29,88 BDI 1 37,35 896,40 RA

7.3.2. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00                  37,58 BDI 1 46,98 563,76 RA

7.3.3. SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00                  46,73 BDI 1 58,41 1.401,84 RA

7.3.4. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 80,00                  52,33 BDI 1 65,41 5.232,80 RA

7.3.5. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00                  61,48 BDI 1 76,85 537,95 RA

7.3.6. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00                  26,68 BDI 1 33,35 266,80 RA

7.3.7. SINAPI 89561

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 18,00                  18,56 BDI 1 23,20 417,60 RA

7.3.8. SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00                  63,61 BDI 1 79,51 1.192,65 RA

7.3.9. SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                  50,78 BDI 1 63,48 1.587,00 RA

7.3.10. SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00                  33,15 BDI 1 41,44 621,60 RA

7.3.11. SINAPI 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12,00                  38,38 BDI 1 47,98 575,76 RA

7.3.12. SINAPI 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00                  29,69 BDI 1 37,11 853,53 RA

7.3.13. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                  34,04 BDI 1 42,55 255,30 RA
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7.3.14. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00                  13,87 BDI 1 17,34 294,78 RA

7.3.15. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00                  13,57 BDI 1 16,96 339,20 RA

7.3.16. SINAPI 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00                  16,03 BDI 1 20,04 300,60 RA

7.3.17. SINAPI-I 1930
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 13,00                  11,55 BDI 1 14,44 187,72 RA

7.3.18. SINAPI-I 1922
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 19,00                  38,54 BDI 1 48,18 915,42 RA

7.3.19. SINAPI-I 1858
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 

COLETORA ESGOTO
UN 25,00                  72,60 BDI 1 90,75 2.268,75 RA

7.3.20. SINAPI 97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00                337,72 BDI 1 422,15 1.266,45 RA

7.3.21. SINAPI-I 35277

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

UN 2,00                441,28 BDI 1 551,60 1.103,20 RA

7.4. SINAPI Rede de agua pluvial - - BDI 1 - 2.040,90 RA

7.4.1. SINAPI 89576

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 27,80                  35,26 BDI 1 44,08 1.225,42 RA

7.4.2. SINAPI 89524

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 12,00                  36,94 BDI 1 46,18 554,16 RA

7.4.3. SINAPI 91174

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. 

AF_09/2023_PS

M 27,80                    7,52 BDI 1 9,40 261,32 RA

7.5. SINAPI Louças, Metais Sanitários e Complementos - - BDI 1 - 27.197,04 RA

7.5.1. SINAPI-I 10422
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
UN 9,00                479,11 BDI 1 598,89 5.390,01 RA

7.5.2. SINAPI 95471

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,00                959,30 BDI 1 1.199,13 2.398,26 RA

7.5.3. SINAPI-I 36080
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 6,00                214,90 BDI 1 268,63 1.611,78 RA
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7.5.4. SINAPI-I 36218
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN 4,00                173,26 BDI 1 216,58 866,32 RA

7.5.5. SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10,00                455,21 BDI 1 569,01 5.690,10 RA

7.5.6. SINAPI-I 36521
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN 2,00                191,88 BDI 1 239,85 479,70 RA

7.5.7. SINAPI-I 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
UN 8,00                123,45 BDI 1 154,31 1.234,48 RA

7.5.8. SINAPI-I 540 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM UN 1,00                893,50 BDI 1 1.116,88 1.116,88 RA

7.5.9. SINAPI 86893
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA 

DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00                845,33 BDI 1 1.056,66 1.056,66 RA

7.5.10. SINAPI-I 11692
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, 

POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)
M2 2,08                682,21 BDI 1 852,76 1.773,74 RA

7.5.11. SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 2,00                  88,11 BDI 1 110,14 220,28 RA

7.5.12. SINAPI 106779
TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00                148,47 BDI 1 185,59 371,18 RA

7.5.13. SINAPI-I 7602

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 

COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 

/ USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,00                  44,69 BDI 1 55,86 55,86 RA

7.5.14. SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00                317,42 BDI 1 396,78 793,56 RA

7.5.15. SINAPI 86875
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00                735,55 BDI 1 919,44 919,44 RA

7.5.16. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 3,00                858,34 BDI 1 1.072,93 3.218,79 RA

8. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 65.759,39 RA

8.1. SINAPI Portas e Portões - - BDI 1 - 59.642,99 RA

8.1.1. Composição 01 Porta de Enrolar para a abertura da Lanchonete (balcão) M2 3,64                639,09 BDI 1 798,86 2.907,85 RA

8.1.2. SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025

M2 35,22                711,58 BDI 1 889,48 31.327,49 RA

8.1.3. SINAPI-I 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2 33,60                604,94 BDI 1 756,18 25.407,65 RA

8.2. SINAPI Janelas - - BDI 1 - 6.116,40 RA
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8.2.1. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 13,38                365,70 BDI 1 457,13 6.116,40 RA

9. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 72.529,66 RA

9.1. SINAPI Paredes Interna / Externa - - BDI 1 - 57.070,70 RA

9.1.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 2.072,89                    5,89 BDI 1 7,36 15.256,47 RA

9.1.2. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.072,89                  11,08 BDI 1 13,85 28.709,53 RA

9.1.3. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 308,62                  24,49 BDI 1 30,61 9.446,86 RA

9.1.4. Composição 04 Resina alquídica (esmalte sintético) ou tinta epóxi para áreas molhadas M2 125,14                  23,38 BDI 1 29,23 3.657,84 RA

9.2. SINAPI Pintura Cobertura / Portões / Alambrado - - BDI 1 - 15.458,96 RA

9.2.1. SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 37,03                  59,68 BDI 1 74,60 2.762,44 RA

9.2.2. SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 390,89                  12,52 BDI 1 15,65 6.117,43 RA

9.2.3. SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 390,89                  12,35 BDI 1 15,44 6.035,34 RA

9.2.4. SINAPI-I 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 

RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 

INSTALACAO)

MXMES 15,00                  29,00 BDI 1 36,25 543,75 RA

10. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 67.442,02 RA

10.1. SINAPI Alimentador (Padrão ao QDC) - - BDI 1 - 3.004,68 RA

10.1.1. SINAPI-I 39805

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN

UN 2,00                137,00 BDI 1 171,25 342,50 RA

10.1.2. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,38                  10,05 BDI 1 12,56 419,25 RA

10.1.3. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 82,48                  11,74 BDI 1 14,68 1.210,81 RA
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10.1.4. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 8,00                  54,05 BDI 1 67,56 540,48 RA

10.1.5. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00                  54,05 BDI 1 67,56 270,24 RA

10.1.6. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00                  59,04 BDI 1 73,80 221,40 RA

10.2. SINAPI Rede de Distribuição - - BDI 1 - 13.642,45 RA

10.2.1. SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 135,00                  13,71 BDI 1 17,14 2.313,90 RA

10.2.2. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 579,64                    5,53 BDI 1 6,91 4.005,31 RA

10.2.3. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 282,48                    8,46 BDI 1 10,58 2.988,64 RA

10.2.4. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00                  50,39 BDI 1 62,99 440,93 RA

10.2.5. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00                  65,19 BDI 1 81,49 733,41 RA

10.2.6. SINAPI-I 38114 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 4,00                  20,34 BDI 1 25,43 101,72 RA

10.2.7. SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 9,00                  68,63 BDI 1 85,79 772,11 RA

10.2.8. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 13,00                  34,89 BDI 1 43,61 566,93 RA

10.2.9. SINAPI-I 38770

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, 

PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADAS)

UN 25,00                  55,02 BDI 1 68,78 1.719,50 RA

10.3. SINAPI Padrão entrada de energia Elétrica, Aérea, Trifásica - - BDI 1 - 5.083,31 RA

10.3.1. SINAPI 101512

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00             2.848,49 BDI 1 3.560,61 3.560,61 RA

10.3.2. SINAPI 100602

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00             1.218,16 BDI 1 1.522,70 1.522,70 RA

10.4. SINAPI Iluminação de Emergência / Equipamentos - - BDI 1 - 3.434,33 RA

10.4.1. Composição 03
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS 

REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00                  19,74 BDI 1 24,68 444,24 RA
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10.4.2. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 213,80                    3,86 BDI 1 4,83 1.032,65 RA

10.4.3. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00                  54,05 BDI 1 67,56 135,12 RA

10.4.4. SINAPI-I 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 12,00                  35,57 BDI 1 44,46 533,52 RA

10.4.5. SINAPI 101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026_PE

UN 2,00                242,69 BDI 1 303,36 606,72 RA

10.4.6. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 2,00                272,83 BDI 1 341,04 682,08 RA

10.5. SINAPI Sistema de proteção descaga atmosferica (SPDA) - - BDI 1 - 42.277,25 RA

10.5.1. SINAPI 104749

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 34,00                  24,76 BDI 1 30,95 1.052,30 RA

10.5.2. SINAPI 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 38,00                  24,89 BDI 1 31,11 1.182,18 RA

10.5.3. SINAPI 96984
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 33,00                  73,02 BDI 1 91,28 3.012,24 RA

10.5.4. SINAPI 104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 334,00                  30,55 BDI 1 38,19 12.755,46 RA

10.5.5. SINAPI-I 34643

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA 

TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 36,00                  50,82 BDI 1 63,53 2.287,08 RA

10.5.6. SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 267,51                  20,77 BDI 1 25,96 6.944,56 RA

10.5.7. SINAPI-I 39772
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM
UN 3,00                  55,31 BDI 1 69,14 207,42 RA

10.5.8. CDHU 42.05.440
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 

fixação
M 335,05                  35,42 BDI 1 44,28 14.836,01 RA

11. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 47.306,19 RA

11.1. SINAPI Fechamento Campo de Futebol - - BDI 1 - 10.563,89 RA

11.1.1. SINAPI 104802

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 207,03                  12,85 BDI 1 16,06 3.324,90 RA

11.1.2. SINAPI 106468

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO 

COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025

M2 207,03                  21,34 BDI 1 26,68 5.523,56 RA
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11.1.3. SINAPI 104800
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 9,92                  12,58 BDI 1 15,73 156,04 RA

11.1.4. SINAPI-I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D 

= 2,11 MM (0,026 KG/M)
KG 13,45                  21,66 BDI 1 27,08 364,23 RA

11.1.5. SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025
M 5,42                176,41 BDI 1 220,51 1.195,16 RA

11.2. SINAPI Elemento Vazado - - BDI 1 - 786,73 RA

11.2.1. SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2,36                266,69 BDI 1 333,36 786,73 RA

11.3. SINAPI Gás GLP - - BDI 1 - 547,56 RA

11.3.1. SINAPI 100800

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM 

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 6,00                  30,49 BDI 1 38,11 228,66 RA

11.3.2. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  45,68 BDI 1 57,10 57,10 RA

11.3.3. SINAPI 103811

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4,00                  52,36 BDI 1 65,45 261,80 RA

11.4. SINAPI Corrimão / Guarda Corpo - - BDI 1 - 4.229,85 RA

11.4.1. SINAPI 99858
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025
M 7,36                191,79 BDI 1 239,74 1.764,49 RA

11.4.2. Composição 02

Corrimão duplo para acessibilidade (h = 0,70 m e 0,92 m), em tubo de aço 

galvanizado de 1 1/2", com montantes verticais espaçados a cada 1,20 m, 

fixado diretamente no piso/degrau com chumbador mecânico. (NBR9050)

M 7,25                272,04 BDI 1 340,05 2.465,36 RA

11.5. SINAPI Muro divisas - - BDI 1 - 14.913,66 RA

11.5.1. SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 43,24                  28,47 BDI 1 35,59 1.538,91 RA

11.5.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,29                142,45 BDI 1 178,06 229,70 RA

11.5.3. SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 22,00                  67,30 BDI 1 84,13 1.850,86 RA

11.5.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 34,15                  13,67 BDI 1 17,09 583,62 RA

11.5.5. SINAPI 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_10/2022

M2 47,56                115,45 BDI 1 144,31 6.863,38 RA

11.5.6. SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,23                  11,96 BDI 1 14,95 571,54 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

982483/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-26 (DES.) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.060.697,88 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1102613-91 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO

SAO PAULO PARDINHO SP
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

11.5.7. SINAPI 103678

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,47                966,74 BDI 1 1.208,43 567,96 RA

11.5.8. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,26                  68,16 BDI 1 85,20 618,55 RA

11.5.9. SINAPI 105033

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 21,62                  77,30 BDI 1 96,63 2.089,14 RA

11.6. SINAPI Administrativo - - BDI 1 - 16.264,50 RA

11.6.1. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00                133,49 BDI 1 166,86 6.674,40 RA

11.6.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00                  54,23 BDI 1 67,79 8.134,80 RA

11.6.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00                  82,94 BDI 1 103,68 1.036,80 RA

11.6.4. SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 10,00                  33,48 BDI 1 41,85 418,50 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: LEANDRO DIONISIO DE BARROS 

CREA/CAU: 5070305574
Data ART/RRT: 2620262547543

quinta-feira, 23 de julho de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PARDINHO SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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