



AGRUPADORES DE EVENTOS

Grav de Sigla:
PUBLICO

Grav de Sigla:
PUBLICO

EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA
EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA

1. Seleção abeto a forma de definição dos agrupadores de evento:

Valor Manutenção

3

ÚNICA

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	699.324,79	699.324,79
2	ESTRUTURA	307.404,48	307.404,48
3	INSTALAÇÃO	8.325,32	8.325,32

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local
Data: 02 de 02 de 2025

MAURO ROBERTO BOGADO
DA CUNHA 13088348864
Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA 13088348864
Data: 2025.04.02 10:46:03 -03'00'

Responsável Técnico
Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA 13088348864
Data: 2025.04.02 10:46:03 -03'00'