
NFP ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 03.359.648/0001-47 - INSCR. EST. 685.014.744.115 - INSCR. MUN. 3130 - REG. CREA 1036651

RUA 24 DE DEZEMBRO Nº 13 - TAQUARITUBA/ SP

FONE: 14- 37624136 - fernando@nfp.eng.br

Obra: Conservação do Solo - Escoamento de águas pluviais

Local: Conjunto Habitacional Prefeito Ico Tonon – cidade de Coronel Macedo/ SP

Referência: Boletim Referencial de Custo - Sem Desoneração - CDHU - Versão 199 - Vigência a partir de Maio/ 2025

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

MAT. + M.O. MAT. + M.O.

1

1.1 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o 

raio de 1 km
M2 47,94  R$                              8,05  R$                  385,92 

1.2 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 6,00  R$                          203,68  R$               1.222,08 

1.3 02.01.021 Construção provisória em madeira ‐ fornecimento e montagem M2 6,00  R$                          563,29  R$               3.379,74 

1.4 02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas M2 50,00  R$                          109,05  R$               5.452,50 

 R$            10.440,24 

2

2.1 03.01.260
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 

descarregamento
M3 1,38  R$                          325,32  R$                  447,32 

2.2 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 1,88  R$                          224,84  R$                  421,58 

2.3 03.01.250 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material M2 152,94  R$                            30,78  R$               4.707,49 

2.4 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, 

papel, plástico e metal
M3 9,38  R$                          130,40  R$               1.222,84 

 R$               6.799,22 

3

3.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 1,58  R$                            61,32  R$                    96,89 

3.2 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm M2 5,10  R$                            97,56  R$                  497,56 

3.3 17.02.080 Chapisco rústico com pedra britada nº 1 M2 13,43  R$                            11,65  R$                  156,46 

 R$                  750,90 

4

4.1 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 1,38  R$                          411,51  R$                  567,88 

4.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,88  R$                          512,70  R$                  963,88 

4.3 54.06.040 Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 MPa M 17,00  R$                            59,77  R$               1.016,09 

4.4 54.06.110 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 1,80  R$                          622,26  R$               1.120,07 

4.5 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa M3 2,70  R$                          891,51  R$               2.407,08 

4.6 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 23,68  R$                            11,86  R$                  280,84 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DRENAGEM

DEMOLIÇÕES

ALVENARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓDIGO SERVIÇOS UNID. QUANT.
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4.7 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 35,45  R$                            10,08  R$                  357,34 

4.8 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm M2 20,90  R$                            97,56  R$               2.039,00 

4.9 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,77  R$                      1.792,89  R$               1.380,53 

4.10 17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 20,90  R$                              6,30  R$                  131,67 

4.11 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 0,63  R$                          828,76  R$                  522,12 

4.12 49.06.190 Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm UN 40,00  R$                          100,10  R$               4.004,00 

4.13 46.12.080 Tubo de concreto (PA‐1), DN= 600mm M 5,00  R$                          316,61  R$               1.583,05 

4.14 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 5,00  R$                              7,30  R$                    36,50 

4.15 49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 1,00  R$                      6.607,59  R$               6.607,59 

4.16 49.12.120 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço M 1,00  R$                          727,20  R$                  727,20 

4.17 49.06.410 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura >300 kN) UN 1,00  R$                          529,76  R$                  529,76 

 R$            24.274,59 

5

5.1 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 1,40  R$                            17,23  R$                    24,12 

5.2 54.01.030 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 127,94  R$                            31,58  R$               4.040,35 

5.3 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 6,40  R$                          221,55  R$               1.417,26 

5.4 11.18.060 Lona plástica preta - uso geral M2 127,94  R$                              2,09  R$                  267,39 

5.5 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 12,79  R$                          593,02  R$               7.587,10 

5.6 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 12,79  R$                          134,91  R$               1.726,04 

5.7 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 397,89  R$                            10,22  R$               4.066,47 

5.8 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 127,94  R$                            15,98  R$               2.044,48 

 R$            21.173,21 

6

6.1 02.01.200 Desmobilização de construção provisória M2 6,00  R$                            24,71  R$                  148,26 

6.2 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, 

papel, plástico e metal
M3 16,00  R$                          130,40  R$               2.086,40 

 R$               2.234,66 

7  R$            65.672,82 

8  R$            80.199,65 

Coronel Macedo, 14 de outubro de 2025

TOTAL PARCIAL sem BDI

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

LIMPEZA/ DESMOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL GERAL com BDI (22,12%)
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DIEGO GARCIA BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDO CLIVATTI PÉCCHIO

Engenheiro Civil – CREA/SP 5069465914
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