
Responsável legal 1:
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Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
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Unidade Quantidade
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Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)
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Contrapartida

(R$)

Valor Outras
Fontes (R$)

Valor Total
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 982,63 0,00 12.409,20 0,00 12.409,20

1.1 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA CDHU 197 02.08.050
Metro

quadrado
24,00 255,91 0,00 6.141,84 0,00 6.141,84

1.2 CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA ‐ FORNECIMENTO E MONTAGEM CDHU 197 02.01.021
Metro

quadrado
8,00 695,67 0,00 5.565,36 0,00 5.565,36

1.3 DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA CDHU 197 02.01.200
Metro

quadrado
8,00 29,25 0,00 234,00 0,00 234,00

1.4 Locação de rede de canalização CDHU 197 02.10.040 Metros 260,00 1,80 0,00 468,00 0,00 468,00

2 TERRAPLENAGEM 54,80 3.640,91 20.197,71 0,00 23.838,62

2.1 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA DE 1 KM CDHU 197 07.01.120
Metro
cúbico

138,86 19,47 2.703,60 0,00 0,00 2.703,60

2.2 Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle CDHU 197 07.10.020
Metro
cúbico

138,86 6,75 937,31 0,00 0,00 937,31

2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 3M CDHU 197 07.02.040
Metro
cúbico

818,51 15,49 0,00 12.678,72 0,00 12.678,72

2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO
PROCTOR NORMAL

CDHU 197 54.01.010
Metro

quadrado
365,82 4,39 0,00 1.605,95 0,00 1.605,95

2.5 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR CDHU 197 07.11.020
Metro
cúbico

679,66 8,70 0,00 5.913,04 0,00 5.913,04

3 GALERIA E AFINS 23.179,93 234.464,44 0,00 0,00 234.464,44

3.1 TUBO DE CONCRETO (PS‐2), DN=400mm CDHU 197 16.12.060 Metros 70,00 160,34 11.223,80 0,00 0,00 11.223,80

3.2 TUBO DE CONCRETO (PA‐1), DN=600mm CDHU 197 46.12.080 Metros 190,00 372,74 70.820,60 0,00 0,00 70.820,60

3.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO ATÉ 600mm CDHU 197 46.20.010 Metros 260,00 91,98 23.914,80 0,00 0,00 23.914,80

3.4 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO CDHU 197 08.01.060
Metro

quadrado
304,00 27,94 8.493,76 0,00 0,00 8.493,76

3.5 POÇO DE VISITA 1.60X1.60X1.60m ‐ TIPO PMSP (CAIXA DE PASSAGEM) CDHU 197 49.12.110 Unidade 1,00 8.430,02 8.430,02 0,00 0,00 8.430,02

3.6
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISTIATIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70cm ‐
PESCOÇO

CDHU 197 49.12.120 Metros 1,00 903,78 903,78 0,00 0,00 903,78

3.7 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600mm, CLASSE D 400 (RUPTURA>400 KN) CDHU 197 49.06.420 Unidade 5,00 698,38 3.491,90 0,00 0,00 3.491,90

3.8 BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA CDHU 197 49.12.058 Unidade 16,00 3.636,77 58.188,32 0,00 0,00 58.188,32

3.9 GRELHA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO TIPO BOCA DE LEÃO CDHU 197 49.06.72 Unidade 16,00 427,96 6.847,36 0,00 0,00 6.847,36

3.10 POÇO DE VISITA 1.60X1.60X1.60m ‐ TIPO PMSP CDHU 197 49.12.110 Unidade 5,00 8.430,02 42.150,10 0,00 0,00 42.150,10

4 PAVIMENTAÇÃO 2.329,12 36.492,70 0,00 0,00 36.492,70

4.1
RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA
E EMPILHAMENTO

CDHU 197 04.40.070
Metro

quadrado
635,00 15,88 10.083,80 0,00 0,00 10.083,80

4.2
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 8cm, COM
REJUNTE EM AREIA

CDHU 197 54.20.130
Metro

quadrado
635,00 37,69 23.933,15 0,00 0,00 23.933,15

4.3
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 kM DE DESCARREGAMENTO

CDHU 197 03.07.010
Metro

quadrado
15,00 34,97 524,55 0,00 0,00 524,55

4.4 BASE DE BICA CORRIDA CDHU 197 54.01.220
Metro
cúbico

1,50 287,55 431,33 0,00 0,00 431,33

4.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE CDHU 197 54.03.230
Metro

quadrado
15,00 8,01 120,15 0,00 0,00 120,15

4.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CDHU 197 54.03.240
Metro

quadrado
15,00 16,16 242,40 0,00 0,00 242,40

4.7
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
QUENTE ‐ CBUQ

CDHU 197 54.03.221
Metro
cúbico

0,60 1.928,86 1.157,32 0,00 0,00 1.157,32

5 RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA 1.828,31 2.384,45 0,00 0,00 2.384,45

5.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES CDHU 197 03.01.120
Metro
cúbico

1,57 291,12 457,06 0,00 0,00 457,06

5.2
DEMILIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO,
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO

CDHU 197 03.01.260
Metro
cúbico

0,34 395,12 134,34 0,00 0,00 134,34

5.3 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK CDHU 197 17.05.020
Metro
cúbico

1,57 1.142,07 1.793,05 0,00 0,00 1.793,05

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11,13 7.583,54 0,00 0,00 7.583,54

6.1 LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO CDHU 197 55.01.030
Metro

quadrado
681,36 11,13 7.583,54 0,00 0,00 7.583,54

TOTAL 284.566,04 32.606,91 0,00 317.172,95

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PEDRO DE MACEDO MENDES
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 982,63 0,00 12.409,20 0,00 12.409,20

1.1 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA CDHU 197 02.08.050
Metro
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quadrado
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2 TERRAPLENAGEM 54,80 3.640,91 20.197,71 0,00 23.838,62

2.1 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA DE 1 KM CDHU 197 07.01.120
Metro
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138,86 19,47 2.703,60 0,00 0,00 2.703,60

2.2 Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle CDHU 197 07.10.020
Metro
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Metro
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3.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO ATÉ 600mm CDHU 197 46.20.010 Metros 260,00 91,98 23.914,80 0,00 0,00 23.914,80

3.4 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO CDHU 197 08.01.060
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quadrado
304,00 27,94 8.493,76 0,00 0,00 8.493,76
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3.8 BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA CDHU 197 49.12.058 Unidade 16,00 3.636,77 58.188,32 0,00 0,00 58.188,32

3.9 GRELHA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO TIPO BOCA DE LEÃO CDHU 197 49.06.72 Unidade 16,00 427,96 6.847,36 0,00 0,00 6.847,36

3.10 POÇO DE VISITA 1.60X1.60X1.60m ‐ TIPO PMSP CDHU 197 49.12.110 Unidade 5,00 8.430,02 42.150,10 0,00 0,00 42.150,10
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 982,63 0,00 12.409,20 0,00 12.409,20

1.1 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA CDHU 197 02.08.050
Metro

quadrado
24,00 255,91 0,00 6.141,84 0,00 6.141,84
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Metro
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8,00 29,25 0,00 234,00 0,00 234,00

1.4 Locação de rede de canalização CDHU 197 02.10.040 Metros 260,00 1,80 0,00 468,00 0,00 468,00

2 TERRAPLENAGEM 54,80 3.640,91 20.197,71 0,00 23.838,62

2.1 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA DE 1 KM CDHU 197 07.01.120
Metro
cúbico

138,86 19,47 2.703,60 0,00 0,00 2.703,60

2.2 Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle CDHU 197 07.10.020
Metro
cúbico

138,86 6,75 937,31 0,00 0,00 937,31

2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 3M CDHU 197 07.02.040
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2.5 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR CDHU 197 07.11.020
Metro
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Metro

quadrado
15,00 8,01 120,15 0,00 0,00 120,15

4.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CDHU 197 54.03.240
Metro

quadrado
15,00 16,16 242,40 0,00 0,00 242,40

4.7
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
QUENTE ‐ CBUQ

CDHU 197 54.03.221
Metro
cúbico

0,60 1.928,86 1.157,32 0,00 0,00 1.157,32

5 RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA 1.828,31 2.384,45 0,00 0,00 2.384,45

5.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES CDHU 197 03.01.120
Metro
cúbico

1,57 291,12 457,06 0,00 0,00 457,06

5.2
DEMILIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO,
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO

CDHU 197 03.01.260
Metro
cúbico

0,34 395,12 134,34 0,00 0,00 134,34

5.3 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK CDHU 197 17.05.020
Metro
cúbico

1,57 1.142,07 1.793,05 0,00 0,00 1.793,05

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11,13 7.583,54 0,00 0,00 7.583,54

6.1 LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO CDHU 197 55.01.030
Metro

quadrado
681,36 11,13 7.583,54 0,00 0,00 7.583,54

TOTAL 284.566,04 32.606,91 0,00 317.172,95

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PEDRO DE MACEDO MENDES
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