
CROQUI DE DISTÂNCIAS: 

 

Objeto.............:   Infraestrutura Urbana – Pavimentação Asfáltica em Vias 

do Município 

Local...............:  01. Rua Pernambuco (Trecho 02);  02. Rua João Antônio 

de Camargo; 03.  Rua Otto Langner e 04.  Rua Marta 

Langner  –  Bairro Pinheiros – Apiaí – SP  

Interessado.....:  Prefeitura do Município de Apiaí 

 

 

01.  Cascalheira até a Obra: 

 
 

 

 

Distância: 1,80 Km para transporte de material para ser usado na regularização da superfície. 

 

02.  CBUQ de Guapiara até a Obra:  



 

 

 

Distância: 75,80 Km para transporte do CBUQ. 

 

Apiaí, 06 de abril de 2.026. 

 

 

 
__________________________________    __________________________________ 

       Sérgio Victor Borges Barbosa                               José Roberto Coelho 

                Prefeito Municipal                                Secretário Municipal de Obras  

 

 

 

________________________________       __________________________________ 

        Luciana Lepinsk                                   Jayne Estefany Ferreira Travasso 

      Coordenadora de Convênios                                    Engenheira da PMA 
 

 

 

________________________________ 

José Januário Trannin 
Engenheiro da PMA 
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