

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 030/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **030/2025**
 Nº Processo: **70082/2025**

Objeto: **ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ATRAVÉS DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 100651/2025 - DEMANDA Nº 84482/2025 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS; CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1

Val. Ref. Total: 1.564.584,57

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: SV Val. Ref.: 1.564.584,57

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Construção de pista de caminhada no Jardim Monte Santo e na Av. Wenceslau Braz, recapeamento nas Ruas Hermenegildo Orsi, Rua Aparício Pires e Rua Joaquim Pedro de Oliveira na Vila Belo Horizonte e na Av. Wenceslau Braz - Convênio Estadual nº 100651/2025 - Demanda nº 84482/2025 - Secretaria de Governo e Relações Institucionais - R\$ 1.483.000,00 Convênio Estadual - R\$ 81.584,57 - Contrapartida.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.564.582,52
Licitante 02	1.548.963,55
Licitante 03	1.564.584,57
Licitante 04	1.564.575,46
Licitante 05	1.564.584,57
Licitante 06	1.564.584,57

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2025 14.33.57
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2025 14.34.08
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 06	Último Lance 1.539.000,00
Licitante 04	Último Lance 1.486.000,00
Licitante 01	Último Lance 1.323.000,00
Licitante 02	Último Lance 1.325.000,00
Abertura de Vistas	16/12/2025 15.12.09
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2025 14.32.11
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.