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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA E SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, VISANDO A OBTENCAO E
RENOVACAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
(AVCB) DE 40 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE
ITAPETININGA-SP.  INCLUINDO ~ LEVANTAMENTO  TECNICO,
ELABORACAO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO
E SUPORTE ATE A EMISSAO DO RESPECTIVO AVCB.

LOCAL: 40 Unidades Escolares Municipais de Itapetininga/SP.

OBJETIVO:
Garantir que a edificagdo atenda integralmente as exigéncias das normas técnicas
vigentes de seguranga contra incéndio e pénico, assegurando a regularizagio junto

ao Corpo de Bombeiros, mediante aprovagao em vistoria e emissdo do AVCB.

1. A EMPRESA CONTRATADA DEVERA EXECUTAR OS SEGUINTES
SERVICOS:

1.1 Visita Técnica Inicial

Realizacdo de vistoria técnica in loco;

Levantamento das condigdes atuais da edificag@o;

Identificacdo de ndo conformidades conforme legislagdo vigente;
Registro fotografico detalhado.

1.2 Relatorio Técnico e fotografico

Elaboragio de relatorio técnico circunstanciado;

Descricio das irregularidades encontradas;

Indica¢do das adequagoes necessarias;

Fundamentacio com base nas Instrugdes Técnicas aplicaveis;
Emissio de relatorio fotografico ilustrativo.

1.3 Planilha Or¢amentaria
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« Elaboragio de planilha quantitativa e estimativa or¢amentaria;

« Descri¢do detalhada dos itens necessarios para adequacao;

« Especificagio técnica de equipamentos € sistemas exigidos;

« Indicagio de normas aplicaveis.

1.4 Elaboracio de Projetos Técnicos (quando aplicavel)
« Elaboragio ou atualizagdo de Projeto Técnico de Prevengdo e Combate a
Incéndio;

« Protocolizagdo do projeto junto ao 6rgdo competente;

. Atendimento a eventuais comunique-se ou exigéncias técnicas.
1.5 Acompanhamento das Adequagdes

« Orientagdo técnica & empresa executora das adequacoes;

. Esclarecimento de duvidas técnicas durante a execugao;

« Verificagdo técnica apos conclusdo das adequagdes;

« Emissdo de parecer de conformidade para solicitagdo de vistoria.
(Observagio: A execugdo fisica das adequagoes sera realizada por empresa
distinta, ndo sendo objeto direto desta contratagdo.)

1.6 Solicitagio e Acompanhamento de Vistoria

« Protocolo do pedido de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros;

« Acompanhamento técnico durante a vistoria presencial;

« Atendimento imediato a apontamentos realizados pelo vistoriador;

« Apoio técnico até deferimento final do processo.

1.7 Emissao do AVCB

« Acompanhamento processual até emissdo do AVCB;

« Disponibilizagdo do documento ao contratante;

« Orientagdo quanto ao prazo de validade e futuras renovagoes.

2. PRAZO DE EXECUCAO
« O prazo total para execugio dos servigos sera de até 120 (cento e vinte)
dias, contados da emissdo da ordem de servigo, para realiza¢ao do
levantamento técnico das ndo conformidades, elaboragdo e entrega dos
relatorios fotograficos e da planilha orgamentaria das adequagoes
necessarias.
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Apos a entrega dessa etapa, 0 processo ficara suspenso, aguardando a
execucdo das adequagOes por empresa distinta. Concluidas as intervengoes
fisicas, cabera a Contratada retomar 08 trAmites administrativos, protocolar
o pedido de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros e acompanhar o processo
até a efetiva emissdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

7. RESULTADO ESPERADO
« Aprovagio do processo junto ao Corpo de Bombeiros;
« Emissio do AVCB valido;
« Regularizagio da edificagdo quanto as normas de seguranga contra
incéndio.

Itapetininga, 27 de fevereiro de 2026.

Ngence Qe

Bianca Albino Lima da Silveira
Setor de Engenharia




