

QUADRO COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Objeto de Contratação	Descrição do lote	Valor global	%
EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS PARQUE DA CIDA	Infraestrutura urbana e sinalização	R\$ 957.553,860	100

Data Base	Regime Contratação	Encargos Sociais	BDI	Desoneração	Repasse	
01/10/2024	Empreitada Preço Global	Hor: 115,54% Mes: 71,46%	23,010%	NÃO	R\$ 731.355,320	76,4

Boletins	Origem recursos	Contrapartida	
Sinapi-Ago/24, Cdhui-Mai/24, Siurb-Jan/24	CONVÊNIO FEDERAL : 891374/19	R\$ 226.198,540	23,6

CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS PARQUE DA CIDADE, PARQUE COLINA E PARQUE SANTO ANTÔNIO	Endereço da Obra
	R SABARÁ – R ESMERALDA – R BULGÁRIA

Serviço	Banco	Código	Descritivo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Subtotal	Preço somado
I	outros	cpu-01	Administração local – corpo técnico de obras.	un	1			R\$ 70.131,600
	sinapi	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares.	h	264	R\$ 113,910	R\$ 30.072,240	
	sinapi	90780	Mestre de obras com encargos complementares.	h	528	R\$ 75,870	R\$ 40.059,360	

O serviço será remunerado por unidade atendendo as recomendações das normas técnicas e em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder Contratante. O serviço desenvolvido deverá ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos pela Contratante.

O custo unitário remunera exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal, custos com fornecimento de insumos e materiais, e custos com equipamentos diretamente envolvidos no seu fornecimento e execução.

Serviço	Banco	Código	Descritivo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Subtotal	Preço somado
II	outros	cpu-02	Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, com 02 luminárias led - fornecimento e instalação.	un	1			R\$ 1.237,390
	sinapi	100619	Poste decorativo para jardim em aço tubular, h=2,5m, sem luminária - fornecimento e instalação.	un	1	R\$ 608,210	R\$ 608,210	
	sinapi	101654	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação.	un	2	R\$ 314,590	R\$ 629,180	

O serviço será remunerado por unidade atendendo as recomendações das normas técnicas e em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder Contratante. O serviço desenvolvido deverá ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos pela Contratante.

O custo unitário remunera exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal, custos com fornecimento de insumos e materiais, e custos com equipamentos diretamente envolvidos no seu fornecimento e execução.

CABREÚVA , 01 de outubro de 2024

Gustavo André Zaninetti

Gustavo André Zaninetti (Oct 2, 2024 16:15 ADT)

Responsável Técnico

Nome :

Gustavo A Zaninetti

Cargo :

Engenheiro civil – Matrícula 4168

CPF/MF : 171.181.988 / 38

Antonio Carlos Mangini

Antonio Carlos Mangini (Oct 4, 2024 11:01 ADT)

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome :

ANTONIO CARLOS MANGINI

Cargo :

Prefeito Municipal de Cabreúva

CPF/MF : 086.257.178 / 29

19 anexo po - PP SANTONIO COLINA VILAREJO v2

Final Audit Report

2024-10-04

Created:	2024-10-02
By:	Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA3YhqjaiQBiHbmgovZxWoAm4-14ROvoiS

"19 anexo po - PP SANTONIO COLINA VILAREJO v2" History

-  Document created by Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
2024-10-02 - 5:26:08 PM GMT
-  Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-10-02 - 5:26:59 PM GMT
-  Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br
2024-10-02 - 7:13:01 PM GMT
-  Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Gustavo André Zaninetti
2024-10-02 - 7:15:45 PM GMT
-  Document e-signed by Gustavo André Zaninetti (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-10-02 - 7:15:47 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-10-02 - 7:15:49 PM GMT
-  Email sent to antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br bounced and could not be delivered
2024-10-02 - 7:15:54 PM GMT
-  Email viewed by antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br
2024-10-04 - 2:00:46 PM GMT
-  Signer antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Antonio Carlos Mangini
2024-10-04 - 2:01:17 PM GMT
-  Document e-signed by Antonio Carlos Mangini (antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-10-04 - 2:01:19 PM GMT - Time Source: server

✔ Agreement completed.

2024-10-04 - 2:01:19 PM GMT



Adobe Acrobat Sign