

QUADRO COMPOSIÇÃO DO BDI

Grau de Sigil
#PÚBLICO

Objeto de Contratação			Descrição do lote		Valor global	%
EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS PA			Infraestrutura urbana e sinalizaçã		R\$ 957.553,860	100
Data Base	Regime Contratação	Encargos Sociais	BDI	Desoneração	Repasse	
01/10/2024	Empreitada Preço Global	Hor: 115,54% Mes: 71,46%	23,01%	NÃO	R\$ 731.355,320	76
Boletins			Origem recursos		Contrapartida	
Sinapi-Ago/24, Cdh-Mai/24, Siurb-Jan/24			CONVÊNIO FEDERAL : 891374/19		R\$ 226.198,540	24
Tipo de Obra					Endereço da Obra	
Construção de Praças urbanas, rodovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas					R SABARÁ – R ESMERALDA – R BULGÁRIA	

COMPONENTES	LIMITES			ÍNDICES CONSIDERADOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8	4,01	4,67	3,49%
SEGURO E GARANTIA	0,32	0,4	0,74	0,32%
RISCO	0,5	0,56	0,97	0,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02	1,11	1,21	1,02%
LUCRO	6,64	7,3	8,69	6,64%
TRIBUTOS (COFINS + PIS)	3,65	3,65	3,65	3,65%
ISS	5	5	5	5,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME DE DESONERAÇÃO	0	0% OU 4,5%	4,5	0,00%
BDI = ((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) / (1-CP -ISS)) -1	BDI REGIME NÃO DESONERADO			23,010%

Observações

Declaro para o devido fim que conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas é de **100%**, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para o devido fim que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi **SEM DESONERAÇÃO**, e que este regime tributário é o mais adequado para a Administração Municipal.

CABREÚVA , 01 de outubro de 2024

Gustavo André Zaninetti
Gustavo André Zaninetti (Oct 2, 2024 16:13 ADT)

Responsável Técnico

Nome : Gustavo A Zaninetti
Cargo : Engenheiro civil – Matrícula 4168
CPF/MF : 171.181.988 / 38

Antonio Carlos Mangini
Antonio Carlos Mangini (Oct 4, 2024 11:00 ADT)

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome : ANTONIO CARLOS MANGINI
Cargo : Prefeito Municipal de Cabreúva
CPF/MF : 086.257.178 / 29

16 bdi - PP SANTONIO COLINA VILAREJO v2

Final Audit Report

2024-10-04

Created:	2024-10-02
By:	Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAALWy0UesP1HIWtnlu9Lny_KzCv_nKRhD7

"16 bdi - PP SANTONIO COLINA VILAREJO v2" History

-  Document created by Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
2024-10-02 - 5:22:24 PM GMT
-  Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-10-02 - 5:22:58 PM GMT
-  Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br
2024-10-02 - 7:13:20 PM GMT
-  Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Gustavo André Zaninetti
2024-10-02 - 7:13:40 PM GMT
-  Document e-signed by Gustavo André Zaninetti (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-10-02 - 7:13:42 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-10-02 - 7:13:44 PM GMT
-  Email sent to antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br bounced and could not be delivered
2024-10-02 - 7:13:49 PM GMT
-  Email viewed by antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br
2024-10-04 - 1:59:37 PM GMT
-  Signer antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Antonio Carlos Mangini
2024-10-04 - 2:00:18 PM GMT
-  Document e-signed by Antonio Carlos Mangini (antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-10-04 - 2:00:20 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-10-04 - 2:00:20 PM GMT