



**Dados da obra**

**Objeto** PAVIMENTAÇÃO TRAVESSAS DA ESTRADA DO KAJITA – VILA DOS BICUDOS  
**Local** TRAVESSA EXISTENTES ENTRE A RUA HUNGRIA E A ESTRADA DO KAJITA – VILAREJO  
**Base** SINAPI CDHU  
**BDI** 23,37% NÃO DESONERADO

**COMPOSIÇÃO BENEFÍCIOS DESPESAS INDIRETAS**

**Tipo de Obra** *Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de vias urbanas e outros correlatos;*

Componentes		Limites		Adotado	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	4,67%	<b>3,80%</b>
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,32%	0,40%	0,74%	<b>0,32%</b>
R	RISCO	0,50%	0,56%	0,97%	<b>0,50%</b>
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,11%	1,21%	<b>1,02%</b>
L	LUCRO	6,64%	7,30%	8,69%	<b>6,64%</b>
TR	TRIBUTOS (COFINS + PIS)		3,65%		<b>3,65%</b>
ISS	ISSQN – Lei Municipal		5%		<b>5%</b>
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA BRUTA - REGIME DE DESONERAÇÃO	0%		4,5%	<b>0,0%</b>
BDI = $( (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) / (1-TR -CP -ISS) ) -1$		<b>BDI adotado</b>		<b>23,37%</b>	

Observações

*Declara-se, conforme a legislação tributária municipal, que a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de vias urbanas e outros correlatos; é de 100%, e a respectiva alíquota é de 5%.*

*Declara-se que o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado na elaboração deste orçamento é o NÃO DESONERADO, e que este regime é o mais adequado para a administração municipal.*

CABREÚVA, 22 de Abril de 2026

*Gustavo A Zaninetti*

[Gustavo A Zaninetti \(Apr 27, 2026 09:55:30 ADT\)](#)

Gustavo A Zaninetti  
ENGENHEIRO CIVIL – PROJETOS E VIABILIZAÇÃO  
CREA : 5069278001







# 16\_bdi-RR VILA BICUDOS

Final Audit Report

2026-04-27

Created:	2026-04-27
By:	Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA3cTBgH7fUtfQQAkd0k1moKTTEJiep3a5

## "16\_bdi-RR VILA BICUDOS" History

-  Document created by Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)  
2026-04-27 - 12:21:02 PM GMT
-  Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature  
2026-04-27 - 12:21:37 PM GMT
-  Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br  
2026-04-27 - 12:55:07 PM GMT
-  Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Gustavo A Zaninetti  
2026-04-27 - 12:55:28 PM GMT
-  Document e-signed by Gustavo A Zaninetti (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)  
Signature Date: 2026-04-27 - 12:55:30 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2026-04-27 - 12:55:30 PM GMT