



**Dados da obra**

**Objeto** PAVIMENTAÇÃO TRAVESSAS DA ESTRADA DO KAJITA – VILA DOS BICUDOS  
**Local** TRAVESSA EXISTENTES ENTRE A RUA HUNGRIA E A ESTRADA DO KAJITA – VILAREJO  
**Base** SINAPI CDHU  
**BDI** 23,37%

**DETALHAMENTO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA VIGENTES**

Código	Descrição	Com Desoneração		Sem Desoneração	
		Horista	Mensalista	Horista	Mensalista
Grupo A					
A1	INSS	0%	0%	20%	20%
A2	SESI	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
A3	SENAI	1%	1%	1%	1%
A4	INCRA	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
A5	SEBRAE	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
A6	Salário Educação	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3%	3%	3%	3%
A8	FGTS	8%	8%	8%	8%
A9	SECONCI	1%	1%	1%	1%
A	Total	17,8%	17,8%	37,8%	37,8%
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	não incide	17,97%	não incide
B2	Feriados	4,69%	não incide	4,69%	não incide
B3	Auxílio Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º	11,06%	8,33%	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%	não incide	1,35%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,74%	8,85%	11,74%	8,85%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,60%	18,53%	48,60%	18,53%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,64%	4,83%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,34%	1,76%	2,34%	1,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	2,00%	2,65%	2,00%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%	0,41%	0,31%
C	Total	10,34%	7,80%	10,34%	7,80%
Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (conforme Lei 14.973/24)	8,65%	3,30%	18,37%	7,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%	0,43%	0,33%
D	Total	9,06%	3,61%	18,80%	7,33%
TOTAL(A+B+C+D)		85,80%	47,74%	115,54%	71,46%

Observações

**Declara-se que o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado na elaboração deste orçamento é o NÃO DESONERADO, e que este regime é o mais adequado para a administração municipal.**

CABREÚVA, 22 de Abril de 2026

*Gustavo A Zaninetti*

Gustavo A Zaninetti (Apr 27, 2026 09:54:52 ADT)

Gustavo A Zaninetti  
ENGENHEIRO CIVIL – PROJETOS E VIABILIZAÇÃO  
CREA : 5069278001







# 17\_enc mo-RR VILA BICUDOS

Final Audit Report

2026-04-27

Created:	2026-04-27
By:	Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAX4SyO6vgPRmi6FVmErMqlFig3Dsfvex2

## "17\_enc mo-RR VILA BICUDOS" History

-  Document created by Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)  
2026-04-27 - 12:22:12 PM GMT
-  Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature  
2026-04-27 - 12:22:27 PM GMT
-  Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br  
2026-04-27 - 12:54:26 PM GMT
-  Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Gustavo A Zaninetti  
2026-04-27 - 12:54:50 PM GMT
-  Document e-signed by Gustavo A Zaninetti (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)  
Signature Date: 2026-04-27 - 12:54:52 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2026-04-27 - 12:54:52 PM GMT