



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro - Cabreúva - SP
CEP 13315-000 | Fone (11) 4528-8300 – 4528-1080
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos



Dados da Obra

Objeto INFRAESTRUTURA, PASSEIO E CONTENÇÃO
Local R. VITÓRIA, BAIRRO JACARÉ, 13315-000 - CABREÚVA/SP
Base CDHU - JUL.2026 E DER - JAN.2026 | TODOS ONERADOS

BDI 24,67% ONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

						CONTRATADO - ORIGINAL			
						VALOR GLOBAL		R\$	407.859,40
Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
01 SERVIÇOS INICIAIS									R\$ 4.896,86
01.001	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m²	4,50	R\$ 872,86	R\$ 1.088,19	R\$ 4.896,86	
02 TERRAPLENAGEM									R\$ 78.710,15
02.001	22.01.02.99	DER	LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM	m2	208,00	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 370,24	
02.002	22.01.04.99	DER	DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM	un	5,00	R\$ 129,61	R\$ 161,58	R\$ 807,90	
02.003	22.01.07.99	DER	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCAV.	m3	262,76	R\$ 4,03	R\$ 5,02	R\$ 1.319,06	
02.004	22.03.12.99	DER	TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM	m3*km	2.627,63	R\$ 5,22	R\$ 6,51	R\$ 17.105,87	
02.005	22.02.01.99	DER	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	350,00	R\$ 10,42	R\$ 12,99	R\$ 4.546,50	
02.006	22.03.04.99	DER	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m3*km	4.550,00	R\$ 2,98	R\$ 3,72	R\$ 16.926,00	
02.007	22.02.05.99	DER	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m3	300,00	R\$ 22,31	R\$ 27,81	R\$ 8.343,00	
02.008	22.03.10.99	DER	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM	m3*km	3.900,00	R\$ 5,03	R\$ 6,27	R\$ 24.453,00	
02.009	22.02.09.99	DER	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m3	562,76	R\$ 3,71	R\$ 4,63	R\$ 2.605,58	
02.010	22.04.01.99	DER	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m3	350,00	R\$ 5,12	R\$ 6,38	R\$ 2.233,00	
03 DRENAGEM									R\$ 124.032,33
03.001	24.02.08.99	DER	ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M	m3	138,60	R\$ 89,38	R\$ 111,43	R\$ 15.444,20	
03.002	24.12.08.99	DER	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m3	138,60	R\$ 38,66	R\$ 48,20	R\$ 6.680,52	
03.003	24.12.09.99	DER	COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS	m2	46,20	R\$ 19,33	R\$ 24,10	R\$ 1.113,42	
03.004	22.03.10.99	DER	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM	m3*km	83,16	R\$ 5,03	R\$ 6,27	R\$ 521,41	
03.005	24.03.06.99	DER	ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.	m2	60,00	R\$ 130,40	R\$ 162,57	R\$ 9.754,20	
03.006	24.12.05.99	DER	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA	m3	4,62	R\$ 227,49	R\$ 283,61	R\$ 1.310,28	
03.007	24.16.08.99	DER	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2	m	3,00	R\$ 352,58	R\$ 439,56	R\$ 1.318,68	
03.008	24.16.16.99	DER	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2	m	6,00	R\$ 754,07	R\$ 940,10	R\$ 5.640,60	
03.009	24.16.20.99	DER	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2	m	3,00	R\$ 1.037,41	R\$ 1.293,34	R\$ 3.880,02	
03.010	37.04.61.99	DER	CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA	m3	300,00	R\$ 209,54	R\$ 261,23	R\$ 78.369,00	
04 MURO ALA E DISSIPADOR DE ENERGIA TUBO 1200 MM									R\$ 16.691,56
04.001	24.05.01	DER	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	26,85	R\$ 132,47	R\$ 165,15	R\$ 4.434,28	
04.002	24.06.02.99	DER	BARRA DE ACO CA-50	kg	798,00	R\$ 12,32	R\$ 15,36	R\$ 12.257,28	
04.003	24.07.04.99	DER	CONCRETO FCK 20 MPA	m3	11,40	R\$ 641,86	R\$ 800,21	R\$ 9.122,39	
04.004	24.12.05.99	DER	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA	m3	5,00	R\$ 227,49	R\$ 283,61	R\$ 1.418,05	
05 MURO ALA E DISSIPADOR DE ENERGIA 2 TUBOS DE 1000 MM E 1 TUBO DE 600 MM									R\$ 6.516,77
05.001	24.05.01	DER	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	14,72	R\$ 132,47	R\$ 165,15	R\$ 2.431,01	
05.002	24.06.02.99	DER	BARRA DE ACO CA-50	kg	266,00	R\$ 12,32	R\$ 15,36	R\$ 4.085,76	
05.003	24.07.04.99	DER	CONCRETO FCK 20 MPA	m3	3,80	R\$ 641,86	R\$ 800,21	R\$ 3.040,80	
05.004	24.12.05.99	DER	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA	m3	5,00	R\$ 227,49	R\$ 283,61	R\$ 1.418,05	
06 CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO									R\$ 111.742,60
06.001	21.05.04	DER	DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM	m3	9,00	R\$ 330,00	R\$ 411,41	R\$ 3.702,69	
06.002	22.03.08.99	DER	TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM	m3*km	135,00	R\$ 6,47	R\$ 8,07	R\$ 1.089,45	
06.003	24.19.03.01.99	DER	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	35,00	R\$ 70,21	R\$ 87,53	R\$ 3.063,55	
06.004	24.19.04.01.99	DER	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m3	3,50	R\$ 843,66	R\$ 1.051,79	R\$ 3.681,27	
06.005	24.10.02.99	DER	CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA	m3	6,00	R\$ 872,82	R\$ 1.088,14	R\$ 6.528,84	
06.006	26.11.03.05.99	DER	GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.	m	60,00	R\$ 1.252,33	R\$ 1.561,28	R\$ 93.676,80	
07 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA									R\$ 65.269,13
07.001	23.04.02.04.41.99	DER	SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO	m3	62,50	R\$ 306,78	R\$ 382,46	R\$ 23.903,75	
07.002	23.04.03.01.99	DER	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m3	50,00	R\$ 307,25	R\$ 383,05	R\$ 19.152,50	
07.003	23.05.01.99	DER	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m2	250,00	R\$ 4,71	R\$ 5,87	R\$ 1.467,50	
07.004	23.05.02	DER	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	250,00	R\$ 3,06	R\$ 3,81	R\$ 952,50	
07.005	23.52.02.09.99	DER	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 4,75	m3	12,50	R\$ 1.270,10	R\$ 1.583,43	R\$ 19.792,88	
TOTAL FINAL									R\$ 407.859,40

quinta-feira, 17 de setembro de 2026

RODRIGO DA
COSTA:34375
912820

Assinado de forma
digital por RODRIGO DA
COSTA:34375912820
Dados: 2026.09.22
15:27:41 -03'00'

RODRIGO COSTA
ENGENHEIRO CIVIL - PLANEJAMENTO E OBRAS
CREA 5063802300/SP