



Dados da obra

Objeto PAVIMENTAÇÃO RUA ANITA BOTTI
Local Rua Anita Maria Botti Pedroso – Pinhal
Base SINAPI 02/26; CDHU 01/2026
BDI 23,37% NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO BENEFÍCIOS DESPESAS INDIRETAS

Tipo de Obra *Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e
Recapeamento e Pavimentação de vias urbanas e outros correlatos;*

Componentes		Limites			Adotado
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
R	RISCO	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,11%	1,21%	1,02%
L	LUCRO	6,64%	7,30%	8,69%	6,64%
TR	TRIBUTOS (COFINS + PIS)		3,65%		3,65%
ISS	ISSQN – Lei Municipal		5%		5%
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA BRUTA - REGIME DE DESONERAÇÃO	0%		4,5%	0,0%
BDI = ((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) / (1-TR -CP -ISS)) -1		BDI adotado			23,37%

Observações

Declara-se, conforme a legislação tributária municipal, que a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de vias urbanas e outros correlatos; é de 100%, e a respectiva alíquota é de 5%.

Declara-se que o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado na elaboração deste orçamento é o NÃO DESONERADO, e que este regime é o mais adequado para a administração municipal.

CABREÚVA, 26 de Março de 2026

Gustavo A Zaninetti

Gustavo A Zaninetti (Mar 30, 2026 16:54:08 ADT)

GUSTAVO A ZANINETTI

ENGENHEIRO CIVIL – PROJETOS E VIABILIZAÇÃO

CREA : 5069 2780 01 SP





16_bdi-R ANITA

Final Audit Report

2026-03-30

Created:	2026-03-30
By:	Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAFKxS_Uqe_a7EOt7DNfidNR0tyXhx66hO

"16_bdi-R ANITA" History

-  Document created by Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
2026-03-30 - 7:19:14 PM GMT
-  Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2026-03-30 - 7:20:23 PM GMT
-  Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br
2026-03-30 - 7:53:52 PM GMT
-  Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Gustavo A Zaninetti
2026-03-30 - 7:54:06 PM GMT
-  Document e-signed by Gustavo A Zaninetti (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2026-03-30 - 7:54:08 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2026-03-30 - 7:54:08 PM GMT