PREFEITURA DE CABREÚVA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRAS SERVIÇOS URBANOS
Setor Projetos e Viabilização
Rua Mário Facioli, 107
CEP 13315-013 - TEL 11-5959-0304
obras@cabreuva.sp.gov.br

Dados da obra

Objeto PAVIMENTAÇÃO RUA ANITA BOTTI
Local Rua Anita Maria Botti Pedroso – Pinhal
Base SINAPI 02/26; CDHU 01/2026
BDI 23,37%

DETALHAMENTO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA VIGENTES

Código	*Descritivo*	Com Desoneração		Sem Desoneração	
		Horista	Mensalista	Horista	Mensalista
	Grupo A				
A1	INSS	0%	0%	20%	20%
A2	SESI	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
A3	SENAI	1%	1%	1%	1%
A4	INCRA	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
A5	SEBRAE	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
A6	Salário Educação	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3%	3%	3%	3%
A8	FGTS	8%	8%	8%	8%
A9	SECONCI	1%	1%	1%	1%
A	Total	17,8%	17,8%	**37,8%**	**37,8%**
	Grupo B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	não incide	17,97%	não incide
B2	Feriados	4,69%	não incide	4,69%	não incide
B3	Auxílio Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º	11,06%	8,33%	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%	não incide	1,35%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,74%	8,85%	11,74%	8,85%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,60%	18,53%	48,60%	18,53%
	Grupo C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,64%	4,83%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,34%	1,76%	2,34%	1,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	2,00%	2,65%	2,00%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%	0,41%	0,31%
C	Total	10,34%	7,80%	10,34%	7,80%
	Grupo D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (conforme Lei 14.973/24)	8,65%	3,30%	18,37%	7,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%	0,43%	0,33%
D	Total	9,06%	3,61%	18,80%	7,33%
	TOTAL(A+B+C+D)	85,80%	47,74%	**115,54%**	**71,46%**

Observações

Declara-se que o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado na elaboração deste orçamento é o NÃO DESONERADO, e que este regime é o mais adequado para a administração municipal.

CABREÚVA, 26 de Março de 2026

Gustavo A Zaninetti

Gustavo A Zaninetti (Mar 30, 2026 16:53:44 ADT)

GUSTAVO A ZANINETTI
ENGENHEIRO CIVIL – PROJETOS E VIABILIZAÇÃO
CREA : 5069 2780 01 SP

17_encargos-R ANITA

Final Audit Report 2026-03-30

Created:	2026-03-30
By:	Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAnjiWAllOqG_oNz0xFhwg9q7qpolsmosY

"17_encargos-R ANITA" History

Document created by Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
2026-03-30 - 7:44:31 PM GMT

Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2026-03-30 - 7:44:48 PM GMT

Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br
2026-03-30 - 7:53:29 PM GMT

Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Gustavo A Zaninetti
2026-03-30 - 7:53:42 PM GMT

Document e-signed by Gustavo A Zaninetti (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2026-03-30 - 7:53:44 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2026-03-30 - 7:53:44 PM GMT

Adobe Acrobat Sign