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CONCORRENCIA

15/2025

CONTRATANTE (UASG)

(987171)

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execugdo das obras de ampliagdo do prédio da
EMEI. “Vereador Vanderlei Julio da Costa” - Fase 02

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 400.177,38 (quatrocentos mil, cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 18/11/2025 as 09h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco GLOBAL.

MODO DE DISPUTA:

Aberto.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Na&o.
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CONCORRENCIA N° 15/2025

(Processo n° 7278/2025)

Torna-se publico que o Municipio de Tapirai, sediado na Rua Augusto Moritz, n°® 305, Centro,
em Tapirai/SP, CEP 18180-019, realizara licitacédo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal
005/2024 e demais normas da legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicfes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

A sessdo publica de processamento da Concorréncia sera realizada no endereco eletrbnico
https://www.gov.br/compras.

Integram este Edital os Anexos | a V e o Estudo Técnico Preliminar — ETP.
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de empresa especializada para a execucdo
das obras de ampliacdo do prédio da EMEI. “Vereador Vanderlei Julio da Costa” - Fase 02,
conforme condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitagdo serd por menor preco global, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, obrigando-se ao licitante a participacdo em todos os itens da planilha.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta licitagcdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).
2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF
até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no subitem anterior e manté-los atualizados junto aos 0rgéos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo
dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.3. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.
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2.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso apliciveis, as regras de tratamento
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as cooperativas que
atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n°®
14.133, de 2021, e para o microempreendedor individual — MEI.

2.5. Em relacdo as regras apliciveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido
para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:
2.5.1. Para o objeto desta licitacdo a participacdo € ampla, sendo aplicaveis as regras de
tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagéo:
2.6.1. Aquele que néo atenda as condi¢fes deste Edital e seu(s) Anexo(s);
2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;
2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre obra,
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos 8§88 2° e 4° do
art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;
2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;
2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do Municipio de Tapirai ou com agente publico que
desempenhe fung¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;
2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigcbes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;
2.6.8. Agente publico da Prefeitura do Municipio de Tapirati;
2.6.9. Aquele que nédo tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.6.10. Empresas que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de
licitacbes promovidas pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal, direta e
indireta, em virtude de prética de infracdo a ordem econémica, nos termos do art. 38, inciso
[l, da Lei n°® 12.529/2011;
2.6.11. Empresas que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica estadual, direta e indireta,
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por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacgéo, nos termos do art. 33, incisos IV e V, da
Lei n® 12.527/2011;

2.6.12. Empresas que estejam proibidas de participar da licitacdo ou de celebrar a
contratacdo em decorréncia do efeito de sancdo registrada no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (art. 22 da Lei n° 12.846/2013) ou no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS (art. 2° do Decreto Estadual n°® 67.684/2023);
2.6.13. Empresas que estejam proibidas de contratar com o Poder Publico em decorréncia
de condenacdo por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da Lei n°
8.429/1992.

2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugédo do contrato,
agente publico da prefeitura do Municipio de Tapirai, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de
2021.
2.7.1. A vedacéao de participacao de agente publico da Prefeitura do Municipio de Tapirai de
gue trata o subitem anterior estende-se a terceiro que auxilie a condug¢édo da contratagéo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.8. O impedimento decorrente de imposi¢do de sangdo de que trata o item 2.6.4 serd também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utlizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.9. No que concerne aos itens 2.6.2 e 2.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. Nao poderao disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no
art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

2.11. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da
Lei n°® 14.133, de 2021.
2.11.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, de mais de
um consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n° 14.133, de 2021.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao critério de
julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor preco ou ao maior
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desconto, respectivamente), até a data e o horério estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:
3.3.1. est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como
que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitag&o definidos no instrumento convocatorio;
3.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condigcéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;
3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0S requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3°
do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excecbes
dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 3.4.1 e 3.4.2
subsequentes.
3.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.
3.4.2. N&o tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pegueno porte e as
cooperativas (se admitida a participacdo de cooperativas) que, no ano- calendario de
realizagdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021.
3.4.3. Na hipétese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 3.4.1 ou no item
3.4.2, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006.
3.4.4. Na hipétese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.
3.4.5. Na hip6tese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “n&o” apenas
produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada (se admitida a participacdo de cooperativa).
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3.5. A falsidade da declaragéo de que tratam os itens 3.3 e 3.4 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até
a abertura da sesséao publica.

3.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o
gue ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio
de lances.

3.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo (conforme a alternativa
adequada ao critério de julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor
preco ou maior desconto, respectivamente) quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.9.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e
3.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando definido no
inicio deste Edital o critério de julgamento por menor preco; e
3.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando definido no inicio deste Edital o critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

3.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

3.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:
4.1.1. Valor Total Geral com BDI.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. Nao serd admitida cotacao inferior as quantidades previstas neste Edital.
4.2.2. Serd obrigatéria apresentacdo de proposta para todos os itens, haja visto tratar-se de
licitacdo por empreitada por preco global.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacgéo legal de retencdo de tributo, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
que sejam estabelecidos na legislacao vigente.

4.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedagOes previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.
4.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita no
subitem acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples
Nacional até o ultimo dia Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de
vedacdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da Lei Complementar n° 123, de
2006, apresentando a Administracdo a comprovacao da exclusdo ou O seu respectivo
protocolo.
4.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6érgao fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentacdo que integra este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.
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4.8. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

4.9. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.
4.9.1. Caso seja definido no inicio deste Edital o critério de julgamento por maior desconto, 0
preco ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos
previstos no subitem acima.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacéo pelo Municipio de Tapirai e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogcdo das medidas necessdarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc.
X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenacéo dos agentes publicos responséaveis
e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

4.11. O fornecedor que for pessoa fisica ndo empreséria, ao ofertar sua proposta ou lance,
devera acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercializacdo a titulo
de contribuicdo patronal & Seguridade Social, que constitui obrigagdo da Administragéo
Contratante, para fins de melhor avaliacdo das condigbes da contratagdo pela Administragéo
Contratante.
4.11.1. O valor acrescido a titulo de contribuigdo patronal & Seguridade Social de que trata o
subitem acima devera ser subtraido do valor da proposta final do adjudicatario e recolhido,
pela Administracdo, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por ocasido da liquidagéo
e pagamento em contratacdo que venha a ser celebrada.

4.12. Na hipétese de que trata 0 § 1° do art. 18-B da Lei Complementar n°® 123, de 2006, o

fornecedor que for Microempreendedor Individual (MEI), ao ofertar sua proposta ou lance,

deverd acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercializacdo a titulo

de contribuicdo patronal & Seguridade Social, que constitui obrigagdo da Administracéo

Contratante, para fins de melhor avaliagéo das condi¢des da contratacao pela Administracao.
4.12.1. O valor acrescido a titulo de contribuicédo patronal a Seguridade Social de que trata o
subitem acima devera ser subtraido do valor da proposta final do adjudicatario e recolhido,
pela Administracéo, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por ocasido da liquidacao
e pagamento em contratacdo que venha a ser celebrada.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até
a abertura da sesséo publica.
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5.3. O sistema disponibilizard& campo préprio para troca de mensagens entre 0(a)
agente/comissao de contratacdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo Valor Total Geral com BDI.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema (conforme a alternativa adequada
ao critério de julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor preco ou
maior desconto, respectivamente).

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de:

5.8.1. Item Unico: R$ 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

5.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarado lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes.
5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos 2
(dois) minutos do periodo de duracao da sesséo publica.
5.11.2. A prorrogacgdo automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem acima, sera de
2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o0 sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagcéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comisséo de contratacéo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocacdes.
5.11.5. ApoOs o reinicio previsto no subitem acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
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5.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagcdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgéao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) agente/comissdo de contratagéo
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apoOs decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo(a)
agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacdo a hipdtese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacéo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara
em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006.
5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem acima tera o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagado
automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem acima.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
5.18.5. N&do se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.



MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

5.19. Sé poderéa haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas, os critérios de desempate serdo aqueles
previstos no caput do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagOes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;
c) desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgaos de controle.
5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territério do Estado de S&o Paulo;
b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29
de dezembro de 2009 e da Lei Estadual n°® 13.798, de 09 de novembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto minimo definido
para a contratagdo (conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento estabelecido no
inicio deste Edital), o(a) agente/comissdo de contratacdo podera negociar condicbes mais
vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.
5.20.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagcdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
méximo definido pela Administracao.
5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
5.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.
5.20.4. O(A) agente/comissdo de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado
gue, no prazo minimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
ap6és a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necesséarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.
5.20.5. E facultado ao(a) agente/comissdo de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, a critério do agente/comissao de contratacdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacao exigida.

5.21. Ap6s a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagao correlata, no item
2.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. SICAF;
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
6.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de San¢fes Administrativas e-Sancgdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br);
6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas — CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e
6.1.7. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada em nome da pessoa juridica licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) agente/comisséo de contratac@o diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.
6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante serd considerado inabilitado, por falta de
condicdo de participacgéo.

6.4. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, prosseguira a andlise da fase de julgamento
da proposta classificada em primeiro lugar.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comisséo
de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste
Edital.

6.6. Verificadas as condicfes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
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adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus Anexos.
6.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de contratacao
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
6.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que
trata o item 6.6, o(a) agente/comissdo de contratacdo passard a verificacdo da
documentacao de habilitagdo do licitante conforme disposicdes do item 7.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus
ANexos;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para
a contratacéo;
6.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
Anexos, desde que insanavel.

6.8. Caso seja definido no item Unico que o objeto da licitacdo consiste em fornecimento de
bens ou prestacdo de servicos em geral (ndo definidos como servicos de engenharia), serdo
considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracao.
6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o subitem acima, s6 serd considerada
apos diligéncia do(a) agente/comissao de contratacdo, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Caso seja definido no item Unico que o objeto da licitacdo consiste em execugéo de obra ou
servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco
considerara o seguinte:
6.9.1. Caso seja definido pela documentacdo que integra este Edital que o regime de
execucdo serd contratacdo por tarefa, empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se
daré pela superacao do valor global estimado.
6.9.2. Caso seja definido pela documentacdo que integra este Edital que o regime de
execucao sera empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado.
6.9.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, observado o disposto no
subitem subsequente.
a) A inexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, s6 sera considerada apos diligéncia
do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando ao licitante comprovar, no prazo
assinalado pela Administracéo, a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob
pena de desclassificago.
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6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracédo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

6.10. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitacdo consiste em prestacdo de servigos
continuos com regime de dedicacdo exclusiva ou predominancia de mao de obra (sejam
servicos em geral ou de engenharia), além das disposi¢cbes acima, deverdo ser observados os
seguintes preceitos:
6.10.1. A andlise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio
de planilha de custos e formacgéo de precos, a ser preenchida pelo licitante em relagéo a sua
proposta final, conforme modelo constante de Anexo deste Edital.
6.10.2. A apresentacéo de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens isolados
da planilha de custos e formagdo de pregcos ndo caracteriza motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais.
6.10.3. A fim de assegurar o tratamento isondmico entre os licitantes, informa- se que
foi(ram) utilizado(s) o(s) seguinte(s) acordo(s), dissidio(s) ou convencao(des) coletiva(s) de
trabalho no célculo do valor estimado pela Administracao:
a) Este subitem ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de prestacdo
de servigos continuos com regime de dedicacdo exclusiva ou predominancia de méo de
obra.
6.10.4. E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formac&o de precos:
a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢fes contidas em acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);
b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos, convencdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigagGes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administracdo Publica (art. 135, § 2°, da Lei n° 14.133, de
2021).
6.10.5. A inclusé@o na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificacdo do
licitante, devendo o(a) agente/comissdo de contratacdo determinar que o respectivo custo
seja excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da Lei n® 14.133,
de 2021.
6.10.6. Na hipotese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores
serdo glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e
contraditorio.
6.10.7. O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s),
convencdo(des) coletiva(s) ou sentenca(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s)
profissional(is) que executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)- base(s) e
vigéncia(s), com base na Classificagéo Brasileira de Ocupagdes — CBO.
6.10.8. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do saléario normativo previsto no
instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.
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6.10.9. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitacdo consiste em prestacdo de
servigos continuos com regime de dedicacao exclusiva de mao de obra (sejam servigcos em
geral ou de engenharia), cuja produtividade seja mensuravel e indicada na documentacéo
que integra este Edital, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de
pessoal que seré alocado na execuc¢do contratual.
a) Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo esteja contida na faixa referencial de produtividade, mas seja admitida
pelo Edital, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade.
b) Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
c) Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgdo técnica da metodologia
empregada pelo licitante, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas
as condi¢Oes para a justa remuneracao do servico.

6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

6.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos ou outra
espécie de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentacdo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
nado aceitacdo da proposta.
6.12.1. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitagdo consiste em execucgédo de obra
ou servicos de engenharia, o licitante vencedor ser4 convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentacao
anexada a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.13. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do pre¢co e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacéo;
6.13.1. O ajuste de que trata o subitem acima se limita ao saneamento de erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas.
6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagédo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.
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6.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da é&rea
especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados na
documentacdo que constitui Anexo deste Edital, consistindo na documentacdo necessaria e
suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitag&o juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
7.1.2. Nesta licitacdo, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condigbes de realizagdo do objeto, ou que tem
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
7.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio no item 2, para
efeito de habilitagdo técnica, caso exigida na documentagdo que integra este Edital como
Anexo, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, caso exigida na documentacdo que integra este Edital
como Anexo, serd admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado.
a) Na hipéotese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito(s) de habilitagdo econdmico-financeira de que trata o subitem
acima, se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relacao
ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitacdo econémico-financeira.
7.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo serdo enviados em campo proprio no
sistema eletrdnico, na prépria sesséo publica, de forma digital e, se solicitados pelo Agente de
Contratacdes o envio da documentacdo fisica, os mesmos poderdao ser apresentados em
original ou por copia, através de email ou correspondéncia
7.2.1. EMAIL: licitacoes@tapirai.sp.gov.br, enderecando o arquivo para a Comissao
Permanente de Contratacdo com o nimero da Concorréncia e do Processo;
7.2.2. CORRESPONDENCIA: Correio com AR, Sedex ou Remessa Expressa, enderecando
a Comissdo Permanente de Contratacdo da Prefeitura do Municipio de Tapirdi, com o
namero da Concorréncia e do Processo, localizada na Rua Augusto Moritz, n°® 305, Paco
Municipal Hideo Tiba - Centro, Tapirai/SP, CEP: 18180-019.
Prazo para envio: até 2 (dois) dias Uteis apds o0 encerramento da sessdo publica,
prorrogaveis por igual periodo a contar da data de comunicacdo do agente/comissdo de
contratacdo, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitacdo e a aplicacdo das
penalidades cabiveis;
7.2.3. Os documentos eletrdnicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da legislacdo vigente, serdo recebidos e
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presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos
originais e cépias autenticadas em papel

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

7.4. Serd verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de
habilitagédo, e o declarante respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma da
lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133, de 2021).

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.7. A habilitacao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados.
7.8.1. A nado observancia do disposto no subitem acima podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

7.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissdo de contratacdo, em sitios eletrdonicos oficiais de
o6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacéo.
7.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissdo de contratacao.

7.10. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.
7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que
integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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7.11. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n°® 14.133, de 2021,
art. 64):
7.11.1. complementacdo de informacfes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
7.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

7.12. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagéo e classificagao.

7.13. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital,
observado o prazo definido no item 7.9.1.

7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.15. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de
pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de
2007 (se admitida a participacao de cooperativas no item 2) somente sera exigida para efeito de
contratagdo, e ndo como condigdo para participacdo na licitagcdo, exceto na hipétese em que o
objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 2.
7.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢des do subitem acima devera comprovar sua regularizacdo sob pena de
decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, mediante a apresentacéo das
competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.

7.16. A disciplina da adjudicacdo, da homologacdo e da contratacdo encontra-se no item 11
deste Edital.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou

inabilitacdo de licitantes, a anulacao ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacdo do licitante:
8.3.1. a intenc¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos;
8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou
de lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitag&o;

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacédo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. O andamento do processo podera ser acompanhado pelos interessados no sitio eletrénico
www.tapirai.flowdocs.com.br.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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9.1. No que for cabivel, aplicam-se a presente licitacdo as san¢des previstas na Lei Federal
n°®14.133/2021 e nas penalidades a seguir:
| - adverténcia;
[l - multa;
[ll - impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos;
IV - declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar no @mbito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos.
a) A aplicagédo das sangOes previstas neste artigo ndo exclui a obrigacéo de reparagéo
integral do dano causado ao Municipio de Tapirai;
b) As sangdes previstas nos incisos I, lll e IV deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

9.2. Na aplicacdo das sancdes a que se refere o subitem 9.1, serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida, bem como os danos que dela provierem
para o Municipio de Tapirai;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

9.3. Sé&o circunstancias agravantes da sangao:
| - a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-Sancfes ou na Relacdo de
Apenados, em vigéncia no momento do cometimento da infracdo, em decorréncia de
penalidade aplicada no &mbito desta Prefeitura, nos 12 (doze) meses anteriores ao fato
ensejador da sangao;
Il - a desclassificagédo ou inabilitagdo por descumprimento das exigéncias do edital, quando
for notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;
lll - a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instru¢gdo do processo licitatorio ou o inadimplemento de
obriga¢fes contratuais;
IV - a falsidade de declaracdo, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de
tratamento diferenciado concedido em legislagéo especifica.

9.4. S&o circunstancias atenuantes da sanc¢éo:
| - a falha escusavel do licitante ou contratado;
Il - a apresentacdo de documentacdo que contenha vicios ou omissfes para 0s quais nédo
tenha contribuido o licitante ou o contratado e que ndo sejam de facil identificacdo por estes
tltimos;
[ll - a juntada de documentacédo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do edital, foi
encaminhada de forma equivocada, sem indicio de dolo;
IV - a adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da respectiva conduta.

9.5. A adverténcia sera aplicada ao contratado que der causa a inexecucao parcial do contrato,
da qual ndo advenha grave dano ao Municipio de Tapirai.
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9.6. A multa, aplicavel ao contratado ou licitante por qualquer das infragbes administrativas
previstas no artigo 155 da LLCA, sera calculada na forma do edital ou do contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta.

9.7. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora
calculada sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, a partir do primeiro dia util seguinte ao
término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:

| - 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;

Il - 1% (um por cento) ao dia, do 16° (décimo sexto) ao 30° (trigésimo) dia, aplicada em

acréscimo a do inciso I;

[l - apés 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecugdo parcial ou total do contrato,

conforme o caso.

IV - Os prazos referidos nos incisos | a Il deste subitem considerarédo dias corridos.

9.8. A multa de mora podera ser convertida em compensatoria e promovida a extingdo unilateral
do contrato, com a aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas nesta clausula.

9.9. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou aceitar ou retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a aplicacao de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor
do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de proposta.

9.11. O Municipio de Tapirai podera deixar de cobrar a multa de valor inferior a 80 (oitenta)
UFITs, mantidos, entretanto, os registros no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

9.12. Os bens ndo aceitos e as obras ou servi¢cos executados em desacordo com o estipulado
deverao ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pelo Municipio de Tapirai, contado
do recebimento da comunicacdo da recusa.
9.12.1. O pedido de prorrogacdo para a entrega ou execugcdo do objeto deverd ser
apresentado, com a devida justificativa, antes do término do respectivo prazo.
19.12.2. A auséncia de regularizacdo do objeto dentro do prazo determinado ensejara a
aplicacdo das sanc¢des previstas nesta clausula, considerando-se a mora a partir do primeiro
dia util seguinte ao término do prazo estabelecido.

9.13. A sancao de impedimento de licitar ou contratar no ambito deste Municipio ser& aplicada
ao contratado ou licitante pelas infracBes administrativas previstas nos incisos adiante
especificados do caput do artigo 155 da LLCA, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, na seguinte conformidade:
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| — por 2 (dois) meses: inciso 1V;
Il — por 4 (quatro) meses: incisos V a VII; 1l — por 1 (um) ano: inciso Il;
IV — por 2 (dois) anos: inciso lll.

9.14. Os prazos de que trata o subitem 9.13 poder&o ser reduzidos ou majorados, neste Ultimo
caso pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, a vista de circunstancias atenuantes ou agravantes.

9.15. A sancéo de declaracao de inidoneidade seré aplicada ao contratado ou licitante pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos VIl a Xl do caput do artigo 155 da LLCA, bem
como, se justificarem a imposicdo de penalidade mais grave, por aquelas previstas nos incisos
Il a VIl do caput do mesmo artigo, e impedird o contratado ou licitante de licitar ou contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 4
(quatro) anos.

9.15.1. O prazo a que alude o “caput” deste artigo podera ser reduzido ou majorado, a vista

de de circunstancias atenuantes ou agravantes, respeitado o minimo de 3 (trés) anos e o

méaximo de 6 (seis) anos.

9.15.2. Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da LLCA, considera-se

comportamento inidéneo a préatica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do

certame ou do contrato.

9.16. A instauracdo de processo sancionatorio se dard mediante comunicagéo do gestor, ou de
quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da execucdo contratual, a Procuradoria
Juridica do Municipio de Tapirai ou, ainda, por iniciativa deste ultimo.

9.17. Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverdo ser notificados quanto ao inicio
de processo sancionatério para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, nos
termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.

9.18. Configurada a hip6tese de aplicacdo de adverténcia ou multa, os responsaveis, uma vez
instaurado o processo sancionatoério, serdo intimados para apresentacdo de defesa no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data do recebimento da comunicagdo, cabendo ao Prefeito
Municipal decidir sobre o sancionamento.
9.18.1. Se na instrucdo do processo sancionatorio estiverem presentes indicios que também
recomendem, desde logo, a rescisdo unilateral do contrato, devera o contratado ser
comunicado de ambas as consequéncias da infracdo constatada para oportuna deciséo
conjunta.

9.19. Para a aplicacdo das sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar devera ser instaurado processo de responsabilizacédo, a
ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, indicados pelo
Prefeito Municipal, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.19.1. Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada

de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera
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apresentar alegac¢fes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao.

9.19.2. Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

9.19.3. Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacfes finais, a
comissao elaborara relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias
teis.

9.19.4. Os processos sancionatorios deverdo ser remetidos, apos o término da fase de
instrucdo, a Procuradoria Juridica do Municipio de Tapirai para fins de avaliacdo do seu
processamento e andlise juridica.

9.20. O relatdrio final da comissao a que alude o subitem 9.19 deste Edital serd encaminhado a
Procuradoria Juridica do Municipio de Tapirai, a quem compete:
| - aplicar a sangdo de impedimento de licitar e contratar;
Il - encaminhar o processo ao Prefeito Municipal, autoridade competente para aplicacdo da
sancao de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar.

9.21. Da deciséo da Procuradoria Juridica do Municipio que aplicar as sanc6es de adverténcia,
multa ou impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
a contar da intimagéo.
9.21.1. O recurso de que trata o subitem 9.21 deste instrumento convocatorio serd dirigido a
autoridade sancionadora, que devera no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis proferir decisdo de
mérito para rever ou manter a decisao recorrida;
9.21.2. Caso a autoridade sancionadora decida pela manutencdo da decisdo recorrida,
deverda, imediatamente, submeter o recurso ao Prefeito Municipal, que decidir4 sobre suas
condi¢des de admissibilidade e o seu mérito no prazo de até 20 (vinte) dias uteis.

9.22. Da decisédo do Prefeito que aplicar a sancdo de inidoneidade para licitar e contratar,
cabera apenas pedido de reconsideragcdo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
intimac&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado de seu protocolo.

9.23. A imposicao das sancdes previstas na presente clausula ndo impede a propositura de
acao judicial com vista a reparacédo integral do dano causado a esta Prefeitura.

9.24. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo, até que sobrevenha
deciséo final por parte da autoridade competente.

9.25. A intimacdo dos atos relativos a aplicacdo de sangdes seré feita mediante expedicdo de
oficio ao(s) responsavel(eis) relacionado(s) no Termo de Ciéncia e de Notificacdo ou na
Autorizagdo de Servigos ou de Compras, conforme o caso, por meio do endereco eletrbnico
neles indicados, o qual deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina.
9.25.1. Resultando infrutifera a intimacao a que se refere o subitem 9.25, sera esta efetuada
por meio do Diario Oficial Eletrébnico do Municipio de Tapirai, por 3 (trés) vezes consecutivas.
9.25.2. Nos processos eletronicos instaurados nesta Prefeitura, as comunicacdes dos atos
oficiais serdo realizadas por meio das funcionalidades existentes no Sistema Eletrénico
Flowdocs ou em outro que venha a substitui-lo.
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9.26. Decorridos 30 (trinta) dias da notificagéo para recolhimento da multa, ndo ocorrendo a
quitacdo, serdo adotadas as medidas para o registro do devedor no Cadastro Mobiliario da
Prefeitura do Municipio de Tapirai e a inscricdo do débito na Divida Ativa do Municipio para
cobrancga judicial.

9.27. A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
Administracdo, e sera interrompida ou suspensa nas hipéteses previstas no § 4° do artigo 158
da LLCA.

9.28. Os atos previstos como infragfes administrativas na LLCA ou em outras leis de licitagbes
e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei.

9.29. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na LLCA ou para
provocar confusdo patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagéo ou controle,
de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

9.30. Independentemente da instauragdo de processo sancionatério, o Procurador Juridico do
Municipio de Tapirai podera determinar, mediante comunicagdo expressa aos responsaveis
indicados no Termo de Ciéncia e de Notificagdo, a suspensdo preventiva e imediata do
contrato, quando a medida se revelar de interesse publico, uma vez avaliados os aspectos a
que se refere o artigo 147 da LLCA.

9.31. Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta resolu¢do o disposto no artigo 183 da
LLCA.

9.32. Encerrada a instancia administrativa, as sancfes deverdo ser registradas na Relacdo de
Apenados, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sédo Paulo (CAUFESP), no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), bem como, conforme o caso, comunicadas as autoridades
competentes para fins de anotagdes nos demais cadastros de controle, inclusive as entidades
profissionais, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias Uteis.

9.33. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
| - reparacao integral do dano causado a Administracéo Publica;
Il - pagamento da multa;
[ll - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;
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IV - cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

9.34. A sancdo pela apresentacdo de declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame, por prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou execuc¢do do contrato, bem como
pela préatica de ato lesivo, nos termos do artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
exigira, como condicdo de reabiltacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

9.35. O pagamento das multas aplicadas com fundamento nesta clausula poderéa ser parcelado,
desde que devidamente autorizada pela Prefeitura do Municipio de Tapirai.

9.36. As sanc¢Oes de que trata o subitem anterior serdo aplicadas garantindo-se o exercicio de
prévia e ampla defesa, e serdo registradas no SICAF, na Relacdo de Apenados desta
Prefeitura, e no sitio www.esancoes.sp.gov.br.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre 0s seus termos,
devendo protocolar a impugnacéo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

10.2. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
pelo e-mail licitacoes@tapirai.sp.gov.br.

10.3. As impugnag0fes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
10.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional, e, caso
ocorra, serd motivada nos autos do processo de licitagao.

10.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas
em sitio eletrbnico oficial conforme especificado no subitem subsequente, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.
10.4.1. As decisbes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo
juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado, e serdo publicadas no sistema, sem informar a identidade do responsavel pela
impugnagéo ou pelo pedido de esclarecimento.

10.5. Acolhida a impugnacgdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacdo das propostas.

10.6. A auséncia de impugnacado implicara na aceitacao técita, pelo licitante, das condicdes
previstas neste Edital e em seus Anexos.
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10.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicar4 na presun¢do de que os interessados
ndo tiveram davidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos
guestionamentos extemporaneos.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.
11.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o
objeto da licitacéo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

11.1.2. A adjudicacao sera feita por item.

11.2. Ap6s a homologacgdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizacéo
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.
a) Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados
pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo estiver com o
prazo de validade expirado, a Administracdo verificara a situagéo por meio eletrénico habil
de informacbes e certificard a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os
documentos comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
b) Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos no subitem acima por meio
eletrénico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois)
dias Uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacao das certiddes
respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratagdo ndo se
realizar.
¢) Constitui condicdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no
Cadastro de Divida Ativa da Prefeitura do Municipio de Tapirai. Esta condicdo sera
considerada cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se encontram
sSuspensos, Nos termos legais.
d) Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cdes de participacdo no
certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da contratagdo, 0s
cadastros especificados no item 6.1 deste Edital.
e) Prestacdo de Garantia Contratual: As condicbes para a prestacdo de garantia contratual
estdo previstas na Minuta de Contrato que integra este Edital como Anexo.
e.l) O licitante, sem qualquer risco de inabilitacdo ou desclassificacdo, podera, nos
termos do art. 96 e 88 1° e 3° da Lei n° 14.133, de 2021, declarar, no processo de
licitacdo, qual o tipo de garantia que pretende oferecer e eventual prazo, lembrando que
somente para o tipo de garantia do inciso Il do referido artigo h& prazo fixado.
f) Constitui(em), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da contratacao:
f.1) a apresentagdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época do certame
licitatério, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebracdo da contratacao por
meio de declaracdo especifica, caso exigida na documentagdo que integra este Edital
como Anexo;
f.2) a indicagédo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade
perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se admitida a participacao
de cooperativa);
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11.2.1. O termo de contrato deverd ser assinado eletronicamente pelo adjudicatario no prazo
de 5 (cinco) dias uteis contados da sua disponibilizacéo, podendo ser prorrogado uma vez
por igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o0 motivo apresentado seja aceito pelo
CONTRATANTE, sob pena de decair do direito & contratacdo se ndo o fizer, sem prejuizo
das sancg0es previstas no Edital.
a) O adjudicatario sera cientificado da disponibilizacdo do Contrato para assinatura
exclusivamente por meio do e-mail informado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF.

11.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigdes de habilitagdo
e preencher as condi¢gbes de contratagdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,
ou recusar a contratagdo, a Administragdo, sem prejuizo da apuragdo do cabimento de
aplicacdo de sangbes e das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para a celebracéo
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢cdes estabelecidas no art. 90 da
Lei n® 14.133, de 2021.

11.4. Sera facultada a Administracdo a convocacgdo dos demais licitantes classificados para a
contratagdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagcdo, observados os critérios estabelecidos no 8 7° do art. 90 da Lei n°
14.133, de 2021.

11.5. Seré& divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

11.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 1°
(primeiro) dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo(a) agente/comisséo de contratacao.

11.7. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo
o horério de Brasilia — DF.

11.8. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéao.

11.9. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.10. Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratacao.

11.11. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas

e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.
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11.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- & o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracéo.

11.13. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o(a) agente/comissdo de contratacdo
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitacao e classificacao.
11.13.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacao apresentada pelo licitante sdo
aquelas cujo conteudo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da
sessao publica desta licitagao.
11.13.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s
principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12 da Lei n°
14.133, de 2021.

11.14. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura
de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo
editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

11.15. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico: www.tapirai.sp.gov.br/licitacao.

11.16. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

11.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
11.17.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
11.17.2. ANEXO Il — Proposta de Precos;
11.17.3. ANEXO Il — Modelo de declaracéo exigida para habilitacéo;
11.17.4. ANEXO IV — Minuta de Contrato;
11.17.5. ANEXO V - Estudo Técnico Preliminar.

ARALDO TODESCO
Prefeito Municipal
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
1. DAS CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO:
1.1. DO OBJETO:

1.1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de Ampliacdo da
Escola Municipal “Vanderlei Julio da Costa” — 22 Fase, nos termos da tabela abaixo, conforme
condi¢cbes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia:

v Item: Contratacao de empresa especializada para a execucao das obras de Ampliagédo
da Escola Municipal “Vanderlei Julio da Costa” — 22 Fase.

v Localidade: Rua José de Moura Glasser, n° 80 - Bairro do Turvo.
v CatServ: Descrigdo: Obras Civis Publicas (construcao); Grupo: 542; Servigo: 5622

1.1.2. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catélogo do sistema
Compras.gov.br e as disposi¢des deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste
Termo de Referéncia.

1.1.3. Os servicos, objeto desta contratacdo, sdo caracterizados como "obras comum", nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021 e conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.2. DOS PRAZOS:

1.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 10 (seis) meses, contados da data de
assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que as partes deverao
providenciar a readequacéo do cronograma fixado para o Contrato, nos termos do artigo 111 da
Lei Federal n° 14.133/2021.

1.2.3. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa da CONTRATADA:
1.2.3.1. A CONTRATADA serd constituida em mora, aplichveis a ela as respectivas
sanc¢Bes administrativas previstas na Clausula Nona deste Edital.
1.2.3.2. O CONTRATANTE podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual, nos
termos do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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1.2.4. N&o obstante o prazo estipulado no subitem anterior, quando ultrapassado o exercicio, a
vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condi¢édo
resolutiva, consubstanciada na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentarias de cada exercicio para atender as mencionadas despesas. Verificada a
condicao resolutiva a CONTRATADA néo tera direito a qualquer espécie de indenizagéo.

1.2.5. O prazo de execucdo dos servigos serd de 05 (trés) meses e devera coincidir com o
periodo definido no Cronograma Fisico Financeiro deste Termo.

1.2.6. O prazo previsto no item 1.2.5, acima, sera contado da data indicada na Autoriza¢do
para Inicio dos Servicos e podera ser prorrogado em caso de motivo justo e na forma da Lei
Federal n® 14.133/2021.

1.2.7. O contrato trard maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagao.

1.3. DA SUBCONTRATACAO:
1.3.1. Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

1.3.1.1. Servigos de perfuracdo — estaca escavada;

1.3.1.2 Servigos de gesso referente ao forro;

1.3.1.3. Servigos de serralheria referente a esquadrias e gradis;
1.3.1.4. Servigos de serralheria referente a calhas, rufos e pingadeiras;
1.3.1.5. Servigos de marmoraria referente peitoris e bancadas;

1.3.1.6. Servicos de instalagfes elétricas;

13.1.7. Servigos relativos ao plantio de grama;

1.3.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a
coordenacgdo das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

1.3.3. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
1.3.3.1. Submisséo, pela CONTRATADA, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da
parcela a ser subcontratada;
1.3.3.2. Autorizagdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a subcontratacdo
parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessérios para a
subcontratacao;
1.3.3.3.  Apresentagcdo pela CONTRATADA dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame, bem
como de documentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos
do artigo 122, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021,
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1.3.3.4. Andlise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo CONTRATANTE, por
escrito, desde que verificado o preenchimento dos requisitos apds exame da documentagao
do subcontratado apresentada pela CONTRATADA,;

1.3.3.5. A CONTRATADA poderad substituir o subcontratado cuja regularidade e
capacidade técnica ndo sejam demonstradas conforme a documentacgdo exigida no subitem
anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE;
1.3.3.6. Apresentacdo pela CONTRATADA de cépia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre a CONTRATADA e o subcontratado, o qual sera juntado
aos autos do processo administrativo;

1.3.3.7. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituicdo do subcontratado.

1.3.4. Os pagamentos serao realizados exclusivamente a CONTRATADA.

1.3.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe
fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.3.6. O CONTRATANTE néao reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas,
sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa,
financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a
CONTRATADA, que respondera por seu pessoal técnico e operacional e, também, por
prejuizos e danos que eventualmente estas causarem.

2. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

2.1. A fundamentacdo da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, Anexo V deste Edital.

2.2. A realizacdo dessa obra € de interesse publico, pois contribuira diretamente para a
melhoria das condi¢cdes do prédio, com espaco adequado para os funcionarios da Unidade
Escolar e atendimento aos pais e alunos.

2.3. Essa contratacao, portanto, tem como objetivo ampliar o prédio, em atendimentro a nova
demanda do periodo integral, proporcionando também melhorias na acessibilidade, e ampliacéo
dos espacos voltados para atendimento aos pais de alunos, que impactam também na melhoria
do desempenho escolar.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar.

3.2. O escopo inclui, de forma ampla, os servicos de administracdo de obra, mobilizacdo e
desmobilizacdo de canteiro de obra, servicos preliminares, infraestrutura, superestrutura,
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alvenaria, esquadrias, acabamentos, instalacdes elétricas, instalacdes hidraulicas, servicos
complementares, dentre outros

3.3.  Os servicos detalhados constam no ANEXO A — MEMORIAL DESCRITIVO deste Termo
de Referéncia.

4, DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO:
4.1. DA SUSTENTABILIDADE:

4.1.1. A CONTRATADA devera adotar praticas sustentaveis durante a execugdo do
escopo contratual, tais como: realizar a gestéo de residuos e orientar/conscientizar quanto a
sua destinacao correta; minimizar a utilizacdo de materiais; fomentar a utilizacdo de insumos
reciclados e de materiais atoxicos e biodegradaveis; fomentar a redugdo do consumo de
agua e de energia elétrica e optar por documentos de carater digital/eletrébnico quando
possivel, dentre outros.

4.1.2. Os colaboradores da CONTRATADA, alocados nas dependéncias da
CONTRATANTE, deverdo aderir as préaticas de sustentabilidade, racionalizacdo e consumo
consciente de materiais e servigos.

4.1.3. Quando da utilizacdo de servicos de locacdo de cagcambas para remocdo de
entulho, ou situagdo similar, a CONTRATADA devera elaborar e apresentar ao
CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil (PGRCC) e a
respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), caso requerido pela legislagdo municipal, assim como apresentar 0S
comprovantes de transporte de residuos ou documento equivalente.

4.1.4. A CONTRATADA, além de atender as exigéncias legais do municipio e ao
PGRCC, devera certificar-se de que os materiais removidos sdo destinados em locais
apropriados e licenciados, sendo essa destinagcdo final sua responsabilidade, devendo
apresentar as comprovacées que se fizerem necessarias.

4.2. DA GARANTIA DA CONTRATACAO:

4.2.1. N&o sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e
seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3. DA VISTORIA:

4.3.1. A vistoria prévia dos interessados em participar do processo licitatorio sera
facultativa.
4.3.2. Os interessados poderao realizar vistoria mediante prévio agendamento e sob o

acompanhamento de servidor da Prefeitura do Municipio de Tapirai designado para esse fim,
no intuito do dimensionamento e da elaboracdo da proposta.
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5. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:
5.1. DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

5.1.1. Os servicos contratados serdo prestados conforme as condicbes de execucao
descritas neste Termo de Referéncia.

5.2. DA PREPARAGAO PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS:

5.2.1. A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos
contados da assinatura do Contrato, 0s seguintes itens:
5.2.1.1. Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com base no valor total do contrato e ARTs ou RRTs
dos corresponsaveis pelas areas de atuacéo.
5.2.1.2. Carta de preposicdo, conforme modelo acordado com o CONTRATANTE,
contendo informagdes do responsavel pelos servigos e assuntos de ordem contratual.
5.2.1.3. Documento contendo nome, formacao, registro pertinente e contato do:
5.2.1.3.1. Responsavel técnico com competéncia técnica nos termos da Resolucdo
n® 218/1973, cumulada com a Resolugdo n° 1.137/2023, do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia — CONFEA ou nos termos da Resolugdo n° 21/2012,
cumulada com a Resolugdo n°® 91/2014, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU.
5.2.1.3.2. Responsavel técnico residente, responsavel pelas atividades de
superviséo e pela gestao da obra.
5.2.1.3.3. Engenheiro e/ou técnico de seguranca do trabalho responsavel pelas
acbes de sua competéncia, conforme as normas regulamentadoras e a legislacédo
vigente, em especial a NR-04.
5.2.1.4. Comprovante de contratacdo de Seguro de:
5.2.1.4.1. Responsabilidade civil, com importancia segurada correspondente a 10%
do valor total do contrato, para ressarcimento de danos.
5.2.1.4.2. Risco de engenharia, com importancia segurada correspondente a 100%
do valor total do contrato.
5.2.1.4.3. A data do término da vigéncia dos seguros devera considerar, no minimo,
0 prazo até a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) do objeto
contratado.
5.2.1.5. Relac¢do nominal de colaboradores, que devera ser mantida atualizada e, a cada
alteracdo, os novos documentos deverdo ser encaminhados com 2 (dois) dias Uteis de
antecedéncia a apresentagdo do novo colaborador, conforme critérios e documentos
listados a seguir:
5.2.1.5.1. Relacdo de funcionarios contendo nome completo, cargo ou fungéo,
horario do posto de trabalho, nimeros dos documentos de identificacdo (RG/CPF) e
opcéao pelo recebimento ou néo do vale transporte.
5.2.1.5.2.  Copia dos documentos de identificacdo (RG/CPF).
5.2.1.5.3.  Coépia dos exames médicos admissionais.
5.2.1.5.4.  Cépia do contrato de trabalho e do registro no e-Social.
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5.2.1.5.5. Coébpia do certificado de cursos e de treinamentos de
formacao/qualificacéo, quando necessério.

5.2.1.6. Relacdo de ativos que serdo alocados nas dependéncias do
CONTRATANTE e respectivos documentos, que deverdo ser atualizados durante a
vigéncia contratual.

5.2.2. A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos
contados da data indicada na Autorizacéo para Inicio dos Servicos (AlS), os seguintes itens:
5.2.2.1. Relatério fotografico, mantendo registro fotografico durante a execucdo dos
servigos.
5.2.2.2. Planejamento-cronograma detalhado de execucdo, envolvendo todos os
aspectos quantitativos e qualitativos para discussdo e avaliagdo junto ao
CONTRATANTE, ficando sujeito & aprovacdo deste. Durante a execugdo dos servigos o
planejamento em discusséo devera ser atualizado, seja quanto a sua progressdo como
guanto aos ajustes necessarios.
5.2.2.3 Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC).
5.2.2.4. Documentos relacionados aos programas, planos e sistemas de gestdo de
seguranca e medicina do trabalho vinculados ao local da atividade no tocante ao
gerenciamento de riscos ocupacionais.

5.3. DO INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

5.3.1. A Autorizacdo para Inicio de Servigos (AIS) sera emitida no prazo de até 10 (dez) dias
corridos a contar da data de assinatura do Contrato.

5.4. DO TERMINO DA PRESTACAO DOS SERVICOS E DA VIGENCIA DA GARANTIA:

5.4.1. O CONTRATANTE expedira, em 15 (quinze) dias corridos contados do término do
objeto contratual conforme comunicacédo formal da CONTRATADA, o Termo de Recebimento
Provisério (TRP) e, em 30 (trinta) dias corridos apés o recebimento provisério e 0 cumprimento
das condi¢des estabelecidas em contrato, 0 Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

5.4.2. O prazo de garantia dos equipamentos e materiais sera de 12 (doze) meses ou
conforme padréo do fabricante, se esta for maior, e dos servicos sera de 60 (sessenta) meses,
contados a partir da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

5.4.3. Durante o prazo de vigéncia da garantia, a CONTRATADA obriga-se a repor as
pecas/componentes e 0s acessorios danificados, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a
partir da comunicacgao por escrito. Todas as despesas com reparos que nao resultarem do mau
uso dos produtos, durante o prazo de vigéncia da garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

5.5. DO LOCAL E DO HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

5.5.1. Os servicos serdo prestados nos locais mencionados no item 1.1.1, acima.
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5.5.1.1. A CONTRATADA devera disponibilizar e manter, sem ©6nus para o0
CONTRATANTE, no canteiro de obras, meios necessarios a execuc¢ao da fiscalizacéo e da
medicdo dos servicos por parte da Administracao.

5.5.2. Os servicos deverdo ser executados preferencialmente no periodo das 8h00 as 18h00.
5.5.2.1. A CONTRATADA deveréa desenvolver e programar as tarefas de forma que néao
sejam criados obstaculos as atividades dos demais prestadores de servicos que estejam
eventualmente trabalhando no local e principalmente ao normal expediente dos
colaboradores do CONTRATANTE.
5.5.2.2. A CONTRATADA devera solicitar por escrito ao CONTRATANTE, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, autorizagdo quando houver a
necessidade de trabalhos extraordinarios apés o horario estipulado ou em finais de semana
e feriados, sendo que tais servigos ndo acarretardo 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.5.3. A CONTRATADA devera comunicar e justificar, por escrito, ao CONTRATANTE,
eventuais impedimentos a realizacdo dos trabalhos especificados.

5.6. DA EQUIPE DE TRABALHO:

5.6.1. A CONTRATADA devera alocar o numero necessario de colaboradores para a
realizacdo dos servigcos, com o respectivo cumprimento das obrigacdes assumidas, garantindo
a execucdo dos servicos inclusive na ocorréncia de férias, licenca, falta ao trabalho, demisséo e
outros analogos, obedecidas as disposi¢des da legislagéo vigente.
5.6.1.1. Os colaboradores da CONTRATADA deverdo estar devidamente identificados,
com uniforme e crach& de identificagao.

5.6.2. Todos os profissionais designados para a execuc¢ao dos servigos, inclusive em eventuais
substituicbes, deverdo ter a qualificagdo técnica pertinente, sendo a CONTRATADA
responsavel pela comprovacao desta qualificacdo por meio da apresentacdo dos documentos
probatérios.

5.6.3. A CONTRATADA devera retirar imediatamente dos servicos, apés solicitacdo
devidamente motivada, funcionério indicado pelo CONTRATANTE que venha a faltar com
urbanidade, apresente conduta imprudente ou negligente, ou ainda, que apresente impericia
técnica face as atividades em pratica, substituindo-o no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, salvo
circunstancia excepcional devidamente justificada.

5.7. DO PREPOSTO:

5.7.1. A CONTRATADA deverda indicar preposto, que serd seu representante para tratar de
assuntos de ordem contratual.

5.7.2. O preposto sera um funcionario da CONTRATADA, sendo permitido que ele acumule
sua funcdo com quaisquer cargos deste Termo de Referéncia.
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5.7.3. O preposto devera comparecer presencialmente, quando houver eventual solicitacdo
para resolucao de assunto urgente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, na localidade
da obra ou na sede da Prefeitura, conforme o caso.
5.7.3.1. O prazo mencionado anteriormente somente podera ser extrapolado em casos
excepcionais, mediante justificativa prévia pela CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE.
5.7.3.2. Considera-se como enderegco da Sede da Prefeitura a Rua Augusto Moritz, n°
305, Centro, Tapirai/SP, CEP 18180-019.

5.7.4. O preposto ndo atuara de forma exclusiva para o CONTRATANTE, de forma que o seu
custo deve ser contabilizado nas despesas indiretas.

5.7.5. O preposto deverd estar disponivel por telefone ou por outro meio de comunicacdo
durante o horario de trabalho pactuado.

5.8. DO RESPONSAVEL TECNICO RESIDENTE:

5.8.1. A CONTRATADA devera manter a presenca de responsavel técnico residente, de forma
integral, assegurando a habilitacdo e a capacitacdo profissional para as atividades de
supervisado e de gestdo da obra.

5.9. DA SEGURANCA E DA MEDICINA DO TRABALHO:

5.9.1. A CONTRATADA respondera e responsabilizar-se-a pela prevencdo de acidentes, pela
prevencdo de incéndios e pela seguranca de suas atividades e de seus funcionarios quando da
realizacdo dos servicos, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente o0s
regulamentos e as determina¢cbes de seguranca, bem como tomando, ou fazendo com que
sejam tomadas as medidas corretivas necessarias.
5.9.1.1. A CONTRATADA devera designar um colaborador para acompanhar e para
adotar as medidas necessarias para atendimento de seus colaboradores acidentados ou
acometidos por mal subito.

5.9.2. A CONTRATADA devera manter um sistema de gestdo de seguranca e medicina do
trabalho condizente com as Normas Regulamentadoras e com a legislagdo vigente, e enviar
cépia ao CONTRATANTE:
5.9.2.1. Dos documentos relacionados aos programas, aos planos e aos sistemas de
gestdo vinculados ao local da atividade no tocante ao gerenciamento de riscos ocupacionais.
5.9.2.2. Dos exames peridédicos dos colaboradores, quando de sua admissdo e
renovacao.
5.9.2.3. Dos certificados de treinamentos dos colaboradores, quando de sua admissao ou
periddicos/reciclagem, quando necessarios.
5.9.2.4. Das fichas de entrega de equipamentos de prote¢cdo dos colaboradores, antes do
inicio de execucdo dos servicos, em eventuais atualizacdes e quando solicitado pelo
CONTRATANTE.

5.9.3. A CONTRATADA devera manter a presenca de engenheiro e/ou técnico de seguranca
do trabalho responsavel pelas acdes de seguranca do trabalho, quando do cumprimento das
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acOes/medidas de seguranca e de eventual acompanhamento na execucdo das atividades de
risco, conforme normas regulamentadoras e legislacéo vigente.

5.9.4. A CONTRATADA devera manter a presenca de técnico de seguranca do trabalho, ou
outro profissional qualificado para tal atribuigdo, para acompanhamento em tempo integral dos
trabalhos em altura com a emisséo da documentagéo técnica de seguranca pertinente.
5.9.4.1. A CONTRATADA devera fornecer copia dos procedimentos operacionais para as
atividades rotineiras ou, para as atividades néo rotineiras, a permissao de trabalho, incluindo
a Analise de Risco.
5.9.4.2. As ferramentas e demais utensilios utilizados no trabalho em altura deveréo estar
devidamente amarrados, de forma a minimizar o risco de queda de quaisquer elementos
durante a realizagdo dos servigos.
5.9.4.3. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter a sinalizagdo e o isolamento
dos locais de trabalho, inclusive, quando necessério, na via publica, de forma a prevenir
danos pessoais ou materiais. Tais elementos devem atender rigorosamente a legislagéo e as
normas pertinentes e aplicaveis.

5.9.5. Para a realizac@o dos servicos os funcionarios deverdo estar munidos de vestimenta,
eguipamentos e demais elementos de protecédo adequados.
5.9.5.1. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento aos seus funcionarios de
todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a
legislacéo vigente. Esses equipamentos deverdo estar em perfeito estado de conservacéo e
documentacdo que comprove sua validade, de modo a garantir total seguranga ao usuario,
bem como as pessoas ao redor.
5.9.5.2. N&o sera permitido o uso de chinelos, sandalias ou de outros tipos inadequados
de calgados pelos colaboradores da CONTRATADA.

5.10. DO DIARIO DE OBRAS:

5.10.1. A CONTRATADA devera manter, no local da obra, um livro fisico contendo ocorréncias
e demais registros assinados pelo responsavel técnico associado a diregcdo da execucdo dos
Servigos.

5.11. DAS ORIENTACOES TECNICAS:

5.11.1. A contratacdo prevé a instalacdo de todos os dispositivos e 0s acessoérios necessarios
ao atendimento das normas técnicas e da legislagao vigente.

5.11.2. Os servicos a serem realizados e 0os materiais e as pecas a serem fornecidos deverdo
obedecer as normas reconhecidas, em suas Ultimas revisdes, tais como:
5.11.2.1. Normas de Seguranca em Edificacbes do CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
5.11.2.2. Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
5.11.2.3. Normas e Instru¢cdes de Segurancga, Higiene e Medicina do Trabalho, em especial
as NR-01, NR-06, NR-07, NR-09, NR-17, NR-18 e NR-35.
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5.11.2.4. Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais emitidos pelas
autoridades governamentais no ambito Municipal, Estadual e Federal pertinentes a execugao
dos servigcos ora contratados.

5.11.2.5. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos legais especificos sobre
acessibilidade.

5.11.3. Nao seréd permitida a furacéo de vigas, colunas ou outras pecas estruturais.

5.11.4.Todas as adaptacBes ou alteragbes no projeto original, necessarias para uma melhor
execuc¢do das obras, deverdo ser previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

5.11.5. As dimens0@es para construcdo ou fornecimento de elementos previstos neste Termo de
Referéncia deverdo ser confirmadas in loco, sendo os desenhos apresentados apenas
referéncias para fins de orcamento.

5.11.6. Nas pinturas (alvenaria, concreto, gesso, madeira ou metais) devera haver preparagéo
mecanica da superficie (emassamento e lixamento), aplicacdo de primer, selante ou material
equivalente e compativel a superficie preparada, para posterior aplicacdo da tinta de
acabamento, que sera no minimo em 03 (trés) demaos. Caso o servico nao fique satisfatorio
(manchas, nao recobrimento de tinta antiga, dentre outros) serdo aplicadas tantas demaos
quanto forem necessarias para o perfeito acabamento.

5.11.7.Esquadrias, cantos e encontros que demandem acabamento linear, deverdo ser
protegidos com a aplicagéo de fita adesiva antes do inicio do servigo, sob pena de paralisacao
do servigo.

5.11.8.Testes e ensaios (in loco ou em laboratério), quando necessarios, requeridos pelas
normas técnicas ou demandados pelo CONTRATANTE, para comprovacgdo de qualidade, terdo
0s custos arcados pela CONTRATADA.

5.11.9. Equipamentos, quando submetidos a classificacdo de eficiéncia energética, deveréo
apresentar classificacdo de maxima eficiéncia energética, comprovadas através de etiquetagem
ou certificacdo emitida por entidade credenciada pelo INMETRO. Casos de excepcionalidade
deverdo ser tratados com o CONTRATANTE.

5.11.10. Dispositivos e equipamentos eletroeletronicos deverdo atender ao padrdo RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances - ndo utilizacdo de metais pesados no processo
produtivo).

5.11.11. No caso da utilizacdo de produtos e subprodutos de origem nativa da flora
brasileira, devera ser apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no
CADMADEIRA da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de S&o Paulo, em
atendimento ao Decreto Estadual n° 66.819/2022. Nos casos de fornecedores de outros
Estados, ou ndo cadastrados, devera ser comprovada por meio idéneo a regularidade quanto a
origem legal da madeira (ou derivado), nos termos das normas legais cabiveis.
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5.11.12. No caso da utilizacdo de produtos e subprodutos de origem mineral, devera ser
apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no CADMINERIO, em atendimento
ao Decreto Estadual n® 67.409/2022.

5.11.13. Quando da interrupcdo ou desativagdo, total ou parcial, de sistemas da
infraestrutura predial, a CONTRATADA deverd observar a cautela técnica e realizar a
comunicacgao previa.

5.12. DAS ORIENTACOES DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAGAO PREDIAL:

5.12.1. A CONTRATADA devera manter os locais de trabalho em condigbes adequadas de
acesso e de limpeza durante toda a execugao contratual, notadamente na etapa de demolicéo e
emassamento.

5.12.2. A limpeza engloba areas internas da edificacdo no caso da entrada de particulado e
sujidades no interior da edificagéo.

5.12.3. A obra sera entregue completamente limpa, inclusive vidros e pisos que serao lavados,
devendo qualquer vestigio de tinta e de argamassa serem removidos, sob pena de serem
substituidos. Atencdo a perfeita execugdo da limpeza nas ferragens das esquadrias. Tudo
guanto se refere a metais, maganetas, entre outros, deveréo ficar perfeitamente polidos, sem
arranhdes ou falhas.

5.12.4. Ao término dos servicos a CONTRATADA devera efetuar a limpeza final e geral de todas
as dependéncias abrangidas pelo servico.

5.12.5. Deverdo ser instaladas todas as sinalizagfes/comunicacdes necessarias, referentes a
combate de incéndio, rotas de fuga, utilizacdo de equipamentos como extintores, alarmes e
sinalizadores.

5.12.6. Para os servicos de pintura e de transporte de entulho, deverédo ser previstas a devida
protecdo do piso e dos equipamentos do ambiente, de forma a prover a devida protecéo contra
eventuais respingos de tinta, de poeira e demais sujidades.

5.12.7. Quando da carga e do transporte de entulhos e demais materiais, deverdo ser realizados
de forma a ndo danificar as instala¢cdes construidas.

5.13. DAS DEMAIS ORIENTACOES:
5.13.1. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes, faixas,
isolamentos ou outra forma de protecdo ou de sinalizac&o, indicando a terceiros as condigbes

perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

5.13.2. A CONTRATADA devera executar ligagBes provisorias (elétrica, hidraulica, telefonia e
dados) eventualmente necessarias.
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5.13.3. 0 CONTRATANTE néo disponibilizard quaisquer ferramentas, equipamentos e materiais
para a realizagédo dos trabalhos.

5.13.4. A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da CONTRATADA, ou fornecidos
pela CONTRATADA séo de sua propria responsabilidade.
5.13.4.1. O CONTRATANTE ndo se responsabiliza por eventuais danos ou
desaparecimentos ocorridos em suas dependéncias.

5.13.5. Deveréo ser utilizadas ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e operadas por
operarios especializados tanto no uso destas ferramentas como no servigo a ser executado.

5.13.6. A CONTRATADA deveré substituir qualquer produto, material ou equipamento cujo uso
seja considerado prejudicial & boa conservagéo das instalagdes do CONTRATANTE ou que nédo
atenda as necessidades do servigo contratado.

5.13.7. Deveréo ser apresentadas ao CONTRATANTE para aprovacao, previamente, amostras
dos acabamentos e demais materiais, além de todos 0s equipamentos e acessorios.

5.13.8. Sempre que for mencionado modelos ou marcas de materiais ou equipamentos, poderao
ser aceitos materiais similares, de outras marcas, com equivalentes caracteristicas técnicas e
funcionais, de igual ou superior qualidade, principalmente referente a durabilidade, acabamento
e disponibilidade de pecas de reposicao

5.13.9. Quando julgar necesséario, 0 CONTRATANTE poderé exigir relacdo dos fabricantes e
respectivos enderegos, comprovantes de compra, assim como esclarecimentos detalhados
sobre as caracteristicas dos produtos e materiais eventualmente questionados.

5.13.10. A CONTRATADA devera refazer em até 5 (cinco) dias Uteis, e as suas exclusivas
expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE.
Quando a irregularidade for justificadamente considerada de carater grave ou urgente, o
CONTRATANTE poderé fixar prazo menor.

6. DAS OBRIGAQC)ES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

6.1. Compete a CONTRATADA:

6.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da
legislacéo vigente.

6.1.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢cBes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e de qualificacdo exigidas na
licitac&o.

6.1.3. Observar a legislacéo trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras
disposic¢des previstas em normas coletivas da categoria profissional.

6.1.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacbes

estabelecidas na legislacado especifica de acidentes do trabalho quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas seus colaboradores no desempenho dos servicos ou em conexao
com eles, ocorridos nas dependéncias do CONTRATANTE.
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6.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de atos praticados por seus colaboradores de forma culposa ou dolosa,
e mesmo omissdo destes na execucdo dos servicos e nas rotinas estabelecidas no contrato,
cujos efeitos impliguem em risco para a seguranga oOu prejuizo para o servico, nao sendo
excluida ou reduzida essa responsabilidade pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no
acompanhamento destas atividades.

6.1.6. Dever4d apresentar ao CONTRATANTE, quando solicitado, informacoes,
esclarecimentos e comprovantes referentes ao pagamento de salarios e beneficios, as
apoélices de seguro contra acidentes de trabalho e & quitacéo de suas obrigac6es trabalhistas
e previdenciarias, dentre outros, relativas aos seus colaboradores alocados na prestacéo dos
servigos.

6.1.7. Devera fornecer o adicional de insalubridade, de periculosidade e demais
adicionais e gratificagbes aos seus colaboradores envolvidos na prestacdo dos servicos, de
acordo com a convencgao coletiva de trabalho e legislacdo pertinente.

6.1.8. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas,
consoante artigo 116 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.1.9. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida
divulgacao e incorreta ou inadequada utilizacéo.

6.1.10. Compromete-se, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/2013 e ao Decreto
Estadual n° 67.301/2022, a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e
guaisquer outros atos lesivos a Administragéo Publica.

6.1.11. E de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer tramitacbes e providéncias
gue se fizerem necessérias para obtencdo de autorizagbes, alvaras, licencas e demais
exigéncias similares junto a prefeitura do local dos servigos, assim como junto as
concessionarias e demais 6rgaos oficiais, eventualmente necessarias para a execugado dos
Servigos.

7. DAS OBRIGACOES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
7.1. Cabe ao CONTRATANTE:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigactes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

7.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servicos, por servidores especialmente
designados, na figura da GESTAO DO CONTRATO e dos FISCAIS DO CONTRATO.

7.1.2.1. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com a Lei Federal n°® 14.133/2021.
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8. DO MODELO DE GESTAO, DE ACOMPANHAMENTO E DE FISCALIZACAO DO
CONTRATO:

8.1. A gestdo, a fiscalizacdo e 0 acompanhamento da execucdo contratual serdo realizados
por COMISSAO DO CONTRATO, designada para esse fim.
8.1.1. O contrato sera gerenciado e fiscalizado por servidores formalmente designados
pela CONTRATADA aos quais cabera a observancia do contrato, zelando para que 0 servi¢co
seja prestado nos exatos termos pactuados.
8.1.2. A existéncia e a atuagdo do GESTOR ou do FISCAL DO CONTRATO em nada
restringe a responsabilidade a que se obriga a CONTRATADA por for¢a do contrato firmado
com 0 CONTRATANTE.
8.1.3. Constatadas falhas ou irregularidades na execucdo do contrato, o FISCAL do
contrato adotara as medidas pertinentes que o caso concreto exigir, ndo lhe sendo permitido
dispor do direito/dever de comunicar ao GESTOR para, inclusive, impor penalidade prevista
no Contrato e seus anexos, assegurado o amplo direito de defesa.

8.2. Compete 8 GESTAO DO CONTRATO:

8.2.1. Conhecer as obriga¢des contratuais relativas a prestacao dos servicos.

8.2.2. Emitir a Autorizagdo para Inicio de Servigos.

8.2.3. Acompanhar a implantagdo do contrato, mediante reunido conjunta com 0s
FISCAIS e a CONTRATADA, visando a gestéo global da implantacgéo.

8.2.4. Recepcionar e avaliar a documentacao admissional, periédica e eventual dos
colaboradores da CONTRATADA.

8.2.5. Instruir para apreciagdo eventuais pedidos relativos a prorrogagéo, a alteragéo,

ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sanc¢fes e a extingao dos contratos,
entre outros.

8.2.6. Realizar a medicdo, em conjunto com os FISCAIS, e autorizar a emissédo das
notas fiscais.

8.2.7. Avaliar a documentacdo comprobatoria e, estando regular a matéria perante a
legislacdo em vigor, encaminhar para exame e pagamento.

8.2.8. Exigir da CONTRATADA o0s exames médicos, cursos/treinamentos, ficha de
entrega de uniforme e equipamentos e demais documentos com validade/periodicidade
determinada.

8.2.9. Solicitar & CONTRATADA, tempestivamente, todas as providéncias necessarias
ao bom andamento da execucdo contratual e anexar aos autos do processo a
correspondente copia dos documentos que comprovem essas solicitacdes.

8.2.10. Oficiar a CONTRATADA e a seguradora, em assuntos de sua competéncia.
8.2.11. Propor o encaminhamento do processo para fins de aplicacdo de sancdo
administrava em caso de descumprimentos contratuais.

8.2.12. Verificar a regularidade das obrigacges fiscais, trabalhistas e previdenciérias.
8.2.13. Manter os registros formais de todas as ocorréncias positivas e negativas da

execucédo do contrato.

8.3. Compete aos FISCAIS DO CONTRATO:
8.3.1. Conhecer as obrigacdes contratuais relativas a prestacéo dos servicos.
8.3.2. Auxiliar a GESTAO DO CONTRATO na implantagcéo do contrato.
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8.3.3. Auxiliar a GESTAO DO CONTRATO quando da entrega de documentos,
materiais e equipamentos, quando da impossibilidade da GESTAO DO CONTRATO.

8.3.4. Acompanhar os colaboradores da CONTRATADA, quando da impossibilidade da
GESTAO DO CONTRATO.

8.3.5. Emitir a guia de recolhimento do tributo municipal (ISS), com a inclusdo no
respectivo processo SEI, quando o caso.

8.3.6. Prestar demais atividades de apoio técnico e operacional, em assuntos de sua

competéncia, 8 GESTAO DO CONTRATO.

DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

9.1. DA MEDICAO:

9.1.1. ApOs o término de cada etapa de execugédo contratual, nos termos do ANEXO E -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ou da sua Ultima revisido, a CONTRATADA
apresentara proposta de medi¢cdo, que contemplara os quantitativos totais e os respectivos
valores apurados, com base no ANEXO C - PLANILHA DE SERVICOS.

9.1.2. Recepcionada a proposta de medi¢do, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, o
CONTRATANTE:
9.1.2.1. Procederd a conferéncia dos quantitativos e dos valores apresentados na
proposta de medicdo e, quando o0 caso, apontard valores relativos aos servicos nao
prestados por motivos de ndo execucdo, ndo possibilidade de recebimento ou outra
justificativa a ser explanada.

9.1.3. Recepcionada a contra proposta de medicdo, a CONTRATADA:
9.1.3.1. Procedera a avaliagdo e, ocorrendo discordancia, assinara reunido conjunta e
presencial no local da execucdo contratual, visando definicAo de uma proposta de
medicao entre as partes.

9.1.4. Acordada entre as partes a proposta de medicdo, 0 CONTRATANTE:
9.1.4.1. Aprovara a medigéo;

9.1.4.2. Solicitard o encaminhamento das certiddes e da documentacao relativa a

regularidade fiscal, social e trabalhista a seguir, além daquelas que entender

pertinentes para a comprovacgao das obrigacdes trabalhistas:
9.1.4.2.1.Comprovagédo da auséncia no rol de inscritos na Divida Ativa do Municipio
de Tapirai;
9.1.4.2.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal do domicilio ou sede da
CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.1.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS).
9.1.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto- Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
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9.1.4.2.5. Relatério do FGTS Digital, acompanhado das guias e dos comprovantes
de recolhimento.

9.1.4.2.6. Relatério e recibos do DCTFWeb, acompanhado dos documentos de
arrecadacao de receitas federais e dos comprovantes de recolhimento.

9.1.4.2.7. Copia da folha de pagamento, ou documento equivalente, em que conste
como tomador o CONTRATANTE, contendo nomes dos colaboradores, cargo,
remuneracdo (discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou ndo a
incidéncia das contribuicbes previdenciarias), descontos legais, salario-familia,
totalizag&o por rubrica e resumo geral consolidado.

9.1.4.2.8. Comprovantes de depoésito bancério dos salarios e dos beneficios
concedidos aos colaboradores, a que estiver obrigada por forca de lei ou de norma
coletiva do trabalho.

9.1.5. Recepcionada a comunicagdo, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, a
CONTRATADA devera encaminhar a documenta¢do mencionada no item anterior.
9.1.5.1. Excepcionalmente, conforme acordo entre as partes, podera ser prorrogado o
prazo por igual periodo.

9.1.6. Recepcionada a documentacdo, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, o
CONTRATANTE:
9.1.6.1. Realizara a conferéncia da documentac&o.
9.1.6.1.1. A apresentagdo parcial ou com incorre¢des interrompe a contagem do
prazo, sendo reiniciada ap6s a CONTRATADA realizar o envio da documentagéo
complementar e prestar os esclarecimentos necessarios.
9.1.6.2. Autorizard a emissao das Notas Fiscais/Faturas.
9.1.6.2.1. A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal e enviar ao CONTRATANTE
em até 3 (trés) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagéo.

9.2. DO PAGAMENTO:

9.2.1. As Notas Fiscais/Faturas deverao ser emitidas pela CONTRATADA, contra o
CONTRATANTE e encaminhadas a COMISSAO DO CONTRATO, para a instru¢cdo do
pagamento.

9.2.2. Recebidas as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos servicos prestados e
estando a documentacdo em ordem, a COMISSAO DO CONTRATO atestara as medicdes e
as encaminhara para exame e pagamento, mediante emissdo dos Atestados de Realizacédo
dos Servicos.

9.2.3. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 15 (quinze) dias corridos,
contados da emissédo dos Atestados de Realizagédo dos Servicos.

DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

1. DA FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:
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10.1.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de certame licitatério, na
modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrdnica, com ado¢éo do critério de julgamento pelo
Menor Preco, modo de disputa Aberto, regida pela Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.2. DO REGIME DE EXECUCAO:
10.2.1. O regime de execucao do contrato sera de Empreitada por Preco Global.
10.3. DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO:

10.3.1. Respeitadas as demais condi¢bes legais, somente poderdo participar do certame
pessoas juridicas cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto deste instrumento e que
apresentarem todos os documentos aqui exigidos.

10.3.2. Na contratacdo serdo observados os critérios e os requisitos consignados na legislacéo,
nos acordos coletivos, nos regulamentos e nas normas vigentes.

10.3.3. Para fins de habilitacao, a licitante devera comprovar os seguintes requisitos:

10.3.4. Da Habilitag&o Juridica:
10.3.4.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;
10.3.4.2. Empresério individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.3.4.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagcao da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e- negocios/ptbr/empreendedor;
10.3.4.4. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores.
10.3.4.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco
de 2020.
10.3.4.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.
10.3.4.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz.

10.3.5. Da Qualificagao Técnico-Profissional e da Qualificagcdo Técnico- Operacional:
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10.3.5.1. A Qualificagdo Técnico-Profissional devera ser comprovada para cada um dos
itens, nos seguintes termos:
10.3.5.1.1. Certidao de Registro de pessoa juridica, em nome da licitante e dentro do
prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
10.3.5.2. A Qualificacdo Técnico-Operacional devera comprovar que a licitante executou
servicos de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratagdo, a saber:
10.3.5.2.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucéo das obras de Ampliacdo
da Escola Municipal “José de Moura Glasser”:
10.3.5.2.1.1. Para fins de comprovagdo da aptiddo para a execugdo do servico em
guestao, sera exigida experiéncia por meio da apresentacdo de certiddo(des) ou de
atestado(s), expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
necessariamente em nome da licitante e que demonstre 0 desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste
instrumento, indicando, como quantitativos:
a) na execucdo de alvenaria estrutural de bloco cerdmico de, no minimo, 84,13
m2;
b) na execucdo de laje pré-fabricada de, no minimo, 33,99 m? de area;
c) na execucdo de resina acrilica plastificante de, no minimo, 256,40 m2 de area.

10.3.5.3. A comprovacao a que se refere o subitem 10.3.5.2.1, acima, podera ser efetuada
pelo somatério das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes validas quanto
dispuser a licitante.

10.3.5.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Prefeitura do Municipio
de Tapirai, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da Contratante
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.3.6. Da Habilitac&o Fiscal, Social e Trabalhista:
10.3.6.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;
10.3.6.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
10.3.6.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;
10.3.6.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
10.3.6.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
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termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n®
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.3.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.3.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracao
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.3.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal;

10.3.6.9. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal.

10.3.7. Da Habilitacdo Econémico-Financeira:
10.3.7.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da licitante;
10.3.7.2. Balango Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragfes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, evidenciando a boa
situagao financeira da empresa, mediante a comprovagéo de:
10.3.7.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);
10.3.7.2.2. Patrimdnio Liquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimativo para a contratagao.
10.3.7.2.3. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste topico devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da éarea contébil,
apresentada pelo licitante, nos termos do artigo 69, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.3.8. Das Outras Comprovacoes:
10.3.8.1. Declaracao subscrita por representante legal da licitante, atestando que:

a) Cumpre as normas relativas a salude e seguranca no trabalho, nos termos do
artigo 117, paragrafo unico, da Constituicdo Estadual;
b) No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste instrumento de produtos ou

subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto
Estadual n° 66.819/2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas aquisi¢cdes de
pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o
Decreto supracitado;

C) No caso de utilizacdo na execucéo do objeto deste instrumento de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no 8 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n°
67.409/2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) Tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto Estadual n® 66.819/2022 ou
do Decreto Estadual n® 67.409/2022 podera acarretar a extincdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sancfes administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizacdo na esfera criminal;
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e) Compromete-se a cumprir o disposto na Lei Estadual n® 12.684/2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto na sua composicao.

11. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO E DA MANUTENCAO DOS
PRECOS:

11.1. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:
11.1.1. A estimativa do valor da contratagéo € de R$ 400.177,38 (quatrocentos mil, cento
e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), como se depreende dos documentos
constantes nos anexos deste Termo de Referéncia.

11.2. DO REAJUSTE:

11.2.1. Os precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis, pelo prazo de 1 (um)
ano, contado da data do orgamento estimado.

11.2.2. Eventual reajuste de precos seré calculado em conformidade com a legislagéo
vigente e sera processado com base na variagdo mensal acumulada do indice Nacional da
Construgdo Civil (INCC), publicado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), ocorrida no
periodo entre 0 més de referéncia de precgos, ou o més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més
de aplicacéo do reajuste.

11.3. DA COTACAO DE PRECOS:
11.3.1. Para cotacdo de precos, deverdo ser considerados todos os materiais,
ferramentas e méo de obra necessarios para uma execucao completa do servigo, que
deverdo estar inclusos e diluidos na planilha de servicos no respectivo item, caso nao
estiverem discriminados separadamente na planilha.
11.3.2. A inteleccdo dos servicos demandados se da com a leitura em conjunto deste
instrumento e de todos os seus ANEXOS.

12. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no orcamento da Prefeitura do Municipio de Tapirai.

12.2. A despesa onerara 0s recursos orcamentarios e financeiros reservados na Funcional
Programatica: Programatica: 12.365.0011.0021.1081, Elemento: 4.4.90.51.00, Ficha 417.

13. DA APLICACAO DE PENALIDADES:
13.1. No caso de inadimplemento das obrigacBes principais ou acessorias, a aplicacdo de
penalidades obedecera aos critérios fixados no Edital, sem prejuizo das sanc¢fes previstas na

legislacéo vigente.

14. DESCRICOES, QUANTIDADE, PRECOS REFERENCIAIS E REDUCOES MINIMAS
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SINAPI
= SETEMBRO/2025
% BOLETIM CDHU
. ) . e 199 COM _
BDI acorddo TCU: 20,34% DESONERAGAO
BASE CODIGO " PREGO FRECO
ITEM SERVICOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNITARIO UNITARIO COM VALOR TOTAL
BDI 20,34%

1 Servigos Preliminares R$9.781,98
1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressé&o digital e estrutura em madeira m? 4,50 R$203,68 R$245,11 R$1.102,99
1.2 CDHU 02.10.020 Locagéo de obra de edificacéo m?2 80,57 R$17,38 R$20,92 R$1.685,13

Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metélica - terra, 3
13 CDHU 05.07.040 alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal m 10,18 R$110.25 R$132,67 R$1.350,63
1.4 CDHU 03.02.040 Demol_lgao manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo m3 4,59 R$81,76 R$98,39 R$451,61
revestimento
15 CDHU 04.40.070 Retir_ada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e m2 5587 R$12,26 R$14,75 R$824,29
empilhamento
1.6 CDHU 03.01.040 Demoligdo manual de concreto armado m3 3,59 R$408,80 R$491,95 R$1.766,10
1.7 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metélica em geral m? 9,35 R$31,72 R$38,17 R$356,91
1.8 CDHU 04.30.040 Remocé&o de condutor aparente m 4,00 R$3,07 R$3,69 R$14,78
1.9 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m?2 50,69 R$16,35 R$19,68 R$997,36
1.10 CDHU 04.02.020 Retirada de pecas lineares em madeira com seg&o até 60 cm? m 10,00 R$1,36 R$1,64 R$16,37
1.11 CDHU 07.01.060 Escavacéao e carga mecanizada em solo de 22 categoria, em campo aberto m3 21,90 R$36,41 R$43,82 R$959,57
1.12 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o até o 2° km m3 21,90 R$9,29 R$11,18 R$244,83
1.13 CDHU 11.18.060 Lona plastica - 150 micron m?2 4,70 R$2,02 R$2,43 R$11,43
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2 Canteiro de Obras R$9.085,04
21 CDHU 02.01.180 (B:aEr_}r;Eeérg quimico modelo Standard, com manutencéo conforme exigéncias da més 3.00 R$1.251,80 R$1.506,42 R$4.519,25
2.2 CDHU 02.03.080 Fechamento provisério de vaos em chapa de madeira compensada m? 54,00 R$46,00 R$55,36 R$2.989,25
2.3 CDHU 02.05.202 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico mxmés | 32,00 R$28,50 R$34,30 R$1.097,50
2.4 CDHU 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10m m 32,00 R$12,44 R$14,97 R$479,05

3 Infraestrutura R$50.905,85
31 CDHU 12.05.010 Zsatxaacgzg‘;wé:‘?a" € desmobilizagao de equipamentos para execugdo de uni 1,00 | R$2.437,68 R$2.933,50 R$2.933,50
3.2 CDHU 01.23.237 Z:’r;i\%ior;?‘;zézl’g”nm)x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de uni 25,00 R$29,76 R$35,81 R$895,33
33 CDHU 0123233 | Furacdo L rtel";fg;é()’omm em concreto armado, inclusive colagem de uni 6,00 R$31,86 R$38,34 R$230,04
3.4 CDHU 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 30 cm até 30 t m 144,00 R$79,83 R$96,07 R$13.833,71
35 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa m 29,00 R$66,36 R$79,86 R$2.315,87
3.6 CDHU 06.02.020 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 10,16 R$61,32 R$73,79 R$749,73
3.7 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo m3 2,31 R$19,07 R$22,95 R$53,01
3.8 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 1,13 R$218,14 R$262,51 R$296,64
3.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo m?2 65,66 R$103,63 R$124,71 R$8.188,35
3.10 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedag&o de 14 cm - classe C m?2 2,41 R$95,23 R$114,60 R$276,19




MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

3.11 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 0,27 R$436,29 R$525,03 R$141,76
3.12 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 6,75 R$568,59 R$684,24 R$4.618,63
3.13 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m3 7,02 R$172,38 R$207,44 R$1.456,24
3.14 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1097,77 R$9,86 R$11,87 R$13.025,62
3.15 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagédo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, m2 83.24 R$18,88 R$22,72 R$1.891,23
sobre massa
4 Superestrutura R$58.726,81
41 Pilares R$13.397,96
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
411 SINAPI 92413 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. mz | 5217 | RS$11528 R$138,73 R$7.237,44
AF_09/2020
4.1.2 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 2,97 R$568,59 R$684,24 R$2.032,20
4.1.3 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 2,97 R$119,07 R$143,29 R$425,57
4.1.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 312,06 R$9,86 R$11,87 R$3.702,76
4.2 Vigas R$20.972,48
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
421 SINAPI 92459 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE m? 69,79 R$136,24 R$163,95 R$11.442,16
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
4.2.2 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 5,69 R$568,59 R$684,24 R$3.893,33
4.2.3 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 5,69 R$119,07 R$143,29 R$815,31
4.2.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 406,36 R$9,86 R$11,87 R$4.821,67
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4.3 Laje R$24.356,37
431 CDHU 13.01.320 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + me 67,98 R$203,33 R$244,69 R$16.633,84
4), com capa de concreto de 25 Mpa
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
432 SINAPI 103760 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E m?2 7,66 R$126,65 R$152,41 R$1.167,47
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGCOES. AF_03/2022
433 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 4,08 R$568,59 R$684,24 R$2.791,70
4.3.4 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 4,08 R$119,07 R$143,29 R$584,62
4.35 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 115,00 R$9,86 R$11,87 R$1.364,54
4.3.6 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 149,56 R$10,08 R$12,13 R$1.814,20
5 Alvenaria e divisorias R$36.666,77
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
5.1 SINAPI 89282 (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE m? 168,27 R$74,66 R$89,85 R$15.118,36
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.2 SINAPI 103369 HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE m? 107,77 R$75,38 R$90,71 R$9.776,06
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
5.3 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagédo de 14 cm - classe C m2 33,93 R$95,23 R$114,60 R$3.888,37
54 CDHU 32.08.010 j:nig i]srtrzutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura me 304 R$10,80 R$13,00 R$39,51
55 CDHU 32.16.010 Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, me 11,66 R$18,88 R$22,72 R$264,92
sobre massa
5.6 CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg m3 38,62 R$63,14 R$75,98 R$2.934,45
5.7 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 4,74 R$436,29 R$525,03 R$2.488,65
5.8 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 4,74 R$119,07 R$143,29 R$679,19
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5.9 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 124,50 R$9,86 R$11,87 R$1.477,26
6 Cobertura e forro R$38.098,38

6.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 506,87 R$2,59 R$3,12 R$1.579,82

6.2 CDHU 15.01.010 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - véos até 7,00 m m? 77,24 R$178,65 R$214,99 R$16.605,63
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA,

6.3 SINAPI 94442 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 me | 127,93 | RS$66,73 R$80,30 R$10.273,15

6.4 CDHU 16.02.230 g:l;n“:&rsade barro embogado tipos: plan, romana, italiana, francesa e m 6.10 R$32,11 R$38,64 R$235,71

6.5 CDHU 16.02.120 Embogamento de beiral em telhas de barro m 72,49 R$15,49 R$18,64 R$1.351,26

6.6 CDHU 22.01.210 Testeira em tabua aparelhada, largura até 20cm m 54,15 R$38,41 R$46,22 R$2.502,95
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

6.7 SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 5,00 R$89,10 R$107,22 R$536,11
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25

68 SINAPI 94231 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019 m 500 R$52,40 R$63,06 R$315,29

6.9 CDHU 16.33.052 Condutor em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m m 5,00 R$151,78 R$182,65 R$913,26

6.10 SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m2 59,08 R$53,24 R$64,07 R$3.785,20
AF_08/2023_PS

7 Piso R$14.712,68

71 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do m2 168,13 R$3,74 R$4,50 R$756,71
proctor normal

7.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 8,41 R$218,14 R$262,51 R$2.207,71

7.3 CDHU 11.04.020 Contrapiso ndo estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m? m3 8,41 R$396,63 R$477,30 R$4.014,13
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Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro

7.4 CDHU 11.16.020 h m3 8,41 R$86,19 R$103,72 R$872,29
e/ou enchimento

75 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagéo e/ou protegdo m3 1,82 R$795,05 R$956,76 R$1.741,31
Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absor¢éo Bllb, )

7.6 CDHU 18.06.102 resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada m 60,55 R$49,13 R$59,12 R$3.579,90
Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para &rea interna, grupo de

7.7 CDHU 18.06.103 absorgéo Bllb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante m 58,00 R$6,78 R$8,16 R$473,23
industrializada
Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para 5

7.8 CDHU 18.06.410 rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm m 60,55 R$13,26 R$15,96 R$966,20
Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas com argamassa industrializada

79 CPHU 18.06.510 para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm m 58,00 R$1,45 R$1,74 R$101,21

8 Revestimento parede R$34.914,27

8.1 CDHU 17.02.020 Chapisco m?2 714,13 R$7,15 R$8,60 R$6.144,60

8.2 CDHU 17.02.120 Embogo comum m? 714,13 R$23,17 R$27,88 R$19.911,93

8.3 CDHU 17.02.220 Reboco m? 444,48 R$13,32 R$16,03 R$7.124,70
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

8.4 SINAPI 87273 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA m? 21,98 R$65,52 R$78,85 R$1.733,05
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

9 Esquadrias e grades R$50.595,76

91 MERCADO 1 Porta em vidro temperado 8mm, duas folh_as de correr (uma fixa/luma moével), uni 2,00 R$2.920,00 R$3.513,93 R$7.027.86
cor fumé, estrutura em aluminio branco, dimensées 2,00x2,40 m
Janela em vidro temperado 8mm, duas folhas maxim-ar, vertical, cor fumé, .

9.2 MERCADO 2 estrutura em aluminio branco, dimensdes 0,50x1,30 m uni 2,00 R$760,00 R$914,58 R$1.829.17
Janela em vidro temperado 8mm, trés folhas maxim-ar, horizontal, cor fumé, .

9.3 MERCADO 3 estrutura em aluminio branco, dimensdes 2,00x0,80 m uni 3,00 R$1.760,00 R$2.117.98 R$6.353,95

94 MERCADO 2 Janela em vidro temperado 8mm, uma folha maxim-ar, cor fumé, estrutura em uni 1,00 R$680,00 R$818,31 R$818,31

aluminio branco, dimensdes 0,80x0,80 m
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9.5 CDHU 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m? 3,60 R$1.540,90 R$1.854,32 R$6.675,55

9.6 CDHU 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm, incluindo guarni¢do uni 4,00 R$628,73 R$756,61 R$3.026,45
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX

~ (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, .

9.7 SINAPI 3080 LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINADE 55 | U™ 400 | R$119,23 R$143,48 R$573,93
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

9.8 CDHU 24.02.060 Porta de abrir em chapa, sob medida m? 2,18 R$1.029,43 R$1.238,82 R$2.700,62

9.9 CDHU 26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm m? 3,60 R$181,24 R$218,10 R$785,18

9.10 CDHU 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm m? 1,00 R$267,98 R$322,49 R$322,49

9.11 CDHU 19.01.064 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 m 16,80 R$207,44 R$249,63 R$4.193,84
cm, acabamento polido

9.12 CDHU 24.20.020 Recolocagéo de esquadrias metélicas m2 9,35 R%$45,31 R$54,53 R$509,82

9.13 COMPOSICAO 1 Portdo em metalon 30x30 cm, de correr, uma folha, 2,26x2,20 m uni 1,00 R$2.330,25 R$2.804,22 R$2.804,22

9.14 COMPOSICAO 2 Portdo em metalon 30x30 cm, de abrir 2 folhas, 2,13x2,20 m uni 1,00 R$2.504,91 R$3.014,41 R$3.014,41

9.15 | COMPOSIGAO 3 Grade de protegéo para porta, em metalon 30x30 cm, de correr, 2,00x2,40 m uni 1,00 R$2.083,20 R$2.506,92 R$2.506,92

9.16 CDHU 15.03.150 ;i?]rlr;?:mento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem kg 368,87 R$16,79 R$20.21 R$7.453,05

10 Pintura R$47.106,27
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM

10.1 SINAPI 104641 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 692,15 R$10,79 R$12,98 R$8.987,35
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA

10.2 SINAPI 88485 DEMAO. AF_04/2023 m?2 692,15 R$4,92 R$5,92 R$4.098,03

103 SINAPI 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, m2 137,40 R$13,59 R$16,35 R$2.247,07

DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA

10.4 SINAPI 88484 DEMAO. AF_04/2023 m? 137,40 R$6,07 R$7,30 R$1.003,66
10.5 CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquidico em estrutura metélica - grades e portdes novos kg 713,28 R%$4,46 R$5,37 R$3.828,29
10.6 CDHU 33.11.050 Egg‘c.’ﬂ‘se eiit;?jﬁtsg“a em superficie metdlica, inclusive preparo - janelas e mz 30,26 R$48,79 R$58,71 R$1.776,68
10.7 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo - portas m2 22,68 R$49,22 R$59,23 R$1.343,37
10.8 CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante - telhado e pedra m2 512,80 R$31,58 R$38,00 R$19.488,13
10.9 CDHU 33.05.330 Verniz em superficie de madeira - telhado m2 88,07 R$29,03 R$34,93 R$3.076,70
10.10 CDHU 33.02.080 Massa corrida & base de resina acrilica - forro m?2 59,08 R$17,68 R$21,28 R$1.256,99

11 Instalagdes Elétricas R$15.883,53
11 CDHU 38.04.040 Egztirg;jgt?e?ee}gﬁzizado conforme NBR13057 - 3/4” com acessorios - entrada m 25,90 R$44,54 R$53,60 R$1.388,23
11.2 CDHU 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1° com acessoérios m 2,60 R$53,57 R$64,47 R$167,61
113 CDHU 38.13.020 aElcitgggﬁgoscorrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com m 4,00 R$11,53 R$13,88 R$55,50
114 CDHU 38.19.020 il;gsduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 20 mm - COR m 55,88 R$17,37 R$20,90 R$1.168,06
115 CDHU 38.19.030 /Iil&f;{déjioode PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm - COR m 154,55 R$17.41 R$20.95 R$3.238,01
11.6 CDHU 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessorios m 5,60 R$44,91 R$54,04 R$302,65
11.7 CDHU 37.02.020 Quadro Telebras de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm uni 1,00 R$140,07 R$168,56 R$168,56
118 CDHU 37.03.200 Quadro de distribuigao universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt- uni 1,00 R$562,45 R$676.85 R$676,85

on - 150 A - sem componentes
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Cabo telefonico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefnicas,

11.9 CDHU 39.11.020 equipamentos e rede interna m 28,94 R$13,97 R$16,81 R$486,52
11.10 CDHU 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 28,94 R$12,33 R$14,84 R$429,41
11.11 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A uni 8,00 R$33,09 R$39,82 R$318,56
11.12 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 193,50 R$4,49 R$5,40 R$1.045,53
11.13 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 207,26 R$7,03 R$8,46 R$1.753,40
11.14 CDHU 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 15,00 R$13,86 R$16,68 R$250,19
11.15 CDHU 40.07.010 Caixaem PVC de 4" x 2 uni 36,00 R$16,10 R$19,37 R$697,49
11.16 CDHU 40.07.020 Caixaem PVC de 4" x 4 uni 2,00 R$19,50 R$23,47 R$46,93
1117 | COMPOSICAO 4 h%'\d'TNé&g“_As'e‘%'vj TIPO QUADRADA DE EMBUTIR NO FORRO - BRANCO uni | 13,00 R$82,10 R$98,80 R$1.284,39
11.18 | COMPOSICAO 5 k‘Lé“S'TNé&g'_g'éw TIPO QUADRADA DE SOBREPOR NA LAJE - BRANCO uni 2,00 R$82,10 R$98,80 R$197,60
11.19 CDHU 50.05.072 Ir_nuimimnirizahd;aesmergéncia LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia uni 4,00 R$101,57 R$122,23 R$488,92
11.20 CDHU 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 6,00 R$47,88 R$57,62 R$345,71
11.21 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 15,00 R$27,44 R$33,02 R$495,32
11.22 CDHU 40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrdo TELEBRAS, com placa cj 4,00 R$40,75 R$49,04 R$196,15
11.23 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa cj 4,00 R$82,35 R$99,10 R$396,40
11.24 CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 1,00 R$41,71 R$50,19 R$50,19
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11.25 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 5,00 R$30,86 R$37,14 R$185,68
11.26 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 1,00 R%$41,26 R$49,65 R$49,65
12 Instalagdes Hidraulicas R$8.263,92
12.1 Entrada de agua R$2.192,16
12.1.1 CDHU 06.02.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 0,40 R$61,32 R$73,79 R$29,52
12.1.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo m3 0,35 R$19,07 R$22,95 R$8,03
12.1.3 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes m 49,46 R$31,00 R$37,31 R$1.845,13
12.1.4 CDHU 47.01.020 Registro de gaveta em latédo fundido sem acabamento, DN= 3/4" uni 1,00 R$87,22 R$104,96 R$104,96
1215 CDHU 47.02.020 Ese;?éitigi de gaveta em latéo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha uni 2,00 R$84,98 R$102,26 R$204,53
12.2 Esgoto R$3.521,17
12.2.1 CDHU 06.02.020 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2,19 R$61,32 R$73,79 R$161,61
12.2.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo m3 1,17 R$19,07 R$22,95 R$26,85
12.2.3 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha uni 1,00 R$86,63 R$104,25 R$104,25
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA R~ETANGULAR, EM ALVENARIA COM
12.2.4 SINAPI 97905 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA uni 4,00 R$261,73 R$314,97 R$1.259,86
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
1225 CDHU 46.02.010 | D00 42 PVC oo branco, sontas lisas, soldavel,finha esgoto série normal, |y 301 | R$37,09 R$44,63 R$174,52
1226 CDHU 26.02.050 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, m 416 R$45.25 R$54,45 R$226,53

DN= 50 mm, inclusive conexdes
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Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal,

12.2.7 CDHU 46.02.070 DN= 100 mm, inclusive conexdes m 16,70 R$78,00 R$93,87 R$1.567,55
12.3 Lougas e metais R$2.550,59
12.3.1 | COMPOSICAO 6 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL uni 1,00 R$41,98 R$50,52 R$50,52
VASO_SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
12.3.2 SINAPI 86932 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 uni 1,00 R$530,53 R$638,44 R$638,44
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
1233 | snap Boon2 | LAVATORIO LOUGA BRANCACOM COLUNA 44 X 305 M. PADRAO. | | 100 | mssoass |  Rsssse Rsas4,61
12.3.4 CDHU 44.03.315 Torneira de mesa com bica mével e alavanca uni 1,00 R$101,43 R$122,06 R$122,06
12.35 CDHU 44.03.440 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4" uni 1,00 R$52,22 R$62,84 R$62,84
12.3.6 CDHU 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas uni 1,00 R$62,99 R$75,80 R$75,80
12.3.7 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml uni 1,00 R$67,36 R$81,06 R$81,06
12.3.8 CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor uni 1,00 R$75,53 R$90,89 R$90,89
12.3.9 CDHU 30.01.030 ﬁiﬁ;g\f&?’;gi rle/‘; fgg%pmerssoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago uni 3,00 R$186,48 R$224,41 R$673,23
12.3.10 CDHU 30.01.120 ﬁiﬁ;g\f&?ggi 'le/‘j P g hass0as com mobilidade reduzida, em tubo de ago uni 2,00 R$162,43 R$195,47 R$390,94
13 Servigos complementares R$25.436,12
13.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m?2 67,56 R$14,31 R$17,22 R$1.163,43
13.2 CDHU 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm (0,40x0,60m) m?2 0,24 R$585,63 R$704,75 R$169,14
133 CDHU 54.01.010 Regularizagédo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do me 203,16 R$3.74 R$4,50 R$914,37

proctor normal
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134 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo m? 3,77 R$103,63 R$124,71 R$470,15
135 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 6,09 R$218,14 R$262,51 R$1.598,68
13.6 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m3 10,31 R$547,68 R$659,08 R$6.795,10
13.7 CDHU 11.16.020 Iéz)nugirrrcehqﬁés;palhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro me 10,31 R$86,19 R$103,72 R$1.069,36
13.8 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 73,46 R$10,08 R$12,13 R$891,09
13.9 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatag&o, com serra de disco diamantado para pisos m 67,73 R$11,72 R$14,10 R$955,25
EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
13.10 SINAPI 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m? 55,87 R$90,72 R$109,17 R$6.099,46
AF_10/2022
13.11 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularizag&o de areas para ajardinamento (jardins e canteiros) m2 47,05 R$2,04 R$2,45 R$115,50
13.12 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m? 47,05 R$19,01 R$22,88 R$1.076,35
13.13 CDHU 19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum m2 6,13 R$305,76 R$367,95 R$2.255,54
13.14 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 16,53 R$11,97 R$14,40 R$238,11
13.15 CDHU 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m? 0,45 R$480,99 R$578,82 R$260,47
13.16 CDHU 30.04.030 ::ZZ:]rgslsaad:l:;ciahidréulico podotétil varias cores (25x25cm), assentado com me 750 R$134.38 R$161,71 R$1.212,85
1317 CDHU 30.04.070 ﬁzj:sf‘t‘rm;‘;‘;%‘Zgi‘;ﬁme'afﬂ‘;hggurm (25x25¢cm) com argamassa m? 7,50 R$16,76 R$20,17 R$151,27
TOTAL R$ 400.177,38
15. DOS ANEXOS:

15.1. O presente Termo de Referéncia € composto pelos seguintes anexos:
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15.1.1. ANEXO A — MEMORIAL DESCRITIVO;

15.1.2. ANEXO B — MEMORIA DE CALCULO;

15.1.3. ANEXO C - DESENHOS TECNICOS;

15.1.4. ANEXO D - PLANILHA DE SERVICOS E ORCAMENTOQOS;

15.1.5. ANEXO E - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
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ANEXO A — MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERACOES GERAIS:

1. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou
nao alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do
Responsavel Técnico pela obra;

2. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de
definir gual a posicao a ser adotada;

3. Todos os funcionarios da obra deverdo utilizar Equipamentos de Protecao
Individual, conforme a NR 18 — Condicées e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcédo Civil;

4. Os funcionarios que forem executar servicos em altura = 2,00 m, deverao possuir
curso em NR 35 — Trabalho em altura.

1. Servigos Preliminares

1.1 Placa da Obra

A obra devera ser identificada através de placa, constituida por: placa em lona com
impressao digital, com requadro e estrutura de fixagdo em madeira. As marcas, logomarcas,
assinaturas e titulo da obra, deverdo obedecer ao modelo fornecido pela Prefeitura.

O item remunera também o fornecimento de materiais, acessérios e mao-de-obra para
sua instalagdo, como: pontaletes em Cedrinho ou Cambara de 3" x 3", cimento e areia. Devera
ter dimensodes de 1,50 x 3,00 m.

1.2 Locacéo de obra

Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagédo e
acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m2?). O item remunera o
fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necesséria para execucao
de locacdo de obra compreendendo locacdo de estacas, eixos principais, paredes, etc; com
pontaletes de 3" x 3" e tAbuas de 1" x 12"; ambos em madeira.

1.3 Remocéo de entulho

Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cacamba (m3).
O item remunera o fornecimento dos servi¢cos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou
concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagcamba, remocéo e
transporte da cacamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a
geracdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacédo
municipal, acondicionados em cacambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remoc¢ao do entulho, residuos provenientes
da construcdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinacBes previstas na
legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragfes, pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remocédo da
mesma quando cheia, e a reposi¢cdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na
unidade de destinacéo final, independente da distancia do local de despejo;
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c¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessérios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cacamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacéo dos materiais na
cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessérios e 0S equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servicos
prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte,
deverd apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu
destino, unidade de disposi¢do final, bem como o comprovante declarando a sua correta
destinacéo;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR
15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

1.4 Demoli¢cdes e Retiradas

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execucdo dos servicos de retiradas e demolicbes manuais, conforme indicados no
projeto. A execucgdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas
na legislacdo: Resolugcdo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da
execucgdo dos servicos. Os itens retirados deverdo ser empilhados para retirada pelo Municipio.

1.5 Escavacéo e carga mecanizada

Devera ser realizado escavacdo no terreno antes do inicio dos servicos. Sera medido
pelo volume de corte, considerado na caixa (m3). O item remunera o fornecimento de
equipamentos, materiais acessorios e mao de obra necesséria para a execucao de corte, em
campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servicos: escavacdo e carga
mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um quilémetro; descarregamento para
distancias inferiores a um quildmetro; locacdo dos platés e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais.

1.6 Lona plastica
Devera ser colocado lona plastica preta 150 micron para protecdo no talude, apos o
corte.

2. Canteiro de Obras
2.1 Banheiro quimico
Deverd ser instalado banheiro quimico no local, medido por unidade de banheiro
guimico alugado por més (un x més). O item remunera a locagcéo de banheiro quimico, modelo
standard, incluindo o transporte e instalacdo da cabine. Remunera também a méo de obra
necesséria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes devera ser
em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

2.2 Tapume em chapa de madeira compensada
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Devera ser instalado fechamento provisorio no terreno com chapa de madeira
compensada resinada, remunerando material, mdo de obra e a desmontagem do fechamento e
remocao do material utilizado.

2.3 Andaime torre metalico

Devera ser locado andaime tubular tipo torre metalico com base quadrada (1,5 x 1,5 m),
para auxilio em alguns servigos. Inclui a mao de obra necesséria para transporte interno na
obra, quadros de base com travamentos e rodas emborrachadas para locomocao; guarda-corpo
e rodapé, plataforma e quadros com escada; pisos metalicos. Utilizado somente para postes e
pontos localizados.

3. Infraestrutura e Superestrutura

Os servicos em fundacbes e estruturas em concreto armado serdo executados em
estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas
as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;

NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagéo;

NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;

NBR-8800 Projeto e execucgao de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulacdes através de vigas e outros elementos estruturais deverédo
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudancas em suas posi¢cdes, a ndo ser
com autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

3.1 Estaca escavada

A fundacdo devera ser executada em estaca escavada com diametro de perfuracéo de
30 cm e 8,00 m de profundidade, conforme projeto. O item remunera o fornecimento de
materiais, mao de obra especializada e equipamentos necessarios para a execucao da estaca
escavada mecanicamente, com diametro de perfuracdo de 30 cm para cargas até 30 toneladas,
compreendendo 0s servigos: escavacdo mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz
rotativa até a cota final prevista em projeto, apiloamento do fundo da perfuracdo com soquete
de concreto, lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um
didmetro (25 cm), vibragéo por meio de vibrador de imersé&o nos 2 metros superiores.

O concreto devera ser usinado com fck igual ou superior a 25 MPa; agco CA-50 e CA-60
para a execugdo da armadura de ligagdo, inclusive materiais acessorios como arame e a mao
de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da
cabeca da estaca. A armadura principal devera ser constituida por 6 @ 10,0 mm de 5,00 m de
comprimento, com estribos de @ 6,3 mm a cada 15 cm, ambos em aco CA-50.

3.2 Brocas de concreto

A fundagdo da mureta e muro deverdo ser executadas através de brocas de concreto.
Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O concreto deverd ser usinado com fck igual ou superior a 25 MPa; armado conforme
projeto, em aco CA-50. O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para a
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perfuracdo, armacao, preparo e lancamento do concreto, para a execucdo de brocas com
diametro de 20 cm.

3.3 Bloco de coroamento, viga baldrame e canaleta

As vigas baldrames e blocos de coroamento da construgdo e muro serdo executadas
nas dimensodes e especificagbes indicadas em projeto, armados com aco CA-50 e preenchidos
com concreto usinado com fck igual ou superior a 25 Mpa, lancado sobre lastro de brita de 5 cm
de espessura.

As canaletas das muretas deverdo ser executadas em bloco de concreto de vedacédo
14x19x39 cm, preenchidas em argamassa graute, armada com 2 barras de aco CA-50 10 mm,
sobre lastro de brita de 5 cm de espessura.

Deverdo ser executadas em algumas vigas ja existentes, furacbes para encaixe das
armaduras. Os itens remuneram o fornecimento do servico de perfuragdo, em elementos
estruturais de concreto armado, com didmetro e profundidade conforme projeto, incluindo os
servigos de colagem da ferragem.

3.4 Laje

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada de concreto trelicado com EPS;
altura de 12 cm; concreto com fck a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118;
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos: estocagem das
vigotas e lajotas trelicadas; montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas trelicadas;
a execucao do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje trelicada com altura total de 16
cm; a execucgdo e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o controle
da fissuracdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. As armaduras
deverdo ser executadas conforme projeto.

3.5 Formas e Escoramentos

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
que regem a matéria. O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de
maneira a evitar possiveis deformacfes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. As formas serdo dotadas das contra-flechas necessarias e
com a paginacao das formas conforme as orientagdes do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. Em pecas com altura superior a 2,00 m, principalmente as
estreitas, serd necessdria a abertura de pequenas janelas em sua parte inferior para facilitar a
limpeza. As formas serdo molhadas até a saturacéo a fim de evitar-se a absorcdo da agua de
amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem,
serdo aplicados em sua superficie antes da colocacao da armadura.

As formas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esfor¢os
decorrentes do lancamento e vibracdes do concreto, sem sofrer deformag8es fazendo com que,
por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. Na retirada das
formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que sejam danificadas as
superficies de concreto. O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas seréo
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto. A
retirada das formas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

e Faces laterais: 3 dias;
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e Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e
convenientemente espacgados;
e Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.
A retirada dos escoramentos deverdo obedecer o prazo de 21 dias.

3.6 Armadura

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista ha NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto & sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto. Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo passar
por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢oes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que
ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta
apropriada, o que as protegera da agédo atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o
lancamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

3.7 Concreto usinado

O concreto utilizado deverad ser em concreto usinado, com resisténcia caracteristica
minima de 25 Mpa. Nao deverd ser utilizado concreto remisturado. Deverda ser
convenientemente adensado apés o lancamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem
e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdao. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecas
a serem concretadas. O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas nao
maiores a 20 cm de altura. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe
todos os recantos da forma. Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

3.8 Aditivo
N&o deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra
para comprovagfes de composi¢cdo e desempenho. SO poderdo ser usados os aditivos que
tiverem suas propriedades atestadas por laboratério nacional especializado e idéneo.

3.9 Dosagem
O estabelecimento do tragco do concreto sera fungdo da dosagem experimental
(racional), na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com 0s materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural (25 Mpa). Todas as
dosagens de concreto seréo caracterizadas pelos seguintes elementos:
¢ Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);
¢ Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcéo das
dimensdes das pecas a serem concretadas;
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o Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-
7223;

Composicao granulométrica dos agregados;

Fator agua/cimento em funcéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;
Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

Adensamento a que sera submetido o concreto;

indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitério, coeficiente de
inchamento e umidade).

3.10 Controle Tecnoldgico

O controle tecnol6gico abrangera as verificacbes da dosagem utlizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

3.11 Transporte

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregagcdo ou
desagregacgdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporagdo. No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do
tubo para evitar a segregacao.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
lancamento, que € de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central. Sempre que
possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto nas formas.

3.12 Lancamento

O concreto ndo devera ser lancado de altura superior a 2,00 m para evitar segregagao.
Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecgas com altura superior a 2,00 m, com concentracdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior seré colocada no fundo da forma uma camada
de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com 0 mesmo traco do concreto que vai ser
utilizado, evitando-se com isto a formagdo de "nichos de pedras". Nos lugares sujeitos a
penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o0 concreto ndo seja lancado
havendo agua no local, de maneira que, estando fresco, ndo seja levado pela agua de
infiltrac&o.

3.13 Juntas de Concretagem
Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. Em
gualguer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja lancado. Cuidar-se-a para que as juntas
ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serdo localizadas onde forem
menores os esfor¢cos de cisalhamento.

3.14 Limpeza e Tratamento Final do Concreto
Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua. As pequenas cavidades,
falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, serd tomado com argamassa de
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cimento, no trago que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem como coloragéo semelhante
a do concreto circundante. As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, Serao
eliminadas.

3.15 Impermeabilizagcéo

Os blocos, vigas baldrames e canaletas deverdo ser impermeabilizadas. Sera medido
por area de impermeabilizacdo executada (m2). O item remunera o fornecimento de
impermeabilizacéo flexivel em pintura asfaltica com solventes organicos, compreendendo:

- Solucdo asféltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer
da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf.
Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e
as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos.

4. Alvenaria
4.1 Assentamento de alvenaria
e Estrutural em bloco ceramico 14x19x39 cm — Pavimento superior:

A construcdo superior serd confeccionada em blocos e canaletas estruturais de
ceramica 14x19x39 cm, 14x19x19 cm e 14x19x34 cm (espessura de 14 cm), com resisténcia de
6 Mpa, assentadas com argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:1:6 com preparo
mecéanico (betoneira), conforme composicdo auxiliar de argamassa. Os pontos de graute
deveréo ser executados conforme projeto. Norma técnica NBR 16868.

- Demarcacdo da alvenaria: materializagdo dos eixos ortogonais de referéncia,
demarcacdo das faces das paredes a partir destes eixos, execucdo da primeira fiada;

- Elevacéo da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizagdo de argamassa
aplicada com palheta.

¢ Vedacdo em bloco ceramico 14x19x39 cm — Pavimento térreo:

A alvenaria de vedacao da parte térrea do prédio sera confeccionada em bloco ceramico
furado na horizontal, de 14 x 19 x 39 cm (espessura de 14 cm), assentada com argamassa de
assentamento mista de cimento, cal hidratada e areia, no trago 1:2:8, preparo manual, com
espessura média real da junta de 10 mm. Norma técnica: NBR 15270-1.

- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificacdes
do projeto e fixa-los com uso de resina epéxi;

- Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcacédo
vertical das fiadas, execucéo da primeira fiada;

- Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execucéo de vergas e contravergas concomitante com a elevacgdo da alvenaria.

e Vedacdo em bloco de concreto 14x19x39 cm — Muro e muretas:

A alvenaria de vedacdo do muro e muretas deverdo ser confeccionadas em bloco de
concreto de 14 x 19 x 39 cm (espessura de 14 cm), assentada com argamassa de
assentamento mista de cimento, cal hidratada e areia, no traco 1:2:8, preparo com betoneira,
com espessura média real da junta de 10 mm. Norma técnica: NBR 6136.
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Todas as paredes deverdo ser assentadas obedecendo o nivel, prumo e esquadro.
Deverd ser feita a amarracdo durante o assentamento das fiadas. As juntas entre uma fiada e
outra deverdo ter a espessura de 10 mm, sendo retirado 0 excesso de argamassa para uma
melhor aderéncia do emboco na parede de vedacéao.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os
guais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos 0s casos com
didmetro de 5,0 mm, ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados
de duas em duas fiadas, a partir da sequnda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execucao do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva’
propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo, para permitir a acomodacao da
estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0
mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente serd preenchido
apos 15 dias das paredes executadas.

Nos vaos das portas, janelas e respaldos deveréo ser executados vergas e contravergas
executadas com canaletas de bloco de concreto, preenchidas em argamassa graute, armadas
com 1 barra de @ 10 mm de ago CA-50, conforme indicado em projeto.

4.2 Junta estrutural

Nos pontos entre a alvenaria estrutural e a construgdo existente devera ser aplicado
poliestireno expandido de alta densidade classe P-Ill, densidade média de 14 kg/m3, tipo isopor
ou equivalente, na espessura de 1,0 cm; inclusive materiais acessérios e a médo de obra
necessaria para a execucado de juntas estruturais.

4.3 Aterro

O véao existente entre e antiga e nova construcdo devera ser aterrado, incluindo o
fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para execugdo dos servigos de
aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas de 20
cm, com maco de 30 kg e a disposi¢céo das sobras.

4.4 Impermeabilizacdo

O trecho em alvenaria na parte térrea em contato com o aterro devera ser
impermeabilizado. Sera medido por area de impermeabilizacdo executada (m2). O item
remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel em pintura asfaltica com solventes
organicos, compreendendo:

- Solucao asféltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer
da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf.
Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e
as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execuc¢ao dos servicos.
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5. Cobertura
5.1 Limpeza de superficie
Devera ser executado limpeza dos telhados existentes, incluindo o fornecimento de
eguipamentos, materiais de consumo e a mao-de-obra necesséria para a execu¢ado do servico
de limpeza complementar, de areas em geral, por meio de jato d"agua de alta pressao, inclusive
com a utilizagdo de produtos quimicos, quando necessério.

5.2 Estrutura de Madeira

A estrutura do telhado deverd ser em madeira tesourada. Serd medido pela area de
projecdo horizontal da estrutura (m2). O item remunera o fornecimento de: madeira seca
macica, referéncia Goupia glabra (conhecida como Cupiuba), ou Erisma uncinatum (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), ou Manilkara spp
(conhecida também como Magaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a
resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nos, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de
deterioracdo por insetos ou fungos, desbhitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa
a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aco com acabamento galvanizado a
fogo; materiais acessérios inclusos; equipamentos e a mado de obra necesséria para a
confecgdo e montagem de estrutura completa em tesouras com véaos até 7,00 m, para cobertura
em telhas ceramicas, constituida por: armacao principal em trelicas paralelas (tesouras) e trama
com tercas, caibros e ripas, nas dimensdes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou
Fiscalizacdo e determinacdes na NBR 7190.

5.3 Telhamento

A cobertura da construcdo serd em telha ceramica do tipo romana, na inclinacao
indicada em projeto, incluindo material e méo de obra para fixacdo e embogamento das telhas.
Deverad ser executado embogcamento das cumeeiras e dos beirais, incluindo das laterais
existentes.

Devera ser instalado também testeira em tabua aparelhada em Cupitba (Goupia glabra),
ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju, de 20 cm; inlcuindo
materiais, acessorios e a mao de obra necesséria para a sua execucao.

5.4 Calhas, rufos e condutores
As calhas, rufos e condutores deverdo ser em chapa de ago galvanizado niumero 24, nsr
cortes 50, 25 e 50, respectivamente.

5.5 Forro em gesso

O forro sera em gesso. Sera medido por area de placas instaladas (m?). O item
remunera o fornecimento e instalacdo de placas de gesso fixo para a execucdo de forros,
sancas ou arremates laterais, por meio de tirantes e perfis metalicos; remunera também:
recortes de interferéncia, rejunte entre as placas com acabamento liso, execu¢éo de juntas de
dilatacdo quando necessario e arremates junto as paredes ou anteparos com moldura.

6. Piso
6.1 Regularizagéo
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Devera ser feito a regularizacéo do terreno antes de receber o contrapiso.

6.2 Contrapiso térreo

A superficie devera ser regularizada e compactada para recebimento de camada de 5
cm de brita. O contrapiso sera executado em concreto moldado “in loco”, com consumo de
cimento minimo de 150 kg/m3, na espessura de 5 cm.

6.3 Argamassa de regularizacéo

Deverd ser executado a regularizacdo de todo contrapiso/laje com argamassa,
antecedendo a execugado do piso, com espessura de 3 cm. O item remunera o fornecimento de
cimento, areia, equipamentos e a mado de obra necessaria para o0 preparo, lancamento e
regularizagéo da argamassa.

6.4 Piso ceramico

O piso devera ser ceramico retificado, medido por m2. O item remunera o fornecimento
de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo retificado
para trafego médio, indicada para pisos internos ou areas internas com saida para o exterior,
com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Savane, Incesa, Artens, Geral ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Bllb classificacdo esmaltado (média
absorc¢dao, resisténcia mecanica média);

¢) Resisténcia a abrasao superficial: trafego médio;

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de
remocao de mancha);

e) Resisténcia quimica: classe GL;

f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico;

i) Coeficiente de atrito: < 0,4 (ndo deslizante);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, a
mao de obra necesséria para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento
das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes. Nao remunera
os servicos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

6.5 Rodapé em ceramica
Seré executado nas mesmas especificagées do piso, com altura de 7 cm.

7. Revestimentos
7.1 Chapisco
Todas as paredes deverdo receber chapisco. Deveré ser executado usando materiais e
técnicas apropriadas para melhorar as condicdes de aderéncia da camada do revestimento,
criando uma superficie de rugosidade adequada e regularizando a capacidade de absorcéo
inicial da base. Deve ser aplicado com rolo de espuma usando areia grossa no traco 1:3.

7.2 Emboco
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Todas as paredes deverdo receber embogo. O embogo devera ser de argamassa mista
de cimento, cal e areia média no tragco 1:2:8, sarrafeado, devendo ter pelo menos 1,5 cm de
espessura. Devera ser executado através de taliscas e guias. O periodo de cura do emboco,
antes da aplicacao de qualquer revestimento, deve ser igual ou maior a sete dias.

7.3 Reboco

Todas as paredes, exceto as paredes internas do térreo, muro e muretas, deverao
receber reboco. O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra
necessaria para a execucao do reboco.

7.4 Azulejo

O sanitario devera receber revestimento ceramico em placa esmaltada até a altura de
3,00 m (forro). A placa devera ter dimensbes de 33x45 cm (ou similar), assentada com
argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC I,
preparada conforme indicacdo do fabricante, rejuntada com rejunte cimenticio, na mesma cor
da peca. Deverd ser utilizado espacador/distanciador, tipo cruzeta, de plastico, para
espagcamento e alinhamento das placas ceramicas, de acordo com indicagdo do fabricante.

Devera ser aplicado a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm
sobre a area de forma que facilite a colocacdo das placas cerdmicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes atmosféricas e a argamassa
utilizada. Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha, garantindo a especificidade da espessura de juntas. Aplicar
a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas.

8. Esquadrias
8.1 Porta em vidro temperado
As portas da parte superior serdo em vidro temperado. Dever&o ser executadas nas
dimensdes 2,00x2,40m, sendo de correr, com uma folha fixa e uma movel, em vidro fumé 8
mm, com estrutura e puxador em aluminio branco, incluindo ferragens. Remunera todos 0s
materiais e mao de obra para instalacdo completa das esquadrias.

8.2 Janela em vidro temperado

As janelas da parte superior serdo em vidro temperado. Deverdo ser executadas nas
dimensfes indicadas em projeto, sendo maxim-ar, em vidro fumé& 8 mm, com estrutura e
puxador em aluminio branco, incluindo ferragens adicionais. Remunera todos os materiais e
mao de obra para instalagdo completa das esquadrias.

8.3 Janela em ferro basculante

As janelas do térreo serdo em ferro. Deverdo ser executadas nas dimensdes indicadas
em projeto. O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida,
perfis em T; cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa
do caixilho.

8.4 Portas de Madeira
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As portas internas da parte superior deverdo ser em madeira, nas dimensfes 80x210
cm. O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e
guarnicdes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios e a
mao de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da folha e das guarnicdes nas
duas faces. A ferragem devera ser em aco inox, incluindo fechadura, maganeta lingueta, trincos
e chaves.

8.5 Porta em chapa

A porta da parte térrea devera ser em chapa de abrir, nas dimensdes 1,09x2,00 m, sob
medida, com uma folha, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n°® 14 (MSG), huma
face, sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n°
14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n°® 12 (MSG); jogo
completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos,
compativeis com as dimens@es da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia,
materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalacao e fixacdo da porta e do
batente.

8.6 Vidros
e Vidro liso transparente 5 mm
Os vidros das janelas em ferro serdo de 5 mm de espessura em todas as janelas, sendo
do tipo liso transparente. Antes da sua colocagéo os rebaixos dos caixilhos devem ser limpos,
lixados e pintados.

e Vidro temperado incolor 8 mm
O fechamento do guiché de atendimento devera ser em vidro temperado incolor de 8
mm. Antes da sua colocacéo os requadros devem ser limpos, lixados e pintados.

As chapas de vidro (comum e temperado) devem ser encaixadas de forma que nao
apresentem folga excessiva em relagédo ao requadro do encaixe. O arremate € feito com massa,
de modo que apresente um aspecto uniforme apds a execuc¢do, sem a presenca de bolhas. A
massa podera ser pintada somente apds sua secagem completa. As chapas devem ser isentas
de distor¢des 6ticas e/ou defeitos de fabricacdo. Ndo devem apresentar bolhas, cavidade,
manchas, deformacéo de imagem, ranhuras, ondulagdes, empenos, defeitos de corte e outros.
A massa deve apresentar-se seca, sem deformacéo ou fissuras. Caso a massa néo apresente
consisténcia indicada, apos 20 dias de sua aplicacdo, a mesma deve ser substituida.

8.7 Peitoril

Os véos de janelas deverao receber peitoril revestidos com granito (m). O item remunera
o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execucao de revestimento de
peitoril e/ou soleira com granito boleado na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas.

8.8 Recolocagédo de esquadrias
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Os portdes existentes deverdo ser realocados, conforme indicado em projeto. O item
remunera o fornecimento da méo-de-obra necesséria, inclusive materiais acessorios, para a
colocacdo da esquadria metalica.

8.9 Portdes e grade em metalon

Os portbes e grade de protecdo em metalon deverdo ser executados nas dimensdes e
especificacBes indicadas em projeto. Devera ser utilizado metalon quadrado 30x30 cm. O item
remunera o fornecimento, montagem e instalagdo completa de estrutura em metalon; translado
interno a obra, transporte e descarregamento e materiais necessarios para sua completa
execucgdo. Inclui também as demais ferragens, como trilhos, trincos, fechaduras, puxadores e

dobradicas.

8.10 Gradil em metalon

Os gradis em metalon deverdo ser executados nas dimensdes e especificacdes
indicadas em projeto. Os pés de sustentacao deverdo ser chumbados as brocas de concreto. O
item remunera o fornecimento, montagem e instalagdo completa de estrutura em metalon;
translado interno a obra, transporte e descarregamento e materiais necessarios para sua
completa execucao.

9. Pintura
Todas as superficies deverao ser lixadas e limpas antes do inicio da pintura.

9.1 Pintura em Paredes e Tetos

Todas as paredes e tetos, internos e externos, deverao receber 02 demaos de pintura
em tinta acrilica, incluindo a limpeza da superficie, lixamento, remoc¢édo do p6 e aplicacao do
selador. Seu acabamento devera ser fosco acetinado. A cor serd definida pela Contratante.
Referéncia comercial: Latex acrilico fosco Standard fabricagdo Coral, Basf Suvinal (Suvinil
Construgdes), Basf Standard fabricacdo Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians, Eucatex
acrilico extra Standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Normas
técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

9.2 Pintura alquidica

Os portdes e gradis deverao receber pintura em esmalte alquidico. O item remunera o
fornecimento de equipamentos, materiais, acessérios e a mao de obra necessaria para
execucdo dos servigcos de preparo da superficie e pintura em estrutura metalica, indicada para
estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes rurais, urbanos ou
maritimos abrigados, conforme descri¢cdo abaixo e recomendac¢des dos fabricantes:

a) Duas demédos de fundo alquidico modificado com resina fendlica, monocomponente,
pigmentado com zarcdo e destinado a protecdo e preparo da superficie, espessura final de 80
micrémetros (40 cada dem&o);

b) Duas demdos de tinta esmalte alquidico modificado com resina fendlica,
monocomponente, acabamento brilhante, em varias cores, com espessura total de 50
micrometros (25 cada demao); referéncia comercial: Admiral Esmalte e Admiral Primer 504 da
Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente.

9.3 Esmalte para superficie metalica
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Todas as janelas e portas em ferro deveréo receber pintura, a ser aplicado em duas
deméos de esmalte para superficie metélica, com fundo branco fosco, com acabamento fosco,
conforme norma NBR 11702. A primeira demao deverd ser aplicada com fundo selante, sobre
superficie limpa. A cor sera definida pela Contratante. Referéncia comercial: Sherwin Williams,
Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente

9.4 Esmalte para superficie de Madeira

Todas as esquadrias de madeira deverdo receber pintura, a ser aplicado em duas
demdaos de esmalte para superficie de madeira, com fundo branco fosco, com acabamento
fosco, conforme norma NBR 11702. A primeira demao devera ser aplicada com fundo selante,
sobre superficie limpa. A cor sera definida pela Contratante. Referéncia comercial: Sherwin
Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente

9.5 Resina acrilica

No telhado aonde for executado a limpeza, e no revestimento em pedra da fachada,
devera ser aplicado resina acrilica. O item remunera o fornecimento de resina 100% acrilica,
termoplastica e plastificante, para impermeabilizagdo e protegcdo contra abrasdo e impacto,
constituido por liquido viscoso transparente, conforme norma NBR 11702 e aplicado de acordo
com as recomendacdes dos fabricantes; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para
a aplicagéo da resina plastificante. Referéncia: Resina acrilica da Coral, Resina acrilica a base
d"agua da Suvinil ou equivalente.

9.6 Verniz

As pecas em madeira do telhado deverdo receber pintura em verniz. O item remunera o
fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares,
indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702; referéncia verniz Rexpar
Maritimo da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo /
Ypiranga, ou Verniz Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarras; materiais
acessorios e a mao de obra necesséria para a execu¢do dos servigcos de: limpeza e preparo da
superficie, conforme recomendacgdes do fabricante; aplicagdo do verniz, em trés demaos, sendo
a primeira dem&o aplicada como fundo selante, conforme especifica¢cdes do fabricante

9.7 Massa corrida para forro

Antes da pintura devera ser aplicado massa corrida no forro de gesso. O item remunera
o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima resisténcia as intempéries;
referéncia comercial Suvinil massa acrilica fabricacdo Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricacao
Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a execucdo dos servigos de: limpeza da
superficie, remocdo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicagdo da massa em varias deméos (2 ou 3 demaos), em
camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificagdes do fabricante, lixamento
final e remocao do p6 da superficie emassada.

10. InstalagBes Elétricas, l6gica e telefonia
10.1 Rede de Distribuicao
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Todos os materiais utilizados deverdo atender as recomendacdes das normas da ABNT.
A aplicacdo das tubulagbes de PVC e acessorios, bem como das caixas de passagem deverao
obedecer as exigéncias e indicacdes do fabricante. As ligacbes com a rede publica deverdo
estar de acordo com as exigéncias da concessionaria local. Deverdao ser executados novos
circuitos e instalacdo de novo quadro. A entrada principal serd através de ligacao do quadro
existente ao novo, com eletroduto rigido de 1” e eletroduto corrugado de 50 mm, j& a
distribuicdo serd pelo eletroduto flexivel de 25 mm. Os cabos utilizados para distribuicdo de
energia deverdo ser em cobre isolado em PVC 450/750 V, resistente a chamas, seguindo as
especificacbes em projeto, sendo de 2,5 mm? para as luminérias, 4,0 mm? para as tomadas e
10 mm2 na entrada do quadro.

O quadro de distribuicdo sera universal de embutir em chapa de ago tratada com pintura
eletrostatica epoxi a po para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifasico ou
trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa
com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior
do espelho para até 11 médulos; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a instalagcdo completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal,
referéncia 904501 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem
de barramento com acessorios.

Os disjuntores serdo automaticos, linha residencial, com protecdo termomagnética,
padréo bolt-on, unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 30 A e tensdo de 127 /
220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO; referéncia comercial DQE 1030 da
Eletromar, ASM1 da Soprano, Fame, Cuttler Hammer ABB ou equivalente; remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalacdo do disjuntor por meio de
parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

10.2 Légica e telefonia

A distribuicdo dos pontos de logica e telefonia sera através de eletroduto galvanizado de
% e eletroduto de PVC 20 mm, na cor azul. Também sera instalado para distribui¢cdo, perfilado
perfurado, de 38 x 38 mm, chapa 14, com revestimento pré-zincada, fabricacdo Mopa, ou Real
Perfil ou equivalente; remunera também acessorios para fixagdo ou reforco das pecas entre si,
como juntas, talas, cantoneiras, abracadeiras, etc.

Telefonia: O quadro Telebras deverd ser posicionado conforme projeto. O cabo
telefénico devera ser tipo Cl de acordo com a especificagdo TELEBRAS, com 10 pares de 0,50
mm, em cobre eletrolitico estanhado, isolacdo em poliolefina ndo propagante a chama,
blindagem com fita de aluminio ou poliéster aluminizado e capa externa em cloreto de polivinila
PVC na cor cinza, para centrais telefonicas, prédios e instalagdo de equipamentos (KS, PBX,
PABX, etc.). A tomada de telefone devera ser no padrdo TELEBRAS, de quatro polo, incluindo
espelho.

Ldgica: O rack serd instalado posteriormente, com saida indicada em projeto. A
distribuicdo sera por cabos para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6; referéncia comercial
23400174 Sohoplus da Furukawa ou equivalente desde que o fabricante apresente certificado
ISO 9001 / 2000; devera ser constituido por: condutores de cobre sélido, capa externa em PVC
ndo propagante a chama, identificacdo nas veias brancas dos pares, marcacao na capa externa
sequencial do comprimento em metros; devera ser fornecido em caixas tipo FAST BOX e
devera possuir Certificacdo UL e de acordo com a ANSI / EIA / TIA-568-B.2-1 para Categoria 6;
remunera também o fornecimento de méao de obra e ferramentas necesséarias para o



MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

lancamento dos cabos. A tomada para rede de dados serd tipo RJ 45, com placa; referéncia
comercial Belize fabricacdo Alumbra ou equivalente.

10.3 Pontos de Tomada e lluminacdo

Os pontos de iluminagdo e tomadas seréo instalados nos locais indicados em projeto. As
tomadas terdo dois poélos e um terra de 10 A para 250 V, com placa, haste, contatos de prata e
componentes de funcédo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. As luminérias
internas deverao ser LED quadrada de embutir na parte superior, e de sobrepor na parte térrea,
de 36 W, remunerando materiais, acessorios e a mdo-de-obra para a sua instalagéo.

As luminarias de emergéncia serdo em LED em plastico ABS acrilica; de sobrepor em
teto e/ou parede (frontal ou lateral), incluso bateria Niquel-Cadmio 3,6 V 300 mAh recarregavel,
bivolt automatico 110/220 V (50/60 Hz), 30/35 lumens, autonomia minima de 2 horas; ref.
lluminim, Intelbras, Segurimax ou equivalente, para instalagdo em corrente continua junto a
luminaria de emergéncia; inclusive materiais acessorios e a mao de obra necesséarios para a
instalacéo.

11. InstalagBes Hidraulicas

A posicao das tubulacdes, pecas e acessorios deverdo obedecer ao projeto hidraulico. O
fundo das valas para tubulagdes enterradas devera ser bem apiloado antes do assentamento. O
reaterro da vala serd feito usando material de boa qualidade, em camadas de 20 cm sucessivas
e cuidadosamente apiloadas. As tubulacdes passardo a distancias convenientes das vigas
baldrames e fundagfes. A junta na ligacdo de tubulacédo devera ser executada de maneira a
garantir perfeita estanqueidade. Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalagfes
hidraulicas que vierem a ficar embutidas nas alvenarias ou concretos deverao ser testadas. As
instalagbes hidraulicas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condicdes de
funcionamento e ligadas com a rede publica.

11.1 Agua Fria

As tubulacbes de agua fria deveréo ser posicionadas conforme projeto, devendo ser em
tubulagdo de PVC rigido com diametro de 25 mm. Os registros de gaveta deverdo ser
instalados conforme projeto.

11.2 Esgoto

As tubulagbes de esgoto deverdo ser posicionadas conforme projeto. Todas as
tubulagbes serdo em tubo de PVC rigido, incluindo conexdes. A caixa sifonada sera de
100x100x50 mm, com grelha. Havera caixas de inspecao em alvenaria de blocos de concreto,
revestida com chapisco e emboco; base e tampa em concreto armado; remunerando também a
regularizacédo da base com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, escavacao, reaterro e
apiloamento do terreno, sendo posicionadas conforme projeto.

11.3 Pecas e Acessorios
11.3.1 Lougas e bancada
e Bacia sanitaria
As bacias sanitérias deverdo ser sifonadas com caixa acoplada, em louca branca, com
as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido,
capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa
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Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial Celite,
Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa Industria Ceramica Andradense S/A, Deca da Duratex S/A ou
equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos
considerados: volume de 4gua consumido por descarga, analise visual, andlise dimensional,
remocdo de esferas, remocdo de midia composta, lavagem de parede, remoc¢do de granulos,
reposicdo do fecho hidrico, respingos de &gua, e transporte de sélidos. Remunera também:
bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de 4; tubo de ligacdo com canopla, parafusos
niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base; materiais acessoérios e a mao
de obra necesséria para a instalacéo e ligacao as redes de 4gua e esgoto. Devera ser instalado
também assento sanitario em plastico.

e Lavatorio
Nos sanitarios acessiveis devera ser instalado lavatério com coluna em louga branca. O
item remunera o fornecimento de lavatorio de louga com coluna, materiais para fixacao,
materiais acessorios e a mao de obra necesséria para sua instalagao.

11.3.2 Metais e dispensers

Todos os metais dos aparelhos hidraulicos deverao ter acabamento cromado de primeira
qualidade. Os aparelhos serdo chumbados com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 ou
fixada com parafusos préprios.

e Torneira
A torneira do banheiro devera ser com bica mével e alavanca. A torneira externa devera
ser curta para uso geral. O item remunera o fornecimento e instalagdo das torneiras, incluindo
também materiais acessorios e méo de obra necessérios para instalacdo e ligacéo a rede de
agua.

e Saboneteira Tipo Dispenser
No sanitario sera instalado saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatorio em
plastico ABS, para refil de 800 ml de sabao liquido tipo gel. Inclui materiais, acessorios e a mao-
de-obra necessaria para a instalagdo da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.
o Dispenser Papel Higiénico ABS
No sanitario sera instalado dispenser para papel higiénico em plastico ABS na cor
branca com visor em policarbonato cor fumé, para roldo de 300 e / ou 600 m. Inclui material de
fixacao.

e Dispenser Toalheiro ABS
No sanitario serd instalado dispenser porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em
plastico ABS branco, com fecho de seguranga, para papel com duas, ou trés dobras. Remunera
também material acessoérios e méo de obra para a fixagédo do dispenser.

e Barras de apoio
No sanitério serdo instalados barras de apoio, conforme detalhamento em projeto.
800mm - O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2,
comprimento de 800 mm ; com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer sentido, de 1,5 kN;
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flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com
acabamento escovado ou polido fosco; acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalacdo completa da barra, atendendo as exigéncias da horma NBR 9050.

400mm - O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/4,
com espessura de 1,5 mm, comprimento de 400 mm, com resisténcia minima ao esforco, em
qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em aco
inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessorios e a méo de
obra necesséria para a instalacdo completa da barra atendendo as exigéncias da norma NBR
9050.

12. Servigos complementares
12.1 Limpeza da obra
O local deverd ser entregue completamente limpo. O item remunera o fornecimento do
material e a mado de obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas
externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varricdo, removendo-se materiais excedentes
e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizacdo. Todo entulho proveniente do
servigco deve ser limpo, varrido e destinado.

12.2 Espelho

Devera ser instalado no sanitario espelho nas dimensdes 40x60cm. O item remunera o
fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com espessura
de 4 mm; materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagdo sobre superficie
plana.

12.3 Regularizagéo

Seré feita a regularizagdo e compactacdo mecanizada ou manual de todas as areas a
receber calgada e piso intertravado, englobando os servicos: regularizagdo e compactacdo em
solo, acabamento da superficie para o acerto das cotas e locacao. Apos a regularizacao devera
ser feito a montagem das formas e lancamento de uma camada de 3 cm de lastro de brita.

12.4 Calcada

O concreto do piso deverd ter espessura de 7 cm, com concreto usinado, com fck de 20
Mpa, armado nos pontos indicados em projeto com tela soldada de aco Q138, devendo ter
acabamento convencional. Devera ser executado corte de juntas por meio de serra de discos
diamantados, na largura minima de 3 mm, e profundidade minima de 3 cm a cada 2,00 m e
conforme detalhamento.

12.5 Piso intertravado

Na entrada da escola deverd ser executado o assentamento de piso em concreto
intertravado. Oitem remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto
simples, altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressdo de 35 MPa,
espessura de 6 cm, na cor nhatural, tipo raquete retangular; referéncias: Blocasa, Presto,Tatu ou
equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessérios e a mao de obra
necessaria para a execucao dos servicos: apiloamento da superficie; lancamento e execucao
do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratoria;
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assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em &ngulos retos ou a 45°, em relacdo
ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as pecas ndo excedam a 3
mm; execucdo de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecao, etc., com
blocos serrados ou cortados, na dimensdo minima de um terco da peca inteira, conforme
recomendacdes do fabricante; compactacdo das lajotas por meio de placa vibratoria,
juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento
completo dos espacos das juntas do pavimento e 0 consequente intertravamento dos blocos.
Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, dos
pequenos espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento.

12.6 Plantio de grama

Nos locais que receberdo a grama deverdo ser executados limpeza e regularizacdo das
superficies. Devera ser aplicado também uma camada de adubo de primeira qualidade.
Remunera também o espalhamento.

A grama deverd ser do tipo Esmeralda em placas, incluindo preparo do solo; plantio das
placas justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e cobertura com
terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservagado para pega das
mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

12.7 Revestimento em pedra mineira - fachada

No local indicado em projeto devera ser executado revestimento em pedra mineira
comum, assentamento com argamassa colante industrializada, rejuntamento com argamassa
de diversas cores e limpeza da pedra.

12.8 Cimalha muro

Para acabamento do muro devera ser instalado cimalha em concreto. O item remunera o
fornecimento de materiais, acessorios, equipamentos e a méao-de-obra necessaria para
instalag@o da cimalha em concreto com pingadeira pré fabricada.

12.9 Bancada em granito

Devera ser instalado bancada em granito no guiché de atendimento. O item remunera o
fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para colocacgéo de placas de granito com
espessura de 2 cm, assentamento com argamassa colante industrializada, rejuntamento com
argamassa de diversas cores e limpeza da pedra; acabamento polido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas.

12.10 Ladrilho hidraulico

Deverda ser instalado ladrilho hidraulico nas calgadas. O item remunera o fornecimento
de ladrilho hidraulico podo tatil, para portadores de deficiéncia visual, de 25 x 25 cm, com
espessura media de 2,5 cm, em varias cores; referéncia comercial Mosaicos Amazonas, Pisos
Paulista, Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para 0s servigos: preparo e aplicacdo da argamassa mista de
assentamento; assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginacdo prevista em projeto,
sobre superficie regularizada, conforme recomendacdes dos fabricantes e atendendo as
exigéncias das Normas NBR 9457 e NBR 9050. Nao remunera os servi¢os de regularizacao da
superficie e rejuntamento do piso.
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ANEXO B — MEMORIA DE CALCULO

12. Servigos Preliminares

1.1.Placa = 1,50 x 3,00 = 4,50 m2
1.2.Locacao de obra = 80,57 m?
1.3.Remocéo de entulho

Alvenaria/elemento vazado = 4,59 m3

Concreto = 3,59 m3

Demais residuos = 2,00 m3

TOTAL = 10,18 m3
1.4.Demoli¢éo de alvenaria/elemento vazado

Elemento vazado = 2,00 x 2,40 = 4,80 m2

Mureta interna = 1,51 m2

Muro frente = 3,74 m?

Muro lateral = 4,60 x 2,80 = 12,88 m?

TOTAL = 22,93 x 0,20 =4,59 m3
1.5.Retirada de intertravado = 55,87 m2
1.6.Demoli¢éo de concreto armado

Piso entrada = 3,76 x 0,20 x 0,10 = 0,08 m3

Pilar = 0,30 x 0,18 x 2,40 = 0,13 m3

Calcada = 32,89 m2 x 0,10 = 3,29 m3

Reparo cal¢cada = 8,95 x 0,10 x 0,10 = 0,09 m3

TOTAL = 3,59 m3
1.7.Retirada de esquadria (portbes) = (3,05 + 1,20) x 2,20 = 9,35 m?
1.8.Retirada de condutor = 4,00 m
1.9.Retirada de telha = 50,69 m2 (10% telhado existente)
1.10. Retirada de testeira = 10,00 m
1.11. Escavacao = (1,20 x 7,30 x 5,00 m)/2 = 21,90 m?
1.12. Lona=4,70m

2. Canteiro de Obras
2.1.Banheiro quimico = 5 meses
2.2.Construcao provisoria = 2,00 x 2,00 = 4,00 m?
2.3.Tapume = 27,00 x 2,00 = 54,00 m?
2.4.Andaime = 2 andaimes x 8,00 m x 2 meses = 32,00
2.5.Montagem e desmontagem = 2 andaimes x 8,00 m x 2 = 32,00

3. Infraestrutura
3.1 Taxa de mobilizacdo = 01 unidade
3.2 Furagé@o 10 mm = 25 unidades
3.3 Furagdo 12,5 mm = 6 unidades
3.4 Broca = (11 brocas x 1,00 m) + (9 unidades x 2,00 m) = 29,00 m
3.5 Estaca escavada = 18 unidades x 8,00 = 144,00 m
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3.6 Escavacéao

Canaleta=12,07 mx0,25x0,25=0,75m3

Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,25 x 0,35 = 1,71 m3

Viga baldrame construcao = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,25 x 0,35 =4,20 m3

Bloco 1 estaca = 0,65 x 0,65 x 0,45 x 12 unidades = 2,28 m3

Bloco 2 estacas = 1,25 x 0,65 x 0,50 x 3 unidades = 1,22 m3

TOTAL =10,16 m3

3.7 Reaterro

Canaleta = 12,07 x 0,05 x 0,25 = 0,15 m3

Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,05 x 0,35 = 0,34 m3

Viga baldrame construgéo = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,05 x 0,35 = 0,84 m3

Bloco 1 estaca = 2,60 x 0,45 x 0,05 x 12 unidades = 0,70 m3

Bloco 2 estacas = 3,80 x 0,50 x 0,05 x 3 unidades = 0,28 m?3

TOTAL=2,31 m3

3.8 Lastro

Canaleta =12,07 x 0,20 x 0,05 =0,12 m3

Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,20 x 0,05 = 0,20 m3

Viga baldrame construcdo = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,20 x 0,05 = 0,48 m3

Bloco 1 estaca = 0,60 x 0,60 x 0,05 x 12 unidades = 0,22 m3

Bloco 2 estacas = 1,20 x 0,60 x 0,05 x 3 unidades = 0,11 m3

TOTAL=1,13 m3

3.9 Forma

Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,35 x 2 lados = 13,71 m2

Viga baldrame construgéo = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,35 x 2 lados = 33,59 m?

Bloco 1 estaca = 2,40 x 0,45 x 12 unidades = 12,96 m3

Bloco 2 estacas = 3,60 x 0,50 x 3 unidades = 5,40 m3

TOTAL = 65,66 m?

3.10 Alvenaria canaleta = 12,07 x 0,20 = 2,41 m?2

3.11 Graute canaleta= 12,07 x 0,15 x 0,15=0,27 m3

3.12 Concreto

Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,20 x 0,30 = 1,17 m3

Viga baldrame construcdo = (20x30 cm) =47,98 m x 0,20 x 0,30 = 2,88 m3

Bloco 1 estaca = 0,60 x 0,60 x 0,40 x 12 unidades = 1,73 m3

Bloco 2 estacas = 1,20 x 0,60 x 0,45 x 3 unidades = 0,97 m3

TOTAL =6,75 m3

3.13 Langamento = 0,27 + 6,75 = 7,02 m3

3.14 Armadura

e Canaleta=12,07 m x 2 barras x 0,617 kg/m = 14,89 kg

e Brocas 1,00 m — 11 unidades
-N1=1,00 x 4 barras x 11 brocas = 44,00 m x 0,617 kg/m = 27,15 kg
-N2=1,00/0,15 = 6 unidades x 0,57 x 11 brocas = 37,62 m x 0,245 kg/m = 9,22 kg
Sub-total = 36,37 kg

e Brocas 2,00 m — 9 unidades
- N1 =2,00 x 4 barras x 9 brocas = 72,00 m x 0,617 kg/m = 44,42 kg
-N2=2,00/0,15 = 13 unidades x 0,57 x 9 brocas = 66,69 m x 0,245 kg/m = 16,34 kg
Sub-total = 60,76 kg
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e Estacas 8,00 m — 16 unidades

- N1 =5,00 x 6 barras x 18 unidades = 540,00 m x 0,617 kg/m = 333,18 kg
- N2 =5,00/0,15 = 33 unidades x 0,91 x 18 unidades = 540,54 m x 0,245 kg/m = 132,43 kg
Sub-total = 465,61 kg

¢ Viga baldrame muro — 19,52 m
- N1 =19,52 x 4 barras = 78,08 m x 0,617 kg/m = 48,18 kg
-N2 =19,52 /0,15 = 130 unidades x 0,89 = 115,70 m x 0,245 kg/m = 28,35 kg
Sub-total = 76,53 kg

¢ Viga baldrame V2
- N1 =13,39 x 2 barras x 0,617 kg/m = 16,52 kg
- N2 = 13,22 x 2 barras x 0,617 kg/m = 16,31 kg
- N3 = 66 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 14,88 kg
Sub-total = 47,71 kg

e Viga baldrame V3
- N1 =4,00 x 3 barras x 0,617 kg/m = 7,40 kg
- N2 =4,00 x 2 barras x 0,617 kg/m = 4,94 kg
- N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
Sub-total = 17,30 kg

¢ Viga baldrame V4
- N1 =13,08 x 2 barras x 0,617 kg/m = 16,14 kg
- N2 =12,89 x 2 barras x 0,617 kg/m = 15,91 kg
- N3 = 71 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 16,00 kg
Sub-total = 48,05 kg

e Viga baldrame V5
-N1=5,79 x 2 barras x 0,617 kg/m = 7,14 kg
- N2 =5,59 x 2 barras x 0,617 kg/m = 6,90 kg
- N3 = 29 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 6,54 kg
Sub-total = 20,58 kg

e Viga baldrame V6
- N1 =4,66 x 3 barras x 0,617 kg/m = 8,63 kg
- N2 =4,53 x 2 barras x 0,617 kg/m = 5,59 kg
- N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
Sub-total = 19,18 kg

¢ Viga baldrame V7
- N1 =4,81 x 3 barras x 0,963 kg/m = 13,90 kg
- N2 =4,84 x 2 barras x 0,617 kg/m = 5,97 kg
- N3 = 26 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,86 kg
Sub-total = 25,73 kg

e Viga baldrame V8
- N1 =6,32 x 3 barras x 0,617 kg/m = 11,70 kg
- N2 =5,91 x 2 barras x 0,617 kg/m = 7,29 kg
- N3 = 27 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 6,09 kg
Sub-total = 25,08 kg

e Viga baldrame V9
-N1=6,14 x 3 barras x 0,617 kg/m = 11,36 kg
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- N2 =6,00 x 2 barras x 0,617 kg/m = 7,40 kg
- N3 = 30 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 6,76 kg
Sub-total = 25,52 kg

¢ Viga baldrame V10
- N1 = 3,05 x 3 barras x 0,963 kg/m = 8,81 kg
- N2 = 3,00 x 2 barras x 0,617 kg/m = 3,70 kg
- N3 = 13 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 2,93 kg
Sub-total = 15,44 kg

¢ Viga baldrame V11
- N1 =6,27x 3 barras x 0,617 kg/m = 11,61 kg
- N2 =5,89 x 2 barras x 0,617 kg/m = 7,27 kg
- N3 = 27 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 6,08 kg
Sub-total = 24,96 kg

e Bloco 01 ESTACA — 12 unidades
- N1 =1,85 x 3 unidades x 0,617 kg/m = 3,42 kg
- N2 = 4,31 x 8 unidades x 0,154 kg/m = 5,31 kg
- N3 =1,87 x 3 unidades x 0,617 kg/m = 3,46 kg
Sub-total = 12,19 kg x 12 unidades = 146,28 kg

e Bloco 02 ESTACAS — 3 unidades
- N1 = 3,51 x 2 unidades x 0,154 kg/m = 1,08 kg
- N2 = 1,28 x 3 unidades x 0,617 kg/m = 2,37 kg
- N3 = 1,65 x 3 unidades x 0,617 kg/m = 3,05 kg
- N4 = 1,88 x 6 unidades x 0,245 kg/m = 2,76 kg
Sub-total = 9,26 kg x 3 unidades = 27,78 kg
TOTAL =1.097,77 kg

3.15 Impermeabilizagéo

Canaleta = 12,07 x 0,60 = 7,24 m?

Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,80 = 15,66 m?

Viga baldrame construcdo = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,80 = 38,38 m2

Bloco 1 estaca = 2,40 x 0,40 x 12 unidades = 11,52 m3

Bloco 1 estaca = (0,60 x 0,60) — (0,20 x 0,30) = 0,30 m2 x 12 unidades = 3,60 m2
Bloco 2 estacas = 3,60 x 0,45 x 3 unidades = 4,86 m3

Bloco 2 estacas = (1,20 x 0,60) — (0,20 x 0,30) = 0,66 m2 x 3 unidades = 1,98 m?
TOTAL = 83,24 m2

4. Superestrutura
4.1.Pilares 20x30 cm
4.1.1. Forma
P1/P8 = 1,00 x 1,80 x 2 unidades = 3,60 m?
P2/P9 = 1,00 x 2,00 x 2 unidades = 4,00 m?
P3=1,00x 2,21 x 1 unidade = 2,21 m2
P4/P10/P13 = 1,00 x 2,40 x 3 unidades = 7,20 m2
P5/P11/P14 = 1,00 x 2,62 x 3 unidades = 7,86 m2
P6=1,00 x 2,76 x 1 unidade = 2,76 m2
P7/P12/P15 = 1,00 x 2,90 x 3 unidades = 8,70 m2
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Pilares muro = 0,80 x 2,20 x 9 unidades = 15,84 m3
TOTAL =52,17 m?
4.1.2. Concreto / Langcamento
P1/P8 = 0,20 x 0,30 x 1,80 x 2 unidades = 0,22 m3
P2/P9 = 0,20 x 0,30 x 2,00 x 2 unidades = 0,24 m3
P3=0,20x 0,30 x 2,21 x 1 unidade = 0,13 m3
P4/P10/P13 = 0,20 x 0,30 x 2,40 x 3 unidades = 0,43 m3
P5/P11/P14 = 0,20 x 0,30 x 2,62 x 3 unidades = 0,47 m3
P6 =0,20 x 0,30 x 2,76 X 1 unidade = 0,17 m3
P7/P12/P15 = 0,20 x 0,30 x 2,90 x 3 unidades = 0,52 m3
Pilares muro = 0,20 x 0,20 x 2,20 x 9 unidades = 0,79 m3
TOTAL =2,97 m3

4.1.3. Armadura

e Pilares muro
N1 =4 barras x 2,17 m x 9 unidades x 0,617 kg/m = 48,20 kg
N2 = 4 barras x 0,70 m x 9 unidades x 0,617 kg/m = 15,55 kg
N3 = 16 unidades x 0,69 x 9 unidades x 0,245 kg/m = 24,34 kg
Sub-Total = 88,09 kg

e P1
N1 =4 barras x 1,77 m x 0,963 kg/m = 6,82 kg
N2 = 8 barras x 0,80 m x 0,963 kg/m = 6,16 kg
N3 = 17 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 3,83 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 17,10 kg

o P2
N1 =4 barras x 1,97 m x 0,963 kg/m = 7,59 kg
N2 = 8 barras x 0,80 m x 0,963 kg/m = 6,16 kg
N3 = 18 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,06 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 18,10 kg

e P3
N1 =4 barras x 2,18 m x 0,617 kg/m = 5,38 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 20 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,51 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 12,77 kg

e P4
N1 = 4 barras x 2,37 m x 0,617 kg/m = 5,85 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 13,69 kg

e P5
N1 =4 barras x 2,59 m x 0,617 kg/m = 6,39 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
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N3 = 23 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,18 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 14,45 kg

e P6
N1 =4 barras x 2,73 m x 0,617 kg/m = 6,74 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 25 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,64 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 15,26 kg

o P7
N1 = 4 barras x 2,87 m x 0,617 kg/m = 7,08 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 26 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,86 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 15,82 kg

e P8
N1 =4 barras x 1,77 m x 0,617 kg/m = 4,37 kg
N2 = 6 barras x 0,75 m x 0,617 kg/m = 2,78 kg
N3 = 17 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 3,83 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 11,27 kg

e P9
N1 =4 barras x 1,97 m x 0,617 kg/m = 4,86 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 18 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,06 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 11,80 kg

e P10
N1 =4 barras x 2,37 m x 0,617 kg/m = 5,85 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 13,69 kg

o P11
N1 =4 barras x 2,59 m x 0,617 kg/m = 6,39 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 23 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,18 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 14,45 kg

e P12
N1 = 4 barras x 2,87 m x 0,617 kg/m = 7,08 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 26 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,86 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 15,82 kg
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e P13
N1 =4 barras x 2,37 m x 0,963 kg/m = 9,13 kg
N2 = 6 barras x 0,85 m x 0,963 kg/m = 4,91 kg
N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 19,29 kg

e P14
N1 =4 barras x 2,59 m x 0,617 kg/m = 6,39 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 23 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,18 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 14,45 kg

e P15
N1 = 4 barras x 2,87 m x 0,617 kg/m = 7,08 kg
N2 = 6 barras x 0,75 m x 0,617 kg/m = 2,78 kg
N3 = 26 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,86 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 16,01 kg

TOTAL = 312,06 kg

4.2.Vigas

3.2.1 Forma
Vigas 20x40cm =51,10 m x 1,00 = 51,10 m2
Viga 20x60 cm = 13,35 m x 1,40 = 18,69 m2
TOTAL = 69,79 m2

3.2.2 Concreto / Langcamento
Vigas 20x40cm = 51,10 m x 0,20 x 0,40 = 4,09 m3
Viga 20x60 cm = 13,35 m x 0,20 x 0,60 = 1,60 m3
TOTAL =5,69 m3

3.2.3 Armadura
Viga 101
- N1 = 3 barras x 13,89 x 0,617 kg/m = 25,71 kg
- N2 = 3 barras x 13,59 x 0,617 kg/m = 25,16 kg
- N3 =6 barras x 13,42 x 0,395 kg/m = 31,80 kg
- N4 = 80 unidades x 1,26 x 0,245 kg/m = 24,70 kg
SUB-TOTAL = 107,37 kg

Viga 102
- N1 = 3 barras x 4,20 x 0,617 kg/m = 7,77 kg
- N2 = 3 barras x 3,90 x 0,617 kg/m = 7,22 kg
- N3 = 22 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 6,04 kg
SUB-TOTAL = 21,03 kg

Viga 103
- N1 =4 barras x 14,29 x 0,617 kg/m = 35,27 kg
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- N2 = 3 barras x 13,59 x 0,617 kg/m = 25,16 kg
- N3 = 75 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 20,58 kg
SUB-TOTAL = 81,01 kg

Viga 104
- N1 =4 barras x 6,89 x 0,617 kg/m = 17,00 kg
- N2 = 3 barras x 6,60 x 0,617 kg/m = 12,22 kg
- N3 = 35 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 9,60 kg
SUB-TOTAL = 38,82 kg

Viga 105
- N1 =4 barras x 4,88 x 0,617 kg/m = 12,04 kg
- N2 = 2 barras x 4,70 x 0,617 kg/m = 5,80 kg
- N3 = 1 unidade x 0,96 x 0,245 kg/m = 0,24 kg
- N4 = 28 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 7,68 kg
SUB-TOTAL = 25,76 kg

Viga 106
- N1 =4 barras x 4,89 x 0,617 kg/m = 12,07 kg
-N2 =2 barras x 4,72 x 0,617 kg/m = 5,82 kg
- N3 = 27 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 7,41 kg
SUB-TOTAL = 25,30 kg

Viga 107
- N1 =4 barras x 6,22 x 0,617 kg/m = 15,35 kg
- N2 = 2 barras x 6,10 x 0,617 kg/m = 7,53 kg
- N3 = 34 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 9,33 kg
SUB-TOTAL = 32,21 kg

Viga 108
- N1 = 3 barras x 5,23 x 0,963 kg/m = 15,11 kg
- N2 = 2 barras x 4,93 x 0,617 kg/m = 7,53 kg
- N3 = 26 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 6,08 kg
SUB-TOTAL = 28,72 kg

Viga 109
- N1 =4 barras x 2,95 x 0,617 kg/m = 7,28 kg
- N2 = 2 barras x 2,75 x 0,617 kg/m = 3,39 kg
- N3 = 14 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 3,84 kg
SUB-TOTAL = 14,51 kg

Viga 110
- N1 = 4 barras x 6,22 x 0,617 kg/m = 15,35 kg
- N2 = 2 barras x 6,08 x 0,617 kg/m = 7,50 kg
- N3 = 32 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 8,78 kg
SUB-TOTAL = 31,63 kg
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TOTAL = 406,36

4.3.Laje
3.2.3 Laje=67,98 m?2
3.24 Forma=38,29mx0,20=7,66 m?
3.2.2 Concreto / Langcamento
67,98 m2x 0,20 m = 6,80 m3
67,98 x 0,04 m = 2,72 m3 (incluso no item)
TOTAL = 4,08 m3
3.2.4 Armadura ago
Armadura negativa (principal e secundaria) = 112,00 kg
Armadura positiva (principal e secundaria) = 3,00 kg
TOTAL = 115,00 kg
3.2.3 Armaduratela = 67,98 x 2,20 kg/m2 = 149,56 kg

5. Alvenaria
5.1.Alvenaria estrutural
Construgdo = 174,53 mz
*Parede sanitario = (2,03 x 3,40) — (0,80 x 0,80) = 6,26 m2
TOTAL = 168,27 m2

5.2.Alvenaria de vedacao construgéo (bloco ceramico)
Térreo (frente) = 23,79 m2
Térreo (lateral 01) = 5,53 m?
Térreo (lateral 02) = 12,50 m? + 18,84 m2 = 31,34 m?
Térreo (parede intermediaria) = 9,80 m2 + 14,74 m2 = 24,54 m2
Térreo (fundos) = 21,87 m2
Parede sanitario = 2,03 x 3,40 = 6,90 m?
*Vaos = (1,09 x 1,80) + (3,00 x 0,40 x 3 unidades) + (0,80 x 0,80) = 6,20 m?2
TOTAL = 113,97 m2 - 6,20 = 107,77 m2

5.3. Alvenaria de vedacao (bloco de concreto)
Muro = 14,53 x 2,20 = 32,41 m?
Mureta entrada = 1,52 m?
TOTAL = 33,93 m2

5.4.Junta de dilatagdo = 3,35 + 4,05 + 3,60 + 4,20 =15,20 m x 0,20 = 3,04 m?

5.5.Impermeabilizacéo
Mureta entrada = 3,23 m?
Alvenaria térreo = 5,53 m2 + (1,45 m2 x 2 lados) = 8,43 m2
TOTAL = 11,66 m2

5.6.Aterro
Mureta entrada = 3,23 m2x 4,25 =13,73 m3
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Alvenaria térreo = (4,65 x 1,80 x 0,50) + (1,45 m2 x 14,28) = 24,89 m3
TOTAL = 38,62 m3

5.7.Graute
Pilaretes = (3,60 x 7) + (4,10 x 6) + (4,50 x 4) + (5,20 x 3) = 83,20 m x 0,10 x 0,15 =
1,87 m3
Verga = 16,85 x 0,15 x 0,15 =0,38 m3
Contraverga estrutural = 10,35 m x 0,15 x 0,15 = 0,23 m3
Contraverga vedagéo = 14,00 m x 0,15 x 0,15 = 0,32 m3
Canaleta 3,60 m =42,04 m x 0,15 x 0,15 = 0,95 m3
Canaleta respaldo telhado = 14,84 m x 0,15 x 0,15 =0,33 m3
Canaleta muro = 14,58 x 2 canaletas x 0,15 x 0,15 = 0,66 m?
TOTAL = 4,74 m3
5.8.Aco
Pilaretes = (4,00 x 7) + (4,50 x 6) + (4,90 x 4) + (5,60 x 3) = 91,40 m x 1 barra x 0,617
kg/m = 56,39 kg
Canaletas / contraverga / verga = 110,39 m x 0,617 kg/m = 68,11 kg
TOTAL = 124,50 kg

6. Cobertura
6.1.Limpeza telhado existente = 506,87 m2
6.2.Madeiramento = 35,74 + 41,50 = 77,24 m?
6.3.Cobertura = 77,24 + 50,69 = 127,93 m2
6.4.Cumeeira = 6,10 m
6.5.Embocamento = 10,00 (telhado antigo) + 4,70 + 1,39 + 15,48 + (13,64 x 3) = 72,49 m
6.6. Testeira= 10,00 (telhado antigo) + 1,39 + 15,48 + (13,64 x 2) = 54,15 m
6.7.Calha = 5,00 m
6.8.Rufo=5,00 m
6.9.Condutor = 5,00 m
6.10. Forro =9,14 + 25,31 + 10,40 + 10,21 + 4,02 = 59,08 m?

7. Piso
7.1.Regularizagao (térreo) = 168,13 m2
7.2.Lastro (térreo) = 168,13 m2 x 0,05 = 8,41 m3
7.3.Contrapiso (térreo) = 168,13 x 0,05 = 8,41 m3
7.4. Argamassa de Regularizacéo (laje) = 60,55 m2x 0,03 =1,82 m3
7.5.Piso ceramico = 60,55 m?
7.6.Rodapé ceramico = 58,00 m

8. Revestimento
8.1.Chapisco / Emboco
e Térreo
Externo = 31,46 + 31,46 + 42,60 — (5,56) = 99,96 m2
Interno = 40,48 x 2,24 = 90,68 m2 - (5,56) = 85,12 m?
Teto = 78,32 m?
- *Vaos = (1,09 x 1,80) + (3,00 x 0,40 x 3 unidades) = 5,56 m?
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Sub-Total = 263,40 m2

e Superior = 174,53 m2 x 2 lados = 349,06 m?

o Palhetas janelas / portas = 87,20 x 0,20 = 17,44 m2

e Muro/ mureta = (16,53 x 2,20) + 1,52 + 4,23 = 42,12 m2 x 2 lados = 84,23 m?
TOTAL = 714,13 m?

8.2.Reboco
e Térreo
Externo = 31,46 + 31,46 + 42,60 — (5,56) = 99,96 m2
- *Vaos = (1,09 x 1,80) + (3,00 x 0,40 x 3 unidades) = 5,56 m?
Sub-Total = 99,96 m?
e Superior = 174,53 m2 x 2 lados = 349,06 m2
e Palhetas janelas / portas = 87,20 x 0,20 = 17,44 m2
TOTAL = 466,46 m? - 21,98 m2 (azulejo) = 444,48 m2

8.3.Azulejo = (8,10 x 3,00) — (0,80 x 2,10) — (0,80 x 0,80) = 21,98 m?

9. Esquadrias
9.1.Porta em vidro temperado 2,00x2,40m = 2 unidades
9.2.Janela em vidro temperado 0,50x1,30m = 2 unidades
9.3.Janela em vidro temperado 2,00x0,80m = 3 unidades
9.4.Janela em vidro temperado 0,80x0,80m = 1 unidade
9.5.Janelas em ferro = 3,00 x 0,40 x 3 unidades = 3,60 m?
9.6.Porta em madeira 80 cm / Ferragem = 04 unidades
9.7.Porta em chapa de aco = 1,09 x 2,00 = 2,18 m?
9.8.Vidro 5mm = 3,60 m2
9.9.Vidro guiché = 1,00 mz
9.10. Peitoril = 0,50 + 0,50 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 0,80 + 3,00 + 3,00 + 3,00 = 16,80 m
9.11. Recolocagéo de portédo = (3,05 + 1,20) x 2,20 = 9,35 m?2
9.12. Portao de correr em metalon 2,26x2,20m = 01 unidade
Metalon 30x30 cm = (2,26 x 2) + (2,20 x 3) + (2,20 x 12) + 32,38 + 1,00 (puxador) = 70,90 m
x 1,73 kg/m = 122,66 kg
9.13. Portdo de abrir em metalon 2,13x2,20m = 01 unidade
Metalon 30x30 cm = (2,13 x 2) + (2,20 x 4) + (2,00 x 26) = 65,06 m x 1,73 kg/m = 112,55 kg
9.14. Grade de protecéo porta = 01 unidade
Metalon 30x30 cm = (2,00 x 2) + (2,40 x 2) + (1,94 x 28) = 63,12 m x 1,73 kg/m = 109,20 kg
9.15. Gradil
Metalon 60x60 cm = (2,70 x 8) + (1,17 x 2) + (4,72 x 3) = 38,10 m x 3,62 kg/m = 137,92 kg
Metalon 30x30 cm = (4,54 x 23) + (1,17 x 25) = 133,67 m x 1,73 kg/m = 231,25 kg
TOTAL = 368,87 kg

10. Pintura
10.1. Pintura acrilica paredes
e Térreo
Externo = 31,46 + 31,46 + 42,60 — (5,56) = 99,96 m2
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Interno = 40,48 x 2,24 = 90,68 m? - (5,56) = 85,12 m?
- *Vaos = (1,09 x 1,80) + (3,00 x 0,40 x 3 unidades) = 5,56 m?
Sub-Total = 263,40 m?
e Superior = 174,53 m2 x 2 lados = 349,06 m?2
e Palhetas janelas / portas = 87,20 x 0,20 = 17,44 m2
e Muro/ mureta = (16,53 x 2,20) + 1,52 + 4,23 = 42,12 m2 x 2 lados = 84,23 m?
TOTAL = 714,13 m2 - 21,98 m2 (azulejo) = 692,15 m2
10.2. Pintura acrilica teto
o Laje térreo = 78,32 m2
e Forro gesso = 59,08 m?
TOTAL = 137,40 m2
10.3. Portbes e grades em metalon = 122,66 + 112,55 + 109,20 + 368,87 = 713,28 kg
10.4. Esquadrias de ferro
Janelas = 3,00 x 0,40 x 3 unidades = 3,60 m2
Porta=1,09 x 2,00 = 2,18 m?
Portbes existentes = 9,35 m2
TOTAL = 15,13 m2x 2 = 30,26 m2

10.5. Esquadrias de madeira = 0,90 x 2,10 x 4 unidades x 3 = 22,68 m2
10.6. Resina acrilica = 506,67 + 6,13 = 512,80 m2

10.7. Verniz para madeira = 77,24 m2 + (54,15 m x 0,20) = 88,07 m?
10.8. Massa acrilica forro = 59,08 m2

11. Instala¢des Elétricas — Vide projeto
11.1. Eletroduto %" — l6gica e telefonia
Entrada=11,20+1,00=11,95x2 =23,90 m
Saida=1,00 + 1,00 = 2,00 m
TOTAL =25,90 m
11.2. Eletroduto 1” — distribuicdo = 2,00 m + 0,60 = 2,60 m
11.3. Eletroduto flexivel (entrada + saida) = 2,00 + 2,00 m = 4,00 m
11.4. Eletroduto flexivel (I6gica e telefonia) = 3,90 + 10,60 + 1,36 + 1,28 + (2,70 x 4 pontos) =
27,94 mx2=5588m
11.5. Eletroduto flexivel (distribuicao)
Circuito 01/02/03 (horizontal) = 13,82 + 2,38 + 1,00 + 2,77 + 0,12 + 1,04 + 6,84 + 3,91 +
0,73+0,24 +5,59 +0,18 + 1,52 + 0,48 = 40,62 m
Circuito 01/02/03 (vertical) = (1,80 x 6 pontos) + (1,00 x 4 pontos) = 14,80 m
Circuito 02 (acréscimo térreo) = 0,85 + 5,00 + 2,00 + 5,00 = 12,85 m
Circuitos 04/05/06/07 = 9,65 m
Circuito 04 = 5,49 + 1,80* + 1,00* = 8,29 m
Circuito 05 = 10,99 + 1,00* + (2,70 x 6 pontos*) = 28,19 m
Circuito 06 = 11,16 + 1,00* + (2,70 x 3 pontos*) = 20,26 m
Circuito 07 = 10,79 + 1,00* + (2,70 x 3 pontos*) = 19,89 m
TOTAL = 154,55 m
11.6. Canaleta perfilado (l6gica e telefonia) = 5,60 m
11.7. Quadro telefone = 01 unidade
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11.8. Cabo telefénico = 1,00 + 3,90 + 10,60 + 1,36 + 1,28 + (2,70 x 4 pontos) = 28,94 m
11.9. Cabo de rede = 1,00 + 3,90 + 10,60 + 1,36 + 1,28 + (2,70 x 4 pontos) = 28,94 m
11.10.Disjuntor Termomagnético Unipolar = 01 entrada + 07 circuitos = 8 unidades
11.11.Cabo 2,5 mm?
Circuito 01 =2,00 + 8,65 + 2,77 + 1,00 + 6,84 + 1,04 + 0,24 + (1,80 x 2*) = 26,14 m
Circuito 02 = 2,00 + 13,82 + 3,91 + 0,13 + 5,88 + 0,48 + 1,52 + (1,80 x 4*) = 34,94 m
Circuito 02 (acréscimo térreo) = 0,85 + 5,00* + 2,00* + 5,00 = 12,85 m
Circuito 03 =2,00 + 2,38 + 10,32 + 0,12 + 1,70 + 2,30 + (1,00 x 4*) = 22,82 m
TOTAL = 96,75 m x 2 (fase/neutro) = 193,50 m
11.12.Cabo 4,0 mm?
Circuito 04 = 2,00 + 5,49 + 1,00* + 1,80* = 10,29 m
Circuito 05 = 2,00 + 2,35 + 10,99 + 1,00* + (2,70 x 6) = 32,54 m
Circuito 06 = 2,00 + 7,00 + 11,16 + 1,00* + (2,70 x 3) = 29,26 m
Circuito 07 = 2,00 + 9,65 + 10,79 + 1,00* + (2,70 x 3) = 31,54 m
TOTAL = 103,63 m x 2 (fase/neutro) = 207,26 m
11.13.Cabo 10 mm2 =5,00 x 3 = 15,00 m
11.14.Caixas de passagem 4x2”
Tomadas = 29 unidades
Interruptores = 07 unidades
TOTAL = 36 unidades
11.15.Caixas de passagem 4x4” = 02 unidades
11.16.Luminéria = 15 unidades
11.17.Luminaria de emergéncia = 04 unidades
11.18.Tomada dupla = 06 unidades
11.19.Tomadas simples = 15 unidades
11.20.Tomadas para telefone = 04 unidades
11.21.Tomadas de rede = 04 unidades
11.22.Interruptor + tomada = 01 unidade
11.23.Interruptor simples = 01 unidades
11.24.Interruptor 2 teclas = 01 unidade

12.1.

12.2.

12. Instala¢des Hidraulicas
Entrada de agua

e Escavacado=1,50+ 10,72 + 8,03 = 20,25 m x 0,10 x 0,20 = 0,40 m3
e Reaterro=1,50 + 10,72 + 8,03 = 20,25 m x 0,10 x 0,175 = 0,35 m3
e Tubo PVC 25mm

Horizontal = 10,72 + 8,03 + 4,00 + 12,90 + 2,04 = 37,69 m

Vertical = 3,10 + 1,50 + 4,07 + 3,10 = 11,77 m

TOTAL =49,46 m
e Registro = 01 unidade
e Registro cromado = 02 unidades

Esgoto
e Escavacdo=153+0,87+0,41+1,48+6,91+ 3,40=14,60m x 0,30x0,50=2,19
m3
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Reaterro=1,53+0,87+0,41+1,48+6,91+3,40=14,60m x0,20x0,40=1,17 m3
Caixa sifonada = 01 unidade

Caixa em inspec¢éo em alvenaria = 04 unidades

Tubo PVC 40 mm —respiro = 0,41 + 3,50 =3,91'm

Tubo PVC 50 mm - lavatorio / caixa sifonada = 0,29 + 3,00 + 0,87 = 4,16 m

Tubo PVC 100 mm — bacia=0,38 + 3,00+ 1,53 +1,48+6,91+3,40=16,70m

12.3. Loucas e metais

e Assento = 01 unidade
Bacia = 01 unidade
Lavatério = 01 unidade
Torneira lavatério = 01 unidade
Torneira jardim = 01 unidade
Dispenser toalheiro = 01 unidade
Saboneteira = 01 unidade
Dispenser papel higiénico = 01 unidade
Barra 80 cm = 03 unidades
Barra 40 cm = 02 unidades

13. Servicos Complementares
13.1. Limpeza Final = 13,85 x 8,89 = 67,56 m2
13.2. Espelho =0,40 x 0,60 = 0,24 m?
13.3. Regularizacao superficie
Calcada externa = 32,89 + 69,28 = 102,17 m2
Calcada interna = 44,22 m?
Piso intertravado = 55,87 m2
Reparo calcada = 8,95 x 0,10 = 0,90 m?2
TOTAL = 203,16 m?
13.4. Forma=13,01+12,99 + 3,08 +1,89+6,76 =37,73 mx 0,10 =3,77 m?
13.5. Lastro
Calcada externa = 32,89 + 69,28 = 102,17 m2
Calcada interna = 44,22 m?
Piso intertravado = 55,87 mz
Reparo calcada = 8,95 x 0,10 = 0,90 m2
TOTAL = 203,16 m?2 x 0,03 = 6,09 m3
13.6. Concreto calcada
Calcada externa = 32,89 + 69,28 = 102,17 m?
Calcada interna = 44,22 m?
Reparo calgada = 8,95 x 0,10 = 0,90 m?
TOTAL = 147,29 m2x 0,07 = 10,31 m3
13.7. Armadura
Calcada externa (entrada portdo) = 3,60 x 4,00 = 14,40 m?
Calcada interna = 18,99 mz
TOTAL = 33,39 m2 x 2,20 kg/m2 = 73,46 kg
13.8. Corte
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Calcada externa = 29,00 m / 2,00 = 15 cortes x 3,60 m = 54,00 m
Calgcada interna 4,53 + 5,03 + 4,17 = 13,73 m
TOTAL = 67,73 m

13.9. Piso intertravado = 55,87 m2

13.10.Grama = 47,05 m2

13.11.Revestimento em pedra fachada = 6,13 m?

13.12.Cimalha de acabamento muro = 16,53 m

13.13.Bancada granito guiché = 0,45 m?

13.14.Ladrilho calgada = 30,00 m x 0,25 = 7,50 m?
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ANEXO C — DESENHOS TECNICOS
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SINAPI
= SETEMBRO/2025
% BOLETIM CDHU
< . o g 199 COM
BDI acorddo TCU: 20,34% DESONERAGAO
) PREGO
BASE CODIGO X PRECO i
ITEM SERVICOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNITARIO UNITARIO COM VALOR TOTAL
BDI 20,34%

1 Servigos Preliminares R$9.781,98
11 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impresséo digital e estrutura em madeira m? 4,50 R$203,68 R$245,11 R$1.102,99
12 CDHU 02.10.020 Locacéo de obra de edificagdo m2 80,57 R$17,38 R$20,92 R$1.685,13
13 CDHU 05.07.040 Remogéo de entulho separado de obra_ com cagam/ba_ metélica - terra, me 1018 R$110,25 R$132,67 R$1.350,63

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
14 CDHU 03.02.040 Demoligdo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo me 459 R$81,76 R$98,39 R$451,61
revestimento
15 CDHU 04.40.070 Reur_ada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e m2 55,87 R$12,26 R$14,75 R$824,29
empilhamento
16 CDHU 03.01.040 Demolicdo manual de concreto armado m3 3,59 R$408,80 R$491,95 R$1.766,10
1.7 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metélica em geral m? 9,35 R$31,72 R$38,17 R$356,91
18 CDHU 04.30.040 Remocé&o de condutor aparente m 4,00 R$3,07 R$3,69 R$14,78
19 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m? 50,69 R$16,35 R$19,68 R$997,36
1.10 CDHU 04.02.020 Retirada de pecas lineares em madeira com seg&o até 60 cm? m 10,00 R$1,36 R$1,64 R$16,37
1.11 CDHU 07.01.060 Escavagéo e carga mecanizada em solo de 22 categoria, em campo aberto m3 21,90 R$36,41 R$43,82 R$959,57
1.12 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o até o 2° km m3 21,90 R$9,29 R$11,18 R$244,83
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1.13 CDHU 11.18.060 Lona pléastica - 150 micron m2 4,70 R$2,02 R$2,43 R$11,43

2 Canteiro de Obras R$9.085,04
21 CDHU 02.01.180 gaEr_}_héaérg quimico modelo Standard, com manutengéo conforme exigéncias da més 3,00 R$1.251,80 R$1.506,42 R$4.519,25
2.2 CDHU 02.03.080 Fechamento provisério de vdos em chapa de madeira compensada m? 54,00 R$46,00 R$55,36 R$2.989,25
2.3 CDHU 02.05.202 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico mxmés | 32,00 R$28,50 R$34,30 R$1.097,50
2.4 CDHU 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metélica com altura até 10m m 32,00 R$12,44 R$14,97 R$479,05

B3] Infraestrutura R$50.905,85
31 CDHU 12.05.010 Taxa de mobilizagéo e desmobilizag&o de equipamentos para execugdo de uni 1,00 R$2.437,68 R$2.933,50 R$2.933,50

estaca escavada

32 CDHU 01.23.237 ;Jr::iior;?;;?nfi%ﬂm)x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de uni 25,00 R$29,76 R$35,81 R$895.33
33 CDHU 01.23.238 Zf{;‘;‘?dau"r;zgzrfl”;";:] ri()’omm em concreto armado, inclusive colagem de uni 6.00 R$31,86 R$38,34 R$230,04
3.4 CDHU 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 30 cm até 30 t m 144,00 R$79,83 R$96,07 R$13.833,71
35 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 29,00 R$66,36 R$79,86 R$2.315,87
3.6 CDHU 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 10,16 R$61,32 R$73,79 R$749,73
3.7 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo m? 2,31 R$19,07 R$22,95 R$53,01
3.8 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 1,13 R$218,14 R$262,51 R$296,64
3.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo m2 65,66 R$103,63 R$124,71 R$8.188,35
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3.10 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 cm - classe C m2 2,41 R$95,23 R$114,60 R$276,19
3.11 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m? 0,27 R$436,29 R$525,03 R$141,76
3.12 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 6,75 R$568,59 R$684,24 R$4.618,63
3.13 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo m3 7,02 R$172,38 R$207,44 R$1.456,24
3.14 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1097,77 R$9,86 R$11,87 R$13.025,62
3.15 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, m2 83.24 R$18,88 R$22,72 R$1.891,23
sobre massa
4 Superestrutura R$58.726,81
4.1 Pilares R$13.397,96
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
411 SINAPI 92413 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. m 52,17 R$115,28 R$138,73 R$7.237,44
AF_09/2020
4.1.2 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 2,97 R$568,59 R$684,24 R$2.032,20
413 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 2,97 R$119,07 R$143,29 R$425,57
4.1.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 312,06 R$9,86 R$11,87 R$3.702,76
4.2 Vigas R$20.972,48
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
421 SINAPI 92459 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE m2 69,79 R$136,24 R$163,95 R$11.442,16
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
4.2.2 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 5,69 R$568,59 R$684,24 R$3.893,33
423 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 5,69 R$119,07 R$143,29 R$815,31
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4.2.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 406,36 R$9,86 R$11,87 R$4.821,67
4.3 Laje R$24.356,37
431 CDHU 13.01.320 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + mz 67,08 R$203.33 R$244,69 R$16.633,84
4), com capa de concreto de 25 Mpa
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
432 SINAPI 103760 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E m2 7,66 R$126,65 R$152,41 R$1.167,47
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_03/2022
433 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m?3 4,08 R$568,59 R$684,24 R$2.791,70
4.3.4 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 4,08 R$119,07 R$143,29 R$584,62
435 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 115,00 R$9,86 R$11,87 R$1.364,54
4.3.6 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 149,56 R$10,08 R$12,13 R$1.814,20
5 Alvenaria e divisdrias R$36.666,77
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
5.1 SINAPI 89282 (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE m2 168,27 R$74,66 R$89,85 R$15.118,36
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.2 SINAPI 103369 HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE m2 107,77 R$75,38 R$90,71 R$9.776,06
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
5.3 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 cm - classe C m? 33,93 R$95,23 R$114,60 R$3.888,37
5.4 CDHU 32.08.010 .[Jj:nltg v;]sr::utural com poliestireno expandido de alta densidade P-llI, espessura m2 3.04 R$10,80 R$13,00 R$39,51
55 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, me 11,66 R$18,88 R$22.72 R$264,92
sobre massa
5.6 CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg m3 38,62 R$63,14 R$75,98 R$2.934,45
5.7 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m? 4,74 R$436,29 R$525,03 R$2.488,65
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5.8 CDHU 11.16.060 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m?3 4,74 R$119,07 R$143,29 R$679,19
5.9 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 124,50 R$9,86 R$11,87 R$1.477,26
6 Cobertura e forro R$38.098,38

6.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m2 506,87 R$2,59 R$3,12 R$1.579,82

6.2 CDHU 15.01.010 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - véos até 7,00 m m? 77,24 R$178,65 R$214,99 R$16.605,63
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA,

6.3 SINAPI 94442 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 me | 127,98 | R$66,73 R$80,30 R$10.273,15

6.4 CDHU 16.02.230 Cum_eglra de barro embogado tipos: plan, romana, italiana, francesa e m 6,10 R$32,11 R$38,64 R$235,71
paulistinha

6.5 CDHU 16.02.120 Embogamento de beiral em telhas de barro m 72,49 R$15,49 R$18,64 R$1.351,26

6.6 CDHU 22.01.210 Testeira em tabua aparelhada, largura até 20cm m 54,15 R$38,41 R$46,22 R$2.502,95
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

6.7 SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 5,00 R$89,10 R$107,22 R$536,11
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25

6.8 SINAPI 94231 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019 m 5.00 R$52,40 R$63,06 R$315.29

6.9 CDHU 16.33.052 Condutor em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m m 5,00 R$151,78 R$182,65 R$913,26

6.10 SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m2 50,08 R$53,24 R$64,07 R$3.785,20
AF_08/2023_PS

7 Piso R$14.712,68

71 CDHU 54.01.010 Regularizagéo e compacta¢édo mecanizada de superficie, sem controle do me 168,13 R$3,74 R$4,50 R$756,71
proctor normal

7.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m? 8,41 R$218,14 R$262,51 R$2.207,71
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7.3 CDHU 11.04.020 Contrapiso n&o estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m3 m?3 8,41 R$396,63 R$477,30 R$4.014,13
7.4 CDHU 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro me 841 R$86,19 R$103,72 R$872,29
e/ou enchimento
7.5 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagéo e/ou protecao m3 1,82 R$795,05 R$956,76 R$1.741,31
76 CDHU 18.06.102 PIa_caAcer_amlc,a gsmaltada PEI-5 para &rea interna, grupo Qe abspr(_;ao Bllb, m2 60,55 R$49,13 R$59,12 R$3.579,90
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada
Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para &rea interna, grupo de
7.7 CDHU 18.06.103 absorcéo BlIb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante m 58,00 R$6,78 R$8,16 R$473,23
industrializada
Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para 5
7.8 CDHU 18.06.410 rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm m 60,55 R$13,26 R$15,96 R$966,20
7.9 CDHU 18.06.510 Re]unta_mento de rodgpe em pl_acas ceramicas com argamassa industrializada m 58,00 R$1,45 R$1,74 R$101,21
para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm
8 Revestimento parede R$34.914,27
8.1 CDHU 17.02.020 Chapisco m?2 714,13 R$7,15 R$8,60 R$6.144,60
8.2 CDHU 17.02.120 Embogo comum m2 714,13 R$23,17 R$27,88 R$19.911,93
8.3 CDHU 17.02.220 Reboco m2 444,48 R$13,32 R$16,03 R$7.124,70
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
8.4 SINAPI 87273 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA m2 21,98 R$65,52 R$78,85 R$1.733,05
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
9 Esquadrias e grades R$50.595,76
9.1 MERCADO 1 Porta em vidro temperado Srpm, duas folh_as de correr (uma fixa/luma movel), uni 2,00 R$2.920,00 R$3.513,93 R$7.027,86
cor fumé, estrutura em aluminio branco, dimensées 2,00x2,40 m
Janela em vidro temperado 8mm, duas folhas maxim-ar, vertical, cor fumé, n
92 MERCADO 2 estrutura em aluminio branco, dimensdes 0,50x1,30 m uni 2,00 R$760,00 R$914,58 R$1.829,17
9.3 MERCADO 3 Janela em vidro temperado 8mm, trés folhas maxim-ar, horizontal, cor fumé, uni 3,00 R$1.760,00 R$2.117,98 R$6.353,95

estrutura em aluminio branco, dimensdes 2,00x0,80 m
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Janela em vidro temperado 8mm, uma folha maxim-ar, cor fumé, estrutura em .

9.4 MERCADO 4 aluminio branco, dimensdes 0,80x0,80 m uni 1,00 R$680,00 R$818,31 R$818,31

9.5 CDHU 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m2 3,60 R$1.540,90 R$1.854,32 R$6.675,55

9.6 CDHU 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm, incluindo guarni¢do uni 4,00 R$628,73 R$756,61 R$3.026,45
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX

R (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, .

97 SINAPI-| 3080 LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 uni 400 R$119,23 R$143.48 R$573,93
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

9.8 CDHU 24.02.060 Porta de abrir em chapa, sob medida m? 2,18 R$1.029,43 R$1.238,82 R$2.700,62

9.9 CDHU 26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm m2 3,60 R$181,24 R$218,10 R$785,18

9.10 CDHU 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm m? 1,00 R$267,98 R$322,49 R$322,49

9.11 CDHU 19.01.064 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 m 16,80 R$207,44 R$249,63 R$4.193,84
cm, acabamento polido

9.12 CDHU 24.20.020 Recolocacéo de esquadrias metélicas m? 9,35 R$45,31 R$54,53 R$509,82

9.13 COMPOSICAO 1 Portdo em metalon 30x30 cm, de correr, uma folha, 2,26x2,20 m uni 1,00 R$2.330,25 R$2.804,22 R$2.804,22

9.14 | COMPOSICAO 2 Portdo em metalon 30x30 cm, de abrir 2 folhas, 2,13x2,20 m uni 1,00 R$2.504,91 R$3.014,41 R$3.014,41

9.15 COMPOSIGCAO 3 Grade de protegéo para porta, em metalon 30x30 cm, de correr, 2,00x2,40 m uni 1,00 R$2.083,20 R$2.506,92 R$2.506,92

916 CDHU 15.03.150 Eartrﬁglmento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem kg 368,87 R$16,79 R$20,21 R$7.453,05

10 Pintura R$47.106,27
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM

10.1 SINAPI 104641 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m2 692,15 R$10,79 R$12,98 R$8.987,35
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

10.2 SINAPI 88485 DEMAO. AF. 04/2023 m2 692,15 R$4,92 R$5,92 R$4.098,03
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103 SINAPI 104639 PoRS gé;ﬁg@’f :E_%L")SO’ZECONOM'CA’ APLICAGAO MANUALEMTETO, | o | 13740 | Rs13,50 R$16,35 R$2.247,07
10.4 SINAPI 88484 EE’,:‘ADA?)_SAEFL}B%QCR"“CO' APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA m: | 13740 | R$6,07 R$7,30 R$1.003,66
10.5 CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquidico em estrutura metdlica - grades e portdes novos kg 713,28 R$4,46 R$5,37 R$3.828,29
106 CDHU 33.11.050 Ezrr{\ﬁai?eéxil;ajﬁtsi;ua em superficie metélica, inclusive preparo - janelas e m2 30,26 R$48,79 R$58,71 R$1.776,68
10.7 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo - portas m? 22,68 R$49,22 R$59,23 R$1.343,37
10.8 CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante - telhado e pedra m? 512,80 R$31,58 R$38,00 R$19.488,13
10.9 CDHU 33.05.330 Verniz em superficie de madeira - telhado m? 88,07 R$29,03 R$34,93 R$3.076,70
10.10 CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica - forro m? 59,08 R$17,68 R$21,28 R$1.256,99

11 Instalagdes Elétricas R$15.883,53
11 CDHU 38.04.040 Egegtirgggt?e?;gﬁgizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessorios - entrada m 25.90 R$44,54 R$53,60 R$1.388,23
11.2 CDHU 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1° com acessorios m 2,60 R$53,57 R$64,47 R$167,61
113 CDHU 38.13.020 ;I;t;ggﬁicorrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com m 4,00 R$11,53 R$13,88 R$55,50
114 CDHU 38.19.020 il;[tjrﬁduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 20 mm - COR m 55,88 R$17,37 R$20,90 R$1.168,06
115 CDHU 38.19.030 Ell\jt/;oRdEuE%de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm - COR m 154,55 R$17,41 R$20,95 R$3.238,01
11.6 CDHU 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessorios m 5,60 R$44,91 R$54,04 R$302,65
11.7 CDHU 37.02.020 Quadro Telebras de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm uni 1,00 R$140,07 R$168,56 R$168,56
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11.8 CDHU 37.03.200 S#?ig’od: d'ss.;;bglfri‘; g'r:‘;‘r’]‘ffsa' de embutr, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt- | ; 1,00 R$562,45 R$676,85 R$676,85
11.9 CDHU 39.11.020 gggg;ﬂ‘;ﬁgﬁ"e €1, com 10 pares de 0,50 mm. para centrais telefanicas, m 2894 | R$13,97 R$16,81 R$486,52
11.10 CDHU 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 28,94 R$12,33 R$14,84 R$429,41
11.11 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A uni 8,00 R$33,09 R$39,82 R$318,56
11.12 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 193,50 R$4,49 R$5,40 R$1.045,53
11.13 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 207,26 R$7,03 R$8,46 R$1.753,40
11.14 CDHU 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 15,00 R$13,86 R$16,68 R$250,19
11.15 CDHU 40.07.010 Caixaem PVC de 4" x 2 uni 36,00 R$16,10 R$19,37 R$697,49
11.16 CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4" x 4 uni 2,00 R$19,50 R$23,47 R$46,93
11.17 | cOMPOSICAO 4 h‘éﬁ'TNRAOR[’Z'é%) TIPO QUADRADA DE EMBUTIR NO FORRO - BRANCO wni | 13,00 R$82,10 R$98,80 R$1.284,39
11.18 | COMPOSICAO 5 k‘%ﬂ'TNRAOR[Aggw TIPO QUADRADA DE SOBREPOR NA LAJE - BRANCO uni 2,00 R$82,10 R$98,80 R$197,60
11.19 CDHU 50.05.072 rl;]\.;mimnirizar:joi:gnergéncia LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia uni 4,00 R$101,57 R$122,23 R$488,92
11.20 CDHU 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 6,00 R$47,88 R$57,62 R$345,71
11.21 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa [¥] 15,00 R$27,44 R$33,02 R$495,32
11.22 CDHU 40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrdo TELEBRAS, com placa cj 4,00 R$40,75 R$49,04 R$196,15
11.23 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa cj 4,00 R$82,35 R$99,10 R$396,40
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11.24 CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 1,00 R$41,71 R$50,19 R$50,19
11.25 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 5,00 R$30,86 R$37,14 R$185,68
11.26 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 1,00 R$41,26 R$49,65 R$49,65
12 Instalagdes Hidraulicas R$8.263,92
12.1 Entrada de agua R$2.192,16
1211 CDHU 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m? 0,40 R$61,32 R$73,79 R$29,52
12.1.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m?3 0,35 R$19,07 R$22,95 R$8,03
12.1.3 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes m 49,46 R$31,00 R$37,31 R$1.845,13
12.1.4 CDHU 47.01.020 Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 3/4" uni 1,00 R$87,22 R$104,96 R$104,96
1215 CDHU 47.02.020 gseg;sctig)l de gaveta em latéo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha uni 2,00 R$84,98 R$102,26 R$204,53
12.2 Esgoto R$3.521,17
12.2.1 CDHU 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2,19 R$61,32 R$73,79 R$161,61
12.2.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m3 1,17 R$19,07 R$22,95 R$26,85
12.2.3 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha uni 1,00 R$86,63 R$104,25 R$104,25
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA F\lETANGULAR, EM ALVENARIA COM
12.2.4 SINAPI 97905 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA uni 4,00 R$261,73 R$314,97 R$1.259,86
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
1225 CDHU a6.02.010 | (300 & PVC QIO branco, ontas lisas, soldavel, inha esgoto série nomal. |-y 391 | R$37,00 R$44,63 R$174,52
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Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal,
12.2.6 CDHU 46.02.050 DN= 50 mm, inclusive conexdes m 4,16 R$45,25 R$54,45 R$226,53
1227 CDHU 26.02.070 Tub_o de PVC r_|g|do _branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, m 16,70 R$78,00 R$93,87 R$1.567,55
DN= 100 mm, inclusive conexdes
12.3 Lougas e metais R$2.550,59
12.3.1 | COMPOSICAO 6 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL uni 1,00 R$41,98 R$50,52 R$50,52
VASO ~SANI'!'/:\RIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
12.3.2 SINAPI 86932 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 uni 1,00 R$530,53 R$638,44 R$638,44
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO .
12.3.3 SINAPI 86902 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 uni 1,00 R$303,15 R$364,81 R$364,81
12.34 CDHU 44.03.315 Torneira de mesa com bica mével e alavanca uni 1,00 R$101,43 R$122,06 R$122,06
12.35 CDHU 44.03.440 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latéo fundido cromado, DN= 3/4" uni 1,00 R$52,22 R$62,84 R$62,84
12.3.6 CDHU 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas uni 1,00 R$62,99 R$75,80 R$75,80
12.3.7 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml uni 1,00 R$67,36 R$81,06 R$81,06
12.3.8 CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor uni 1,00 R$75,53 R$90,89 R$90,89
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago .
12.3.9 CDHU 30.01.030 inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm uni 3,00 R$186,48 R$224,41 R$673,23
12.3.10 CDHU 30.01.120 Barra gie apoio retg, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago uni 2,00 R$162,43 R$105,47 R$390.94
inoxidavel de 1 1/4" x 400 mm
13 Servicos complementares R$25.436,12
13.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m? 67,56 R$14,31 R$17,22 R$1.163,43
13.2 CDHU 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm (0,40x0,60m) m2 0,24 R$585,63 R$704,75 R$169,14
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Regularizagdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do

13.3 CDHU 54.01.010 proctor normal m2 203,16 R$3,74 R$4,50 R$914,37
13.4 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo m2 3,77 R$103,63 R$124,71 R$470,15
13.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 6,09 R$218,14 R$262,51 R$1.598,68
13.6 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m3 10,31 R$547,68 R$659,08 R$6.795,10
13.7 CDHU 11.16.020 Iéz)nugzrﬁfhr};?égtsopalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro me 10,31 R$86,19 R$103,72 R$1.069,36
13.8 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 73,46 R$10,08 R$12,13 R$891,09
13.9 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatag&o, com serra de disco diamantado para pisos m 67,73 R$11,72 R$14,10 R$955,25
EXECUQT\O DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
13.10 SINAPI 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m2 55,87 R$90,72 R$109,17 R$6.099,46
AF_10/2022
13.11 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularizacéo de areas para ajardinamento (jardins e canteiros) m? 47,05 R$2,04 R$2,45 R$115,50
13.12 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m2 47,05 R$19,01 R$22,88 R$1.076,35
13.13 CDHU 19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum m2 6,13 R$305,76 R$367,95 R$2.255,54
13.14 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 16,53 R$11,97 R$14,40 R$238,11
13.15 CDHU 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m2 0,45 R$480,99 R$578,82 R$260,47
13.16 CDHU 30.04.030 :izg;rgsgjﬂgahidréulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com m2 750 R$134.38 R$161,71 R$1.212.85
1317 CDHU 30.04.070 Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (25x25cm) com argamassa me 7,50 R$16,76 R$20,17 R$151,27

industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

TOTAL

R$ 400.177,38
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ANEXO E — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

BDI acord&o TCU: 20,34% 1° MES 2°MES 3°MES 4°MES 5° MES
ITEM BASE CODIGO | pesCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT QUANT. VALOR TOTAL QUANT. VALOR TOTAL QUANT, VALOR TOTAL QUANT VALOR TOTAL QUANT VALOR TOTAL
SERVICOS | SERVICOS G & b : o o o
1 Servigos Preliminares R$8.336,89 R$0,00 R$0,00 R$94,45 R$1.350,63
11 CDHU 02.08.050 | Placa em lona com impressdo digital e estrutura em madeira m? 4,50 450 R$1.102,99 B B R B ; R R ;
12 CDHU 02.10.020 | Locagéo de obra de edificagio me 80,57 80,57 R$1.685,13 . . R .

Remogao de entulho separado de obra com cagamba metélica -
13 CDHU 05.07.040 | terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou ms 10,18
metal

10,18 R$1.350,63

Demoligdo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado,

14 CDHU 03.02.040 | o e e raento ms 4,59 363 RS357.16 _ _ R _ 096 R$04.45 R B
15 coHU 0440070 | Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive - 567 ss.87 R$824.29 7 7 i 7

limpeza e empilhamento

16 CDHU 03.01.040 Demolicdo manual de concreto armado m? 3,59 3.59 R$1.766.10
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17 CDHU 04.09.020 | Retirada de esquadria metalica em geral m 935 935 R$356,91 B B B ) B _ _ B
18 CDHU 04.30.040 | Remogéo de condutor aparente m 4,00 4,00 RS14.78 B B B ) B _ _ B
19 CDHU 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro me 50,69 50,69 RS997.36 B B B B B , , B
110 CDHU 04.02.020 | Retirada de pegas lineares em madeira com segdo até 60 cm? m 10,00 10,00 R$16.37 B B B B B _ _ B
i CoHu orotoeo | Escavacso e carga mecanizada em solo de 2 categora, om campo - 21,00 2100 RE959.57 . . . . . . . .
112 CDHU 05.10.020 | Transporte de solo de 1¢ e 2% categoria por caminhéo até 0 2° km me 21,90 21,90 RS244,83 B B , B . . . .
113 CDHU 11.18.060 | Lona pléstica - 150 micron m 4,70 470 RS11.43 B B B B B _ _ B

2 Canteiro de Obras R$4.495,66 RS$1.506,42 RS$1.506,42 R$788,28 R$788,28
21 CDHU 02.01.180 Siggigg‘g;"‘ccg.r'g’s‘{:'” Standard, com manutengo conforme més 3,00 1,00 R$1.506,42 1,00 R$1.506,42 100 R$1.506,42 R R R R
22 CDHU 02.03.080 | Fechamento provisdrio de vdos em chapa de madeira compensada m 54,00 54,00 RS2.980.25 B B B B B _ _ B
23 CDHU 02.05.202 | Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5 m) com piso metdlico mxmes 32,00 B B B B B | 1800 RS548.75 16,00 R$548,75
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24 conu 0205060 | Montagem e desmortagem de andaime torre metslica com slura até o 32,00 ) ) ) ) ) | .00 R$239.52 1600 Rs23052

3 RS50.905,85 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
31 CDHU 1205010 | B o e estaca escavada do de para uni 1,00 1,00 R$2.933,50 B B R B R . R R
22 coHU 0123237 E;:gc:g para 125mm :pgﬁ):rlnomm e concreto armado, inclusive i 2500 2500 J— ) ) i ) . . . .
33 CDHU 01.23.238 E:I’:;:’: Para 1omm X f;;i:’{‘;;&ﬂ“"'mD armado, inclusive uni 6,00 600 R$230,04 B B . i i _ _ B
34 CDHU 1205030 | Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 30 cm até 30 t m 144,00 144,00 R$13.833.71 B B B B . B B .
35 CDHU 1201021 | Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 29,00 20,00 R$2.315,87 B B . B B _ _ B
26 conu 0602020 | EScavagéo manual em solo de 12 & 2* categoria em vala ou cava até - 10,16 1016 Ri748.73 ) ) i . . . . .
37 CDHU 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao me 231 231 R$53.01 B B B B . , . .
38 CDHU 11.18.040 ms 113 113 R$296,64 . . . . . . . .
39 CDHU 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundagdo me 65,66 65.66 R$8.188,35 B B B B B _ _ B
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3.10 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedag&o de 14 cm - classe C m? 241 241 R$276.19 - - - - - - -
311 CDHU 11.05.040 m? 0,27 0.27 R$141.76 - - - - - - -
312 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para hbombeamento m? 6,75 675 R$4.618,63 ~ . - - - - -
313 CDHU 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo m? 7,02 7.02 R$1.456,24 - - - . - N -
3.14 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1097,77 1097.77 R$13.025,62 - - - . - N -
315 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes m2 83,24 8324 R$1.891.23 . ) ~ ) ~ . ~
4 R$0,00 R$58.726,81 R$0,00 R$0,00 R$0,00
41 R$0,00 R$13.397,96 R$0,00 R$0,00 R$0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
ar | owe | ons | SCUmecemUmMesMtesseomero | | sy | | ome | cumal| | - : :
UTILIZACOES. AF_09/2020
412 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m? 297 ~ - 297 R$2.032.20 - - - - -
413 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m? 2,97 ~ _ 297 R$42557 - - - - -
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414 COHU 10.01.040 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 312,06 B | at20e R$3.702.76 B i i B i
42 Vigas R$0,00 R$20.972,48 R$0,00 RS0,00 R$0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
421 SINAPI 92459 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. m 69,79 - - €9.79 B$11.442.16 - - - - -
AF_09/2020
422 COHU 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento me 5,69 ) B 569 R$3.803.33 B i i B i
423 COHU 11.16.060 | Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura me 5,69 ) B 569 R$815,31 B i i B i
424 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 406,36 _ _ 406,36 R$4.821,67 _ ~ ~ N -
43 Laje R$0,00 R$24.356,37 R$0,00 RS0,00 R$0,00
Laie pré-fabricad emviga emEPS LT ,
431 COHU 1301320 | L e s Nt m 67,98 ) | ezes R$16.633,84 B i i B i
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
432 SINAPI 103760 | RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES, me .66 - - L6 R$L167.47 - - - - -
AF_03/2022
433 COHU 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento me 4,08 ) B 408 R$2.791.70 B i i B i
434 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 4,08 ~ _ 4,08 R$584,62 ~ ~ ~ _ -
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435 CDHU 10.01.040 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 115,00 ~ . 115,00 R$1.364,54 . R R . R
436 CDHU 10.02.020 | Armadura em tela soldada de ago kg 149,56 ~ . 149,56 R$1.814,20 . R R . R
5 Alvenaria e divisérias R$0,00 R$5.552,88 R$31.113,89 R$0,00 R$0,00
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA
51 SINAPI 89282 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m 168,27 - - - - 16827 R$15.118.36 - - -
AF_03/2023
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
52 SINAPI 103369 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. m 107,77 - - - - 107.77 R$9.776.06 - - -
AF_12/2021
53 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 cm - classe C m2 33,93 ~ ~ 33,93 R$3.888,37 ~ R _ . _
Junta estrutural com D de alta P-ll, .
54 CDHU 3208010 | Lo e 10 mm m 3,04 ~ ~ R R 304 R$39.51 R . R
Impermeabilizagao em pintura de asfalto oxidado com solventes .
55 CDHU 32.16.010 organicos, sobre massa m: 11,66 - - 323 R$73.39 843 R$191,53 - - -
56 CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de area interna com magco de 30 kg m? 38,62 _ _ 1373 R$1.043,24 24,89 R$1.891.21 ~ N -
5.7 CDHU 11.05.040 | Argamassa graute me 474 ~ ~ 0.66 R$346,52 4,08 R$2.142.13 R . R
58 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m 4,74 . . 0,66 R$94,57 4,08 R$584,62 ~ . ~
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59 CDHU 10.01.040 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 124,50 ~ . 9,00 R$106,79 11550 R$1.370,47 R . R
6 Cobertura e forro R$5.650,37 R$0,00 R$24.395,20 R$4.267,62 R$3.785,20

61 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. me 506,87 506.87 R$1.579,82 . . R . R R R
AF_04/2019 —

6.2 CDHU 15.01.010 islmlula de madeira tesourada para telha de barro - vaos até 7,00 m 77,24 ) ) . . 77.04 R$16.605.63 B ) B
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO

6.3 SINAPI 94442 ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m?2 127,93 50.69 R$4.070,55 - - 77,24 R$6.202,59 - - -
VERTICAL. AF_07/2019

64 CDHU 16.02.230 | Cumeeira de barro embogado tipos: plan, romana, italiana, francesa

. .02. m 6,10 ~ ~ R R 6,10 R$235,71 ~ . ~

e paulistinha

65 CDHU 16.02120 | Embogamento de beiral em telhas de barro m 72,49 ~ ~ R R 72,49 R$1.351.26 R . R

6.6 CDHU 22.01.210 | Testeira em tabua aparelhada, largura até 20cm m 54,15 ~ ~ R R ~ R 54,15 R$2.502,95 R
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

6.7 SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE m 5,00 - - - . - . 5.00 R$536,11 ~
VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE

68 SINAPI 94231 DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019 m 5.00 - - - - - - 200 R$315.29 -

6.9 CDHU 16.33.052 | Condutor em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m m 5,00 ~ ~ R R ~ R 500 R$913.26 R
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FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES

6.10 SINAPI 96113 COMERCIAIS, AF. 08/2023PS me 59,08 . R R R . 59,08 R$3.785,20

7 Piso R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$14.712,68 R$0,00
0 e 4 de superficie, sem

71 CDHU 54.01.010 controle do proctor normal m 168,13 . ~ ~ 168,13 R$756,71 . ~

72 CDHU 11.18.040 | Lastro de pedra britada me 841 ~ R R 841 . R
Contrapiso ndo estrutural executado no local, minimo 150 kg

73 CDHU 1104020 | GrieREel me 841 ~ R : 841 . R
L e de concreto ou massa

7.4 CDHU 11.16.020 o last1o elou Shchimento me 8,41 ~ R R 841 R$872,29 . ~

75 CDHU 17.01.020 | Argamassa de regularizagéo elou protegéo me 182 ~ R R 182 . R
Placa ceramica esmaltada PEI-5 para 4rea interna, grupo de

76 CDHU 18.06.102 | absorgéo Bllb, éncia quimica B, com m? 60,55 ~ R R 60,55 . R
colante industrializada
Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna,

7.7 CDHU 18.06.103 grupo de absorg&o Blib, resisténcia quimica B, assentado com m 58,00 - . ~ 58,00 R$473,23 - -
argamassa colante industrializada

em placas cera com .

78 CDHU 1806410 | o e, Juntas acima de 3 até 5 mm m 60,55 ~ R R 60,55 R$966.20 . R
Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas com argamassa

7.9 CDHU 18.06.510 | industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 m 58,00 ~ R R 58,00 R$101.21 . R
mm
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Revestimento parede R$0,00 R$0,00 R$15.110,40 R$19.803,88 R$0,00
CDHU 17.02.020 | Chapisco me 71413 R R B J| 1413 RS$3.563.30 | 300,00 R$2.581.20 R _
CDHU 17.02.120 Embogo comum m? 714,13 - - - - 414,13 R$11.547,09 300,00 R$8.364.83 -

CDHU 17.02.220 Reboco m? 444,48

R
i
i
&

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM

SINAPI 87273 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m 2198 - - - - - - 2198 - -
AF_02/2023 PE
Esquadrias e grades R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$50.273,27 R$322,49
Porta em vidro temperado 8mm, duas folhas de correr (uma fixa/uma
MERCADO 1 mvel), cor fumé, estrutura em aluminio branco, dimensdes uni 2,00 i B . . B | 20 B i
2,002,40 m
Janela em vidro temperado 8mm, duas folhas maxim-ar, vertical, cor
MERCADO 2 fumé, estrutura em aluminio branco, dimensdes 0,50x1,30 m uni 200 - - - - - - e - -
Janela em vidro temperado 8mm, trés folhas maxim-ar, horizontal,
MERCADO 3 cor fumé, estrutura em aluminio branco, dimensdes 2,00x0,80 m uni 300 - - - - - - a0 - -
MERCADO . Janela em vidro temperado 8mm, uma folha maxim-ar, cor fumé, i 100 ™ R8818.31
estrutura em aluminio branco, dimensdes 0,80x0,80 m : - - E . - S| w00 R$818.31 . .
COHU 2401030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida me 3,60 A A i i A | as0 R$6.675.55 ) _
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CDHU 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm, incluindo guarnicao uni 4,00 _ ~ ; ; ~ ; 4,00 R$3.026,45 . R
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
SINAPI-I 3080 (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO uni 4,00 ~ . R R . R 4,00 R$573.93 . R
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
INTERNA
CDHU 24.02.060 Porta de abrir em chapa, sob medida m2 2,18 ~ ~ - - ~ - 218 R$2.700,62 _ R
CDHU 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm m? 3,60 ~ ~ R R ~ R 3,60 R$785.18 . R
CDHU 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm m? 1,00 ~ ~ R R ~ R R . 1,00 R$322,49
Peitoril efou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21
CDHU 19.01.064 cm até 30 cm, acabamento poido m 16,80 . . ~ ~ . ~ 16.80 R$4.193.84 . ~
CDHU 24.20.020 | Recolocagéo de esquadrias metalicas m? 9,35 ~ ~ R R ~ R 935 R$509.82 . R
COMPOSIGAO 1 Portdo em metalon 30x30 cm, de correr, uma folha, 2,26x2,20 m uni 1,00 ~ ~ R R ~ R 1,00 R$2.804,22 . R
COMPOSIGAO 2 Portdo em metalon 30x30 cm, de abrir 2 folhas, 2,13x2,20 m uni 1,00 ~ . R R . R 1,00 R$3.014,41 . ~
COMPOSICAO 3 S[)acdxe;lleo;:;megao para porta, em metalon 30x30 cm, de correr, i 100 i . . . . . 100 R$2.506.92 . .
CDHU 15.03.150 z:rrr:\?mer:m e montagem de estrutura metélica em perfil metalon, o 36887 i i . . i . 368,87 RE7.453.05 i .
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10 Pintura R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS$0,00 R$47.106,27
10.1 SINAPI 104641 E:\;‘BiRR’Eéé;%ffgg&?g?ﬂggfgz’f“CAcAO MANUAL m 692,15 B } } : R 692,15 RS8.987.35
10.2 SINAPI 88485 E::g&s‘iﬁfg:’fggifé% j;;'gACAO MANUAL EM m 692,15 ~ ) ) ~ . 69215 R$4.008,03
103 SINAPI 104639 E:\'A“?gg"‘gﬁ; ACRILICA EE;’}I‘Z’OAZ";A‘ APLICAGAO MANUAL me 137,40 B . . i | 18740 R$2.247,07
10.4 SINAPI 88484 E;"ADI?E;%&[;%TD}CZ%;LS'CO‘ APLICAGAO MANUAL EM TETO, m 137,40 R } } : R 137.40 RS1.003.66
105 coHU sao7140 | P com esmae alquidico em estrutura metalica - grades e o 11328 7 ) ) 7 | 71azs Rs3.828.2
106 coHU 35.11.050 ;ir:‘aaléeeapl;?fﬁee aua em supertie metaia, ncushe preparo - - 2026 _ ) ) ) | oz R81776.68
107 COHU 33.12011 | Esmatte a base de agua em madeira, inclusive preparo - portas me 22,68 B . . i | 22e8 R$1.343,37
10.8 CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante - telhado e pedra m?2 512,80 - . . - N 512,80 R$19.488,13
109 COHU 33.05330 | Verniz em superficie de madeira - telhado me 88,07 B . . i | ssor R$3.076,70
10.10 COHU 33.02.080 | Massa corrida a base de resina acrilica - forro me 59,08 ) i i _ | se08 R$1.256.99
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1 Instalagdes Elétricas R$0,00 R$0,00 R$7.438,68 R$8.444,85
11 CoHu 38.04.040 S::;%daut%g;l;aené?ed'g"clgmmme NBR13057 - 3/4° com acessorios - " 25,90 . . ) | s R$1.388.23 . i
1.2 CDHU 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 com acessrios m 2,60 B B B B 2,60 RS167,61 : .
13 CoHu s8.13.070 | Eleroduto comugado em poietieno de alta densidade, DN= 50 mm, n 400 i i ) ) 400 R$55.50 . i
14 CoHu 3810020 | Elerodto de PVC cornugado flexivl leve, cameto externo de 20 n 55,68 i i ) | ssss RS1.168.06 . i
s — s8.10030 | Elroduto de PVC comugado flexivel leve, diametro externo de 25 . 15055 i i ) | isess R83.238,01 . .
16 Conu 38.07.300 ::e;fsl\sa;?nzeﬂurado 38 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com n 560 i i ) ) i ) 560 RS302.65
117 CDHU 37.02.020 | Quadro Telebrés de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm uni 1,00 B B B B B B 100 RS168.56
11.8 CDHU 37.03.200 /sza‘;’gl‘fisndfsl‘g8'29?25“’;"Z§::SL:‘;;::”‘"‘ para disjuntores 16 DIN uni 1,00 ~ . R R 100 R$676,85 _ .
no | com | sssom | Coroumcochconiopues dosomm pua o mo | ma | 1 1 - | s sz
1110 CDHU 30.18.126 | Cabo pararede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 2894 B B B B B | 289s RS420.41
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1 coHU s713600 | Disluor termomagnético, uipolar 1271220 V, corencede 10 A até i 800 ) . ) ) . | so Rss18.56
112 conu 35,0201 | Gabode cobre e 2.5 M, isolamento 750 V - olagao em PVC o 10350 ) ) ) ) ) | 1ess0 R$1.04553
1113 CDHU 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mmz, isolamento 750 V - isolagao em PVC 70°C m 207,26 ~ ~ R R ~ R 207,26 R$1.753,40
11 coHU 30.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm, isolamento 750V - isolagao em PVC " 1500 _ _ ) ) _ | is00 825010
1115 CDHU 4007010 | CaixaemPVCde 4 x2' uni 36,00 ) B i N R$607.49 i B
11.16 CDHU 40.07.020 CaixaemPVCde 4 x4~ uni 2,00 - - - - 2,00 R$46,93 R _
1117 | composicio 4 ;‘;xm‘égmﬁ%ﬂ?gﬁxmmm DE EMBUTIR NO FORRO - uni 13,00 ) B i i B | B R$1.284,30
1118 | COMPOSICAO 5 ;‘;":,’\?‘C’&gﬁEﬁﬁeg?geovleDRADA DE SOBREPOR NA LAJE - uni 2,00 R R } } R } 2,00 RS107.60
1119 CDHU 50.05.072 ;ﬂ{g‘r:‘:’:?a“;i:g:%é;“g;:fo de sobrepor, para teto ou parede, uni 4,00 ~ . R R . R 4,00 R$488,92
11.20 CDHU 4004470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo o 6,00 ) B i i B | s R$345,71
121 CDHU 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa o 15,00 ~ ~ R R ~ R 15.00 R$495.32
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1.22 CDHU 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrdo TELEBRAS, com placa o 4,00 ~ . R R . R 4,00 R$196,15 R
11.23 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa cj 4,00 - - - - - - 4,00 R$396,40 -
11.24 CDHU 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo o 1,00 ~ N R R N R 100 R$50.19 -
11.25 CDHU 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa o 5,00 ~ ~ R R ~ R 5,00 R$185.68 R
11.26 CDHU 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa o 1,00 ~ ~ R R ~ R 1,00 R$49,65 R
12 Instalagdes Hidraulicas R$37,55 R$755,43 R$4.920,35 R$1.238,67 R$1.311,92
12.1 Entrada de agua R$37,55 R$755,43 R$1.399,18 R$0,00 R$0,00
1 Conu 06.02.020 sssc:/agan manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até - 040 040 Rzos2 ) ) i ) . i .
1212 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagio me 0,35 035 R$8,03 N R N _ N - -
1213 CoHU 46.01.020 'crg:gxgee:vc rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive . 4946 i . 2025 RS755.43 2021 RS1089.60 . . .
12.1.4 CDHU 47.01.020 | Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4° uni 1,00 ~ ~ R R 100 R$104.96 R . R
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Registro de gaveta em latéo fundido cromado com canopla, DN=

1215 CDHU aro2020 | Sl uni 2,00 B B B B 2,00 R$204,53 B _ B
122 Esgoto R$0,00 R$0,00 R$3.521,17 R$0,00 R$0,00
1221 CoHU 06.02.020 Evscavagéo manual em solo de 17 e 2° categoria em vala ou cava até - 210 i i 7 7 219 RS161.61 i i i
1222 CDHU 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactago ms 117 B B B B 147 RS26.85 B B B
1223 CDHU 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha uni 1,00 B B B B 1.00 R$10425 B B B
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM_
1224 SINAPI 97905 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES uni 4,00 B B B B 4,00 R$1.250,86 : . :
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
wrs | con | s | Do v prstes o wnssmosn || gy | 1. s | | : .
1226 CDHU 46.02.050 :;:’r‘n’ a‘f; Q’f;&%‘s;}’ﬁgﬁ;\,‘;"gﬁigz‘ soldével, linha esgoto série m 416 R R } } 416 R$226.53 : R :
1227 CDHU 46.02.070 :gr“’::ve;&’f{é%‘:;’g;':;s;ﬁ/‘;";ig:gz‘s5°'déve" finha esgoto série m 16,70 R R B B 1670 R$1.567.55 R R R
123 Lougas e metais RS0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.238,67 R$1.311,92
1231 | COMPOSIGAO 6 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL uni 1,00 B B B B B B 100 RS50.52 B
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VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
1232 SINAPI 86932 METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E unt 100 - - - - - - 100 R$638.44 - -
INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
1233 SINAPI 86902 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uni 1,00 B B B B B B 100 RS364,81 _ B
AF_01/2020
1234 CDHU 4403315 | Torneira de mesa com bica mével e alavanca uni 1,00 B B B B B B 100 R$122,06 . :
1235 CoHu 4403440 | Tormera curta sem rosea para uso gera, emlato fundico cromado, i 100 i i ) ) i ) 100 R$62.84 i .
1236 CDHU 4403180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas uni 1,00 B B B B B B B B 1,00 RS75.80
1237 CDHU 4403130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 mi uni 1,00 B B B B B B : . 100 RS81.06
1238 CDHU 44.03.050 | Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300/ 600 m, com visor uni 1,00 B B B B B B B B 1,00 RS90.89
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
1239 CDHU 3000030 | o el de 1 112 x 500 mm uni 300 B B B B B B B B 300 RS$673.23
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
12.3.10 CDHU 001120 | G el G 3 114 450 uni 2,00 . , B B , B B , 200 R$390,94
13 Servigos complementares RS0,00 R$0,00 R$0,00 R$20.157,58 R$5.278,54
131 CDHU 55.01.020 | Limpeza final da obra m 67,56 B B B B B B B _ 67.56 RS1.16343
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13.2 CDHU 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm (0,400,60m) me 0,24 ; i B B i B B B 024 RS160.14
doe a de superficie, sem
133 CDHU 5401010 | Co e eroctor normal me 203,16 ; i B B i | 20316 R$914,37 B B
134 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao m2 3,77 ~ ~ - - ~ - 377 R$470,15 _ R
135 CDHU 1118040 | Lastro de pedra britada m 6,09 B . B B . B 6.09 RE1508,68 i B
136 CDHU 1101260 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento me 10,31 B . B B . | wa R$6.795,10 i B
L e de concreto ou massa
13.7 CDHU 1116020 | o enahimento me 10,31 . . R R . R 1031 R$1.069,36 . ~
138 CDHU 10.02.020 | Armadura em tela soldada de ago kg 73,46 B . B B . | mas R$891,00 i B
13.9 CDHU 11.20.050 gggse de junta de dilatagao, com serra de disco diamantado para m 67,73 ) ) . . ) . 67.73 RS955,25 ) B
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
13.10 SINAPI 92397 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, m?2 55,87 - - . . - . 55,87 R$6.099.46 - -
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
1311 CDHU 3401020 | “impezae de dreas para aj (jardins e m 47,05 ~ ~ : : ~ : ; . 47,05 R$115,50
canteiros)
13.12 CDHU 3402100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) me 47,05 B B B B B B B B 47,05 R$L076.35
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13.13 CDHU 19.03.060 | Revestimento em pedra mineira comum me 613 ; i B B i B B B 613 R$2.255,54
13.14 CDHU 1420020 | Cimalha em concreto com pingadeira m 16,53 ; i B B i B B B 1653 RE238.11
13.15 CDHU 19.01.022 i em granito, espe de2cm, polido m2 0,45 . . R R . R ~ . 045 R$260,47
13.16 CDHU 30.04.030 :5‘5502:['gd'z"c’g:‘;g’a’ém“a"scs"a";“’sf“' vrias cores (25x25¢m), m 7,50 ~ . : : . : 7.50 R$1.212.85 .
su | com | mosoro | emanenoe o o Gozs con S T 1 1 - 50 wma |
TOTAL R$ 69.426,32 R$ 66.541,54 R$ 84.484,94 R$119.781,28 R$59.943,33
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ANEXO Il PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 15/2025

Denominacéao:

Endereco:

CEP: Fone: Fax:

e-mail Insc. Estadual: CNPJ:

Banco: Agéncia: Conta corrente: | Chave Pix:

Adverte-se que a simples apresentacdo desta Proposta sera considerada como
indicacdo bastante de que inexistem fatos que impecam a participacéo do licitante

neste certame.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a execucdo, com fornecimento de
materiais, equipamentos e méo de obra, das obras de ampliagdo do prédio da EMEI.
“Vereador Vanderlei Julio da Costa” - Fase 02.

ITEM SEBR'?/ISC}EOS S(I;g\l:/)llggs DESCRI(;AO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UIF\’ITTEACR(’:I)O UNT'IBAEFgg C/ VAL(;ng_OggL @
S/ BDI - R$ BDI - R$
1 Servigos Preliminares
1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira m? 4,50
1.2 CDHU 02.10.020 Locag&o de obra de edificagio m2 80,57
13 | cDHU 0507040 | e onerelo, srgamassa. madera, papel pastco oumeral m | 1018
1.4 CDHU 03.02.040 Pe?/?sotzﬁi?]trganual de alvenaria de elevacéo ou elemento vazado, incluindo ms 4,59
15 CDHU 04.40.070 eRrit’i)riﬁ]d;mn;ﬁ?oual de paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e m2 55,87
1.6 CDHU 03.01.040 Demoli¢do manual de concreto armado m3 3,59
1.7 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral m? 9,35
1.8 CDHU 04.30.040 Remocé&o de condutor aparente m 4,00
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1.9 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m?2 50,69
1.10 CDHU 04.02.020 Retirada de pecas lineares em madeira com segédo até 60 cm? m 10,00
1.11 CDHU 07.01.060 Escavacédo e carga mecanizada em solo de 22 categoria, em campo aberto m3 21,90
1.12 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o até o 2° km m3 21,90
1.13 CDHU 11.18.060 Lona plastica - 150 micron m? 4,70
2 Canteiro de Obras
21 CDHU 02.01.180 g;r_}r;;érg quimico modelo Standard, com manutenc¢éo conforme exigéncias da més 3,00
2.2 CDHU 02.03.080 Fechamento provisério de véos em chapa de madeira compensada m? 54,00
2.3 CDHU 02.05.202 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metélico mxmeés 32,00
2.4 CDHU 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10m m 32,00
3 Infraestrutura
31 CDHU 12.05.010 l’saéa:::iggsgié:géo e desmobilizacéo de equipamentos para execucéo de uni 1,00
3.2 CDHU 01.23.237 ergz%gtjri;?giézigmm)x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de uni 25,00
33 CDHU 01.23.238 ;:Jr:]aa‘%iri;?giéﬁﬂg:qi()mmm em concreto armado, inclusive colagem de uni 6,00
3.4 CDHU 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 30 cm até 30 t m 144,00
35 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 29,00
3.6 CDHU 06.02.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 10,16
3.7 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m3 2,31
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3.8 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 1,13
3.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacgéo m2 65,66
3.10 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedacéo de 14 cm - classe C m?2 2,41
3.11 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 0,27
3.12 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 6,75
3.13 CDHU 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m? 7,02
3.14 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1097,77
Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos,
3.15 CDHU 32.16.010 m?2 83,24
sobre massa
4 Superestrutura
4.1 Pilares
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM 2
411 SINAPI 92413 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAQOES. m 52,17
AF_09/2020
4.1.2 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 2,97
4.1.3 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m?3 2,97
414 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 312,06
4.2 Vigas
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
4.2.1 SINAPI 92459 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE m? 69,79
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAQC)ES. AF_09/2020
422 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 5,69
4.2.3 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 5,69
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4.2.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 406,36
4.3 Laje
431 CDHU 13.01.320 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + me 67,98
4), com capa de concreto de 25 Mpa
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
4.3.2 SINAPI 103760 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E m?2 7,66
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGCOES. AF_03/2022
433 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 4,08
4.3.4 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 4,08
4.3.5 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 115,00
4.3.6 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 149,56
5 Alvenaria e divisorias
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
51 SINAPI 89282 (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE m?2 168,27
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.2 SINAPI 103369 HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE m? 107,77
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
5.3 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagédo de 14 cm - classe C m2 33,93
5.4 CDHU 32.08.010 Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-Ill, espessura m2 3.04
de 10 mm
55 CDHU 32.16.010 Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, me 11,66
sobre massa
5.6 CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg m3 38,62
5.7 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 4,74
5.8 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 4,74
5.9 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 124,50
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6 Cobertura e forro
6.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?2 506,87
6.2 CDHU 15.01.010 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vaos até 7,00 m m?2 77,24
63 | siNAP B2 | ASURS, INOLUSD TRANSPORTE VERTICAL, A ST12015 m | 12793
6.4 CDHU 16.02.230 g:lﬂzs;rsade barro embogado tipos: plan, romana, italiana, francesa e m 6.10
6.5 CDHU 16.02.120 Embogamento de beiral em telhas de barro m 72,49
6.6 CDHU 22.01.210 Testeira em tabua aparelhada, largura até 20cm m 54,15
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
6.7 SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 5,00
AF_07/2019
6o | swam | sem | UROEMOMEADEACOSHNEINO NUNERO 2 CORTEDEZS | | 500
6.9 CDHU 16.33.052 Condutor em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m m 5,00
6.10 SINAPI 96113 igi?olglozgzl\gf’PLSACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m2 59,08
7 Piso
71 CDHU 54.01.010 ;%?;é?ﬂzoar‘rfz; e compactacéo mecanizada de superficie, sem controle do m2 168,13
7.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 8,41
7.3 CDHU 11.04.020 Contrapiso néo estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m3 m3 8,41
74 CDHU 11.16.020 Iéz)nugzwfhrméﬁlsopalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro m3 841
7.5 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagéo e/ou prote¢ao m3 1,82
76 CDHU 18.06.102 Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absorgéo Bllb, m2 60,55

resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada
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Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de

7.7 CDHU 18.06.103 absorcéao Bllb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante m 58,00
industrializada

78 CDHU 18.06.410 Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para m2 60,55
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

79 CDHU 18.06.510 Rejuntamento de rodaEpe em pl_acas ceramicas com argamassa industrializada m 58,00
para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

8 Revestimento parede

8.1 CDHU 17.02.020 Chapisco m?2 714,13

8.2 CDHU 17.02.120 Embogo comum m?2 714,13

8.3 CDHU 17.02.220 Reboco m?2 444,48
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

8.4 SINAPI 87273 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA m?2 21,98
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

9 Esquadrias e grades

Porta em vidro temperado 8mm, duas folhas de correr (uma fixa/uma mével), ]

91 MERCADO 1 cor fumé, estrutura em aluminio branco, dimensées 2,00x2,40 m uni 2,00

9.2 MERCADO P Janela em vidro tem_perado 8mm, dua§ folhas maxim-ar, vertical, cor fumé, uni 2,00
estrutura em aluminio branco, dimensdes 0,50x1,30 m
Janela em vidro temperado 8mm, trés folhas maxim-ar, horizontal, cor fumé, .

9.3 MERCADO 3 estrutura em aluminio branco, dimensdes 2,00x0,80 m uni 3,00
Janela em vidro temperado 8mm, uma folha maxim-ar, cor fumé, estrutura em ]

9.4 MERCADO 4 aluminio branco, dimensdes 0,80x0,80 m uni 1,00

9.5 CDHU 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m? 3,60

9.6 CDHU 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm, incluindo guarnicéo uni 4,00
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX

| (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, .

8.7 SINAPL-I 3080 LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINADE 55 | ™ 400
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

9.8 CDHU 24.02.060 Porta de abrir em chapa, sob medida m? 2,18

9.9 CDHU 26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm m2 3,60
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9.10 CDHU 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm m?2 1,00
911 CDHU 19.01.064 Es]i’t(z);élai/;)rtrj]esgtlgi;)aoﬁ&granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 m 16,80
9.12 CDHU 24.20.020 Recolocagédo de esquadrias metélicas m? 9,35
9.13 COMPOSI(;AO 1 Portdo em metalon 30x30 cm, de correr, uma folha, 2,26x2,20 m uni 1,00
9.14 COMPOSICAO 2 Portdo em metalon 30x30 cm, de abrir 2 folhas, 2,13x2,20 m uni 1,00
9.15 COMPOSI(;AO 3 Grade de proteg&o para porta, em metalon 30x30 cm, de correr, 2,00x2,40 m uni 1,00
9.16 CDHU 15.03.150 Flji?]rtr;?;imento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem kg 368,87
10 Pintura
1 | s | wsn | ENTURALSTEUCHUCAECONOMON APUCAGROMANALEN | e | 35
10.2 SINAPI 88485 Elém%%SAEFL_A(EIOZEZASCRI'LICO, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 692,15
103 SINAPI 104639 EISI;’;JgéIMQEESXAAFCfOILI{/IZCOAstCONOMICA APLICACAO MANUAL EM TETO, m2 137,40
10.4 SINAPI 88484 EE?A%%_SAEFL;&%EQ@CRMCO’ APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA m2 137,40
105 CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica - grades e portées novos kg 713,28
106 CDHU 33.11.050 E::?ﬁaelt’;seig?::t:é;ua em superficie metalica, inclusive preparo - janelas e me 30,26
10.7 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo - portas m2 22,68
10.8 CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante - telhado e pedra m2 512,80
10.9 CDHU 33.05.330 Verniz em superficie de madeira - telhado m? 88,07
10.10 CDHU 33.02.080 Massa corrida & base de resina acrilica - forro m?2 59,08
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11 Instalacdes Elétricas
111 CDHU 38.04.040 E(I’)(;tircoad:t(t)e?eafl(\)/;gizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessorios - entrada m 25.90
11.2 CDHU 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessorios m 2,60
1.3 CDHU 38.13.020 E(I:eet;ggtjitooscorrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com m 4,00
1.4 CDHU 38.19.020 iIZeLtJrI(_Jduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 20 mm - COR m 5588
115 CDHU 38.19.030 Elrat/_r\cl)qd&%de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm - COR m 154,55
11.6 CDHU 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessorios m 5,60
11.7 CDHU 37.02.020 Quadro Telebras de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm uni 1,00
1.8 CDHU 37.03.200 OQI:J?TSOOd: fjjss,et;inbgg;réngéjr?;etz;séal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt- uni 1,00
119 CDHU 39.11.020 ggg;gﬂzfﬁgigz(r:;a(;oirrnelr(r)];ares de 0,50 mm, para centrais telefonicas, m 28.94
11.10 CDHU 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 28,94
11.11 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A uni 8,00
11.12 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 193,50
11.13 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 207,26
11.14 CDHU 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 15,00
11.15 CDHU 40.07.010 Caixaem PVC de 4" x 2 uni 36,00
11.16 CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4" x 4 uni 2,00
1117 COMPOSIQAO 4 LUMINARIA LED TIPO QUADRADA DE EMBUTIR NO FORRO - BRANCO uni 13,00

NEUTRO - 36 W
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LUMINARIA LED TIPO QUADRADA DE SOBREPOR NA LAJE - BRANCO

11.18 | COMPOSICAO 5 NEUTRO - 36 W uni 2,00
11.19 CDHU 50.05.072 LmL;mimnz;rizatheraesrnergéncia LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia uni 4,00
11.20 CDHU 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 6,00
11.21 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 15,00
11.22 CDHU 40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrdo TELEBRAS, com placa cj 4,00
11.23 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa cj 4,00
11.24 CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 1,00
11.25 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 5,00
11.26 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 1,00
12 Instalagdes Hidraulicas
12.1 Entrada de agua
12.1.1 CDHU 06.02.020 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 0,40
12.1.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m3 0,35
12.1.3 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes m 49,46
12.1.4 CDHU 47.01.020 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4" uni 1,00
1215 CDHU 47.02.020 E:[?;?:ti:; de gaveta em lat&o fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha uni 2,00
12.2 Esgoto
12.2.1 CDHU 06.02.020 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2,19
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12.2.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéao m3 1,17

12.2.3 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha uni 1,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

12.2.4 SINAPI 97905 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA uni 4,00
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

1225 CDHU 46.02.010 Tub_o de PVC‘ rigidq branco, E)ontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, m 301
DN= 40 mm, inclusive conexdes

1226 CDHU 46.02.050 Tutf) de PVC_ rlgldq branco, Eontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, m 416
DN= 50 mm, inclusive conexdes

1227 CDHU 46.02.070 Tub_o de PVC r_|gido _branco, pgntas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, m 16,70
DN= 100 mm, inclusive conexdes

12.3 Lougas e metais

12.3.1 | COMPOSICAO 6 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL uni 1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -

12.3.2 SINAPI 86932 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 uni 1,00
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO .

12.3.3 SINAPI 86902 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 uni 1,00

12.3.4 CDHU 44.03.315 Torneira de mesa com bica mével e alavanca uni 1,00

12.3.5 CDHU 44.03.440 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latéo fundido cromado, DN= 3/4" uni 1,00

12.3.6 CDHU 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas uni 1,00

12.3.7 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml uni 1,00

12.3.8 CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor uni 1,00
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago .

12.3.9 CDHU 30.01.030 inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm uni 3,00

12.3.10 CDHU 30.01.120 Barra (:je apoio reta', para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago uni 2,00
inoxidavel de 1 1/4” x 400 mm

18 Servigos complementares
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13.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m?2 67,56
13.2 CDHU 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm (0,40x0,60m) m2 0,24
133 CDHU 54.01.010 ss)gcltjil)z:rilzoarﬁsl e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do me 203,16
13.4 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagdo m? 3,77
13.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 6,09
13.6 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m3 10,31
13.7 CDHU 11.16.020 Ié%nugaerr?fhril:géstsopalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro ms 1031
13.8 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 73,46
13.9 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos m 67,73
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
13.10 SINAPI 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m? 55,87
AF_10/2022
13.11 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularizagéo de areas para ajardinamento (jardins e canteiros) m? 47,05
13.12 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m2 47,05
13.13 CDHU 19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum m2 6,13
13.14 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 16,53
13.15 CDHU 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m2 0,45
13.16 CDHU 30.04.030 z:;z;zslsfm:ﬁahidréulico podotétil varias cores (25x25cm), assentado com m2 750
1317 CDHU 30.04.070 Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (25x25cm) com argamassa me 750

industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

VALOR TOTAL GLOBAL COM BDI POR EXTENSO:

Prazo de execucdo dos servicos € de 05 (cinco) meses, contados
indicada na Autorizacao para o Inicio dos Servicos.

a partir da data
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Prazos de garantia: A garantia da obra sera de, no minimo, 60 (sessenta) meses para 0s
servicos, contados a partir da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

Validade da proposta (minimo 60 dias):

dias corridos, contados a partir da
data prevista para abertura dos envelopes documentacao.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificagbes

exigidas no memorial descritivo.

DECLARO que os pregos acima indicados contemplam todos os custos diretos e
indiretos incorridos na data da apresentacdo desta proposta incluindo, entre outros:
tributos, isencdes, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e

lucro.

Tapirai/SP, em de

de 2025.

Assinatura do representante legal

NOME COMPLETO: R.G.: CPF:
PROFISSAO: ESTADO CIVIL:
ENDERECO RESIDENCIAL (DOMICILIO): CEP: CIDADE/UF:
E-MAIL: TELEFONE:
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ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° ,

na condigéo de representante legal de (nome

empresarial ou denominacao) , interessado em participar da Concorréncia n® 15/2025,
Processo n°® 7278/2025, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do
paragrafo unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual,

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do
Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacao de proceder as
respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA, em
conformidade com o Decreto supracitado;

C) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n°
67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigacéo de proceder as respectivas
aquisicdbes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
ou do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, poderéa acarretar a extingao do contrato por
ato unilateral da Administragdo, bem como a aplicacdo das san¢bBes administrativas
cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de
2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicéo

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
/,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO
DE TAPIRAI E

A prefeitura do MUNICIPIO DE TAPIRAI, com sede na Rua Augusto Moritz, n° 305,
Centro, em Tapirai, Estado de S&o Paulo, inscrito no CNPJ sob 0 n° 46.634.465/0001-
03, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor Araldo Todesco, doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a) , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° , sediado(a) na,
doravante designado(a) CONTRATADA, neste ato representado(a) por
(nome e funcéo na Contratada), inscrito(a) no CPF sob o n°

conforme atos constitutivos da CONTRATADA OU procuracdo apresentada nos autos
tendo em vista 0 que consta no Processo n° 7278/2025 e em observancia as disposi¢coes
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da Concorréncia n° 15/2025,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 ell)
1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada para a
execucdo das obras de ampliacdo do prédio da EMEI. “Vereador Vanderlei Julio da
Costa” - Fase 02, conforme detalhamento e especificagfes técnicas deste instrumento,
do Termo de Referéncia, do Estudo Técnico Preliminar, da proposta da Contratada e
demais documentos da contratacdo constantes do processo administrativo em epigrafe.
1.1. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se
considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:
1.1.1. O Termo de Referéncia;
1.1.2. O Edital da Licitagéo;
1.1.3. O Estudo Técnico Preliminar;
1.1.4. A Proposta da Contratada; e
1.1.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.2. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 10 (dez) meses contados da data de sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracao providenciar a readequac¢ao do cronograma fixado para o contrato.
2.1.2. Quando a néo conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa da
Contratada:
a) A Contratada sera constituida em mora, aplicaveis a ela as respectivas sancfes
administrativas;
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b) O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual, nos termos

do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato
estara sujeita a condi¢ao resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos
aprovados nas respectivas Leis Or¢camentérias de cada exercicio para atender as
respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base na condigcéo
estipulada neste item, a Contratada n&o tera direito a qualquer espécie de
indenizacéo.

2.2. A Autorizacdo para Inicio dos Servicos - AIS sera expedida pela Comissdo de
Fiscalizacdo designada pelo Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar
da assinatura deste Contrato.

2.3. O prazo de execucdo dos servicos sera de 05 (cinco) meses, e devera coincidir com
o periodo definido no ANEXO E - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO do Termo de
Referéncia — Anexo | do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII)
3.1. O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim
como os prazos e condi¢des de inicio, concluséo, entrega, observagéo e recebimento do
objeto, e critérios de medi¢do, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte
integrante deste Contrato.

3.2. Fica designado (a) como gestora deste contrato o (a) servidor (a) XXXXXXXXX, nos
termos da Portaria n° 050/2025.

3.3. Fica designado (a) como fiscal deste contrato o (a) servidor (a) XXXXXXXXXX, nos
termos da Portaria n° 050/2025.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Sera permitida a subcontrata¢do para os servicos de:
4.1.1. Servigos de perfuracdo — estaca escavada,;
4.1.2. Servicos de serralheria referente a estrutura da cobertura;
4.1.3 Servicos de gesso referente ao forro;
4.1.4. Servicos de serralheria referente a esquadrias;
4.1.5. Servicos de marmoraria referente a divisorias, peitoris e bancadas;
4.1.6. Servicos de piso em granilite;
4.1.7. Servicos de instalagfes elétricas;
4.1.8. Servicos relativos ao plantio de grama

4.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder direta e
solidariamente perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.3. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
4.3.1. Submissado, pela CONTRATADA, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
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subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;

4.3.2. Autorizacdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a subcontratacédo
parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacao;

4.3.3. Apresentacdo pela CONTRATADA dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do certame,
bem como de documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
nos termos do artigo 122, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.3.4. Andlise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo CONTRATANTE, por
escrito, desde que verificado o preenchimento dos requisitos apds exame da
documentacado do subcontratado apresentada pela CONTRATADA,;

4.3.5. A CONTRATADA podera substituir o subcontratado cuja regularidade e
capacidade técnica ndo sejam demonstradas conforme a documentacéo exigida no
subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo
CONTRATANTE;

4.3.6. Apresentacao pela CONTRATADA de copia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre a CONTRATADA e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

4.3.7. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituicdo do subcontratado.

4.4. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente a CONTRATADA.

4.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo do
contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

46. O CONTRATANTE nédo reconhecerd qualquer vinculo com empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica,
administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados sera mantido
exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por seu pessoal técnico e
operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente estas causarem.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacao é de R$  ( )

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciéarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-
se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes previstas
na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes
avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econdémico-
financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta levou em consideracdo as
vantagens daquele regime tributério diferenciado.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento a Contratada e demais condicBes a ela referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano
contado da data do orgcamento estimado, especificada no subitem subsequente.
7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
constantes do ANEXO C — PLANILHA DE SERVICOS E ORCAMENTOS do Termo
de Referéncia — Anexo | do Edital, com data base de Maio/2025, motivo pelo qual esta
€ a data do orcamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o
prazo de execucdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um)
ano a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido da
Contratada, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante,
do indice Nacional da Construcéo Civil (INCC), publicado pela Fundagéo Getulio Vargas
(FGV), exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

7.2.1. O reajuste serd calculado em conformidade com a legislacdo vigente, e de

acordo com a seguinte férmula:

R = Ro =< co —1
INC C o
Onde:

R = valor remanescente do Contrato reajustado;

Ro = valor remanescente do Contrato;

INCC/INCCo = variagdo do INCC/FGV - indice Nacional da Construgéo
Civil - Fundacédo Getulio Vargas, ocorrida no periodo entre o més de
referéncia de precos, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de
aplicacdo do reajuste.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela Ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou

de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacédo entdo em vigor.
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7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. S&o obriga¢bes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacBes assumidas pela Contratada, de

acordo com o contrato e a documentacao que o integra,;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando

prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas

sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ela substituido, reparado ou

corrigido, no total ou em parte, a expensas da Contratada;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das

obrigacfes pela Contratada;

8.1.6. Comunicar a Contratada para emissao de Nota Fiscal no que se refere a

parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela

incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a

dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°® 14.133, de

2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugdo do

objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo

de Referéncia;

8.1.8. Aplicar & Contratada as sancdes previstas na lei, neste Contrato e na Clausula

nona do Edital da Concorréncia Eletrbnica n°® 15/2025;

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial para ado¢édo das medidas cabiveis

guando do descumprimento de obrigacdes pela Contratada;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes

relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos

manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para

a boa execucgédo do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias para deciséo, a

contar da conclusdo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada,

por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposicao legal ou clausula

contratual que estabeleca prazo especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-

financeiro feitos pela Contratada no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir

da conclusédo da instrucdo do requerimento, sendo admitida a prorrogagdo motivada

desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no pardgrafo Unico do artigo

131 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo

administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.1.13. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

8.1.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e

instalacdes, apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das

normas de seguranca e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da

contratacdo de que o servico seja executado nas dependéncias do Contratante, ou

em local por ele designado.
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8.1.15. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados,
prepostos, administradores e/ou sécios da Contratada, a que tenha acesso durante a
execucdo do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas
legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018, com suas altera¢cfes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro ndo se iniciar4d enquanto a Contratada ndo cumprir 0s atos ou apresentar a
documentacao solicitada pelo Contratante para adequada instrucdo do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacOes estabelecidas em lei, e aquelas
constantes deste Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar a

Contratada na execug¢éo do contrato.

a) A indicagdo ou a manutencdo do preposto da Contratada podera ser recusada
pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipotese em que a
Contratada devera designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pela Comisséo de Fiscalizagédo ou

autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo

esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas

deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e

tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e a legislacdo de

regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total

ou em parte, no prazo fixado pela Comisséo de Fiscalizacdo, 0s servicos nos quais se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de

acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como

por todo e qualquer dano causado diretamente & Administracdo ou a terceiros em
razdo da execucgdo do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade

a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que

ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida

na documentacdo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade

de realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de acdes

de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do

Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) funcdo na licitagcdo ou de fiscal

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de

2021;
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9.1.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos
habeis de informacgdes, a Contratada deverd atender a notificacdo para entregar ao
setor responséavel pela fiscalizacdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, 0s
seguintes documentos:
a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
b) certidbes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede da Contratada que
tenham sido exigidas para fins de habilitacdo na documentacdo que integra este
instrumento;
c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas
— CNDT;
9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo
contrato, e por todas as obrigacdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
sociais, comerciais e 0s demais previstos em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n°
14.133, de 2021,
9.1.10. Comunicar a Comissdo de Fiscalizagdo, assim que possivel, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execug&o dos servigos.
9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execuc¢édo do objeto.
9.1.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.
9.1.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, inclusive trabalhista, cumprindo as determina¢cfes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores condigfes de seguranca,
higiene e disciplina.
9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do Termo
de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133,
de 2021.
9.1.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
9.1.17. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);
9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item
anterior, no prazo fixado pela Comissdo de Fiscalizagdo, com a indicacdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n°®
14.133, de 2021);
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9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgacéao e incorreta ou inadequada utilizagéo;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros,
mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposi¢cdes legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais que interfiram na execucéo do objeto, bem como as normas de seguranca
do Contratante;

9.1.23. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.
9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus
profissionais que adentrardo no 6rgao para a execucao do objeto da contratacao.
9.1.25. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

9.1.26. Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacbes relativas a execucao do servico,
conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.27. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.

9.1.28. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido,
a fim de evitar desvio de funcéo.

9.1.29. Instruir os seus profissionais quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

9.1.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
a(s) area(s) de atuacao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.1.32. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo
aplicavel.

9.1.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.34. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do
Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicoes de pessoa
juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA.

9.1.35. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacdo da documentacdo indicada no Termo de
Referéncia, conforme o caso.

9.1.36. No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricdo
validada no CADMINERIO.

9.1.37. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho
de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&do Paulo, de produtos, materiais ou
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artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais
que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.
9.1.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos
seguintes termos:
a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso.
b) Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:
9.1.38.b.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para
usos futuros;
9.1.38.b.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;
9.1.38.h.3. residuos Classe C (para o0s quais nado foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;
9.1.38.h.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;
c) Em nenhuma hipo6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;
d) Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestéo de
Residuos da Construcado Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associacédo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004;
9.1.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
a) Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
b) Na execucdo contratual, conforme o0 caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagédo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacéo correlata.
9.1.40. Deveréo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre

gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
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relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de
Referéncia e em conformidade com o previsto na planilha de formacéo de precos que
integra este instrumento.

9.1.41. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

a) de qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos;

b) do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de

terceiros;

c) de danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigos executados.
9.1.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados
pela fiscalizacdo e sob custas da Contratada, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
eguipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagbes do Termo de Referéncia.

9.1.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos
para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
“habite-se”, licencas ambientais, alvaras, etc).

9.1.44. Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de
hipétese de inscricdo obrigatdria nos termos da legislacao aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, a Contratada se compromete a conduzir
0s seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos lesivos a
Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que a Contratada ndo podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e
eventuais subcontratadas, caso permitida a subcontratagao.
9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas neste subitem podera submeter a
Contratada a extin¢éo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢fes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo
do processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n°® 12.846, de
2013, e o0 Decreto estadual n°® 67.301, de 2022.

9.3. A Contratada obriga-se a ndao admitir a participacdo, na execucéo deste contrato, de:
9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que
auxilie a condugéo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021,
9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacéo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do
artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021,

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14 da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),

guanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do
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contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo
da proposta no procedimento de contratacéo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
0s contratos de sub operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pela
Contratada.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da
Contratada elimina-los, com excecao das hip6teses do art. 16 da LGPD, incluindo
aguelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovagéo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A Contratada devera exigir de sub operadores e subcontratadas o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir
sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo
formulados.

10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informac¢des acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
agueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagcdo desses dados pela Administracdo nas
hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma
da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
11.1. Esta contratacdo ndo exigira a apresentacao de garantia de execucao.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a
Contratada que:
a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucéo do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. A CONTRATADA se sujeita as sancdes previstas na legislacdo vigente e na
Clausula Nona do Edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias
previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.1.1. A Contratada reconhece desde j4 os direitos do Contratante nos casos de
extingdo por ato unilateral da Administracdo, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133,
de 2021.

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo a extin¢do ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa

ndo ensejara a extingdo contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o

contrato.
a) Se a operacgdo societaria de que trata este subitem implicar mudanca em pessoa
juridica contratada, devera ser formalizada alteracao subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido da indicagéo de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por
meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucao
contratual, caso ndo seja possivel 0 saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a
suspensdo da execuc¢do ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato somente sera
adotada na hip6tese em que se revelar medida de interesse publico, observado o
disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021, conferindo-se a Contratada
oportunidade para prévia manifestacdo e participagdo na instrucéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a
conta de recursos especificos consignados no respectivo Orcamento da Prefeitura do
Municipio de Tapirai, ha dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade: 02.03.02

Il. Fonte de Recursos: 0.02.12

lll. Programa de Trabalho: 12.365.0021.1002.0000

IV. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

14.2. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao
relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada ap6s aprovacéo da
Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)
15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢fes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021,
e disposicdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas
na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. A Contratada € obrigada a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do
Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relacdo
geral entre os valores da proposta e o do orgcamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados o0s
limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e 0
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n°
14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, respeitadas as disposi¢cdes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que,
nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, a formalizacdo do
aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alterac&o unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos da
Contratada, o equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo
aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
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17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como ho respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto
estadual n° 68.155, de 2023.

17.1.1. Adicionalmente, como igual condicdo de eficacia do contrato, a divulgacao

mencionada na sub clausula 17.1 sera realizada também no Diario Oficial Eletrénico

do Municipio de Tapirai.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Piedade/SP para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, 8 1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

Representante legal do CONTRATANTE
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1-
2.
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 15/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAI

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): XX/20XX.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada pra a execucdo das obras de
ampliac@o do prédio da EMEI. “Vereador Vanderlei Julio da Costa” - Fase 02
ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucgdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes
de interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolug¢do n°® 01/2011 do
TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Cédigo de Processo Civil,

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
médulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos
no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragéo(des) de Atualizagéao
Cadastral” anexa (s);

e) € de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA: Tapirai, xx de xxxx de 20XX.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Araldo Todesco

Cargo: Prefeito

CPF: 985.659.238-00

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: Araldo Todesco
Cargo: Prefeito
CPF: 985.659.238-00

Assinatura;
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: Araldo Todesco
Cargo: Prefeito

CPF: 985.659.238-00

Assinatura;

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura;

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Araldo Todesco

Cargo: Prefeito

CPF: 985.659.238-00

Assinatura;

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco
eletrénico.
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ANEXO V - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

N° Processo Administrativo: 7278/2025
Area Requisitante: Divisdo de Obras e Manutencao

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A contratacdo € necessaria para a execug¢do da Ampliacdo da Escola Municipal
“Vanderlei Julio da Costa” — 22 Fase, localizada na Rua José de Moura Glasser, 80 -
Turvo - Tapirai / SP. Este projeto visa atender a demanda por uma estrutura adequada
para os funcionarios da Unidade Escolar e atendimento aos pais de alunos, ampliando
também os espacos para desenvolvimento de outras atividades. A ampliagdo incluira
diversas fases, desde servigos preliminares e canteiro de obras, até a infraestrutura,
superestrutura, e instalagbes complementares, conforme especificado nos documentos
técnicos fornecidos.

A realizacdo dessa obra é de interesse publico, pois contribuird diretamente para
a melhoria das condi¢gbes educacionais da comunidade, garantindo espaco adequado e
com acessibilidade, atendendo as metas de expansao educacional do municipio.

Essa contratacdo, portanto, resolve um problema crucial de infraestrutura
educacional, alinhando-se com as politicas publicas municipais e federais voltadas a
ampliagdo e melhoria da educacgéo basica.

2 — LEVANTAMENTO DEMERCADO

Foi conduzida uma consulta a potenciais fornecedores para explorar as
tecnologias e solugbes mais recentes disponiveis no mercado. As contribuicdes
recebidas indicaram a viabilidade de utilizar solu¢des tradicionais para a construcéo,
atende plenamente as necessidades do projeto, garantindo seguranca, durabilidade e
eficiéncia econdmica.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

ApOs o estudo comparativo das solucdes, foi escolhida a solugdo mais vantajosa
para a ampliagdo da Escola Municipal “Vanderlei Julio da Costa”. A solucdo envolve a
construcdo utilizando métodos tradicionais, com materiais adequados e m&o de obra
especializada, atendendo as necessidades especificas da obra.

4 Descricéo da Solucéo:
A solucéo consiste na execucdo da obra de ampliacdo da escola, com foco em
garantir a qualidade, durabilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes.

. Materiais: Serdo utilizados materiais de construcdo tradicionais, como
concreto, aco e alvenaria, que garantem a solidez e a seguranca da estrutura.

[ ]

. Tecnologia: A obra seguird metodologias convencionais de construcéo,
com etapas claramente definidas, desde a fundacgéo até os acabamentos.
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. Manutencdao: A solucdo contempla a utilizagdo de materiais duraveis, que
exigem manutencdo minima ao longo do tempo, garantindo a longevidade da
edificacéo.

[ ]

. Assisténcia Técnica: Durante a execuc¢do da obra, a empresa contratada
serd responsavel por assegurar a qualidade dos servicos e pela correcdo de
eventuais falhas, conforme as especificagdes contratuais.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

13.15.
13.16.
13.17.

13. Servigos Preliminares
Placa = 1,50 x 3,00 = 4,50 m?
Locacéo de obra = 80,57 m?
Remocéo de entulho

Alvenaria/elemento vazado = 4,59 m3
Concreto = 3,59 m3

Demais residuos = 2,00 m3

TOTAL =10,18 m3

13.18.

Demolicdo de alvenaria/elemento vazado

Elemento vazado = 2,00 x 2,40 = 4,80 m?
Mureta interna = 1,51 m2

Muro frente = 3,74 m?

Muro lateral = 4,60 x 2,80 = 12,88 m?
TOTAL =22,93 x 0,20 = 4,59 m3

13.19.
13.20.

Retirada de intertravado = 55,87 m2
Demolicdo de concreto armado

Piso entrada = 3,76 x 0,20 x 0,10 = 0,08 m3
Pilar = 0,30 x 0,18 x 2,40 = 0,13 m3

Calcada = 32,89 m2 x 0,10 = 3,29 m3

Reparo cal¢cada = 8,95 x 0,10 x 0,10 = 0,09 m3
TOTAL =3,59 m3

13.21.
13.22.
13.23.
13.24.
13.25.
13.26.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Retirada de esquadria (portdes) = (3,05 + 1,20) x 2,20 = 9,35 m?
Retirada de condutor = 4,00 m

Retirada de telha = 50,69 m2 (10% telhado existente)

Retirada de testeira = 10,00 m

Escavacéo = (1,20 x 7,30 x 5,00 m)/2 = 21,90 m?

Lona=4,70m

14. Canteiro de Obras
Banheiro quimico = 5 meses
Construcéo proviséria = 2,00 x 2,00 = 4,00 mz
Tapume = 27,00 x 2,00 = 54,00 m2
Andaime = 2 andaimes x 8,00 m x 2 meses = 32,00
Montagem e desmontagem = 2 andaimes x 8,00 m x 2 = 32,00

15. Infraestrutura
3.16 Taxa de mobilizacdo = 01 unidade
3.17 Furag&o 10 mm = 25 unidades
3.18 Furacéo 12,5 mm = 6 unidades
3.19 Broca = (11 brocas x 1,00 m) + (9 unidades x 2,00 m) = 29,00 m
3.20 Estaca escavada = 18 unidades x 8,00 = 144,00 m
3.21 Escavacgéao
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Canaleta=12,07 mx 0,25x0,25=0,75m3
Viga baldrame muro = (20x30 cm) =19,58 mx 0,25 x 0,35=1,71 m3
Viga baldrame construc¢ao = (20x30 cm) =47,98 m x 0,25 x 0,35 =4,20 m3
Bloco 1 estaca = 0,65 x 0,65 x 0,45 x 12 unidades = 2,28 m3
Bloco 2 estacas = 1,25 x 0,65 x 0,50 x 3 unidades = 1,22 m3
TOTAL =10,16 m3
3.22 Reaterro
Canaleta = 12,07 x 0,05 x 0,25 = 0,15 m3
Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,05 x 0,35 = 0,34 m3
Viga baldrame construcdo = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,05 x 0,35 = 0,84 m3
Bloco 1 estaca = 2,60 x 0,45 x 0,05 x 12 unidades = 0,70 m3
Bloco 2 estacas = 3,80 x 0,50 x 0,05 x 3 unidades = 0,28 m?3
TOTAL =2,31 m?3
3.23 Lastro
Canaleta = 12,07 x 0,20 x 0,05 =0,12 m3
Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,20 x 0,05 = 0,20 m3
Viga baldrame construcdo = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,20 x 0,05 = 0,48 m3
Bloco 1 estaca = 0,60 x 0,60 x 0,05 x 12 unidades = 0,22 m3
Bloco 2 estacas = 1,20 x 0,60 x 0,05 x 3 unidades = 0,11 m3
TOTAL=1,13 m3
3.24 Forma
Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,35 x 2 lados = 13,71 m2
Viga baldrame construg¢éo = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,35 x 2 lados = 33,59 m?
Bloco 1 estaca = 2,40 x 0,45 x 12 unidades = 12,96 m3
Bloco 2 estacas = 3,60 x 0,50 x 3 unidades = 5,40 m3
TOTAL = 65,66 m?
3.25 Alvenaria canaleta = 12,07 x 0,20 = 2,41 m?
3.26 Graute canaleta=12,07 x0,15x 0,15 =0,27 m3
3.27 Concreto
Viga baldrame muro = (20x30 cm) =19,58 mx 0,20 x 0,30 = 1,17 m3
Viga baldrame construcdo = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,20 x 0,30 = 2,88 m3
Bloco 1 estaca = 0,60 x 0,60 x 0,40 x 12 unidades = 1,73 m3
Bloco 2 estacas = 1,20 x 0,60 x 0,45 x 3 unidades = 0,97 m3
TOTAL =6,75 m?3
3.28 Lancamento =0,27 + 6,75 = 7,02 m3
3.29 Armadura
e Canaleta=12,07 m x 2 barras x 0,617 kg/m = 14,89 kg
e Brocas 1,00 m - 11 unidades
-N1=1,00 x 4 barras x 11 brocas = 44,00 m x 0,617 kg/m = 27,15 kg
-N2=1,00/0,15 = 6 unidades x 0,57 x 11 brocas = 37,62 m x 0,245 kg/m = 9,22 kg
Sub-total = 36,37 kg
e Brocas 2,00 m -9 unidades
- N1 =2,00 x 4 barras x 9 brocas = 72,00 m x 0,617 kg/m = 44,42 kg
- N2 =2,00/0,15 = 13 unidades x 0,57 x 9 brocas = 66,69 m x 0,245 kg/m = 16,34 kg
Sub-total = 60,76 kg
e [Estacas 8,00 m — 16 unidades
- N1 =5,00 x 6 barras x 18 unidades = 540,00 m x 0,617 kg/m = 333,18 kg
- N2 =5,00/0,15 = 33 unidades x 0,91 x 18 unidades = 540,54 m x 0,245 kg/m = 132,43
kg
Sub-total = 465,61 kg
e Vigabaldrame muro — 19,52 m
-N1=19,52 x 4 barras = 78,08 m x 0,617 kg/m = 48,18 kg
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- N2 =19,52 /0,15 = 130 unidades x 0,89 = 115,70 m x 0,245 kg/m = 28,35 kg
Sub-total = 76,53 kg
¢ Viga baldrame V2
- N1 =13,39 x 2 barras x 0,617 kg/m = 16,52 kg
- N2 = 13,22 x 2 barras x 0,617 kg/m = 16,31 kg
- N3 = 66 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 14,88 kg
Sub-total = 47,71 kg
e Viga baldrame V3
- N1 =4,00 x 3 barras x 0,617 kg/m = 7,40 kg
- N2 =4,00 x 2 barras x 0,617 kg/m = 4,94 kg
- N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
Sub-total = 17,30 kg
¢ Vigabaldrame V4
-N1=13,08 x 2 barras x 0,617 kg/m = 16,14 kg
- N2 =12,89 x 2 barras x 0,617 kg/m = 15,91 kg
- N3 = 71 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 16,00 kg
Sub-total = 48,05 kg
¢ Viga baldrame V5
- N1 =5,79 x 2 barras x 0,617 kg/m = 7,14 kg
- N2 =5,59 x 2 barras x 0,617 kg/m = 6,90 kg
- N3 = 29 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 6,54 kg
Sub-total = 20,58 kg
e Viga baldrame V6
- N1 =4,66 x 3 barras x 0,617 kg/m = 8,63 kg
- N2 = 4,53 x 2 barras x 0,617 kg/m = 5,59 kg
- N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
Sub-total = 19,18 kg
¢ Viga baldrame V7
- N1 =4,81 x 3 barras x 0,963 kg/m = 13,90 kg
- N2 =4,84 x 2 barras x 0,617 kg/m = 5,97 kg
- N3 = 26 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,86 kg
Sub-total = 25,73 kg
e Viga baldrame V8
-N1=6,32 x 3 barras x 0,617 kg/m = 11,70 kg
-N2 =5,91 x 2 barras x 0,617 kg/m = 7,29 kg
- N3 = 27 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 6,09 kg
Sub-total = 25,08 kg
e Viga baldrame V9
-N1=6,14 x 3 barras x 0,617 kg/m = 11,36 kg
- N2 = 6,00 x 2 barras x 0,617 kg/m = 7,40 kg
- N3 = 30 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 6,76 kg
Sub-total = 25,52 kg
e Viga baldrame V10
- N1 = 3,05 x 3 barras x 0,963 kg/m = 8,81 kg
- N2 = 3,00 x 2 barras x 0,617 kg/m = 3,70 kg
- N3 = 13 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 2,93 kg
Sub-total = 15,44 kg
e Vigabaldrame V11
- N1 =6,27x 3 barras x 0,617 kg/m = 11,61 kg
- N2 =5,89 x 2 barras x 0,617 kg/m = 7,27 kg
- N3 = 27 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 6,08 kg
Sub-total = 24,96 kg
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Bloco 01 ESTACA - 12 unidades

- N1 =1,85 x 3 unidades x 0,617 kg/m = 3,42 kg
- N2 = 4,31 x 8 unidades x 0,154 kg/m = 5,31 kg
- N3 =1,87 x 3 unidades x 0,617 kg/m = 3,46 kg
Sub-total = 12,19 kg x 12 unidades = 146,28 kg

Bloco 02 ESTACAS - 3 unidades

- N1 = 3,51 x 2 unidades x 0,154 kg/m = 1,08 kg
- N2 =1,28 x 3 unidades x 0,617 kg/m = 2,37 kg
- N3 = 1,65 x 3 unidades x 0,617 kg/m = 3,05 kg
- N4 = 1,88 x 6 unidades x 0,245 kg/m = 2,76 kg
Sub-total = 9,26 kg x 3 unidades = 27,78 kg
TOTAL =1.097,77 kg

16.1.
16.1.1.

16.1.2.

3.30 Impermeabilizagéo

Canaleta = 12,07 x 0,60 = 7,24 m2

Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 19,58 m x 0,80 = 15,66 m?

Viga baldrame construgéo = (20x30 cm) = 47,98 m x 0,80 = 38,38 m2

Bloco 1 estaca = 2,40 x 0,40 x 12 unidades = 11,52 m3

Bloco 1 estaca = (0,60 x 0,60) — (0,20 x 0,30) = 0,30 m2 x 12 unidades = 3,60 m2
Bloco 2 estacas = 3,60 x 0,45 x 3 unidades = 4,86 m3

Bloco 2 estacas = (1,20 x 0,60) — (0,20 x 0,30) = 0,66 m2 x 3 unidades = 1,98 m?
TOTAL = 83,24 m?

16. Superestrutura
Pilares 20x30 cm
Forma
P1/P8 = 1,00 x 1,80 x 2 unidades = 3,60 m2
P2/P9 = 1,00 x 2,00 x 2 unidades = 4,00 m?
P3=1,00 x 2,21 x 1 unidade = 2,21 m2
P4/P10/P13 = 1,00 x 2,40 x 3 unidades = 7,20 m2
P5/P11/P14 = 1,00 x 2,62 x 3 unidades = 7,86 m2
P6 =1,00 x 2,76 x 1 unidade = 2,76 m2
P7/P12/P15 = 1,00 x 2,90 x 3 unidades = 8,70 m2
Pilares muro = 0,80 x 2,20 x 9 unidades = 15,84 m3
TOTAL =52,17 m2
Concreto / Langamento

P1/P8 = 0,20 x 0,30 x 1,80 x 2 unidades = 0,22 m3
P2/P9 = 0,20 x 0,30 x 2,00 x 2 unidades = 0,24 m3

P3

=0,20x 0,30 x 2,21 x 1 unidade = 0,13 m?

P4/P10/P13 = 0,20 x 0,30 x 2,40 x 3 unidades = 0,43 m3
P5/P11/P14 = 0,20 x 0,30 x 2,62 x 3 unidades = 0,47 m3

P6

=0,20x 0,30 x 2,76 x 1 unidade = 0,17 m3

P7/P12/P15 = 0,20 x 0,30 x 2,90 x 3 unidades = 0,52 m3
Pilares muro = 0,20 x 0,20 x 2,20 x 9 unidades = 0,79 m3
TOTAL =2,97 m3

16.1.3.
[ ]

N1=4

N2 =4

Armadura

Pilares muro

barras x 2,17 m x 9 unidades x 0,617 kg/m = 48,20 kg
barras x 0,70 m x 9 unidades x 0,617 kg/m = 15,55 kg

N3 = 16 unidades x 0,69 x 9 unidades x 0,245 kg/m = 24,34 kg
Sub-Total = 88,09 kg
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e P1
N1 =4 barras x 1,77 m x 0,963 kg/m = 6,82 kg
N2 = 8 barras x 0,80 m x 0,963 kg/m = 6,16 kg
N3 = 17 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 3,83 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 17,10 kg

o P2
N1 =4 barras x 1,97 m x 0,963 kg/m = 7,59 kg
N2 = 8 barras x 0,80 m x 0,963 kg/m = 6,16 kg
N3 = 18 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,06 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 18,10 kg

e P3
N1 =4 barras x 2,18 m x 0,617 kg/m = 5,38 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 20 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,51 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 12,77 kg

o P4
N1 = 4 barras x 2,37 m x 0,617 kg/m = 5,85 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 13,69 kg

e P5
N1 =4 barras x 2,59 m x 0,617 kg/m = 6,39 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 23 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,18 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 14,45 kg

e P6
N1 =4 barras x 2,73 m x 0,617 kg/m = 6,74 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 25 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,64 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 15,26 kg

o P7
N1 = 4 barras x 2,87 m x 0,617 kg/m = 7,08 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 26 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,86 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 15,82 kg

e P8
N1 =4 barras x 1,77 m x 0,617 kg/m = 4,37 kg
N2 = 6 barras x 0,75 m x 0,617 kg/m = 2,78 kg
N3 = 17 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 3,83 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 11,27 kg

e P9
N1 =4 barras x 1,97 m x 0,617 kg/m = 4,86 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 18 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,06 kg
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N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 11,80 kg

e P10
N1 =4 barras x 2,37 m x 0,617 kg/m = 5,85 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 13,69 kg

e P11
N1 =4 barras x 2,59 m x 0,617 kg/m = 6,39 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 23 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,18 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 14,45 kg

e P12
N1 = 4 barras x 2,87 m x 0,617 kg/m = 7,08 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 26 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,86 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 15,82 kg

e P13
N1 =4 barras x 2,37 m x 0,963 kg/m = 9,13 kg
N2 = 6 barras x 0,85 m x 0,963 kg/m = 4,91 kg
N3 = 22 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 4,96 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 19,29 kg

o P14
N1 =4 barras x 2,59 m x 0,617 kg/m = 6,39 kg
N2 = 6 barras x 0,70 m x 0,617 kg/m = 2,59 kg
N3 = 23 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,18 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 14,45 kg

e P15
N1 = 4 barras x 2,87 m x 0,617 kg/m = 7,08 kg
N2 = 6 barras x 0,75 m x 0,617 kg/m = 2,78 kg
N3 = 26 unidades x 0,92 x 0,245 kg/m = 5,86 kg
N4 = 2 unidades x 0,94 x 0,154 kg/m = 0,29 kg
Sub-Total = 16,01 kg

TOTAL = 312,06 kg

16.2. Vigas

3.25 Forma
Vigas 20x40cm =51,10 m x 1,00 = 51,10 m2
Viga 20x60 cm = 13,35 m x 1,40 = 18,69 m?
TOTAL = 69,79 m?

3.2.6 Concreto/ Langcamento
Vigas 20x40cm =51,10 m x 0,20 x 0,40 = 4,09 m3
Viga 20x60 cm = 13,35 m x 0,20 x 0,60 = 1,60 m?3
TOTAL =5,69 m3

3.2.5 Armadura
Viga 101
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- N1 = 3 barras x 13,89 x 0,617 kg/m = 25,71 kg

- N2 = 3 barras x 13,59 x 0,617 kg/m = 25,16 kg

- N3 =6 barras x 13,42 x 0,395 kg/m = 31,80 kg

- N4 = 80 unidades x 1,26 x 0,245 kg/m = 24,70 kg
SUB-TOTAL = 107,37 kg

Viga 102
- N1 = 3 barras x 4,20 x 0,617 kg/m = 7,77 kg
- N2 = 3 barras x 3,90 x 0,617 kg/m = 7,22 kg
- N3 = 22 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 6,04 kg
SUB-TOTAL =21,03 kg

Viga 103
- N1 =4 barras x 14,29 x 0,617 kg/m = 35,27 kg
- N2 = 3 barras x 13,59 x 0,617 kg/m = 25,16 kg
- N3 = 75 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 20,58 kg
SUB-TOTAL = 81,01 kg

Viga 104
- N1 =4 barras x 6,89 x 0,617 kg/m = 17,00 kg
- N2 = 3 barras x 6,60 x 0,617 kg/m = 12,22 kg
- N3 = 35 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 9,60 kg
SUB-TOTAL = 38,82 kg

Viga 105
- N1 =4 barras x 4,88 x 0,617 kg/m = 12,04 kg
- N2 = 2 barras x 4,70 x 0,617 kg/m = 5,80 kg
- N3 = 1 unidade x 0,96 x 0,245 kg/m = 0,24 kg
- N4 = 28 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 7,68 kg
SUB-TOTAL = 25,76 kg

Viga 106
- N1 =4 barras x 4,89 x 0,617 kg/m = 12,07 kg
- N2 = 2 barras x 4,72 x 0,617 kg/m = 5,82 kg
- N3 = 27 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 7,41 kg
SUB-TOTAL = 25,30 kg

Viga 107
- N1 =4 barras x 6,22 x 0,617 kg/m = 15,35 kg
- N2 = 2 barras x 6,10 x 0,617 kg/m = 7,53 kg
- N3 = 34 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 9,33 kg
SUB-TOTAL = 32,21 kg

Viga 108
- N1 = 3 barras x 5,23 x 0,963 kg/m = 15,11 kg
- N2 = 2 barras x 4,93 x 0,617 kg/m = 7,53 kg
- N3 = 26 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 6,08 kg
SUB-TOTAL = 28,72 kg

Viga 109
- N1 =4 barras x 2,95 x 0,617 kg/m = 7,28 kg
- N2 = 2 barras x 2,75 x 0,617 kg/m = 3,39 kg

- N3 = 14 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 3,84 kg
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SUB-TOTAL = 14,51 kg

Viga 110
- N1 =4 barras x 6,22 x 0,617 kg/m = 15,35 kg
- N2 = 2 barras x 6,08 x 0,617 kg/m = 7,50 kg
- N3 = 32 unidades x 1,12 x 0,245 kg/m = 8,78 kg
SUB-TOTAL = 31,63 kg

TOTAL = 406,36

16.3. Laje
3.2.7 Laje=67,98 mz?
3.2.8 Forma=38,29mx 0,20 = 7,66 m2
3.2.2 Concreto / Langamento
67,98 m2x 0,10 m = 6,80 m3
67,98 x 0,04 m = 2,72 m? (incluso no item)
TOTAL =4,08 m3
3.2.6 Armaduraaco
Armadura negativa (principal e secundaria) = 112,00 kg
Armadura positiva (principal e secundaria) = 3,00 kg
TOTAL = 115,00 kg
3.2.4 Armaduratela=67,98 x 2,20 kg/m2 = 149,56 kg

17. Alvenaria
17.1. Alvenaria estrutural
Construgéo = 174,53 m?
*Parede sanitario = (2,03 x 3,40) — (0,80 x 0,80) = 6,26 m?
TOTAL = 168,27 m?

17.2. Alvenaria de vedacéo construcéo (bloco ceramico)
Térreo (frente) = 23,79 m2
Térreo (lateral 01) = 5,53 m2
Térreo (lateral 02) = 12,50 m2 + 18,84 m2 = 31,34 m?
Térreo (parede intermediaria) = 9,80 m2 + 14,74 m2 = 24,54 m?
Térreo (fundos) = 21,87 m?
Parede sanitario = 2,03 x 3,40 = 6,90 m2
*Vaos = (1,09 x 1,80) + (3,00 x 0,40 x 3 unidades) + (0,80 x 0,80) = 6,20 m?
TOTAL = 113,97 m2- 6,20 = 107,77 m?

17.3. Alvenaria de vedacéo (bloco de concreto)
Muro = 14,53 x 2,20 = 32,41 m?
Mureta entrada = 1,52 m?2
TOTAL = 33,93 m2

17.4. Junta de dilatacdo = 3,35 + 4,05 + 3,60 + 4,20 = 15,20 m x 0,20 = 3,04 m2

17.5. Impermeabilizagéo
Mureta entrada = 3,23 m2
Alvenaria térreo = 5,53 m2 + (1,45 m2 x 2 lados) = 8,43 m?
TOTAL = 11,66 m?

17.6. Aterro

Mureta entrada = 3,23 m2 x 4,25 = 13,73 m3
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Alvenaria térreo = (4,65 x 1,80 x 0,50) + (1,45 m2 x 14,28) = 24,89 m3
TOTAL = 38,62 m3

17.7. Graute
Pilaretes = (3,60 x 7) + (4,10 x 6) + (4,50 x 4) + (5,20 x 3) = 83,20 m x 0,10 x
0,15=1,87 m3

Verga = 16,85 x 0,15 x 0,15 = 0,38 m3
Contraverga estrutural = 10,35 m x 0,15 x 0,15 = 0,23 m3
Contraverga vedacao = 14,00 m x 0,15 x 0,15 = 0,32 m3
Canaleta 3,60 m = 42,04 m x 0,15 x 0,15 = 0,95 m3
Canaleta respaldo telhado = 14,84 m x 0,15 x 0,15 = 0,33 m3
Canaleta muro = 14,58 x 2 canaletas x 0,15 x 0,15 = 0,66 m?
TOTAL =4,74 m3

17.8. Acgo
Pilaretes = (4,00 x 7) + (4,50 x 6) + (4,90 x 4) + (5,60 x 3) = 91,40 m x 1 barra x
0,617 kg/m = 56,39 kg
Canaletas / contraverga / verga = 110,39 m x 0,617 kg/m = 68,11 kg
TOTAL = 124,50 kg

18. Cobertura
18.1. Limpezatelhado existente = 506,87 m2
18.2. Madeiramento = 35,74 + 41,50 = 77,24 m?
18.3. Cobertura=77,24 + 50,69 = 127,93 m?
18.4. Cumeeira=6,10m
18.5. Embocamento = 10,00 (telhado antigo) + 4,70 + 1,39 + 15,48 + (13,64 x 3) =
72,49 m
18.6. Testeira= 10,00 (telhado antigo) + 1,39 + 15,48 + (13,64 x 2) = 54,15 m
18.7. Calha=5,00m
18.8. Rufo =5,00m
18.9. Condutor =5,00 m
18.10. Forro =9,14 + 25,31 + 10,40 + 10,21 + 4,02 = 59,08 m?

19. Piso
19.1. Regularizacéo (térreo) = 168,13 m?
19.2. Lastro (térreo) = 168,13 m2 x 0,05 = 8,41 m3
19.3. Contrapiso (térreo) = 168,13 x 0,05 = 8,41 m3
19.4. Argamassa de Regularizacao (laje) = 60,55 m2 x 0,03 =1,82 m3
19.5. Piso ceramico = 60,55 m?
19.6. Rodapé cerdmico = 58,00 m

20. Revestimento
20.1. Chapisco /Emboco

e Térreo
Externo = 31,46 + 31,46 + 42,60 — (5,56) = 99,96 m2
Interno = 40,48 x 2,24 = 90,68 m? - (5,56) = 85,12 m?
Teto = 78,32 m?
- *Vaos = (1,09 x 1,80) + (3,00 x 0,40 x 3 unidades) = 5,56 m?
Sub-Total = 263,40 m2

e Superior = 174,53 m2 x 2 lados = 349,06 m2

e Palhetas janelas / portas = 87,20 x 0,20 = 17,44 m2

e Muro/ mureta= (16,53 x 2,20) + 1,52 + 4,23 = 42,12 m2 x 2 lados = 84,23 m?
TOTAL = 714,13 m2
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20.2. Reboco
e Térreo
Externo = 31,46 + 31,46 + 42,60 — (5,56) = 99,96 m2
- *Vaos = (1,09 x 1,80) + (3,00 x 0,40 x 3 unidades) = 5,56 m?
Sub-Total = 99,96 m?
e Superior = 174,53 m2 x 2 lados = 349,06 m2
e Palhetas janelas / portas = 87,20 x 0,20 = 17,44 m2
TOTAL = 466,46 m? - 21,98 m2 (azulejo) = 444,48 m2

20.3. Azulejo = (8,10 x 3,00) — (0,80 x 2,10) — (0,80 x 0,80) = 21,98 m2

21. Esquadrias

21.1. Porta em vidro temperado 2,00x2,40m = 2 unidades

21.2. Janela em vidro temperado 0,50x1,30m = 2 unidades

21.3. Janela em vidro temperado 2,00x0,80m = 3 unidades

21.4. Janela em vidro temperado 0,80x0,80m = 1 unidade

21.5. Janelas em ferro = 3,00 x 0,40 x 3 unidades = 3,60 m?2

21.6. Portaem madeira 80 cm / Ferragem = 04 unidades

21.7. Portaem chapade ago =1,09 x 2,00 =2,18 m2

21.8. Vidro 5mm = 3,60 m2

21.9. Vidro guiché =1,00 m2

21.10. Peitoril =0,50 + 0,50 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 0,80 + 3,00 + 3,00 + 3,00 = 16,80 m

21.11. Recolocagao de portdo = (3,05 + 1,20) x 2,20 = 9,35 m?

21.12. Portao de correr em metalon 2,26x2,20m = 01 unidade
Metalon 30x30 cm = (2,26 x 2) + (2,20 x 3) + (2,20 x 12) + 32,38 + 1,00 (puxador)
70,90 m x 1,73 kg/m = 122,66 kg

21.13. Portao de abrir em metalon 2,13x2,20m = 01 unidade
Metalon 30x30 cm = (2,13 x 2) + (2,20 x 4) + (2,00 x 26) = 65,06 m x 1,73 kg/m
112,55 kg

21.14. Grade de protecédo porta = 01 unidade
Metalon 30x30 cm = (2,00 x 2) + (2,40 x 2) + (1,94 x 28) = 63,12 m x 1,73 kg/m
109,20 kg

21.15. Gradil
Metalon 60x60 cm = (2,70 x 8) + (1,17 x 2) + (4,72 x 3) = 38,10 m x 3,62 kg/m =
137,92 kg
Metalon 30x30 cm = (4,54 x 23) + (1,17 x 25) = 133,67 m x 1,73 kg/m = 231,25 kg
TOTAL = 368,87 kg

22. Pintura
22.1. Pintura acrilica paredes
e Térreo
Externo = 31,46 + 31,46 + 42,60 — (5,56) = 99,96 m2
Interno = 40,48 x 2,24 = 90,68 m? - (5,56) = 85,12 m?
- *Vaos = (1,09 x 1,80) + (3,00 x 0,40 x 3 unidades) = 5,56 m?
Sub-Total = 263,40 m?
e Superior = 174,53 m2 x 2 lados = 349,06 m2
o Palhetas janelas / portas = 87,20 x 0,20 = 17,44 m?
e Muro/ mureta = (16,53 x 2,20) + 1,52 + 4,23 = 42,12 m? x 2 lados = 84,23 m?
TOTAL =714,13 m2- 21,98 m2 (azulejo) = 692,15 m?2
22.2. Pintura acrilica teto
e Laje térreo = 78,32 m?
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e Forro gesso = 59,08 m2

TOTAL = 137,40 m2
22.3. Portbes e grades em metalon = 122,66 + 112,55 + 109,20 + 368,87 = 713,28 kg
22.4. Esquadrias de ferro

Janelas = 3,00 x 0,40 x 3 unidades = 3,60 m?

Porta=1,09 x 2,00 = 2,18 m?

Portbes existentes = 9,35 m?

TOTAL =15,13 m2x 2 = 30,26 m?

22.5. Esquadrias de madeira = 0,90 x 2,10 x 4 unidades x 3 = 22,68 m2
22.6. Resina acrilica =506,67 + 6,13 = 512,80 m2

22.7. Verniz para madeira = 77,24 m2 + (54,15 m x 0,20) = 88,07 m2
22.8. Massa acrilica forro = 59,08 m2

23. Instalacdes Elétricas — Vide projeto
23.1. Eletroduto %.” —|6gica e telefonia
Entrada=11,20+1,00=11,95x2=23,90m
Saida=1,00 + 1,00 = 2,00 m
TOTAL =25,90 m
23.2. Eletroduto 1” —distribuicdo =2,00 m + 0,60 = 2,60 m
23.3. Eletroduto flexivel (entrada + saida) = 2,00 + 2,00 m = 4,00 m
23.4. Eletroduto flexivel (I6gica e telefonia) = 3,90 + 10,60 + 1,36 + 1,28 + (2,70 x 4
pontos) =27,94 m x 2=55,88m
23.5. Eletroduto flexivel (distribuicéo)
Circuito 01/02/03 (horizontal) = 13,82 + 2,38 + 1,00 + 2,77 + 0,12 + 1,04 + 6,84 +
3,91+0,73+0,24 +559 +0,18+ 1,52 + 0,48 =40,62 m
Circuito 01/02/03 (vertical) = (1,80 x 6 pontos) + (1,00 x 4 pontos) = 14,80 m
Circuito 02 (acréscimo térreo) = 0,85+ 5,00 + 2,00 + 5,00 =12,85 m
Circuitos 04/05/06/07 = 9,65 m
Circuito 04 =5,49 + 1,80* + 1,00* = 8,29 m
Circuito 05=10,99 + 1,00* + (2,70 x 6 pontos*) =28,19 m
Circuito 06 = 11,16 + 1,00* + (2,70 x 3 pontos*) = 20,26 m
Circuito 07 =10,79 + 1,00* + (2,70 x 3 pontos*) =19,89 m
TOTAL = 154,55 m
23.6. Canaleta perfilado (I6gica e telefonia) = 5,60 m
23.7. Quadro telefone = 01 unidade
23.8. Cabo telefénico = 1,00 + 3,90 + 10,60 + 1,36 + 1,28 + (2,70 x 4 pontos) = 28,94
m
23.9. Cabo derede=1,00+ 3,90 + 10,60 + 1,36 + 1,28 + (2,70 x 4 pontos) = 28,94 m
23.10. Disjuntor Termomagnético Unipolar = 01 entrada + 07 circuitos = 8 unidades
23.11. Cabo 2,5 mm?2
Circuito 01 =2,00 + 8,65 + 2,77 + 1,00 + 6,84 + 1,04 + 0,24 + (1,80 x 2*) = 26,14 m
Circuito 02=2,00 + 13,82 + 3,91 + 0,13+ 5,88 + 0,48 + 1,52 + (1,80 x 4*) = 34,94 m
Circuito 02 (acréscimo térreo) = 0,85 + 5,00* + 2,00* + 5,00 = 12,85 m
Circuito 03=2,00 + 2,38 + 10,32 + 0,12 + 1,70 + 2,30 + (1,00 x 4*) =22,82 m
TOTAL =96,75 m x 2 (fase/neutro) = 193,50 m
23.12. Cabo 4,0 mm?
Circuito 04 = 2,00 + 5,49 + 1,00* + 1,80* = 10,29 m
Circuito 05=2,00 + 2,35 + 10,99 + 1,00* + (2,70 x 6) = 32,54 m
Circuito 06 = 2,00 + 7,00 + 11,16 + 1,00* + (2,70 x 3) = 29,26 m
Circuito 07 = 2,00 + 9,65 + 10,79 + 1,00* + (2,70 x 3) = 31,54 m

TOTAL = 103,63 m x 2 (fase/neutro) = 207,26 m
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23.13. Cabo 10 mm2=5,00 x 3 = 15,00 m

23.14. Caixas de passagem 4x2”

Tomadas = 29 unidades

Interruptores = 07 unidades

TOTAL =36 unidades

23.15. Caixas de passagem 4x4” = 02 unidades
23.16. Luminéaria = 15 unidades

23.17. Luminéria de emergéncia = 04 unidades
23.18. Tomada dupla = 06 unidades

23.19. Tomadas simples = 15 unidades

23.20. Tomadas para telefone = 04 unidades
23.21. Tomadas de rede = 04 unidades

23.22. Interruptor + tomada = 01 unidade
23.23. Interruptor simples = 01 unidades
23.24. Interruptor 2 teclas = 01 unidade

24. Instalagdes Hidréaulicas

24.1. Entrada de 4gua

Escavacao = 1,50 + 10,72 + 8,03 = 20,25 m x 0,10 x 0,20 = 0,40 m3
Reaterro = 1,50 + 10,72 + 8,03 = 20,25 m x 0,10 x 0,175 = 0,35 m3
Tubo PVC 25mm

Horizontal = 10,72 + 8,03 + 4,00 + 12,90 + 2,04 = 37,69 m

Vertical =3,10 + 1,50 + 4,07 + 3,10 = 11,77 m

TOTAL =49,46 m

e Registro =01 unidade
e Registro cromado = 02 unidades
24.2. Esgoto

e Escavacdo=1,53+0,87+0,41+ 1,48 +6,91 + 3,40 =14,60 m x 0,30 x 0,50
=2,19m3

e Reaterro=1,53+0,87+0,41+ 1,48+ 6,91 + 3,40 =14,60 m x 0,20 x 0,40 =
1,17 m3

e Caixasifonada = 01 unidade

e Caixaem inspecdo em alvenaria = 04 unidades

e Tubo PVC 40 mm —respiro =0,41 +3,50=3,91m

e Tubo PVC 50 mm - lavatdrio / caixa sifonada = 0,29 + 3,00 + 0,87 = 4,16

m
Tubo PVC 100 mm - bacia=0,38 + 3,00 + 1,53 + 1,48 + 6,91 + 3,40 = 16,70
m

24.3. Loucas e metais

Assento = 01 unidade

Bacia = 01 unidade

Lavatdrio = 01 unidade

Torneira lavatério = 01 unidade
Torneira jardim = 01 unidade
Dispenser toalheiro = 01 unidade
Saboneteira = 01 unidade

Dispenser papel higiénico = 01 unidade
Barra 80 cm = 03 unidades

Barra 40 cm = 02 unidades
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25. Servicos Complementares

25.1. Limpeza Final = 13,85 x 8,89 = 67,56 m?2
25.2. Espelho =0,40 x 0,60 = 0,24 m?
25.3. Regularizacao superficie

Calcada externa = 32,89 + 69,28 = 102,17 m?

Calgada interna = 44,22 mz

Piso intertravado = 55,87 m2

Reparo calcada = 8,95 x 0,10 = 0,90 m2

TOTAL = 203,16 m2

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
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25.4. Forma=13,01+ 12,99+ 3,08+ 1,89 +6,76=37,73mx 0,10 = 3,77 m?

25.5. Lastro
Calcada externa = 32,89 + 69,28 = 102,17 m2
Calcada interna = 44,22 mz
Piso intertravado = 55,87 m2
Reparo calgcada = 8,95 x 0,10 = 0,90 m?
TOTAL =203,16 m2x 0,03 = 6,09 m3
25.6. Concreto calcada
Calcada externa = 32,89 + 69,28 = 102,17 m2
Calgada interna = 44,22 mz
Reparo calgada = 8,95 x 0,10 = 0,90 m2
TOTAL = 147,29 m2x 0,07 = 10,31 m3
25.7. Armadura
Calcada externa (entrada portdo) = 3,60 x 4,00 = 14,40 m2
Calgada interna = 18,99 mz
TOTAL = 33,39 m2x 2,20 kg/m2 = 73,46 kg
25.8. Corte
Calcada externa = 29,00 m / 2,00 = 15 cortes x 3,60 m = 54,00 m
Calcada interna 4,53 + 5,03 + 4,17 = 13,73 m
TOTAL =67,73 m
25.9. Piso intertravado = 55,87 m?2
25.10. Grama = 47,05 m?2
25.11. Revestimento em pedra fachada = 6,13 m2
25.12. Cimalha de acabamento muro = 16,53 m
25.13. Bancada granito guiché = 0,45 m2
25.14. Ladrilho calgada = 30,00 m x 0,25 = 7,50 m?
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5 —ESTIMATIVA DO PREGCO DA CONTRATAGAO

SINAPI
u SETEMBRO/2025
% BOLETIM CDHU
BDI acorddo TCU: 20,34% s 199 COM
DESONERACAO
ITEM e CODIGO | hescRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT PIRECID TN || VALBRTEAL
SERVICOS SERVICOS ' ' UNITARIO
BDI 20,34%
1 Servigos Preliminares R$9.781,98
11 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impresséo digital e estrutura em madeira m?2 4,50 R$203,68 R$245,11 R$1.102,99
1.2 CDHU 02.10.020 Locagéo de obra de edificagéo m?2 80,57 R$17,38 R$20,92 R$1.685,13
Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metalica -

1.3 CDHU 05.07.040 terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou m3 10,18 R$110,25 R$132,67 R$1.350,63
metal

14 CDHU 03.02.040 pemphgao manpal de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, me 459 R$81,76 R$98,39 R$451,61
incluindo revestimento

15 CDHU 04.40.070 Retlrada manu_al de paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive mz 5587 R$12.26 R$14.75 R$824.29
limpeza e empilhamento

1.6 CDHU 03.01.040 Demolicdo manual de concreto armado m3 3,59 R$408,80 R$491,95 R$1.766,10
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1.7 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metélica em geral m2 9,35 R$31,72 R$38,17 R$356,91
1.8 CDHU 04.30.040 Remocéo de condutor aparente m 4,00 R$3,07 R$3,69 R$14,78
1.9 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m2 50,69 R$16,35 R$19,68 R$997,36
1.10 CDHU 04.02.020 Retirada de pecas lineares em madeira com se¢éo até 60 cm? m 10,00 R$1,36 R$1,64 R$16,37
111 CDHU 07.01.060 Esg?t\(/)agéo e carga mecanizada em solo de 22 categoria, em campo me 21,90 R$36,41 R$43,82 R$950,57
1.12 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao até o 2° km m3 21,90 R$9,29 R$11,18 R$244,83
1.13 CDHU 11.18.060 Lona pléastica - 150 micron m?2 4,70 R$2,02 R$2,43 R$11,43

2 Canteiro de Obras R$9.085,04
2.1 CDHU 02.01.180 | Banheiro quimico modelo Standard, com manutengao conforme més 3,00 R$1.251,80 R$1.506,42 R$4.519,25

exigéncias da CETESB ' ' ' '

2.2 CDHU 02.03.080 Fechamento provisério de vdos em chapa de madeira compensada m2 54,00 R$46,00 R$55,36 R$2.989,25
2.3 CDHU 02.05.202 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico mxmés 32,00 R$28,50 R$34,30 R$1.097,50
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24 CDHU 02.05.060 g/ltgnfgg]em e desmontagem de andaime torre metéalica com altura m 32,00 R$12.44 R$14.97 R$479.05

3 Infraestrutura R$50.905,85
31 CDHU 12.05.010 ng?u‘égg‘gsinggg’eesgs\%‘;b”iza‘?éo de equipamentos para uni 1,00 R$2.437,68 R$2.933,50 R$2.933,50
3.2 CDHU 01.23.237 Egg‘g:r‘; para 12.5mm (Xp;?;m‘n o concreto armado, inclusive uni 25,00 R$29,76 R$35,81 R$895,33
33 CDHU 01.23.238 E(‘)‘Ifgj; para 16mm X (zpoa?';‘TZ?é‘:T] i]o)”creto armado, inclusive uni 6,00 R$31,86 R$38,34 R$230,04
34 CDHU 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 30 cm até 30 t m 144,00 R$79,83 R$96,07 R$13.833,71
35 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 29,00 R$66,36 R$79,86 R$2.315,87
36 CDHU 06.02.020 EtSéC?YSa(r;r?O manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava me 10,16 R$61,32 R$73.79 R$749,73
3.7 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacao m3 2,31 R$19,07 R$22,95 R$53,01
3.8 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 1,13 R$218,14 R$262,51 R$296,64
3.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagdo m?2 65,66 R$103,63 R$124,71 R$8.188,35
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3.10 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedacéo de 14 cm - classe C m?2 2,41 R$95,23 R$114,60 R$276,19
3.11 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 0,27 R$436,29 R$525,03 R$141,76
3.12 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 6,75 R$568,59 R$684,24 R$4.618,63
3.13 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo m3 7,02 R$172,38 R$207,44 R$1.456,24
3.14 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1097,77 R$9,86 R$11,87 R$13.025,62

Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes

2
3.15 CDHU 32.16.010 organicos, sobre massa m 83,24 R$18,88 R$22,72 R$1.891,23
4 Superestrutura R$58.726,81
4.1 Pilares R$13.397,96
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
411 SINAPI 92413 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, m?2 52,17 R$115,28 R$138,73 R$7.237,44
4 UTILIZACOES. AF_09/2020
4.1.2 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 2,97 R$568,59 R$684,24 R$2.032,20
413 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 2,97 R$119,07 R$143,29 R$425,57
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41.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 312,06 R$9,86 R$11,87 R$3.702,76
4.2 Vigas R$20.972,48
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO A
421 SINAPI 92459 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. m 69,79 R$136,24 R$163,95 R$11.442,16
AF_09/2020
4.2.2 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 5,69 R$568,59 R$684,24 R$3.893,33
423 CDHU 11.16.060 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 5,69 R$119,07 R$143,29 R$815,31
424 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 406,36 R$9,86 R$11,87 R$4.821,67
43 Laje R$24.356,37
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treligada/lajota em EPS LT 5
43.1 CDHU 13.01.320 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 Mpa m 67,98 R$203,33 R$244,69 R$16.633,84
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
4.3.2 SINAPI 103760 RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAC@ES. m?2 7,66 R$126,65 R$152,41 R$1.167,47
AF_03/2022
4.3.3 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 4,08 R$568,59 R$684,24 R$2.791,70
4.3.4 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 4,08 R$119,07 R$143,29 R$584,62
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4.3.5 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 115,00 R$9,86 R$11,87 R$1.364,54
4.3.6 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 149,56 R$10,08 R$12,13 R$1.814,20
® Alvenaria e divisorias R$36.666,77
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E 5
5.1 SINAPI 89282 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m 168,27 R$74,66 R$89,85 R$15.118,36
BETONEIRA. AF_03/2023
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 5
52 SINAPI 103369 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. m Lo7.77 R$75,38 R$90,71 R$9.776,06
AF_12/2021
5.3 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedacao de 14 cm - classe C m2 33,93 R$95,23 R$114,60 R$3.888,37
54 CDHU 32.08.010 Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-IIl, m2 3.04 R$10,80 R$13,00 R$39,51
espessura de 10 mm
55 CDHU 32.16.010 ImpAermeablllzagao em pintura de asfalto oxidado com solventes m2 11,66 R$18,88 R$22.72 R$264,92
orgéanicos, sobre massa
5.6 CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de &rea interna com magco de 30 kg m3 38,62 R$63,14 R$75,98 R$2.934,45
5.7 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 4,74 R$436,29 R$525,03 R$2.488,65
5.8 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 4,74 R$119,07 R$143,29 R$679,19
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5.9 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 124,50 R$9,86 R$11,87 R$1.477,26

6 Cobertura e forro R$38.098,38

6.1 SINAPI 09814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. m2 506,87 R$2.59 R$3,12 R$1.579.82
AF_04/2019

6.2 CDHU 15.01.010 E]strutura de madeira tesourada para telha de barro - vaos até 7,00 m?2 77,24 R$178,65 R$214,99 R$16.605,63
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO

6.3 SINAPI 94442 ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m? 127,93 R$66,73 R$80,30 R$10.273,15
VERTICAL. AF_07/2019

6.4 CDHU 16.02.230 Cume(_elr_a de barro embogado tipos: plan, romana, italiana, francesa m 6,10 R$32,11 R$38,64 R$235.71
e paulistinha

6.5 CDHU 16.02.120 Embocgamento de beiral em telhas de barro m 72,49 R$15,49 R$18,64 R$1.351,26

6.6 CDHU 22.01.210 Testeira em tabua aparelhada, largura até 20cm m 54,15 R$38,41 R$46,22 R$2.502,95
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

6.7 SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE m 5,00 R$89,10 R$107,22 R$536,11
VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE

6.8 SINAPI 94231 DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019 m 5,00 R$52,40 R$63,06 R$315,29

6.9 CDHU 16.33.052 Condutor em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m m 5,00 R$151,78 R$182,65 R$913,26
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FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES

6.10 SINAPI 96113 COMERCIAIS. AF. 08/2023_PS m?2 59,08 R$53,24 R$64,07 R$3.785,20

7 Piso R$14.712,68
7.1 CDHU 54.01.010 E:r?t‘r‘(')?gZd":‘fgfogtgf’r‘l‘oprif;?‘?éo mecanizada de superficie, sem m2 168,13 R$3,74 R$4,50 R$756,71
7.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 8,41 R$218,14 R$262,51 R$2.207,71
73 CDHU 11.04.020 g;n;]atlgi/s%?éo estrutural executado no local, minimo 150 kg me 8.41 R$396,63 R$477.30 R$4.014,13
7.4 CDHU 11.16.020 ;;”@?g“é%ueziu}fn'zﬁgo e adensamento de concreto ou massa me 8,41 R$86,19 R$103,72 R$872,29
7.5 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagdo e/ou protecdo m3 1,82 R$795,05 R$956,76 R$1.741,31

Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de
7.6 CDHU 18.06.102 absorcgao BlIb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa m? 60,55 R$49,13 R$59,12 R$3.579,90
colante industrializada

Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna,
7.7 CDHU 18.06.103 grupo de absor¢éo Bllb, resisténcia quimica B, assentado com m 58,00 R%$6,78 R$8,16 R$473,23
argamassa colante industrializada

Rejuntamento em placas cerdmicas com argamassa industrializada

2
7.8 CDHU 18.06.410 para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm m 60,55 R$13,26 R$15,96 R$966,20
Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas com argamassa
7.9 CDHU 18.06.510 industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até m 58,00 R$1,45 R$1,74 R$101,21

5mm
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8 Revestimento parede R$34.914,27
8.1 CDHU 17.02.020 Chapisco m2 714,13 R$7,15 R$8,60 R$6.144,60
8.2 CDHU 17.02.120 Embogo comum m?2 714,13 R$23,17 R$27,88 R$19.911,93
8.3 CDHU 17.02.220 Reboco m?2 444,48 R$13,32 R$16,03 R$7.124,70
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PARINEDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM 2

8.4 SINAPI 87273 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m 21,98 R$65,52 R$78,85 R$1.733,05
AF_02/2023 PE

9 Esquadrias e grades R$50.595,76

Porta em vidro temperado 8mm, duas folhas de correr (uma

9.1 MERCADO 1 fixa/luma movel), cor fumé, estrutura em aluminio branco, uni 2,00 R$2.920,00 R$3.513,93 R$7.027,86
dimensGes 2,00x2,40 m

92 MERCADO > Janela em vidro temperado §rr_1m, duas foI_has maxim-ar, vertical, uni 2.00 R$760,00 R$914,58 R$1.829,17
cor fumé, estrutura em aluminio branco, dimensdes 0,50x1,30 m
Janela em vidro temperado 8mm, trés folhas maxim-ar, horizontal, .

93 MERCADO 3 cor fumé, estrutura em aluminio branco, dimensdes 2,00x0,80 m uni 3,00 R$1.760,00 R$2.117,98 R$6.353,95

94 MERCADO 4 Janela em vidro te’m'perado 8mr_n, uma~folha maxim-ar, cor fumé, uni 1,00 R$680,00 R$818,31 R$818,31

estrutura em aluminio branco, dimensdes 0,80x0,80 m
9.5 CDHU 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m2 3,60 R$1.540,90 R$1.854,32 R$6.675,55
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9.6 CDHU 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm, incluindo guarni¢éo uni 4,00 R$628,73 R$756,61 R$3.026,45
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
9.7 SINAPI-I 3080 (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO uni 4,00 R$119,23 R$143,48 R$573,93
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
INTERNA
9.8 CDHU 24.02.060 Porta de abrir em chapa, sob medida m?2 2,18 R$1.029,43 R$1.238,82 R$2.700,62
9.9 CDHU 26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm m?2 3,60 R$181,24 R$218,10 R$785,18
9.10 CDHU 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm m? 1,00 R$267,98 R$322,49 R$322,49
911 CDHU 19.01.064 Peltor[I e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 m 16,80 R$207.44 R$249,63 R$4.193,84
cm até 30 cm, acabamento polido
9.12 CDHU 24.20.020 Recolocagédo de esquadrias metdlicas m?2 9,35 R$45,31 R$54,53 R$509,82
9.13 COMPOSICAO 1 Portdo em metalon 30x30 cm, de correr, uma folha, 2,26x2,20 m uni 1,00 R$2.330,25 R$2.804,22 R$2.804,22
9.14 COMPOSICAO 2 Portdo em metalon 30x30 cm, de abrir 2 folhas, 2,13x2,20 m uni 1,00 R$2.504,91 R$3.014,41 R$3.014,41
9.15 | COMPOSICAO 3 gro‘%dxez‘i%‘?;"tem para porta, em metalon 30x30 cm, de correr, uni 1,00 R$2.083,20 R$2.506,92 R$2.506,92
916 CDHU 15.03.150 gg:rr]lzti:rl]r:le?gto e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, kg 368,87 R$16,79 R$20,21 R$7.453,05

Pagina 179 de 189




MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

10 Pintura R$47.106,27
10.1 SINAPI 104641 EL’A\‘LLAE’ESég?é@fg%é%&g%?&'gjgﬁggpL'CAQAO MANUAL | e 692,15 R$10,79 R$12,98 R$8.987,35
10.2 SINAPI 88485 Exgggsiﬁfgg,@ggiﬂg_% 4,;\;)I_2I:(33AQAO MANUAL EM m2 692,15 R$4,92 R$5,92 R$4.098,03
10.3 SINAPI 104639 EL’)‘%?SL@J?S( 'SES%(')CSA. Eggﬁ%?\’ APLICACAO MANUAL |, 137,40 R$13,59 R$16,35 R$2.247,07
10.4 SINAPI 88484 Ek’ffg&%‘gi%ﬁaﬁ%%éeo’ APLICACAO MANUAL EM TETO, m2 137,40 R$6,07 R$7,30 R$1.003,66
105 CDHU 33.07.140 ;‘ﬂ:gg Cn‘;r\'l‘oisma'te alquidico em estrutura metalica - grades e kg 713,28 R$4,46 R$5,37 R$3.828,29
10.6 CDHU 33.11.050 ;f]rglz';eeépgf%eei‘ge‘j(?sfergtzgperﬁCie metalica, inclusive preparo - m?2 30,26 R$48,79 R$58,71 R$1.776,68
10.7 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de &gua em madeira, inclusive preparo - portas m?2 22,68 R$49,22 R$59,23 R$1.343,37
10.8 CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante - telhado e pedra m2 512,80 R$31,58 R$38,00 R$19.488,13
10.9 CDHU 33.05.330 Verniz em superficie de madeira - telhado m2 88,07 R$29,03 R$34,93 R$3.076,70
10.10 CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica - forro m2 59,08 R$17,68 R$21,28 R$1.256,99
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11 Instalacdes Elétricas R$15.883,53

1.1 CDHU 38.04.040 Eletrodutq g_alvamzado cpnforme NBR13057 - 3/4" com acessorios - m 25.90 R$44.54 R$53,60 R$1.388,23
entrada Légica e telefonia

11.2 CDHU 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessorios m 2,60 R$53,57 R$64,47 R$167,61

11.3 CDHU 38.13.020 Eletroduto (;qrrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, m 4,00 R$11,53 R$13,88 R$55,50
com acessorios
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 20

114 CDHU 38.19.020 mm - COR AZUL m 55,88 R$17,37 R$20,90 R$1.168,06
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25

115 CDHU 38.19.030 mm - COR AMARELO m 154,55 R$17,41 R$20,95 R$3.238,01

11.6 CDHU 38.07.300 Perﬁlqdc_; perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com m 5.60 R$44.91 R$54,04 R$302,65
acessorios

11.7 CDHU 37.02.020 Quadro Telebras de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm uni 1,00 R$140,07 R$168,56 R$168,56
Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 16 .

11.8 CDHU 37.03.200 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes uni 1,00 R$562,45 R$676,85 R$676,85

11.9 CDHU 39.11.020 Cabg tc_alefonlco'CI, com 10 pares 'de 0,50 mm, para centrais m 28.94 R$13,97 R$16,81 R$486,52
telefbnicas, equipamentos e rede interna

11.10 CDHU 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 28,94 R$12,33 R$14,84 R$429,41
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11.11 CDHU 37.13.600 3I?ci)sjol\mtor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até uni 8.00 R$33.00 R$39.82 R$318.56
11.12 CDHU 39.02.016 ?gf}g de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC m 193,50 R$4,49 R$5.40 R$1.045,53
11.13 CDHU 39.02.020 %"bc" de cobre de 4 mm? isolamento 750 V - isolagdo em PVC m 207,26 R$7,03 R$8,46 R$1.753,40
11.14 CDHU 30.02.040 | $200 de cobre de 10 mm isolamento 750V - isolagdo em PVC m 15,00 R$13,86 R$16,68 R$250,19
11.15 CDHU 40.07.010 Caixaem PVC de 4" x 2° uni 36,00 R$16,10 R$19,37 R$697,49
11.16 CDHU 40.07.020 | Caixaem PVC de 4" x 4’ uni 2,00 R$19,50 R$23,47 R$46,93
1117 | COMPOSICAO 4 ELFJQX:\IN(?ORK“E%JETDRSF_’Cs’GQVL\’/ADRADA DE EMBUTIR NO FORRO - uni 13,00 R$82,10 R$98,80 R$1.284,39
1118 | COMPOSIGAO 5 LUMINARIA LED TIPO QUADRADA DE SOBREPOR NA LAJE - uni 2,00 R$82,10 R$98,80 R$197,60
11.19 CDHU 50.05.072 gﬂgrfﬂgdgiﬁ{;jgzéﬁgizgm de sobrepor, para teto ou parede, uni 4,00 R$101,57 R$122,23 R$488,92
11.20 CDHU 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 6,00 R$47,88 R$57,62 R$345,71
11.21 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 15,00 R$27,44 R$33,02 R$495,32
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11.22 CDHU 40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrdo TELEBRAS, com placa cj 4,00 R$40,75 R$49,04 R$196,15
11.23 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa cj 4,00 R$82,35 R$99,10 R$396,40
11.24 CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 1,00 R$41,71 R$50,19 R$50,19
11.25 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 5,00 R$30,86 R$37,14 R$185,68
11.26 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 1,00 R$41,26 R$49,65 R$49,65
12 Instalagdes Hidraulicas R$8.263,92
12.1 Entrada de agua R$2.192,16
1211 CDHU 06.02.020 Etséc:eL‘YSa(F‘r?O manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava me 0,40 R$61,32 R$73.79 R$29,52
12.1.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo m3 0,35 R$19,07 R$22,95 R$8,03
12.1.3 CDHU 46.01.020 | 1UP0 de PVC rigido soldavel marrom, DN=25 mm, (3/4), inclusive m 49,46 R$31,00 R$37,31 R$1.845,13
12.1.4 CDHU 47.01.020 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4 uni 1,00 R$87,22 R$104,96 R$104,96
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12.15 CDHU 47.02.020 | Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= uni 2,00 R$84,08 R$102,26 R$204,53
3/4" - linha especial
12.2 Esgoto R$3.521,17
~ 2 oa .
1221 CDHU 06.02.020 Etséci\vsa(ri?o manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava me 2.19 R$61,32 R$73,79 R$161,61
12.2.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m3 1,17 R$19,07 R$22,95 R$26,85
12.2.3 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha uni 1,00 R$86,63 R$104,25 R$104,25
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES .
12.2.4 SINAPI 97905 INTERNAS: 0.4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. uni 4,00 R$261,73 R$314,97 R$1.259,86
AF_12/2020
1225 CDHU 26.02.010 Tgpo de PVC I'IgIEiO branco_, pontas lisas, spldavel, linha esgoto m 301 R$37,09 R$44.63 R$174,52
série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes
12.2.6 CDHU 46.02.050 | 1ubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto m 4,16 R$45,25 R$54,45 R$226,53
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto
12.2.7 CDHU 46.02.070 série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 16,70 R$78,00 R$93,87 R$1.567,55
12.3 Loucas e metais R$2.550,59
12.3.1 COMPOSICAO 6 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL uni 1,00 R$41,98 R$50,52 R$50,52

Pagina 184 de 189




MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

VASO SANITARIQ SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM .
12.3.2 SINAPI 86932 METAL CRQMADO, 1/2 X 40CM - EORNECIMENTO E uni 1,00 R$530,53 R$638,44 R$638,44
INSTALACAO. AF_01/2020
LAVA‘[ORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
12.3.3 SINAPI 86902 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. uni 1,00 R$303,15 R$364,81 R$364,81
AF_01/2020
12.34 CDHU 44.03.315 Torneira de mesa com bica mével e alavanca uni 1,00 R$101,43 R$122,06 R$122,06
1235 CDHU 44.03.440 'Igcl)\lrzeéyz“curta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, uni 1,00 R$52,22 R$62,84 R$62,84
12.3.6 CDHU 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas uni 1,00 R$62,99 R$75,80 R$75,80
12.3.7 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml uni 1,00 R$67,36 R$81,06 R$81,06
12.38 CDHU 4403050 | Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300/ 600 m, com uni 1,00 R$75,53 R$90,89 R$90,89
12.3.9 CDHU 30.01.030 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em uni 3.00 R$186.48 R$224.41 R$673.23
- o tubo de acgo inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm ' ’ ’ !
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em .
12.3.10 CDHU 30.01.120 tubo de aco inoxidavel de 1 1/4° x 400 mm uni 2,00 R$162,43 R$195,47 R$390,94
13 Servigos complementares R$25.436,12
13.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m?2 67,56 R$14,31 R$17,22 R$1.163,43

Pagina 185 de 189




MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800

CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

13.2 CDHU 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm (0,40x0,60m) m2 0,24 R$585,63 R$704,75 R$169,14

13.3 CDHU 54.01.010 Regularizacéo e compactagdo mecanizada de superficie, sem me 203.16 R$3,74 R$4.50 R$914,37
controle do proctor normal

13.4 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao m2 3,77 R$103,63 R$124,71 R$470,15

135 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 6,09 R$218,14 R$262,51 R$1.598,68

13.6 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m3 10,31 R$547,68 R$659,08 R$6.795,10
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa s

13.7 CDHU 11.16.020 em lastro e/ou enchimento m 10,31 R$86,19 R$103,72 R$1.069,36

13.8 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 73,46 R$10,08 R$12,13 R$891,09

13.9 CDHU 11.20.050 gicS)rots de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para m 67,73 R$11,72 R$14.10 R$955,25
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

13.10 SINAPI 92397 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, m?2 55,87 R$90,72 R$109,17 R$6.099,46
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

13.11 CDHU 34.01.020 I(;Ia?{)eeil’z(?s)e regularizacéo de areas para ajardinamento (jardins e mz 47,05 R$2,04 R$2.45 R$115,50

13.12 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m?2 47,05 R$19,01 R$22,88 R$1.076,35
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13.13 CDHU 19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum m2 6,13 R$305,76 R$367,95 R$2.255,54
13.14 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 16,53 R$11,97 R$14,40 R$238,11
13.15 CDHU 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m2 0,45 R$480,99 R$578,82 R$260,47

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm),

13.16 CDHU 30.04.030 . m?2 7,50 R$134,38 R$161,71 R$1.212,85
assentado com argamassa mista
13.17 CDHU 30.04.070 Rejuntamento de piso em ladrilho _hldrau_llco (25x25cm) com me 750 R$16,76 R$20,17 R$151,27
argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm
TOTAL R$ 400.177,38
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6 - JUSTIFICATIVA PARAPARCELAMENTO

A decisdo de nao parcelar a contratagdo dos servigcos e materiais descritos no memorial
descritivo baseia-se na necessidade de garantir a eficiéncia, a consisténcia e a qualidade na
execucdo do projeto como um todo. A adjudicacdo global é essencial para assegurar a
integracdo adequada entre todas as etapas da obra, desde os servicos preliminares até a
conclusao final.

Justificativa Global: A opcao pela adjudicagéo global dos servigcos e materiais descritos
no memorial descritivo é justificada pelos seguintes motivos:

1. Coeréncia e Coordenagéao:

o A execucdo de uma obra envolve diversas etapas interdependentes, como
demolicbes, escavacdes, fundagbes e construcdo de estruturas. A adjudicacéo
global facilita a coordenacdo dessas etapas, garantindo que todas sejam
realizadas de forma sequencial e integrada, evitando atrasos e inconsisténcias.

(]

2. Eficiéncia e Economia de Escala:

o A adjudicacdo global pode resultar em economia de custos, pois permite a
negociacdo de melhores condi¢cbes contratuais e precos mais competitivos
devido ao maior volume de servicos e materiais contratados. Além disso,
simplifica os processos administrativos e de gestado, reduzindo a burocracia e os
custos operacionais.

o

3. Cumprimento do Cronograma:

o A adjudicagdo global permite uma melhor gestdo do cronograma da obra,
assegurando que todas as fases sejam executadas de acordo com o planejado.
Isso é particularmente importante em projetos complexos, onde atrasos em uma
etapa podem impactar negativamente todas as outras.

o

7 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Ap0s analise detalhada do projeto e das necessidades para a sua execugdo, concluiu-se
gue ndo ha contratacbes correlatas ou interdependentes necessarias. Todos 0s servicos e
fornecimentos requeridos estdo incluidos no escopo da contrata¢éo principal. A execugédo do
projeto serd realizada de forma integral e autossuficiente, sem a necessidade de contratacdes
adicionais correlatas ou interdependentes. Isso simplifica a gestdo do contrato e assegura que
todos os componentes do projeto estejam sob a responsabilidade de um Unico contratado,
facilitando a coordenacéo e a eficiéncia da execucgdao.

8 — ALINHAMENTO COMPAC (PLANO ANUAL DE CONTRATACOES)

Em tempo, é valido ressaltar que esta Administracdo ainda n&o optou pela elaboracao
do Plano de Contratagdes Anual — PCA.
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9 - DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOSPRETENDIDOS

A ampliacdo da escola visa melhorar as condicBes de ensino e aprendizagem, aumentar
a capacidade de atendimento, e proporcionar um ambiente mais seguro e confortavel para os
alunos e a equipe. O projeto almeja atender a demanda crescente de alunos e atender aos
requisitos pedago6gicos modernos.

10- PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A Comissdo de Fiscalizacdo do futuro contrato sera composta por servidores da
Prefeitura Municipal de Tapirai. Esta comissdo sera responsavel pela supervisdo do
cumprimento das condi¢des contratuais e pela gestao eficiente do projeto.

11- IMPACTOSAMBIENTAIS
Possiveis Impactos Ambientais e Medidas de Tratamento:

Impactos Ambientais: A ampliacdo pode gerar impactos como polui¢cdo do ar e do solo,
aumento do consumo de energia e geracao de residuos.

Medidas Mitigadoras: Serdo adotadas praticas de construgdo sustentavel, como o0 uso
de materiais de baixo impacto ambiental, técnicas de constru¢cdo que minimizem a geracao de
residuos, e estratégias para o gerenciamento eficiente da energia. A escola também seguira as
diretrizes do Plano de Logistica Sustentavel (PLS), se aplicavel.

12— VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Posicionamento Conclusivo sobre a Viabilidade:

Viabilidade Técnica: O projeto € tecnicamente viavel e atende as especificacbes e
necessidades identificadas. As técnicas e materiais escolhidos sdo adequados para a
ampliacdo pretendida.

Viabilidade Operacional: A execucdo do projeto serd realizada dentro dos padrdes
operacionais estabelecidos, com a devida capacitacdo dos envolvidos e planejamento
detalhado.

Viabilidade Orcamentaria: O orgcamento estimado para o projeto esta dentro dos limites
financeiros disponiveis e foi calculado com base em uma andlise detalhada dos custos. O
investimento é considerado adequado para a necessidade identificada e os beneficios
esperados.

Essas sec¢Oes ajudam a garantir que o projeto seja bem planejado e executado,
atendendo as normas e expectativas estabelecidas.
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