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CONCORRENCIA

16/2025

CONTRATANTE (UASG)

(987171)

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execugdo das obras de implantagdo de
calcamento “Boulevard” na Avenida da Imigracdo Japonesa no Brasil

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ R$ 486.406,33 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e trinta e trés
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 05/12/2025 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco GLOBAL.

MODO DE DISPUTA:

Aberto.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Na&o.
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CONCORRENCIA N° 16/2025

(Processo n° 7692/2025)

Torna-se publico que o Municipio de Tapirai, sediado na Rua Augusto Moritz, n°® 305, Centro,
em Tapirai/SP, CEP 18180-019, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal
005/2024 e demais normas da legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cbes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

A sessdo publica de processamento da Concorréncia sera realizada no endereco eletrénico
https://www.gov.br/compras.

Integram este Edital os Anexos | a V e o Estudo Técnico Preliminar — ETP.
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de empresa especializada para a execugéo
das obras de implantacdo de calgamento “Boulevard” na Avenida da Imigracdo Japonesa no
Brasil, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

1.2. A licitacdo sera por menor preco global, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, obrigando-se ao licitante a participacdo em todos os itens da planilha.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta licitagcdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).
2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF
até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no subitem anterior e manté-los atualizados junto aos 0rgdos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracéo
dos registros tao logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.
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2.3. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitac&o.

2.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as cooperativas que
atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n°®
14.133, de 2021, e para o microempreendedor individual — MEI.

2.5. Em relag@o as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido
para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:
2.5.1. Para o objeto desta licitacdo a participacdo € ampla, sendo aplicaveis as regras de
tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. Nao poderéo disputar esta licitagdo:
2.6.1. Aquele que néo atenda as condi¢fes deste Edital e seu(s) Anexo(s);
2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;
2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra,
servigos ou fornecimento de bens a ela necessérios, observado o disposto nos 88 2° e 4° do
art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021;
2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagcdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;
2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do Municipio de Tapirai ou com agente publico que
desempenhe fun¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;
2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;
2.6.8. Agente publico da Prefeitura do Municipio de Tapirati;
2.6.9. Aquele que nédo tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.6.10. Empresas que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de
licitacbes promovidas pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal, direta e
indireta, em virtude de prética de infracdo a ordem econémica, nos termos do art. 38, inciso
Il, da Lei n°® 12.529/2011;
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2.6.11. Empresas que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
iniddneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica estadual, direta e indireta,
por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacédo, nos termos do art. 33, incisos IV e V, da
Lei n° 12.527/2011;

2.6.12. Empresas que estejam proibidas de participar da licitacdo ou de celebrar a
contratagdo em decorréncia do efeito de sancédo registrada no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (art. 22 da Lei n°® 12.846/2013) ou no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS (art. 2° do Decreto Estadual n°® 67.684/2023);
2.6.13. Empresas que estejam proibidas de contratar com o Poder Publico em decorréncia
de condenagdo por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da Lei n°
8.429/1992.

2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugédo do contrato,
agente publico da prefeitura do Municipio de Tapirai, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de
2021.
2.7.1. A vedacéao de participacao de agente publico da Prefeitura do Municipio de Tapirai de
que trata o subitem anterior estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.8. O impedimento decorrente de imposi¢cdo de sangdo de que trata o item 2.6.4 sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.9. No gque concerne aos itens 2.6.2 e 2.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. Nao poderéo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no
art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

2.11. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15 da
Lei n® 14.133, de 2021.
2.11.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, de mais de
um consoércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. 1V, da Lei n°® 14.133, de 2021.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao critério de
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julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor preco ou ao maior
desconto, respectivamente), até a data e o horério estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:
3.3.1. est4 ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no Edital e seus Anexos, bem como
gue a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitac@o definidos no instrumento convocatorio;
3.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;
3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3°
do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das excecdes
dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 3.4.1 e 3.4.2
subsequentes.
3.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hipotese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.
3.4.2. N&ao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas (se admitida a participacdo de cooperativas) que, no ano- calendario de
realizacdo da licitagcdo, tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021.
3.4.3. Na hipétese de se verificar uma das excegdes especificadas no item 3.4.1 ou no item
3.4.2, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006.
3.4.4. Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.
3.4.5. Na hipétese de itens em que a participacdo nao seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
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Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada (se admitida a participacdo de cooperativa).

3.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 3.3 e 3.4 sujeitard o licitante as sancbes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até
a abertura da sesséao publica.

3.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o
que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio
de lances.

3.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, ap0s a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo (conforme a alternativa
adequada ao critério de julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor
preco ou maior desconto, respectivamente) quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.9.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e
3.9.2. os lances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando definido no
inicio deste Edital o critério de julgamento por menor prego; e
3.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando definido no inicio deste Edital o critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgado ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

3.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracédo ou de
sua desconexao.
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3.13. O licitante dever4d comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:
4.1.1. Valor Total Geral com BDI.

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. Nao sera admitida cotacao inferior as quantidades previstas neste Edital.
4.2.2. Ser& obrigatéria apresentacdo de proposta para todos os itens, haja visto tratar-se de
licitacdo por empreitada por preco global.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucgéo do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacédo legal de retencao de tributo, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
que sejam estabelecidos na legislacao vigente.

4.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedagOes previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.
4.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita no
subitem acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples
Nacional até o ultimo dia Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de
vedacéo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e 8 1°, inc. Il, da Lei Complementar n° 123, de
2006, apresentando a Administracdo a comprovacdao da exclusdo ou O seu respectivo
protocolo.
4.6.2. Se o Contratado néo realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao érgao fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentacdo que integra este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em



MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

4.9. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.
4.9.1. Caso seja definido no inicio deste Edital o critério de julgamento por maior desconto, 0
preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos
previstos no subitem acima.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacéo pelo Municipio de Tapirai e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogcdo das medidas necessdarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituigdo Federal, e do art. 33, inc.
X, da Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenacédo dos agentes publicos responséaveis
e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

4.11. O fornecedor que for pessoa fisica ndo empresaria, ao ofertar sua proposta ou lance,

devera acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercializacdo a titulo

de contribuicdo patronal & Seguridade Social, que constitui obrigagdo da Administragéo

Contratante, para fins de melhor avaliacdo das condigbes da contratacdo pela Administragéo

Contratante, para fins de melhor avaliagéo das condi¢des da contratacdo pela Administracao.
4.11.1. O valor acrescido a titulo de contribuicédo patronal a Seguridade Social de que trata o
subitem acima devera ser subtraido do valor da proposta final do adjudicatario e recolhido,
pela Administracdo, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por ocasido da liquidagcao
e pagamento em contratacdo que venha a ser celebrada.

4.12. Na hipétese de que trata o0 § 1° do art. 18-B da Lei Complementar n°® 123, de 2006, o

fornecedor que for Microempreendedor Individual (MEI), ao ofertar sua proposta ou lance,

devera acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercializacao a titulo

de contribuicdo patronal & Seguridade Social, que constitui obrigagdo da Administracéo

Contratante, para fins de melhor avaliagéo das condigbes da contratacao pela Administracao.
4.12.1. O valor acrescido a titulo de contribuicédo patronal a Seguridade Social de que trata o
subitem acima devera ser subtraido do valor da proposta final do adjudicatario e recolhido,
pela Administracéo, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por ocasido da liquidacao
e pagamento em contratacdo que venha a ser celebrada.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até
a abertura da sesséao publica.

5.3. O sistema disponibilizarA campo proprio para troca de mensagens entre 0(a)
agente/comissao de contratacdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo Valor Total Geral com BDI de cada Item.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema (conforme a alternativa adequada
ao critério de julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor preco ou
maior desconto, respectivamente).

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deverd ser de:

5.8.1. Item Unico: R$ 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

5.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes.
5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2
(dois) minutos do periodo de duracao da sesséo publica.
5.11.2. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem acima, sera de
2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o0 sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de contratacéo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocacdes.
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5.11.5. Apos o reinicio previsto no subitem acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Apéds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o0 sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagcdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgéao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) agente/comissdo de contratagéo
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apo6s decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo(a)
agente/comissdo de contratagcdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacdo a hipétese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacéo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara
em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006.
5.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem acima tera o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagado
automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem acima.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
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5.18.5. N&do se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, na hiptese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos §8§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.19. Sé poderéa haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas, os critérios de desempate serdo aqueles
previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacOes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;
c) desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgéaos de controle.
5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territério do Estado de S&o Paulo;
b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29
de dezembro de 2009 e da Lei Estadual n°® 13.798, de 09 de novembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto minimo definido
para a contratagdo (conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento estabelecido no
inicio deste Edital), o(a) agente/comissdo de contratacdo poderd negociar condigbes mais
vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.
5.20.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.
5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
5.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.
5.20.4. O(A) agente/comissdo de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado
gue, no prazo minimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
ap6és a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necesséarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.
5.20.5. E facultado ao(a) agente/comissdo de contratacéo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, a critério do agente/comissao de contratacdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacéo exigida.
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5.21. Apés a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificarq se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagao correlata, no item
2.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impec¢a a participagdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. SICAF;
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
6.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de San¢Bes Administrativas e-Sancgdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br);
6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas — CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e
6.1.7. Relagédo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada em nome da pessoa juridica licitante e
também de seu sécio majoritério, por for¢ca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) agente/comisséo de contratac@o diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéao.
6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd considerado inabilitado, por falta de
condicdo de participacgao.

6.4. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, prosseguira a andlise da fase de julgamento
da proposta classificada em primeiro lugar.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comisséo
de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste
Edital.
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6.6. Verificadas as condicfes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissao de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus Anexos.
6.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de contratacdo
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
6.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que
trata o item 6.6, o(a) agente/comissdo de contratacdo passard a verificacdo da
documentacéo de habilitacdo do licitante conforme disposi¢fes do item 7.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus
Anexos;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo definido para
a contratacgéo;
6.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
Anexos, desde que insanavel.

6.8. Caso seja definido no item Unico que o objeto da licitacdo consiste em fornecimento de
bens ou prestacdo de servicos em geral (ndo definidos como servicos de engenharia), serdo
considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracao.
6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o subitem acima, s6 sera considerada
apos diligéncia do(a) agente/comissao de contratacéo, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Caso seja definido no item Unico que o objeto da licitacdo consiste em execuc¢éo de obra ou
servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco
considerara o seguinte:
6.9.1. Caso seja definido pela documentacdo que integra este Edital que o regime de
execucdo serd contratacdo por tarefa, empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se
daré pela superacao do valor global estimado.
6.9.2. Caso seja definido pela documentacdo que integra este Edital que o regime de
execucao sera empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado.
6.9.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, observado o disposto no
subitem subsequente.
a) A inexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, s6 sera considerada apos diligéncia
do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando ao licitante comprovar, no prazo
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assinalado pela Administracéo, a viabilidade dos pre¢os constantes em sua proposta, sob
pena de desclassificacéo.
6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

6.10. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitacdo consiste em prestacdo de servigos
continuos com regime de dedicacdo exclusiva ou predominancia de mao de obra (sejam
servicos em geral ou de engenharia), além das disposi¢coes acima, deverdo ser observados os
seguintes preceitos:
6.10.1. A anadlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio
de planilha de custos e formacao de precos, a ser preenchida pelo licitante em relagéo a sua
proposta final, conforme modelo constante de Anexo deste Edital.
6.10.2. A apresentacao de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens isolados
da planilha de custos e formacdo de precos ndo caracteriza motivo suficiente para a
desclassificagdo da proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais.
6.10.3. A fim de assegurar o tratamento isondmico entre os licitantes, informa- se que
foi(ram) utilizado(s) o(s) seguinte(s) acordo(s), dissidio(s) ou convencao(des) coletiva(s) de
trabalho no célculo do valor estimado pela Administracao:
a) Este subitem ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de prestacao
de servigos continuos com regime de dedicacdo exclusiva ou predominancia de mao de
obra.
6.10.4. E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formag&o de pregos:
a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos, convencdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);
b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administracao Publica (art. 135, § 2°, da Lei n°® 14.133, de
2021).
6.10.5. A inclusé@o na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificacao do
licitante, devendo o(a) agente/comissdo de contratacdo determinar que o respectivo custo
seja excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da Lei n°® 14.133,
de 2021.
6.10.6. Na hip6tese de contratacdo com a previsao de itens de custos vedados, tais valores
serdo glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e
contraditdrio.
6.10.7. O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s),
convencdo(des) coletiva(s) ou sentenca(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s)
profissional(is) que executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)- base(s) e
vigéncia(s), com base na Classificagéo Brasileira de Ocupagdes — CBO.
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6.10.8. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no
instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.
6.10.9. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitacdo consiste em prestacdo de
servicos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra (sejam servicos em
geral ou de engenharia), cuja produtividade seja mensuravel e indicada na documentacao
gue integra este Edital, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de
pessoal que sera alocado ha execuc¢ao contratual.
a) Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo esteja contida na faixa referencial de produtividade, mas seja admitida
pelo Edital, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade.
b) Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
c) Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgdo técnica da metodologia
empregada pelo licitante, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas
as condi¢cOes para a justa remuneragdo do servigo.

6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

6.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos ou outra
espécie de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentacdo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
ndo aceitacao da proposta.
6.12.1. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitagdo consiste em execuc¢éo de obra
ou servicos de engenharia, o licitante vencedor ser4 convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentacao
anexada a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacéo;
6.13.1. O ajuste de que trata o subitem acima se limita ao saneamento de erros ou falhas
que néo alterem a substancia das propostas.
6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel
esse regime.
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6.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da é&rea
especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados na
documentacdo que constitui Anexo deste Edital, consistindo na documentacdo necessaria e
suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitag&o juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
7.1.2. Nesta licitacdo, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condigbes de realizagdo do objeto, ou que tem
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
7.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio no item 2, para
efeito de habilitagdo técnica, caso exigida na documentagdo que integra este Edital como
Anexo, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, caso exigida na documentacdo que integra este Edital
como Anexo, serd admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado.
a) Na hipétese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito(s) de habilitagdo econdmico-financeira de que trata o subitem
acima, se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relagao
ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitacdo econémico-financeira.
7.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo serdo enviados em campo proprio no
sistema eletrdnico, na prépria sesséo publica, de forma digital e, se solicitados pelo Agente de
Contratacdes o envio da documentacdo fisica, os mesmos poderdao ser apresentados em
original ou por copia, através de email ou correspondéncia
7.2.1. EMAIL: licitacoes@tapirai.sp.gov.br, enderecando o arquivo para a Comissao
Permanente de Contratacdo com o nimero da Concorréncia e do Processo;
7.2.2. CORRESPONDENCIA: Correio com AR, Sedex ou Remessa Expressa, enderecando
a Comissdo Permanente de Contratacdo da Prefeitura do Municipio de Tapirdi, com o
namero da Concorréncia e do Processo, localizada na Rua Augusto Moritz, n°® 305, Paco
Municipal Hideo Tiba - Centro, Tapirai/SP, CEP: 18180-019.
Prazo para envio: até 2 (dois) dias Uteis apds o0 encerramento da sessdo publica,
prorrogaveis por igual periodo a contar da data de comunicacdo do agente/comissdo de
contratacdo, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitacdo e a aplicacdo das
penalidades cabiveis;
7.2.3. Os documentos eletrdnicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da legislacdo vigente, serdo recebidos e
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presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos
originais e cépias autenticadas em papel

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

7.4. Serd verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de
habilitagédo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133, de 2021).

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.7. A habilitacao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados.
7.8.1. A nado observancia do disposto no subitem acima podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

7.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissdo de contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de
o6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacéo.
7.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissdo de contratacao.

7.10. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.
7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que
integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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7.11. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n°® 14.133, de 2021,
art. 64):
7.11.1. complementacdo de informacfes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
7.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

7.12. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o(a) agente/comiss@o de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagéo e classificagao.

7.13. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital,
observado o prazo definido no item 7.9.1.

7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.15. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de
pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de
2007 (se admitida a participacao de cooperativas no item 2) somente sera exigida para efeito de
contratagdo, e ndo como condigdo para participacdo na licitagcdo, exceto na hipétese em que o
objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 2.
7.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢des do subitem acima devera comprovar sua regularizacdo sob pena de
decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, mediante a apresentacéo das
competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.

7.16. A disciplina da adjudicacdo, da homologacdo e da contratacdo encontra-se no item 11
deste Edital.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou

inabilitacdo de licitantes, a anulacao ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacdo do licitante:
8.3.1. a intenc¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos;
8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou
de lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitag&o;

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacédo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. O andamento do processo podera ser acompanhado pelos interessados no sitio eletrénico
www.tapirai.flowdocs.com.br.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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9.1. No que for cabivel, aplicam-se a presente licitacdo as san¢des previstas na Lei Federal
n°®14.133/2021 e nas penalidades a seguir:
| - adverténcia;
[l - multa;
[ll - impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos;
IV - declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar no @mbito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos.
a) A aplicagédo das sangOes previstas neste artigo ndo exclui a obrigacéo de reparagéo
integral do dano causado ao Municipio de Tapirai;
b) As sangdes previstas nos incisos I, lll e IV deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

9.2. Na aplicacdo das sancdes a que se refere o subitem 9.1, serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida, bem como os danos que dela provierem
para o Municipio de Tapirai;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

9.3. Sé&o circunstancias agravantes da sangao:
| - a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-Sancfes ou na Relacdo de
Apenados, em vigéncia no momento do cometimento da infracdo, em decorréncia de
penalidade aplicada no &mbito desta Prefeitura, nos 12 (doze) meses anteriores ao fato
ensejador da sangao;
Il - a desclassificagédo ou inabilitagdo por descumprimento das exigéncias do edital, quando
for notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;
lll - a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instru¢gdo do processo licitatorio ou o inadimplemento de
obriga¢fes contratuais;
IV - a falsidade de declaracdo, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de
tratamento diferenciado concedido em legislagéo especifica.

9.4. S&o circunstancias atenuantes da sanc¢éo:
| - a falha escusavel do licitante ou contratado;
Il - a apresentacdo de documentacdo que contenha vicios ou omissfes para 0s quais nédo
tenha contribuido o licitante ou o contratado e que ndo sejam de facil identificacdo por estes
tltimos;
[ll - a juntada de documentacédo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do edital, foi
encaminhada de forma equivocada, sem indicio de dolo;
IV - a adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da respectiva conduta.

9.5. A adverténcia sera aplicada ao contratado que der causa a inexecucao parcial do contrato,
da qual ndo advenha grave dano ao Municipio de Tapirai.
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9.6. A multa, aplicavel ao contratado ou licitante por qualquer das infragbes administrativas
previstas no artigo 155 da LLCA, sera calculada na forma do edital ou do contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta.

9.7. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora
calculada sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, a partir do primeiro dia util seguinte ao
término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:

| - 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;

Il - 1% (um por cento) ao dia, do 16° (décimo sexto) ao 30° (trigésimo) dia, aplicada em

acréscimo a do inciso I;

[l - apés 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecugdo parcial ou total do contrato,

conforme o caso.

IV - Os prazos referidos nos incisos | a Il deste subitem considerarédo dias corridos.

9.8. A multa de mora podera ser convertida em compensatoria e promovida a extingdo unilateral
do contrato, com a aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas nesta clausula.

9.9. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou aceitar ou retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a aplicacao de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor
do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de proposta.

9.11. O Municipio de Tapirai podera deixar de cobrar a multa de valor inferior a 80 (oitenta)
UFITs, mantidos, entretanto, os registros no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

9.12. Os bens ndo aceitos e as obras ou servi¢cos executados em desacordo com o estipulado
deverao ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pelo Municipio de Tapirai, contado
do recebimento da comunicacdo da recusa.
9.12.1. O pedido de prorrogacdo para a entrega ou execugcdo do objeto deverd ser
apresentado, com a devida justificativa, antes do término do respectivo prazo.
19.12.2. A auséncia de regularizacdo do objeto dentro do prazo determinado ensejara a
aplicacdo das sanc¢des previstas nesta clausula, considerando-se a mora a partir do primeiro
dia util seguinte ao término do prazo estabelecido.

9.13. A sancao de impedimento de licitar ou contratar no ambito deste Municipio ser& aplicada
ao contratado ou licitante pelas infracBes administrativas previstas nos incisos adiante
especificados do caput do artigo 155 da LLCA, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, na seguinte conformidade:
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| — por 2 (dois) meses: inciso 1V;
Il — por 4 (quatro) meses: incisos V a VII; 1l — por 1 (um) ano: inciso Il;
IV — por 2 (dois) anos: inciso lll.

9.14. Os prazos de que trata o subitem 9.13 poder&o ser reduzidos ou majorados, neste Ultimo
caso pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, a vista de circunstancias atenuantes ou agravantes.

9.15. A sancéo de declaracao de inidoneidade seré aplicada ao contratado ou licitante pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos VIl a Xl do caput do artigo 155 da LLCA, bem
como, se justificarem a imposicdo de penalidade mais grave, por aquelas previstas nos incisos
Il a VIl do caput do mesmo artigo, e impedird o contratado ou licitante de licitar ou contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 4
(quatro) anos.

9.15.1. O prazo a que alude o “caput” deste artigo podera ser reduzido ou majorado, a vista

de de circunstancias atenuantes ou agravantes, respeitado o minimo de 3 (trés) anos e o

méaximo de 6 (seis) anos.

9.15.2. Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da LLCA, considera-se

comportamento inidéneo a préatica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do

certame ou do contrato.

9.16. A instauracdo de processo sancionatorio se dard mediante comunicagéo do gestor, ou de
quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da execucdo contratual, a Procuradoria
Juridica do Municipio de Tapirai ou, ainda, por iniciativa deste ultimo.

9.17. Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverdo ser notificados quanto ao inicio
de processo sancionatério para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, nos
termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.

9.18. Configurada a hip6tese de aplicacdo de adverténcia ou multa, os responsaveis, uma vez
instaurado o processo sancionatoério, serdo intimados para apresentacdo de defesa no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data do recebimento da comunicagdo, cabendo ao Prefeito
Municipal decidir sobre o sancionamento.
9.18.1. Se na instrucdo do processo sancionatorio estiverem presentes indicios que também
recomendem, desde logo, a rescisdo unilateral do contrato, devera o contratado ser
comunicado de ambas as consequéncias da infracdo constatada para oportuna deciséo
conjunta.

9.19. Para a aplicacdo das sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar devera ser instaurado processo de responsabilizacédo, a
ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, indicados pelo
Prefeito Municipal, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.19.1. Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada

de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera
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apresentar alegac¢fes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao.

9.19.2. Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

9.19.3. Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacfes finais, a
comissao elaborara relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias
teis.

9.19.4. Os processos sancionatorios deverdo ser remetidos, apos o término da fase de
instrucdo, a Procuradoria Juridica do Municipio de Tapirai para fins de avaliacdo do seu
processamento e andlise juridica.

9.20. O relatdrio final da comissao a que alude o subitem 9.19 deste Edital serd encaminhado a
Procuradoria Juridica do Municipio de Tapirai, a quem compete:
| - aplicar a sangdo de impedimento de licitar e contratar;
Il - encaminhar o processo ao Prefeito Municipal, autoridade competente para aplicacdo da
sancao de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar.

9.21. Da deciséo da Procuradoria Juridica do Municipio que aplicar as sanc6es de adverténcia,
multa ou impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
a contar da intimagéo.
9.21.1. O recurso de que trata o subitem 9.21 deste instrumento convocatorio serd dirigido a
autoridade sancionadora, que devera no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis proferir decisdo de
mérito para rever ou manter a decisao recorrida;
9.21.2. Caso a autoridade sancionadora decida pela manutencdo da decisdo recorrida,
deverda, imediatamente, submeter o recurso ao Prefeito Municipal, que decidir4 sobre suas
condi¢des de admissibilidade e o seu mérito no prazo de até 20 (vinte) dias uteis.

9.22. Da decisédo do Prefeito que aplicar a sancdo de inidoneidade para licitar e contratar,
cabera apenas pedido de reconsideragcdo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
intimac&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado de seu protocolo.

9.23. A imposicao das sancdes previstas na presente clausula ndo impede a propositura de
acao judicial com vista a reparacédo integral do dano causado a esta Prefeitura.

9.24. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo, até que sobrevenha
deciséo final por parte da autoridade competente.

9.25. A intimacdo dos atos relativos a aplicacdo de sangdes seré feita mediante expedicdo de
oficio ao(s) responsavel(eis) relacionado(s) no Termo de Ciéncia e de Notificacdo ou na
Autorizagdo de Servigos ou de Compras, conforme o caso, por meio do endereco eletrbnico
neles indicados, o qual deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina.
9.25.1. Resultando infrutifera a intimacao a que se refere o subitem 9.25, sera esta efetuada
por meio do Diario Oficial Eletrébnico do Municipio de Tapirai, por 3 (trés) vezes consecutivas.
9.25.2. Nos processos eletronicos instaurados nesta Prefeitura, as comunicacdes dos atos
oficiais serdo realizadas por meio das funcionalidades existentes no Sistema Eletrénico
Flowdocs ou em outro que venha a substitui-lo.
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9.26. Decorridos 30 (trinta) dias da notificagéo para recolhimento da multa, ndo ocorrendo a
quitacdo, serdo adotadas as medidas para o registro do devedor no Cadastro Mobiliario da
Prefeitura do Municipio de Tapirai e a inscricdo do débito na Divida Ativa do Municipio para
cobrancga judicial.

9.27. A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
Administracdo, e sera interrompida ou suspensa nas hipéteses previstas no § 4° do artigo 158
da LLCA.

9.28. Os atos previstos como infragfes administrativas na LLCA ou em outras leis de licitagbes
e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei.

9.29. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na LLCA ou para
provocar confusdo patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagéo ou controle,
de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

9.30. Independentemente da instauragdo de processo sancionatério, o Procurador Juridico do
Municipio de Tapirai podera determinar, mediante comunicagdo expressa aos responsaveis
indicados no Termo de Ciéncia e de Notificagdo, a suspensdo preventiva e imediata do
contrato, quando a medida se revelar de interesse publico, uma vez avaliados os aspectos a
que se refere o artigo 147 da LLCA.

9.31. Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta resolu¢do o disposto no artigo 183 da
LLCA.

9.32. Encerrada a instancia administrativa, as sancfes deverdo ser registradas na Relacdo de
Apenados, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sédo Paulo (CAUFESP), no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), bem como, conforme o caso, comunicadas as autoridades
competentes para fins de anotagdes nos demais cadastros de controle, inclusive as entidades
profissionais, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias Uteis.

9.33. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
| - reparacao integral do dano causado a Administracéo Publica;
Il - pagamento da multa;
[ll - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;
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IV - cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

9.34. A sancdo pela apresentacdo de declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame, por prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou execuc¢do do contrato, bem como
pela préatica de ato lesivo, nos termos do artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
exigira, como condicdo de reabiltacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

9.35. O pagamento das multas aplicadas com fundamento nesta clausula poderéa ser parcelado,
desde que devidamente autorizada pela Prefeitura do Municipio de Tapirai.

9.36. As sanc¢Oes de que trata o subitem anterior serdo aplicadas garantindo-se o exercicio de
prévia e ampla defesa, e serdo registradas no SICAF, na Relacdo de Apenados desta
Prefeitura, e no sitio www.esancoes.sp.gov.br.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre 0s seus termos,
devendo protocolar a impugnacéo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

10.2. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
pelo e-mail licitacoes@tapirai.sp.gov.br.

10.3. As impugnag0fes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
10.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional, e, caso
ocorra, serd motivada nos autos do processo de licitagao.

10.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas
em sitio eletrbnico oficial conforme especificado no subitem subsequente, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.
10.4.1. As decisbes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo
juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado, e serdo publicadas no sistema, sem informar a identidade do responsavel pela
impugnagéo ou pelo pedido de esclarecimento.

10.5. Acolhida a impugnacgdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacdo das propostas.

10.6. A auséncia de impugnacado implicara na aceitacao técita, pelo licitante, das condicdes
previstas neste Edital e em seus Anexos.
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10.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicar4 na presun¢do de que os interessados
ndo tiveram davidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos
guestionamentos extemporaneos.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.
11.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o
objeto da licitacéo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

11.1.2. A adjudicacao sera feita por item.

11.2. Ap6s a homologacgdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizacéo
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.
a) Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados
pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo estiver com o
prazo de validade expirado, a Administracdo verificara a situagéo por meio eletrénico habil
de informacbes e certificard a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os
documentos comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
b) Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos no subitem acima por meio
eletrénico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois)
dias Uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacao das certiddes
respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratagdo ndo se
realizar.
¢) Constitui condicdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no
Cadastro de Divida Ativa da Prefeitura do Municipio de Tapirai. Esta condicdo sera
considerada cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se encontram
sSuspensos, Nos termos legais.
d) Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cdes de participacdo no
certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da contratagdo, 0s
cadastros especificados no item 6.1 deste Edital.
e) Prestacdo de Garantia Contratual: As condicbes para a prestacdo de garantia contratual
estdo previstas na Minuta de Contrato que integra este Edital como Anexo.
e.l) O licitante, sem qualquer risco de inabilitacdo ou desclassificacdo, podera, nos
termos do art. 96 e 88 1° e 3° da Lei n° 14.133, de 2021, declarar, no processo de
licitacdo, qual o tipo de garantia que pretende oferecer e eventual prazo, lembrando que
somente para o tipo de garantia do inciso Il do referido artigo h& prazo fixado.
f) Constitui(em), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da contratacao:
f.1) a apresentagdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época do certame
licitatério, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebracdo da contratacao por
meio de declaracdo especifica, caso exigida na documentagdo que integra este Edital
como Anexo;
f.2) a indicagédo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade
perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se admitida a participacao
de cooperativa);
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11.2.1. O termo de contrato deverd ser assinado eletronicamente pelo adjudicatario no prazo
de 5 (cinco) dias uteis contados da sua disponibilizacéo, podendo ser prorrogado uma vez
por igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o0 motivo apresentado seja aceito pelo
CONTRATANTE, sob pena de decair do direito & contratacdo se ndo o fizer, sem prejuizo
das sancg0es previstas no Edital.
a) O adjudicatario sera cientificado da disponibilizacdo do Contrato para assinatura
exclusivamente por meio do e-mail informado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF.

11.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigdes de habilitagdo
e preencher as condi¢gbes de contratagdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,
ou recusar a contratagdo, a Administragdo, sem prejuizo da apuragdo do cabimento de
aplicacdo de sangbes e das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para a celebracéo
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢cdes estabelecidas no art. 90 da
Lei n® 14.133, de 2021.

11.4. Sera facultada a Administracdo a convocacgdo dos demais licitantes classificados para a
contratagdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagcdo, observados os critérios estabelecidos no 8 7° do art. 90 da Lei n°
14.133, de 2021.

11.5. Seré& divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

11.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 1°
(primeiro) dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo(a) agente/comisséo de contratacao.

11.7. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo
o horério de Brasilia — DF.

11.8. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéao.

11.9. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.10. Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratacao.

11.11. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas

e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.
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11.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- & o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracéo.

11.13. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o(a) agente/comissdo de contratacdo
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitacao e classificacao.
11.13.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacao apresentada pelo licitante sdo
aquelas cujo conteudo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da
sessao publica desta licitagao.
11.13.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s
principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12 da Lei n°
14.133, de 2021.

11.14. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura
de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo
editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

11.15. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico: www.tapirai.sp.gov.br/licitacao.

11.16. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

11.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
11.17.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
11.17.2. ANEXO Il — Proposta de Precos;
11.17.3. ANEXO Il — Modelo de declaracéo exigida para habilitacéo;
11.17.4. ANEXO IV — Minuta de Contrato;
11.17.5. ANEXO V - Estudo Técnico Preliminar.

ARALDO TODESCO
Prefeito Municipal


http://www.tapirai.sp.gov.br/licitacao

MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:
1.1. DO OBJETO:

1.1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de “Implantacdo de
calcamento “Boulevard”, localizado na Av. Centenério da Imigragédo Japonesa no Brasil, n°115 —
Centro, nos termos da tabela abaixo, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste
Termo de Referéncia:

v Item: Contratacao de empresa especializada para a execucao das obras Implantacao de
calcamento “Boulevard”.

v' Localidade: Av. Centenario da Imigracdo Japonesa no Brasil, n° 115 - Bairro Centro.
v CatServ: Descrigdo: Obras Civis Publicas (construcao); Grupo: 542; Servigo: 5622

1.1.2. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema
Compras.gov.br e as disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste
Termo de Referéncia.

1.1.3. Os servicos, objeto desta contratagdo, séo caracterizados como "obras comum”, nos
termos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.2. DOS PRAZOS:

1.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 8 (seis) meses, contados da data de
assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que as partes deverao
providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o Contrato, nos termos do artigo 111 da
Lei Federal n° 14.133/2021.

1.2.3. Quando a nédo concluséo do objeto da contratacdo decorrer de culpa da CONTRATADA:
1.2.3.1. A CONTRATADA sera constituida em mora, aplicaveis a ela as respectivas sancdes
administrativas previstas na Clausula Nona deste Edital.
1.2.3.2. O CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 111 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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1.2.4. N&o obstante o prazo estipulado no subitem anterior, quando ultrapassado o exercicio, a
vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condi¢édo
resolutiva, consubstanciada na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentarias de cada exercicio para atender as mencionadas despesas. Verificada a
condicao resolutiva a CONTRATADA néo tera direito a qualquer espécie de indenizagéo.

1.2.5. O prazo de execucdo dos servicos sera de 04 (trés) meses e devera coincidir com o
periodo definido no Cronograma Fisico Financeiro deste Termo.

1.2.6. O prazo previsto no item 1.2.5, acima, sera contado da data indicada na Autoriza¢do para
Inicio dos Servicos e podera ser prorrogado em caso de motivo justo e na forma da Lei Federal
n° 14.133/2021.

1.2.7. O contrato trard maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagao.

1.3. DA SUBCONTRATACAO:

1.3.1. Poderéao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
1.3.1.1. Servigos de perfuracdo — estaca strauss;
1.3.1.2. Servigos de serralheria referente a cobertura, calhas, rufos e pingadeiras;
1.3.1.3. Servigos de marmoraria referente a peitoris e bancadas;
1.3.1.4. Servigos de serralheria referente ao corriméao;
1.3.1.5 Servigos de fornecimento e instalacdo de toldo movel.

1.3.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a
coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

1.3.3. A subcontratacao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
1.3.3.1. Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da
parcela a ser subcontratada;
1.3.3.2. Autorizacdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a subcontratacdo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacao;
1.3.3.3. Apresentagdo pela CONTRATADA dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame, bem
como de documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos
do artigo 122, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021;
1.3.3.4. Analise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo CONTRATANTE, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apdés exame da documentagdo do
subcontratado apresentada pela CONTRATADA;
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1.3.3.5. A CONTRATADA podera substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade
técnica ndo sejam demonstradas conforme a documentacdo exigida no subitem anterior,
mantido 0 mesmo objeto, no prazo que |Ihe for assinalado pelo CONTRATANTE;

1.3.3.6. Apresentacdo pela CONTRATADA de cépia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste
equivalente celebrado entre a CONTRATADA e o subcontratado, o qual seré juntado aos
autos do processo administrativo;

1.3.3.7. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.

1.3.4. Os pagamentos serédo realizados exclusivamente a CONTRATADA.

1.3.5. E vedada a subcontrataco de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe
fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.3.6. O CONTRATANTE n&o reconhecerd qualquer vinculo com empresas subcontratadas,
sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa,
financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a
CONTRATADA, que respondera por seu pessoal técnico e operacional e, também, por
prejuizos e danos que eventualmente estas causarem.

2. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

2.1. A fundamentag¢do da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, Anexo V deste Edital.

2.2. A realizagdo dessa obra é de interesse publico, pois contribuird diretamente para a
melhoria das condi¢cdes da infraestrutura urbana, impactando também no turismo e comércio
local.

2.3. Essa contratacéo, portanto, tem como objetivo integrar duas importantes vias, fomentando
0 turismo e comércio local, promovendo também a visibilidade de um dos principais pontos
turisticos da cidade e a valorizacéo local através da implantacéo de infraestrutura e iluminacao,
dando finalidade ao imével, que seré utilizado também para praticas ligadas a educacao, cultura
e entretenimento.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar.

3.2. O escopo inclui, de forma ampla, os servicos de administracdo de obra, mobilizacdo e
desmobilizagéo de canteiro de obra, servigos preliminares, infraestrutura, alvenaria, cobertura,
esquadrias, acabamentos, instalacbes elétricas, instalagcbes hidraulicas, servicos
complementares, dentre outros.
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3.3. Os servicos detalhados constam no ANEXO A — MEMORIAL DESCRITIVO deste Termo de
Referéncia.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
4.1. DA SUSTENTABILIDADE:

4.1.1. A CONTRATADA devera adotar praticas sustentaveis durante a execu¢do do escopo
contratual, tais como: realizar a gestdo de residuos e orientar/conscientizar quanto a sua
destinag@o correta; minimizar a utilizacdo de materiais; fomentar a utilizagdo de insumos
reciclados e de materiais atoxicos e biodegradaveis; fomentar a reducdo do consumo de
agua e de energia elétrica e optar por documentos de carater digital/eletrénico quando
possivel, dentre outros.

4.1.2. Os colaboradores da CONTRATADA, alocados nas dependéncias da
CONTRATANTE, deverdo aderir as préaticas de sustentabilidade, racionalizacdo e consumo
consciente de materiais e servigos.

4.1.3. Quando da utilizagdo de servicos de locacdo de cagambas para remocao de entulho,
ou situagdo similar, a CONTRATADA devera elaborar e apresentar ao CONTRATANTE o
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC) e a respectiva
Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), caso requerido pela legislagdo municipal, assim como apresentar 0os comprovantes
de transporte de residuos ou documento equivalente.

4.1.4. A CONTRATADA, além de atender as exigéncias legais do municipio e ao PGRCC,
devera certificar-se de que os materiais removidos sédo destinados em locais apropriados e
licenciados, sendo essa destinagdo final sua responsabilidade, devendo apresentar as
comprovacgdes que se fizerem necessarias.

4.2. DA GARANTIA DA CONTRATACAO:

4.2.1. N&o sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da
Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3. DA VISTORIA:
4.3.1. A vistoria prévia dos interessados em participar do processo licitatério sera facultativa.
4.3.2. Os interessados poderdo realizar vistoria mediante prévio agendamento e sob o
acompanhamento de servidor da Prefeitura do Municipio de Tapirai designado para esse fim,

no intuito do dimensionamento e da elaboracdo da proposta.

5. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:
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5.1. DA EXECUGAO DOS SERVICOS:

5.1.1. Os servigos contratados serdo prestados conforme as condicdes de execucédo
descritas neste Termo de Referéncia.

5.2. DA PREPARACAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS:

5.2.1. A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos
contados da assinatura do Contrato, os seguintes itens:
5.2.1.1. Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com base no valor total do contrato e ARTs ou RRTs
dos corresponsaveis pelas areas de atuacéo.
5.2.1.2. Carta de preposi¢cdo, conforme modelo acordado com o CONTRATANTE,
contendo informagdes do responsavel pelos servigos e assuntos de ordem contratual.
5.2.1.3. Documento contendo nome, formacgéo, registro pertinente e contato do:
5.2.1.3.1. Responséavel técnico com competéncia técnica nos termos da Resolugdo n°
218/1973, cumulada com a Resolucdo n° 1.137/2023, do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia — CONFEA ou nos termos da Resolucdo n° 21/2012,
cumulada com a Resolugdo n°® 91/2014, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU.
5.2.1.3.2. Responsavel técnico residente, responsavel pelas atividades de superviséo e
pela gestdo da obra.
5.2.1.3.3. Engenheiro e/ou técnico de seguranca do trabalho responsavel pelas a¢des
de sua competéncia, conforme as normas regulamentadoras e a legislagéo vigente, em
especial a NR-04.
5.2.1.4. Comprovante de contratacéo de Seguro de:
5.2.1.4.1. Responsabilidade civil, com importancia segurada correspondente a 10% do
valor total do contrato, para ressarcimento de danos.
5.2.1.4.2. Risco de engenharia, com importancia segurada correspondente a 100% do
valor total do contrato.
5.2.1.4.3. A data do término da vigéncia dos seguros devera considerar, no minimo, o
prazo até a emisséo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) do objeto contratado.
5.2.1.5. Relacdo nominal de colaboradores, que devera ser mantida atualizada e, a cada
alteracdo, os novos documentos deverdo ser encaminhados com 2 (dois) dias Uteis de
antecedéncia a apresentagdo do novo colaborador, conforme critérios e documentos
listados a seguir:
5.2.1.5.1. Relacdo de funcionarios contendo nome completo, cargo ou funcéo, horério
do posto de trabalho, nimeros dos documentos de identificagdo (RG/CPF) e opgéo
pelo recebimento ou ndo do vale transporte.
5.2.1.5.2. Copia dos documentos de identificacdo (RG/CPF).
5.2.1.5.3. Copia dos exames médicos admissionais.
5.2.1.5.4. Copia do contrato de trabalho e do registro no e-Social.
5.2.1.5.5. Copia do certificado de cursos e de treinamentos de formacao/qualificacéao,
guando necessario.
5.2.1.6. Relacéo de ativos que serdo alocados nas dependéncias do CONTRATANTE
e respectivos documentos, que deverdo ser atualizados durante a vigéncia contratual.
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5.2.2. A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos
contados da data indicada na Autorizacao para Inicio dos Servigos (AIS), os seguintes itens:
5.2.2.1. Relatoério fotografico, mantendo registro fotografico durante a execucdo dos
Servigos.
5.2.2.2. Planejamento-cronograma detalhado de execucéo, envolvendo todos os aspectos
gquantitativos e qualitativos para discussao e avaliacdo junto ao CONTRATANTE, ficando
sujeito a aprovacdo deste. Durante a execucdo dos servicos 0 planejamento em
discusséo devera ser atualizado, seja quanto a sua progressdo como quanto aos ajustes
necessarios.
5.2.2.3 Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC).
5.2.2.4. Documentos relacionados aos programas, planos e sistemas de gestdo de
seguranca e medicina do trabalho vinculados ao local da atividade no tocante ao
gerenciamento de riscos ocupacionais.

5.3. DO INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

5.3.1. A Autorizacao para Inicio de Servigcos (AlS) sera emitida no prazo de até 10 (dez) dias
corridos a contar da data de assinatura do Contrato.

5.4. DO TERMINO DA PRESTACAO DOS SERVICOS E DA VIGENCIA DA GARANTIA:

5.4.1. O CONTRATANTE expedira, em 15 (quinze) dias corridos contados do término do objeto
contratual conforme comunicacdo formal da CONTRATADA, o Termo de Recebimento
Provisorio (TRP) e, em 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento provisorio e 0 cumprimento
das condi¢des estabelecidas em contrato, o Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

5.4.2. O prazo de garantia dos equipamentos e materiais sera de 12 (doze) meses ou conforme
padrao do fabricante, se esta for maior, e dos servigos sera de 60 (sessenta) meses, contados a
partir da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

5.4.3. Durante o prazo de vigéncia da garantia, a CONTRATADA obriga-se a repor as
pecas/componentes e 0s acessorios danificados, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a
partir da comunicacgéo por escrito. Todas as despesas com reparos que nao resultarem do mau
uso dos produtos, durante o prazo de vigéncia da garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

5.5. DO LOCAL E DO HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

5.5.1. Os servicos serdo prestados nos locais mencionados no item 1.1.1, acima.
5.5.1.1. A CONTRATADA devera disponibilizar e manter, sem énus para 0o CONTRATANTE,
no canteiro de obras, meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e da medicao dos
servigos por parte da Administracao.

5.5.2. Os servicos deverao ser executados preferencialmente no periodo das 8h00 as 18h00.



MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

5.5.2.1. A CONTRATADA devera desenvolver e programar as tarefas de forma que néo
sejam criados obstéculos as atividades dos demais prestadores de servicos que estejam
eventualmente trabalhando no local e principalmente ao normal expediente dos
colaboradores do CONTRATANTE.

5.5.2.2. A CONTRATADA deverd solicitar por escrito ao CONTRATANTE, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, autorizacdo quando houver a
necessidade de trabalhos extraordinarios apos o horario estipulado ou em finais de semana
e feriados, sendo que tais servigcos ndo acarretardo 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.5.3. A CONTRATADA devera comunicar e justificar, por escrito, ao CONTRATANTE,
eventuais impedimentos a realizagdo dos trabalhos especificados.

5.6. DA EQUIPE DE TRABALHO:

5.6.1. A CONTRATADA devera alocar o numero necessario de colaboradores para a realizacdo
dos servicos, com o respectivo cumprimento das obrigagbes assumidas, garantindo a execucdo
dos servicos inclusive na ocorréncia de férias, licenca, falta ao trabalho, demisséo e outros
analogos, obedecidas as disposi¢des da legislacao vigente.
5.6.1.1. Os colaboradores da CONTRATADA deverao estar devidamente identificados, com
uniforme e craché de identificacao.

5.6.2. Todos os profissionais designados para a execucéo dos servi¢os, inclusive em eventuais
substituicbes, deverdo ter a qualificagdo técnica pertinente, sendo a CONTRATADA
responsavel pela comprovacéo desta qualificagdo por meio da apresentacdo dos documentos
probatdrios.

5.6.3. A CONTRATADA devera retirar imediatamente dos servigos, apoOs solicitacao
devidamente motivada, funcionario indicado pelo CONTRATANTE que venha a faltar com
urbanidade, apresente conduta imprudente ou negligente, ou ainda, que apresente impericia
técnica face as atividades em préatica, substituindo-o no prazo de até 5 (cinco) dias Gteis, salvo
circunstancia excepcional devidamente justificada.

5.7. DO PREPOSTO:

5.7.1. A CONTRATADA devera indicar preposto, que sera seu representante para tratar de
assuntos de ordem contratual.

5.7.2. O preposto serd um funcionario da CONTRATADA, sendo permitido que ele acumule sua
funcdo com quaisquer cargos deste Termo de Referéncia.

5.7.3. O preposto devera comparecer presencialmente, quando houver eventual solicitacao para
resolucdo de assunto urgente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, na localidade da
obra ou na sede da Prefeitura, conforme o caso.
5.7.3.1. O prazo mencionado anteriormente somente podera ser extrapolado em casos
excepcionais, mediante justificativa prévia pela CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE.
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5.7.3.2. Considera-se como endereco da Sede da Prefeitura a Rua Augusto Moritz, n® 305,
Centro, Tapirai/SP, CEP 18180-019.

5.7.4. O preposto ndo atuard de forma exclusiva para 0o CONTRATANTE, de forma que o seu
custo deve ser contabilizado nas despesas indiretas.

5.7.5. O preposto devera estar disponivel por telefone ou por outro meio de comunicacao
durante o horério de trabalho pactuado.

5.8. DO RESPONSAVEL TECNICO RESIDENTE:

5.8.1. A CONTRATADA devera manter a presenca de responsavel técnico residente, de forma
integral, assegurando a habilitacdo e a capacitacdo profissional para as atividades de
supervisado e de gestao da obra.

5.9. DA SEGURANCA E DA MEDICINA DO TRABALHO:

5.9.1. A CONTRATADA respondera e responsabilizar-se-a pela prevencao de acidentes, pela
prevencao de incéndios e pela seguranca de suas atividades e de seus funcionarios quando da
realizacdo dos servigos, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente 0s
regulamentos e as determinacdes de seguranga, bem como tomando, ou fazendo com que
sejam tomadas as medidas corretivas necessarias.
5.9.1.1. A CONTRATADA deveréa designar um colaborador para acompanhar e para adotar
as medidas necesséarias para atendimento de seus colaboradores acidentados ou
acometidos por mal subito.

5.9.2. A CONTRATADA deverd manter um sistema de gestdo de seguranca e medicina do
trabalho condizente com as Normas Regulamentadoras e com a legislagdo vigente, e enviar
cOpia ao CONTRATANTE:
5.9.2.1. Dos documentos relacionados aos programas, aos planos e aos sistemas de gestao
vinculados ao local da atividade no tocante ao gerenciamento de riscos ocupacionais.
5.9.2.2. Dos exames periédicos dos colaboradores, quando de sua admissao e renovagao.
5.9.2.3. Dos certificados de treinamentos dos colaboradores, quando de sua admissédo ou
periddicos/reciclagem, quando necessarios.
5.9.2.4. Das fichas de entrega de equipamentos de protecdo dos colaboradores, antes do
inicio de execucdo dos servicos, em eventuais atualizacdes e quando solicitado pelo
CONTRATANTE.

5.9.3. A CONTRATADA devera manter a presenca de engenheiro e/ou técnico de seguranca do
trabalho responsavel pelas a¢bes de seguranca do trabalho, quando do cumprimento das
acOes/medidas de seguranca e de eventual acompanhamento na execucdo das atividades de
risco, conforme normas regulamentadoras e legislacéo vigente.

5.9.4. A CONTRATADA deverd manter a presenca de técnico de seguranca do trabalho, ou
outro profissional qualificado para tal atribuicdo, para acompanhamento em tempo integral dos
trabalhos em altura com a emisséo da documentagao técnica de seguranca pertinente.
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5.9.4.1. A CONTRATADA devera fornecer copia dos procedimentos operacionais para as
atividades rotineiras ou, para as atividades néo rotineiras, a permissao de trabalho, incluindo
a Andlise de Risco.

5.9.4.2. As ferramentas e demais utensilios utilizados no trabalho em altura deverdo estar
devidamente amarrados, de forma a minimizar o risco de queda de quaisquer elementos
durante a realizagdo dos servigos.

5.9.4.3. A CONTRATADA deverd prever, instalar e manter a sinaliza¢éo e o isolamento dos
locais de trabalho, inclusive, quando necessario, na via publica, de forma a prevenir danos
pessoais ou materiais. Tais elementos devem atender rigorosamente a legislacdo e as
normas pertinentes e aplicaveis.

5.9.5. Para a realizagdo dos servigos os funcionarios deverdo estar munidos de vestimenta,
equipamentos e demais elementos de protecdo adequados.
5.9.5.1. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento aos seus funcionarios de
todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a
legislacéo vigente. Esses equipamentos deverdo estar em perfeito estado de conservacgéo e
documentacdo que comprove sua validade, de modo a garantir total seguranga ao usuario,
bem como as pessoas ao redor.
5.9.5.2. N&o sera permitido o uso de chinelos, sandalias ou de outros tipos inadequados de
calcados pelos colaboradores da CONTRATADA.

5.10. DO DIARIO DE OBRAS:

5.10.1. A CONTRATADA devera manter, no local da obra, um livro fisico contendo ocorréncias
e demais registros assinados pelo responsavel técnico associado a direcdo da execucdo dos
Servigos.

5.11. DAS ORIENTACOES TECNICAS:

5.11.1. A contratagdo prevé a instalagdo de todos os dispositivos e 0s acessorios necessarios
ao atendimento das normas técnicas e da legislagao vigente.

5.11.2. Os servigos a serem realizados e 0s materiais e as pecas a serem fornecidos deverdo
obedecer as normas reconhecidas, em suas Ultimas revisodes, tais como:
5.11.2.1. Normas de Seguranga em Edificagbes do CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
5.11.2.2. Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
5.11.2.3. Normas e Instru¢fes de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, em especial
as NR-01, NR-06, NR-07, NR-09, NR-17, NR-18 e NR-35.
5.11.2.4. Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais emitidos pelas
autoridades governamentais no &mbito Municipal, Estadual e Federal pertinentes a execugéo
dos servigos ora contratados.
5.11.2.5. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos legais especificos sobre
acessibilidade.

5.11.3. Nao sera permitida a furacédo de vigas, colunas ou outras pecas estruturais.
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5.11.4.Todas as adaptacBes ou alteragbes no projeto original, necessarias para uma melhor
execucado das obras, deverdo ser previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

5.11.5. As dimens0fes para construgdo ou fornecimento de elementos previstos neste Termo de
Referéncia deverdo ser confirmadas in loco, sendo os desenhos apresentados apenas
referéncias para fins de orcamento.

5.11.6. Nas pinturas (alvenaria, concreto, gesso, madeira ou metais) devera haver preparagado
mecanica da superficie (emassamento e lixamento), aplicagcdo de primer, selante ou material
equivalente e compativel a superficie preparada, para posterior aplicacdo da tinta de
acabamento, que sera no minimo em 03 (trés) demaos. Caso 0 servico nao fique satisfatério
(manchas, nao recobrimento de tinta antiga, dentre outros) serdo aplicadas tantas demaos
quanto forem necessarias para o perfeito acabamento.

5.11.7. Esquadrias, cantos e encontros que demandem acabamento linear, deverdo ser
protegidos com a aplicagéo de fita adesiva antes do inicio do servigo, sob pena de paralisacdo
do servigo.

5.11.8.Testes e ensaios (in loco ou em laboratério), quando necessarios, requeridos pelas
normas técnicas ou demandados pelo CONTRATANTE, para comprovacgéo de qualidade, terdo
os custos arcados pela CONTRATADA.

5.11.9. Equipamentos, quando submetidos a classificacdo de eficiéncia energética, deveréo
apresentar classificacdo de maxima eficiéncia energética, comprovadas através de etiquetagem
ou certificacdo emitida por entidade credenciada pelo INMETRO. Casos de excepcionalidade
deverdo ser tratados com o CONTRATANTE.

5.11.10. Dispositivos e equipamentos eletroeletrénicos deverdo atender ao padrdo RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances - ndo utilizacdo de metais pesados no processo
produtivo).

5.11.11. No caso da utilizacdo de produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira,
devera ser apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no CADMADEIRA da
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de S&o Paulo, em atendimento ao
Decreto Estadual n® 66.819/2022. Nos casos de fornecedores de outros Estados, ou néo
cadastrados, deverd ser comprovada por meio idéneo a regularidade quanto a origem legal da
madeira (ou derivado), nos termos das normas legais cabiveis.

5.11.12. No caso da utilizagdo de produtos e subprodutos de origem mineral, devera ser
apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no CADMINERIO, em atendimento
ao Decreto Estadual n® 67.409/2022.

5.11.13. Quando da interrupc&o ou desativacao, total ou parcial, de sistemas da infraestrutura
predial, a CONTRATADA devera observar a cautela técnica e realizar a comunicacao prévia.
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5.12. DAS ORIENTACOES DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAGCAO PREDIAL:

5.12.1. A CONTRATADA devera manter os locais de trabalho em condicbes adequadas de
acesso e de limpeza durante toda a execucao contratual, notadamente na etapa de demolicao e
emassamento.

5.12.2. A limpeza engloba areas internas da edificacdo no caso da entrada de particulado e
sujidades no interior da edificagéo.

5.12.3. A obra sera entregue completamente limpa, inclusive vidros e pisos que serdo lavados,
devendo qualquer vestigio de tinta e de argamassa serem removidos, sob pena de serem
substituidos. Atencdo a perfeita execucdo da limpeza nas ferragens das esquadrias. Tudo
guanto se refere a metais, maganetas, entre outros, deveréo ficar perfeitamente polidos, sem
arranhdes ou falhas.

5.12.4. Ao término dos servicos a CONTRATADA devera efetuar a limpeza final e geral de todas
as dependéncias abrangidas pelo servigo.

5.12.5. Deverdo ser instaladas todas as sinalizagbes/comunicacdes necessarias, referentes a
combate de incéndio, rotas de fuga, utilizacdo de equipamentos como extintores, alarmes e
sinalizadores.

5.12.6. Para os servicos de pintura e de transporte de entulho, dever&o ser previstas a devida
protecdo do piso e dos equipamentos do ambiente, de forma a prover a devida prote¢éo contra
eventuais respingos de tinta, de poeira e demais sujidades.

5.12.7. Quando da carga e do transporte de entulhos e demais materiais, deverao ser realizados
de forma a ndo danificar as instalagdes construidas.

5.13. DAS DEMAIS ORIENTACOES:

5.13.1. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes, faixas,
isolamentos ou outra forma de protecdo ou de sinalizacéo, indicando a terceiros as condigbes
perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

5.13.2. A CONTRATADA devera executar ligacdes provisoérias (elétrica, hidraulica, telefonia e
dados) eventualmente necessarias.

5.13.3.0 CONTRATANTE néo disponibilizara quaisquer ferramentas, equipamentos e materiais
para a realizagéo dos trabalhos.

5.13.4. A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da CONTRATADA, ou fornecidos
pela CONTRATADA séo de sua prépria responsabilidade.
5.13.4.1. O CONTRATANTE n&o se responsabiliza por eventuais danos ou
desaparecimentos ocorridos em suas dependéncias.
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5.13.5. Deveréo ser utilizadas ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e operadas por
operarios especializados tanto no uso destas ferramentas como no servico a ser executado.

5.13.6. A CONTRATADA deverda substituir qualquer produto, material ou equipamento cujo uso
seja considerado prejudicial & boa conservacgao das instalagdes do CONTRATANTE ou que nédo
atenda as necessidades do servigo contratado.

5.13.7. Deveréo ser apresentadas ao CONTRATANTE para aprovacao, previamente, amostras
dos acabamentos e demais materiais, além de todos 0s equipamentos e acessorios.

5.13.8. Sempre que for mencionado modelos ou marcas de materiais ou equipamentos, poderao
ser aceitos materiais similares, de outras marcas, com equivalentes caracteristicas técnicas e
funcionais, de igual ou superior qualidade, principalmente referente a durabilidade, acabamento
e disponibilidade de pegas de reposi¢édo

5.13.9. Quando julgar necesséario, 0 CONTRATANTE podera exigir relacdo dos fabricantes e
respectivos enderegos, comprovantes de compra, assim como esclarecimentos detalhados
sobre as caracteristicas dos produtos e materiais eventualmente questionados.

5.13.10. A CONTRATADA devera refazer em até 5 (cinco) dias Uteis, e as suas exclusivas
expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE.
Quando a irregularidade for justificadamente considerada de carater grave ou urgente, o
CONTRATANTE poderé fixar prazo menor.

6. DAS OBRIGACOES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

6.1. Compete a CONTRATADA:
6.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacéo
vigente.
6.1.2. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e de qualificacéo exigidas na licitagdo.
6.1.3. Observar a legislac@o trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras
disposic¢des previstas em normas coletivas da categoria profissional.
6.1.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacfes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas seus colaboradores no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles,
ocorridos nas dependéncias do CONTRATANTE.
6.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de atos praticados por seus colaboradores de forma culposa ou dolosa,
e mesmo omissdo destes na execucdo dos servigcos e nas rotinas estabelecidas no contrato,
cujos efeitos impliqguem em risco para a seguranga oOu prejuizo para o servico, ndo sendo
excluida ou reduzida essa responsabilidade pela fiscalizacgdgo do CONTRATANTE no
acompanhamento destas atividades.
6.1.6. Dever4d apresentar ao CONTRATANTE, quando solicitado, informag0es,
esclarecimentos e comprovantes referentes ao pagamento de salarios e beneficios, as
apolices de seguro contra acidentes de trabalho e a quitacéo de suas obrigacdes trabalhistas
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e previdenciarias, dentre outros, relativas aos seus colaboradores alocados na prestacdo dos
Servigos.

6.1.7. Devera fornecer o adicional de insalubridade, de periculosidade e demais adicionais e
gratificacBes aos seus colaboradores envolvidos na prestacdo dos servicos, de acordo com a
convencgéo coletiva de trabalho e legislagdo pertinente.

6.1.8. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢édo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, consoante artigo
116 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.1.9. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e
incorreta ou inadequada utilizacao.

6.1.10. Compromete-se, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/2013 e ao Decreto
Estadual n° 67.301/2022, a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e
guaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica.

6.1.11. E de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer tramitacdes e providéncias que
se fizerem necessarias para obtencdo de autorizacdes, alvaras, licencas e demais
exigéncias similares junto a prefeitura do local dos servigcos, assim como junto as
concessionarias e demais 6rgaos oficiais, eventualmente necessarias para a execug¢ao dos
Servigos.

7. DAS OBRIGACOES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
7.1. Cabe ao CONTRATANTE:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

7.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacéo dos servicos, por servidores especialmente
designados, na figura da GESTAO DO CONTRATO e dos FISCAIS DO CONTRATO.

7.1.2.1. A fiscalizagdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.

8. DO MODELO DE GESTAO, DE ACOMPANHAMENTO E DE FISCALIZACAO DO
CONTRATO:

8.1. A gestéo, a fiscalizacdo e o acompanhamento da execuc¢do contratual serdo realizados por
COMISSAO DO CONTRATO, designada para esse fim.
8.1.1. O contrato sera gerenciado e fiscalizado por servidores formalmente designados pela
CONTRATADA aos quais cabera a observancia do contrato, zelando para que o servico seja
prestado nos exatos termos pactuados.
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8.1.2. A existéncia e a atuacdo do GESTOR ou do FISCAL DO CONTRATO em nada
restringe a responsabilidade a que se obriga a CONTRATADA por for¢a do contrato firmado
com o CONTRATANTE.

8.1.3. Constatadas falhas ou irregularidades na execucao do contrato, o FISCAL do contrato
adotara as medidas pertinentes que o caso concreto exigir, ndo lhe sendo permitido dispor
do direito/dever de comunicar ao GESTOR para, inclusive, impor penalidade prevista no
Contrato e seus anexos, assegurado o amplo direito de defesa.

8.2. Compete a GESTAO DO CONTRATO:
8.2.1. Conhecer as obrigacdes contratuais relativas a prestagédo dos servigos.
8.2.2. Emitir a Autorizacgdo para Inicio de Servigos.
8.2.3. Acompanhar a implantag&o do contrato, mediante reunido conjunta com os FISCAIS e
a CONTRATADA, visando a gestéo global da implantagéo.
8.2.4. Recepcionar e avaliar a documentacdo admissional, periédica e eventual dos
colaboradores da CONTRATADA.
8.2.5. Instruir para apreciacdo eventuais pedidos relativos a prorrogacdo, a alteracdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancdes e a extincdo dos contratos,
entre outros.
8.2.6. Realizar a medicdo, em conjunto com os FISCAIS, e autorizar a emissédo das notas
fiscais.
8.2.7. Avaliar a documentagdo comprobatoria e, estando regular a matéria perante a
legislagdo em vigor, encaminhar para exame e pagamento.
8.2.8. Exigir da CONTRATADA o0s exames médicos, cursos/treinamentos, ficha de entrega
de uniforme e equipamentos e demais documentos com validade/periodicidade determinada.
8.2.9. Solicitar a CONTRATADA, tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao
bom andamento da execucdo contratual e anexar aos autos do processo a correspondente
cOpia dos documentos que comprovem essas solicitagdes.
8.2.10. Oficiar a CONTRATADA e a seguradora, em assuntos de sua competéncia.
8.2.11. Propor o encaminhamento do processo para fins de aplicacdo de sancado
administrava em caso de descumprimentos contratuais.
8.2.12. Verificar a regularidade das obrigacg®es fiscais, trabalhistas e previdenciéarias.
8.2.13. Manter os registros formais de todas as ocorréncias positivas e negativas da
execucéo do contrato.

8.3. Compete aos FISCAIS DO CONTRATO:
8.3.1. Conhecer as obrigacdes contratuais relativas a prestacédo dos servicos.
8.3.2. Auxiliar a GESTAO DO CONTRATO na implantacdo do contrato.
8.3.3. Auxiliar a GESTAO DO CONTRATO quando da entrega de documentos, materiais e
equipamentos, quando da impossibilidade da GESTAO DO CONTRATO.
8.3.4. Acompanhar os colaboradores da CONTRATADA, quando da impossibilidade da
GESTAO DO CONTRATO.
8.3.5. Emitir a guia de recolhimento do tributo municipal (ISS), com a inclusdo no respectivo
processo SEI, quando o caso.
8.3.6. Prestar demais atividades de apoio técnico e operacional, em assuntos de sua
competéncia, 8 GESTAO DO CONTRATO.
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9. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
9.1. DA MEDICAO:

9.1.1. Apl6s o término de cada etapa de execugdo contratual, nos termos do ANEXO E -
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ou da sua Uultima revisido, a CONTRATADA
apresentard proposta de medi¢cdo, que contemplara os quantitativos totais e 0s respectivos
valores apurados, com base no ANEXO C - PLANILHA DE SERVICOS.

9.1.2. Recepcionada a proposta de medicdo, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, 0
CONTRATANTE:
9.1.2.1. Procedera a conferéncia dos quantitativos e dos valores apresentados na
proposta de medicdo e, quando o caso, apontard valores relativos aos servicos nao
prestados por motivos de ndo execucdo, ndo possibilidade de recebimento ou outra
justificativa a ser explanada.

9.1.3. Recepcionada a contra proposta de medicdo, a CONTRATADA:
9.1.3.1. Procedera a avaliacdo e, ocorrendo discordancia, assinara reuniao conjunta e
presencial no local da execucdo contratual, visando definicAo de uma proposta de
medicao entre as partes.

9.1.4. Acordada entre as partes a proposta de medicdo, 0o CONTRATANTE:
9.1.4.1. Aprovara a medicao;

9.1.4.2. Solicitard o encaminhamento das certiddes e da documentacdo relativa a

regularidade fiscal, social e trabalhista a seguir, além daquelas que entender

pertinentes para a comprovacgao das obriga¢des trabalhistas:
9.1.4.2.1. Comprovagédo da auséncia no rol de inscritos na Divida Ativa do Municipio
de Tapirai;
9.1.4.2.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal do domicilio ou sede da
CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.1.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS).
9.1.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto- Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
9.1.4.2.5. Relatorio do FGTS Digital, acompanhado das guias e dos comprovantes
de recolhimento.
9.1.4.2.6. Relatério e recibos do DCTFWeb, acompanhado dos documentos de
arrecadacao de receitas federais e dos comprovantes de recolhimento.
9.1.4.2.7. Copia da folha de pagamento, ou documento equivalente, em que conste
como tomador o CONTRATANTE, contendo nomes dos colaboradores, cargo,
remuneracdo (discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou nao a
incidéncia das contribuicbes previdenciarias), descontos legais, salario-familia,
totalizacdo por rubrica e resumo geral consolidado.
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9.1.4.2.8. Comprovantes de deposito bancério dos salarios e dos beneficios
concedidos aos colaboradores, a que estiver obrigada por forca de lei ou de norma
coletiva do trabalho.

9.1.5. Recepcionada a comunicagéo, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, a CONTRATADA
deverd encaminhar a documentagcdo mencionada no item anterior.
9.1.5.1. Excepcionalmente, conforme acordo entre as partes, podera ser prorrogado o
prazo por igual periodo.

9.1.6. Recepcionada a documentacdo, no prazo de até 5 (cinco) dias duteis, o
CONTRATANTE:
9.1.6.1. Realizara a conferéncia da documentacao.
9.1.6.1.1. A apresentacao parcial ou com incorre¢des interrompe a contagem do prazo,
sendo reiniciada apos a CONTRATADA realizar o envio da documentagéo
complementar e prestar os esclarecimentos necessarios.
9.1.6.2. Autorizara a emisséo das Notas Fiscais/Faturas.
9.1.6.2.1. A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal e enviar ao CONTRATANTE em
até 3 (trés) dias uteis, contados do recebimento da comunicacao.

9.2. DO PAGAMENTO:

9.2.1. As Notas Fiscais/Faturas deverao ser emitidas pela CONTRATADA, contra o
CONTRATANTE e encaminhadas a COMISSAO DO CONTRATO, para a instrugdo do
pagamento.

9.2.2. Recebidas as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos servicos prestados e
estando a documentagdo em ordem, a COMISSAO DO CONTRATO atestara as medicoes e
as encaminhara para exame e pagamento, mediante emissdo dos Atestados de Realizagéo
dos Servigos.

9.2.3. Os pagamentos seréo realizados no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados
da emisséo dos Atestados de Realizag&o dos Servigos.

10. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

10.1. DA FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:

10.1.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de certame licitatério, na
modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrdnica, com adoc&o do critério de julgamento pelo
Menor Preco, modo de disputa Aberto, regida pela Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.2. DO REGIME DE EXECUCAO:

10.2.1. O regime de execugdo do contrato serd de Empreitada por Preco Global.

10.3. DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO:
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10.3.1. Respeitadas as demais condi¢cdes legais, somente poderdo participar do certame
pessoas juridicas cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto deste instrumento e que
apresentarem todos os documentos aqui exigidos.

10.3.2. Na contratacdo serdo observados os critérios e 0s requisitos consignados na legislacao,
nos acordos coletivos, nos regulamentos e nas normas vigentes.

10.3.3. Para fins de habilitacao, a licitante dever4 comprovar os seguintes requisitos:

10.3.4. Da Habilitag&o Juridica:
10.3.4.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional,
10.3.4.2. Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.3.4.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e- negocios/ptbr/empreendedor;
10.3.4.4. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.
10.3.4.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo
de 2020.
10.3.4.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.
10.3.4.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz.

10.3.5. Da Qualificagdo Técnico-Profissional e da Qualificacdo Técnico- Operacional:
10.3.5.1. A Qualificagdo Técnico-Profissional devera ser comprovada para cada um dos
itens, nos seguintes termos:

10.3.5.1.1. Certiddo de Registro de pessoa juridica, em nome da licitante e dentro do
prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
10.3.5.2. A Qualificacdo Técnico-Operacional devera comprovar que a licitante executou
servicos de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratacdo, a saber:
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10.3.5.2.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo das obras de

“Implantagao de calgamento “Boulevard™
10.3.5.2.1.1. Para fins de comprovacado da aptiddo para a execucdo do servico em
questdo, serd exigida experiéncia por meio da apresentacdo de certiddo(6es) ou de
atestado(s), expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
necessariamente em nome da licitante e que demonstre o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto deste
instrumento, indicando, como quantitativos:

a) execucao de Pavimentacdo em piso intertravado com bloco 16 faces, de, no
minimo, 135,92 m2 (cento e trinta e cinco metros e noventa e dois centimetros
quadrados);

b) execucdo de revestimento em placa de aluminio composto ACM de, no
minimo, 12,19m? (doze metros e dezenove centimetros quadrados);

c) execucao de estaca tipo Strauss de, no minimo, 88,00 m (oitenta e oito metros

lineares).

10.3.5.3. A comprovacgéo a que se refere o subitem 10.3.5.2.1, acima, poderé ser efetuada
pelo somatorio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidées validas quanto
dispuser a licitante.

10.3.5.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necesséarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Prefeitura do Municipio de
Tapirai, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da Contratante e
local em gue foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.3.6. Da Habilitag&o Fiscal, Social e Trabalhista:
10.3.6.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;
10.3.6.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
10.3.6.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;
10.3.6.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
10.3.6.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;
10.3.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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10.3.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.3.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
10.3.6.9. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal.

10.3.7. Da Habilitagdo Econdémico-Financeira:

10.3.7.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da licitante;
10.3.7.2. Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracBes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, evidenciando a boa
situacao financeira da empresa, mediante a comprovagao de:
10.3.7.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
10.3.7.2.2. Patrimdnio Liquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimativo para a contratacao.
10.3.7.2.3. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste tdpico devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo licitante, nos termos do artigo 69, 8§ 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.3.8. Das Outras Comprovacdes:

10.3.8.1. Declaragéo subscrita por representante legal da licitante, atestando que:
a) Cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do artigo
117, paragrafo unico, da Constituicdo Estadual;
b) No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste instrumento de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto
Estadual n°® 66.819/2022, cumprira a obrigacéo de proceder as respectivas aquisi¢cdes de
pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o
Decreto supracitado;
c) No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste instrumento de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no 8§ 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n°
67.409/2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;
d) Tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto Estadual n° 66.819/2022 ou do
Decreto Estadual n° 67.409/2022 poder4 acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administragdo, bem como a aplicagdo das san¢fes administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizacdo na esfera criminal;
e) Compromete-se a cumprir o disposto na Lei Estadual n°® 12.684/2007, a qual proibe o
uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto na sua composicéo.

11. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO E DA MANUTENCAO DOS PRECOS:
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11.1. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:
11.1.1. A estimativa do valor da contratagédo € de R$ 486.406,33 (quatrocentos e oitenta e
seis mil, quatrocentos e seis reais e trinta e trés centavos), como se depreende dos
documentos constantes nos anexos deste Termo de Referéncia.

11.2. DO REAJUSTE:

11.2.1. Os precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis, pelo prazo de 1 (um) ano,
contado da data do orgcamento estimado.

11.2.2. Eventual reajuste de pregos serd calculado em conformidade com a legislagédo
vigente e sera processado com base na variagdo mensal acumulada do indice Nacional da
Construgcdo Civil (INCC), publicado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), ocorrida no
periodo entre 0 més de referéncia de pregos, ou o més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més
de aplicacéo do reajuste.

11.3. DA COTACAO DE PRECOS:
11.3.1. Para cotacdo de precos, deverdo ser considerados todos os materiais, ferramentas e
mao de obra necessérios para uma execugcdo completa do servico, que deverdo estar
inclusos e diluidos na planilha de servicos no respectivo item, caso nao estiverem
discriminados separadamente na planilha.
11.3.2. A inteleccdo dos servicos demandados se da com a leitura em conjunto deste
instrumento e de todos os seus ANEXOS.

12. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no orcamento da Prefeitura do Municipio de Tapirai.

12.2. A despesa onerard 0s recursos orgcamentarios e financeiros reservados na Funcional
Programatica: Programatica: 15.451.0010.1076.0000, Elemento: 4.4.90.51.00, Ficha 113.

13. DA APLICACAO DE PENALIDADES:
13.1. No caso de inadimplemento das obrigacdes principais ou acessorias, a aplicacdo de
penalidades obedecera aos critérios fixados no Edital, sem prejuizo das sangfes previstas na

legislacéo vigente.

14. DESCRICOES, QUANTIDADE, PRECOS REFERENCIAIS E REDUCOES MINIMAS
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SINAPI
w SETEMBRO/2025
£ BOLETIM CDHU
o 199
BDI acord&@o TCU: 20,34% oS COM
DESONERACAO
] PRECO
BASE CODIGO ~ PRECO UNITARIO
ITEM SERVICOS | SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNITARIO | cOoM BDI VALOR TOTAL
20,34%
1 Servigos Preliminares R$5.621,87
1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressao digital e m2 | 450 | R$203,68 | R$24511 R$1.102,99
estrutura em madeira
1.2 CDHU 02.10.060 | Locacéo de vias, calgadas, tanques e lagoas m2 559,40 R$1,79 R$2,15 R$1.205,00
Remocéo de entulho separado de obra com
1.3 CDHU 05.07.040 | cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, m3 13,27 R$110,25 R$132,67 R$1.760,60
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
1.4 CDHU 03.02.040 | Demolicdo manual de alvenaria de elevagao | 5 | 19 05 | Rg81,76 R$98,39 R$1.087,21
ou elemento vazado, incluindo revestimento
15 CDHU 03.01.040 Demolicdo manual de concreto armado m3 0,22 R$408,80 R$491,95 R$108,23
1.6 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral m2 1,00 R$31,72 R$38,17 R$38,17
1.7 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m2 15,00 R$16,35 R$19,68 R$295,13
Retirada de pecas lineares em madeira com
1.8 CDHU 04.02.020 Seco até 60 cm? m 15,00 R%$1,36 R$1,64 R$24,55
2 Canteiro de Obras R$15.675,30
2.1 CDHU 02.01.021 Construcdo provisoria em madeira - m2 | 4,00 | R$563,29 | R$677,86 R$2.711,45
fornecimento e montagem
2.2 CDHU 02.01.200 Desmobilizagéo de construcéo provisoria m? 4,00 R$24,71 R$29,74 R$118,94
23 CDHU 02.03.080 | Fechamento provisorio de vdos em chapade |\, | 53504 | R$46,00 | R$55,36 R$12.844,90

madeira compensada
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3 Infraestrutura R$71.035,40

Taxa de mobilizagdo e desmobilizagéo de

3.1 CDHU 12.06.010 | equipamentos para execuc¢do de estaca tipo uni 1,00 |R$3.004,83 | R$3.616,01 R$3.616,01
Strauss
3.2 CDHU 12.06.020 | FS1ac21Ipo Strauss, dametro de 25m 20 |y | 47600 | Re78,76 | R$94,78 R$16.681,24
33 CDHU 12.01.021 | Broca em concreto ?gm?eot:'ame”o de20em | | 2500 | R$66,36 | R$79,86 R$1.996,44
Escavacdo manual em solo de 12 e 22 3

34 CDHU 06.01.020 categoria em campo aberto m 6,17 R$51,10 R$61,49 R$379,42
35 CDHU 54.01.010 | Regularizacdo e compactacdo mecanizadade | ., | 4145 | Rg374 R$4,50 R$185,20

superficie, sem controle do proctor normal

=1 a a
3.6 CDHU 06.02.020 Escavagao manual em solo de 12 2 me | 1827 | R$61,32 | R$73,79 R$1.348,19
categoria em vala ou cava até 1,5 m

Reaterro manual apiloado sem controle de 2
3.7 CDHU 06.11.040 compactacio m 4,88 R$19,07 R$22,95 R$111,99
3.8 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 4,17 R$218,14 R$262,51 R$1.094,67
3.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao m2 101,22 | R$103,63 R$124,71 R$12.622,98
3.10 CDHU 14.04.200 | Alvenaria de bloco Ceé‘;m'cc’ devedagdoded | ., | 1178 | R$72,96 | R$87,80 R$1.034,28

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA
3.11 SINAPI 89453 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO m?2 10,09 R$91,00 R$109,51 R$1.104,95
PALHETA. AF_10/2022
3.12 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 1,20 R$436,29 R$525,03 R$630,04
313 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para me | 12,53 | R$568,59 | R$684,24 R$8.573,54
bombeamento
3.14 CDHU 11.16.040 | -@n¢amento e adensamento de concretoou | s | 4373 | R$172,38 | R$207,44 R$2.848,18
massa em fundagdo

3.15 CDHU 11.18.060 Lona plastica preta - uso geral m?2 41,15 R$2,02 R$2,43 R$100,03
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3.16

CDHU

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk

10.01.040 - 500 MPa

kg |1179,11 R$9,86 R$11,87

R$13.990,76

3.17

CDHU

10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 90,53 R$10,08 R$12,13

R$1.098,15

3.18

CDHU

Impermeabilizagéo em pintura de asfalto
32.16.010 oxidado com solventes organicos, sobre m? 159,30 R$18,88 R$22,72
massa

R$3.619,33

Alvenaria e divisérias

R$58.754,21

4.1

SINAPI

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS
CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE
89282 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E m? 38,25 R$74,88 R$90,11
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

R$3.446,73

4.2

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
103369 DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E m? 12,21 R$75,38 R$90,71
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

R$1.107,60

4.3

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
101159 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE m? 42,13 R$147,24 R$177,19
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

R$7.464,96

4.4

SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO
PALHETA. AF_10/2022

89453 m? 305,84 R$91,00 R$109,51

R$33.492,35

4.5

CDHU

Impermeabiliza¢do em pintura de asfalto
32.16.010 oxidado com solventes organicos, sobre m2 136,05 R$18,88 R$22,72
massa

R$3.091,08

4.6

CDHU

Aterro manual apiloado de area interna com

06.12.020 magco de 30 kg

m3 30,36 R$63,14 R$75,98

R$2.306,83

4.7

CDHU

11.05.040 Argamassa graute m3 6,78 R$436,29 R$525,03

R$3.559,71

4.8

CDHU

Lancamento e adensamento de concreto ou

11.16.060
massa em estrutura

m3 6,78 R$119,07 R$143,29

R$971,50

4.9

CDHU

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk

10.01.040 = 500 MPa

kg 279,25 R$9,86 R$11,87

R$3.313,45

Cobertura e forro

R$13.750,71

5.1

SINAPI

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, m2 41,54 R$49,01 R$58,98
METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO

R$2.449,97
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TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5.2

CDHU

Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo
16.13.130 sanduiche, espessura de 0,50mm, com m2 41,54 R$66,73 R$80,30
poliestireno expandido

R$3.335,78

5.3

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
94228 | CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 1940 | R$89,10 | R$107.22

AF_07/2019

R$1.651,23

5.4

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
94231 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO m 26,10 R$52,40 R$63,06
TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019

R$1.645,82

5.5

SINAPI

PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

94227 m 26,10 R$64,87 R$78,06

R$2.037,48

5.6

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

89578 m 6,00 R$36,70 R$44,16

R$264,99

5.7

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

96113 AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

m? 36,92 R$53,24 R$64,07

R$2.365,43

Piso

R$7.057,41

6.1

CDHU

Argamassa de regularizacao e/ou protegéo - 2
cm

17.01.020 m?3 1,19 R$795,05 R$956,76

R$1.138,55

6.2

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
87251 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m? 36,92 R$49,04 R$59,01
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

R$2.178,82

6.4

CDHU

Revestimento em porcelanato esmaltado
antiderrapante para area externa e ambiente
18.08.032 com alto trafego, grupo de absorgéo Bla, m?2 22,57 R$137,70 R$165,71
assentado com argamassa colante

industrializada, rejuntado

R$3.740,03

Revestimento parede

R$39.349,17

7.1

CDHU

17.02.020 Chapisco m? 712,60 R$7,15 R$8,60

R$6.131,43

7.2

CDHU

17.02.120 Embogo comum m? 712,60 R$23,17 R$27,88

R$19.869,27

7.3

CDHU

17.02.220 Reboco m? 608,60 R$13,32 R$16,03

R$9.755,42
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

7.4 SINAPI 87273 ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM m?2 45,57 R$65,52 R$78,85 R$3.593,05
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023 PE
8 Esquadrias R$25.393,81
Porta em vidro temperado 8mm, quatro folhas
8.1 MERCADO 1 de correr (duas fixas/duas méveis), cor fumé, m2 15,75 R$670,00 R$806,28 R$12.698,88
estrutura em aluminio preto
Janela em vidro temperado 8mm, duas folhas
8.2 MERCADO 2 de correr, cor fumé, estrutura em aluminio m?2 1,65 R$670,00 R$806,28 R$1.330,36
preto
Janela em vidro temperado 8mm, duas folhas
8.2 MERCADO 3 de correr com bandeira fixa em cima, cor m2 6,75 R$770,00 R$926,62 R$6.254,67
fumé, estrutura em aluminio preto
83 | MERCADO 4 Janela em vidro temperado 8mm, fixa, cor | ., | 400 | R$600,00 | R$722,04 R$2.888,16
incolor, estrutura em aluminio preto
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de
8.4 CDHU 19.01.064 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, m 8,90 R$207,44 R$249,63 R$2.221,74
acabamento polido
9 Pergolado R$20.338,21
9.1 CDHU 15.20.020 Fornecimento de pegas diversas para me | 300 |R$5.633,54| R$6.779.40 | R$20.338,21
estrutura em madeira
10 Pintura R$19.148,78
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
10.1 SINAPI 104641 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m?2 608,60 R$10,79 R$12,98 R$7.902,48
DEMAOS. AF_04/2023
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
10.2 SINAPI 88485 MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m?2 608,60 R$4,92 R$5,92 R$3.603,36
AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
10.3 SINAPI 104639 APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m?2 36,92 R$13,59 R$16,35 R$603,80
DEMAOS. AF_04/2023
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLIS:AQAO
10.4 SINAPI 88484 MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m?2 36,92 R$6,07 R$7,30 R$269,69
AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNI?O E ACABAMENTO (ESMALTE
105 SINAPI 100723 SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA me | 8754 | R$1392 | R$1675 R$1.466,41

SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE
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10.6 CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante m?2 48,02 R$31,58 R$38,00 R$1.824,92
PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA 5
10.7 SINAPI 102215 MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m 101,89 R$21,96 R$26,43 R$2.692,61
AF 01/2021
10.8 CDHU 33.02.080 | Massa corrida a base de resina acrilica - forro m? 36,92 R$17,68 R$21,28 R$785,51
11 Pavimento R$90.346,05
Escavacdo manual em solo de 12 e 22 3
11.1 CDHU 06.01.020 categoria em campo aberto m 4,12 R$51,10 R$61,49 R$253,35
11.2 CDHU 54.01.010 | Regularizacdo e compactacdo mecanizadade | -, | g955 | Rg374 R$4,50 R$447,91
superficie, sem controle do proctor normal
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavagéo,
11.3 CDHU 54.01.400 compactagdo, transporte e preparo do sub- m? 326,90 R$26,39 R$31,76 R$10.381,60
leito
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSOES
11.4 SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X m 143,55 R$40,93 R$49,26 R$7.070,58
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024
11.5 CDHU 11.18.140 | [astroelou f””da‘?a"c‘fnm rachdomanual - 10 | s | 3569 | R$271,48 | R$326,70 R$10.679,79
11.6 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - 10 cm m3 32,69 R$281,84 R$339,17 R$11.087,34
11.7 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada - 3 cm m3 2,99 R$218,14 R$262,51 R$784,90
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 5
11.8 SINAPI 92403 DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. m 271,84 R$87,61 R$105,43 R$28.660,06
AF _10/2022
Pavimentag&o em lajota de concreto 35 MPa,
11.9 CDHU 54.04.342 | espessura 6 cm, colorido, tipo 16 faces, com m?2 113,42 | R$122,34 R$147,22 R$16.698,14
rejunte em areia
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para 3
11.10 CDHU 11.01.290 bombeamento - 7 cm m 2,88 R$568,59 R$684,24 R$1.970,61
11.11 CDHU 11.16.080 | Lancamento e adensamento de concreto ou | 3 | 588 | R$127,60 | R$153,55 R$442,24

massa por bombeamento
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11.12

CDHU

09.01.030

Forma em madeira comum para estrutura

ms3

4,48

R$256,95

R$309,21

R$1.385,28

11.13

CDHU

10.02.020

Armadura em tela soldada de ago

kg

39,92

R$10,08

R$12,13

R$484,24

12

InstalagOes Elétricas

R$40.296,38

12.1

CDHU

06.02.020

Escavacdo manual em solo de 12 e 22
categoria em vala ou cava até 1,5 m

m3

5,73

R$61,32

R$73,79

R$422,83

12.2

CDHU

06.11.040

Reaterro manual apiloado sem controle de
compactacao

m3

3,98

R$19,07

R$22,95

R$91,34

12.3

CDHU

38.13.030

Eletroduto corrugado em polietileno de alta
densidade, DN= 75 mm, com acessorios -
preto

13,41

R$15,62

R$18,80

R$252,07

12.4

CDHU

38.13.020

Eletroduto corrugado em polietileno de alta
densidade, DN= 50 mm, com acessorios -
preto

57,80

R$11,53

R$13,88

R$801,99

12.5

CDHU

38.13.010

Eletroduto corrugado em polietileno de alta
densidade, DN= 30 mm, com acessorios -
preto

7,00

R$6,97

R$8,39

R$58,71

12.6

SINAPI

91856

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

108,67

R$14,64

R$17,62

R$1.914,52

12.7

SINAPI

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

55,80

R$11,93

R$14,36

R$801,10

12.8

SINAPI

101875

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

uni

1,00

R$414,85

R$499,23

R$499,23

12.9

SINAPI

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

uni

3,00

R$119,76

R$144,12

R$432,36

12.10

CDHU

37.24.031

Supressor de surto monofasico, corrente
nominal 4 a 11 kA, Imax. De surto 12 até 15
kA

uni

4,00

R$74,49

R$89,64

R$358,57

12.11

CDHU

37.13.660

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V,
corrente de 60 A até 100 A

uni

1,00

R$262,02

R$315,31

R$315,31




MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V,

12.12 CDHU 37.13.600 corrente de 10 A até 30 A uni 16,00 R$33,09 R$39,82 R$637,13
Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V
12.13 CDHU 39.02.010 - isolacio em PVC 70°C m 71,16 R$3,64 R%$4,38 R$311,71
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V
12.14 CDHU 39.02.016 - isolagdo em PVC 70°C m 295,60 R$4,49 R$5,40 R$1.597,21
Cabo de cobre de 4 mmz?, isolamento 750
12.15 CDHU 39.02.020 V - isolacio em PVC 70°C m 206,38 R$7,03 R$8,46 R$1.745,95
Cabo de cobre de 6 mmz?, isolamento 750 V -
12.16 CDHU 39.02.030 isolacéio em PVC 70°C m 334,68 R$9,54 R$11,48 R$3.842,27
Cabo de cobre flexivel de 35 mm2, isolamento
12.17 CDHU 39.21.080 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 15,00 R$35,71 R$42,97 R$644,60
CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
12.18 SINAPI 97886 TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS, FUNDO uni 5,00 R$179,30 R$215,77 R$1.078,85
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
12.19 CDHU 40.07.010 CaixaemPVCde4 x 2’ uni 29,00 R$16,10 R$19,37 R$561,87
12.20 CDHU 40.07.020 Caixaem PVC de 4" x 4 uni 3,00 R$19,50 R$23,47 R$70,40
. LUMINARIA LED TIPO QUADRADA DE
12.21 | COMPOSICAO 1 EMBUTIR NO FORRO - BRANCO NEUTRO - uni 8,00 R$82,10 R$98,80 R$790,39
36 W
. LUMINARIA TIPO ARANDELA TRIANGULAR
12.22 | COMPOSICAO 2 EM ALUMINIO, COM FECHAMENTO EM uni 13,00 R$52,65 R$63,36 R$823,67
VIDRO, PARA LAMPADA E-27 ATE 12W
. LUMINARIA TIPO BALIZADOR EM
12.23 | COMPOSICAO 3 ALUMINIO PRETO, PARA LAMPADA E-27 uni 8,00 R$73,50 R$88,45 R$707,60
ATE 12W
12.24 CDHU 41.02.580 | LampadaLED 13,5W, com base E-27, 1400 | i | 5100 | R$19,46 R$23,42 R$491,78
até 1510 Im
Tomada de energia quadrada com rabicho de
12.25 CDHU 40.04.390 10 A - 250 V, para instalagdo em painel / cj 4,00 R$38,01 R$45,74 R$182,96
rodapé / caixa de tomadas
Tomada de energia quadrada com rabicho de
12.26 CDHU 40.04.390 20 A - 250 V, para instalagéo em painel / cj 2,00 R$38,01 R$45,74 R$91,48
rodapé / caixa de tomadas
12.27 CDHU 40.20.120 Placade 4" x 2° uni 13,00 R$5,90 R$7,10 R$92,30
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12.28 CDHU 40.20.140 Placade 4" x 4 uni 3,00 R$11,38 R$13,69 R$41,08
12.29 CDHU 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 3,00 R$47,88 R$57,62 R$172,86
12.30 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 7,00 R$27,44 R$33,02 R$231,15
12.31 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 3,00 R$29,97 R$36,07 R$108,20
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada .
12.32 CDHU 40.04.480 2P+T de 10 A, completo o] 3,00 R$41,71 R$50,19 R$150,58
12.33 CDHU 41.10.430 | PoSte teleconico reto em ago SAE 101011020 |\ | 600 | R$1.659,10 | R$1.996,56 | R$11.979,37
galvanizado a fogo, altura de 6,00 m
12.34 CDHU 4111450 | Suportetubularde fixacdoempostepara2 |\ | §00 | R$107,72 | R$129,63 R$777,78
lumindérias tipo pétala
Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 )
12.35 CDHU 40.11.010 VA, completo uni 1,00 R$104,91 R$126,25 R$126,25
12.36 CDHU 40.10.016 Contator de poténcia 12 A - 1na+1nf uni 1,00 R$309,90 R$372,93 R$372,93
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAQAO
12.37 SINAPI 101657 PUBLICA, DE 109 W - FORNECIMENTO E uni 12,00 R$339,99 R$409,14 R$4.909,73
INSTALACAO. AF_02/2025_PS
CAIXA DE INSPE(;AO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM .
12.38 SINAPI 98111 POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0.3 uni 7,00 R$52,89 R$63,65 R$445,53
M. AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
12.39 SINAPI 96986 3/4", COM 3 METRQS - FORNECIMENTO E uni 7,00 R$132,18 R$159,07 R$1.113,46
INSTALACAO. AF_08/2023
12.40 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4° uni 7,00 R$25,10 R$30,21 R$211,44
Cabo de cobre de 2,5 mmz, isolamento 750 V
12.41 CDHU 39.02.016 - isolacio em PVC 70°C m 7,00 R%$4,49 R$5,40 R$37,82
13 Instalag6es Hidraulicas R$28.225,15
13.1 Agua fria R$1.925,82
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13.1.1

COMPOSIGAO

Entrada de 4gua - Fornecimento e instalagao
de padrdo UMA (Concessionéaria SABESP)

uni

1,00

R$182,01

R$219,03

R$219,03

13.1.2

CDHU

06.02.020

Escavac¢do manual em solo de 12 e 22
categoria em vala ou cava até 1,5m

m3

0,27

R$61,32

R$73,79

R$19,92

13.1.3

CDHU

06.11.040

Reaterro manual apiloado sem controle de
compactagao

ms3

0,17

R$19,07

R$22,95

R$3,90

13.1.4

SINAPI

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

36,44

R$23,14

R$27,85

R$1.014,73

13.15

SINAPI

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13,75

R$15,50

R$18,65

R$256,47

13.1.6

CDHU

47.01.020

Registro de gaveta em latdo fundido sem
acabamento, DN= 3/4

uni

1,00

R$87,22

R$104,96

R$104,96

13.1.7

CDHU

47.02.020

Registro de gaveta em latdo fundido cromado
com canopla, DN= 3/4" - linha especial

uni

3,00

R$84,98

R$102,26

R$306,79

13.2

Esgoto

R$5.638,63

13.21

CDHU

06.02.020

Escavacdo manual em solo de 12 e 22
categoria em vala ou cava até 1,5 m

m3

8,16

R$61,32

R$73,79

R$602,15

13.2.2

CDHU

06.11.040

Reaterro manual apiloado sem controle de
compactacao

m3

4,35

R$19,07

R$22,95

R$99,83

13.2.3

CDHU

49.01.016

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x
50 mm, com grelha

uni

3,00

R$86,63

R$104,25

R$312,75

13.2.4

SINAPI

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

uni

2,00

R$381,38

R$458,95

R$917,91

13.25

SINAPI

97905

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

uni

1,00

R$261,73

R$314,97

R$314,97

13.2.6

SINAPI

97900

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

uni

4,00

R$200,41

R$241,17

R$964,69

13.2.7

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

40,15

R$33,62

R$40,46

R$1.624,40
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13.2.8

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 14,23 R$46,83 R$56,36
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$801,93

133

Drenagem

R$16.119,96

13.2.1

CDHU

Escavagdo manual em solo de 12 e 22

06.02.020 . .
categoria em vala ou cava até 1,5m

m3 7,68 R$61,32 R$73,79

R$566,73

13.2.2

CDHU

Reaterro manual apiloado sem controle de

06.11.040 compactagdo

m3 2,32 R$19,07 R$22,95

R$53,24

13.2.3

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

97956 uni 2,00 R$1.542,90 | R$1.856,73

R$3.713,45

13.2.4

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
99258 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES uni 3,00 R$256,89 R$309,14
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE

DRENAGEM. AF_12/2020

R$927,42

13.25

CDHU

Grelha pré-moldada em concreto, com furos

49.06.170 redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm

uni 28,00 R$100,10 R$120,46

R$3.372,89

13.2.6

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
101159 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE m? 15,96 R$147,24 R$177,19
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

R$2.827,93

13.2.7

CDHU

17.02.020 Chapisco m?2 14,52 R$7,15 R$8,60

R$124,93

13.2.8

CDHU

17.02.120 Embogo comum m? 14,52 R$23,17 R$27,88

R$404,86

13.2.9

CDHU

17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m3 0,22 R$752,62 R$905,70

R$199,25

13.2.10

CDHU

Impermeabilizagéo em pintura de asfalto
32.16.010 oxidado com solventes organicos, sobre m2 18,88 R$18,88 R$22,72
massa

R$428,96

13.2.11

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

89512 m 12,65 R$58,48 R$70,37

R$890,24

13.2.12

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

104166 m 25,95 R$83,58 R$100,58

R$2.610,06

13.4

Loucas e metais

R$4.540,74

13.41

SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM,
COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO
93441 FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 uni 3,00 R$1.222,94 | R$1.471,69
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/COZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E

R$4.415,06
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INSTALACAO. AF_01/2020
Torneira curta sem rosca para uso geral, em .
13.4.2 CDHU 44.03.440 latdo fundido cromado, DN= 3/4" uni 2,00 R$52,22 R$62,84 R$125,68
14 Paisagismo e Mobiliario R$15.484,68
14.1 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularizacdo de areas para m2 | 2541 | R$2,04 R$2,45 R$62,38
ajardinamento (jardins e canteiros)
14.2 CDHU 06.12.020 | Aterromanual apiloado de areainternacom | 5 | 370 | Rge3.14 | R$7598 R$281,14
maco de 30 kg -
14.3 CDHU 34.02.100 |  Flantio de grama esmeralda em placas me | 2541 | R$1901 | R$22,88 R$581,30
(jardins e canteiros)
14.4 CDHU 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, uni | 21,00 | R$576,14 | R$693,33 R$14.559,86
comprimento 150 cm
15 Servicos complementares R$35.929,20
Revestimento em placa de aluminio composto
15.1 CDHU 21.03.151 | "ACM", espessura de 4mm e acabamento em m? 24,39 R$843,23 | R$1.014,74 R$24.749,58
PVDF
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO
15.2 SINAPI 99855 EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. m 14,86 R$117,85 R$141,82 R$2.107,46
AF_04/2019 PS
15.3 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 103,49 R$11,97 R$14,40 R$1.490,74
Toldo moével em estrutura de aluminio, com
15.4 MERCADO 5 cobertura em lona na cor preta, incluindo rufo | uni 3,00 |R$2.100,00 | R$2.527,14 R$7.581,42
- dimensdes 3,00x2,00 m
TOTAL R$ 486.406,33
15. DOS ANEXOS:

15.1. O presente Termo de Referéncia € composto pelos seguintes anexos:

15.1.1. ANEXO A - MEMORIAL DESCRITIVO;

15.1.2. ANEXO B — MEMORIA DE CALCULO;

15.1.3. ANEXO C - DESENHOS TECNICOS;

15.1.4. ANEXO D - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
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ANEXO A — MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERACOES GERAIS:

1. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacfes, determinando ou
nao alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do
Responsavel Técnico pela obra;

2. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de
definir gual a posicao a ser adotada;

3. Todos os funcionarios da obra deverdo utilizar Equipamentos de Protecao
Individual, conforme a NR 18 — Condicées e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcédo Civil;

4. Os funcionarios que forem executar servicos em altura = 2,00 m, deverao possuir
curso em NR 35 — Trabalho em altura.

1. Servigos Preliminares

1.1 Placa da Obra

A obra devera ser identificada através de placa, constituida por: placa em lona com
impressao digital, com requadro e estrutura de fixagdo em madeira. As marcas, logomarcas,
assinaturas e titulo da obra, deverdo obedecer ao modelo fornecido pela Prefeitura.

O item remunera também o fornecimento de materiais, acessérios e mao-de-obra para
sua instalagdo, como: pontaletes em Cedrinho ou Cambara de 3" x 3", cimento e areia. Devera
ter dimensodes de 1,50 x 3,00 m.

1.2 Locacédo de obra

Serd medido pela area, nas dimensdes indicadas em (m?). O item remunera o
fornecimento de veiculo para locomogdo, materiais, méo-de-obra qualificada e equipamentos
necessarios para execucao de servicos de locagcdo, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambard).

1.3 Remocéo de entulho

Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cagamba (m3).
O item remunera o fornecimento dos servi¢cos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou
concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagcamba, remocéo e
transporte da cacamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a
geracdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacédo
municipal, acondicionados em cacambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remoc¢ao do entulho, residuos provenientes
da construgdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinagBes previstas na
legislacéo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragfes, pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remocédo da
mesma quando cheia, e a reposi¢cdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na
unidade de destinacéo final, independente da distancia do local de despejo;
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c¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessérios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esté situada a cacamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacéo dos materiais na
cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessérios e 0S equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos
prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte,
deverd apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu
destino, unidade de disposi¢do final, bem como o comprovante declarando a sua correta
destinacéo;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR
15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

1.4 Demoli¢Oes e Retiradas

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execucdo dos servicos de retiradas e demolicbes manuais, de muros e construcdes
existentes. A execugcdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes
previstas na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da
execucgdo dos servicos. Os itens retirados deverdo ser empilhados para retirada pelo Municipio.

2. Canteiro de Obras

2.1 Construcéo proviséria de madeira

O item remunera o fornecimento de projeto, materiais e a mao-de-obra necessaria para
a execucao de construcdo proviséria em madeira destinada a escritério e/ou depdsito de obra,
constituida por: piso interno e calgada externa em concreto usinado, fck 20 MPa; paredes,
portas e janelas em chapa compensada plastificada de 6 mm de espessura, e/ou compensado
resinado com seladora impermeabilizante e aplicacdo de textura na pintura; janela com vidro
fantasia de 3 ou 4 mm; porta com dobradica em latdo cromado e fechadura cromada para uso
interno com miolo tipo Gorges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em
pontaletes e tabuas de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou
Qualea spp (conhecida como Cambard), e ripas de Goupia glabra (conhecida como Cupitba);
cobertura com telha em cimento reforgcado com fio sintético (CRFS), perfil ondulado de 5 mm a
6 mm de espessura; instalacdo elétrica; pintura acrilica; materiais acessorios para execugao
total da construcdo provisoria, conforme norma regulamentadora. Remunera também
manutencédo da construcao proviséria em madeira durante a obra. Norma regulamentadora: NR
18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na inddstria da construcgéo.

2.2 Tapume em chapa de madeira compensada

Devera ser instalado fechamento provisério no terreno com chapa de madeira
compensada resinada. O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixacéo e
a mao de obra necessaria para execucdo de fechamento provisério com chapa de madeira
compensada resinada de 6 mm e sarrafo de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana
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ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara). Remunera também material, médo de
obra necessario para a pintura em latex na face externa e a desmontagem do fechamento e
remocao do material utilizado.

3. Infraestrutura

Os servicos em fundagbes em concreto armado serdo executados em estrita
observancia as disposicdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as
Normas Brasileiras especificas, em sua edi¢do mais recente, entre outras:

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR-6122 Projeto e execucao de fundacoes;

NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;

NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacéo;

NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;

As passagens das tubulacdes através de vigas e outros elementos estruturais deverao
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudancas em suas posi¢des, a néo ser
com autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

3.1 Estaca strauss

A fundagéo devera ser executada em estaca Strauss com diametro de perfuracéo de 25
cm e profundidade conforme projeto. O item remunera o fornecimento de materiais, méo de
obra especializada e equipamentos necessarios para a execucdo da estaca tipo Strauss em
solo, com diametro final de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo 0s servigos:
perfuragdo e introducdo de tubos em aco até a cota final desejada, devendo o furo estar
totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por meio de langcamento de agua; remogao
total da agua e lama por meio de sonda; langcamento e apiloamento do concreto com auxilio de
soquete metalico cilindrico macigo com diametro inferior que o tubo e peso minimo de 300 kg,
formando na parte inferior da estaca um bulbo; retirada da tubulacdo a medida que se procede
a concretagem com o apiloamento; concretagem da estaca até a cota de arrasamento
acrescida do valor de um didmetro (25 cm); execugéo e colocacéo de
armadura de ligagdo, constituida por quatro barras com 8 mm de didmetro e 2 m de
comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em a¢co CA-50. Remunera também
o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a confeccdo do
concreto com fck igual ou superior a 25 MPa; aco CA-50 e CA-60 para a execugdo da armadura
de ligagédo, inclusive materiais acessérios como arame e a mao de obra adicional para o
transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e 0 preparo da cabeca da estaca. A
armadura principal devera ser constituida por 6 @ 10,0 mm de 3,00 m de comprimento, com
estribos de @ 6,3 mm a cada 15 cm, ambos em agco CA-50.

3.2 Brocas de concreto

A fundacéo da escada e rampa deverdo ser executadas através de brocas de concreto.
Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O concreto devera ser usinado com fck igual ou superior a 25 MPa; A armadura principal
devera ser constituida por 4 @ 10,0 mm de 1,00 m de comprimento, com estribos de @ 6,3 mm
a cada 15 cm, ambos em aco CA-50.. O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao
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de obra para a perfuracdo, armacao, preparo e langamento do concreto, para a execucao de
brocas com diametro de 20 cm.

3.3 Bloco de coroamento, viga baldrame e canaleta

As vigas baldrames e blocos de coroamento do muro e pergolado, serdo executadas nas
dimensdes e especificagbes indicadas em projeto, armados com aco CA-50 e preenchidos com
concreto usinado com fck igual ou superior a 25 Mpa, lancado sobre lastro de brita de 5 cm de
espessura.

As canaletas dos canteiros deverdo ser executadas em bloco de concreto de vedacéo
9x19x39 cm, preenchidas em argamassa graute com resisténcia inicial de 20 MPa e de 40 MPa
em 28 dias, armadas com 1 barra de agco CA-50 10 mm, sobre lastro de brita de 5 cm de
espessura.

As canaletas das escadas dever&o ser executadas em bloco de concreto estrutural de
14x19x39 cm, preenchidas em argamassa graute com resisténcia inicial de 20 MPa e de 40
MPa em 28 dias, sobre lastro de brita de 5 cm de espessura.

3.4 Radier

A fundacao das construcdes sera em radier, com altura total de 15 cm, sendo 5 cm em
lastro de brita graduada, e 10 cm de concreto usinado com fck igual ou superior a 25 Mpa. A
brita devera ser lancada sobre a base regularizada e compactada. Devera ser instalado lona
sobre o lastro. Devera ser armado com tela de ago Q138.

3.5 Formas e Escoramentos

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
gue regem a matéria. O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de
maneira a evitar possiveis deformacfes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. As formas serdo dotadas das contra-flechas necessarias e
com a paginacao das formas conforme as orientagfes do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. As formas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se
a absorcdo da adgua de amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes, destinados a
facilitar a desmoldagem, serdo aplicados em sua superficie antes da colocacdo da armadura.

As formas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforcos
decorrentes do langamento e vibracdes do concreto, sem sofrer deformacdes fazendo com que,
por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. Na retirada das
formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que sejam danificadas as
superficies de concreto. O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas serédo
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langcamento do concreto. A
retirada das formas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

3.6 Armadura
A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdao ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.
Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lancamento do
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concreto. Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo passar
por um processo de limpeza prévia e deveréo estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.
As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicoes
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto. As armaduras que
ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta
apropriada, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o
lancamento do concreto. Antes do langcamento do concreto, esta nata devera ser removida.

3.7 Concreto usinado

O concreto utilizado devera ser usinado, com resisténcia caracteristica minima de 25
Mpa. Nao devera ser utilizado concreto remisturado. Devera ser convenientemente adensado
apoés o lancamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de
cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecas
a serem concretadas. O adensamento manual s6 deverd ser permitido em camadas nédo
maiores a 20 cm de altura. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe
todos os recantos da forma. Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

3.8 Aditivo
N&o deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra
para comprovagfes de composi¢cdo e desempenho. SO poderdo ser usados os aditivos que
tiverem suas propriedades atestadas por laboratério nacional especializado e idéneo.

3.9 Dosagem
O estabelecimento do traco do concreto serd fungdo da dosagem experimental

(racional), na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural (25 Mpa). Todas as
dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

¢ Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

¢ Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcéo das

dimensdes das pecas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-
7223;
Composicao granulométrica dos agregados;
Fator agua/cimento em funcédo da resisténcia e da durabilidade desejadas;
Controle de qualidade a que serd submetido o concreto;
Adensamento a que serd submetido o concreto;
indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade).

3.10 Controle Tecnologico
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O controle tecnolégico abrangera as verificagbes da dosagem utlizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

3.11 Transporte

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacdo. No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do
tubo para evitar a segregacao.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
lancamento, que € de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central. Sempre que
possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto nas formas.

3.12 Langamento
O concreto ndo devera ser langado de altura superior a 2,00 m para evitar segregacao.
Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto
nao seja lancado havendo agua no local, de maneira que, estando fresco, ndo seja levado pela
agua de infiltracao.

3.13 Juntas de Concretagem
Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se nado for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja lancado. Cuidar-se-a para que as juntas
ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serdo localizadas onde forem
menores os esfor¢cos de cisalhamento.

3.14 Limpeza e Tratamento Final do Concreto
Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua. As pequenas cavidades,
falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, sera tomado com argamassa de
cimento, no trago que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem como coloragdo semelhante
a do concreto circundante. As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo
eliminadas.

3.15 Impermeabilizagéo

Os blocos, vigas baldrames, canaletas e contorno do radier deverdo ser
impermeabilizados. Sera medido por &rea de impermeabilizagdo executada (m2?). O item
remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel em pintura asfaltica com solventes
organicos, compreendendo:

- Solucdo asféltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cms3, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer
da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf.
Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e
as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execuc¢ao dos servicos.
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4. Alvenaria
4.1 Assentamento de alvenaria
e Estrutural em bloco cerdmico 14x19x39 cm - Construcdes:

As construgbes serdo executadas em blocos e canaletas estruturais de ceramica
14x19x39 cm, 14x19x19 cm e 14x19x34 cm (espessura de 14 cm), com resisténcia de 6 Mpa,
assentadas com argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:1:6 com preparo
mecénico (betoneira), conforme composicdo auxiliar de argamassa. Os pontos de graute
deverdo ser executados conforme projeto. Norma técnica NBR 16868.

- Demarcacdo da alvenaria: materializagdo dos eixos ortogonais de referéncia,
demarcacéo das faces das paredes a partir destes eixos, execucao da primeira fiada;

- Elevacéo da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizacdo de argamassa
aplicada com palheta.

e Vedagdo em bloco ceramico 14x19x39 cm - Construgdes:

Duas paredes das construgfes serdo executadas em alvenaria de vedacdo de bloco
ceramico furado na horizontal, de 14x19x39 cm (espessura de 14 cm), assentada com
argamassa de assentamento mista de cimento, cal hidratada e areia, no trago 1:2:8, preparo
manual, com espessura média real da junta de 10 mm. Norma técnica: NBR 15270-1.

- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificacdes
do projeto e fixa-los com uso de resina epoéxi;

- Demarcar a alvenaria — materializagédo dos eixos de referéncia, demarcacédo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcacdo
vertical das fiadas, execucao da primeira fiada,;

- Elevagdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execucéo de vergas e contravergas concomitante com a elevagéo da alvenaria.

e Vedacdo em blocos cerdmicos macicos - Canteiros:

Os canteiros serdo executados em alvenaria de vedagédo de blocos cerdmicos macicos
de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm), assentada com argamassa de assentamento com
preparo em betoneira, com espessura média real da junta de 10 mm. Norma técnica: NBR
15270-1.

- Os tijolos devem ser molhados previamente;

- Demarcar a alvenaria - materializagdo dos eixos de referéncia, demarcacéo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcacgéo
vertical das fiadas, execucgéo da primeira fiada;

- Elevacao da alvenaria - iniciar o assentamento dos tijolos pelos cantos para facilitar a
elevacdo do restante, assentar os tijolos em juntas desencontradas com argamassa utilizando-
se colher de pedreiro e preenchendo completamente as juntas.

e Estrutural em bloco de concreto 14x19x39 cm — Muro e escada/rampa:

A alvenaria do muro e da escada/rampa deverdo ser confeccionadas em blocos e
canaletas de concreto estruturais de 14x19x39 cm, 14x19x34 e 14x19x19cm (espessura de 14
cm) 4,5 MPa, assentada com argamassa de assentamento mista de cimento, cal hidratada e
areia, no traco 1:2:8, preparo com betoneira, com espessura média real da junta de 10 mm.
NBR 6136.

- Demarcacdo da alvenaria: materializagdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, execuc¢do da primeira fiada;
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- Elevacéo da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizacdo de argamassa
aplicada com palheta, formando-se dois corddes continuos.

Todas as paredes deverdo ser assentadas obedecendo o nivel, prumo e esquadro.
Deverd ser feita a amarracdo durante o assentamento das fiadas. As juntas entre uma fiada e
outra deverdo ter a espessura de 10 mm, sendo retirado 0 excesso de argamassa para uma
melhor aderéncia do embocgo na parede de vedacéao.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execucao do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizag&o de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva’
propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo, para permitir a acomodacao da
estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0
mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido
apos 15 dias das paredes executadas.

Nos vaos das portas, janelas e respaldos deveréo ser executados vergas e contravergas
executadas com canaletas, preenchidas em argamassa graute com resisténcia inicial de 20
MPa e 40 MPa aos 28 dias, armadas com 1 barra de @ 10 mm de aco CA-50, conforme
indicado em projeto.

4.3 Aterro

Os vaos existentes entre a rampa e escada deverdo ser aterrados, incluindo o
fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para execucdo dos servicos de
aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas de 20
cm, com maco de 30 kg e a disposicao das sobras.

4.4 Impermeabilizagdo

Todos os vaos de alvenaria em contato com o solo deverao ser impermeabilizados. Sera
medido por area de impermeabilizacdo executada (m2). O item remunera o fornecimento de
impermeabilizacéo flexivel em pintura asfaltica com solventes organicos, compreendendo:

- Solucdo asféltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer
da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf.
Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e
as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execug¢ao dos servicos.

5. Cobertura
5.1 Estrutura em aco
A estrutura do telhado deverd ser composta por trama de ago composta por tercas (m2).
O item remunera o fornecimento e execucdo de estrutura em perfil de aco galvanizado
conformado a frio tipo "UE", 150 x 60 x 20 x 3 mm para apoio das telhas, fixacdo com parafuso
comum ASTM A307, aco carbono, cabeca sextavada, d = 12,7 mm (1/2"), m&o de obra e
equipamentos necessarios para montagem completa.

5.2 Telhamento em chapa de ago
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O telhamento devera ser executado em telhas em chapa de aco galvalume, grau B,

(260 g/m?), perfil trapezoidal, acabamento pré-pintada em ambas as faces, em varias cores,
ambas com 0,50mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F2, com
30mm de espessura; referéncia comercial Regional classe F, Grupo MBP, Galvisteel, Santo
André Distribuidora ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a fixacao das
telhas em estrutura de apoio metalica ou de madeira, parafuso onda alta trapézio, parafuso de
costura, fechamento, arremates e vedacédo entre as telhas e a mao de obra necesséria para o
transporte interno a obra, icamento e a instalagdo completa das telhas.

5.3 Calhas, rufos, pingadeiras e condutores

Devera ser instalado no final do telhado, apoiado no muro, calha com largura de 50 cm.
O rufo devera ser instalado entre a cobertura e a alvenaria, com largura de 25 cm. A pingadeira
devera ser instalada em todo o contorno da alvenaria, com largura de 33 cm. Serdo medidos
por comprimento instalado (m), remunerando o fornecimento e instalagdo de calhas, rufos e
condutores em chapa galvanizada n° 24, inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo
em outras pecas, vedacao e fixagdo. O condutor devera ser em tubo de PVC DN 100MM.

5.4 Forro

O forro das construcdes devera ser em placas de gesso. O item remunera o
fornecimento e instalagdo de placas de gesso (Sandard) fixo, com espessura de 12,5mm,
sancas ou arremates laterais, por meio de tirantes e perfis metalicos; remunera também:
recortes de interferéncia, rejunte entre as placas com acabamento liso, execucdo de juntas de
dilatagéo quando necessario e arremates junto as paredes ou anteparos com moldura.

6. Piso
6.1 Argamassa de regularizacao
Devera ser executado a regularizacdo de todo radier com argamassa, antecedendo a
execuc¢do do piso, com espessura de 2 cm. O item remunera o fornecimento de cimento, areia,
equipamentos e a mao de obra necessaria para o preparo, lancamento e regularizacdo da
argamassa.

6.2 Piso ceramico

O piso das construcdes devera ser ceramico retificado, medido por m2. O item remunera
o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra),
tipo retificado, para trdfego médio, indicada para pisos internos ou &reas internas com saida
para o exterior, com PEI maior ou igual a 4.

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, a
mao de obra necesséria para a execugdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento
das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes. O rejuntamento
deverd ser em rejunte cimenticio, na mesma cor da pe¢a. Normas técnicas: NBR 9817, NBR
13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

6.3 Porcelanato
O piso externo devera ser em porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, indicado para
areas externas e ambientes com alto trafego, com as seguintes caracteristicas:
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a) Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcdo de &gua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa
absorcéo, resisténcia mecéanica alta);

¢) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel
com produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;

f) Resistente ao escorregamento;

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito I1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II,
rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pegas conforme exigéncias
das normas e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até
5 mm.

7. Revestimentos
7.1 Chapisco
Todas as paredes deverdo receber chapisco. Devera ser executado usando materiais e
técnicas apropriadas para melhorar as condi¢cdes de aderéncia da camada do revestimento,
criando uma superficie de rugosidade adequada e regularizando a capacidade de absorgéo
inicial da base. Deve ser aplicado com rolo de espuma usando areia grossa no trago 1:3.

7.2 Emboco

Todas as paredes deverao receber emboco. O embogo devera ser de argamassa mista
de cimento, cal e areia média no traco 1:2:8, sarrafeado, devendo ter pelo menos 1,5 cm de
espessura. Devera ser executado através de taliscas e guias. O periodo de cura do emboco,
antes da aplicacao de qualquer revestimento, deve ser igual ou maior a sete dias.

7.3 Reboco

Todas as paredes, exceto as paredes que receberdo azulejo e as paredes que ficardo
enterradas (eacada/rampa), deverdo receber reboco. O item remunera o fornecimento de cal
hidratada, areia e a méo de obra necesséria para a execugéo do reboco.

7.4 Azulejo

O sanitario devera receber revestimento cerdmico em placa esmaltada até a altura de
1,50 m. A placa devera ter dimensfes de 33x45 cm (ou similar), assentada com argamassa
colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada
conforme indicagdo do fabricante, rejuntada com rejunte cimenticio, na mesma cor da peca.
Devera ser utilizado espagador/distanciador, tipo cruzeta, de plastico, para espacamento e
alinhamento das placas ceramicas, de acordo com indicagéo do fabricante.

Devera ser aplicado a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm
sobre a area de forma que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes atmosféricas e a argamassa
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utilizada. Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha, garantindo a especificidade da espessura de juntas. Aplicar
a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, ap0s no minimo 72 horas da aplicacao das placas.

8. Esquadrias
8.1 Porta em vidro temperado de correr
As portas deverdo ser em vidro temperado. Deverdo ser executadas nas dimensodes
2,50x2,10m, sendo de correr, com duas folhas fixas e duas moveis, em vidro fumé 8 mm, com
estrutura e puxador em aluminio preto, incluindo ferragens. Remunera todos 0s materiais € méao
de obra para instalacdo completa das esquadrias.

8.2 Janela em vidro temperado de correr

As janelas deverdo ser em vidro temperado. Deverdo ser executadas nas dimensofes
indicadas em projeto, sendo de correr, em vidro fumé 8 mm, com estrutura e puxador em
aluminio preto, incluindo ferragens adicionais. Remunera todos os materiais e mao de obra para
instalagdo completa das esquadrias.

8.3 Janela em vidro temperado fixo

A janela em vidro fixo devera ser em vidro temperado. Devera ser executada nas
dimensodes 2,50x1,60 m, sendo de correr, em vidro incolor 8 mm, com estrutura em aluminio
preto, incluindo ferragens adicionais. Remunera todos os materiais e mdo de obra para
instalagdo completa das esquadrias.

8.4 Peitoril

Os véos de janelas deverédo receber peitoril revestido com granito (m). O item remunera
o fornecimento de materiais e a mdo de obra necesséria para execucdo de revestimento de
peitoril e/ou soleira com granito boleado na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas.

9. Pergolado
O pergolado devera ser em madeira, conforme dimensdes indicadas em projeto.
Sera medido pelo volume total das pecgas (m?3). O item remunera o fornecimento de madeira em
cambara, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, tuari, adequada para
estrutura, parafusos em diversas bitolas, materiais acessoérios e a mdo de obra necessaria para
a confeccdo, montagem e instalacdo completa das pecas.

10. Pintura
Todas as superficies deverdo ser lixadas e limpas antes do inicio da pintura.

10.1 Pintura em Paredes e Tetos

Todas as paredes e tetos, internos e externos, deverdo receber 02 deméos de pintura
em tinta acrilica, incluindo a limpeza da superficie, lixamento, remo¢édo do p6 e aplicacdo do
selador. Seu acabamento devera ser fosco acetinado. A cor sera definida pela Contratante.
Referéncia comercial: Latex acrilico fosco Standard fabricacdo Coral, Basf Suvinal (Suvinil
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Construcdes), Basf Standard fabricacdo Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians, Eucatex
acrilico extra Standard fabrica¢do Eucatex ou equivalente. Normas
técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

10.2 Pintura alquidica

A estrutura do telhado e corrimdo deverdo receber pintura em esmalte alquidico. O item
remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessoérios e a mao de obra necessaria
para execucdo dos servicos de preparo da superficie e pintura em estrutura metalica, indicada
para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes rurais, urbanos ou
maritimos abrigados, conforme descri¢cdo abaixo e recomendacgdes dos fabricantes:

a) Duas demaos de fundo alquidico modificado com resina fendlica, monocomponente,
pigmentado com zarcéo e destinado a protecdo e preparo da superficie, espessura final de 80
micrémetros (40 cada demao);

b) Duas deméos de tinta esmalte alquidico modificado com resina fendlica,
monocomponente, acabamento brilhante, em véarias cores, com espessura total de 50
micrometros (25 cada demao); referéncia comercial: Admiral Esmalte e Admiral Primer 504 da
Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente.

10.3 Resina acrilica

As paredes dos canteiros em alvenaria de tijolo macico deverdo receber resina acrilica.
O item remunera o fornecimento de resina 100% acrilica, termoplastica e plastificante, para
impermeabilizacdo e protecdo contra abrasdo e impacto, constituido por liquido viscoso
transparente, conforme norma NBR 11702 e aplicado de acordo com as recomendagfes dos
fabricantes; materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a aplicagcdo da resina
plastificante. Referéncia: Resina acrilica da Coral, Resina acrilica a base d"agua da Suvinil ou
equivalente.

10.4 Verniz

As pecas em madeira do pergolado deverdo receber pintura em verniz. O item remunera
o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios
solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702; referéncia verniz
Rexpar Maritimo da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal
da Akzo / Ypiranga, ou Verniz Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente
aguarrads; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao dos servigos de:
limpeza e preparo da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo do verniz,
em trés demdos, sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante, conforme
especificagbes do fabricante

10.5 Massa corrida para forro

Antes da pintura devera ser aplicado massa corrida no forro de gesso. O item remunera
o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com o6tima resisténcia as intempéries;
referéncia comercial Suvinil massa acrilica fabricacdo Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricacao
Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a execucgdo dos servigos de: limpeza da
superficie, remocdo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo da massa em varias deméos (2 ou 3 demaos), em
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camadas finas com lixamentos intermediérios, conforme especificagdes do fabricante, lixamento
final e remocao do p6 da superficie emassada.

11. Pavimento

11.1 Regulariza¢cédo e compactagao

Nos locais que receberdo pavimentacdo em piso de concreto e piso intertravado 16
faces (trecho da rampa e escada), devera ser executado escavacdo, regularizacdo e
compactacao da superficie (m2). O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e
mao-de-obra necessarios para a execu¢do de regularizacdo e compactacdo mecanizada,
englobando os servigos: regularizagdo e compactagdo em solo, para a implantagdo de
plataforma destinada a pavimentacdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas;
locagcdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de
mobilizacdo e desmobilizagéo.

11.2 Abertura de caixa 25 cm

No restante do trecho deverd ser executado abertura de caixa, medida por area de
superficie com abertura e preparo de caixa executado, nas dimensdes especificadas em
projeto, com profundidade até 25 cm (m2). O item remunera o fornecimento dos equipamentos e
a mao-de-obra necessarios para a execucdo da abertura de caixa, compreendendo a
escavacao até 25cm; remocao até o primeiro quildbmetro; o transporte do material de bota-fora,
até 5km, além do primeiro quildbmetro, a execugdo do preparo do sub-leito compreendendo a
regularizacdo, escarificacdo e a compactacdo de camada de 15cm, abaixo dos 25cm
escavados; o fornecimento de terra, caso ndo haja troca de solo, ou solo reforgado com aditivos
quimicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento de terra o material que foi
escavado e, nao transportado além do primeiro quildmetro, seja utilizado
para a regularizacdo de caixa.

11.3 Assentamento de guias

Nos locais indicados em projeto devera ser assentado guias confeccionadas em
concreto pré fabricado, nas dimensfes 100x15x13x20 (comprimento x base inferior x base
superior x altura). O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a
mao de obra necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servicos:
piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-
moldadas padrdo PMSP 100, com fck de 25 MPa, inclusive perdas; carga, transporte até o local
de aplicacdo, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langcamento do
concreto para a fixacdo da guia (boldo); execucdo de argamassa de cimento e areia e o
rejuntamento das guias.

11.4 Base para piso

Nos locais que receberdo pavimentacdo em piso de concreto e piso intertravado 16
faces (trecho da rampa e escada), a base devera ser executada em lastro de brita compactada
com 3 cm de espessura. Ja a base do restante do trecho em piso 16 faces devera ser
executada em rachéo e brita graduada.

A camada de rachédo e brita dever&o ter 10 cm cada, incluindo equipamentos e méao-de-
obra necessarios para a execucdo da base, englobando os servigcos: o0 transporte interno a
obra; o lancamento e espalhamento do rachdo; a homogeneizacdo; a compactacdo, em
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camadas, conforme exigéncias do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizagéo.

11.5 Piso em concreto

Apos a regularizac@o deverd ser feito a montagem das formas e langamento de uma
camada de 3 cm de lastro de brita. O concreto do piso devera ter espessura de 7 cm, com
concreto usinado, com fck de 25 Mpa, armado com tela soldada de aco Q61 e acabamento
convencional.

11.6 Pavimentagdo em intertravado 16 faces

A lajota em concreto tera 6 cm de espessura, em duas cores, natural e vermelho,
assentadas conforme projeto, medidas em m2. As lajotas deverdo ter 35 MPa, tipo: 16 faces,
com rejunte em areia. O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em
concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressdo de 35
MPa, espessura de 6 cm, 16 faces, conforme a norma NBR 9781, areia, materiais acessorios e
a mao de obra necessdria para a execucdo dos servicos: apiloamento da superficie;
lancamento e execucgéo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio
de placa vibratoria; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos
ou a 45° em relacdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as
pecas ndo excedam a 3 mm; execugdo de arremates junto ao meio-fio, com blocos serrados ou
cortados, na dimensdo minima de um terco da peca inteira, conforme recomendac¢fes do
fabricante; compactacdo das lajotas por meio de placa vibratéria, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espacos
das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos. Remunera também o
preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, dos pequenos espacos
existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Referéncias: Blocasa, Presto,Tatu ou
equivalente. Devera ser apresentado laudo que comprove a resisténcia das pecas.

12. Instalac6es Elétricas, l6gica e telefonia
12.1 Rede de Distribuicao

Todos os materiais utilizados deverdo atender as recomendagfes das normas da ABNT.
A aplicacdo das tubulagbes de PVC e acessorios, bem como das caixas de passagem deverao
obedecer as exigéncias e indicacdes do fabricante. As ligagces com a rede publica deveréao
estar de acordo com as exigéncias da concessionaria local. Os eletrodutos dos circuitos
enterrados deverdo ser reforcado de alta densidade. Os cabos utilizados para distribuicdo de
energia deverdo ser em cobre isolado em PVC, resistente a chamas, seguindo as
especificagbes em projeto.

O quadro de distribuicdo principal serd universal de embutir em chapa de aco tratada
com pintura eletrostatica ep6xi a po para 12 disjuntores, incluindo barramento e acessorios. Os
guadros secundarios, instalados nas construcdes deverdo ser em PVC de embutir para 6
disjuntores. Os disjuntores serdo automéaticos, linha residencial, com prote¢do termomagnética,
padrao bolt-on, unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 30 A e tensao de 127 /
220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO. Devera ser instalado em cada quadro,
supressor de surto para protecdo da rede.
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As caixas de inspecdo deverdo ser em alvenaria de tijolo cerdmico maci¢co, com
dimensdes internas de 30x30x30 cm, incluindo revestimento em chapisco e emboco, tampa de
concreto e fundo em brita.

12.2 Pontos de Tomada e lluminagéo

Os pontos de iluminagdo e tomadas seréo instalados nos locais indicados em projeto. As
tomadas terdo dois pélos e um terra de 10A e 20A para 250 V, com placa, haste, contatos de
prata e componentes de funcéo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. As
luminérias internas deverdo ser LED quadrada de embutir de 36 W. As luminarias do muro
deveréo ser tipo arandela triangular em aluminio com fechamento em vidro, para lampada LED.
As luminarias do jardim deverdo ser tipo balizador em aluminio preto para lampada LED. As
luminarias remuneram materiais, acessorios e a mao-de-obra para a sua instalacao.

Os postes de iluminacdo deveréo ser teleconico reto, com altura util de 6,00 m, em ago
SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar; incluindo materiais complementares e acessorios; equipamentos
e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo completa do poste, inclusive a execucédo da base
de concreto para a fixacdo. Os suportes para as luminarias deverdo ser tipo tubular de acgo
carbono, para 02 luminéarias. As luminérias deverdo ser em LED retangular em poste fixo,
composta por LED, poténcia de 100 W, com corpo em aluminio com pintura, em varias cores.
Remunera também equipamentos, materiais, acessorios e a mao de obra para a instalacdo
completa da luminéria. O acionamento do circuito sera automatico por meio de relé e contatora
instalados no quadro principal.

12.3 Aterramento

Os postes e quadro principal deveréo ser aterrados por meio de haste de aterramento
com didmetro de %", com 3,00 m de comprimento, ligada a base do poste através de cabo de
cobre isolado 4 mm?2, fixado com conector metalico. A caixa de aterramento devera ser circular,
em polietileno, com didmetro interno de 30 cm, com tampa em ago galvanizado, posicionadas
conforme projeto.

13. Instalacfes Hidraulicas

A posicado das tubulacdes, pecas e acessorios deverdo obedecer ao projeto hidraulico. O
fundo das valas para tubulacdes enterradas devera ser bem apiloado antes do assentamento. O
reaterro da vala serd feito usando material de boa qualidade, em camadas de 20 cm sucessivas
e cuidadosamente apiloadas. As tubulacbes passardo a distancias convenientes das vigas
baldrames e fundagfes. A junta na ligacdo de tubulacédo devera ser executada de maneira a
garantir perfeita estanqueidade. Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalagcées
hidraulicas que vierem a ficar embutidas nas alvenarias ou concretos deveréo ser testadas. As
instalagbes hidraulicas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condicdes de
funcionamento e ligadas com a rede publica.

13.1 Agua Fria

As tubulactes de agua fria deverdo ser posicionadas conforme projeto, devendo ser em
tubulagdo de PVC rigido com didmetro de 25 e 32 mm. Os registros de gaveta deverdo ser
instalados conforme projeto.
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13.2 Esgoto

As tubulacbes de esgoto deverdo ser posicionadas conforme projeto. Todas as
tubulacbes serdo em tubo de PVC rigido, incluindo conexdes. A caixa sifonada sera de
100x100x50 mm, com grelha. Havera caixas de inspec¢ao em alvenaria de blocos de concreto e
tijolos macicos, revestidas com chapisco e emboco; base e tampa em concreto armado;
remunerando também a regularizacdo da base com argamassa de cimento e areia, trago 1:3,
escavacao, reaterro e apiloamento do terreno, sendo posicionadas conforme projeto.

13.3 Esgoto

As tubulacdes de aguas pluviais deverdo ser posicionadas conforme projeto. Todas as
tubulagbes serdo em tubo de PVC rigido, incluindo conexdes. As caixas de inspe¢do deverédo
ser executadas no local indicado em projeto, em blocos de concreto, revestido e
impermeabilizado, com profundidade indicada em projeto.

Serd executado também canaletas em tijolo macico comum (espessura de 10cm),
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, revestido e
impermeabilizado, com acabamento em tampo de grelha pré-moldada instalada (un), com furos
redondos, nas dimensdes de 79,5 x 24,5 x 8 cm e peso de 28 kg.

Também serdo executadas bocas de lobo, locadas conforme projeto. O item remunera o
fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para a execug¢do da boca de lobo
simples, com altura até 1,20 m, padrdo PMSP, constituida por: alvenaria de bloco de concreto
estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa
de cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarragéo
superior para apoio da grelha; grelha pesada e articulada em ferro fundido para boca de lobo.
Remunera também os servicos de escavacao, escoramento da vala, reaterro e disposicdo das
sobras.

13.4 Loucas e metais
Todos os metais dos aparelhos hidraulicos deverao ter acabamento cromado de primeira
qualidade. Os aparelhos serdo chumbados com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 ou
fixada com parafusos préprios.
e Torneiras
A torneira das pias deverdao ser cromadas longa de parede. Ja as torneiras de jardim
deverdo ser curtas para uso geral. O item remunera o fornecimento e instalagdo das torneiras,
incluindo também materiais acessérios e mao de obra necessarios para instalagédo e ligagédo a
rede de agua.
e Bancada
As bancadas deverado ser em granito cinza dimensdes de 1,50x0,60m, com uma cuba de
embutir em aco, incluindo véalvula, sifao e demais acessorios para instalagdo em méo francesa.

14. Paisagismo e mobiliario
14.1 Plantio de grama
Nos locais que receberédo a grama deverdo ser executados limpeza e regularizacdo das
superficies. Deverd ser aplicado também uma camada de adubo de primeira qualidade.
Remunera também o espalhamento.
A grama deverd ser do tipo Esmeralda em placas, incluindo preparo do solo; plantio das
placas justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e cobertura com
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terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservagado para pega das
mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

14.2 Bancos

Deverdo ser instalados bancos em concreto pré-moldado, nas medidas 150 x 45 x 45
cm; referéncia comercial BVP150 da Neo-Rex ou equivalente. Remunera também materiais e a
mao de obra necesséria para a execucao de base em concreto.

15. Servigos complementares

15.1 Revestimento em ACM

Na fachada deverdo ser instalados revestimento em ACM, conforme projeto. O item
remunera o fornecimento e instalagéo de painel de aluminio composto (ACM) formado por duas
chapas de aluminio de 0,5 mm cada e um nucleo de polietileno, com 4 mm de espessura total
da placa, pintura pelo processo Coil Coating em uma das faces a base de resina Fluoreto de
Polivinilideno (PVDF ou equivalente), diversas cores, material fornecido com filme de protecao
de PVC, revestimento de uso externo e interno, incluso materiais acessorios como rebite,
parafusos alto-brocantes em ago inoxidavel, fita dupla face, tarucel e silicone neutro para sua
completa instalacéo; referéncia comercial tecbond da Day Brasil, Alucomaxx ou equivalente.
Remunera a estrutura para fixacao da placa em aluminio ou metalon, afastamento até 70 mm
da superficie de fixacao.

15.2 Corriméo

Devera ser instalado corrimdo com diametro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro
galvanizado, suporte de fixacdo em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e
didmetro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa
tipo rabo de andorinha, para fixagdo em alvenarias em geral; ou solda, para a fixagdo em
elementos metalicos; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para o chumbamento
das grapas, ou fixacdo das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o
fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para: aplicacdo em uma deméo de
galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metélicos, conforme
recomendacdes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z.
fabricacdo Quimatic ou equivalente. Ndo remunera a sinalizacgao tatil.

15.3 Cimalha

Devera ser instalado no acabamento do muro cimalha em concreto pré fabricado,
assentado com argamassa mista. O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios,
equipamentos e a mao-de-obra necessaria para sua instalagao.

15.4 Toldo moével
Deverd ser instalado nas portas de acesso toldo mével com estrutura em aluminio, com
cobertura em lona, na cor preta, incluindo o rufo, nas dimensées 3,00x2,00m, conforme projeto.
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ANEXO B — MEMORIA DE CALCULO

12. Servicos Preliminares
1.1.Placa = 1,50 x 3,00 = 4,50 m2
1.2.Locacéo de obra = 559,40 m?
1.3.Remocéo de entulho
Alvenaria/elemento vazado = 11,05 m3
Concreto = 0,22 m3
Demais residuos = 2,00 m3
TOTAL = 13,27 m3
1.4.Demolicéo de alvenaria/elemento vazado
Muro fundos Casa Osawa = 10,00 x 2,00 = 20,00 m2
Muro lateral = 2,50 x 2,00 = 5,00 m2
Construgéo = (3,00 x 2,50) + (3,00 x 3,00) + (5,00 x 2,75) = 30,25 m?
TOTAL =55,25x 0,20 = 11,05 m3
1.5.Demoligéo de concreto armado
Calgada entrada = 1,50 x 1,50 x 0,10 = 0,22 m3
1.6.Retirada de esquadria = 1,00 x 1,00 = 1,00 m?2
1.7.Retirada de telhado = 3,00 x 5,00 = 15,00 m2

2. Canteiro de Obras
2.1.Construcao provisoria = 2,00 x 2,00 = 4,00 m2
2.2. Tapume = 55,92 + 49,73 + 10,37 = 116,02 x 2,00 = 232,04 m2

3. Infraestrutura

3.1 Taxa de mobilizacdo = 01 unidade
3.2 Estaca strauss

Construgéo = 12 unidades x 6,00 = 72,00 m

Muro/escada = 26 unidades x 4,00 = 104,00 m

TOTAL = 176,00
3.3 Broca = 25 unidades x 1,00 m = 25,00 m
3.4 Escavacdo radier
Radier construcfes 15 cm = (2,65 x 8,60) + (2,70 x 6,80) = 41,15 m2 x 0,15 = 6,17 m3
3.5 Regularizagdo = 41,15 m?2
3.6 Escavacdao
Canaleta canteiros (9x19 cm) = 5,85 + 7,35 + 5,05 + 5,05 + 7,65 + 3,25 + 7,65 + 3,25 +
7,65+ 6,15=58,90 m x 0,20 x 0,25 =2,94 m?
Canaleta escada/rampa (14x19) = 50,44 m x 0,25 x 0,25 = 3,15 m3
Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,25 x 0,35 = 10,40 m3
Bloco pergolado (40x40 cm) = 0,45 x 0,45 x 0,55 x 16 unidades = 1,78 m?3
TOTAL = 18,27 m3
3.7 Reaterro
Canaleta canteiros = 58,90 m x 0,10 x 0,25 = 1,47 m3
Canaleta escada/rampa = 50,44 m x 0,05 x 0,25 = 0,63 m3
Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,05 x 0,35 = 2,08 m3
Bloco pergolado = 1,60 x 0,55 x 0,05 x 16 unidades = 0,70 m3
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TOTAL =4,88 m®
3.8 Lastro
Canaleta canteiros = 58,90 x 0,10 x 0,05 = 0,29 m3
Canaleta escada/rampa = 50,44 x 0,20 x 0,05 = 0,50 m3
Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,20 x 0,05 = 1,19 m3
Radier constru¢do = 41,15 m? x 0,05 = 2,06 m?
Bloco pergolado = 0,40 x 0,40 x 0,05 x 16 unidades = 0,13 m3
TOTAL=4,17 m?
3.9 Forma
Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,35 x 2 lados = 83,22 m?
Radier constru¢do = 13,90 + 12,20 = 26,10 m x 0,15 = 3,92 m?
Bloco pergolado = 1,60 x 0,55 x 16 unidades = 14,08 m3
TOTAL = 101,22 m2
3.10 Alvenaria canaleta 9 cm = 58,90 x 0,20 = 11,78 m?
3.11 Alvenaria canaleta 14 cm = 50,44 x 0,20 = 10,09 m?
3.12 Graute canaleta
9 cm =58,90 x 0,05 x 0,15 = 0,44 m3
14 cm =50,44 x 0,10 x 0,15 = 0,76 m3
TOTAL=1,20 m?3
3.13 Concreto
Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,20 x 0,30 = 7,13 m3
Radier construcédo = 41,15 m2x 0,10 = 4,12 m3
Bloco pergolado = 0,40 x 0,40 x 0,50 x 16 unidades = 1,28 m3
TOTAL =12,53 m3
3.14 Langamento = 1,20 + 12,53 = 13,73 m3
3.15 Lona Radier = 41,15 m?
3.16 Armadura
¢ Canaletas = (58,90 + 50,44) m x 1 barra x 0,617 kg/m = 67,46 kg
e Brocas 1,00 m — 25 unidades
- N1 =1,00 x 4 barras x 25 brocas = 100,00 m x 0,617 kg/m = 61,70 kg
-N2=1,00/0,15 = 6 unidades x 0,57 x 25 brocas = 85,50 m x 0,245 kg/m = 20,95 kg
Sub-total = 82,65 kg
e [Estacas — 38 unidades
- N1 = 3,00 x 6 barras x 38 unidades = 684,00 m x 0,617 kg/m = 422,03 kg
- N2 =3,00/0,15 = 20 unidades x 0,76 x 38 unidades = 577,60 m x 0,245 kg/m = 141,51 kg
Sub-total = 563,54 kg
¢ Viga baldrame muro — 118,71 m
-N1=118,71 x 4 barras = 474,84 m x 0,617 kg/m = 292,98 kg
- N2 =118,71/0,15 = 791 unidades x 0,89 = 703,99 m x 0,245 kg/m = 172,48 kg
Sub-total = 465,46 kg
TOTAL =1.179,11 kg
3.17 Armadura Q138 =41,15 m? x 2,20 kg/m? = 90,53 kg
3.18 Impermeabilizagéo
Canaleta canteiros = 58,90 x 0,40 = 23,56 m?
Canteiros escada/rampa = 50,44 x 0,50 = 25,22 m?
Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,80 = 95,11 m?
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Radier construgéo = 26,10 x 0,10 = 2,61 m2
Bloco pergolado = 1,60 x 0,50 x 16 unidades = 12,80 m?
TOTAL = 159,30 m?

4, Alvenaria
4.1. Alvenaria estrutural construcdo = 50,46 — 12,21 = 38,25 m?
4.2.Alvenaria de vedacado construcdo = 12,21 m2
4.3. Alvenaria canteiros = 42,13 m2
4.4, Alvenaria estrutural muro/escada
Muro = 108,36 x 2,50 = 270,90 m?
Escada/Rampa = (4,75 m2 x 2) + (10,53 x 1,00) + (8,04 x 0,80) + (7,28 x 0,60) + (7,22 X
0,40) + (6,10 x 0,20) = 34,94 m2
TOTAL = 305,84 m2
4.5.Impermeabilizacao
Canteiros = 42,13 m2
Escada = 34,94 m2x 2 = 69,88 m?
Laterais escada = 9,32 m?
Laterais rampa = 14,72 m?
TOTAL = 136,05 m2
4.6. Aterro
Rampa = (4,39 m2 x 2,00) + (10,17 m2 x 1,00) = 18,95 m3
Escada = 11,41 m3
TOTAL = 30,36 m3
4.7.Graute
Pilaretes muro = 2,50 x 22 = 55,00 m x 0,10 x 0,15 = 0,83 m3
Canaleta muro = 108,36 x 0,10 x 0,15 x 2 unidades = 3,25 m3
Pilaretes constru¢do = 2,50 x 6 = 15,00 m x 0,10 x 0,15 = 0,22 m3
Pilaretes constru¢do =2,85x 6 =17,10 m x 0,10 x 0,15 = 0,26 m3
Contraverga estrutural 2,50 m = 12,20 + 13,90 = 26,10 m x 0,10 x 0,15 = 0,39 m3
Contraverga estrutural 2,80 m = 6,80 + 8,60 = 15,40 m x 0,10 x 0,15 = 0,23 m3
Verga/contraverga = 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 8,30 + 2,55 + 2,55 + 2,55 + 2,55 +
6,50 =35,00m x 0,10 x 0,15 =0,52 m3
Pilaretes rampa/escada = (4 x 1,00) + (6 x 0,80) + (5 x 0,60) + (5 x 0,40) + (6 x 0,20) =
15,00 m x 0,10 x 0,15 =0,22 m3
Canaleta rampa/escada (respaldo) = (9,05 x 2) + 10,53 + 8,04 + 7,28 + 7,22 + 6,10 =
57,27 mx 0,10 x 0,15 =0,86 m3
TOTAL =6,78 m3
4.8.Aco
Pilaretes muro = 2,50 x 22 = 55,00 m
Canaleta muro = 108,36 x 2 unidades = 216,72 m
Pilaretes construgédo = 2,50 x 6 = 15,00 m
Pilaretes construcdo =2,85x 6 =17,10 m
Contraverga estrutural 2,50 m = 12,20 + 13,90 = 26,10 m
Contraverga estrutural 2,80 m = 6,80 + 8,60 = 15,40 m
Verga/contraverga = 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 8,30 + 2,55 + 2,55 + 2,55 + 2,55 +
6,50 = 35,00 m
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Pilaretes rampa/escada = (4 x 1,00) + (6 x 0,80) + (5 x 0,60) + (5 x 0,40) + (6 x 0,20) =
15,00 m

Canaleta rampa/escada (respaldo) = (9,05 x 2) + 10,53 + 8,04 + 7,28 + 7,22 + 6,10 =
57,27 m

TOTAL =452,59 m x 1 barra x 0,617 kg/m = 279,25 kg

5. Cobertura
5.1.Estrutura telhado = 17,93 + 23,61 = 41,54 m?
5.2.Cobertura = 41,54 m2
5.3.Calha =6,80 + 8,60 = 15,40 m
5.4.Rufo/Pingadeira = 2,70 + 6,80 + 2,70 + 2,65 + 8,60 + 2,65 = 26,10 m
5.5.Condutor =3,00x 2=6,00 m
5.6.Forro = 16,54 + 20,38 = 36,92 m?2

6. Piso
6.1. Argamassa de Regularizacdo = 16,54 + 20,38 + 22,57 = 59,49 m2 x 0,02 = 1,19 m3
6.2.Piso ceramico = 16,54 + 20,38 = 36,92 m?
6.3.Porcelanato = 22,57 m?

7. Revestimento
7.1.Chapisco / Embogo
Construcéo = 50,46 m2 x 2 = 100,92 m2
Muro = 270,90 m2 x 2 = 541,80 m?
Rampa/escada = 34,94 m2 x 2 = 69,88 m?
TOTAL = 712,60 m2
7.2.Reboco
Construcéo = 50,46 m? x 2 = 100,92 m?
Muro = 270,90 m2 x 2 = 541,80 m?
Rampa/escada = 57,27 x 0,20 = 11,45 m?
TOTAL = 654,17 m2 - 45,57 m2 = 608,60 m?2
7.3.Azulejo = 19,17 + 26,40 = 45,57 m?

8. Esquadrias
8.1.Porta em vidro temperado = 2,50 x 2,10 x 3 unidades = 15,75 m2
8.2.Janela em vidro temperado de correr = 1,50 x 1,10 = 1,65 m2
8.3.Janela em vidro temperado de correr com bandeira = 1,50 x 1,50 x 3 = 6,75 m?
8.4.Janela em vidro fixo = 2,50 x 1,60 = 4,00 m?
8.5. Peitoril = (1,58 x 4) + 2,58 = 8,90 m

9. Pergolado
e Comércio
Travessa = 2,30 x 0,25 x 0,06 x 18 unidades = 0,62 m3
Vigas = 9,00 x 0,25 x 0,06 x 2 unidades = 0,27 m3
Pilares = 3,20 x 0,15 x 0,15 x 8 unidades = 0,58 m3
Sub-Total = 1,47 m3
e Area de show
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Travessa = 2,70 x 0,25 x 0,06 x 17 unidades = 0,69 m3
Vigas = 8,60 x 0,25 x 0,06 x 2 unidades = 0,26 m?3
Pilares = 3,20 x 0,15 x 0,15 x 8 unidades = 0,58 m3
Sub-Total = 1,53 m3

TOTAL = 3,00 m3

10. Pintura
10.1. Pintura acrilica paredes
Construcéo = 50,46 m2 x 2 = 100,92 m?
Muro = 270,90 m2 x 2 = 541,80 m2
Rampa/escada = 57,27 x 0,20 = 11,45 m?
TOTAL = 654,17 m2 - 45,57 m2 = 608,60 m?
10.2. Pintura forro / massa acrilica = 36,92 m2
10.3. Superficie metalica
Cobertura = 41,54 m?
Corrimao = 14,86 x 0,15 = 2,23 m?
TOTAL = 43,77 m2 x 2 demaos = 87,54 m?
10.4. Resina canteiros =42,13 m2 + (58,90 m x 0,10) = 48,02 m?
10.5. Verniz - Pergolado
e Comeércio
Travessa = 2,30 x 0,62 x 18 unidades = 25,67 m?
Vigas = 9,00 x 0,62 x 2 unidades = 11,16 m?
Pilares = 2,70 x 0,60 x 8 unidades = 12,96 mz
Sub-Total = 49,79 m2
e Area de show
Travessa = 2,70 x 0,62 x 17 unidades = 28,46 m?
Vigas = 8,60 x 0,62 x 2 unidades = 10,66 m?
Pilares = 2,70 x 0,60 x 8 unidades = 12,96 m3
Sub-Total = 52,08 m2
TOTAL = 101,87 m?

11. Pavimento
11.1. Escavacgéo piso concreto = 41,16 m2 x 0,10 = 4,12 m3
11.2. Regularizacdo (rampa/escada/piso concreto) = 58,36 + 41,16 = 99,52 m?
11.3. Abertura e preparo de caixa = 385,26 — 58,36 = 326,90 m2
11.4. Guia pré moldada = 37,14 + 106,41 = 143,55 m
11.5. Base em rachdo = 326,90 x 0,10 = 32,69 m3
11.6. Base em brita = 326,90 x 0,10 = 32,69 m3
11.7. Lastro de brita=99,52 x 0,03 = 2,99 m3
11.8. Pavimentacdo cor natural = 271,84 m2
11.9. Pavimentacéo cor vermelho = 113,42 m?
11.10.Concreto/Lancamento = 41,16 m2 x 0,07 = 2,88 m3
11.11.Forma = 44,80 x 0,10 = 4,48 m?
11.12. Armadura Q61 = 41,16 m? x 0,97 kg/m? = 39,92 kg

12. Instalagdes Elétricas
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12.1. Escavagédo =7,41 + 56,30 =63,71 mx 0,30 x 0,30 =5,73 m3
12.2. Reaterro =63,71 m x 0,25 x 0,25 = 3,98 m?3
12.3. Eletroduto 75 mm — entrada de energia = 1,50 + 1,50* + 1,50* + 7,41 + 1,50* = 13,41 m
12.4. Eletroduto 50 mm (iluminacao jardim/postes — circuito 07) = 56,30 + 1,50* = 57,80 m
12.5. Eletroduto 32 mm (emendas circuito 07) = 0,50* x 14 = 7,00 m
12.6. Eletroduto 32 mm (muro — circuitos 05 e 06) = 49,73 + 1,50* + 3,00 + 51,79 + 2,65 =
108,67 m
12.7. Eletroduto 25 mm (circuitos internos construgbes = 1,30* + 6,66 + 2,86 + 6,66 + 2,86 +
(1,30* x 13) + (0,50* x 3) + 1,30* + 12,01 + 6,35 = 55,80 m
12.8. Quadro em chapa de aco = 01 unidade
12.9. Quadro em PVC = 03 unidades
12.10.Supressor de surto = 04 unidades
12.11.Disjuntor tripolar = 01 unidade
12.12.Disjuntor unipolar = 07 + 03 + 03 + 03 = 16 unidades
12.13.Cabo 1,5 mmz?
e Construcdo 01 - Circuito 01 (iluminacéo) = 1,30* + 1,30* + 5,68 = 8,28 m
e Construcdo 02 - Circuito 01 (iluminacéo) = 1,30* + 1,30* + 5,68 = 8,28 m
e Construcdo 03 - Circuito 01 (iluminagéo) = 1,30* + 1,30* + 16,42 = 19,02 m
TOTAL = 35,58 m x 2 (fase/neutro) = 71,16 m
12.14.Cabo 2,5 mmz?
Construcgédo 01 - Circuito 02 = 1,30* + 6,66 + (1,30* x 2) + 0,50* = 11,06 m
Construgéo 02 - Circuito 02 = 1,30* + 6,66 + (1,30* x 2) + 0,50* = 11,06 m
Construgéo 03 - Circuito 02 = 1,30* + 8,05 + (1,30* x 3) + 0,50* = 13,75 m
Circuito 05 = 1,50* + 51,79 = 53,29 m
Circuito 06 = 1,50* + 7,41 + 49,73 = 58,64 m
TOTAL = 147,80 m x 2 (fase/neutro) = 295,60 m
12.15.Cabo 4,0 mm?
Construcéo 01 - Circuito 03 = 1,30* + 11,93 + 1,30* = 14,53 m
Construgéo 02 - Circuito 03 = 1,30* + 11,93 + 1,30* = 14,53 m
Construgéo 03 - Circuito 03 = 1,30* + 3,68 + 1,30* = 6,28 m
Circuito 07 = 1,50* + 3,05 + 56,30 + (0,50* x 14) = 67,85 m
TOTAL =103,19 m x 2 (fase/neutro) = 206,38 m
12.16.Cabo 6,0 mm?
Circuito 01 = 1,30* + 2,99 + 1,30* = 67,85 m
Circuito 02 = 1,30* + 8,44 + 2,65 + 1,30* = 13,69 m
Circuito 03 = 1,50* + 7,42 + 1,50* + 24,96 = 35,38 m
Circuito 04 = 1,50* + 7,42 + 1,50* + 40,00 = 50,42 m
TOTAL = 167,34 m x 2 (fase/neutro) = 334,68 m
12.17.Cabo 35 mm?
Entrada de energia = 1,50* + 1,50* = 3,00 m
TOTAL = 3,00 m x 5 (fase/fase/fase/neutro/terra) = 15,00 m
12.18.Caixa enterrada = 05 unidades
12.19.Caixas de passagem 4x2”
Tomadas = 13 unidades
Interruptores = 03 unidades
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Luminarias parede = 13 unidades
TOTAL = 29 unidades
12.20.Caixas de passagem 4x4”

Tomadas parede externa = 03 unidades
12.21.Luminéria de embutir = 08 unidades
12.22.Luminéria arandela parede = 13 unidades
12.23.Luminaria balizador jardim = 08 unidades
12.24.Lampada LED = 13 + 08 = 21 unidades
12.25.Tomada externa rabicho 10A = 04 unidades
12.26.Tomada externa rabicho 20A = 02 unidades
12.27.Placa luminéria parede = 13 unidades
12.28.Placa tomada externa = 03 unidades
12.29.Tomada dupla = 03 unidades
12.30.Tomadas simples 10A = 07 unidades
12.31.Tomadas simples 20A = 03 unidades
12.32.Interruptor + tomada = 03 unidades
12.33.Poste/suporte = 06 unidades
12.34.Luminarias = 12 unidades
12.35.Relé/contator = 01 unidade
12.36.Caixa de inspec¢éo para aterramento/haste/conector = 07 unidades
12.37.Cabo = 7 pontos x 1,00 m = 7,00 m

13. Instalagdes Hidraulicas

13.1. Agua fria

e Entrada de 4gua = 01 unidade
Escavacédo = 4,48 m x 0,30 x 0,20 = 0,27 m3
Reaterro = 4,48 m x 0,25 x 0,15 = 0,17 m3
Tubo PVC 32 mm = 36,44 m
Tubo PVC 25mm
Horizontal =1,41 + 1,41 + 6,53 + 0,10 + 0,20 = 9,65 m
Vertical = 1,30 + 1,30 + 0,50 + 0,50 + 0,50 = 4,10 m
TOTAL =13,75m

e Registro geral muro = 01 unidade

e Registro cromado = 03 unidades
13.2. Esgoto

e Escavacédo =40,15 + 14,23 =54,38 m x 0,30 x 0,50 = 8,16 m3
Reaterro = 54,38 m x 0,20 x 0,40 = 4,35 m3
Caixa sifonada com ralo = 03 unidades
Caixa de gordura = 02 unidades
Caixa em inspec¢éo em alvenaria 40x40 cm = 01 unidade
Caixa em inspec¢éo em alvenaria 30x30 cm = 04 unidades
Tubo PVC 50 mm =8,15+ 6,15+ 1,12 + 0,42 + 0,89 + 1,56 + 0,72 + 10,57 + 10,57 =
40,15 m

e Tubo PVC 100 mm = 10,58 + 3,65 = 14,23 m
13.3. Drenagem
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Escavacéo

Tubos = 12,65 + 25,95 = 38,60 m x 0,30 x 0,40 = 4,63 m3
Grelha=21,80 x 0,35 x 0,40 = 3,05 m3

TOTAL = 7,68 m3

Reaterro = 38,60 m x 0,20 x 0,30 = 2,32 m3

Boca de lobo = 02 unidades

Caixa em inspec¢éo em alvenaria = 03 unidades

Grelha de concreto = (2,40 x 5) + (0,80 x 4) + 2,32 + 1,08 + 3,20 =21,80 m/ 0,80 m = 28
unidades

Alvenaria

Comprimento = 21,80 x 0,30 x 2 lados = 13,08 m?

Entrada/saida = 0,12 m2 x 24 = 2,88 m2

TOTAL = 15,96 m2

Revestimento interno (chapisco/emboco)

Comprimento = 21,80 x 0,30 x 2 lados = 13,08 m?

Entrada/saida = 0,06 m2 x 24 = 1,44 m2

TOTAL = 14,52 m2

Revestimento piso (lastro de concreto) = 21,80 x 0,20 x 0,05 = 0,22 m3
Impermeabilizagéo

Comprimento = 0,80 m x 21,80 m = 17,44 m?

Entrada/saida = 0,06 m2 x 24 = 1,44 m2

TOTAL = 18,88 m2

Tubo PYVC 100 mm=1,80+1,79+1,20+3,55+1,20+ 3,11 =12,65m
Tubo PVC 150 mm =4,76 + 9,15 + 4,82 + 1,65 + 1,65 + 3,92 = 25,95 m

13.4. Loucas e metais

¢ Bancada = 03 unidades
e Torneira jardim = 02 unidades

14. Paisagismo e mobiliario

14.1. Regularizagdo/Grama = 25,41 m?
14.2. Aterro canteiros = 3,70 m3
14.3. Banco = 21 unidades

15. Servicos Complementares

15.1. Revestimento ACM = 12,34 + 12,05 = 24,39 m?
15.2. Corrimdo = 14,86 m

15.3. Cimalha=118,89 m — 15,40 =103,49 m

15.4. Toldo moével = 03 unidades



MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO C — DESENHOS TECNICOS

MUNICIPIO DE TAPIRAI

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

Py

8%

HH

@

T L
e
T

1:75

E ) = I

4

1:75

PLANTA LAYOUT

1:125

—, DET. CANT. CENTRAL 01
©)

sy

—, DET. CANT. CENTRAL 02

—, DET. ESCADA
(5) 77

PROJETO BASICO R
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JAPONESA NO BRASIL, 115 - CENTRO - TAPIRAi / SP.
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ARALDO TODESCO
PREFEITO MUNICIPAL DE TAPIRA!

JOYGCE RAFAELA ALMEIDA SANTOS ALVES
Aseas RESPONSAVEL TECNICO

CrREA - S05a310624
AREA: 550,40 m*

ANDERSON PEREIRA
RESPONSAVEL TECNICO

Aprovagbes:

Escala: Como indicade




MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

0 ! B —
- ‘ : .
2 - : - -~ DET. ESQUADRIAS
(7) 1100
(TRESRIEO] /=~ CORTE 02
"/ 1:50 ‘:\ ) 1:50
—_— 17 CoAE =
.2 — 5 “ i (&) MOD. BANCO
(3 CORTE 03
N2/ 1:100
‘ PROJETO BASICO Poa
5 = b 1 ] T Jf e— %E:JLég:lk:’;ITAcJO DE CALCAMENTO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TAPIRAI
) CORTE 04
\Z2/ 1100 LOCAL: AVENIDA CENTENRIO DA IMIGRAG3O

JAPONESA NO BRASIL, 115 - CENTRO - TAPIRAI/ SP

Situagao [S.E.)

—— ~ | g IS g : ARALDO TODESCO
2 z I PREFEITO MUNICIPAL DF TAPRAS

(3) CORTE 05
2 1:100 | JOVGE RAFAELA ALVEIDA GANTOS ALVES
Aress RESPONSAVEL TECNICO'
e one CREA - D003 10024
ANDERSON PEREIRA
= RESPONSAVEL TECMIEO
3 G AT
Aprovacsas

i 3 t .;I.__r—'-—'—"—'

- CORTE 06
(6) 7100

Escala Como indicado




MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

—Le12.50m—

~ IMAGEM 01
@i

PROJETO BASICO s

OBRA: IMPLANTAGA0 DE CALGAMENTO
(BOULEVARD)

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TAPIRAI

LOCAL: AVENIDA CENTENSRIO DA IMIGRAG3O
JAPONESA NO BRASIL, 115 - CENTRO - TAPIRAI / SP

owmmbra 2025
Situngaio [S.EJ: Daclars qua & aprovacio 6o promto o

implics 10 recONRecIhaNG por pr da
Profeitira o Grailo de propredade do

ARALDO TOOESCO.
PREFEIO MUNIGIPAL DE TAPIRAI

JOYCE RAFAELA ALMEIDA SANTOS ALVES
Areas: RESPONSAVEL TECNICO.
TR

EA - 5005310024
AREA. 550,40 mt

ANDERSON PEREIRA
RESPONSAVEL TECNICO
CAU - ATEIMID

. IMAGEM 3D
@

Aprovacoas:

Cé) I:V:I1AGEM LOJA

Excala: 101




MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

ANEXO D — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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BDI acord&o TCU: 20,34% 1° MES 2°MES 3° MES 4° MES
ITEM e CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT VALOR TOTAL
SERVICOS SERVICOS ’ ’ ’ ’ ’
1 Servigos Preliminares _ R$5.621,88 _ R$0,00 _ R$0,00 _ R$0,00
Placa em lona com impressao digital e )
11 CDHU 02.08.050 estrutura em madeira m 4,50 R$1.102,99 _ _ _ _ _ _
1.2 CDHU 02.10.060 Locagdo de vas calcadas, tanques e m2 559.40 R$1.205,00
agoas - - - - - -
Remocéo de entulho separado de obra
com cagamba metdlica - terra, 3
1.3 CDHU 05.07.040 alvenaria, concreto, argamassa, m 13,27 R$1.760,60 R R _ R _ _
madeira, papel, plastico ou metal
Demoli¢cdo manual de alvenaria de
14 CDHU 03.02.040 elevacéo ou elemento vazado, incluindo m3 11,05 R$1.087,21 R R _ R _ _
revestimento
15 CDHU 03.01.040 Demoli¢do manual de concreto armado m3 0,22 R$108,23 R R _ R _ _
16 CDHU 04.09.020 Retirada de esg‘g’;‘:{ la metalica em m2 1,00 R$38.17 ) ) . . . .
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1.7 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m? 15,00 R$295,13 B _ _ _
1.8 CDHU 04.02.020 | Retirada de pecas lineares em madeira m 15,00 R$24.55
com secgéo até 60 cm? - - - -
2 Canteiro de Obras ; R$15.556,35 R$0,00 R$0,00 _ R$118,94
Construcéo proviséria em madeira - )
21 CDHU 02.01.021 fornecimento e montagem m 4,00 R$2.711,45 ) ) ; ;
Desmobilizacéo de construgéo )
2.2 CDHU 02.01.200 provisoria m 3 3 ) ) 4,00 R$118,94
2.3 CDHU 02.03.080 Fechamento provisorio de vaos em m? 232,04 R$12.844,90
chapa de madeira compensada - - - -
3 Infraestrutura _ R$71.035,40 R$0,00 R$0,00 _ R$0,00
Taxa de mobilizagdo e desmobilizacdo
3.1 CDHU 12.06.010 de equipamentos para execucao de uni 1,00 R$3.616,01 _ _ _ _
estaca tipo Strauss
3.2 CDHU 12.06.020 | EsStacatipo S”a:tsg'z‘(’)'?me"o de2scem |, 17600 | R$16.681.24 ) ) ) )
33 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de m 25.00 R$1.996.44
’ a 20 cm - completa : E— - - - -
3 a a
3.4 CDHU 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 2 m3 6.17 R$379.42 ) ) ) )

categoria em campo aberto
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Regularizagdo e compactacdo
3.5 CDHU 54.01.010 mecanizada de superficie, sem controle m?2 41,15 R$185,20
do proctor normal

Escavacdo manual em solo de 12 e 22

3.6 CDHU 06.02.020 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 18,27 R$1.348,19 _ _ _ -
37 CDHU 06.11.040 Reaterro nguﬁ;zl%?ggaiem controle m3 4,88 R$111,99 ) ) i )
3.8 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 417 R$1.094,67 _ R _ .
3.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para m? 10122 | R$12.622,98

fundagéao - - - -

3.10 CDHU 14.04.200 Alvenaria de bloco ceramico de m2 11,78 R$1.034,28
vedacao de 9 cm - - - -

ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39

3.11 SINAPI 89453 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 m2 10,09 R$1.104,95 _ _ _ _
MPA, UTILIZANDO PALHETA.
AF_10/2022
3.12 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 1,20 R$630,04 _ _ _ _
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para 3
3.13 CDHU 11.01.290 bombeamento m 12,53 R$8.573,54 _ _ _ _
3.14 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de ms 13,73 R$2.848,18

concreto ou massa em fundagéo - - - -

3.15 CDHU 11.18.060 Lona pléstica preta - uso geral m? 41,15 R$100,03
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3.16

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou
B) fyk = 500 MPa

fidisiaid

R$13.990,76

3.17

CDHU

10.02.020

Armadura em tela soldada de aco

kg

90,53

R$1.098,15

3.18

CDHU

32.16.010

Impermeabilizagcdo em pintura de
asfalto oxidado com solventes
organicos, sobre massa

m2

159,30

R$3.619,33

Alvenaria e divisérias

R$51.289,25

R$7.464,96

4.1

SINAPI

89282

ALVENARIA ESTRUTURAL DE
BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
(ESPESSURA DE 14 CM),
UTILIZANDO PALHETA E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_03/2023

m2

38,25

R$3.446.73

4.2

SINAPI

103369

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

m2

12,21

R$1.107.60

4.3

SINAPI

101159

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS MACIGCOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

m2

42,13

R$7.464,96

4.4

SINAPI

89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
MPA, UTILIZANDO PALHETA.
AF_10/2022

m2

305,84

R$33.492 35

4.5

CDHU

32.16.010

Impermeabilizagcéo em pintura de
asfalto oxidado com solventes
organicos, sobre massa

m?2

136,05

R$3.091,08
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4.6

CDHU

06.12.020

Aterro manual apiloado de area interna
com magco de 30 kg

m3

30,36

R$2.306.83

4.7

CDHU

11.05.040

Argamassa graute

m3

R$3.559,71

4.8

CDHU

11.16.060

Langamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura

m3

R$971,50

4.9

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou
B) fyk = 500 MPa

kg

279,25

R$3.313,45

Cobertura e forro

R$11.385,27

R$2.365,43

5.1

SINAPI

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m2

41,54

R$2.449.97

5.2

CDHU

16.13.130

Telhamento em chapa de ago pré-
pintada, tipo sanduiche, espessura de
0,50mm, com poliestireno expandido

m2

41,54

R$3.335,78

5.3

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

15,40

R$1.651,23

5.4

SINAPI

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. F_07/2019

26,10

R$1.645,82

5.5

SINAPI

94227

PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

26,10

R$2.037,48
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5.6

SINAPI

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

6,00

R$264,99

5.7

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023 PS

m2

36,92

R$2.365,43

Piso

R$7.057.41

6.1

CDHU

17.01.020

Argamassa de regularizagéo e/ou
protecdo - 2 cm

m3

R$1.138,55

6.2

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023 PE

m2

36,92

R$2.178,82

6.4

CDHU

18.08.032

Revestimento em porcelanato
esmaltado antiderrapante para area
externa e ambiente com alto trafego,

grupo de absorcéo Bla, assentado com
argamassa colante industrializada,
rejuntado

m2

22,57

R$3.740,03

Revestimento parede

R$6.131.43

R$29.624,69

R$3.593,05

7.1

CDHU

17.02.020

Chapisco

m2

712,60

R$6.131.43

7.2

CDHU

17.02.120

Emboco comum

m2

712,60

R$19.869,27

7.3

CDHU

17.02.220

Reboco

m?2

608,60

R$9.755,42
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 2
7.4 SINAPI 87273 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA m _ _ _ _ _ 45,57 R$3.593,05
INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023 PE
8 Esquadrias ) R$0,00 R$0,00 ) R$0,00 : R$25.393,81
Porta em vidro temperado 8mm, quatro
folhas de correr (duas fixas/duas )
8.1 MERCADO 1 moveis), cor fumé, estrutura em m . . _ _ _ 15,75 R$12.698,88
aluminio preto
Janela em vidro temperado 8mm, duas
8.2 MERCADO 2 folhas de correr, cor fumé, estrutura em m2 B B _ _ _ 1,65 R$1.330,36
aluminio preto
Janela em vidro temperado 8mm, duas
folhas de correr com bandeira fixa em )
8.2 MERCADO 3 cima, cor fumé, estrutura em aluminio m - - - - - 6.75 R$6.254,67
preto
Janela em vidro temperado 8mm, fixa, )
83 MERCADO 4 cor incolor, estrutura em aluminio preto m - - - - - 4,00 R$2.868,16
Peitoril e/ou soleira em granito,
8.4 CDHU 19.01.064 espessura de 2 cm e largura de 21 cm m B B _ _ _ 8,90 R$2.221.74
até 30 cm, acabamento polido
9 Pergolado _ R$7.796,31 R$0,00 _ R$12.541,89 _ R$0,00
Fornecimento de pecas diversas para 3
0.1 CDHU 15.20.020 astrutUra e macleira m 115 R$7.796,31 . 185 | R$12.54189 . .
10 Pintura . R$0,00 R$0,00 _ R$0,00 _ R$19.148,78
PINTURA LATEX AQRiLICA
ECONOMICA, APLICACAO MANUAL 2
101 SINAPI 104641 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m - - - - - iaiei R$7.902,48
AF_04/2023
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FUNDO SELADOR ACRILICO,

10.2 SINAPI 88485 APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, m?2 _ _ _ _ _ Fith R$3.603,36
UMA DEMAO. AF_04/2023
PII)ITURA LATEX AQRiLICA
ECONOMICA, APLICACAO MANUAL 5
10.3 SINAPI 104639 EM TETO, DUAS DEMAOS. m _ _ _ _ _ 36,92 R$603,80
AF_04/2023
FUNDO SELADOR ACRILICO,
10.4 SINAPI 88484 APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA m?2 _ _ _ _ _ 36,92 R$269,69
DEMAO. AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA 2
10.5 SINAPI 100723 SOBRE PERFIL METALICO m _ _ _ _ _ 87,54 R$1.466.41
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE
10.6 CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante m? R R R R _ 48,02 R$1.824,92
PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
POLIURETANICO (RESINA )
10.7 SINAPI 102215 ALQUIDICA MODIFICADA) EM m - - - - - i R$2.692.61
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
10.8 CDHU 33.02.080 Massa corrida & F)?:Jsrciode resina acrilica mz ) ) ) ) ) 36.92 R$785.51
11 Pavimento _ R$32.148,73 _ R$58.197,31 R$0,00 _ R$0,00
Escavagdo manual em solo de 12 e 22 3
111 CDHU 06.01.020 categoria em campo aberto m - - 412 R$253.35 - - -
Regularizagdo e compactacado
11.2 CDHU 54.01.010 mecanizada de superficie, sem controle m2 . . 99,52 R$447.91 _ _ _
do proctor normal
Abertura de caixa até 25 cm, inclui
11.3 CDHU 54.01.400 escavagdo, compactacao, transporte e m? 326,90 R$10.381,60

preparo do sub-leito
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO

11.4 SINAPI 94275 PRE-FABRICADO DIMENSOES m _ 143,55 R$7.070,58 _ _ _
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
11.5 CDHU 11.18.140 |Lastroelou f“”d‘:"%%ocfnm rachdo manual | g 32,69 R$10.679,79 i i i i i
11.6 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - 10 cm m3 32,69 R$11.087,34 _ _ _ _ _
11.7 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada - 3 cm m3 B 2,99 R$784,90 _ R _
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 2

11.8 SINAPI 92403 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA m _ 271,84 R$28.660,06 _ _ _
6 CM. AF_10/2022
Pavimentag&o em lajota de concreto 35
11.9 CDHU 54.04.342 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipo 16 m2 R 113,42 R$16.698,14 _ R _
faces, com rejunte em areia

Concreto usinado, fck = 25 MPa - para 3
11.10 CDHU 11.01.290 bombeamento - 7 cm m 3 2,88 R$1.970,61 ) ) ;

Lancamento e adensamento de 3
111 COHU 11.16.080 concreto ou massa por bombeamento m - 288 R$442.24 - - -

Forma em madeira comum para 3
11.12 CDHU 09.01.030 estrutura m 3 4,48 R$1.385,28 ) ) ;
11.13 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg _ 39,92 R$484,24 _ _ _

12 Instalagdes Elétricas _ R$1.568,23 _ R$4.784.77 _ R$31.129,94 R$2.813.44
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Escavacdo manual em solo de 12 e 22

12.1 CDHU 06.02.020 ) i m3 573 R$422,83
categoria em vala ou cava até 1,5 m _ —_— - - - -
12.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle me 398 R$91.34 ) ) ) )

de compactacao

Eletroduto corrugado em polietileno de
12.3 CDHU 38.13.030 alta densidade, DN= 75 mm, com m 13,41 R$252,07
acessorios - preto

Eletroduto corrugado em polietileno de
12.4 CDHU 38.13.020 alta densidade, DN= 50 mm, com m 57,80 R$801,99
acessorios - preto

Eletroduto corrugado em polietileno de
12.5 CDHU 38.13.010 alta densidade, DN= 30 mm, com m 7,00 R$58,71
acessorios - preto

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - m - - 10867 | R$1.914.52 - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

12.6 SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE m - - 55.80 R$801.10 - -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

12.7 SINAPI 91854

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
12.8 SINAPI 101875 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 uni 1,00 R$499,23
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
12.9 SINAPI 101876 SEM BARRAMENTO, PARA 6 uni 3,00 R$432,36
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025




MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800

CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

Supressor de surto monofésico,

12.10 CDHU 37.24.031 corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. De uni . . B R 4,00 R$358,57
surto 12 até 15 kA
Disjuntor termomagnético, tripolar .
12.11 CDHU 37.13.660 2201380 V/, corrente de 60 A até 100 A uni ) ) ) ) 1,00 R$315,31
Disjuntor termomagnético, unipolar .
12.12 CDHU 37.13.600 1271220 V, corrente de 10 A até 30 A uni ) ) ) ) 16,00 R$637,13
Cabo de cobre de 1,5 mmz?, isolamento
12.13 CDHU 39.02.010 750 V - isolagéio em PVC 70°C m 3 3 ) ) 71,16 R$311,71
Cabo de cobre de 2,5 mmz?, isolamento
12.14 CDHU 39.02.016 750 V/ - isolagéio em PVC 70°C m 3 3 ) ) 295,60 R$1.597,21
Cabo de cobre de 4 mmz?, isolamento
12.15 CDHU 39.02.020 750 V - isolag&o em PVC 70°C m _ _ _ _ 206,38 R$1.745,95
Cabo de cobre de 6 mmz?, isolamento
12.16 CDHU 39.02.030 750 V - isolagéio em PVC 70°C m ) ) ) ) 334,68 R$3.842,27
Cabo de cobre flexivel de 35 mmz2,
12.17 CDHU 39.21.080 isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR m _ _ _ _ 15,00 R$644,60
90°C
CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, .
12.18 SINAPI 97886 FUNDO COM BRITA. DIMENSOES uni 3 3 5,00 R$1.078,85 i} )
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020
12.19 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4" x 2° uni ) ) ) 3 29,00 R$561,87
12.20 CDHU 40.07.020 Caixaem PVC de 4" x 4 uni _ _ _ _ 3,00 R$70,40
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B LUMINARIA LED TIPO QUADRADA DE
12.21 | COMPOSICAO 1 EMBUTIR NO FORRO - BRANCO uni ) ) ) ) } 3 8,00 R$790,39
NEUTRO - 36 W
LUMINARIA TIPO ARANDELA
< TRIANGULAR EM ALUMINIO, COM .
12.22 | COMPOSIGAO 2 FECHAMENTO EM VIDRO, PARA unt - - - - - - 13.00 R$823.61
LAMPADA E-27 ATE 12W
. LUMIINARIA TIPO BALIZADOR EM
12.23 | COMPOSICAO 3 ALUMINIO PRETO, PARA LAMPADA uni _ _ _ _ _ _ 8,00 R$707,60
E-27 ATE 12W
Lampada LED 13,5W, com base E-27, .
12.24 CDHU 41.02.580 1400 até 1510 Im uni . . _ _ _ _ 21,00 R$491,78
Tomada de energia quadrada com
rabicho de 10 A - 250 V, para ’
12.25 CDHU 40.04.390 instalacéo em painel / rodapé / caixa de <l - - - - 4,00 R$182,96 - -
tomadas
Tomada de energia quadrada com
rabicho de 20 A - 250 V, para .
12.26 CoHU 40.04.3%0 instalagéo em painel / rodapé / caixa de ¢ - - - - 2,00 R$91.48 - -
tomadas
12.27 CDHU 40.20.120 Placade 4" x 2 uni } } ) ; 13,00 R$92,30 _ _
12.28 CDHU 40.20.140 Placa de 4" x 4 uni _ _ ) _ 3,00 R$41,08 _ _
12.29 CDHU 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, G 3,00 R$172,86
completo - - - - _ e - -
Tomada 2P+T de 10 A- 250 V, .
12.30 CDHU 40.04.450 completa cj . . . . 7,00 R$231,15 . .
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, )
12.31 CDHU 40.04.460 completa cj i} R R i} 3,00 R$108,20 _ _
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Conjunto 1 interruptor simples e 1 .
12.32 CDHU 40.04.480 tomada 2P+T de 10 A, completo cj ; ; _ ; 3,00 R$150,58 _ _
Poste telecdnico reto em aco SAE
12.33 CDHU 41.10.430 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de uni . . B R 6.00 R$11.979,37 _ _
6,00 m
Suporte tubular de fixagdo em poste .
12.34 CDHU 41.11.450 para 2 luminarias tipo pétala uni i} i} _ ; 6,00 R$777,78 _ _
Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, .
12.35 CDHU 40.11.010 1200 VA, completo uni R R R R 1,00 R$126,25 _ _
12.36 CDHU 40.10.016 Contator de poténcia 12 A - 1na+1nf uni _ B _ _ 1,00 R$372,93 _ _
LUMIN~ARIA'DE LED PARA
ILUMINACAO PUBLICA, DE 100 W - .
12.37 SINAPI 101657 FORNECIMENTO E INSTALACAO. uni i} i} _ ; 12,00 R$4.909.73 _ _
AF_02/2025_PS
CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM .
12.38 SINAPI 98111 POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO uni R R _ R 7,00 R$445,53 _ _
= 0,3 M. AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO,
DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - .
12.39 SINAPI 96986 FORNECIMENTO E INSTALACAO. uni R R R R 7,00 R$1.113,46 _ _
AF_08/2023
12.40 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4 uni R R R R 7,00 R$211.44 _ _
Cabo de cobre de 2,5 mmz?, isolamento
12.41 CDHU 39.02.016 750 V - isolagio em PVC 70°C m R R R R 7,00 R$37.82 _ _
13 Instalagdes Hidraulicas . R$5.755,91 _ R$13.936,06 _ R$3.992,43 _ R$4.540,74
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13.1 Agua fria - R$326,79 - R$1.292,23 - R$306,79
B Entrada de &gua - Fornecimento e
13.1.1 | COMPOSICAO 4 instalacdo de padrdo UMA uni 1,00 R$219.03 B B _ _
(Concessionaria SABESP)
Escavagdo manual em solo de 12 e 22 3
1312 CDHU 06.02.020 categoria em vala ou cava até 1,5 m m 9.27 R$19.92 - - - -
Reaterro manual apiloado sem controle 3
13.1.3 CDHU 06.11.040 de compactagio m 0,17 R$3,90 ) R _ R
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
13.1.4 SINAPI 89403 DISTRIBUICAO DE AGUA - m R R 36.44 R$1.014,73 _ R
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
13.1.5 SINAPI 89402 DISTRIBUICAO DE AGUA - m 4,50 R$83,94 9,25 R$172,54 _ _
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
Registro de gaveta em latédo fundido .
13.1.6 CDHU 47.01.020 sem acabamento, DN= 3/4° uni i} i} 1,00 R$104,96 R ;
Registro de gaveta em latéo fundido
13.1.7 CDHU 47.02.020 cromado com canopla, DN= 3/4" - linha uni _ _ _ _ 3,00 R$306,79
especial — —_—
13.2 Esgoto . R$1.308,85 : R$4.017,03 _ R$312,75
Escavagdo manual em solo de 12 e 22 3
1321 CBHU 06.02.020 categoria em vala ou cava até 1,5 m m 8.16 RS$602.15 - - - -
Reaterro manual apiloado sem controle 3
13.2.2 CDHU 06.11.040 de compactagio m 4,35 R$99,83 R R _ R
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13.2.3

CDHU

49.01.016

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x
100 x 50 mm, com grelha

uni

3.00

R$312,75

13.2.4

SINAPI

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

uni

R$917.91

13.2.5

SINAPI

97905

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

uni

R$314,97

13.2.6

SINAPI

97900

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3
M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

uni

R$964,69

13.2.7

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15,00

R$606,87

25,15

R$1.017,53

13.2.8

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

14,23

R$801,93

13.3

Drenagem

R$4.120,27

R$8.626,80

R$3.372,89

13.2.1

CDHU

06.02.020

Escavacao manual em solo de 12 e 22
categoria em vala ou cava até 1,5 m

m3

R$566,73

13.2.2

CDHU

06.11.040

Reaterro manual apiloado sem controle
de compactagao

m?3

R$53,24

13.2.3

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO
SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:

0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

uni

R$3.713,45
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, .
13.24 SINAPI 99258 DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4x0,4 | Y™ - - 300 R$927.42 - - -
M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020
13.2.5 CDHU 49.06.170 | Crelhapré-moldada em concreto, com uni 28,00 R$3.372,89
= e furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm - - - - : - : -
ALVENARIA DE VEDAQAO DE
BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 2
13.2.6 SINAPI 101159 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m _ _ 15,96 R$2.827,93 _ _ _
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020
13.2.7 CDHU 17.02.020 Chapisco m?2 ) ) 14,52 R$124,93 ) ) }
13.2.8 CDHU 17.02.120 Emboco comum m2 . . 14,52 R$404,86 _ _ _
13.2.9 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m3 B B 0,22 R$199,25 _ _ _
Impermeabilizacdo em pintura de
13.2.10 CDHU 32.16.010 asfalto oxidado com solventes m? R R 18,88 R$428,96 _ R _
organicos, sobre massa
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E
13.2.11 SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE m 12,65 R$890,24 _ _ _ _ _
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, FORNECIDO E
13.2.12 SINAPI 104166 INSTALADO EM RAMAL DE m 25,95 R$2.610,06 _ _ _ _ _
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
13.4 Loucas e metais ; R$0,00 ; R$0,00 _ R$0,00 R$4.540,74
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BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60
CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM

METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,

134.1 SINAPI 93441 ENGATE FLEXIVEL 30 CM, uni i i ; ; _ ; 3,00 R$4.415,06
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PICOZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020
Torneira curta sem rosca para uso
13.4.2 CDHU 44.03.440 geral, em latdo fundido cromado, DN= uni R R R R _ R 2,00 R$125.68
3/4"
14 Paisagismo e Mobiliario ; R$0,00 i} R$0,00 _ R$0,00 _ R$15.484,68
Limpeza e regularizacdo de areas para )
141 CDHU 34.01.020 ajardinamento (jardins e canteiros) m - - - - - - 241 R$62.38
14.2 CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de area interna me 370 R$281 14
’ T com magco de 30 kg - - - - - - - = —
Plantio de grama esmeralda em placas )
14.3 CDHU 34.02.100 (jardins e canteiros) m i} i} ; ; _ ; 2541 R$581,30
Banco em concreto pré-moldado, )
14.4 CDHU 35.04.120 comprimento 150 cm uni R R R R _ R 21,00 R$14.559,86
15 Servigos complementares ; R$0,00 i} R$0,00 . R$1.490,74 _ R$34.438,46
Revestimento em placa de aluminio
15.1 CDHU 21.03.151 composto "ACM", espessura de 4mm e m? _ _ _ _ _ . 24,39 R$24.749,58
acabamento em PVDF
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO
15.2 SINAPI 99855 EXTERNO =1 1/2", EM ACO m 14,86 R$2.107,46

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
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15.3 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 103,49 R$1.490,74

Toldo mével em estrutura de aluminio,
15.4 MERCADO 5 com cobertura em lona na cor preta, uni 3,00 R$7.581,42
incluindo rufo - dimensées 3,00x2,00 m

TOTAL R$ 139.482,81 R$ 134.338,82 R$ 97.629,92 R$ 114.954,74

% EXECUTADA 28,68% 27,62% 20,07% 23,63%
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ANEXO Il PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025

MUNICIPIO DE TAPIRAI

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800

Denominacao:

Endereco:

CEP: Fone: Fax:

e-mail Insc. Estadual: CNPJ:

Banco: Agéncia: Conta corrente: | Chave Pix:

Adverte-se que a simples apresentacao desta Proposta sera considerada como
indicacdo bastante de que inexistem fatos que impecam a participacéo do licitante
neste certame.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo, com fornecimento de
materiais, equipamentos e mao de obra, das obras de implantacdo de calgamento
“Boulevard” na Avenida da Imigrac&o Japonesa no Brasil.

) PRECO 1 ppeco
BASE CODIGO X UNITARIO < VALOR TOTAL
ITEM SERVICOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. S/BDI - éJ/NITARIO C/BDI - R$
R$ BDI - R$
1 Servigos Preliminares
11 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impress&o digital e m2 450
estrutura em madeira
1.2 CDHU 02.10.060 | Locagéo de vias, calgadas, tanques e lagoas m2 559,40
Remocéo de entulho separado de obra com
1.3 CDHU 05.07.040 | cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, m3 13,27
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
14 CDHU 03.02.040 Demoligdo manual de‘ aIve_narla de elgvagao me 11,05
ou elemento vazado, incluindo revestimento
15 CDHU 03.01.040 Demolicdo manual de concreto armado m3 0,22
1.6 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral m2 1,00
1.7 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m2 15,00
18 CDHU 04.02.020 Retirada de pecas lineares em madeira com m 15,00

secdo até 60 cm?
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2 Canteiro de Obras
21 CDHU 02.01.021 Construcao proviséria em madeira - me 4,00
fornecimento e montagem

2.2 CDHU 02.01.200 Desmobilizagdo de construgao proviséria m? 4,00
23 CDHU 02.03.080 Fechamento provisorio de v@os em chapa de mz 232,04

madeira compensada

3 Infraestrutura
Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de
3.1 CDHU 12.06.010 | equipamentos para execugéo de estaca tipo uni 1,00
Strauss
3.2 CDHU 12.06.020 Estaca tipo Strauss, dl?metro de 25 cm até 20 m 176,00
33 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm m 25.00
- completa

=1 a a

34 CDHU 06.01.020 Escavacao manual em solo de 1% e 2 me 6.17
categoria em campo aberto
Regulariza¢@o e compactagcéo mecanizada de 5

35 CDOHU 54.01.010 superficie, sem controle do proctor normal m 41,15

-1 a a
36 CDHU 06.02.020 Escavagéo manual em solo dg 12e2 me 18,27

categoria em vala ou cava até 1,5 m
37 CDHU 06.11.040 Reaterro manual aplloado~sem controle de me 488
compactagao
3.8 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 4,17
3.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao m2 101,22
3.10 CDHU 14.04.200 Alvenaria de bloco cegerlnmlco de vedacéo de 9 mz 1178
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 5
311 SINAPI 89453 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO m 10,09
PALHETA. AF_10/2022

3.12 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 1,20
313 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para me 12,53

bombeamento
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CDHU

11.16.040

Langamento e adensamento de concreto ou
massa em fundagdo

m3

13,73

CDHU

11.18.060

Lona pléastica preta - uso geral

m2

41,15

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk
=500 MPa

kg

1179,11

CDHU

10.02.020

Armadura em tela soldada de ago

kg

90,53

CDHU

32.16.010

Impermeabiliza¢@o em pintura de asfalto
oxidado com solventes organicos, sobre
massa

m2

159,30

Alvenaria e divisérias

4.1

SINAPI

89282

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS
CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE
14 CM), UTILIZANDO PALHETA E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m2

38,25

4.2

SINAPI

103369

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m2

12,21

4.3

SINAPI

101159

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

m2

42,13

4.4

SINAPI

89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO
PALHETA. AF_10/2022

m2

305,84

4.5

CDHU

32.16.010

Impermeabilizagdo em pintura de asfalto
oxidado com solventes organicos, sobre
massa

m2

136,05

4.6

CDHU

06.12.020

Aterro manual apiloado de area interna com
maco de 30 kg

m3

30,36

4.7

CDHU

11.05.040

Argamassa graute

m3

6,78

4.8

CDHU

11.16.060

Langamento e adensamento de concreto ou
massa em estrutura

m3

6,78

4.9

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk
=500 MPa

kg

279,25

Cobertura e forro

5.1

SINAPI

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2

41,54
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5.2

CDHU

16.13.130

Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo
sanduiche, espessura de 0,50mm, com
poliestireno expandido

m2

41,54

5.3

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

15,40

5.4

SINAPI

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019

26,10

5.5

SINAPI

94227

PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

26,10

5.6

SINAPI

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

6,00

5.7

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

m2

36,92

Piso

6.1

CDHU

17.01.020

Argamassa de regularizagao e/ou protegéo - 2
cm

m3

1,19

6.2

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

m2

36,92

6.4

CDHU

18.08.032

Revestimento em porcelanato esmaltado
antiderrapante para area externa e ambiente
com alto trafego, grupo de absorcéo Bla,
assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado

m2

22,57

Revestimento parede

7.1

CDHU

17.02.020

Chapisco

m2

712,60

7.2

CDHU

17.02.120

Embogo comum

m2

712,60

7.3

CDHU

17.02.220

Reboco

m2

608,60

7.4

SINAPI

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023 PE

m2

45,57

Esquadrias

8.1

MERCADO

Porta em vidro temperado 8mm, quatro folhas
de correr (duas fixas/duas méveis), cor fumé,
estrutura em aluminio preto

m2

15,75
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Janela em vidro temperado 8mm, duas folhas

8.2 MERCADO 2 de correr, cor fumé, estrutura em aluminio m? 1,65
preto
Janela em vidro temperado 8mm, duas folhas
8.2 MERCADO 3 de correr com bandeira fixa em cima, cor m2 6,75
fumé, estrutura em aluminio preto
8.3 MERCADO 4 Janela em vidro temperado 8mm, fixa, cor me 4,00
incolor, estrutura em aluminio preto
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de
8.4 CDHU 19.01.064 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, m 8,90
acabamento polido
9 Pergolado
91 CDHU 15.20.020 Fornecimento de pegas dlvgrsas para me 3.00
estrutura em madeira
10 Pintura
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
10.1 SINAPI 104641 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 608,60
DEMAOS. AF_04/2023
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO
10.2 SINAPI 88485 MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 608,60
AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
10.3 SINAPI 104639 APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m?2 36,92
DEMAOS. AF_04/2023
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLIS:A(;AO
104 SINAPI 88484 MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m2 36,92
AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA 5
10.5 SINAPI 100723 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO m 87,54
EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE
10.6 CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante m? 48,02
PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA 5
10.7 SINAPI 102215 MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m 101,89
AF_01/2021
10.8 CDHU 33.02.080 | Massa corrida & base de resina acrilica - forro m? 36,92
11 Pavimento
111 CDHU 06.01.020 Escavacao manual em solo de 1% e 2% me 412
categoria em campo aberto
112 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagéo mecanizada de mz 99,52

superficie, sem controle do proctor normal
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MUNICIPIO DE TAPIRAI

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavagéo,
11.3 CDHU 54.01.400 compactacao, transporte e preparo do sub- m2 326,90
leito
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSOES
11.4 SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X m | 14355
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024
115 CDHU 11.18.140 | Lasto elou funda(;aocerznm rach&o manual - 10 me 32,69
11.6 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - 10 cm m3 32,69
11.7 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada - 3 cm m3 2,99
EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 2
118 SINAPI 92403 DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. m 271,84
AF_10/2022
Pavimentagdo em lajota de concreto 35 MPa,
11.9 CDHU 54.04.342 | espessura 6 cm, colorido, tipo 16 faces, com m2 113,42
rejunte em areia
11.10 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para me 2.88
bombeamento - 7 cm
11.11 CDHU 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou me 2.88
massa por bombeamento
11.12 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m3 4,48
11.13 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 39,92
12 Instalag6es Elétricas
Escavagéo manual em solo de 12 e 22 2
121 CDOHU 06.02.020 categoria em vala ou cava até 1,5m m 5,13
122 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de me 3.98
compactacéo
Eletroduto corrugado em polietileno de alta
12.3 CDHU 38.13.030 densidade, DN= 75 mm, com acessorios - m 13,41
preto
Eletroduto corrugado em polietileno de alta
12.4 CDHU 38.13.020 densidade, DN= 50 mm, com acessorios - m 57,80
preto
Eletroduto corrugado em polietileno de alta
12.5 CDHU 38.13.010 densidade, DN= 30 mm, com acessorios - m 7,00
preto
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
12.6 SINAPI 91856 TERMINAIS, INSTALADO EM PARNEDE - m 108,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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AF_03/2023

12.7

SINAPI

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

55,80

12.8

SINAPI

101875

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

uni

1,00

12.9

SINAPI

101876

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

uni

3,00

12.10

CDHU

37.24.031

Supressor de surto monofasico, corrente
nominal 4 a 11 kA, Imax. De surto 12 até 15
kA

uni

4,00

12.11

CDHU

37.13.660

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V,
corrente de 60 A até 100 A

uni

1,00

12.12

CDHU

37.13.600

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V,
corrente de 10 A até 30 A

uni

16,00

12.13

CDHU

39.02.010

Cabo de cobre de 1,5 mm2, isolamento 750 V
- isolagéo em PVC 70°C

71,16

12.14

CDHU

39.02.016

Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V
- isolacdo em PVC 70°C

295,60

12.15

CDHU

39.02.020

Cabo de cobre de 4 mmz?, isolamento 750
V - isolagdo em PVC 70°C

206,38

12.16

CDHU

39.02.030

Cabo de cobre de 6 mmz?, isolamento 750 V -
isolagdo em PVC 70°C

334,68

12.17

CDHU

39.21.080

Cabo de cobre flexivel de 35 mmz, isolamento
0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C

15,00

12.18

SINAPI

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

uni

5,00

12.19

CDHU

40.07.010

CaixaemPVCde4 x 2’

uni

29,00

12.20

CDHU

40.07.020

Caixaem PVC de 4" x 4

uni

3,00

12.21

COMPOSIGAO

LUMINARIA LED TIPO QUADRADA DE
EMBUTIR NO FORRO - BRANCO NEUTRO -
36 W

uni

8,00

12.22

COMPOSICAO

LUMINARIA TIPO ARANDELA TRIANGULAR
EM ALUMINIO, COM FECHAMENTO EM
VIDRO, PARA LAMPADA E-27 ATE 12W

uni

13,00
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LUMINARIA TIPO BALIZADOR EM

12.23 | COMPOSICAO 3 ALUMINIO PRETO, PARA LAMPADA E-27 uni 8,00
ATE 12W
12.24 CDHU 41.02.580 Lampada LED 13,§W| com base E-27, 1400 uni 21,00
até 1510 Im
Tomada de energia quadrada com rabicho de
12.25 CDHU 40.04.390 10 A - 250 V, para instalagdo em painel / cj 4,00
rodapé / caixa de tomadas
Tomada de energia quadrada com rabicho de
12.26 CDHU 40.04.390 20 A - 250 V, para instalagcdo em painel / cj 2,00
rodapé / caixa de tomadas
12.27 CDHU 40.20.120 Placade 4" x 2° uni 13,00
12.28 CDHU 40.20.140 Placade 4" x 4 uni 3,00
12.29 CDHU 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 3,00
12.30 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 7,00
12.31 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 3,00
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada .
12.32 CDHU 40.04.480 2P+T de 10 A, completo cj 3,00
12.33 CDHU 41.10.430 Poste telecpnlco reto em ago SAE 1010/1020 uni 6,00
galvanizado a fogo, altura de 6,00 m
12.34 CDHU 41.11.450 Suporte tubula_r qe_ flxa_géo em poste para 2 uni 6,00
luminérias tipo pétala
Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 )
12.35 CDHU 40.11.010 VA, completo uni 1,00
12.36 CDHU 40.10.016 Contator de poténcia 12 A - 1na+1nf uni 1,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINA(}AO
12.37 SINAPI 101657 PUBLICA, DE 109 W - FORNECIMENTO E uni 12,00
INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS
CAIXA DE INSPEQAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM .
12.38 SINAPI 98111 | POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =0,3 | UM | 700
M. AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
12.39 SINAPI 96986 3/4", COM 3 METRQS - FORNECIMENTO E uni 7,00
INSTALACAO. AF_08/2023
12.40 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4 uni 7,00
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Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V

12.41 CDHU 39.02.016 - isolacio em PVC 70°C m 7,00
13 Instalag6es Hidraulicas
13.1 Agua fria
X Entrada de 4gua - Fornecimento e instalagéo .
13.1.1 | COMPOSICAC 4 de padrdo UMA (Concessionéaria SABESP) uni 1,00
-1 a a
13.1.2 CDHU 06.02.020 Escavagéo manual em solo de 1% e 2 me 0.27
categoria em vala ou cava até 1,5 m
1313 CDHU 06.11.040 Reaterro manual aplloado~sem controle de me 017
compactagao
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
13.1.4 SINAPI 89403 DE AGUA - FORNECIMENTO E m 36,44
INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, .
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
13.1.5 SINAPI 89402 DE AGUA - FORNECIMENTO E m 13,75
INSTALACAO. AF_06/2022
Registro de gaveta em latdo fundido sem .
13.1.6 CDHU 47.01.020 acabamento, DN= 3/4’ uni 1,00
13.1.7 CDHU 47.02.020 Registro de gaveta e£n Iatgo fundldo cromado uni 3.00
com canopla, DN= 3/4" - linha especial
13.2 Esgoto
Escavagéo manual em solo de 12 e 22 2
13.2.1 CDOHU 06.02.020 categoria em vala ou cava até 1,5m m 8,16
13.2.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual aplloado~sem controle de me 435
compactagao
1323 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x uni 3,00
50 mm, com grelha
CAIXA DE GORDURA PEQUENA
13.2.4 SINAPI 98110 (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, uni 2,00
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
13.2.5 SINAPI 97905 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES uni 1,00
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
13.2.6 SINAPI 97900 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, uni 4,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
13.2.7 SINAPI 89712 PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E m 4015

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
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AF_08/2022

13.2.8

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

14,23

13.3

Drenagem

13.2.1

CDHU

06.02.020

Escavacdo manual em solo de 12 e 22
categoria em vala ou cava até 1,5 m

ms3

7,68

13.2.2

CDHU

06.11.040

Reaterro manual apiloado sem controle de
compactacao

m3

2,32

13.2.3

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

uni

2,00

13.2.4

SINAPI

99258

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

uni

3,00

13.2.5

CDHU

49.06.170

Grelha pré-moldada em concreto, com furos
redondos, 79,5 x 24,5x 8 cm

uni

28,00

13.2.6

SINAPI

101159

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

m2

15,96

13.2.7

CDHU

17.02.020

Chapisco

m2

14,52

13.2.8

CDHU

17.02.120

Embogo comum

m2

14,52

13.2.9

CDHU

17.01.040

Lastro de concreto impermeabilizado

m3

0,22

13.2.10

CDHU

32.16.010

Impermeabilizagdo em pintura de asfalto
oxidado com solventes orgéanicos, sobre
massa

m2

18,88

13.2.11

SINAPI

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

12,65

13.2.12

SINAPI

104166

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

25,95

13.4

Loucas e metais

13.4.1

SINAPI

93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM,
COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PICOZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020

uni

3,00

13.4.2

CDHU

44.03.440

Torneira curta sem rosca para uso geral, em
latdo fundido cromado, DN= 3/4"

uni

2,00
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14 Paisagismo e Mobiliario
141 CDHU 34.01.020 Limpeza e regular!zagao de areas para me 2541
ajardinamento (jardins e canteiros)
14.2 CDHU 06.12.020 | Aterro manual apiloado de area interna com me 370
maco de 30 kg -
14.3 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmera_lda em placas me 2541
(jardins e canteiros)
14.4 CDHU 35.04.120 Banco em C(_)ncreto pré-moldado, uni 21,00
comprimento 150 cm
15 Servigos complementares
Revestimento em placa de aluminio composto
15.1 CDHU 21.03.151 | "ACM", espessura de 4mm e acabamento em m2 24,39
PVDF
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO
15.2 SINAPI 99855 EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. m 14,86
AF_04/2019 _PS
15.3 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 103,49
Toldo mével em estrutura de aluminio, com
15.4 MERCADO 5 cobertura em lona na cor preta, incluindo rufo uni 3,00
- dimensdes 3,00x2,00 m
TOTAL

VALOR TOTAL GLOBAL COM BDI POR EXTENSO:

Prazo de execucao dos servigos é de 03 (trés) meses, contados a partir da data indicada
na Autorizacao para o Inicio dos Servicos.

Prazos de garantia: A garantia da obra sera de, no minimo, 60 (sessenta) meses para 0s
servicos, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Validade da proposta (minimo 60 dias): dias corridos, contados a partir da
data prevista para abertura dos envelopes documentacao.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificacbes
exigidas no memorial descritivo.

DECLARO que os pregos acima indicados contemplam todos os custos diretos e
indiretos incorridos na data da apresentacdo desta proposta incluindo, entre outros:
tributos, isencdes, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e
lucro.

Tapirai/SP, em de de 2025.

Assinatura do representante legal
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MUNICIPIO DE TAPIRAI

NOME COMPLETO: R.G.: CPF:
PROFISSAO: ESTADO CIVIL:
ENDERECO RESIDENCIAL (DOMICILIO): CEP: CIDADE/UF:
E-MAIL: TELEFONE:
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° ,

na condicao de representante legal de (nome

empresarial ou denominacéo) , interessado em participar da Concorréncia n°® 16/2025,
Processo n°® 7692/2025, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual,

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do
Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacao de proceder as
respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA, em
conformidade com o Decreto supracitado;

C) no caso de utilizagcdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n°
67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdbes de pessoa juridica com inscricio validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
ou do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por
ato unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sancdes administrativas
cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabiliza¢éo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de
2007, a qual proibe o uso, no Estado de Séo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composi¢cao

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
/, CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE TAPIRAI E

A prefeitura do MUNICIPIO DE TAPIRAI, com sede na Rua Augusto Moritz, n° 305,
Centro, em Tapirai, Estado de Sdo Paulo, inscrito no CNPJ sob o n°® 46.634.465/0001-
03, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor Araldo Todesco, doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a) , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° , sediado(a) na,
doravante designado(a) CONTRATADA, neste ato representado(a) por
(nome e funcéo na Contratada), inscrito(a) no CPF sob o n°

conforme atos constitutivos da CONTRATADA OU procuracdo apresentada nos autos
tendo em vista 0 que consta no Processo n° 7692/2025 e em observancia as disposi¢cdes
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da Concorréncia n° 16/2025,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 ell)
1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada para a
execucgdo das obras de implantacdo de calgcamento “Boulevard” na Avenida da Imigracao
Japonesa no Brasil, conforme detalhamento e especificacbes técnicas deste
instrumento, do Termo de Referéncia, do Estudo Técnico Preliminar, da proposta da
Contratada e demais documentos da contratacdo constantes do processo administrativo
em epigrafe.
1.1. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se
considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigéo:
1.1.1. O Termo de Referéncia;
1.1.2. O Edital da Licitacéo;
1.1.3. O Estudo Técnico Preliminar;
1.1.4. A Proposta da Contratada; e
1.1.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.2. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 08 (oito) meses contados da data de sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.
2.1.2. Quando a nao conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa da
Contratada:
a) A Contratada sera constituida em mora, aplicaveis a ela as respectivas san¢fes

administrativas;
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b) O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual, nos termos

do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato
estara sujeita a condig¢do resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orcamentérias de cada exercicio para atender as
respectivas despesas. Ocorrendo a resolu¢cdo do contrato, com base na condi¢ao
estipulada neste item, a Contratada n&o tera direito a qualquer espécie de
indenizacéo.

2.2. A Autorizacdo para Inicio dos Servicos - AIS sera expedida pela Comissédo de
Fiscalizagdo designada pelo Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar
da assinatura deste Contrato.

2.3. O prazo de execugdo dos servicos sera de 04 (quatro) meses, e devera coincidir
com o periodo definido no ANEXO E - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO do Termo
de Referéncia — Anexo | do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII)
3.1. O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim
como os prazos e condi¢des de inicio, concluséo, entrega, observagao e recebimento do
objeto, e critérios de medi¢do, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte
integrante deste Contrato.

3.2. Fica designado (a) como gestora deste contrato o (a) servidor (a) XXXXXXXXX, nos
termos da Portaria n° 050/2025.

3.3. Fica designado (a) como fiscal deste contrato o (a) servidor (a) XXXXXXXXXX, nos
termos da Portaria n° 050/2025.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Sera permitida a subcontrata¢do para os servigos de:
4.1.1. Servicos de perfuracdo — estaca escavada;
4.1.2. Servicos de serralheria referente a estrutura da cobertura;
4.1.3 Servicos de gesso referente ao forro;
4.1.4. Servicos de serralheria referente a esquadrias;
4.1.5. Servicos de marmoraria referente a divisorias, peitoris e bancadas;
4.1.6. Servigos de piso em granilite;
4.1.7. Servicos de instalagfes elétricas;
4.1.8. Servicos relativos ao plantio de grama

4.2. Em qualquer hipoétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder direta e
solidariamente perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.3. A subcontratacéo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
4.3.1. Submissado, pela CONTRATADA, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
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subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;

4.3.2. Autorizagdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a subcontratacdo
parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacao;

4.3.3. Apresentacdo pela CONTRATADA dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do certame,
bem como de documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
nos termos do artigo 122, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.3.4. Andlise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo CONTRATANTE, por
escrito, desde que verificado o preenchimento dos requisitos apds exame da
documentacado do subcontratado apresentada pela CONTRATADA,;

4.3.5. A CONTRATADA podera substituir o subcontratado cuja regularidade e
capacidade técnica ndo sejam demonstradas conforme a documentacéo exigida no
subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo
CONTRATANTE;

4.3.6. Apresentacao pela CONTRATADA de copia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre a CONTRATADA e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

4.3.7. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituicdo do subcontratado.

4.4. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente a CONTRATADA.

4.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo do
contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

46. O CONTRATANTE nédo reconhecerd qualquer vinculo com empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica,
administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados sera mantido
exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por seu pessoal técnico e
operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente estas causarem.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo é de R$  ( ).

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-
se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes previstas
na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obriga¢cdes
avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econdémico-
financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta levou em consideracdo as
vantagens daquele regime tributério diferenciado.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento a Contratada e demais condicBes a ela referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano
contado da data do orcamento estimado, especificada no subitem subsequente.
7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
constantes do ANEXO C — PLANILHA DE SERVICOS E ORCAMENTOS do Termo
de Referéncia — Anexo | do Edital, com data base de Maio/2025, motivo pelo qual esta
€ a data do orcamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o
prazo de execucdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um)
ano a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido da
Contratada, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante,
do indice Nacional da Construgéo Civil (INCC), publicado pela Fundagéo Getulio Vargas
(FGV), exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

7.2.1. O reajuste serd calculado em conformidade com a legislacdo vigente, e de

acordo com a seguinte férmula:

IR = Ro =< < —1
INC Co
Onde:

R = valor remanescente do Contrato reajustado;

Ro = valor remanescente do Contrato;

INCC/INCCo = variagdo do INCC/FGV - indice Nacional da Construgéo
Civil - Fundagéo Getulio Vargas, ocorrida no periodo entre 0 més de
referéncia de precos, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de
aplicacao do reajuste.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano
ser& contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela Ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou

de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.
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7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sdo obrigacbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacBes assumidas pela Contratada, de

acordo com o contrato e a documentacao que o integra,;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando

prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas

sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ela substituido, reparado ou

corrigido, no total ou em parte, a expensas da Contratada;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das

obrigacfes pela Contratada;

8.1.6. Comunicar a Contratada para emissao de Nota Fiscal no que se refere a

parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela

incontroversa no caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a

dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°® 14.133, de

2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugédo do

objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo

de Referéncia;

8.1.8. Aplicar & Contratada as sancdes previstas na lei, neste Contrato e na Clausula

nona do Edital da Concorréncia Eletronica n® 16/2025;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial para ado¢édo das medidas cabiveis

guando do descumprimento de obrigacdes pela Contratada;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes

relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos

manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para

a boa execucgédo do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias para deciséo, a

contar da conclusdo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada,

por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposicdo legal ou clausula

contratual que estabeleca prazo especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-

financeiro feitos pela Contratada no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir

da concluséo da instrucdo do requerimento, sendo admitida a prorrogagdo motivada

desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo Unico do artigo

131 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo

administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.1.13. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

8.1.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e

instalacdes, apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das

normas de seguranca e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da

contratagdo de que o0 servico seja executado nas dependéncias do Contratante, ou

em local por ele designado.
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8.1.15. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados,
prepostos, administradores e/ou sécios da Contratada, a que tenha acesso durante a
execucdo do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas
legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018, com suas altera¢cfes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro ndo se iniciara enquanto a Contratada ndo cumprir 0s atos ou apresentar a
documentacao solicitada pelo Contratante para adequada instrucdo do requerimento.

8.3. A Administracdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qgualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacOes estabelecidas em lei, e aquelas
constantes deste Contrato e da documentagdo que o integra, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar a

Contratada na execug¢éo do contrato.

a) A indicacdo ou a manutencao do preposto da Contratada podera ser recusada
pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipotese em que a
Contratada devera designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pela Comisséo de Fiscalizagédo ou

autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo

esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas

deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e

tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e a legislacdo de

regéncia,;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total

ou em parte, no prazo fixado pela Comisséo de Fiscalizag&o, 0s servigos nos quais se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de

acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como

por todo e qualquer dano causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em
razdo da execucgdo do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade

a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que

ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida

na documentacdo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade

de realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de acdes

de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do

Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) funcdo na licitagcdo ou de fiscal

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de

2021;
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9.1.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos
hédbeis de informacdes, a Contratada deverd atender a notificacdo para entregar ao
setor responséavel pela fiscalizacdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, 0s
seguintes documentos:
a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
b) certidbes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede da Contratada que
tenham sido exigidas para fins de habilitacdo na documentacdo que integra este
instrumento;
c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas
— CNDT;
9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo
contrato, e por todas as obrigacdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
sociais, comerciais e 0s demais previstos em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n°
14.133, de 2021,
9.1.10. Comunicar a Comissdo de Fiscalizagdo, assim que possivel, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execug&o dos servigos.
9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execuc¢édo do objeto.
9.1.12. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.
9.1.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessério a execugédo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, inclusive trabalhista, cumprindo as determina¢cfes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores condigfes de seguranca,
higiene e disciplina.
9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo
de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133,
de 2021.
9.1.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
9.1.17. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢cbes assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);
9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item
anterior, no prazo fixado pela Comissdo de Fiscalizacdo, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n°®
14.133, de 2021);
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9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informacBes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgacao e incorreta ou inadequada utilizagao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros,
mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposi¢cdes legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais que interfiram na execucéo do objeto, bem como as normas de seguranca
do Contratante;

9.1.23. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.
9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus
profissionais que adentrardo no 6rgado para a execucao do objeto da contratacao.
9.1.25. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

9.1.26. Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacbes relativas a execucao do servico,
conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.27. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.

9.1.28. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido,
a fim de evitar desvio de funcéo.

9.1.29. Instruir os seus profissionais quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

9.1.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
a(s) area(s) de atuacao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.1.32. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel.

9.1.33. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.34. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do
Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicoes de pessoa
juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA.

9.1.35. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacdo da documentagdo indicada no Termo de
Referéncia, conforme o caso.

9.1.36. No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricdo
validada no CADMINERIO.

9.1.37. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho
de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou
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artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais
que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.
9.1.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos
seguintes termos:
a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso.
b) Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:
9.1.38.b.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para
usos futuros;
9.1.38.b.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;
9.1.38.h.3. residuos Classe C (para o0s quais nado foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;
9.1.38.h.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;
c) Em nenhuma hipo6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;
d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de
Residuos da Construcado Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associacédo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004;
9.1.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
a) Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucgdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
b) Na execucdo contratual, conforme o0 caso, a emissdo de ruidos ndo poderé
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagédo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacéo correlata.
9.1.40. Deveréo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre

gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
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relacdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de
Referéncia e em conformidade com o previsto na planilha de formacéo de precos que
integra este instrumento.

9.1.41. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

a) de qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos;

b) do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de

terceiros;

c) de danos resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servicos executados.
9.1.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados
pela fiscalizacdo e sob custas da Contratada, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam, necesséarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
eguipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacbes do Termo de Referéncia.

9.1.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigcos publicos
para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
“habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc).

9.1.44. Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de
hipétese de inscricdo obrigatdria nos termos da legislacao aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, a Contratada se compromete a conduzir
0s seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcao e quaisquer outros atos lesivos a
Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que a Contratada ndo podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e
eventuais subcontratadas, caso permitida a subcontratacéo.
9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas neste subitem podera submeter a
Contratada a extin¢do unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracéo
do processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n°® 12.846, de
2013, e o Decreto estadual n°® 67.301, de 2022.

9.3. A Contratada obriga-se a ndao admitir a participacdo, na execucéo deste contrato, de:
9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que
auxilie a condugéo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021,
9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacéo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do
artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021,

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14 da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),

guanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do
Pagina 129 de 155



MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo
da proposta no procedimento de contratacéo, independentemente de declaracdo ou de
aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
0s contratos de sub operagdo firmados ou que venham a ser celebrados pela
Contratada.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da
Contratada elimina-los, com excecao das hip6teses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovagéo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A Contratada deverd exigir de sub operadores e subcontratadas o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir
sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo
formulados.

10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informac¢cdes acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
agueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagcdo desses dados pela Administracdo nas
hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma
da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
11.1. Esta contratac@o ndo exigira a apresenta¢cado de garantia de execucao.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a
Contratada que:
a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. A CONTRATADA se sujeita as sancdes previstas na legislacdo vigente e na
Clausula Nona do Edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias
previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.1.1. A Contratada reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de
extingdo por ato unilateral da Administracdo, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133,
de 2021.

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo a extin¢do ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa

ndo ensejara a extincdo contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o

contrato.
a) Se a operacgdo societaria de que trata este subitem implicar mudanca em pessoa
juridica contratada, devera ser formalizada alteragéo subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido da indicag&o de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagfes e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por
meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucao
contratual, caso ndo seja possivel 0 saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a
suspensdo da execuc¢do ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato somente sera
adotada na hip6tese em que se revelar medida de interesse publico, observado o
disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021, conferindo-se a Contratada
oportunidade para prévia manifestacdo e participagdo na instrucéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a
conta de recursos especificos consignados no respectivo Orcamento da Prefeitura do
Municipio de Tapirai, na dotagéo abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade: 02.03.02

Il. Fonte de Recursos: 0.02.00

[ll. Programa de Trabalho: 12.365.0021.1081.0000

IV. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

14.2. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao
relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada ap6s aprovacéo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)
15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢fes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021,
e disposicdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas
na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.2. A Contratada € obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do
Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relacdo
geral entre os valores da proposta e 0 do orcamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados o0s
limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e 0
preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor da Contratada em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n°
14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, respeitadas as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que,
nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, a formalizacdo do
aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alterac&o unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos da
Contratada, o equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo
aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
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17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto
estadual n° 68.155, de 2023.

17.1.1. Adicionalmente, como igual condi¢cdo de eficacia do contrato, a divulgacéo

mencionada na sub cladusula 17.1 serd realizada também no Diario Oficial Eletrénico

do Municipio de Tapirai.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Piedade/SP para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Representante legal do CONTRATANTE
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1-
2.
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAI

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): XX/20XX.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada pra a execucdo das obras de
implantacao de calcamento “Boulevard” na Avenida da Imigracédo Japonesa no Brasil
ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, n@s, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucgdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacoes
de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolug¢do n°® 01/2011 do
TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de Séo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Cédigo de Processo Civil,

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
maodulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos
no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragéo(des) de Atualizagéao
Cadastral” anexa (s);

e) € de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA: Tapirai, xx de xxxx de 20XX.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Araldo Todesco

Cargo: Prefeito

CPF: 985.659.238-00

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: Araldo Todesco
Cargo: Prefeito
CPF: 985.659.238-00

Assinatura;
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: Araldo Todesco
Cargo: Prefeito

CPF: 985.659.238-00

Assinatura;

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura;

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Araldo Todesco

Cargo: Prefeito

CPF: 985.659.238-00

Assinatura;

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco
eletrénico.
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ANEXO V - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A contratacdo € necessaria para a execucdo da obra de “Implantagdo de
calcamento (Boulevard)”, localizada na Avenida Centenario da Imigracdo Japonesa no
Brasil, 115 - Centro - Tapirai / SP. Este projeto visa ampliar os espagos voltados para
fomentacdo do turismo e do comércio local, integrando duas importantes vias,
promovendo também a visibilidade de um dos principais pontos turisticos da cidade, a
valorizacao local através da implantacdo de infraestrutura e iluminagéo, dando finalidade
ao imovel, que sera utlizado também para préticas ligadas a educacgdo, cultura e
entretenimento. A obra incluira diversas fases, desde servicos preliminares e canteiro de
obras, até a infraestrutura, alvenaria, pavimento e instalacdes, conforme especificado
nos documentos técnicos fornecidos.

A realizacdo dessa obra é de interesse publico, pois contribuird diretamente para
a melhoria das condi¢bes da infraestrutura urbana, impactando também no turismo e
comércio local, alinhando-se com as politicas publicas municipais e federais.

2 - LEVANTAMENTO DE MERCADO
Foi conduzida uma consulta a potenciais fornecedores para explorar as
tecnologias e solugdes mais recentes disponiveis no mercado. As contribuicdes
recebidas indicaram a viabilidade de utilizar solu¢des tradicionais para a construcao,
atende plenamente as necessidades do projeto, garantindo segurancga, durabilidade e
eficiéncia econdmica.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
ApOs o estudo comparativo das solucdes, foi escolhida a solugdo mais vantajosa
para a “Implantagdo de calgamento (Boulevard)”. A solugdo envolve a construgéo
utilizando métodos tradicionais, com materiais adequados e mao de obra especializada,
atendendo as necessidades especificas da obra.

4  DESCRICAO DA SOLUCAO
A solugdo consiste na execucdo da obra de “Implantacdo de calgamento
(Boulevard)”, com foco em garantir a qualidade, durabilidade e conformidade com as
normas técnicas vigentes.
. Materiais: Serdo utilizados materiais de construgdo tradicionais, como
concreto, ago e alvenaria, que garantem a solidez e a seguranca da estrutura.
. Tecnologia: A obra seguird metodologias convencionais de construcao,
com etapas claramente definidas, desde a fundacgéo até os acabamentos.
. Manutencao: A solucdo contempla a utilizagdo de materiais duraveis, que
exigem manutencdo minima ao longo do tempo, garantindo a longevidade da
edificacao.
. Assisténcia Técnica: Durante a execucdo da obra, a empresa contratada
serd responsavel por assegurar a qualidade dos servicos e pela correcdo de
eventuais falhas, conforme as especificacdes contratuais.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

13. Servigos Preliminares
15.5. Placa=1,50x 3,00 = 4,50 m?2
15.6. Locacdo de obra =559,40 m2
15.7. Remocéo de entulho
Alvenaria/elemento vazado = 11,05 m3

Concreto = 0,22 m3
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Demais residuos = 2,00 m3
TOTAL =13,27 m3
15.8. Demolicéo de alvenaria/elemento vazado
Muro fundos Casa Osawa = 10,00 x 2,00 = 20,00 m?
Muro lateral = 2,50 x 2,00 = 5,00 m2
Construgéo = (3,00 x 2,50) + (3,00 x 3,00) + (5,00 x 2,75) = 30,25 m?
TOTAL =55,25x 0,20 = 11,05 m3
15.9. Demolicéo de concreto armado
Calgcada entrada = 1,50 x 1,50 x 0,10 = 0,22 m3
15.10. Retirada de esquadria =1,00 x 1,00 = 1,00 m?
15.11. Retirada de telhado = 3,00 x 5,00 = 15,00 m?

16. Canteiro de Obras
16.1. Construcao provisoria = 2,00 x 2,00 = 4,00 m?2
16.2. Tapume =55,92 + 49,73 + 10,37 = 116,02 x 2,00 = 232,04 m?

17. Infraestrutura
3.19 Taxade mobilizag&o = 01 unidade
3.20 Estaca strauss
Construcéo = 12 unidades x 6,00 = 72,00 m
Muro/escada = 26 unidades x 4,00 = 104,00 m
TOTAL =176,00
3.21 Broca =25 unidades x 1,00 m = 25,00 m
3.22 Escavacao radier

Radier construg¢des 15 cm = (2,65 x 8,60) + (2,70 x 6,80) = 41,15 m2x 0,15 = 6,17

m3
3.23 Regularizagdo = 41,15 m?
3.24 Escavacgéo

Canaleta canteiros (9x19 cm) = 5,85 + 7,35 + 5,05 + 5,05 + 7,65 + 3,25 + 7,65 +

3,25+ 7,65 + 6,15 =58,90 m x 0,20 x 0,25 = 2,94 m3
Canaleta escada/rampa (14x19) = 50,44 m x 0,25 x 0,25 = 3,15 m3

Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,25 x 0,35 = 10,40 m3

Bloco pergolado (40x40 cm) = 0,45 x 0,45 x 0,55 x 16 unidades = 1,78 m3
TOTAL = 18,27 m3

3.25 Reaterro

Canaleta canteiros = 58,90 m x 0,10 x 0,25 = 1,47 m3

Canaleta escada/rampa = 50,44 m x 0,05 x 0,25 = 0,63 m3

Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,05 x 0,35 = 2,08 m3

Bloco pergolado = 1,60 x 0,55 x 0,05 x 16 unidades = 0,70 m3
TOTAL =4,88 m3

3.26 Lastro

Canaleta canteiros = 58,90 x 0,10 x 0,05 = 0,29 m3

Canaleta escada/rampa = 50,44 x 0,20 x 0,05 = 0,50 m3

Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,20 x 0,05 = 1,19 m3

Radier construgédo = 41,15 m? x 0,05 = 2,06 m3

Bloco pergolado = 0,40 x 0,40 x 0,05 x 16 unidades = 0,13 m3
TOTAL =4,17 m3

3.27 Forma

Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,35 x 2 lados = 83,22 m?

Radier construcdo = 13,90 + 12,20 = 26,10 m x 0,15 = 3,92 m2
Bloco pergolado = 1,60 x 0,55 x 16 unidades = 14,08 m3
TOTAL =101,22 m2

3.28 Alvenaria canaleta 9 cm =58,90 x 0,20 = 11,78 m?
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3.29 Alvenaria canaleta 14 cm = 50,44 x 0,20 = 10,09 m?
3.30 Graute canaleta
9cm=58,90x0,056x0,15=0,44 m3
14 cm =50,44 x 0,10 x 0,15 = 0,76 m3
TOTAL =1,20 m3
3.31 Concreto
Viga baldrame muro/escada = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,20 x 0,30 = 7,13 m3
Radier construcdo = 41,15 m2x 0,10 = 4,12 m3
Bloco pergolado = 0,40 x 0,40 x 0,50 x 16 unidades = 1,28 m3
TOTAL =12,53 m3
3.32 Lancamento =1,20+ 12,53 =13,73 m3
3.33 Lona Radier =41,15 m?
3.34 Armadura
e Canaletas = (58,90 + 50,44) m x 1 barra x 0,617 kg/m = 67,46 kg
e Brocas 1,00 m - 25 unidades
- N1 =1,00 x 4 barras x 25 brocas = 100,00 m x 0,617 kg/m = 61,70 kg
-N2=1,00/0,15 = 6 unidades x 0,57 x 25 brocas = 85,50 m x 0,245 kg/m = 20,95 kg
Sub-total = 82,65 kg
e [Estacas — 38 unidades
- N1 = 3,00 x 6 barras x 38 unidades = 684,00 m x 0,617 kg/m = 422,03 kg
- N2 =3,00/ 0,15 = 20 unidades x 0,76 x 38 unidades = 577,60 m x 0,245 kg/m = 141,51
kg
Sub-total = 563,54 kg
e Vigabaldrame muro — 118,71 m
-N1=118,71 x 4 barras = 474,84 m x 0,617 kg/m = 292,98 kg
-N2=118,71/0,15 = 791 unidades x 0,89 = 703,99 m x 0,245 kg/m = 172,48 kg
Sub-total = 465,46 kg
TOTAL =1.179,11 kg
3.35 Armadura Q138 =41,15 m2 x 2,20 kg/m2 = 90,53 kg
3.36 Impermeabilizagéo
Canaleta canteiros = 58,90 x 0,40 = 23,56 m?
Canteiros escada/rampa = 50,44 x 0,50 = 25,22 m?
Viga baldrame muro = (20x30 cm) = 118,89 m x 0,80 = 95,11 m?
Radier constru¢do = 26,10 x 0,10 = 2,61 m?
Bloco pergolado = 1,60 x 0,50 x 16 unidades = 12,80 m?
TOTAL = 159,30 m2

18. Alvenaria
18.1. Alvenaria estrutural construcédo = 50,46 — 12,21 = 38,25 m?
18.2. Alvenaria de vedagdo construcdo = 12,21 m?
18.3. Alvenaria canteiros = 42,13 m2
18.4. Alvenaria estrutural muro/escada
Muro = 108,36 x 2,50 = 270,90 m?
Escada/Rampa = (4,75 m2 x 2) + (10,53 x 1,00) + (8,04 x 0,80) + (7,28 x 0,60) + (7,22
x 0,40) + (6,10 x 0,20) = 34,94 m2
TOTAL = 305,84 m2
18.5. Impermeabilizacéo
Canteiros = 42,13 m2
Escada = 34,94 m2 x 2 = 69,88 m?
Laterais escada = 9,32 m?
Laterais rampa = 14,72 m2
TOTAL = 136,05 m2
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18.6. Aterro
Rampa = (4,39 m2 x 2,00) + (10,17 m2 x 1,00) = 18,95 m3
Escada = 11,41 m3
TOTAL =30,36 m3
18.7. Graute
Pilaretes muro = 2,50 x 22 = 55,00 m x 0,10 x 0,15 = 0,83 m3
Canaleta muro = 108,36 x 0,10 x 0,15 x 2 unidades = 3,25 m3
Pilaretes construcdo = 2,50 x 6 = 15,00 m x 0,10 x 0,15 =0,22 m3
Pilaretes construcdo =2,85x 6 =17,10 m x 0,10 x 0,15 = 0,26 m3
Contraverga estrutural 2,50 m = 12,20 + 13,90 = 26,10 m x 0,10 x 0,15 = 0,39
m3
Contraverga estrutural 2,80 m = 6,80 + 8,60 = 15,40 m x 0,10 x 0,15 = 0,23 m3
Verga/contraverga = 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 8,30 + 2,55 + 2,55 + 2,55 +
2,55+ 6,50 =35,00mx 0,10 x 0,15 = 0,52 m3
Pilaretes rampa/escada = (4 x 1,00) + (6 x 0,80) + (5 x 0,60) + (5 x 0,40) + (6 X
0,20) = 15,00 m x 0,20 x 0,15 = 0,22 m3
Canaleta rampa/escada (respaldo) = (9,05 x 2) + 10,53 + 8,04 + 7,28 + 7,22 +
6,10 =57,27 mx 0,10 x 0,15 = 0,86 m3
TOTAL =6,78 m3
18.8. Acgo
Pilaretes muro = 2,50 x 22 = 55,00 m
Canaleta muro = 108,36 x 2 unidades = 216,72 m
Pilaretes construgédo = 2,50 x 6 = 15,00 m
Pilaretes construgdo =2,85x 6 =17,10 m
Contraverga estrutural 2,50 m = 12,20 + 13,90 = 26,10 m
Contraverga estrutural 2,80 m = 6,80 + 8,60 = 15,40 m
Verga/contraverga = 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 8,30 + 2,55 + 2,55 + 2,55 +
2,55+ 6,50=35,00m
Pilaretes rampa/escada = (4 x 1,00) + (6 x 0,80) + (5 x 0,60) + (5 x 0,40) + (6 X
0,20) = 15,00 m
Canaleta rampa/escada (respaldo) = (9,05 x 2) + 10,53 + 8,04 + 7,28 + 7,22 +
6,10 =57,27 m
TOTAL =452,59 m x 1 barra x 0,617 kg/m = 279,25 kg

19. Cobertura
19.1. Estruturatelhado =17,93 + 23,61 = 41,54 m?
19.2. Cobertura =41,54 m2
19.3. Calha=6,80+8,60=1540m
19.4. Rufo/Pingadeira=2,70 + 6,80 + 2,70 + 2,65 + 8,60 + 2,65 = 26,10 m
19.5. Condutor =3,00 x 2 =6,00 m
19.6. Forro = 16,54 + 20,38 = 36,92 m?

20. Piso
20.1. Argamassa de Regularizacdo = 16,54 + 20,38 + 22,57 = 59,49 m2 x 0,02 = 1,19
m3
20.2. Piso ceramico = 16,54 + 20,38 = 36,92 m?
20.3. Porcelanato = 22,57 m2

21. Revestimento
21.1. Chapisco /Embocgo
Construcéo = 50,46 m2 x 2 = 100,92 mz
Muro = 270,90 m2 x 2 = 541,80 m?

Rampa/escada = 34,94 m2 x 2 = 69,88 m?
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TOTAL =712,60 m2
21.2. Reboco
Construcéo = 50,46 m2 x 2 = 100,92 m?
Muro = 270,90 m2 x 2 = 541,80 m2
Rampa/escada = 57,27 x 0,20 = 11,45 m?
TOTAL =654,17 m2 - 45,57 m2 = 608,60 m?
21.3. Azulejo =19,17 + 26,40 = 45,57 m?

22. Esquadrias
22.1. Porta em vidro temperado = 2,50 x 2,10 x 3 unidades = 15,75 m?
22.2. Janela em vidro temperado de correr = 1,50 x 1,10 = 1,65 m?2
22.3. Janela em vidro temperado de correr com bandeira = 1,50 x 1,50 x 3 = 6,75
m2
22.4. Janela em vidro fixo = 2,50 x 1,60 = 4,00 m?
22.5. Peitoril = (1,58 x 4) + 2,58 =8,90 m
23. Pergolado
e Comércio
Travessa = 2,30 x 0,25 x 0,06 x 18 unidades = 0,62 m3
Vigas = 9,00 x 0,25 x 0,06 x 2 unidades = 0,27 m3
Pilares = 3,20 x 0,15 x 0,15 x 8 unidades = 0,58 m3
Sub-Total = 1,47 m3
e Areade show
Travessa = 2,70 x 0,25 x 0,06 x 17 unidades = 0,69 m3
Vigas = 8,60 x 0,25 x 0,06 x 2 unidades = 0,26 m3
Pilares = 3,20 x 0,15 x 0,15 x 8 unidades = 0,58 m3
Sub-Total = 1,53 m3
TOTAL =3,00 m3

24. Pintura
24.1. Pintura acrilica paredes
Construcéo = 50,46 m2 x 2 = 100,92 mz
Muro = 270,90 m2 x 2 = 541,80 m?
Rampa/escada = 57,27 x 0,20 = 11,45 m?
TOTAL =654,17 m2 - 45,57 m2 = 608,60 m?2
24.2. Pinturaforro/ massa acrilica = 36,92 m?2
24.3. Superficie metalica
Cobertura= 41,54 m?
Corrimao = 14,86 x 0,15 = 2,23 m2
TOTAL =43,77 m2 x 2 deméaos = 87,54 m?
24.4. Resina canteiros =42,13 m2 + (58,90 m x 0,10) = 48,02 m2
24.5. Verniz - Pergolado
e Comércio
Travessa = 2,30 x 0,62 x 18 unidades = 25,67 m?
Vigas = 9,00 x 0,62 x 2 unidades = 11,16 m?
Pilares = 2,70 x 0,60 x 8 unidades = 12,96 m2
Sub-Total = 49,79 m?
e Areade show
Travessa = 2,70 x 0,62 x 17 unidades = 28,46 m2
Vigas = 8,60 x 0,62 x 2 unidades = 10,66 m?
Pilares = 2,70 x 0,60 x 8 unidades = 12,96 m3
Sub-Total = 52,08 m2
TOTAL =101,87 m2

Pagina 140 de 155



MUNICIPIO DE TAPIRAI

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO
ESTADO DE SAO PAULO

Rua Augusto Moritz, 305 - Centro - Tapirai/SP | CEP 18180-000 | 15 3277 4800
CNPJ 46.634.465/0001-03 | www.tapirai.sp.gov.br

25. Pavimento
25.1. Escavacéao piso concreto =41,16 m2x 0,10 = 4,12 m3
25.2. Regularizacéo (rampa/escada/piso concreto) = 58,36 + 41,16 = 99,52 m?
25.3. Abertura e preparo de caixa = 385,26 — 58,36 = 326,90 m2
25.4. Guiapré moldada = 37,14 + 106,41 = 143,55 m
25.5. Base em rachéao = 326,90 x 0,10 = 32,69 m3
25.6. Base em brita = 326,90 x 0,10 = 32,69 m3
25.7. Lastro de brita=99,52 x 0,03 =2,99 m3
25.8. Pavimentacdo cor natural = 271,84 m?2
25.9. Pavimentacao cor vermelho =113,42 m2
25.10. Concreto/Lan¢camento = 41,16 m2 x 0,07 = 2,88 m3
25.11. Forma =44,80 x 0,10 = 4,48 m?
25.12. Armadura Q61 =41,16 m2 x 0,97 kg/m2 = 39,92 kg

26. Instalac8es Elétricas — Vide projeto
26.1. Escavacédo =7,41 +56,30=63,71 m x 0,30 x 0,30 =5,73 m3
26.2. Reaterro =63,71 m x 0,25 x 0,25 = 3,98 m3
26.3. Eletroduto 75 mm - entrada de energia = 1,50 + 1,50* + 1,50* + 7,41 + 1,50* =
13,41m
26.4. Eletroduto 50 mm (iluminacéo jardim/postes — circuito 07) = 56,30 + 1,50* =
57,80 m
26.5. Eletroduto 32 mm (emendas circuito 07) = 0,50* x 14 = 7,00 m
26.6. Eletroduto 32 mm (muro - circuitos 05 e 06) = 49,73 + 1,50* + 3,00 + 51,79 +
2,65 =108,67 m
26.7. Eletroduto 25 mm (circuitos internos construc¢des = 1,30* + 6,66 + 2,86 + 6,66
+ 2,86 +(1,30* x 13) + (0,50* x 3) + 1,30* + 12,01 + 6,35 =55,80 m
26.8. Quadro em chapa de agco =01 unidade
26.9. Quadro em PVC =03 unidades
26.10. Supressor de surto = 04 unidades
26.11. Disjuntor tripolar = 01 unidade
26.12. Disjuntor unipolar = 07 + 03 + 03 + 03 = 16 unidades
26.13. Cabo 1,5 mm?2
e Construcéo 01 - Circuito 01 (iluminacao) = 1,30* + 1,30* + 5,68 = 8,28 m
e Construcéo 02 - Circuito 01 (iluminacao) = 1,30* + 1,30* + 5,68 = 8,28 m
e Construcéo 03 - Circuito 01 (iluminac¢éo) = 1,30* + 1,30* + 16,42 = 19,02 m
TOTAL =35,58 m x 2 (fase/neutro) = 71,16 m
26.14. Cabo 2,5 mm?
Construcgéo 01 - Circuito 02 = 1,30* + 6,66 + (1,30* x 2) + 0,50* = 11,06 m
Construgéo 02 - Circuito 02 = 1,30* + 6,66 + (1,30* x 2) + 0,50* = 11,06 m
Construcédo 03 - Circuito 02 = 1,30* + 8,05 + (1,30* x 3) + 0,50* = 13,75 m
Circuito 05 = 1,50* + 51,79 = 53,29 m
Circuito 06 = 1,50* + 7,41 + 49,73 = 58,64 m
TOTAL =147,80 m x 2 (fase/neutro) = 295,60 m
26.15. Cabo 4,0 mm?2
Construcédo 01 - Circuito 03 = 1,30* + 11,93 + 1,30* = 14,53 m
Construcédo 02 - Circuito 03 = 1,30* + 11,93 + 1,30* = 14,53 m
Construcéo 03 - Circuito 03 = 1,30* + 3,68 + 1,30* = 6,28 m
Circuito 07 = 1,50* + 3,05 + 56,30 + (0,50* x 14) = 67,85 m
TOTAL =103,19 m x 2 (fase/neutro) = 206,38 m
26.16. Cabo 6,0 mm?2
Circuito 01 = 1,30* + 2,99 + 1,30* = 67,85 m
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Circuito 02 =1,30* + 8,44 + 2,65 + 1,30* = 13,69 m
Circuito 03 =1,50*+ 7,42 + 1,50* + 24,96 = 35,38 m
Circuito 04 = 1,50* + 7,42 + 1,50* + 40,00 = 50,42 m
TOTAL =167,34 m x 2 (fase/neutro) = 334,68 m
26.17. Cabo 35 mm?2
Entrada de energia = 1,50* + 1,50* = 3,00 m
TOTAL = 3,00 m x 5 (fase/fase/fase/neutro/terra) = 15,00 m
26.18. Caixa enterrada = 05 unidades
26.19. Caixas de passagem 4x2”
Tomadas = 13 unidades
Interruptores = 03 unidades
Luminarias parede = 13 unidades
TOTAL =29 unidades
26.20. Caixas de passagem 4x4”
Tomadas parede externa = 03 unidades
26.21. Luminéria de embutir = 08 unidades
26.22. Luminéria arandela parede = 13 unidades
26.23. Luminaria balizador jardim = 08 unidades
26.24. Lampada LED = 13 + 08 = 21 unidades
26.25. Tomada externa rabicho 10A = 04 unidades
26.26. Tomada externa rabicho 20A = 02 unidades
26.27. Placa luminéria parede = 13 unidades
26.28. Placa tomada externa = 03 unidades
26.29. Tomada dupla =03 unidades
26.30. Tomadas simples 10A = 07 unidades
26.31. Tomadas simples 20A = 03 unidades
26.32. Interruptor + tomada = 03 unidades
26.33. Poste/suporte = 06 unidades
26.34. Luminarias = 12 unidades
26.35. Relé/contator = 01 unidade
26.36. Caixa de inspecéo para aterramento/haste/conector = 07 unidades
26.37. Cabo =7 pontos x 1,00 m = 7,00 m

27. Instalagdes Hidréaulicas

27.1. Aguafria

e Entrada de 4gua =01 unidade
Escavacéo = 4,48 m x 0,30 x 0,20 = 0,27 m?
Reaterro = 4,48 m x 0,25 x 0,15 = 0,17 m3
Tubo PVC 32 mm = 36,44 m
Tubo PVC 25mm
Horizontal =1,41 + 1,41 + 6,53 + 0,10 + 0,20 = 9,65 m
Vertical = 1,30 + 1,30 + 0,50 + 0,50 + 0,50 = 4,10 m
TOTAL = 13,75 m

e Registro geral muro =01 unidade

e Registro cromado = 03 unidades
27.2. Esgoto
Escavacao = 40,15 + 14,23 =54,38 m x 0,30 x 0,50 = 8,16 m3
Reaterro = 54,38 m x 0,20 x 0,40 = 4,35 m3
Caixa sifonada com ralo = 03 unidades
Caixa de gordura = 02 unidades
Caixa em inspecado em alvenaria 40x40 cm = 01 unidade
Caixa em inspecado em alvenaria 30x30 cm = 04 unidades
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e TuboPVC50mm=8,15+6,15+1,12+0,42+0,89 + 1,56 + 0,72 + 10,57 +

10,57 =40,15m
e Tubo PVC 100 mm =10,58 + 3,65=14,23 m
Drenagem

e [Escavacéao
Tubos =12,65 + 25,95 =38,60 m x 0,30 x 0,40 = 4,63 m3
Grelha=21,80x 0,35 x 0,40 = 3,05 m?3
TOTAL =7,68 m3

Reaterro = 38,60 m x 0,20 x 0,30 = 2,32 m3
Boca de lobo = 02 unidades

Caixa em inspecdo em alvenaria = 03 unidades
Grelha de concreto = (2,40 x 5) + (0,80 x 4) + 2,32 + 1,08 + 3,20 = 21,80 m / 0,80

m = 28 unidades
e Alvenaria
Comprimento = 21,80 x 0,30 x 2 lados = 13,08 m2
Entrada/saida = 0,12 m2 x 24 = 2,88 m?
TOTAL = 15,96 m2
e Revestimento interno (chapisco/embogo)
Comprimento = 21,80 x 0,30 x 2 lados = 13,08 m2
Entrada/saida = 0,06 m2 x 24 = 1,44 m?
TOTAL = 14,52 m2
Revestimento piso (lastro de concreto) = 21,80 x 0,20 x 0,05 =0,22 m3
Impermeabilizagéo
Comprimento = 0,80 m x 21,80 m = 17,44 m?
Entrada/saida = 0,06 m2 x 24 = 1,44 m?2
TOTAL = 18,88 m?2
e TuboPVC100mm=1,80+1,79+1,20+3,55+1,20+3,11=12,65m
e TuboPVC150 mm =4,76 +9,15+4,82+ 1,65+ 1,65+ 3,92=2595m

27.4.

28.1.
28.2.
28.3.

290.1.
29.2.
29.3.
29.4.

Loucgas e metais
e Bancada =03 unidades
e Torneirajardim = 02 unidades

28. Paisagismo e mobiliario
Regularizacdo/Grama = 25,41 m2
Aterro canteiros = 3,70 m3
Banco = 21 unidades

29. Servigos Complementares
Revestimento ACM = 12,34 + 12,05 = 24,39 m?
Corriméao = 14,86 m
Cimalha =118,89 m — 15,40 =103,49 m
Toldo mével = 03 unidades
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SINAPI
w SETEMBRO/2025
E BOLETIM CDHU
= (e} 199
BDI acord&o TCU: 20,34% L COM
DESONERACAO
] PRECO
BASE CODIGO P PRECO UNITARIO
ITEM SERVICOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNITARIO | coMm BDI VALOR TOTAL
20,34%
1 Servigos Preliminares R$5.621,87
11 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressdo digital e me | 450 | R$203,68 | R$24511 | R$1.102,99
estrutura em madeira
1.2 CDHU 02.10.060 | Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas m? 559,40 R$1,79 R$2,15 R$1.205,00
Remocé&o de entulho separado de obra com
1.3 CDHU 05.07.040 | cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, m3 13,27 R$110,25 | R$132,67 R$1.760,60
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
1.4 CDHU 03.02.040 | Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ms 11,05 | R$81,76 | R$98,39 R$1.087,21
ou elemento vazado, incluindo revestimento
15 CDHU 03.01.040 Demoli¢gdo manual de concreto armado m3 0,22 R$408,80 | R$491,95 R$108,23
1.6 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral m2 1,00 R$31,72 R$38,17 R$38,17
1.7 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m?2 15,00 R$16,35 R$19,68 R$295,13
1.8 CDHU 04.02.020 | Retirada de pecas lineares em madeira com m 1500 | R$1,36 R$1,64 R$24,55
sec¢do até 60 cm?
2 Canteiro de Obras R$15.675,30
2.1 CDHU 02.01.021 Construcdo provisoria em madeira - m?2 4,00 | R$563,29 | R$677,86 R$2.711,45
fornecimento e montagem
2.2 CDHU 02.01.200 Desmobilizagdo de construgédo proviséria m2 4,00 R$24,71 R$29,74 R$118,94
Fechamento provisério de vdos em chapa de 5
2.3 CDHU 02.03.080 madeira compensada m 232,04 R$46,00 R$55,36 R$12.844,90
3 Infraestrutura R$71.035,40
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Taxa de mobilizag&o e desmobilizagéo de
3.1 CDHU 12.06.010 | equipamentos para execugdo de estaca tipo uni 1,00 | R$3.004,83 | R$3.616,01 R$3.616,01
Strauss
3.2 CDHU 12.06.020 | EStacatipo Strauss, d'?metro de25cmaté20 | | 17600 | R$7876 | R$9478 | R$16.681,24
3.3 CDHU 12.01.021 | Brocaem concreto armado diametro de 20 cm | 2500 | R$66,36 | R$79,86 R$1.996,44
- completa
3.4 CDHU 06.01.020 Escavacéio manual em solo de 1% e 22 ma 6,17 R$51,10 | R$61,49 R$379,42
categoria em campo aberto
3.5 CDHU 54.01.010 | Regularizacdo e compactagdo mecanizada de |, 41,15 R$3,74 R$4,50 R$185,20
superficie, sem controle do proctor normal
36 CDHU 06.02.020 Escavagao manual em solo de 1% e 22 m* | 1827 | R$61,32 | R$73,79 R$1.348,19
’ o categoria em vala ou cava até 1,5 m ’ ' ’ A
3.7 CDHU 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de ma 4,88 R$19,07 | R$22,95 R$111,99
compactagéo
3.8 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 4,17 R$218,14 | R$262,51 R$1.094,67
3.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao m2 101,22 | R$103,63 | R$124,71 R$12.622,98
3.10 CDHU 14.04.200 | Alvenariade bloco Cegﬁ]m'co devedagdode9 | ., 11,78 | R$72,96 | R$87,80 R$1.034,28
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA ,
3.11 SINAPI 89453 14 CM). FBK = 4.5 MPA, UTILIZANDO m 10,09 | R$91,00 | R$109,51 R$1.104,95
PALHETA. AF_10/2022
3.12 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m3 1,20 R$436,29 | R$525,03 R$630,04
3.13 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para m* | 12,53 | R$568,50 | R$68424 | R$8.573,54
bombeamento
3.14 CDHU 11.16.040 | L@ncamento e adensamento de concreto ou ms 13,73 | R$172,38 | R$207,44 R$2.848,18
massa em fundagao
3.15 CDHU 11.18.060 Lona pléastica preta - uso geral m2 41,15 R$2,02 R$2,43 R$100,03
3.16 CDHU 1001040 | Armaduraembarra de aco CA-S0 (AoUB) Ik | g 117911 | Reose | R$1LE7 | R$13.990,76
3.17 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 90,53 R$10,08 R$12,13 R$1.098,15
Impermeabilizac@o em pintura de asfalto
3.18 CDHU 32.16.010 oxidado com solventes organicos, sobre m2 159,30 R$18,88 R$22,72 R$3.619,33
massa
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Alvenaria e divisérias

R$58.754,21

4.1

SINAPI

89282

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS
CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE
14 CM), UTILIZANDO PALHETA E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m2

38,25

R$74,88

R$90,11

R$3.446,73

4.2

SINAPI

103369

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m2

12,21

R$75,38

R$90,71

R$1.107,60

4.3

SINAPI

101159

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

m2

42,13

R$147,24

R$177,19

R$7.464,96

4.4

SINAPI

89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO
PALHETA. AF_10/2022

m2

305,84

R$91,00

R$109,51

R$33.492,35

4.5

CDHU

32.16.010

Impermeabiliza¢@o em pintura de asfalto
oxidado com solventes organicos, sobre
massa

m2

136,05

R$18,88

R$22,72

R$3.091,08

4.6

CDHU

06.12.020

Aterro manual apiloado de area interna com
mago de 30 kg

m3

30,36

R$63,14

R$75,98

R$2.306,83

4.7

CDHU

11.05.040

Argamassa graute

m3

6,78

R$436,29

R$525,03

R$3.559,71

4.8

CDHU

11.16.060

Langamento e adensamento de concreto ou
massa em estrutura

m3

6,78

R$119,07

R$143,29

R$971,50

4.9

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk
=500 MPa

kg

279,25

R$9,86

R$11,87

R$3.313,45

Cobertura e forro

R$13.750,71

51

SINAPI

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

m2

41,54

R$49,01

R$58,98

R$2.449,97

5.2

CDHU

16.13.130

Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo
sanduiche, espessura de 0,50mm, com
poliestireno expandido

m2

41,54

R$66,73

R$80,30

R$3.335,78

5.3

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

15,40

R$89,10

R$107,22

R$1.651,23

54

SINAPI

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019

26,10

R$52,40

R$63,06

R$1.645,82

5.5

SINAPI

94227

PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

26,10

R$64,87

R$78,06

R$2.037,48

5.6

SINAPI

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

6,00

R$36,70

R$44,16

R$264,99
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FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 5
5.7 SINAPI 96113 AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m 36,92 R$53,24 R$64,07 R$2.365,43
6 Piso R$7.057,41
6.1 CDHU 17.01.020 | Ar9amassade reg“'arc'fs‘@ao elouprotecdo -2 | 1,19 | R$795,05 | R$956,76 R$1.138,55
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
6.2 SINAPI 87251 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m?2 36,92 R$49,04 R$59,01 R$2.178,82
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE
Revestimento em porcelanato esmaltado
antiderrapante para area externa e ambiente
6.4 CDHU 18.08.032 com alto trafego, grupo de absorgéo Bla, m?2 22,57 R$137,70 | R$165,71 R$3.740,03
assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
7 Revestimento parede R$39.349,17
7.1 CDHU 17.02.020 Chapisco m?2 712,60 R$7,15 R$8,60 R$6.131,43
7.2 CDHU 17.02.120 Embogo comum m?2 712,60 R$23,17 R$27,88 R$19.869,27
7.3 CDHU 17.02.220 Reboco m?2 608,60 R$13,32 R$16,03 R$9.755,42
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
7.4 SINAPI 87273 ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM m?2 45,57 R$65,52 R$78,85 R$3.593,05
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023 PE
8 Esquadrias R$25.393,81
Porta em vidro temperado 8mm, quatro folhas
8.1 MERCADO 1 de correr (duas fixas/duas méveis), cor fumé, m2 15,75 R$670,00 | R$806,28 R$12.698,88
estrutura em aluminio preto
Janela em vidro temperado 8mm, duas folhas
8.2 MERCADO 2 de correr, cor fumé, estrutura em aluminio m2 1,65 R$670,00 | R$806,28 R$1.330,36
preto
Janela em vidro temperado 8mm, duas folhas
8.2 MERCADO 3 de correr com bandeira fixa em cima, cor fumé, m?2 6,75 R$770,00 | R$926,62 R$6.254,67
estrutura em aluminio preto
83 | MERCADO 4 Janela em vidro temperado 8mm, fixa, cor m2 | 400 | R$600,00 | R$722,04 | R$2.888,16
fumé, estrutura em aluminio preto
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2
8.4 CDHU 19.01.064 | cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento m 8,90 R$207,44 | R$249,63 R$2.221,74
polido
9 Pergolado R$20.338,21
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Fornecimento de pecas diversas para estrutura

9.1 CDHU 15.20.020 .
em madeira

m3 3,00 R$5.633,54 | R$6.779,40 R$20.338,21

10 Pintura R$19.148,78

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
10.1 SINAPI 104641 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 608,60 R$10,79 R$12,98 R$7.902,48
DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLIC~AQZ\O
10.2 SINAPI 88485 MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 608,60 R$4,92 R$5,92 R$3.603,36
AF_04/2023

PINTURA L~ATEX ACRILICA ECONOMICA,
10.3 SINAPI 104639 APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m?2 36,92 R$13,59 R$16,35 R$603,80
DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
10.4 SINAPI 88484 MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. mz | 3692 | R$6,07 R$7,30 R$269,69
AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
10.5 SINAPI 100723 SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA m2 87,54 | R$13,92 | R$16,75 R$1.466,41
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAOQ). AF_01/2020_PE

10.6 CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante m2 48,02 R$31,58 R$38,00 R$1.824,92

PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA

10.7 SINAPI 102215 MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m?2 101,89 R$21,96 R$26,43 R$2.692,61
AF_01/2021
10.8 CDHU 33.02.080 | Massa corrida a base de resina acrilica - forro m2 36,92 R$17,68 R$21,28 R$785,51
11 Pavimento R$90.346,05
-1 a a
111 CDHU 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 17 e 2 ms 412 | R$51,10 | R$61,49 R$253,35
categoria em campo aberto
11.2 CDHU 54.01.010 | Regularizagdo e compactacdo mecanizadade |, 99,52 | R$3,74 R$4,50 R$447,91
superficie, sem controle do proctor normal
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavacéo,
11.3 CDHU 54.01.400 compactacao, transporte e preparo do sub- m2 326,90 R$26,39 R$31,76 R$10.381,60

leito

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSOES
11.4 SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE m 143,55 R$40,93 R$49,26 R$7.070,58

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF 01/2024
115 CDHU 11.18.140 | Lastroelou f““daGaociqm rachdomanual -10 |\, | 3569 | R§271,48 | R$326,70 | R$10.679,79
11.6 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada - 10 cm m: | 32,69 | R$281,84 | R$339,17 | R$11.087,34
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11.7 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada - 3 cm m3 2,99 R$218,14 | R$262,51 R$784,90

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

11.8 SINAPI 92403 m? 271,84 R$87,61 R$105,43 R$28.660,06

Pavimentacao em lajota de concreto 35 MPa,
11.9 CDHU 54.04.342 espessura 6 cm, colorido, tipo 16 faces, com m? 113,42 | R$122,34 | R$147,22 R$16.698,14
rejunte em areia

Concreto usinado, fck = 25 MPa - para

11.10 CDHU 11.01.290 bombeamento - 7 cm

m3 2,88 R$568,59 | R$684,24 R$1.970,61

Lancamento e adensamento de concreto ou

11.11 CDHU 11.16.080
massa por bombeamento

m3 2,88 R$127,60 | R$153,55 R$442,24

11.12 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m3 4,48 R$256,95 | R$309,21 R$1.385,28

11.13 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 39,92 R$10,08 R$12,13 R$484,24

12 Instalacdes Elétricas R$40.296,38

Escavacdo manual em solo de 12 e 22

121 CDhHU 06.02.020 categoria em vala ou cava até 1,5 m

m3 573 R$61,32 R$73,79 R$422,83

Reaterro manual apiloado sem controle de

12.2 CDHU 06.11.040 =
compactagéo

m3 3,98 R$19,07 R$22,95 R$91,34

Eletroduto corrugado em polietileno de alta
12.3 CDHU 38.13.030 densidade, DN= 75 mm, com acessorios - m 13,41 R$15,62 R$18,80 R$252,07
preto

Eletroduto corrugado em polietileno de alta
12.4 CDHU 38.13.020 densidade, DN= 50 mm, com acessorios - m 57,80 R$11,53 R$13,88 R$801,99
preto

Eletroduto corrugado em polietileno de alta
12.5 CDHU 38.13.010 densidade, DN= 30 mm, com acessorios - m 7,00 R$6,97 R$8,39 R$58,71
preto

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
12.6 SINAPI 91856 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 108,67 R$14,64 R$17,62 R$1.914,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
12.7 SINAPI 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE m 55,80 R$11,93 R$14,36 R$801,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

12.8 SINAPI 101875 uni 1,00 R$414,85 | R$499,23 R$499,23

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_07/2025

12.9 SINAPI 101876 uni 3,00 R$119,76 | R$144,12 R$432,36
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Supressor de surto monofasico, corrente

12.10 CDHU 3724081 | O e o o e 1o e 1o ka| U | 400 | R$7449 | R$89,64 R$358,57
12.11 CDHU 37.13.660 | DiSluntor termomagnético, trpolar 2201380V, | 1,00 | R$262,02 | R$315,31 R$315,31
12.12 CDHU 37.13.600 | Disiuntor ti;’pr‘;’:]‘taeggstil%oA”;E’%'grAlzw 220V, yni | 16,00 | R$33,09 | R$39,82 R$637,13
12.13 CDHU 39.02.010 | CaPOde Co?gilggéﬂsemr;@g‘ggjge”m sVl 71,16 R$3,64 R$4,38 R$311,71
12.14 CDHU 39.02.016 | C3POde Co?églggé%i M iSoemento S0V m | 20560 | R$449 | R$540 R$1.597,21
12.15 CDHU 3002020 | CaP° d%fﬂgg?ﬁig:;‘nm;\}zo%’l‘g”to 750 m | 20638 | R$7,03 | R$8.46 R$1.745,95
12.16 CDHU 39.02.030 | Cabode C"igg‘faigfé’:nm;\/iéo'%?gnto 70V- | 33468 | R$954 | R$11,48 R$3.842,27
12.17 CDHU 39.21.080 | C@Po de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento | 1500 | R$3571 | R$42,97 R$644,60

0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
12.18 SINAPI 97886 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO uni 5,00 R$179,30 | R$215,77 R$1.078,85
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

12.19 CDHU 40.07.010 Caixaem PVC de 4" x 2 uni 29,00 R$16,10 R$19,37 R$561,87

12.20 CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4" x 4’ uni 3,00 R$19,50 R$23,47 R$70,40

- LUMINARIA LED TIPO QUADRADA DE
12.21 | COMPOSICAO 1 EMBUTIR NO FORRO - BRANCO NEUTRO - uni 8,00 R$82,10 R$98,80 R$790,39
36 W

. LUMINARIA'TIPO ARANDELA TRIANGULAR
12.22 | COMPOSICAO 2 EM ALUMINIO, COM FECHAMENTO EM uni 13,00 R$52,65 R$63,36 R$823,67
VIDRO, PARA LAMPADA E-27 ATE 12W

LUMINARIA TIPO BALIZADOR EM ALUMINIO

12.23 | COMPGOSIGAO 8 PRETO, PARA LAMPADA E-27 ATE 12W

uni 8,00 R$73,50 R$88,45 R$707,60

Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400

12.24 CDHU 41.02.580 até 1510 Im

uni 21,00 R$19,46 R$23,42 R$491,78

Tomada de energia quadrada com rabicho de
12.25 CDHU 40.04.390 10 A - 250V, para instalagéo em painel / cj 4,00 R$38,01 R$45,74 R$182,96
rodapé / caixa de tomadas

Tomada de energia quadrada com rabicho de
12.26 CDHU 40.04.390 20 A - 250V, para instalacdo em painel / cj 2,00 R$38,01 R$45,74 R$91,48
rodapé / caixa de tomadas

12.27 CDHU 40.20.120 Placade 4" x 2 uni 13,00 R$5,90 R$7,10 R$92,30
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12.28 CDHU 40.20.140 Placa de 4’ x 4° uni | 300 | R$11,38 | R$13,69 R$41,08
12.29 CDHU 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 3,00 R$47,88 R$57,62 R$172,86
12.30 CDHU 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa G 7,00 | R$27,44 | R$33,02 R$231,15
12.31 CDHU 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa G 300 | R$20,97 | R$36,07 R$108,20
12.32 CDHU 40.04.480 CO”j“”tOZ}DT}eég‘%”Afig%ﬁ;Ol tomada G 3,00 | R$41,71 | R$50,19 R$150,58
12.33 CDHU 41.10.430 POStS;SEﬁi@Z’;gg ;eftgg?‘aﬁ‘t%‘?asgfégé%lozo uni 6,00 |R$1.659,10 |R$1.996,56 | R$11.979,37
12.34 CDHU 4111450 | Suporte t“?ﬂlﬁ{n‘;‘;gg%ﬁop%r{‘agOSte para 2 uni 6,00 | R$107,72 | R$129,63 R$777,78
12.35 CDHU 4011010 | Rete f°t°e'étri°§’/2?’c %‘r’n';fétéw 220V,1200 |y 1,00 | R$10491 | R$126,25 R$126,25
12.36 CDHU 40.10.016 Contator de poténcia 12 A - Ina+1nf uni | 1,00 | R$309,90 | R$372,93 R$372,93

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO
12.37 SINAPI 101657 PUBLICA, DE 100 W - FORNECIMENTO E uni 12,00 | R$339,99 | R$409,14 R$4.909,73
INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3
M. AF_12/2020

12.38 SINAPI 98111 uni 7,00 R$52,89 R$63,65 R$445,53

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
12.39 SINAPI 96986 | 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTOE | uni 7,00 | R$132,18 | R$159,07 R$1.113,46
INSTALACAO. AF_08/2023

12.40 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4 uni 7,00 R$25,10 R$30,21 R$211,44

Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V -

12.41 CDHU 39.02.016 isolago em PVC 70°C m 7,00 R%$4,49 R$5,40 R$37,82
13 Instalag6es Hidraulicas R$28.225,15
13.1 Agua fria R$1.925,82
X Entrada de agua - Fornecimento e instalagao .
13.1.1 | COMPOSICAO 4 de padrio UMA (Concessionaria SABESP) uni 1,00 R$182,01 R$219,03 R$219,03
13.1.2 CDHU 06.02.020 Escavagao manual em solo de 1% e 22 m? 027 | R$61,32 | R$73,79 R$19,92

categoria em vala ou cava até 1,5 m
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Reaterro manual apiloado sem controle de

13.1.3 CDHU 06.11.040 : ma 0,17 R$19,07 | R$22,95 R$3,90
compactagéo
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, _
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
13.1.4 SINAPI 89403 DE AGUA - FORNECIMENTO £ m 36,44 | R$23,14 | R$27,85 R$1.014,73
INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
13.1.5 SINAPI 89402 DE AGUA - FORNECIMENTO £ m 13,75 | R$1550 | R$18,65 R$256,47
INSTALACAO. AF_06/2022
Registro de gaveta em latdo fundido sem .

13.1.6 CDHU 47.01.020 acabamento. DN= 3/4 uni 1,00 | R$87,22 | R$104,96 R$104,96
13.1.7 CDHU 47.02.020 | Redistro de gaveta em latdo fundido cromado | . 300 | R$84.98 | R$102,26 R$306,79

com canopla, DN= 3/4" - linha especial

13.2 Esgoto R$5.638,63

13.2.1 CDHU 06.02.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 ms 816 | R$61,32 | R$73,79 R$602,15

categoria em vala ou cava até 1,5 m
13.2.2 CDHU 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de ma 4,35 R$19,07 | R$22,95 R$99,83

compactagéo

13.2.3 CDHU 49.01.016 | C@ixasifonada de PVC rigido de 100 x 100x | 300 | R$86,63 | R$104,25 R$312,75

50 mm, com grelha

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
13.2.4 SINAPI 98110 (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, uni 2,00 R$381,38 | R$458,95 R$917,91
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
13.25 SINAPI 97905 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES uni 1,00 R$261,73 | R$314,97 R$314,97
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE

ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
13.2.6 SINAPI 97900 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, uni 4,00 R$200,41 | R$241,17 R$964,69
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
13.2.7 SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 40,15 R$33,62 R$40,46 R$1.624,40
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

13.2.8 SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESQARGA ou m 14,23 R$46,83 R$56,36 R$801,93
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
13.3 Drenagem R$16.119,96

Escavagdo manual em solo de 12 e 22

1321 CDHU 06.02.020 categoria em vala ou cava até 1,5m

m?3 7,68 R$61,32 R$73,79 R$566,73

Reaterro manual apiloado sem controle de

13.2.2 CDHU 06.11.040 =
compactagéo

m3 2,32 R$19,07 R$22,95 R$53,24
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13.2.3

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

97956 uni 2,00 R$1.542,90 | R$1.856,73

R$3.713,45

13.2.4

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
99258 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES uni 3,00 R$256,89 | R$309,14
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE

DRENAGEM. AF_12/2020

R$927,42

13.2.5

CDHU

Grelha pré-moldada em concreto, com furos

49.06.170 redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm

uni 28,00 R$100,10 | R$120,46

R$3.372,89

13.2.6

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
101159 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE m? 15,96 R$147,24 | R$177,19
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

R$2.827,93

13.2.7

CDHU

17.02.020 Chapisco m?2 14,52 R$7,15 R$8,60

R$124,93

13.2.8

CDHU

17.02.120 Embogo comum m? 14,52 R$23,17 R$27,88

R$404,86

13.2.9

CDHU

17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m3 0,22 R$752,62 | R$905,70

R$199,25

13.2.10

CDHU

Impermeabiliza¢@o em pintura de asfalto
32.16.010 oxidado com solventes organicos, sobre m2 18,88 R$18,88 R$22,72
massa

R$428,96

13.2.11

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

89512 m 12,65 R$58,48 R$70,37

R$890,24

13.2.12

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
104166 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 25,95 R$83,58 | R$100,58

AF_06/2022

R$2.610,06

13.4

Loucas e metais

R$4.540,74

1341

SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM,
COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ICOZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020

93441 uni 3,00 R$1.222,94 | R$1.471,69

R$4.415,06

13.4.2

CDHU

Torneira curta sem rosca para uso geral, em

44.03.440 latdo fundido cromado, DN= 3/4"

uni 2,00 R$52,22 R$62,84

R$125,68

14

Paisagismo e Mobiliario

R$15.484,68

14.1

CDHU

Limpeza e regularizagdo de areas para

34.01.020 ajardinamento (jardins e canteiros)

m? 25,41 R$2,04 R$2,45

R$62,38

14.2

CDHU

Aterro manual apiloado de area interna com

06.12.020 mago de 30 kg -

m3 3,70 R$63,14 R$75,98

R$281,14

14.3

CDHU

Plantio de grama esmeralda em placas (jardins

34.02.100 e canteiros)

m? 25,41 R$19,01 R$22,88

R$581,30
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14.4 CDHU 35.04.120 | Banco em concreto fé%‘?n?'dado' comprimento |, 21,00 | R$576,14 | R$693,33 | R$14.559,86
15 Servigos complementares R$35.929,20
Revestimento em placa de aluminio composto
15.1 CDHU 21.03.151 | "ACM", espessura de 4mm e acabamento em m? 24,39 R$843,23 | R$1.014,74 R$24.749,58
PVDF
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO
15.2 SINAPI 99855 EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. m 14,86 R$117,85 R$141,82 R$2.107,46
AF_04/2019_PS
15.3 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 103,49 R$11,97 R$14,40 R$1.490,74
Toldo moével em estrutura de aluminio, com
15.4 MERCADO 5 cobertura em lona na cor preta, incluindo rufo - uni 3,00 |R$2.100,00 | R$2.527,14 R$7.581,42
dimensdes 3,00x2,00 m
TOTAL R$ 486.406,33

6 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A deciséo de nédo parcelar a contratacdo dos servigos e materiais descritos no
memorial descritivo baseia-se na necessidade de garantir a eficiéncia, a consisténcia e a
gualidade na execuc¢édo do projeto como um todo. A adjudicagéo global é essencial para
assegurar a integracdo adequada entre todas as etapas da obra, desde os servicos
preliminares até a conclusao final.

Justificativa Global: A opcéo pela adjudicacdo global dos servicos e materiais
descritos no memorial descritivo € justificada pelos seguintes motivos:

1. Coeréncia e Coordenacdao:

o A execucdo de uma obra envolve diversas etapas interdependentes, como
demoligBes, escavacdes, fundagbes e construcdo de estruturas. A
adjudicacao global facilita a coordenacdo dessas etapas, garantindo que
todas sejam realizadas de forma sequencial e integrada, evitando atrasos
e inconsisténcias.

o

2. Eficiéncia e Economia de Escala:

o A adjudicacao global pode resultar em economia de custos, pois permite a
negociacdo de melhores condicbes contratuais e precos mais
competitivos devido ao maior volume de servigos e materiais contratados.
Além disso, simplifica os processos administrativos e de gestéo, reduzindo
a burocracia e os custos operacionais.

o

3. Cumprimento do Cronograma:

o A adjudicagéo global permite uma melhor gestdo do cronograma da obra,
assegurando que todas as fases sejam executadas de acordo com o
planejado. Isso é particularmente importante em projetos complexos, onde
atrasos em uma etapa podem impactar negativamente todas as outras.

o
7 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
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Apo6s andlise detalhada do projeto e das necessidades para a sua execucao,
concluiu-se que ndo ha contratacdes correlatas ou interdependentes necessarias. Todos
0s servicos e fornecimentos requeridos estdo incluidos no escopo da contratacdo
principal. A execucao do projeto sera realizada de forma integral e autossuficiente, sem a
necessidade de contratacfes adicionais correlatas ou interdependentes. Isso simplifica a
gestdo do contrato e assegura que todos os componentes do projeto estejam sob a
responsabilidade de um unico contratado, facilitando a coordenacéo e a eficiéncia da
execugao.

8 — ALINHAMENTO COMPAC (PLANO ANUAL DE CONTRATACOES)
Em tempo, € valido ressaltar que esta Administracdo ainda ndo optou pela
elaboracdo do Plano de Contrata¢cdes Anual — PCA.

9 - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOSPRETENDIDOS
A ampliagdo da escola visa melhorar as condi¢cbes de ensino e aprendizagem,
aumentar a capacidade de atendimento, e proporcionar um ambiente mais seguro e
confortavel para os alunos e a equipe. O projeto almeja atender a demanda crescente de
alunos e atender aos requisitos pedagoégicos modernos.

10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
A Comisséao de Fiscalizagao do futuro contrato serd composta por servidores da
Prefeitura Municipal de Tapirai. Esta comissdo sera responsavel pela supervisdo do
cumprimento das condi¢Bes contratuais e pela gestao eficiente do projeto.

11 - IMPACTOS AMBIENTAIS
Possiveis Impactos Ambientais e Medidas de Tratamento:

Impactos Ambientais: A ampliacdo pode gerar impactos como poluicdo do ar e do
solo, aumento do consumo de energia e geracao de residuos.

Medidas Mitigadoras: Serdo adotadas praticas de construcao sustentavel, como o
uso de materiais de baixo impacto ambiental, técnicas de constru¢do que minimizem a
geracao de residuos, e estratégias para o gerenciamento eficiente da energia. A escola
também seguira as diretrizes do Plano de Logistica Sustentavel (PLS), se aplicavel.

12 - VIABILIDADE DA CONTRATA(;AO
Posicionamento Conclusivo sobre a Viabilidade:

Viabilidade Técnica: O projeto € tecnicamente viavel e atende as especificagbes
e necessidades identificadas. As técnicas e materiais escolhidos sdo adequados para a
ampliacdo pretendida.

Viabilidade Operacional: A execucdo do projeto serd realizada dentro dos
padrBes operacionais estabelecidos, com a devida capacitacdo dos envolvidos e
planejamento detalhado.

Viabilidade Orcamentéaria: O orcamento estimado para o projeto esta dentro dos
limites financeiros disponiveis e foi calculado com base em uma andlise detalhada dos
custos. O investimento € considerado adequado para a necessidade identificada e os
beneficios esperados.

Essas secdes ajudam a garantir que o projeto seja bem planejado e executado,
atendendo as normas e expectativas estabelecidas.
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