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EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ........../2024 
      PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1877/2024 

 

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, torna público, para 
ciência dos interessados, que por intermédio de seu pregoeiro, designado pela Portaria 
Municipal nº ........../2024, encontra-se aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
.........../2024, tipo MENOR VALOR GLOBAL,  e que será integralmente conduzida pelo 
pregoeiro, assessorado por sua equipe de apoio, sendo regida pela Lei Federal n.º 
14.133/2021,  pelo Decreto Municipal n.º 59/2023, pela Lei Complementar nº 123/06 e 
suas alterações, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e demais 
legislação aplicável e, ainda, os preceitos de direito público, no que couber e processado 
em conformidade com as disposições deste EDITAL e seus anexos, visando a contratação 
de empresa especializada para fornecimento de sistema móvel conteinerizado para 
tratamento de água por meio de membranas de ultrafiltração (UF) com capacidade nominal 
de 100l/s de vazão, incluso transporte, instalação, operação, monitoramento e manutenção 
de todos os componentes e periféricos do sistema, a ser instalado na unidade ETA Pedra 
Branca, de acordo com os anexos do edital, a cargo da Secretaria de Administração e 
Governo Digital. 
 
1. O Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da plataforma BLL Compras, na 
data de .......... de ........... de 2024. 
 
1.1. Cadastro de Propostas Iniciais: das .......hs do dia ....../......./2024 até as .....h.......min 
do dia ....../........./2024. 
 
1.2. Abertura de Propostas Iniciais: ...../....../2024 às .....h......min. 
 
1.3. Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): ....../......../2024 às .........hs. 
 
1.4. Modo de Disputa: Aberto 
 
2. O pregão será conduzido pela(o) pregoeira(o) ....................., nomeado na Portaria 
Municipal n.º 1551/2023, com auxílio de equipe de apoio nomeados no processo 
administrativo n.º 1877/2024. 
 
2.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
2.2. Local: www.bll.org.br  
 
3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases através do 
Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL 
Compras. 
 
3.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura do município de 
Salto/SP, mediante monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
constante na página da internet da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
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3.2. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital 
para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem 
como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para 
início da disputa. 
 
4. DO SUPORTE LEGAL  
4.1. Este Pregão é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:  
- Lei Federal nº 14.133/23 – que estabelece normas gerais de licitação e contratação para 
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e abrangendo outros; 
- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, que dispõe sobre o tratamento 
de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.  
- Lei Orgânica do Município de Salto nº 1382/90 (Emenda Substitutiva nº 01/2008); 
- Decreto Municipal nº 59/2023 – que institui o Regulamento Geral de contratações (RGC-
Salto) no âmbito da Administração Direta do Município de Salto, para aplicação da Lei 
Federal n.º 14.133/23, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos; 
- Legislação específica que disciplina as atividades industriais e/ ou comerciais dos 
licitantes; 
- Lei Federal nº 12.846/2013 que dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil de 
pessoas jurídicas em atos lesivos praticados contra a Administração Pública; 
- Lei complementar nº 123/06 e suas alterações – que dispõe sobre a exclusividade de 
participação e/ou benefício a microempresa e empresa de pequeno porte; 
- Decreto Municipal nº 36/2018 – dispõe sobre o tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as ME/EPP; 
- Lei Municipal nº 3.972/2022 – dispõe sobre a identificação das empresas, que contratam 
com o município de Salto, cumpridoras das Leis e Decretos Federais, referentes à 
obrigatoriedade do preenchimento das cotas de aprendizes e pessoa com deficiências e dá 
outras providências. 
 
4.2. A legislação local está disponível para consulta pública no sítio eletrônico da Câmara 
Municipal de Salto: camarasalto.sp.gov.br/leis-cmsalto 
 
5. DO OBJETO 
5.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema móvel 
conteinerizado para tratamento de água por meio de membranas de ultrafiltração (UF) com 
capacidade nominal de 100l/s de vazão, incluso transporte, instalação, operação, 
monitoramento e manutenção de todos os componentes e periféricos do sistema, a ser 
instalado na unidade ETA Pedra Branca, de acordo com os anexos do edital, a cargo da 
Secretaria de Administração e Governo Digital. 
 
5.2. A gestão do contrato será realizada pela engenheira química Kely Carolina Soares, 
matrícula nº 8215 e a fiscalização pelo engenheiro civil Lucas Gabriel de Souza Ricardo, 
matrícula nº 11711, ambos servidores do Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE  em 
apoio técnico na Secretaria de Administração e Governo Digital, que também atuarão como 
equipe de apoio técnico junto ao pregoeiro. 
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5.5. Conforme cotação de preços realizada pelo município junto ao mercado, o valor global 
estimado é de R$ R$ 20.803.333,33 (vinte milhões, oitocentos e três mil, trezentos e trinta 
e três reais e trinta e três centavos). 
 
6. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
6.1. Poderão participar da presente licitação qualquer interessado do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação e que atendam às exigências, especificações e normas 
contidas neste Edital e seus anexos, e suas alterações, e que sejam detentoras de senha para 
participar de procedimentos eletrônicos junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL:  www.bll.org.br  
 
6.2. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente no site da Bolsa, www.bll.org.gov. até o horário fixado no edital para inscrição 
e cadastramento.  
 
6.3. A participação está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do 
licitante até o limite de horário previsto no edital. 
 
6.4. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante 
tabela fornecida/emitida pela entidade. 
 

6.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
6.5. Estarão Impedidos de participar desta licitação, interessados que se enquadrem 
em uma ou em mais das situações a seguir: 
a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários;  
c) pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 
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e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
f) pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
g) agente público do órgão ou entidade licitante; 
h) pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 
i) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 
emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei 
n.º 14.133, de 2021; 
j) Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento 
de contratar com a Administração Pública do Município de Salto/SP, nos termos do inciso 
III, § 4º do art.156 da Lei Federal n.º 14.133/2021; 
k) Declaradas inidôneas para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 
Indireta de todos os entes federativos e não reabilitadas, nos termos do inciso IV, § 5º do art. 
156 da Lei Federal n.º 14.133/2021; 

6.5.1. O impedimento de que trata o item “e” será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção 
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

 
6.5.2. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 
parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 
poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas 
entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 
6.5.3. A vedação de que trata o item “g” estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 
DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – BLL COMPRAS 
7.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão 
ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bll.org.gov, 
acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)” 
 
7.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 
dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou 
e-mail disponíveis no endereço eletrônico: www.bll.org.gov.  
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7.2.1. Ficam os interessados cientes que o procedimento de credenciamento é ato complexo 
e que somente é considerado realizado após a análise e aprovação da documentação 
necessária pela BLL Compras, o que em geral é realizada em até 24(vinte e quatro) horas, 
considerando os dias úteis, portanto é de responsabilidade exclusiva do participante ter pleno 
acesso ao sistema no horário de abertura da sessão. Situações envolvendo problemas de 
login, senha, ausência de documentação, não atendimento de mensagens pelo sistema dentre 
outras não impedem o regular trâmite. 
 
7.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BLL Compras poderá 
ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 
de segunda a sexta-feira, das 8hs às 18hs (horário de Brasília), nos caminhos informados no 
site:www.bll.org.gov. 
 
7.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, por meio do sistema eletrônico no site:www.bll.org.gov, opção “login”, seguindo 
“Licitação Pública”, mais “Sala de Negociação”. 
 
7.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até a data e horário 
definidos, conforme indicação na primeira página deste edital. 
 
7.5. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
7.6. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
7.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinicio somente após reagendamento/comunicação expressa aos 
participantes via “Chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a 
continuidade da sessão. 
 
7.8. Caso exista a necessidade de suspender a sessão, tendo em vista a quantidade de 
lotes/itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 
 
7.9. O trâmite do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicação/homologação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do 
portal: www.bll.org.gov, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 
8.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento. 
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8.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 
proposta com o VALOR GLOBAL ($) DO OBJETO, conforme o critério de julgamento 
adotado neste Edital, até o fim do recebimento de propostas. 
 
8.3.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 
8.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 
de sua entrega em definitivo; 
 
8.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
 
8.3.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 
 
8.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991. 
 
8.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
DECLARAR, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 
3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
 
8.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “nenhuma”, impedirá o prosseguimento no certame, para aquele 
item; 
 
8.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, apenas produzirá o efeito de o licitante 
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 
8.5. A falsidade da declaração de que trata os itens “8.3 ao 8.4” sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
 
8.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, 
o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de 
envio de lances. 
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8.7.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 
dos licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de julgamento e 
aceitação das propostas. 
 
8.8. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 
pela Administração ou de sua desconexão. 
 
8.9. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para providências. 
 
9.  DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA  
9.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
 
9.1.1. Valor Global ($) do objeto; 
9.1.2.  Marca e modelo (devendo ser preenchido como “serviço”); 
9.1.3. Descrição do equipamento, contendo as informações similares à especificação do 
Descritivo/quantitativo; 

9.1.4. Para a proposta deverá considerar as quantidades mínimas estimadas no Anexo I do 
Edital. 
 
9.2.  Todas as especificações do equipamento/serviço contidas na proposta vinculam o 
licitante. 
 
9.2.1. Nos valores propostos estarão inclusos, além do lucro, profissionais capacitados, 
transportes e alimentação, peças e equipamentos necessários aos serviços, bem como todas 
as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos e demais encargos, assim como todas as 
despesas diretas e indiretas relacionadas com a integral execução do objeto, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 
9.2.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
9.2.3. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses. 
 
9.2.4.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o 
recebimento de proposta. Os documentos de habilitação não poderão ser excluídos ou 
alterados a partir do prazo em que recebimentos das propostas estiver encerrado.  
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9.3.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Descritivo/quantitativos e demais 
anexos do Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos 
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
9.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
 
9.5.  Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de 
apuração de responsabilidade. 
 
10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
10.2. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
10.2.1. Compreende-se por identificação qualquer palavra, expressão, logotipo ou 
qualquer sinal que possa identificar o licitante ou ainda diferenciar a 
proposta/documentação dos demais. 
 
10.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
10.3. O sistema disponibilizará campo próprio(chat) para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
 
10.3.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
 
10.3.2. O lance deverá ser ofertado pelo menor valor ($) global; 
 
10.3.2.1. Será admitida preço de até 02 (duas) casas após a vírgula; 
 
10.3.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
10.3.4. O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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10.3.4.1. O intervalo mínimo de diferença de desconto entre os lances, incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá.  
 
10.3.5.  O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa “aberto” onde os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
10.3.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10(dez) minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 
10.3.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será 
de (“2”) dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 
10.3.8.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme 
a ordem final de classificação. 
 
10.3.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
10.3.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes. 
 
10.3.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
10.4. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
 
10.4.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
 
10.4.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 
  
10.4.4. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 
10.4.5. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 
dos órgãos de controle. 
 
10.4.6.  Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços produzidos ou prestados por: 
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10.4.6.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
10.4.6.2. Empresas brasileiras; 
10.4.6.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
10.4.6.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 
29 de dezembro de 2009. 
10.5. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para 
a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 
resultado do julgamento. 
 
10.5.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração. 
 
10.5.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
10.5.3.  O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 
do processo licitatório. 
 
10.6. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, com 
VALOR($) UNITÁRIO DO MÓDULO E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, 
CONFORME MODELO DO ANEXO I D E GLOBAL($) DA PROPOSTA, acompanhada 
da documentação de habilitação estabelecida nos itens 12.2.1. ao 12.2.4. e da 
documentação complementar item 12.3. do edital. 
 
10.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes do fim do prazo. 
 
10.6.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
11. DA FASE DE JULGAMENTO 
11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 
previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e legislação correlata, especialmente quanto à 
existência de sanções que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver;  
b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 
c) https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados 
d) https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx 
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11.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
 
11.2.  Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 
pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto 
e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 
e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de 
setembro de 2022. 
 
11.2.1. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

a) Contiver vícios insanáveis; 
b)  Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 
c)  Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para 
a contratação; 
d) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
e) Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 
 
11.2.2. No caso de contratações em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
 
11.2.2.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 
diligência do pregoeiro, que comprove: 
a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
a.1) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
b) Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta. 
 
11.3. Encerrada a fase de julgamento, após a verificação de conformidade da proposta, o 
pregoeiro, verificará a documentação de habilitação do licitante conforme disposto neste 
edital. 
 
12. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
12.1.  Os documentos estabelecidos neste edital, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 69 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e 
econômico-financeira serão aferidas por intermédio dos seguintes documentos: 
 
12.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, nos casos de empresário individual, o enquadramento como MEI 
ou documento similar, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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a.1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir; 
 
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ). 
12.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto deste certame; 
 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
certidões: 
 
b.1) Certidão de Regularidade Fiscal – Pessoa Jurídica ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à 
Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, podendo ser obtida 
através do link: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/certidoes-e-situacao-fiscal: 
 
b.2) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
comprovando a regularidade relativos a tributos mobiliários municipal do domicilio ou sede 
do licitante. 
c) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do 
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;  
 
d) Prova de regularidade perante a Justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa ou positiva com efeito negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 
d.1) A Certidão de regularidade Trabalhistas – CNDT é expedida gratuita e eletronicamente 
em todo o território nacional. O interessado pode requerê-la nas páginas eletrônicas do TST, 
do CSJT e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicação do CNPJ.  
 
e) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei 
Complementar 123/06 e suas alterações); 
 
e.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura ou até a 
assinatura do contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, ou até 
a assinatura do contrato, conforme artigo 42 da LC 123/2006 e suas alterações. 
 
e.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem e.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procedendo-se à convocação dos licitantes subsequentes. 
 
12.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 
 
c) Prova de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação. nos termos do art. 69, § 4º da 14.133/2021, podendo 
ser comprovado através de Balanço Patrimonial, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, ou ainda, por contrato social atualizado e/ou Certidão Simplificada da 
Junta Comercial do domicilio ou sede do licitante, devidamente atualizada, com validade 
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão. 
 
d)  Apresentar balanço do último exercício social, para que sejam calculados os índices da 
liquidez corrente, da liquidez geral e de endividamento, atendendo aos mínimos 
demonstrados abaixo:  
 
- ILC (Índice de Liquidez Corrente) = AC (Ativo Circulante) /PC (Passivo Circulante) maior 
ou igual a 1,00 
- ILG (Índice de Liquidez Geral) = AC (Ativo Circulante) +RLP (Realizável a Longo Prazo) 
/PC (Passivo Circulante) +PNC (Passivo Não Circulante) maior ou igual a 1,00 
- IE (Índice de Endividamento) = PC (Passivo Circulante) +PNC (Passivo Não Circulante) 
/AT (Ativo Total) menor ou igual a 0,50 

 
Onde: 
AC = Ativo Circulante, PC = Passivo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PNC = 
Passivo Não Circulante, AT = Ativo Total 
 
d.1) O balanço patrimonial mencionado acima deve se referir ao último exercício social, 
estar escriturado nos termos das Normas Brasileira de Contabilidade, bem como em 
conformidade com a legislação vigente, conter o registro no órgão competente e estar 
devidamente assinados pelo representante legal da empresa e pelo profissional habilitado 
junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, consoante e preconizado na Resolução 
CFC n.º 1.554/2018; 
 
d.2) No caso de empresas recém-constituídas, consideradas aquelas que possuem tempo de 
atividade inferior a 01 (um) ano, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade, devidamente 
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assinado pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC e 
representante legal da empresa. 
 
d.3) No caso de Escrituração Digital – SPED, deverá apresentar o Balanço Patrimonial 
extraído do sistema, que comprove a boa situação financeira da empresa, conforme 
solicitado no edital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a)  Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA, com validade regular, competente da região que estiver vinculada, que comprove 
atividade relacionada com o objeto licitado, com seu(s) responsável(is) técnico(s), com no 
mínimo 01 (um) profissional com formação em Engenharia Mecânica, 01 (um) profissional 
com formação em Engenharia Elétrica e 01 (um) profissional com formação em Engenharia 
Sanitária ou química; 
 
b) Comprovação da qualificação técnica operacional se fará mediante a apresentação de 
atestados ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no órgão competente CREA, nos termos do inciso II e § 2º do 
art.67 da Lei Federal nº 14.133/2021, que demonstrem execução de serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, de no mínimo:  
 
b.1) Fornecimento de 01 (um) módulo de tratamento de água para consumo humano por 
membrana de ultrafiltração, com vazão mínima de 50 l/s, com fornecimento total dos 
equipamentos e materiais. 
b.2) Operação assistida, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, e monitoramento 
remoto “full time” de sistema de tratamento de água por membranas de ultrafiltração. 
 

c) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 
● identificação da pessoa jurídica emitente; 
● nome e cargo do signatário; 
● endereço completo do emitente; 
● período de vigência do contrato; 
● objeto contratual; 
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● outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das 
experiências referenciadas pela Prefeitura de Salto SP. 

 
NOTA: Com base na Resolução n.º 1137/2023, Seção II, art. 53 e seguintes do CONFEA, 
datado de 31 de março de 2023, fica estabelecido que os atestados apresentados, para 
comprovação de capacidade técnica operacional, exigido no item 12.2.4 “b” serão aceitos 
sem o devido registro na entidade profissional competente quando for anterior a data da 
referida resolução, após tal data somente serão aceitos atestados devidamente acervados. 
 
12.3. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
12.3.1. Documentação que deverá acompanhar, obrigatoriamente, os documentos de 
habilitação:   
a) declaração de que atende aos requisitos de habilitação exigidos neste Pregão, sendo que 
o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei(art. 63, 
(I da lei n.º 14.133/2021);  
 
b) sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem 
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 
 
c) Declaração expressa e formal de disponibilidade dos equipamentos necessários, 
instalações, do aparelhamento técnico e da equipe técnica adequada e disponíveis à 
realização do objeto da licitação, na época de sua utilização, sob pena das sanções cabíveis; 
 
d) Declaração de disponibilidade dos profissionais, previstos no item 12.2.4”a” do Edital, 
vinculado à licitante, devendo comprovar, caso declarado vencedor, na assinatura do 
contrato, conforme dispõe o item 21. “b” do Edital.   
 
e)  Apresentar, pessoa física para assinar contrato junto a Prefeitura indicando: nome, cargo, 
data de nascimento, endereço pessoal, e-mail institucional e pessoal, telefone, nacionalidade, 
estado civil, cargo, RG e CPF, de acordo com a Instrução 01/2020 e Resolução 07/2020 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para preencher o Termo de Ciência e de 
Notificação.  
 
e.1) A ausência da declaração exigida no item “e” não inabilitará o concorrente, porém a 
disponibilidade das informações está condicionada a formalização do contrato e sua 
assinatura, caso declarada vencedora. 
 
12.4. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
12.4.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio 
eletrônico, via Sistema BLL Compras, apenas pelo licitante de melhor lance 
provisoriamente, nos termos do inciso II, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021, no prazo 
estabelecido no item 10.6 deste edital para documentos eletrônicos e com assinatura 
digital. 
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12.4.1.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP – Brasil, nos termos da Lei Federal n.º 14.063/202, 
serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-
se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 
 
12.4.3. No caso de documentação em meio físico o prazo será de 02(dois) dias úteis, a 
partir do comunicado do(a) pregoeiro(a) pelo “Chat”, devendo ser apresentado conforme 
disposto abaixo: 
 
12.4.3.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme art. 
12, IV da Lei Federal 14.133/2021 em consonância com a Lei Federal n.º 13.726/20219, 
inclusive autenticação digital: 
 
12.4.3.2. A autenticação da cópia, por servidor municipal, será apenas com o cotejo do 
documento original, devendo apresentar o original juntamente com cópia simples do 
referido documento. Não será autenticado cópia de outra cópia, ainda que autenticada. 
 
12.4.4. Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação dos 
originais não-digitais. 
 
12.4.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em 
obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 
 
12.4.6. Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da 
veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de 
habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021. 

 
12.4.7.A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 
12.4.8. Os documentos adicionais exigidos para habilitação serão enviados por meio do 
sistema, em formato digital, no prazo de 30(trinta) minutos, contados da convocação do 
pregoeiro pelo “Chat”. 
 
12.4.9. Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a 
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência: 
 
12.4.9.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;  
 

12.4.9.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 
das propostas; 
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12.4.10.  Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
 
12.4.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 
 
12.4.12. É dever da licitante atualizar previamente as comprovações constantes no registro 
cadastral, caso venha a utilizar para participação, para que estejam vigentes na data da 
abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 
respectiva documentação atualizada. 
 
12.4.13. Não serão aceitos documentos de habilitação com a indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
12.4.14. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
12.4.15. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
12.4.16.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
 
12.4.17.  É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto 
aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos em nome 
da matriz e, válidos para todas as suas filiais. 
 
12.4.18. Examinada a documentação e proferida a decisão, o Pregoeiro franqueará vista 
eletrônica da documentação de habilitação, utilizando a opção disponibilizada no próprio 
sistema. 
 
12.4.19.  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos 
estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem com as 
sanções previstas neste edital. 
 
13.  DOS RECURSOS 
13.1.  A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 
165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
13.2. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por 
meio de mensagem lançada no sistema(chat), que poderão interpor recurso, imediata e 
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motivadamente, por meio eletrônico, utilizado para tanto, exclusivamente, campo próprio 
disponibilizado no sistema www.bll.org.br.  

13.3. O prazo para apresentação das razões recursais é de 3 (três) dias úteis, contados da 
data de intimação ou de lavratura da ata. A interposição do recurso será comunicada aos 
demais licitantes, os quais poderão apresentar contrarrazões em igual prazo, ou seja 03(três) 
dias úteis, contado da data de intimação, sendo assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
13.3.1. Caso haja interesse de vistas ao processo de licitação em meio físico, o que lhe é 
assegurado, comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Salto, na Secretaria de 
Administração e Governo Digital, localizada na Av. Tranquilo Giannini, n.º 861, Distrito 
Industrial Santos Dumont, Salto/SP, das 08hs às 16h30min.  
 
13.4. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após a declaração de 
vencedor, sob pena de preclusão.  
 
13.4.1. O tempo mínimo para manifestação da intenção de recurso será de 30(trinta) 
minutos, podendo o pregoeiro dar provimento ou negar o mesmo. 
 
13.4.2. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 

 
13.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 
13.6. Uma vez decidido os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada 
a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, Secretário de Administração e 
Governo Digital, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório. 
 
14. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos, 
devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 
do certame. 
 
14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial: www.salto.sp.gov.br – Publicações Oficiais – Licitação, no prazo de até 
3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 
14.3. A impugnação ao edital e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados na forma 
eletrônica, via Sistema www.bll.org.br 
 
14.4.  Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 
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15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
15.1.  Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 
culpa: 
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 
b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 
c) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
d) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
d.1) deixar de apresentar amostra; 
d.2) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  
e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
f) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
g) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação 
h) fraudar a licitação 
 
15.2. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 
15.3.  Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal:  
15.3.1. advertência;  
15.3.2. multa; 
15.3.3. impedimento de licitar e contratar e 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
15.4. Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, 
da Lei 14.133/2021. 
 
15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade, bem como a sanção de multa aplicada em percentual de 0,5% a 30% incidente 
sobre o valor da proposta, respeitarão o devido processo legal, obedecerão ao prazo de defesa 
previsto nos arts. 156 e seguintes, da Lei 14.133/2021. 
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15.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 
preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida. 
 
15.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 
 
15.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
15.9.  A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas e quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou 
entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

 
15.10. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar, em decorrência da prática das infrações, bem como pelas infrações 
administrativas que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, 
da Lei n.º 14.133/2021. 
 
15.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou outro instrumento 
hábil ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do 
órgão ou entidade promotora da licitação. 
 
15.12. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração 
de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou 
mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante 
ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

 
15.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de  
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 
superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do recebimento dos autos. 
 
15.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do seu recebimento. 
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15.15.  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
15.16. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 92, inciso VIII) 
16.1. A verba para pagamento do objeto da presente licitação, está de acordo com a dotação 
orçamentária de ficha 1367 (02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.1000479) – Fonte 07 – 
Operação de Crédito – FINISA II, e será de responsabilidade da Prefeitura da Estância 
Turística de Salto. 
 
17. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 
17.1. A vigência da contratação será no prazo de 16 (dezesseis) meses, a partir da assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado da data de recebimento do objeto inicial, nos termos 
dos arts. 113 e 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 
17.2. O prazo de entrega do sistema de tratamento será de 30 (trinta) dias a partir da data 
definida em Ordem de Fornecimento / Serviço, somado a 90 (noventa) dias para 
planejamento logístico para a adequação do local de instalação e início de operação de 
produção de água permeada do sistema móvel, e 12 (doze) meses para os serviços de 
operação assistida, monitoramento e manutenção, contemplando um total estimado de 16 
(dezesseis) meses, com possibilidade de prorrogação.  

17.3. Eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma Físico Financeiro do objeto 
deverão ser solicitados e devidamente justificados e comprovados, com antecedência, e 
competirá a equipe técnica da Prefeitura dar o aval para o aditamento de prazo. 
 
18. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO – (Art. 25, §7º) 
18.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
vinculado a data de apresentação das propostas. 

 
18.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo- IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 
após a ocorrência da anualidade. 
 
18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
18.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 
pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
 
18.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 
o(s) definitivo(s). 
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18.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
 
18.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo. 
 
18.8. O reajuste será realizado por apostilamento 
 
19. DO FATURAMENTO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 
19.1. A Contratada deverá emitir uma nota fiscal após cada etapa prevista e executada no 
cronograma físico financeiro e efetuada a medição correspondente, que se em conformidade 
com o estabelecido no contrato será atestada pelo gestor do contrato para pagamento. 

19.2. No corpo de cada Nota Fiscal, deverá constar as seguintes informações: 

19.3. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, descontada a dezena, do protocolo 
na Secretaria de Finanças, e desde que aprovado pelo gestor do contrato, sujeitando-se a 
ordem cronológica de pagamento.  
 
19.4. Na ocorrência de rejeição da(s) nota(s) fiscal(is) motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado no item acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação 
na Secretaria de Finanças. 
 
19.5. Em caso de atraso no pagamento, deverá ser considerado atualização financeira de 
valor corrigido pelo IPCA/IBGE. 
 

Contrato de financiamento: Nº 0621156-31 

Nome do programa: Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA 

Pregão Eletrônico n.º .................../2024 

Processo Administrativo n.º 1877/2024 

Objeto: Fornecimento e instalação de uma unidade de tratamento de água para fins de 

potabilidade através de membranas de ultrafiltração 

Dotação: ficha 1367 (02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.1000479) 

Contrato Adm. n.º ............./2024 

Valor do Contrato: R$........................ 

Valor da medição do período: R$.......................... 

Período de medição: (__/__/___   a __/__/___) 

Dados para depósito/pagamento (Banco, Agência e C/C) 
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19.6. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à contratada, ou enquanto pendente de  
qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere 
direito a acréscimos de qualquer natureza. 

19.7. Junto a apresentação da nota fiscal para pagamento, o contratado deverá apresentar 
documentação complementar comprovando a regularidade das obrigações previdenciárias, 
fundiárias e trabalhistas relativa aos empregados ligados ao objeto do contrato.  
 
19.8. Quando da emissão da Nota Fiscal de Serviços ou Fatura, a Contratada deverá destacar 
as retenções dos impostos e contribuições sociais devidas, sobre a prestação dos serviços, ou 
fazer menção à base legal, quando isenta ou dispensada. 
 
20. DO CONSÓRCIO E SUB-CONTRATAÇÕES 
20.1. É vedada a participação de Empresas sob a forma de Consórcio, sendo permitida a sub-
contratação parcial dos serviços, desde que os mesmos não ultrapassem 30% do respectivo 
escopo de serviços definido neste Termo de referência. 

 
20.2.  Não efetuar subcontratação de qualquer serviço ou atividade, sem justificativa e com 
prévia e expressa autorização da Contratante, que poderá se assim entender, indeferir a 
solicitação; 
 
20.3.  O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 
técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo de licitação. 

 
20.4.  Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 
desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com o agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 
forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 
terceiro grau. 

 
21. DA ASSINATURA DO CONTRATO  
21.1.  O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
convocação da Prefeitura pela Secretaria de Administração e Governo Digital, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista na Lei de Licitação 
14.133/21. 
 
21.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1(uma) vez, por igual período, 
mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o 
motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
 
21.1.2. Será observado pela Administração as demais situações estabelecidas no Art. 90, 
parágrafos 2º ao 7º  da Lei de Licitação, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 
estabelecidas nos itens 24.1 e 24.1.1. deste edital 
 
21.2.  A empresa declarada vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato  
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a) Declaração constando o n.º de funcionários e se superior a 100(cem), para atender o 
disposto na Lei Municipal n.º 3.972/2022 numa das formas estabelecidas no art. 2º do 
referido diploma legal.” 
 
b) qualificação dos profissionais técnicos responsável pelo fornecimento/serviços, com 
inscrição na entidade profissional competente, devendo comprovar vínculo através de cópia 
do registro de empregado, contrato de trabalho, contrato social, caso o profissional sócio da 
empresa, ou ainda declaração do profissional assumindo tal cargo e/ou comprovação de 
vínculo de prestação de serviços (prestador autônomo), conforme declarado no item 12.3.1 
“d” do Edital. 
 
22. DA GARANTIA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
22.1. A licitante vencedora deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, 
garantia de 10% (dez por cento) do valor do contrato, numa das modalidades previstas no 
artigo 96, § 1º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
22.1.1. A licitante declarado vencedor que optar pelo “Seguro-garantia” previsto no inciso 
II, § 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021, terá o prazo mínimo de 1(um) mês, contados da data 
de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia 
no percentual de 10%(dez por cento) do valor do contrato. 
 
22.2. A garantia contratual somente será devolvida após o recebimento definitivo do 
fornecimento/serviços, e dirimidas eventuais questões pendentes, mediante requerimento 
dirigido à Secretaria de Administração e Governo Digital.  
 
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
 
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília - DF. 
 
23.4.  A presente licitação será Adjudicada, homologada, anulada ou revogada pela 
autoridade competente, Secretário de Administração e Governo Digital nos termos do 
Decreto Municipal nº 59/2023. 
 
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
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23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

 
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

 
23.10. O Manual de operações da Plataforma BLL Compras encontra-se disponível aos 
interessados no Portal www.bll.org.br .  

 
23.11. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BLL Compras 
podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BLL Compras, por e-mail, 
whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal www.bll.org.br . 
 
23.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
23.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), no portal www.bll.org.br  e no endereço eletrônico 
www.salto.sp.gov.br – Publicações Oficiais - Licitação. 
 
23.14. O aviso da licitação e o resultado do certame será publicado na Imprensa oficial de 
União, Imprensa Oficial do Estado, Imprensa Oficial Eletrônica do Município, Jornal “Folha 
de São Paulo” de grande circulação,  no quadro de Aviso de Licitações, localizado no prédio 
“16 de junho” do Paço Municipal, e disponibilizado o edital e anexos, na íntegra, no site da 
Prefeitura: www.salto.sp.gov.br – Licitação e na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil -  
www.bll.org.br . 
 
24.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
- ANEXO I A– Termo de Referência 
- ANEXO I B – Histórico de Qualidade de Água Bruta 
- ANEXO I C – Memorial Descritivo do Sistema de Tratamento de Água Por Ultrafiltração 
- ANEXO I D – Modelo Proposta Readequada 
- ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato (com todas as condições contratuais e 
exigências específicas dos serviços). 
- ANEXO III – Termo de Ciência e de Notificação (Contratos) 
 
25. DO FORO  
25.1. Para todas as questões porventura suscitadas e que não sejam resolvidas por via 
administrativa, o Foro competente será o da Comarca de Salto. 
 
Estância Turística de Salto/SP, .......e ................ de 2024. 
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Marcello Alckmin de Carvalho 
Secretário de Administração e Governo Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I A 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema móvel 
conteinerizado para tratamento de água por meio de membranas de ultrafiltração (UF) com 
capacidade nominal de 100l/s de vazão, incluso transporte, instalação, operação, 
monitoramento e manutenção de todos os componentes e periféricos do sistema, a ser 
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instalado na unidade ETA Pedra Branca, de acordo com os anexos do edital, a cargo da 
Secretaria de Administração e Governo Digital. 
 
JUSTIFICATIVA 
Considerando a contínua avaliação dos sistemas de abastecimento de água (SAA) visando a 
utilização de modo eficiente dos recursos hídricos disponíveis no município de Salto/SP em 
benefício da população, torna-se necessária a ampliação/construção de caráter imediato das 
capacidades de tratamento das estruturas já existentes como medida de garantia do 
abastecimento de água em quantidade e qualidade. Portanto foram realizadas avaliações nas 
estações de tratamento de água atualmente em operação de forma identificar nas estruturas 
existentes a compatibilidade com novos equipamentos de rápida instalação, e por se tratar 
de nova tecnologia, contratados através de um processo de aquisição com operação, 
manutenção e monitoramento por tempo determinado, que permitirá atender a atual elevação 
da demanda de consumo. 

Considerando, também, a recente previsão numérica do multimodelo do 
CPTEC/INPEA através da Nota Técnica datada de 18 de setembro de 2023 fora previsto e 
posteriormente confirmado, que nos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 
ocorreriam fortes ondas de calor que atingiram grande parte do Brasil, associado a essas 
condições climáticas destaca-se que as previsões continuam indicando a evolução do 
fenômeno El Niño no Pacífico Equatorial e indicam que o fenômeno continuará atuante em 
2023 e durante o primeiro semestre de 2024. 
  Consequentemente as elevadas temperaturas observadas, fora registrado em todo o 
município uma elevação do consumo de água que tem ocasionado o desequilíbrio dos 
conjuntos de reservação de água, em decorrência deste fato ocorreram intermitências devido 
à baixa pressão nas redes de distribuição, o que justificou a presente solicitação como medida 
auxiliar.  
  A Lei 14.026/2020, que prevê a universalização dos serviços de saneamento básico 
(água e esgoto) no país até 2033, é um referencial e portanto, cumpre salientar que a solução 
de Sistema Móvel Conteinerizado para Tratamento de Água por Meio de Membranas de 
Ultrafiltração (Uf) com Capacidade Nominal, utiliza tecnologia de ultrafiltração, uma 
abordagem inovadora e eficiente para o tratamento de água. Essa tecnologia assegura a 
remoção eficaz de partículas, bactérias e vírus, contribuindo para a produção de água de alta 
qualidade, essencial para diversas aplicações, inclusive para o consumo humano. 

A natureza móvel e conteneirizada do sistema oferece flexibilidade operacional. 
Pode ser transportado e instalado em diferentes locais conforme a necessidade, sendo uma 
solução ideal para situações emergenciais, eventos temporários, ou áreas remotas onde a 
infraestrutura de tratamento de água é limitada.  A capacidade nominal do sistema atende às 
demandas específicas da operação, proporcionando um equilíbrio adequado entre eficiência 
e custo operacional. Isso assegura que a produção de água tratada atenda às exigências do 
volume de consumo ou do processo industrial, evitando subutilização ou sobrecarga do 
sistema.  

 
1. ESCOPO DO FORNECIMENTO 
O objeto do fornecimento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de 
sistema móvel conteinerizado para tratamento de água por meio de membranas de 
ultrafiltração (UF) com capacidade nominal de 100l/s de vazão, incluso transporte, 
instalação, operação, monitoramento e manutenção de todos os componentes e periféricos 
do sistema, a ser instalado na unidade ETA Pedra Branca, composto por: 
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1.1. 2 (duas) unidades compactas, móveis e conteinerizadas, e, 100% automatizadas de 
produção de água tratada através de membranas de Ultrafiltração (UF), com capacidade 
nominal de produção de água permeada de até 50l/s por unidade, montada em container ISO, 
a ser instalado na cidade de Salto / SP. 
● As ETAs Móveis deverão ser novas - incluindo estrutura, todos os seus equipamentos 

(painéis, sensores, válvulas, bombas, reservatórios, etc.) e módulos de membrana - sem 
prévia utilização comercial. Deverá ser considerado pelas LICITANTES; 

● O sistema deverá ser containerizado para permitir fácil transporte, movimentação, 
montagem e instalação, para que, caso seja necessário, possam ser movimentados para 
outras localidades para fins de complementação de produção de água e/ou para utilização 
em necessidades de reformas de outras ETAs. 

● Mobilização e transporte de todo sistema e seus periféricos (tanques, conexões, 
tubulações, etc); 

● Comissionamento e montagem, no qual contempla toda a instalação, inspeção, 
configurações, testes e ajustes em todos os equipamentos, incluindo a instalação de 
equipamentos e startup da sala de controle local para operação e monitoramento do 
sistema, local esse a ser definido pela CONTRATANTE; 

● Serviços de: 
○  Operação assistida do sistema em horário administrativo das 08h00 às 17h00 pelo 

período de 12 (doze) meses consecutivos, que se iniciará com a produção de água 
permeada; 

○ Monitoramento e operação remota com acompanhamento 24h/dia, 7 dias/semana e 365 
dias/ano durante todo o período de 12 (doze) meses, para que seja possível, rapidamente, 
acionar a operação/manutenção local a qualquer momento para eventuais correções e/ou 
ajustes que se fizerem necessários para o correta e contínua operacionalidade dos 
sistemas; 

■ Para que seja atendida a finalidade do monitoramento e operação remota e garantir o 
pronto atendimento operacional e de manutenção de todo sistema nos períodos em que 
este esteja operando de forma autônoma, a licitante já deverá possuir em funcionamento 
um centro de monitoramento remoto à distância devidamente estruturado e em operação 
com monitoramento remoto de ao menos 2 unidades de 50 L/s em localidades de 
diferentes municípios, podendo ser na Grande São Paulo e/ou outros estados do território 
nacional. 

■ O centro de monitoramento e operação remota deve ser apto a receber de forma imediata 
a inclusão dos novos sistemas em telas para sua gestão visual permanente e 
acompanhamento por período integral (24 horas – 7 dias/semana) durante todo o período 
do contrato. 

■ O centro de monitoramento e operação remoto, já em funcionamento, deverá ser capaz 
de: 
❖ Rearmar e operar de forma remota, através das telas de “touch screen”, os 

novos sistemas; 
❖ Gerar relatório e gráficos quantitativos e qualitativos de desempenho e 

performance do tratamento; 
❖ Gerar relatórios e gráficos dos parâmetros de análise da água bruta e da água 

permeada com indicadores de turbidez e vazão. 
❖ Possuir sistema informatizado de dados e disponibilizar à CONTRATANTE 

em tempo real e “on line”, com dados da turbidez e vazão de água bruta e tratada. 
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● Manutenção preventiva, preditiva e corretiva do sistema móvel, com profissionais 
comprovadamente habilitados; 
○ Para que seja atendido a finalidade das manutenções com rapidez e 
eficiência e a fim de que o fornecimento e a produção de água não sofram com interrupções 
desnecessárias por falta de peças e devidas programações, a licitante deverá possuir kits de 
peças, itens e insumos sobressalentes dos componentes críticos e essenciais para garantir o 
pleno e perfeito funcionamento dos sistemas móveis disponibilizados na ETA Pedra Branca. 
 
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
2.1. Transporte até os locais de implantação, conforme demanda (mobilização); 
2.2. Comissionamento e partida das unidades de tratamento; 
2.3. O fabricante do sistema deverá ser certificado pelo sistema de gestão integrado ISO 9000 

a fim de garantir a qualidade e a rastreabilidade. 
2.4. Observar e, caso necessário, executar análises na água bruta disponível para cada 

sistema, a fim de identificar, apresentar e comunicar a CONTRATANTE em até 20 dias, 
para sua análise e aprovação de possíveis divergências/discrepâncias que causem danos 
ao sistema, devido a qualidade e/ou variações da qualidade da água bruta, e, das 
necessidades complementares de projeto, não consideradas inicialmente, com os 
periféricos necessários para a satisfatória operacionalidade do sistema como, por 
exemplo e não se limitando a: (i)outros tanques para água bruta e/ou para água permeada, 
(ii)dispositivos de floculação e/ou decantação, (iii)filtros de disco ou quaisquer outros 
tipos de filtros externos ao contêiner, (iv)necessidade de sistemas de preparação e 
aplicação de produtos químicos para a pré-oxidação e/ou pré-tratamento da água. 

2.5. Fornecer o dimensionamento de tanque, reservatório ou dispositivo necessário para 
armazenamento e equalização da água bruta, quando necessário, para posterior 
fornecimento ou reembolso de custos específicos pela CONTRATANTE; 

2.6. Operação do Sistema Produtor de Água Filtrada fornecido com operação monitorada 
durante as 24 horas e 07 (sete) dias por semana; 

2.7. Supervisão remota do sistema por período de 12 meses; 
2.8. Operação do sistema fornecidas, com profissionais comprovadamente habilitados; 
2.9. Manutenção preditiva e corretiva do sistema fornecida, com profissionais 

comprovadamente habilitados; 
2.10. Providenciar sistema informatizado de dados e disponibilizar à CONTRATANTE em 

tempo real, com dados da turbidez e vazão de água bruta e tratada.  
2.11. Implantar em local designado pela CONTRATANTE uma sala de comando no qual 

deverá obter o monitoramento e operação de todo o sistema; 
2.12. Manutenção da qualidade de água final, dentro dos parâmetros normativos de turbidez 

NTU, durante todo o período em operação, as quais terão sua comprovação efetivada por 
coletas diárias contendo registros dos resultados pelo menos a cada 01 (uma) hora pelo 
sistema e coletas pontuais em períodos estipulados pela CONTRATANTE; 

2.13. Providenciar instalações e conexões, se necessárias, para o recebimento, descarte e 
reposição dos materiais de tratamento necessários para a manutenção da qualidade do 
sistema;  

2.14. Interconexão de alimentação das tubulações em geral; 
2.15. Ao final do contrato, a CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva 

completa e substituição de todos os consumíveis e/ou equipamentos defeituosos ou com 
sinais de falhas. O custo da substituição será de responsabilidade da CONTRATANTE, 
mediante aprovação de relatório contendo a descrição completa das necessidades de 
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eventuais trocas emitido pela CONTRATADA; 
2.16. Possuir em seu quadro e funcionários, profissionais comprovadamente habilitados 

para operação do sistema, com formação mínima em técnico em química, mecânica e 
elétrica em dia com suas obrigações junto aos órgãos reguladores, os quais deve trabalhar 
em regime de revezamento (quando aplicável): 

 
● Pelo menos 3 (três) profissional com formação técnica em química, em dia com suas 

obrigações junto aos órgãos reguladores, com experiência mínima de 06 (seis) meses 
para realizar manutenções elétricas no sistema; 

● Pelo menos 1 (um) profissional com formação técnica em elétrica, em dia com suas 
obrigações junto aos órgãos reguladores, com experiência mínima de 06 (seis) meses 
para realizar manutenções elétricas no sistema; 

● Pelo menos 1 (um) profissional com formação técnica em mecânica, em dia com suas 
obrigações junto aos órgãos reguladores, com experiência mínima de 06 (seis) meses 
para realizar manutenções mecânicas no sistema; 

○ Os profissionais técnicos em elétrica e mecânica deverão trabalhar em horário 
administrativo, de segunda à sexta- feira em horários compreendidos entre às 07:30 às 
18:00h com observância de horário para suas refeições; 

2.17. Providenciar atendimento de manutenção geral do sistema, de qualquer natureza, 
onde a chegada dos profissionais habilitados necessários para resolução dos defeitos e/ou 
problemas não ultrapasse 04 (quatro) horas do início da ocorrência; 

2.18. Providenciar hospedagem, alimentação, transporte e assistência médica e demais 
assistências de quaisquer naturezas aos profissionais sob responsabilidade da 
CONTRATADA; 

2.19. Quaisquer manutenções necessárias no sistema, oriundas de deficiências de projeto 
ou inobservância de qualquer item deste Termo de Referência deverão ser solucionadas, 
as quais deverão ser previamente comunicadas/registradas à CONTRATANTE, 
informando o cronograma de ações; 

2.20. A CONTRATADA será responsável pela mobilização dos equipamentos com 
veículo apropriado com capacidade superior aos pesos individuais dos equipamentos. 
Todos os insumos relativos a esse item serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
sendo a mesma inteiramente responsável pela mobilização e instalação. 

 
3. SEGURANÇA DO TRABALHO 
3.1. A contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual e coletivos para 

todos os seus empregados, assim como providenciar comunicação funcional nos locais 
de execução das atividades, dos quais tais itens serão avaliados e inspecionados pelo 
SESMT da CONTRATANTE, sendo liberados para seus usos através de aprovações 
formais. 

3.2. Deverá também e não somente, providenciar equipamentos de proteção coletivos para a 
prevenção, mitigação e extinção de quaisquer acidentes com seus equipamentos, pessoas 
e danos ao meio ambiente, sendo total responsável por quaisquer desvios dessa natureza. 

3.3. A CONTRATANTE realizará inspeções administrativas de segurança e em campo, sem 
prévio aviso, solicitando ao contato indicado pela CONTRATADA as correções 
necessárias para atendimento ao estipulado em contrato. 

3.4. Documentação de SESMT: Todos os documentos e correspondências serão 
redigidos em português. Caso contrário os documentos originais deverão ser acompanhados 
da respectiva tradução. 
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3.5. Em casos particulares, como, por exemplo, no caso de catálogos e publicações 
técnicas, a CONTRATANTE poderá declinar dessa exigência aceitando textos em inglês, 
ficando, porém, com direito de exigir a tradução de qualquer texto que julgue importante. 

3.6.  As unidades de medida do Sistema Métrico deverão ser usadas para todas as 
referências, inclusive descrição técnica, especificações, desenhos e quaisquer documentos 
ou dados adicionais. 

3.7.  A CONTRATADA obriga-se a atender a todas as condições e exigências dos 
documentos conforme especificado. 

3.8.  Um parecer favorável da CONTRATANTE sobre os documentos apresentados pela 
CONTRATADA não isenta este último de cumprir com todas as obrigações contratuais e 
não lhe tira a responsabilidade do correto desempenho do equipamento ou outra 
responsabilidade qualquer. 

3.9.  Em todos os documentos, os equipamentos deverão ser identificados através do 
código correspondente, indicado na lista de equipamentos. 
 
4. GARANTIAS 
4.1.  A garantia Geral da(s) peças(s) e equipamentos deverá ser de 18 (dezoito) meses 

contados da data da emissão da Nota Fiscal Fatura ou 12 (doze) meses após o início 
operacional do equipamento, o que antes ocorrer. 

4.2.  As garantias devem abranger aspectos mecânicos dos equipamentos, de desempenho e 
de processo, detalhados a seguir.  

4.3. Para as membranas de Ultrafiltração a garantia contra quebra de fibras deve ser 
considerada por um período máximo de 60 (sessenta) meses. 

4.4. A garantia deverá atender no máximo de dez (10) quebras de fibra por módulo por ano 
e um máximo de trinta (30) quebras de fibra por módulo ao longo do período de garantia 
(60 meses) do módulo de membrana. 

4.5. Uma ruptura de fibra é definida como uma fibra de membrana que exibe grandes bolhas 
contínuas durante um teste de bolha onde o ar pressurizado (inferior a 50 kPa) é 
introduzido no lado de alimentação do módulo. Testes de bolhas devem ser realizados 
em módulos individuais após um teste LRV (log reduction value) / PDT (pressure decay 
test).  

4.6. Todos os equipamentos e componentes que fazem partes constituintes do fornecimento 
em referência deverão ser garantidos pela CONTRATADA pelo período legal e todas as 
peças defeituosas deverão ser reparadas ou substituídas, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE. Casos os danos sejam irreparáveis, a CONTRATADA estará 
obrigada a substituir as partes afetadas por outras inteiramente novas. 

4.7. Considera-se operação satisfatória desde que todos os componentes sem nenhuma 
exceção, funcionem por 30 (trinta) dias consecutivos sem nenhum problema, salvo 
quando indicado contrário na especificação de cada equipamento, tendo sido feitas todas 
as medições de campo. Portanto, a CONTRATADA deverá solicitar à CONTRATANTE 
um documento informando a data de entrega em operação, e após, o certificado de 
operação satisfatória. 

4.8. O processo de tratamento deverá atender aos parâmetros da Portaria do Ministério da 
Saúde – nos termos da PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do 
Ministério da Saúde ou a legislação vigente à época da contratação com regularidade. 

4.9. Todos os ensaios de laboratório serão realizados com métodos descritos no “Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater”, na sua versão mais atualizada, 
ou por metodologia aprovada pelo Ministério da Saúde. 
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5. NORMAS 
5.1. Todos os materiais, componentes e acessórios utilizados deverão estar de acordo com as 

últimas revisões das normas a seguir citadas, no que for aplicável. Outras normas serão 
aceitas desde que sejam reconhecidas internacionalmente e, previamente aprovadas pela 
CONTRATANTE. 

5.2. Como alternativas às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
serão consideradas as normas das seguintes entidades: 

ABNT NBR 15784 - Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo 
humano — Efeitos à saúde — Requisitos 
ABNT NBR 14153 - Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando relacionadas 
à segurança - Classificação por categorias de segurança 
DIN Deutsche Institut für Normung 
AISC American Institute of Steel Construction  
AWS American Welding Society 
AISE Association of Iron and Steel Engineers 
ANSI American National Standards Institute 
AISE Association of Iron and Steel Engineers  
ASME American Society of Mechanical Engineers  
JIS Japanese Industrial Standard 
AWWA American Water Works Association  
FEM Federation Europeenne de la Manutetion 
AGMA American Gear Manufactures Association  
NEMA National Electrical Manufactures Association  
NEC National Electrical Code 
EEI Edison Electric Institute 
ISA The Instrumentation, System and Automation Society 
5.3. A contratada deverá especificar na proposta as normas e padrões que adotará na 

fabricação e fornecimento, para ciência e aprovação da CONTRATANTE. 
5.4. Caso pretenda utilizar normas e padrões que não figurem na relação acima, deverão ser 

fornecidos dados a respeito e em quantidade suficiente para compreensão e julgamento 
da proposta. 

5.5. Poderão ser propostos materiais construtivos de qualidade comprovada com resistência 
igual ou superior comprovada e deverá ser apresentado para análise e aprovação da 
CONTRATANTE. 

 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1. A operação/manutenção do sistema de tratamento, com todos os custos associados, ficará 

a cargo da CONTRATADA pelo período de 12 meses a partir da instalação e início da 
operação dos sistemas de ultrafiltração, e todas as unidades deverão possuir 
operação/manutenção presencial “local” durante horário comercial e, por demanda de 
acordo com as necessidades e acionamentos, durante 07 (sete) dias por semana.  

6.2. Os equipamentos deverão estar conectados/interligados a um centro de monitoramento 
remoto com acompanhamento 24h/dia, 7 dias/semana e 365 dias/ano durante todo o 
período supracitado, para que seja possível, rapidamente, acionar a 
operação/manutenção local a qualquer momento para eventuais correções e/ou ajustes 
que se fizerem necessários para o correta e continua operacionalidade dos sistemas. 

6.3. Todos os custos de mobilização serão de responsabilidade da CONTRATANTE, 
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conforme Planilha constante deste TR. 
6.4. A CONTRATADA deverá realizar análise de viabilidade técnica de instalação do 

sistema na área sugerida pelo CONTRATANTE e, com aprovação de ambas as partes 
(CONTRATADA E CONTRATANTE) do local da instalação do sistema modular.  

6.5. A CONTRATADA fornecerá o projeto da infraestrutura civil para obras 
complementares a ser executada pela CONTRATANTE. 

6.6. Todas as demais infraestruturas, limitados a 30 metros de distância, sejam hidráulicas 
com as tubulações de alimentação de água bruta e recalque das águas de retrolavagens, 
CEB/CIP e permeada, elétrica partindo do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGTB) do 
CONTRATANTE até o container, mecânica com utilização de bombas de transferência 
e/ou itens externos ao container, periféricos com sistemas de dosagem e armazenagem 
adequada de produtos químicos, dentre outros, deverão ser fornecidos e implantados pela 
CONTRATADA. 

6.7. O pacote de membranas de ultrafiltração instalado no sistema conteinerizado deve ser 
fornecido de um único modelo de fabricação (tipo e fabricante) e, atender aos padrões 
de tratabilidade da água bruta para que o conjunto seja constituído de forma padronizada, 
com certificação NSF. 

6.8. A água tratada pelo sistema de tratamento por membranas de ultrafiltração, objetos desta 
licitação, deverão atender os termos da PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO 
DE 2021 do Ministério da Saúde. 

6.9. As unidades de tratamento deverão ser constituídas por conjuntos de unidades compactas 
modulares e conteinerizados de produção de água tratada (permeado) por ultrafiltração.  

6.10. Os sistemas serão instalados em locais em que a alimentação de água bruta do 
container se dará através de derivações das adutoras de água bruta existentes ou por 
sistemas de captação e transferência da água bruta até o container.  

6.11. Os cálculos de dimensionamento do tanque de equalização hidráulica, quando 
aplicável, são de responsabilidade da CONTRATADA, sendo de responsabilidade do 
CONTRATANTE o envio da água bruta até o tanque, bem como o 
fornecimento/disponibilização deste. 

6.12. Os sistemas de ultrafiltração deverão ser como especificados no memorial descritivo 
do sistema. Eventuais discrepâncias entre esta especificação e a ofertada pelo proponente 
deverão ser claramente descritas na proposta, estando sua aceitação sujeita à análise pela 
adquirente. Qualquer omissão ou equívoco poderá ser, a qualquer tempo, motivo para a 
desclassificação da proposta ou rompimento do contrato. A fim de garantir o correto 
fornecimento do sistema, o licitante deverá anexar na proposta carta do fabricante das 
membranas de ultrafiltração autorizando sua comercialização, assistência técnica e 
validando os cálculos utilizados no dimensionamento do sistema. 

6.13. Todos os materiais, peças, equipamentos e serviços (mão de obra) necessários ao 
perfeito cumprimento do objeto contratado são de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA, devendo fazer parte da sua proposta.  

6.14. O Objeto deverá ser executado com o emprego de mão-de-obra, insumos e 
equipamentos necessários à completa execução, inclusive com fornecimento de todos os 
materiais necessários e os especificados neste Edital. 

6.15. Todos os materiais, componentes e acessórios utilizados deverão estar de acordo com 
as últimas revisões das normas citadas no Item “Normas”, no que for aplicável. Outras 
normas serão aceitas desde que sejam reconhecidas internacionalmente e, previamente 
aprovadas pela CONTRATANTE. Todas as normas deverão ser adotadas em sua última 
revisão publicada. 
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Marcello Alckmin de Carvalho 
Secretário de Administração e Governo Digital 

 

Lucas Gabriel de Souza Ricardo 
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ANEXO I B 
HISTÓRICO DE QUALIDADE DE ÁGUA BRUTA 

 

 

 

 
ANEXO I C 

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR 
ULTRAFILTRAÇÃO 
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ANEXO I D 

MODELO DE PROPOSTA READEQUADA 
 

 

Item Descrição unidade Qtde Valor 

unitário 

Valor 

global 

1 Unidade de tratamento de água por ultrafiltração, com 

capacidade nominal de 50 l/s, em conformidade com memorial 

descritivo anexo. 

módulo 2 

  

2 Serviços de operação assistida, manutenção e monitoramento. mês 12 
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ANEXO II 
MINUTA CONTRATUAL 

 
Contrato Administrativo nº ......../2024  
Processo Administrativo nº 1877/2024 
Contratante – Prefeitura da Estância Turística de Salto  
Contratada –  
Objeto –  
Referente – Pregão Eletrônico nº .........../2024.  
Valor Total – R$  
Vigência –  
 
O Município de Salto, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
sediada a Av. Tranquillo Giannini, 861, Distrito Industrial Santos Dumont, na cidade de 
Salto/SP, CEP 13.329-600, inscrita no CNPJ MF) nº 46.634.507/0001-06, neste ato 
representada pelo Secretário de Administração e Governo Digital, Sr. Marceello..........., 
nacionalidade............, estado civil..........., portador do RG nº ................... e do CPF nº 
.......................; ora designada simplesmente como Contratante e, de outro lado 
________________________, sediada à _______________________, na cidade de 
____________________/____ , Inscrita no CNPJ(MF) nº_____________________ e 
Inscrição Estadual nº _______________neste ato representada pelo(a) Sr(a) 
___________________________ portador(a) do RG nº  _____________________ e do 
CPF nº _________________, doravante designada simplesmente Contratada, tem entre si 
justo e acordado o presente contrato conforme as seguintes cláusulas: 
 
DO OBJETO 
Cláusula Primeira:  
1.1. Constitui o objeto do presente contrato, na forma indireta de execução, o  fornecimento 
de sistema móvel conteinerizado para tratamento de água por meio de membranas de 
ultrafiltração (UF) com capacidade nominal de 100l/s de vazão, incluso transporte, 
instalação, operação, monitoramento e manutenção de todos os componentes e periféricos 
do sistema, a ser instalado na unidade ETA Pedra Branca, de acordo com os anexos do edital 
e este contrato, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital. 
 

Item Descrição unidade Qtde Valor 
($)unitário 

Valor 
($)global 

1 Unidade de tratamento de água por ultrafiltração, com capacidade 

nominal de 50 l/s, em conformidade com memorial descritivo 

anexo. 

módulo 2 
  

2 Serviços de operação assistida, manutenção e monitoramento. mês 12 
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DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
Cláusula Segunda: 
2.2. A gestão do contrato será realizada pela engenheira química Kely Carolina Soares, 
matrícula nº 8215 e a fiscalização pelo engenheiro civil Lucas Gabriel de Souza Ricardo, 
matrícula nº 11711, ambos servidores do Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE  em 
apoio técnico na Secretaria de Administração e Governo Digital, que também atuarão como 
equipe de apoio técnico junto ao pregoeiro. 
 
DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
Cláusula Terceira: 
3.1. Para efeitos obrigacionais, tanto o Edital do Pregão Eletrônico nº ........../2024 seus 
anexos, bem como a proposta nele adjudicada, vinculam e integram a presente contrato, 
prevalecendo seus termos e condições em tudo quanto com ele não conflitarem. 
 
DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS    
Cláusula Quarta: 
4.1.  A vigência da contratação será no prazo de 16 (dezesseis) meses, a partir da assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado da data de recebimento do objeto inicial, nos termos 
dos arts. 113 e 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 
4.2. O prazo de entrega do sistema de tratamento será de 30 (trinta) dias a partir da data 
definida em Ordem de Fornecimento / Serviço, somado a 90 (noventa) dias para 
planejamento logístico para a adequação do local de instalação e início de operação de 
produção de água permeada do sistema móvel, e 12 (doze) meses para os serviços de 
operação assistida, monitoramento e manutenção, contemplando um total estimado de 16 
(dezesseis) meses, com possibilidade de prorrogação.  

4.3. Eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma Físico Financeiro do objeto deverão 
ser solicitados e devidamente justificados e comprovados, com antecedência, e competirá 
a equipe técnica da Prefeitura dar o aval para o aditamento de prazo. 
 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO (Art. 25, §7º) 
Cláusula Quinta: 
5.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
vinculado a data de apresentação das propostas. 

 
5.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo- IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 
após a ocorrência da anualidade. 
 
5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
5.4.. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 
pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
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5.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 
o(s) definitivo(s). 
 
5.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
 
5.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
5.8. O reajuste será realizado por apostilamento 
 
DO PREÇO DO FATURAMENTO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO  
Cláusula Sexta: 
6.1 A Contratante pagará a Contratada o valor global de R$______ (_________), através 
de pagamentos realizados mediante transferência bancaria em conta corrente do contratado, 
na Instituição Bancaria............Agência Bancaria n.º .............. e Conta Corrente n.º.......... de 
titularidade da empresa. 
 
6.2. A Contratada deverá emitir uma nota fiscal após cada etapa prevista e executada no 
cronograma físico financeiro e efetuada a medição correspondente, que se em conformidade 
com o estabelecido no contrato será atestada pelo gestor do contrato para pagamento. 

6.3. No corpo de cada Nota Fiscal, deverá constar as seguintes informações: 

6.4. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, descontada a dezena, do protocolo na 
Secretaria de Finanças, e desde que aprovado pelo gestor do contrato, sujeitando-se a ordem 
cronológica de pagamento.  
 

Contrato de financiamento: Nº 0621156-31 

Nome do programa: Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA 

Pregão Eletrônico n.º .................../2024 

Processo Administrativo n.º 1877/2024 

Objeto: Fornecimento e instalação de uma unidade de tratamento de água para fins de 

potabilidade através de membranas de ultrafiltração 

Dotação: ficha 1367 (02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.1000479) 

Contrato Adm. n.º ............./2024 

Valor do Contrato: R$........................ 

Valor da medição do período: R$.......................... 

Período de medição: (__/__/___   a __/__/___) 

Dados para depósito/pagamento (Banco, Agência e C/C) 
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6.5. Na ocorrência de rejeição da(s) nota(s) fiscal(is) motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado no item acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação 
na Secretaria de Finanças. 
 
6.6. Em caso de atraso no pagamento, deverá ser considerado atualização financeira de valor 
corrigido pelo IPCA/IBGE. 
 
6.7. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à contratada, ou enquanto pendente de  
qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere 
direito a acréscimos de qualquer natureza. 

6.8. Junto a apresentação da nota fiscal para pagamento, o contratado deverá apresentar 
documentação complementar comprovando a regularidade das obrigações previdenciárias, 
fundiárias e trabalhistas relativa aos empregados ligados ao objeto do contrato.  
 
6.9. Quando da emissão da Nota Fiscal de Serviços ou Fatura, a Contratada deverá destacar 
as retenções dos impostos e contribuições sociais devidas, sobre a prestação dos serviços, ou 
fazer menção à base legal, quando isenta ou dispensada. 
 
6.10. Nos preços contratados estão inclusos, além do lucro, profissionais capacitados, 
transportes e alimentação, peças e equipamentos necessários aos serviços, bem como todas 
as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos e demais encargos, assim como todas as 
despesas diretas e indiretas relacionadas com a integral execução do contrato, sem inclusão 
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Cláusula Sétima: 
7.1. A verba para pagamento do objeto da presente licitação, está de acordo com a dotação 
orçamentária de ficha 1367 (02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.1000479) – Fonte 07 – 
Operação de Crédito – FINISA II, e será de responsabilidade da Prefeitura da Estância 
Turística de Salto. 
 
DA SUB-CONTRATAÇÃO 
Cláusula Oitava: 
8.1. Será permitida a sub-contratação parcial dos serviços, desde que os mesmos não 
ultrapassem 30% do respectivo escopo de serviços definido neste Termo de referência. 

 
8.2.  Não efetuar subcontratação de qualquer serviço ou atividade, sem justificativa e com 
prévia e expressa autorização da Contratante, que poderá se assim entender, indeferir a 
solicitação; 
 
8.3.  O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 
técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo de licitação. 

 
8.4.  Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 
desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com o agente público que 
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desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 
forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 
terceiro grau. 
 
ESCOPO DO FORNECIMENTO 
Cláusula Nona: 
9.1. O objeto do fornecimento é a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de sistema móvel conteinerizado para tratamento de água por meio de membranas de 
ultrafiltração (UF) com capacidade nominal de 100l/s de vazão, incluso transporte, 
instalação, operação, monitoramento e manutenção de todos os componentes e periféricos 
do sistema, a ser instalado na unidade ETA Pedra Branca, composto por: 
 
9.1.1. 2 (duas) unidades compactas, móveis e conteinerizadas, e, 100% automatizadas de 
produção de água tratada através de membranas de Ultrafiltração (UF), com capacidade 
nominal de produção de água permeada de até 50l/s por unidade, montada em container ISO, 
a ser instalado na cidade de Salto / SP. 
● As ETAs Móveis deverão ser novas - incluindo estrutura, todos os seus equipamentos 

(painéis, sensores, válvulas, bombas, reservatórios, etc.) e módulos de membrana - sem 
prévia utilização comercial. Deverá ser considerado pelas LICITANTES; 

● O sistema deverá ser containerizado para permitir fácil transporte, movimentação, 
montagem e instalação, para que, caso seja necessário, possam ser movimentados para 
outras localidades para fins de complementação de produção de água e/ou para utilização 
em necessidades de reformas de outras ETAs. 

● Mobilização e transporte de todo sistema e seus periféricos (tanques, conexões, 
tubulações, etc); 

● Comissionamento e montagem, no qual contempla toda a instalação, inspeção, 
configurações, testes e ajustes em todos os equipamentos, incluindo a instalação de 
equipamentos e startup da sala de controle local para operação e monitoramento do 
sistema, local esse a ser definido pela CONTRATANTE; 

● Serviços de: 
○  Operação assistida do sistema em horário administrativo das 08h00 às 17h00 pelo 

período de 12 (doze) meses consecutivos, que se iniciará com a produção de água 
permeada; 

○ Monitoramento e operação remota com acompanhamento 24h/dia, 7 dias/semana e 365 
dias/ano durante todo o período de 12 (doze) meses, para que seja possível, rapidamente, 
acionar a operação/manutenção local a qualquer momento para eventuais correções e/ou 
ajustes que se fizerem necessários para o correta e contínua operacionalidade dos 
sistemas; 

■ Para que seja atendida a finalidade do monitoramento e operação remota e garantir o 
pronto atendimento operacional e de manutenção de todo sistema nos períodos em que 
este esteja operando de forma autônoma, a licitante já deverá possuir em funcionamento 
um centro de monitoramento remoto à distância devidamente estruturado e em operação 
com monitoramento remoto de ao menos 2 unidades de 50 L/s em localidades de 
diferentes municípios, podendo ser na Grande São Paulo e/ou outros estados do território 
nacional. 

■ O centro de monitoramento e operação remota deve ser apto a receber de forma imediata 
a inclusão dos novos sistemas em telas para sua gestão visual permanente e 
acompanhamento por período integral (24 horas – 7 dias/semana) durante todo o período 
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do contrato. 
■ O centro de monitoramento e operação remoto, já em funcionamento, deverá ser capaz 

de: 
❖ Rearmar e operar de forma remota, através das telas de “touch screen”, os 

novos sistemas; 
❖ Gerar relatório e gráficos quantitativos e qualitativos de desempenho e 

performance do tratamento; 
❖ Gerar relatórios e gráficos dos parâmetros de análise da água bruta e da água 

permeada com indicadores de turbidez e vazão. 
❖ Possuir sistema informatizado de dados e disponibilizar à CONTRATANTE 

em tempo real e “on line”, com dados da turbidez e vazão de água bruta e tratada. 
● Manutenção preventiva, preditiva e corretiva do sistema móvel, com profissionais 
comprovadamente habilitados; 
○ Para que seja atendido a finalidade das manutenções com rapidez e 
eficiência e a fim de que o fornecimento e a produção de água não sofram com interrupções 
desnecessárias por falta de peças e devidas programações, a licitante deverá possuir kits de 
peças, itens e insumos sobressalentes dos componentes críticos e essenciais para garantir o 
pleno e perfeito funcionamento dos sistemas móveis disponibilizados na ETA Pedra Branca. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO 0BJETO 
Cláusula Décima:  
10.1.Transporte até os locais de implantação, conforme demanda (mobilização); 
10.2. Comissionamento e partida das unidades de tratamento; 
10.3.O fabricante do sistema deverá ser certificado pelo sistema de gestão integrado ISO 

9000 a fim de garantir a qualidade e a rastreabilidade. 
10.4.Observar e, caso necessário, executar análises na água bruta disponível para cada 

sistema, a fim de identificar, apresentar e comunicar a CONTRATANTE em até 20 
dias, para sua análise e aprovação de possíveis divergências/discrepâncias que causem 
danos ao sistema, devido a qualidade e/ou variações da qualidade da água bruta, e, das 
necessidades complementares de projeto, não consideradas inicialmente, com os 
periféricos necessários para a satisfatória operacionalidade do sistema como, por 
exemplo e não se limitando a: (i)outros tanques para água bruta e/ou para água 
permeada, (ii)dispositivos de floculação e/ou decantação, (iii)filtros de disco ou 
quaisquer outros tipos de filtros externos ao contêiner, (iv)necessidade de sistemas de 
preparação e aplicação de produtos químicos para a pré-oxidação e/ou pré-tratamento 
da água. 

10.5.Fornecer o dimensionamento de tanque, reservatório ou dispositivo necessário para 
armazenamento e equalização da água bruta, quando necessário, para posterior 
fornecimento ou reembolso de custos específicos pela CONTRATANTE; 

10.6.Operação do Sistema Produtor de Água Filtrada fornecido com operação monitorada 
durante as 24 horas e 07 (sete) dias por semana; 

10.7.Supervisão remota do sistema por período de 12 meses; 
10.8.Operação do sistema fornecidas, com profissionais comprovadamente habilitados; 
10.9.Manutenção preditiva e corretiva do sistema fornecida, com profissionais 

comprovadamente habilitados; 
10.10. Providenciar sistema informatizado de dados e disponibilizar à CONTRATANTE 

em tempo real, com dados da turbidez e vazão de água bruta e tratada.  
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10.11. Implantar em local designado pela CONTRATANTE uma sala de comando no qual 
deverá obter o monitoramento e operação de todo o sistema; 

10.12. Manutenção da qualidade de água final, dentro dos parâmetros normativos de 
turbidez NTU, durante todo o período em operação, as quais terão sua comprovação 
efetivada por coletas diárias contendo registros dos resultados pelo menos a cada 01 
(uma) hora pelo sistema e coletas pontuais em períodos estipulados pela 
CONTRATANTE; 

10.13. Providenciar instalações e conexões, se necessárias, para o recebimento, descarte e 
reposição dos materiais de tratamento necessários para a manutenção da qualidade do 
sistema;  

10.14. Interconexão de alimentação das tubulações em geral; 
10.15. Ao final do contrato, a CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva 

completa e substituição de todos os consumíveis e/ou equipamentos defeituosos ou com 
sinais de falhas. O custo da substituição será de responsabilidade da CONTRATANTE, 
mediante aprovação de relatório contendo a descrição completa das necessidades de 
eventuais trocas emitido pela CONTRATADA; 

10.16. Possuir em seu quadro e funcionários, profissionais comprovadamente habilitados 
para operação do sistema, com formação mínima em técnico em química, mecânica e 
elétrica em dia com suas obrigações junto aos órgãos reguladores, os quais deve 
trabalhar em regime de revezamento (quando aplicável): 

 
● Pelo menos 3 (três) profissional com formação técnica em química, em dia com suas 

obrigações junto aos órgãos reguladores, com experiência mínima de 06 (seis) meses 
para realizar manutenções elétricas no sistema; 

● Pelo menos 1 (um) profissional com formação técnica em elétrica, em dia com suas 
obrigações junto aos órgãos reguladores, com experiência mínima de 06 (seis) meses 
para realizar manutenções elétricas no sistema; 

● Pelo menos 1 (um) profissional com formação técnica em mecânica, em dia com suas 
obrigações junto aos órgãos reguladores, com experiência mínima de 06 (seis) meses 
para realizar manutenções mecânicas no sistema; 

○ Os profissionais técnicos em elétrica e mecânica deverão trabalhar em horário 
administrativo, de segunda à sexta- feira em horários compreendidos entre às 07:30 às 
18:00h com observância de horário para suas refeições; 

10.17. Providenciar atendimento de manutenção geral do sistema, de qualquer natureza, 
onde a chegada dos profissionais habilitados necessários para resolução dos defeitos 
e/ou problemas não ultrapasse 04 (quatro) horas do início da ocorrência; 

10.18. Providenciar hospedagem, alimentação, transporte e assistência médica e demais 
assistências de quaisquer naturezas aos profissionais sob responsabilidade da 
CONTRATADA; 

10.19. Quaisquer manutenções necessárias no sistema, oriundas de deficiências de projeto 
ou inobservância de qualquer item deste Termo de Referência deverão ser solucionadas, 
as quais deverão ser previamente comunicadas/registradas à CONTRATANTE, 
informando o cronograma de ações; 

10.20. A CONTRATADA será responsável pela mobilização dos equipamentos com 
veículo apropriado com capacidade superior aos pesos individuais dos equipamentos. 
Todos os insumos relativos a esse item serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
sendo a mesma inteiramente responsável pela mobilização e instalação. 

DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
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Cláusula Décima Primeira 
11.1 A contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual e coletivos para 
todos os seus empregados, assim como providenciar comunicação funcional nos locais de 
execução das atividades, dos quais tais itens serão avaliados e inspecionados pelo SESMT 
da CONTRATANTE, sendo liberados para seus usos através de aprovações formais. 
11.2. Deverá também e não somente, providenciar equipamentos de proteção coletivos para 
a prevenção, mitigação e extinção de quaisquer acidentes com seus equipamentos, pessoas 
e danos ao meio ambiente, sendo total responsável por quaisquer desvios dessa natureza. 
11.3. A CONTRATANTE realizará inspeções administrativas de segurança e em campo, 
sem prévio aviso, solicitando ao contato indicado pela CONTRATADA as correções 
necessárias para atendimento ao estipulado em contrato. 

11.4. Documentação de SESMT: Todos os documentos e correspondências serão 
redigidos em português. Caso contrário os documentos originais deverão ser acompanhados 
da respectiva tradução. 

11.5. Em casos particulares, como, por exemplo, no caso de catálogos e 
publicações técnicas, a CONTRATANTE poderá declinar dessa exigência aceitando textos 
em inglês, ficando, porém, com direito de exigir a tradução de qualquer texto que julgue 
importante. 

11.6.  As unidades de medida do Sistema Métrico deverão ser usadas para todas as 
referências, inclusive descrição técnica, especificações, desenhos e quaisquer documentos 
ou dados adicionais. 

11.7.  A CONTRATADA obriga-se a atender a todas as condições e exigências dos 
documentos conforme especificado. 

11.8.  Um parecer favorável da CONTRATANTE sobre os documentos 
apresentados pela CONTRATADA não isenta este último de cumprir com todas as 
obrigações contratuais e não lhe tira a responsabilidade do correto desempenho do 
equipamento ou outra responsabilidade qualquer. 

11.9.  Em todos os documentos, os equipamentos deverão ser identificados através 
do código correspondente, indicado na lista de equipamentos. 
 
DAS GARANTIAS 
Clausula Décima Segunda 
12.1.A garantia Geral da(s) peças(s) e equipamentos deverá ser de 18 (dezoito) meses 

contados da data da emissão da Nota Fiscal Fatura ou 12 (doze) meses após o início 
operacional do equipamento, o que antes ocorrer. 

12.2. As garantias devem abranger aspectos mecânicos dos equipamentos, de desempenho e 
de processo, detalhados a seguir.  

12.3.Para as membranas de Ultrafiltração a garantia contra quebra de fibras deve ser 
considerada por um período máximo de 60 (sessenta) meses. 

12.4.A garantia deverá atender no máximo de dez (10) quebras de fibra por módulo por ano 
e um máximo de trinta (30) quebras de fibra por módulo ao longo do período de garantia 
(60 meses) do módulo de membrana. 

12.5.Uma ruptura de fibra é definida como uma fibra de membrana que exibe grandes bolhas 
contínuas durante um teste de bolha onde o ar pressurizado (inferior a 50 kPa) é 
introduzido no lado de alimentação do módulo. Testes de bolhas devem ser realizados 
em módulos individuais após um teste LRV (log reduction value) / PDT (pressure decay 
test).  

12.6.Todos os equipamentos e componentes que fazem partes constituintes do fornecimento 
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em referência deverão ser garantidos pela CONTRATADA pelo período legal e todas 
as peças defeituosas deverão ser reparadas ou substituídas, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE. Casos os danos sejam irreparáveis, a CONTRATADA estará 
obrigada a substituir as partes afetadas por outras inteiramente novas. 

12.7.Considera-se operação satisfatória desde que todos os componentes sem nenhuma 
exceção, funcionem por 30 (trinta) dias consecutivos sem nenhum problema, salvo 
quando indicado contrário na especificação de cada equipamento, tendo sido feitas 
todas as medições de campo. Portanto, a CONTRATADA deverá solicitar à 
CONTRATANTE um documento informando a data de entrega em operação, e após, 
o certificado de operação satisfatória. 

12.8.O processo de tratamento deverá atender aos parâmetros da Portaria do Ministério da 
Saúde – nos termos da PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do 
Ministério da Saúde ou a legislação vigente à época da contratação com regularidade. 

12.9.Todos os ensaios de laboratório serão realizados com métodos descritos no “Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater”, na sua versão mais atualizada, 
ou por metodologia aprovada pelo Ministério da Saúde. 

 
DAS NORMAS 
Cláusula Décima Terceira 
13.1 Todos os materiais, componentes e acessórios utilizados deverão estar de acordo com 
as últimas revisões das normas a seguir citadas, no que for aplicável. Outras normas serão 
aceitas desde que sejam reconhecidas internacionalmente e, previamente aprovadas pela 
CONTRATANTE. 
13.2. Como alternativas às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
serão consideradas as normas das seguintes entidades: 
ABNT NBR 15784 - Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo 
humano — Efeitos à saúde — Requisitos 
ABNT NBR 14153 - Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando relacionadas 
à segurança - Classificação por categorias de segurança 
DIN Deutsche Institut für Normung 
AISC American Institute of Steel Construction  
AWS American Welding Society 
AISE Association of Iron and Steel Engineers 
ANSI American National Standards Institute 
AISE Association of Iron and Steel Engineers  
ASME American Society of Mechanical Engineers  
JIS Japanese Industrial Standard 
AWWA American Water Works Association  
FEM Federation Europeenne de la Manutetion 
AGMA American Gear Manufactures Association  
NEMA National Electrical Manufactures Association  
NEC National Electrical Code 
EEI Edison Electric Institute 
ISA The Instrumentation, System and Automation Society 
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13.3 A contratada deverá especificar na proposta as normas e padrões que adotará na 
fabricação e fornecimento, para ciência e aprovação da CONTRATANTE. 

13.4.Caso pretenda utilizar normas e padrões que não figurem na relação acima, deverão ser 
fornecidos dados a respeito e em quantidade suficiente para compreensão e julgamento 
da proposta. 

13.5.Poderão ser propostos materiais construtivos de qualidade comprovada com resistência 
igual ou superior comprovada e deverá ser apresentado para análise e aprovação da 
CONTRATANTE. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS DO OBJETO 
Cláusula Décima Quarta 
14.1. A operação/manutenção do sistema de tratamento, com todos os custos associados, 
ficará a cargo da CONTRATADA pelo período de 12 meses a partir da instalação e início 
da operação dos sistemas de ultrafiltração, e todas as unidades deverão possuir 
operação/manutenção presencial “local” durante horário comercial e, por demanda de acordo 
com as necessidades e acionamentos, durante 07 (sete) dias por semana.  
14.2. Os equipamentos deverão estar conectados/interligados a um centro de 
monitoramento remoto com acompanhamento 24h/dia, 7 dias/semana e 365 dias/ano durante 
todo o período supracitado, para que seja possível, rapidamente, acionar a 
operação/manutenção local a qualquer momento para eventuais correções e/ou ajustes que 
se fizerem necessários para o correta e continua operacionalidade dos sistemas. 
14.3. Todos os custos de mobilização serão de responsabilidade da CONTRATANTE, 
conforme Planilha constante deste TR. 
14.4. A CONTRATADA deverá realizar análise de viabilidade técnica de instalação do 
sistema na área sugerida pelo CONTRATANTE e, com aprovação de ambas as partes 
(CONTRATADA E CONTRATANTE) do local da instalação do sistema modular.  
14.5. A CONTRATADA fornecerá o projeto da infraestrutura civil para obras 
complementares a ser executada pela CONTRATANTE. 
14.6. Todas as demais infraestruturas, limitados a 30 metros de distância, sejam hidráulicas 
com as tubulações de alimentação de água bruta e recalque das águas de retrolavagens, 
CEB/CIP e permeada, elétrica partindo do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGTB) do 
CONTRATANTE até o container, mecânica com utilização de bombas de transferência e/ou 
itens externos ao container, periféricos com sistemas de dosagem e armazenagem adequada 
de produtos químicos, dentre outros, deverão ser fornecidos e implantados pela 
CONTRATADA. 
14.7. O pacote de membranas de ultrafiltração instalado no sistema conteinerizado deve 
ser fornecido de um único modelo de fabricação (tipo e fabricante) e, atender aos padrões de 
tratabilidade da água bruta para que o conjunto seja constituído de forma padronizada, com 
certificação NSF. 
14.8. A água tratada pelo sistema de tratamento por membranas de ultrafiltração, objetos 
desta licitação, deverão atender os termos da PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO 
DE 2021 do Ministério da Saúde. 
14.9. As unidades de tratamento deverão ser constituídas por conjuntos de unidades 
compactas modulares e conteinerizados de produção de água tratada (permeado) por 
ultrafiltração.  
14.10. Os sistemas serão instalados em locais em que a alimentação de água bruta do 
container se dará através de derivações das adutoras de água bruta existentes ou por sistemas 
de captação e transferência da água bruta até o container.  
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14.11. Os cálculos de dimensionamento do tanque de equalização hidráulica, quando 
aplicável, são de responsabilidade da CONTRATADA, sendo de responsabilidade do 
CONTRATANTE o envio da água bruta até o tanque, bem como o 
fornecimento/disponibilização deste. 
14.12. Os sistemas de ultrafiltração deverão ser como especificados no memorial descritivo 
do sistema. Eventuais discrepâncias entre esta especificação e a ofertada pelo proponente 
deverão ser claramente descritas na proposta, estando sua aceitação sujeita à análise pela 
adquirente. Qualquer omissão ou equívoco poderá ser, a qualquer tempo, motivo para a 
desclassificação da proposta ou rompimento do contrato. A fim de garantir o correto 
fornecimento do sistema, o licitante deverá anexar na proposta carta do fabricante das 
membranas de ultrafiltração autorizando sua comercialização, assistência técnica e 
validando os cálculos utilizados no dimensionamento do sistema. 
14.13. Todos os materiais, peças, equipamentos e serviços (mão de obra) necessários ao 
perfeito cumprimento do objeto contratado são de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA, devendo fazer parte da sua proposta.  

14.14. O Objeto deverá ser executado com o emprego de mão-de-obra, insumos e 
equipamentos necessários à completa execução, inclusive com fornecimento de todos os 
materiais necessários e os especificados neste Edital. 
14.15. Todos os materiais, componentes e acessórios utilizados deverão estar de acordo com 
as últimas revisões das normas citadas no Item “Normas”, no que for aplicável. Outras 
normas serão aceitas desde que sejam reconhecidas internacionalmente e, previamente 
aprovadas pela CONTRATANTE. Todas as normas deverão ser adotadas em sua última 
revisão publicada. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (ART. 92) 
Cláusula Décima Quinta 
15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 
15.2.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato; 
15.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 
parte, às suas expensas; 
15.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
15.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa 
da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia 
sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 
da Lei nº 14.133, de 2021; 
15.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 
15.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
15.8. Cientificar a autoridade competente para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
15.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
15.10. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
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15.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
15.12. Notificar o Contratado/prepostos quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
15.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
15.14.  Publicar o extrato do presente contrato na Imprensa Oficial do Município e no 
Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, nos termos do art. 94 da Lei 
14.133/2021. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA(ART. 92). 
Cláusula Décima Sexta 
16.1.  O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
 
16.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 
 
16.3.  A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade. 
 
16.4.  Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;  
 
16.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia 
deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 
 
16.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
16.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos o valor correspondente aos danos sofridos;  
 
16.8.  Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do 
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 
2021; 
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16.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 
Contratante; 
 
16.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
 
16.11.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento; 
 
16.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros; 
 
16.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
 
16.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
 
16.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações deste contrato; 
 
16.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
16.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
 
16.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos revista 
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para  aprendiz, 
bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 
 
16.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 
116, parágrafo único); 
 
16.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 
 
16.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
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futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
16.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante. 
 
16.23. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências do Contratante; 
 
16.24. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 
Contratante, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 
 
16.25. Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Fiscalização os serviços que, a 
juízo desta, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no 
preço contratado; 
 
16.26. Utilizar nos ares condicionados peças ou componentes genuínos, ou recomendados 
pelo fabricante, de configuração idêntica ou superior, por ocasião da execução da 
manutenção corretiva ou preventiva; 
 
16.27. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 
esclarecimentos de ordem técnica, pertinentes ao Contrato, que venham a ser solicitados pela 
Contratante; 
 
16.28. Quando dos serviços de instalação elétrica, os profissionais deverão estar conforme 
determina a NR-10 (Norma Regulamentadora de Segurança em Serviços e Instalações 
Elétricas) norma que regulamenta as atividades do setor elétrico, e deverão ser apresentados 
documentos de qualificação, capacitação (quando houver), autorização para trabalho com 
eletricidade; 
 
16.29. Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, no prazo definido pelo 
fiscal do contrato; 
 
16.30. A Contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por 
qualquer ônus decorrente destes fatos. 
 
16.31. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, 
sem o consentimento prévio e por escrito da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES (ART. 92, XIV) 
Cláusula Décima Sétima: 
17.1. Comete infração Administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado 
que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
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b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do  contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
17.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 
I - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 
que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, 
de 2021); 
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas 
alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, 
da Lei nº 14.133, de 2021). 
IV - Multa: 
1. moratória de  0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 
2. moratória de  0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de 
atraso injustificado,  até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo 
fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 
a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 0,1 
% (um décimo por cento) a 10,0 % (dez por cento) do valor do Contrato. 
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, 
de 0,1 % (um décimo por cento) a 15 % (quinze por cento) do valor do Contrato. 
5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de   0,1 % (um décimo 
por cento) a 15 % (quinze por cento) do valor do Contrato. 
6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 0,1 % (um décimo 
por cento) a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato. 
7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 0,1 % (um décimo 
por cento) a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato. 
17.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 
14.133, de 2021). 
17.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
17.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 
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17.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 
14.133, de 2021). 
17.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento 
da comunicação enviada pela autoridade competente. 
17.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 
caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
17.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 
2021): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 
 
17.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 
como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na 
referida Lei (art. 159). 
 
17.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 
sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo 
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 
jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
17.11. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
17.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 
17.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 
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contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão 
ora contratante, na forma da Instrução. 
 
DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (ART. 92, XIX) 
Cláusula Décima Oitava 
18.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de 
terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 
 
18.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, 
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando 
entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 
 
18.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde 
que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) 
meses de antecedência desse dia.  
 
18.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra 
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 
(dois) meses da data da comunicação. 
 
18.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, 
bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 
18.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 
18.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 
 
18.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
18.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
18.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
18.6.3. Indenizações e multas. 
18.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
 
18.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 
órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, 
inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
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DA GARANTIA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
Cláusula Décima Nona 
19.1. A licitante vencedora apresentou, no momento da assinatura deste ato, garantia de 10% 
(dez por cento) correspondente a R$................do valor do contrato, numa das modalidades 
previstas no artigo 96, § 1º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
OU 
 
19.2. A licitante declarada vencedora apresentou o “Seguro-Garantia” previsto no inciso II, 
§ 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021, na data de ...................antes da assinatura deste ato para 
a prestação da garantia no percentual de 10%(dez por cento) no valor de R$...............deste 
contrato. 
 
19.3. A garantia contratual somente será devolvida após o recebimento definitivo do 
fornecimento/serviços, e dirimidas eventuais questões pendentes, mediante requerimento 
dirigido à Secretaria de Administração e Governo Digital.  
 
DA ASSINATURA DO CONTRATO  
Cláusula Vigésima 
20.1. A empresa declarada vencedora apresentou na assinatura deste ato: 
a) Declaração constando o n.º de funcionários e se superior a 100(cem), para atender o 
disposto na Lei Municipal n.º 3.972/2022 numa das formas estabelecidas no art. 2º do 
referido diploma legal” 
 
b) qualificação dos profissionais técnicos responsável pelo fornecimento/serviços, com 
inscrição na entidade profissional competente, devendo comprovar vínculo através de cópia 
do registro de empregado, contrato de trabalho, contrato social, caso o profissional sócio da 
empresa, ou ainda declaração do profissional assumindo tal cargo e/ou comprovação de 
vínculo de prestação de serviços (prestador autônomo), conforme declarado no item 12.3.1 
“d” do Edital. 
 
20.2. A empresa, neste ato, declara concordar com todos os termos do presente contrato, bem 
como das obrigações do regulamento administrativo previsto pela Contratante, além das 
penalidades pertinentes às leis específicas à matéria Lei Federal nº 14.133/2021, Lei 
Orgânica do Município de Salto nº 1382/90 (Emenda Substitutiva nº 01/2008), que fazem 
parte integrante do Pregão Eletrônico nº ......../2024. 
 
DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III) 
Cláusula Vigésima Primeira 
21.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas 
e princípios gerais dos contratos. 
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DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Cláusula Vigésima Segunda 
22.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 
da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
22.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
 
22.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 
aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos 
de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do 
aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
22.4.  Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
DA PUBLICAÇÃO 
Cláusula Vigésima Terceira 
23.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (P NCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 
como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, 
de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.  
 
DO FORO (ART. 92, § 1º) 
Cláusula Vigésima Quarta 
24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Salto/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 
Assim por estarem justas e acordadas, firma o presente contrato, em DUAS vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, de acordo com a legislação vigente. 
 
Estância Turística de Salto/SP, ___ de _________________________ de 2024.  

 
Marcello Alckmin de Carvalho 

Secretário de Administração e Governo Digital  
Empresa 

Contratada 

Testemunhas: 
1-........................................           2-............................................ 
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ANEXO III 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 
 
CONTRATANTE: _____________________________________________________ 
CONTRATADO: ______________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):___________________________________________ 
OBJETO: ______________________________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1. Estamos CIENTES de que:  
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil;  
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas 
no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos 
no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização 
Cadastral” anexa (s);  
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.  
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ______ DE ____________________ DE 2024.  
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome:   
Cargo:  
CPF:   
Assinatura: ____________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO 
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:  
Nome:   
Cargo:   
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CPF:   
Assinatura: ______________________________________________________  
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:  
Pela Contratante:  
Nome:   
Cargo:  
CPF:   
Assinatura: ______________________________________________________  
 
Pela Contratada:  
Nome:   
Cargo:   
CPF:  
Assinatura: __________________________________________________________  
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA PREFEITURA:  
Nome:   
Cargo:   
CPF:   
Assinatura: ____________________________________________________________  
 
GESTOR DO CONTRATO:  
Nome:   
Cargo:   
CPF:   
Assinatura: ____________________________________________________________  
 
FISCAL DO CONTRATO:  
Nome:   
Cargo:   
CPF:   
Assinatura: ____________________________________________________________  
 
RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO LICITATÓRIO 
1 . Nome:   
Cargo:   
CPF:   
Assinatura: ____________________________________________________________  
 
2. Nome:   
Cargo:   
CPF:   
Assinatura: ____________________________________________________________  
 
LOCAL e DATA: ___________________________________________________ 
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar 
as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de 
ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de 
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acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos 
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste 
Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja 
distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele 
objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021) 
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  Proc. Administrativo 16- 1.877/2024

De: Regina V. - JUR-RECEP

Para: JUR-PGM-LC - Área de Licitações e Contratos 

Data: 18/03/2024 às 09:39:19

 

_

Regina Celia Vitorino 

Auxiliar Administrativo
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  Proc. Administrativo 17- 1.877/2024

De: Claudia S. - JUR-PGM-LC

Para: JUR-RECEP - Recepção Assuntos Jurídicos 

Data: 19/03/2024 às 09:56:14

 

Processo incluído para análise jurídica de acordo com a ordem de chegada em 18/03/24.

_

Claudia Regina Cruz da Silva 

procurador
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  Proc. Administrativo 18- 1.877/2024

De: Regina V. - JUR-RECEP

Para: JUR-PGM-LC - Área de Licitações e Contratos 

Data: 21/03/2024 às 11:39:23

 

Segue para parecer.
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Proc. Administrativo 19- 1.877/2024

De: Janaina B. - JUR-PGM-LC

Para: AGD-CPC - Departamento de Convênios e Planejamento das Contratações  - A/C Osvaldo J.

Data: 21/03/2024 às 11:44:52

Setores envolvidos:

AGD, AGD-CPC, AGD-CPC-CONV, AGD-CL-LIC, FIN, FIN-DOC-CONT, JUR-RECEP, AGD-ADM, JUR-PGM-LC

Aquisição de sistemas de utrafiltração de tratamento de água

 

 Segue parecer.

_

Janaina Bassetti 

procurador

Anexos:

ultrafiltracao_falha_na_fase_preparatoria_2_.pdf
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PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO 

Processo nº 1.877/24 1DOC –Aquisição de sistemas de utrafiltração de 
tratamento de água - Secretaria de Administração e Governo Digital 

Valor:  
 no ETP R$ 26.145.815,80 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e cinco mil, 

oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), baseado nas tabelas de preço 
de mercado SINAPI (janeiro/2024), tabela SABESP (novembro/2023), CDHU 
(novembro/2023) e pesquisa comercial. 

 No anexo mapa de preços: R$20.803.333,33 (vinte milhões oitocentos e três 
mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) – reserva nesse 
valor, alterada em razão da revisão do cronograma 

 
Processo encaminhado a Procuradoria em 19/03/2024, aguardando a 

ordem cronológica. Consigno que na data de ontem o engenheiro Osvaldo, do 
Departamento de Convênios solicitou, verbalmente, análise urgente, o que motiva a 
presente manifestação, nesse momento. 

Pela urgência, dispenso o relatório e passo a opinar, vez que numa 
análise preliminar constatei que não há condições de prosseguir por falha na 
instrução. 

Há necessidade de justificar o motivo pelo qual a presente contratação 
se faz pelo Município, uma vez que o objeto está inserido nas competências do 
SAAE, autarquia municipal. 

Necessário que a fase preparatória cumpra o estabelecido no art. 18 da 
Lei 14.133/21: 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de 
que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e 
com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações 
técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 
compreendidos: 

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo 
técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido; 

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo 
de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o 
caso; 

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias 
exigidas e ofertadas e das condições de recebimento; 

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para 
sua formação; 
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V - a elaboração do edital de licitação; 

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará 
obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; 

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de 
execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de 
economia de escala; 

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e 
a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os 
fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 
vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do 
objeto; 

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa 
de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de 
maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação 
econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das 
propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou 
técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de 
empresas em consórcio; 

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a 
boa execução contratual; 

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, 
observado o art. 24 desta Lei. 

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo 
deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo 
a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e 
conterá os seguintes elementos: 

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 
resolvido sob a perspectiva do interesse público; 

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, 
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o 
planejamento da Administração; 

III - requisitos da contratação; 

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem 
interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia 
de escala; 
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V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a 
contratar; 

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, 
que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por 
preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 
relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e 
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 
disponíveis; 

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à 
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de 
empregados para fiscalização e gestão contratual; 

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; 

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 
recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens 
e refugos, quando aplicável; 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 
atendimento da necessidade a que se destina. 

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos 
previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não 
contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar 
as devidas justificativas. 

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e 
serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo 
para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a 
especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência 
ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. 

Considerado ainda o vulto da contratação, há necessidade de que conste 
nos autos o estudo para alocação da matriz de risco, que é requisito diverso do 
previsto no inciso X do art. 18, que também deve ser cumprido. 

Há de se instruir adequadamente para que haja definição motivada da 
tecnologia de tratamento de água a ser contratada, visto que as informações do 
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processo licitatório, atinentes a aspectos técnicos e econômicos (especialmente 
relativos a custos de implantação, operação e manutenção), não demonstram a 
suposta vantagem da utilização do sistema de ultrafiltração em relação a outros.  

Não há definição quanto ao modelo de gestão, critérios de medição e 
pagamento. Não há justificativa para os critérios constantes no cronograma de 
medições, que prevê o pagamento de 96% do preço, na entrega, assim como 
ausente motivação para vigência de 16 meses, com possibilidade de prorrogação 
para um contrato que se nomina de mero fornecimento. 

Ausente projeto básico e o TR não se aprofunda quanto aos testes, além 
de exigir a documentação antes da contratação, uma informação que conflita com a 
modelação. 

Fala-se de parcelamento, mas este sempre é do objeto e, no caso, não 
se mostra como hipótese de cabimento. Contudo é o caso de contratações 
correlatas/interdependentes, posto que a parte civil está destacada.  

Aliás quanto as contratações correlatas, há necessidade de expor a 
motivação que originou tal decisão, não bastando a assertiva de que decorreu de 
análise técnica. Há de se expor como é o mercado para tal ramo e toda a motivação.  

Fala-se de projeto executivo pela administração, mas ausente projeto 
básico. 

Necessário expor que não há justificativa para a ausência de itens 
obrigatórios do ETP e TR, assim como não há projeto básico. 

Isto posto, devolvo para instrução e adequação às exigências da Lei 
14.1333/93 quanto a fase preparatória. 

É o parecer, 
 
 
 

JANAÍNA BASSETTI 
Procuradora Municipal 

OAB/SP 155.336 – reg. 7.831-8 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 7EEC-7E8C-AE88-3394

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JANAINA BASSETTI (CPF 150.XXX.XXX-74) em 21/03/2024 11:45:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://salto.1doc.com.br/verificacao/7EEC-7E8C-AE88-3394
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Proc. Administrativo 20- 1.877/2024

De: Kely S. - AGD-CPC-CONV

Para: AGD-CL-LIC - Divisão de Licitações 

Data: 25/03/2024 às 15:29:23

Setores envolvidos:

AGD, AGD-CPC, AGD-CPC-CONV, AGD-CL-LIC, FIN, FIN-DOC-CONT, JUR-RECEP, AGD-ADM, JUR-PGM-LC

Aquisição de sistemas de utrafiltração de tratamento de água

 

 Boa tarde.

Segue resposta e adequações no que se refere ao Parecer da Procuradoria.

_

Kely Carolina Soares

Anexos:

Estudo_tecnico_preliminar_rev_02.pdf

Resposta_ao_Parecer_da_Procuradoria_rev_00_2_.pdf

Termo_de_referencia_anexos_rev_02.pdf
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  ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR   

  

  

Salto, 22 de março de 2024. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O presente documento visa apresentar Estudo Técnico Preliminar, em 

atendimento ao artigo 18, §1° e incisos, da Lei Federal 14.133 de 2021, para busca 

da solução técnica adequada para a aquisição do sistema de tratamento de 

água para o Sistema produtor ETA Pedra Branca, na cidade de Salto, no Estado 

de São Paulo.  

A fim de melhor dispor a oferta de água potável, serão dispostas alternativas 

econômica e tecnicamente favoráveis ao cenário atual, com a finalidade de evitar 

o desabastecimento da população saltense. Dessa forma, foram realizados 

estudos para a implantação de uma nova Estação de tratamento de água, de 

acordo com a concepção consolidada que serão apresentados neste documento.  

  

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

O objetivo é realizar a aquisição de um sistema de tratamento de água, que 

deverá ter a capacidade nominal de 100l/s e produzir água com o grau de 

potabilidade exigido na legislação vigente. O sistema deverá contemplar todos os 

itens necessários para a produção do volume e da qualidade solicitada. Juntamente 

com a aquisição serão contratados os serviços de instalação, manutenção, 

operação assistida e monitoramento remoto. 

  

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  

  Diante da necessidade evidenciada, iniciou-se a busca de recursos para 

execução da solução técnica adequada para a Implantação do Sistema Produtor de 

Água Pedra Branca.  
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 Após a análise e avaliação das instalações do referido Sistema produtor de água, 

teve início a pesquisa para a obtenção de recursos internos e externos, concluindo 

pelo programa Federal de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA 

– firmado junto à Caixa Econômica Federal, previsto no Planejamento das 

Contratações Anuais 2024 conforme Lei nº 4.092, de 22 de dezembro de 2023 - Lei 

Orçamentária Anual, e Lei nº 4.074, de 28 de setembro de 2023 - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, para o exercício financeiro 2024.  

  

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

A contratada deverá cumprir todas as normas ABNT NBR, NR e internacionais 

quando aplicáveis (na falta da normativa nacional).   

ABNT NBR 15784 - Produtos químicos utilizados no tratamento de água para 

consumo humano — Efeitos à saúde — Requisitos 

ABNT NBR 14153 - Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando 

relacionadas à segurança - Classificação por categorias de segurança 

DIN Deutsche Institut für Normung 

AISC American Institute of Steel Construction  

AWS American Welding Society 

AISE Association of Iron and Steel Engineers 

ANSI American National Standards Institute 

AISE Association of Iron and Steel Engineers  

ASME American Society of Mechanical Engineers  

JIS Japanese Industrial Standard 

AWWA American Water Works Association  

FEM Federation Europeenne de la Manutetion 

AGMAAmerican Gear Manufactures Association  

NEMA National Electrical Manufactures Association  

NEC National Electrical Code 

EEI Edison Electric Institute 

ISA The Instrumentation, System and Automation Society 
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A qualidade da água potável deverá estar em conformidade integralmente com 

a Portaria GM/MS nº 888 de 2021, a fim de garantir os padrões de potabilidade para 

abastecimento público.  

De modo a garantir a expertise e competência dos serviços, a CONTRATADA 

deverá cumprir os critérios de habilitação que estarão presentes no presente estudo, 

no termo de referência e edital. Seguem:  

● Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 

Engenharia e agronomia atualizada, em nome da empresa com seu(s) responsável(is) 

técnico(s), com no mínimo 01 (um) profissional com formação em Engenharia 

Mecânica, 01 (um) profissional com formação em Engenharia Elétrica, 01 (um) 

profissional com formação em Engenharia Sanitária ou química, com comprovação de 

vínculo profissional (a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante 

contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 

trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos 

da Súmula 25 do TCESP).  

● Qualificação Técnica Operacional.  

o Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente 

em nome do licitante, devidamente registrado(s) no órgão competente CREA, no(s) 

qual(ais) se indique(m), nos termos da Súmula 24 do TCESP, no mínimo:  

▪ Fornecimento de sistema de tratamento de água para consumo 

humano, com vazão mínima de 50 l/s, com fornecimento total 

dos equipamentos e materiais, incluindo:  

• Módulos de ultrafiltração para potabilização de água;  

o Operação assistida, manutenção preditiva, preventiva e 

corretiva, e monitoramento remoto “full time” de sistema de tratamento de água por 

membranas de ultrafiltração, por no mínimo, 06 (seis) meses. 
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Para demonstrar a boa situação financeira, a empresa deverá apresentar 

balanço do último exercício social, para que sejam calculados os índices de liquidez 

corrente, da liquidez geral e de endividamento, atendendo aos mínimos demonstrados 

abaixo:  

ILC = AC/PC maior ou igual a 1,00  

ILG = AC+RLP/PC+PNC maior ou igual a 1,00 IE 

= PC+PNC/AT menor ou igual a 0,50  

Onde:  

ILC = Índice de liquidez corrente, ILG= Índice de liquidez geral, IE= Índice de 

endividamento, AC = Ativo Circulante, PC = Passivo Circulante, RLP = Realizável a  

Longo Prazo, PNC = Passivo Não Circulante, AT = Ativo Total  

Como requisito de pré-habilitação, fica definido a título de garantia da proposta, 

uma garantia de 1% do valor estimado da contratação, a ser comprovada no momento 

da apresentação da proposta.  

Devido a particularidade dos serviços a serem executados, que conta com uma 

tecnologia não consolidada nacionalmente pela iniciativa pública, justifica-se a 

exigência de uma garantia de 10% do valor total da contratação, a ser realizada 

através de caução em depósito bancário.  

 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

Aquisição de 1 (um) sistema de tratamento, podendo conter 2 (dois) módulos 

de vazão total de 100l/s com instalação (4 meses); e serviços de manutenção, 

operação assistida e monitoramento remoto por 12 (doze) meses, totalizando um 

cronograma de 16 (dezesseis) meses. 
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6. LEVANTAMENTO DE MERCADO  

A potabilização da água requer uma série de operações unitárias e químicas para 

atingir os padrões de potabilidade exigidos através das legislações atuais. A definição 

da tecnologia necessária e cabível para a implantação de um sistema de tratamento 

permeiam pelas seguintes variáveis: da qualidade da água bruta, área de implantação 

do sistema, investimento, tempo de implantação e a qualificação técnica dos recursos 

humanos que estão disponíveis e direcionados ao projeto.  

Gerencialmente, a variável do tempo de implantação impacta a execução de 

projetos de médio e grande porte, e, tendo em vista que o abastecimento de água no 

Município requer uma atenção singular, devido a sua necessidade essencial à vida da 

população, se torna uma prioridade.  

Quanto a qualidade da água bruta, é possível esclarecer que a classificação do 

manancial superficial, o Ribeirão Piraí, manancial de origem designado ao objeto, em 

conformidade com o CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, é classe 2.   

Dessa maneira, 2 (duas) das tecnologias disponíveis para o tratamento de água 

nortearam esse estudo: o sistema de tratamento convencional e o sistema de 

tratamento por membranas de ultrafiltração, sendo elas abaixo detalhadas.  

 O sistema de tratamento de água do tipo convencional é realizado através de 

processos físico-químicos com a finalidade de remover as impurezas dissolvidas e 

suspensas nas águas naturais. São elas: precipitação química, coagulação química, 

floculação, decantação ou flotação, filtração, desinfecção e fluoretação.   

Esse tipo de processo requer o uso em grande escala de produtos químicos 

que irão realizar os processos ou colaborar com os processos físicos, sendo eles 

indispensáveis para o bom funcionamento da estação de tratamento. Além do mais, 

para a realização dos processos, são necessários tempo de detenção específicos e 

geralmente elevados para a eficiência de remoção das impurezas.  

Quando a carreira de filtração atinge a sua máxima capacidade, o sistema entra 

em declive quanto a capacidade de fluxo e também quanto à qualidade da água 

tratada, diminuindo bruscamente a sua eficiência final. Dessa forma, para a 
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manutenção de rotina do sistema, é necessário a utilização de água potável para a 

remoção e revitalização dos filtros e, gerando uma perda de aproximadamente 5% do 

volume produzido. Além da perda das retrolavagens, é necessária uma descarga 

periódica dos decantadores para remoção total do lodo decantado. Sendo assim, o 

sistema deve ser projetado com o acréscimo estimado das perdas.  

Além da unidade de tratamento, o sistema convencional deve estar atrelado a 

um sistema de tratamento de lodo. O lodo gerado no tratamento convencional é 

formado por toda impureza removida das águas naturais acrescidos de todo o volume 

dos produtos químicos dosados no processo de tratamento, tais como os sais de 

alumínio e ferro e residual dos alcalinizantes. Para o seu tratamento é necessário a 

realização de operações físicas para a remoção da água livre e posterior destinação 

do resíduo sólido.  

 Dessa forma, o custo do sistema de tratamento convencional vai além da sua 

implantação. Os custos com aquisição de produtos químicos e a destinação do lodo 

gerado impactam o custo benefício desse tipo de tratamento. Com base no histórico 

das ETAs existentes no Município de Salto e proporcionalmente ao volume de água 

tratada, a ETA Pedra Branca teria um custo anual de aproximadamente de R$ 

2.100.000,00, soma ao seu custo operacional, além do custo de implantação, 

estimado em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), com um tempo de 

implantação do sistema de 6 a 12 meses para início da operação.  

Já o sistema de tratamento através de membranas pode ser definido como uma 

barreira seletiva que separa duas fases, total ou parcialmente, restringindo o 

transporte de espécies químicas e/ou biológicas através da aplicação de uma força 

externa. Durante esse processo, não ocorre nenhuma transformação química ou 

biológica dos componentes durante a filtração, por isso é considerado um processo 

físico de separação.  

Assim como o sistema convencional, a filtração por membranas utilizada no 

tratamento de água para consumo humano, tem como objetivo a remoção de 

impurezas das águas naturais a fim de potabilizá-la.  
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O processo de separação das membranas é baseado na diferença entre o tamanho 

das partículas de impurezas e a porosidade da membrana. No caso das membranas 

de ultrafiltração, objeto do estudo, promove a retenção e remoção de partículas de 

0,04 µm (protozoários, bactérias, vírus, partículas sólidas e colóides).   

Devido a sua alta eficiência na remoção das impurezas apenas no processo físico, 

não se faz necessário a adição de altas dosagens de produtos químicos, apenas são 

utilizados para pequenos ajustes e enquadramento a legislação de potabilidade 

(desinfecção e fluoretação).  

O sistema de ultrafiltração é em sua totalidade automatizado, o que apresenta 

eficiência e maior controle do processo. O sistema de limpeza, também automatizado, 

auxilia na remoção das impurezas retidas nas membranas ao longo da carreira de 

filtração. Devido a sua alta performance, o volume de água despendido nessa etapa 

é mínimo, não alcançando nem 1% do volume total produzido. Devido a pequena 

quantidade de aplicação de produtos químicos, não há a existência de lodo no 

sistema, tendo toda a água da retrolavagem recirculada ao início do processo.  

   

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO  

O custo estimado para essa aquisição será de R$ 20.803.333,33 (vinte milhões, 

oitocentos e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) baseado 

na pesquisa comercial.  

  
8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

De maneira geral, o sistema de ultrafiltração oferece melhorias significativas em 

termos de qualidade da água tratada, eficiência operacional, sustentabilidade 

ambiental, tempo de implantação em comparação com métodos convencionais de 

tratamento de água. Apesar do sistema de ultrafiltração ter um custo elevado de 

implantação, esse custo será amortizado em 6 anos promovendo relevante 

economicidade em relação aos custos de operação do sistema convencional, 

principalmente no que tange aos custos com aquisição de produtos químicos. 
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A Prefeitura Municipal de Salto irá providenciar a infraestrutura necessária para 

a implantação e instalação do sistema, tais com base de concreto e as infraestruturas 

elétricas e hidráulicas. 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO  

Após análise técnica, conclui-se pela não possibilidade de parcelamento do 

objeto “sistema de tratamento” devido a sua natureza imparcial, que apesar de se 

tratar de 2 módulos, devem deter iguais em todos os aspectos técnicos, para o bom 

funcionamento do sistema como um todo, visto que o objetivo da sua modulação é 

garantir o mínimo de funcionamento em caso de manutenções. O mesmo se dá para 

o serviço de manutenção e operação, onde o parcelamento tornaria o processo 

moroso e ineficiente em níveis de qualidade dos serviços prestados e de fiscalização. 

 

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS  

O prazo para a entrega do sistema de tratamento será de 30 dias, seguido 

de 90 (noventa) dias para a instalação e 12 (doze) meses para a realização da 

manutenção, operação e monitoramento, contemplando um total estimado de 16 

(dezesseis) meses. 

A presente contratação visa aumentar a produção de água potável a ser 

distribuída do município de Salto SP, evitando o desabastecimento da população, com 

qualidade e quantidade necessária para o atendimento.  

A definição das técnicas e tecnologias a serem aplicadas nos projetos visam a 

economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis, além de trazer celeridade ao processo de implantação.  

   

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO  

As providências para execução do contrato adotadas por esta Administração 

será a designação dos servidores municipais que farão o acompanhamento da 

fiscalização e gestão contratual da execução da obra. A fiscalização do objeto será 
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realizada por servidor técnico capacitado da Diretoria de Convênios e Planejamento 

das Contratações, não necessitando de capacitação extra.  

  

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES  

A infraestrutura complementar necessária para receber o sistema de 

tratamento de água, será providenciada por meio de uma contratação interdependente 

para a execução da obra, que será finalizada anteriormente ao prazo de entrega do 

sistema. O projeto da infraestrutura comtemplará a obra civil, elétrica e hidráulica para 

comportar o sistema. 

Tal decisão de dá devido a disparidade de fornecimentos e serviços a serem 

realizadas entre as contratações. No caso de aquisição do euipqmneto objeto desse 

ETP por parte de uma empesa de engenharia especializado nos serviços de 

terraplanagem e construção civil, o equipamento superaria 78% do valor total da 

contratação. Considerando o fato contrário, a fabricante do sistema de tratamento por 

membranas de ultrafiltração não detém qualificação técnica necessária para a 

execução de obras de terraplanagem e construção civil.  

Verificamos que a forma de contratação pretendia pela administração 

municipal, aquisição do equipamento em área designada pela contratante, é comum 

entre órgão públicos, tal como fez o Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 

Federal, que pode ser observado através do link: 

https://www.caesb.df.gov.br/component/licitacaolist/552.html?view=licitaolista 

(Licitação:   Pegão 041/2017-Caesb Processo: 092.001555/2017 Abertura:  

2017-03-31 09:00:00). 

  

13. IMPACTOS AMBIENTAIS  

Após planejamento e análise técnica da implantação, foram elencados 

possíveis impactos ambientais.  

Define-se que o descarte dos resíduos sólidos gerados em decorrência do 

fornecimento será de responsabilidade da empresa contratada, e deverá ser efetuado 

da forma correta.  
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Sugere-se ainda que, a empresa contratada opte pela utilização de produtos e 

equipamentos que favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos 

naturais.  

  

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO  

Diante de todos os pontos considerados para a decisão da alternativa viável, a 

Administração da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salto estabelece a 

contratação de empresa especializada para a aquisição do Sistema de tratamento de 

água por membranas de ultrafiltração, para vazão mínima de 100 l/s com serviços de 

instalação (4 meses), e operação assistida, manutenção e monitoramento remoto (por 

12 meses), totalizando uma previsão contratual de 16 (dezesseis) meses. 

Conclui-se pela execução de processo licitatório. 
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OLIVEIRA, T. F de. Tratamento de água para abastecimento público por separação 
por membranas de ultrafiltração : estudo de caso na ETA Alta da Boa Vista (São Paulo 
SP).  
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Referente ao Processo nº 1.877/24 1DOC – Aquisição do sistema de tratamento de 

água para o Sistema produtor ETA Pedra Branca - Secretaria de Administração e 

Governo Digital 

 

Em resposta ao Parecer da Procuradoria emitido no dia 23 de março de 

2024, segue o Parecer transcrito e comentado: 

 

“Valor:   

 

• no ETP R$ 26.145.815,80 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e cinco mil, 

oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), baseado nas tabelas de preço 

de mercado SINAPI (janeiro/2024), tabela SABESP (novembro/2023), CDHU 

(novembro/2023) e pesquisa comercial.  

• No anexo mapa de preços: R$20.803.333,33 (vinte milhões oitocentos e três 

mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) – reserva nesse valor, 

alterada em razão da revisão do cronograma “ 

 

 

A divergência de valores entre o quadro de preço e o estudo técnico 

preliminar foram ajustados na nova revisão do estudo técnico preliminar, 

através do arquivo “Estudo_tecnico_ preliminar_rev_01.pdf”, disponibilizado e 
anexo ao Despacho 10- 1.877/24 1DOC em 11/03/2024 às 17:05, sendo ele 

R$20.803.333,33 (vinte milhões oitocentos e três mil trezentos e trinta e três 

reais e trinta e três centavos). 

  

“Processo encaminhado a Procuradoria em 19/03/2024, aguardando a 

ordem cronológica. Consigno que na data de ontem o engenheiro Osvaldo, do 

Departamento de Convênios solicitou, verbalmente, análise urgente, o que motiva a 

presente manifestação, nesse momento.  
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Pela urgência, dispenso o relatório e passo a opinar, vez que numa análise 

preliminar constatei que não há condições de prosseguir por falha na instrução.  

Há necessidade de justificar o motivo pelo qual a presente contratação se 

faz pelo Município, uma vez que o objeto está inserido nas competências do SAAE, 

autarquia municipal.” 

 

“A presente aquisição se dá pelo contrato de financiamento nº 0621156-

31 firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Salto, destinado 

a apoio financeiro para o Financiamento de despesas de capital, com recursos 

do Programa de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA. 

Desta forma, através do Termo de convênio de cooperação técnica firmado 

entre a Prefeitura Municipal de Salto e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Salto será realizada efetivamente uma cooperação para a execução do presente 

contrato, conforme Nota técnica anexa elaborada pela Dra. Tatiana Barone 

Sussa – OAB/SP 228.489.  

 

“Necessário que a fase preparatória cumpra o estabelecido no art. 18 da 

Lei 14.133/21:  

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada 

pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta 

Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como 

abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de 

gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:  

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em 

estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público 

envolvido;  

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por 

meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto 

executivo, conforme o caso;  

III - a definição das condições de execução e pagamento, das 

garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;  
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IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços 

utilizados para sua formação;  

V - a elaboração do edital de licitação;  

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que 

constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;  

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou 

de execução de obras e serviços de engenharia, observados os 

potenciais de economia de escala;  

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de 

disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses 

parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o 

resultado de contratação mais vantajoso para a Administração 

Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;  

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como 

justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante 

indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor 

significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, 

justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas 

técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou 

técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação 

de empresas em consórcio;  

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da 

licitação e a boa execução contratual;  

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da 

licitação, observado o art. 24 desta Lei.  

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput 

deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua 

melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica 

e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:  

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o 

problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;  
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II - demonstração da previsão da contratação no plano de 

contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o 

seu alinhamento com o planejamento da Administração;  

III - requisitos da contratação;  

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas 

das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, 

que considerem interdependências com outras contratações, de 

modo a possibilitar economia de escala;  

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das 

alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da 

escolha do tipo de solução a contratar;  

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços 

unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos 

que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, 

se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a 

conclusão da licitação;  

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o 

caso;  

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;  

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 

economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, materiais e financeiros disponíveis;  

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente 

à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de 

servidores ou de empregados para fiscalização e gestão 

contratual;  

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;  

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas 

medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de 

energia e de outros recursos, bem como logística reversa para 

desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;  
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XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação 

para o atendimento da necessidade a que se destina.  

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os 

elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo 

e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido 

parágrafo, apresentar as devidas justificativas.  

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de 

obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a 

inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho 

e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser 

realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, 

dispensada a elaboração de projetos.” 

 

“Considerado ainda o vulto da contratação, há necessidade de que conste  

nos autos o estudo para alocação da matriz de risco, que é requisito diverso do 

previsto no inciso X do art. 18, que também deve ser cumprido.” 

Conforme inciso X do art. 18 da Lei 14.133/21, deve compreender ao edital 

a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa 

execução contratual, e ainda, o art. 22 § 3 determina a contemplação da matriz 

de risco no edital para obras de grande vulto. Conforme o art. 6, inc. XXII da 

mesma lei, obras de grande vulto compreende obras, serviços e fornecimentos 

de grande vulto, aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais), valores esses alterados pelo Decreto nº 

11.871/2023 para R$ 239.624.058,14 (duzentos e trinta e nove milhões seiscentos 

e vinte e quatro mil cinquenta e oito reais e quatorze centavos), não sendo 

aplicável na presente contratação. 

 

“Há de se instruir adequadamente para que haja definição motivada da 

tecnologia de tratamento de água a ser contratada, visto que as informações do 

processo licitatório, atinentes a aspectos técnicos e econômicos (especialmente 

relativos a custos de implantação, operação e manutenção), não demonstram a 

suposta vantagem da utilização do sistema de ultrafiltração em relação a outros.” 
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Acatado o Parecer. O ETP foi atualizado através do arquivo 

“Estudo_tecnico_ preliminar_rev_01.pdf”, disponibilizado e anexo ao Despacho 
10- 1.877/24 1DOC em 11/03/2024 às 17:05, sendo a justificativa:  

“A potabilização da água requer uma série de operações unitárias e 
químicas para atingir os padrões de potabilidade exigidos através das 

legislações atuais. A definição da tecnologia necessária e cabível para a 

implantação de um sistema de tratamento permeiam pelas seguintes 

variáveis: da qualidade da água bruta, área de implantação do sistema, 

investimento, tempo de implantação e a qualificação técnica dos recursos 

humanos que estão disponíveis e direcionados ao projeto.  

Gerencialmente, a variável do tempo de implantação impacta a 

execução de projetos de médio e grande porte, e, tendo em vista que o 

abastecimento de água no Município requer uma atenção singular, devido a 

sua necessidade essencial à vida da população, se torna uma prioridade.  

Quanto a qualidade da água bruta, é possível esclarecer que a 

classificação do manancial superficial, o Ribeirão Piraí, manancial de origem 

designado ao objeto, em conformidade com o CONAMA nº 357/2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, é classe 2.   

Dessa maneira, 2 (duas) das tecnologias disponíveis para o 

tratamento de água nortearam esse estudo: o sistema de tratamento 

convencional e o sistema de tratamento por membranas de ultrafiltração, 

sendo elas abaixo detalhadas.  

 O sistema de tratamento de água do tipo convencional é realizado 

através de processos físico-químicos com a finalidade de remover as 

impurezas dissolvidas e suspensas nas águas naturais. São elas: 

precipitação química, coagulação química, floculação, decantação ou 

flotação, filtração, desinfecção e fluoretação.   

Esse tipo de processo requer o uso em grande escala de produtos 

químicos que irão realizar os processos ou colaborar com os processos 

físicos, sendo eles indispensáveis para o bom funcionamento da estação de 

tratamento. Além do mais, para a realização dos processos, são necessários 

tempo de detenção específicos e geralmente elevados para a eficiência de 

remoção das impurezas.  

Quando a carreira de filtração atinge a sua máxima capacidade, o 

sistema entra em declive quanto a capacidade de fluxo e também quanto à 

qualidade da água tratada, diminuindo bruscamente a sua eficiência final. 
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Dessa forma, para a manutenção de rotina do sistema, é necessário a 

utilização de água potável para a remoção e revitalização dos filtros e, 

gerando uma perda de aproximadamente 5% do volume produzido. Além da 

perda das retrolavagens, é necessária uma descarga periódica dos 

decantadores para remoção total do lodo decantado. Sendo assim, o sistema 

deve ser projetado com o acréscimo estimado das perdas.  

Além da unidade de tratamento, o sistema convencional deve estar 

atrelado a um sistema de tratamento de lodo. O lodo gerado no tratamento 

convencional é formado por toda impureza removida das águas naturais 

acrescidos de todo o volume dos produtos químicos dosados no processo 

de tratamento, tais como os sais de alumínio e ferro e residual dos 

alcalinizantes. Para o seu tratamento é necessário a realização de operações 

físicas para a remoção da água livre e posterior destinação do resíduo sólido.  

 Dessa forma, o custo do sistema de tratamento convencional vai além 

da sua implantação. Os custos com aquisição de produtos químicos e a 

destinação do lodo gerado impactam o custo benefício desse tipo de 

tratamento. Com base no histórico das ETAs existentes no Município de Salto 

e proporcionalmente ao volume de água tratada, a ETA Pedra Branca teria um 

custo anual de aproximadamente de R$ 2.100.000,00, soma ao seu custo 

operacional, além do custo de implantação, estimado em R$ 14.000.000,00 

(quatorze milhões de reais), com um tempo de implantação do sistema de 6 a 

12 meses para início da operação.  

Já o sistema de tratamento através de membranas pode ser definido 

como uma barreira seletiva que separa duas fases, total ou parcialmente, 

restringindo o transporte de espécies químicas e/ou biológicas através da 

aplicação de uma força externa. Durante esse processo, não ocorre nenhuma 

transformação química ou biológica dos componentes durante a filtração, por 

isso é considerado um processo físico de separação.  

Assim como o sistema convencional, a filtração por membranas 

utilizada no tratamento de água para consumo humano, tem como objetivo a 

remoção de impurezas das águas naturais a fim de potabilizá-la.  

O processo de separação das membranas é baseado na diferença 

entre o tamanho das partículas de impurezas e a porosidade da membrana. 

No caso das membranas de ultrafiltração, objeto do estudo, promove a 

retenção e remoção de partículas de 0,04 µm (protozoários, bactérias, vírus, 

partículas sólidas e colóides).   

Devido a sua alta eficiência na remoção das impurezas apenas no 

processo físico, não se faz necessário a adição de altas dosagens de 
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produtos químicos, apenas são utilizados para pequenos ajustes e 

enquadramento a legislação de potabilidade (desinfecção e fluoretação).  

O sistema de ultrafiltração é em sua totalidade automatizado, o que 

apresenta eficiência e maior controle do processo. O sistema de limpeza, 

também automatizado, auxilia na remoção das impurezas retidas nas 

membranas ao longo da carreira de filtração. Devido a sua alta performance, 

o volume de água despendido nessa etapa é mínimo, não alcançando nem 1% 

do volume total produzido. Devido a pequena quantidade de aplicação de 

produtos químicos, não há a existência de lodo no sistema, tendo toda a água 

da retrolavagem recirculada ao início do processo. 

De maneira geral, o sistema de ultrafiltração oferece melhorias 

significativas em termos de qualidade da água tratada, eficiência operacional, 

sustentabilidade ambiental, tempo de implantação em comparação com 

métodos convencionais de tratamento de água. Apesar do sistema de 

ultrafiltração ter um custo elevado de implantação, esse custo será 

amortizado em 6 anos promovendo relevante economicidade em relação aos 

custos de operação do sistema convencional, principalmente no que tange 

aos custos com aquisição de produtos químicos. ” 

 

“Não há definição quanto ao modelo de gestão, critérios de medição e 

pagamento. Não há justificativa para os critérios constantes no cronograma de 

medições, que prevê o pagamento de 96% do preço, na entrega, assim como ausente 

motivação para vigência de 16 meses, com possibilidade de prorrogação para um 

contrato que se nomina de mero fornecimento. ”  

 Acatado o parecer. O ETP foi atualizado através do arquivo 

“Estudo_tecnico_ preliminar_rev_01.pdf”, disponibilizado e anexo ao 
Despacho 10- 1.877/24 1DOC em 11/03/2024 às 17:05, sendo ela: 

“O prazo para a entrega do sistema de tratamento será de 30 dias, seguido 
de 90 (noventa) dias para a instalação e 12 (doze) meses para a realização da 

manutenção, operação e monitoramento, contemplando um total estimado 

de 16 (dezesseis) meses.” 

  

“Ausente projeto básico e o TR não se aprofunda quanto aos testes, além de 

exigir a documentação antes da contratação, uma informação que conflita com a 

modelação.”  
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Acatado o parecer. O ETP apresentado originalmente no presente 

processo, englobava todo o Sistema produtor de água Pedra Branca. Após a 

sua atualização, através do arquivo “Estudo_tecnico_ preliminar_rev_01.pdf”, 
disponibilizado e anexo ao Despacho 10- 1.877/24 1DOC em 11/03/2024 às 

17:05, foi apartado do presente Estudo a infraestrutura completar que 

contemplará as obras civis e complementos, que será adquirido através um 

processo isolado, devido ao caráter especifico a presente aquisição, por esse 

motivo continham menções ao projeto executivo, não se aplicando para o 

objeto deste processo. 

 

“Fala-se de parcelamento, mas este sempre é do objeto e, no caso, não 

se mostra como hipótese de cabimento. Contudo é o caso de contratações 

correlatas/interdependentes, posto que a parte civil está destacada.” 

Acatado o parecer. As obras civis serão parte destacada do processo, e 

serão tratadas nas contratações correlatas. O ETP foi atualizado através do 

arquivo “Estudo_tecnico_ preliminar_rev_01.pdf”, disponibilizado e anexo ao 
Despacho 10- 1.877/24 1DOC em 11/03/2024 às 17:05. 

“Após análise técnica, conclui-se pela não possibilidade de parcelamento do 

objeto “sistema de tratamento” devido a sua natureza imparcial, que apesar 
de se tratar de 2 módulos, devem deter iguais em todos os aspectos técnicos, 

para o bom funcionamento do sistema como um todo, visto que o objetivo da 

sua modulação é garantir o mínimo de funcionamento em caso de 

manutenções. O mesmo se dá para o serviço de manutenção e operação, 

onde o parcelamento tornaria o processo moroso e ineficiente em níveis de 

qualidade dos serviços prestados e de fiscalização.” 

 

“Aliás quanto as contratações correlatas, há necessidade de expor a  

motivação que originou tal decisão, não bastando a assertiva de que decorreu de 

análise técnica. Há de se expor como é o mercado para tal ramo e toda a motivação.”   

Acatado o parecer. O ETP foi atualizado através do arquivo 

“Estudo_tecnico_ preliminar_rev_01.pdf”, disponibilizado e anexo ao Despacho 
10- 1.877/24 1DOC em 11/03/2024 às 17:05. Sendo ela: 
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“A infraestrutura complementar necessária para receber o sistema de 

tratamento de água, será providenciada por meio de uma contratação 

interdependente para a execução da obra, que será finalizada anteriormente 

ao prazo de entrega do sistema. O projeto da infraestrutura comtemplará a 

obra civil, elétrica e hidráulica para comportar o sistema. 

Tal decisão de dá devido a disparidade de fornecimentos e serviços a serem 

realizadas entre as contratações. No caso de aquisição do euipqmneto 

objeto desse ETP por parte de uma empesa de engenharia especializado nos 

serviços de terraplanagem e construção civil, o equipamento superaria 78% 

do valor total da contratação. Considerando o fato contrário, a fabricante do 

sistema de tratamento por membranas de ultrafiltração não detém 

qualificação técnica necessária para a execução de obras de terraplanagem 

e construção civil.  

Verificamos que a forma de contratação pretendia pela administração 

municipal, aquisição do equipamento em área designada pela contratante, é 

comum entre órgão públicos, tal como fez o Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal, que pode ser observado através do link: 

https://www.caesb.df.gov.br/component/licitacaolist/552.html?view=licitaoli

sta (Licitação:   Pegão 041/2017-Caesb Processo:

 092.001555/2017 Abertura:   2017-03-31 09:00:00).” 

 

“Fala-se de projeto executivo pela administração, mas ausente projeto básico.  

 Acatado o parecer. O ETP apresentado originalmente no presente processo, 

englobava todo o Sistema produtor de água Pedra Branca. Após a sua 

atualização, através do arquivo “Estudo_tecnico_ preliminar_rev_01.pdf”, 
disponibilizado e anexo ao Despacho 10- 1.877/24 1DOC em 11/03/2024 às 17:05, 

foi apartado do presente Estudo a infraestrutura completar que contemplará as 

obras civis e completos, que será adquirido através um processo isolado, 

devido ao caráter especifico a presente aquisição, por esse motivo continham 

menções ao projeto executivo, não se aplicando para o objeto deste processo. 

 

“Necessário expor que não há justificativa para a ausência de itens obrigatórios do 

ETP e TR, assim como não há projeto básico.” 
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Não foram identificadas as ausências de itens obrigatórios do ETP, 

sendo todos aqueles  apontados no art. 18 § 3º incisos I-XIII,  integrantes do 

estudo. 

Quanto ao TR, foram realizadas as alterações quanto ao modelo de 

execução do objeto e o modelo de gestão do contrato. Sendo elas: 

 

“10.  PRAZOS, CUSTOS E FONTE DE RECURSOS 

10.1. O prazo de entrega do sistema de tratamento será de 30 (trinta) 

dias a partir da data definida em Ordem de Fornecimento / Serviço, somado 

a 90 (noventa) dias para planejamento logístico para a adequação do local 

de instalação e início de operação de produção de água permeada do 

sistema móvel, e 12 (doze) meses para os serviços de operação assistida, 

monitoramento e manutenção, contemplando um total estimado de 16 

(dezesseis) meses, com possibilidade de prorrogação.  

10.2. Eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma Físico 

Financeiro do objeto deverão ser solicitados e devidamente justificados e 

comprovados, com antecedência, e competirá a equipe técnica da Prefeitura 

dar o aval para o aditamento de prazo. 

10.3. Após cada etapa prevista no Cronograma Físico Financeiro e 

efetuada a medição correspondente, será realizada uma prestação de contas 

da medição realizada, que será verificada pelo fiscal de obra responsável 

designado pelo município. Após averiguação e as medições estando de 

acordo com o previsto em cronograma, os pagamentos serão realizados, de 

forma parcelada, acompanhando o cronograma físico-financeiro. Nas etapas 

seguintes, será realizado o mesmo procedimento. 

10.4.  As obras serão custeadas com recursos provenientes de 

financiamento Federal.” 

 

“15. GESTÃO CONTRATUAL 

15.1. O gestor do contrato será a Engenheira Química Kely Carolina 

Soares, de matrícula nº 8215, servidora do Sistema Autônomo de Água e 

Esgoto em apoio técnico na Secretaria de Administração e Governo Digital, 

RG nº 41.274.666-9, CPF nº 361.198.698-40. O responsável técnico pelos 

projetos e fiscal do contrato será o Engenheiro Civil Lucas Gabriel de Souza 

Ricardo, de matrícula nº 11711, RG nº 49.743.423-4, CPF nº 419.359.528-54 e 

CREA 5070310674. 

15.2. A fiscalização da execução contratual será realizada pelo fiscal, 
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que irá elaborar um relatório de fiscalização, a cada medição, a fim de 

comprovar a execução contratual e o atendimento técnico e ao cronograma 

físico financeiro.” 

 

De maneira geral, o estudo técnico preliminar e o termo de referência sofreram 

alterações em seu texto para melhor esclarecer o seu conteúdo e objetivo, seguindo 

ambos anexos. 

 

Sem mais,  

 

Eng.ª Kely Carolina Soares 

Departamento de Convênios e Planejamento das Contratações  
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Estância Turística de Salto, 22 de março de 2024 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objetivo prover as informações 

necessárias à contratação de empresa especializada para a aquisição de sistema 

de tratamento de água para fins de potabilidade através de membranas de 

ultrafiltração de capacidade nominal de 100 l/s, com serviços de instalação 

manutenção, operação assistida e monitoramento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando a contínua avaliação dos sistemas de abastecimento de água 

(SAA) visando a utilização de modo eficiente dos recursos hídricos disponíveis no 

município de Salto/SP em benefício da população, torna-se necessária a 

ampliação/construção de caráter imediato das capacidades de tratamento das 

estruturas já existentes como medida de garantia do abastecimento de água em 

quantidade e qualidade. Portanto foram realizadas avaliações nas estações de 

tratamento de água atualmente em operação de forma identificar nas estruturas 

existentes a compatibilidade com novos equipamentos de rápida instalação, e por 

se tratar de nova tecnologia, contratados através de um processo de aquisição com 

operação, manutenção e monitoramento por tempo determinado, que permitirá 

atender a atual elevação da demanda de consumo. 

Considerando, também, a recente previsão numérica do multimodelo do 

CPTEC/INPEA através da Nota Técnica datada de 18 de setembro de 2023 fora 

previsto e posteriormente confirmado, que nos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2023 ocorreriam fortes ondas de calor que atingiram grande parte do 

Brasil, associado a essas condições climáticas destaca-se que as previsões 
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continuam indicando a evolução do fenômeno El Niño no Pacífico Equatorial e 

indicam que o fenômeno continuará atuante em 2023 e durante o primeiro semestre 

de 2024. 

  Consequentemente as elevadas temperaturas observadas, fora registrado em 

todo o município uma elevação do consumo de água que tem ocasionado o 

desequilíbrio dos conjuntos de reservação de água, em decorrência deste fato 

ocorreram intermitências devido à baixa pressão nas redes de distribuição, o que 

justificou a presente solicitação como medida auxiliar.  

  A Lei 14.026/2020, que prevê a universalização dos serviços de saneamento 

básico (água e esgoto) no país até 2033, é um referencial e portanto, cumpre salientar 

que a solução de Sistema Móvel Conteinerizado para Tratamento de Água por Meio 

de Membranas de Ultrafiltração (Uf) com Capacidade Nominal, utiliza tecnologia de 

ultrafiltração, uma abordagem inovadora e eficiente para o tratamento de água. Essa 

tecnologia assegura a remoção eficaz de partículas, bactérias e vírus, contribuindo 

para a produção de água de alta qualidade, essencial para diversas aplicações, 

inclusive para o consumo humano. 

A natureza móvel e conteneirizada do sistema oferece flexibilidade operacional. 

Pode ser transportado e instalado em diferentes locais conforme a necessidade, 

sendo uma solução ideal para situações emergenciais, eventos temporários, ou áreas 

remotas onde a infraestrutura de tratamento de água é limitada.  A capacidade 

nominal do sistema atende às demandas específicas da operação, proporcionando 

um equilíbrio adequado entre eficiência e custo operacional. Isso assegura que a 

produção de água tratada atenda às exigências do volume de consumo ou do 

processo industrial, evitando subutilização ou sobrecarga do sistema.  

 

3. ESCOPO DO FORNECIMENTO 

 O objeto do fornecimento é a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de sistema móvel conteinerizado para tratamento de água por meio de 

membranas de ultrafiltração (UF) com capacidade nominal de 100l/s de vazão, 

incluso transporte, instalação, operação, monitoramento e manutenção de todos os 
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componentes e periféricos do sistema, a ser instalado na unidade ETA Pedra Branca, 

composto por: 

3.1. 2 (duas) unidades compactas, móveis e conteinerizadas, e, 100% 

automatizadas de produção de água tratada através de membranas de Ultrafiltração 

(UF), com capacidade nominal de produção de água permeada de até 50l/s por 

unidade, montada em container ISO, a ser instalado na cidade de Salto / SP. 

● As ETAs Móveis deverão ser novas - incluindo estrutura, todos os seus 

equipamentos (painéis, sensores, válvulas, bombas, reservatórios, 

etc.) e módulos de membrana - sem prévia utilização comercial. Deverá 

ser considerado pelas LICITANTES; 

● O sistema deverá ser containerizado para permitir fácil transporte, 

movimentação, montagem e instalação, para que, caso seja 

necessário, possam ser movimentados para outras localidades para 

fins de complementação de produção de água e/ou para utilização em 

necessidades de reformas de outras ETAs. 

● Mobilização e transporte de todo sistema e seus periféricos (tanques, 

conexões, tubulações, etc); 

● Comissionamento e montagem, no qual contempla toda a instalação, 

inspeção, configurações, testes e ajustes em todos os equipamentos, 

incluindo a instalação de equipamentos e startup da sala de controle 

local para operação e monitoramento do sistema, local esse a ser 

definido pela CONTRATANTE; 

● Serviços de: 

○  Operação assistida do sistema em horário administrativo das 

08h00 às 17h00 pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, 

que se iniciará com a produção de água permeada; 

○ Monitoramento e operação remota com acompanhamento 

24h/dia, 7 dias/semana e 365 dias/ano durante todo o período 

de 12 (doze) meses, para que seja possível, rapidamente, 
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acionar a operação/manutenção local a qualquer momento para 

eventuais correções e/ou ajustes que se fizerem necessários 

para o correta e contínua operacionalidade dos sistemas; 

■ Para que seja atendida a finalidade do monitoramento e 

operação remota e garantir o pronto atendimento 

operacional e de manutenção de todo sistema nos 

períodos em que este esteja operando de forma 

autônoma, a licitante já deverá possuir em funcionamento 

um centro de monitoramento remoto à distância 

devidamente estruturado e em operação com 

monitoramento remoto de ao menos 2 unidades de 50 L/s 

em localidades de diferentes municípios, podendo ser na 

Grande São Paulo e/ou outros estados do território 

nacional. 

■ O centro de monitoramento e operação remota deve ser 

apto a receber de forma imediata a inclusão dos novos 

sistemas em telas para sua gestão visual permanente e 

acompanhamento por período integral (24 horas – 7 

dias/semana) durante todo o período do contrato. 

■ O centro de monitoramento e operação remoto, já em 

funcionamento, deverá ser capaz de: 

❖ Rearmar e operar de forma remota, através das 

telas de “touch screen”, os novos sistemas; 

❖ Gerar relatório e gráficos quantitativos e 

qualitativos de desempenho e performance do tratamento; 

❖ Gerar relatórios e gráficos dos parâmetros de 

análise da água bruta e da água permeada com indicadores de 

turbidez e vazão. 

❖ Possuir sistema informatizado de dados e 
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disponibilizar à CONTRATANTE em tempo real e “on line”, com 

dados da turbidez e vazão de água bruta e tratada. 

● Manutenção preventiva, preditiva e corretiva do sistema móvel, 

com profissionais comprovadamente habilitados; 

○ Para que seja atendido a finalidade das manutenções 

com rapidez e eficiência e a fim de que o fornecimento e a 

produção de água não sofram com interrupções 

desnecessárias por falta de peças e devidas programações, a 

licitante deverá possuir kits de peças, itens e insumos 

sobressalentes dos componentes críticos e essenciais para 

garantir o pleno e perfeito funcionamento dos sistemas móveis 

disponibilizados na ETA Pedra Branca. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Transporte até os locais de implantação, conforme demanda (mobilização); 

4.2. Comissionamento e partida das unidades de tratamento; 

4.3. O fabricante do sistema deverá ser certificado pelo sistema de gestão integrado 

ISO 9000 a fim de garantir a qualidade e a rastreabilidade. 

4.4. Observar e, caso necessário, executar análises na água bruta disponível para 

cada sistema, a fim de identificar, apresentar e comunicar a CONTRATANTE em até 

20 dias, para sua análise e aprovação de possíveis divergências/discrepâncias que 

causem danos ao sistema, devido a qualidade e/ou variações da qualidade da água 

bruta, e, das necessidades complementares de projeto, não consideradas 

inicialmente, com os periféricos necessários para a satisfatória operacionalidade do 

sistema como, por exemplo e não se limitando a: (i)outros tanques para água bruta 

e/ou para água permeada, (ii)dispositivos de floculação e/ou decantação, (iii)filtros de 

disco ou quaisquer outros tipos de filtros externos ao contêiner, (iv)necessidade de 

sistemas de preparação e aplicação de produtos químicos para a pré-oxidação e/ou 

pré-tratamento da água. 

4.5. Fornecer o dimensionamento de tanque, reservatório ou dispositivo 

necessário para armazenamento e equalização da água bruta, quando necessário, 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

C
A

S
 G

A
B

R
IE

L 
D

E
 S

O
U

Z
A

 R
IC

A
R

D
O

 e
 M

A
R

C
E

LL
O

 A
LC

K
M

IN
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
al

to
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3

1Doc:  Proc. Administrativo 20- 1.877/2024        310/2389



 

 

 

 

 

 
 

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, 861 

Distrito Industrial Santos Dumont - CEP nº 13329-600 

(11) 4602-8500 - www.salto.sp.gov.br 

 

Página 6 de 20 

 

para posterior fornecimento ou reembolso de custos específicos pela 

CONTRATANTE; 

4.6. Operação do Sistema Produtor de Água Filtrada fornecido com 

operação monitorada durante as 24 horas e 07 (sete) dias por semana; 

4.7. Supervisão remota do sistema por período de 12 meses; 

4.8. Operação do sistema fornecidas, com profissionais comprovadamente 

habilitados; 

4.9. Manutenção preditiva e corretiva do sistema fornecida, com profissionais 

comprovadamente habilitados; 

4.10. Providenciar sistema informatizado de dados e disponibilizar à 

CONTRATANTE em tempo real, com dados da turbidez e vazão de água bruta e 

tratada.  

4.11. Implantar em local designado pela CONTRATANTE uma sala de 

comando no qual deverá obter o monitoramento e operação de todo o sistema; 

4.12. Manutenção da qualidade de água final, dentro dos parâmetros 

normativos de turbidez NTU, durante todo o período em operação, as quais terão sua 

comprovação efetivada por coletas diárias contendo registros dos resultados pelo 

menos a cada 01 (uma) hora pelo sistema e coletas pontuais em períodos estipulados 

pela CONTRATANTE; 

4.13. Providenciar instalações e conexões, se necessárias, para o 

recebimento, descarte e reposição dos materiais de tratamento necessários para a 

manutenção da qualidade do sistema;  

4.14. Interconexão de alimentação das tubulações em geral; 

4.15. Ao final do contrato, a CONTRATADA deverá realizar manutenção 

preventiva completa e substituição de todos os consumíveis e/ou equipamentos 

defeituosos ou com sinais de falhas. O custo da substituição será de responsabilidade 

da CONTRATANTE, mediante aprovação de relatório contendo a descrição completa 

das necessidades de eventuais trocas emitido pela CONTRATADA; 

4.16. Possuir em seu quadro e funcionários, profissionais comprovadamente 

habilitados para operação do sistema, com formação mínima em técnico em química, 

mecânica e elétrica em dia com suas obrigações junto aos órgãos reguladores, os 
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quais deve trabalhar em regime de revezamento (quando aplicável): 

● Pelo menos 3 (três) profissional com formação técnica em química, em 

dia com suas obrigações junto aos órgãos reguladores, com experiência 

mínima de 06 (seis) meses para realizar manutenções elétricas no sistema; 

● Pelo menos 1 (um) profissional com formação técnica em elétrica, em 

dia com suas obrigações junto aos órgãos reguladores, com experiência 

mínima de 06 (seis) meses para realizar manutenções elétricas no sistema; 

● Pelo menos 1 (um) profissional com formação técnica em mecânica, 

em dia com suas obrigações junto aos órgãos reguladores, com experiência 

mínima de 06 (seis) meses para realizar manutenções mecânicas no sistema; 

○ Os profissionais técnicos em elétrica e mecânica deverão 

trabalhar em horário administrativo, de segunda à sexta- feira em 

horários compreendidos entre às 07:30 às 18:00h com observância de 

horário para suas refeições; 

4.17. Providenciar atendimento de manutenção geral do sistema, de 

qualquer natureza, onde a chegada dos profissionais habilitados necessários para 

resolução dos defeitos e/ou problemas não ultrapasse 04 (quatro) horas do início da 

ocorrência; 

4.18. Providenciar hospedagem, alimentação, transporte e assistência 

médica e demais assistências de quaisquer naturezas aos profissionais sob 

responsabilidade da CONTRATADA; 

4.19. Quaisquer manutenções necessárias no sistema, oriundas de 

deficiências de projeto ou inobservância de qualquer item deste Termo de Referência 

deverão ser solucionadas, as quais deverão ser previamente 

comunicadas/registradas à CONTRATANTE, informando o cronograma de ações; 

4.20. A CONTRATADA será responsável pela mobilização dos 

equipamentos com veículo apropriado com capacidade superior aos pesos 

individuais dos equipamentos. Todos os insumos relativos a esse item serão de 

responsabilidade da CONTRATADA, sendo a mesma inteiramente responsável pela 

mobilização e instalação. 
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5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

As especificações, critérios técnicos e dimensionamentos estão devidamente 

detalhados no memorial descritivo do sistema de tratamento. 

 

6. SEGURANÇA DO TRABALHO 

6.1. A contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual 

e coletivos para todos os seus empregados, assim como providenciar comunicação 

funcional nos locais de execução das atividades, dos quais tais itens serão avaliados 

e inspecionados pelo SESMT da CONTRATANTE, sendo liberados para seus usos 

através de aprovações formais. 

6.2. Deverá também e não somente, providenciar equipamentos de 

proteção coletivos para a prevenção, mitigação e extinção de quaisquer acidentes 

com seus equipamentos, pessoas e danos ao meio ambiente, sendo total 

responsável por quaisquer desvios dessa natureza. 

6.3. A CONTRATANTE realizará inspeções administrativas de segurança e 

em campo, sem prévio aviso, solicitando ao contato indicado pela CONTRATADA as 

correções necessárias para atendimento ao estipulado em contrato. 

6.4. Documentação de SESMT: Todos os documentos e correspondências 

serão redigidos em português. Caso contrário os documentos originais deverão ser 

acompanhados da respectiva tradução. 

6.5. Em casos particulares, como, por exemplo, no caso de catálogos e 

publicações técnicas, a CONTRATANTE poderá declinar dessa exigência 

aceitando textos em inglês, ficando, porém, com direito de exigir a tradução de 

qualquer texto que julgue importante. 

6.6.  As unidades de medida do Sistema Métrico deverão ser usadas para 

todas as referências, inclusive descrição técnica, especificações, desenhos e 

quaisquer documentos ou dados adicionais. 
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6.7.  A CONTRATADA obriga-se a atender a todas as condições e 

exigências dos documentos conforme especificado. 

6.8.  Um parecer favorável da CONTRATANTE sobre os documentos 

apresentados pela CONTRATADA não isenta este último de cumprir com todas as 

obrigações contratuais e não lhe tira a responsabilidade do correto desempenho do 

equipamento ou outra responsabilidade qualquer. 

6.9.  Em todos os documentos, os equipamentos deverão ser identificados 

através do código correspondente, indicado na lista de equipamentos. 

 

7. GARANTIAS 

7.1.  A garantia Geral da(s) peças(s) e equipamentos deverá ser de 18 

(dezoito) meses contados da data da emissão da Nota Fiscal Fatura ou 12 (doze) 

meses após o início operacional do equipamento, o que antes ocorrer. 

7.2.  As garantias devem abranger aspectos mecânicos dos equipamentos, 

de desempenho e de processo, detalhados a seguir.  

7.3. Para as membranas de Ultrafiltração a garantia contra quebra de fibras 

deve ser considerada por um período máximo de 60 (sessenta) meses. 

7.4. A garantia deverá atender no máximo de dez (10) quebras de fibra por 

módulo por ano e um máximo de trinta (30) quebras de fibra por módulo ao longo do 

período de garantia (60 meses) do módulo de membrana. 

7.5. Uma ruptura de fibra é definida como uma fibra de membrana que exibe 

grandes bolhas contínuas durante um teste de bolha onde o ar pressurizado (inferior 

a 50 kPa) é introduzido no lado de alimentação do módulo. Testes de bolhas devem 

ser realizados em módulos individuais após um teste LRV (log reduction value) / PDT 

(pressure decay test).  

7.6. Todos os equipamentos e componentes que fazem partes constituintes 

do fornecimento em referência deverão ser garantidos pela CONTRATADA pelo 

período legal e todas as peças defeituosas deverão ser reparadas ou substituídas, 
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sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. Casos os danos sejam irreparáveis, a 

CONTRATADA estará obrigada a substituir as partes afetadas por outras 

inteiramente novas. 

7.7. Considera-se operação satisfatória desde que todos os componentes 

sem nenhuma exceção, funcionem por 30 (trinta) dias consecutivos sem nenhum 

problema, salvo quando indicado contrário na especificação de cada equipamento, 

tendo sido feitas todas as medições de campo. Portanto, a CONTRATADA deverá 

solicitar à CONTRATANTE um documento informando a data de entrega em 

operação, e após, o certificado de operação satisfatória. 

7.8. O processo de tratamento deverá atender aos parâmetros da Portaria 

do Ministério da Saúde – nos termos da PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO 

DE 2021 do Ministério da Saúde ou a legislação vigente à época da contratação com 

regularidade. 

7.9. Todos os ensaios de laboratório serão realizados com métodos 

descritos no “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, na 

sua versão mais atualizada, ou por metodologia aprovada pelo Ministério da Saúde. 

 

8. NORMAS 

8.1. Todos os materiais, componentes e acessórios utilizados deverão estar 

de acordo com as últimas revisões das normas a seguir citadas, no que for aplicável. 

Outras normas serão aceitas desde que sejam reconhecidas internacionalmente e, 

previamente aprovadas pela CONTRATANTE. 

8.2. Como alternativas às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), serão consideradas as normas das seguintes entidades: 

ABNT NBR 15784 - Produtos químicos utilizados no tratamento de água para 

consumo humano — Efeitos à saúde — Requisitos 

ABNT NBR 14153 - Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando 

relacionadas à segurança - Classificação por categorias de segurança 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

C
A

S
 G

A
B

R
IE

L 
D

E
 S

O
U

Z
A

 R
IC

A
R

D
O

 e
 M

A
R

C
E

LL
O

 A
LC

K
M

IN
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
al

to
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3

1Doc:  Proc. Administrativo 20- 1.877/2024        315/2389



 

 

 

 

 

 
 

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, 861 

Distrito Industrial Santos Dumont - CEP nº 13329-600 

(11) 4602-8500 - www.salto.sp.gov.br 

 

Página 11 de 20 

 

DIN Deutsche Institut für Normung 

AISC American Institute of Steel Construction  

AWS American Welding Society 

AISE Association of Iron and Steel Engineers 

ANSI American National Standards Institute 

AISE Association of Iron and Steel Engineers  

ASME American Society of Mechanical Engineers  

JIS Japanese Industrial Standard 

AWWA American Water Works Association  

FEM Federation Europeenne de la Manutetion 

AGMA American Gear Manufactures Association  

NEMA National Electrical Manufactures Association  

NEC National Electrical Code 

EEI Edison Electric Institute 

ISA The Instrumentation, System and Automation Society 

8.3. A contratada deverá especificar na proposta as normas e padrões que 

adotará na fabricação e fornecimento, para ciência e aprovação da CONTRATANTE. 

8.4. Caso pretenda utilizar normas e padrões que não figurem na relação 

acima, deverão ser fornecidos dados a respeito e em quantidade suficiente para 

compreensão e julgamento da proposta. 

8.5. Poderão ser propostos materiais construtivos de qualidade 

comprovada com resistência igual ou superior comprovada e deverá ser apresentado 

para análise e aprovação da CONTRATANTE. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A operação/manutenção do sistema de tratamento, com todos os 

custos associados, ficará a cargo da CONTRATADA pelo período de 12 meses a 

partir da instalação e início da operação dos sistemas de ultrafiltração, e todas as 
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unidades deverão possuir operação/manutenção presencial “local” durante horário 

comercial e, por demanda de acordo com as necessidades e acionamentos, durante 

07 (sete) dias por semana.  

9.2. Os equipamentos deverão estar conectados/interligados a um centro 

de monitoramento remoto com acompanhamento 24h/dia, 7 dias/semana e 365 

dias/ano durante todo o período supracitado, para que seja possível, rapidamente, 

acionar a operação/manutenção local a qualquer momento para eventuais correções 

e/ou ajustes que se fizerem necessários para o correta e continua operacionalidade 

dos sistemas. 

9.3. Todos os custos de mobilização serão de responsabilidade da 

CONTRATANTE, conforme Planilha constante deste TR. 

9.4. A CONTRATADA deverá realizar análise de viabilidade técnica de 

instalação do sistema na área sugerida pelo CONTRATANTE e, com aprovação de 

ambas as partes (CONTRATADA E CONTRATANTE) do local da instalação do 

sistema modular.  

9.5. A CONTRATADA fornecerá o projeto da infraestrutura civil para obras 

complementares a ser executada pela CONTRATANTE. 

9.6. Todas as demais infraestruturas, limitados a 30 metros de distância, 

sejam hidráulicas com as tubulações de alimentação de água bruta e recalque das 

águas de retrolavagens, CEB/CIP e permeada, elétrica partindo do Quadro Geral de 

Baixa Tensão (QGTB) do CONTRATANTE até o container, mecânica com utilização 

de bombas de transferência e/ou itens externos ao container, periféricos com 

sistemas de dosagem e armazenagem adequada de produtos químicos, dentre 

outros, deverão ser fornecidos e implantados pela CONTRATADA. 

9.7. O pacote de membranas de ultrafiltração instalado no sistema 

conteinerizado deve ser fornecido de um único modelo de fabricação (tipo e 

fabricante) e, atender aos padrões de tratabilidade da água bruta para que o conjunto 

seja constituído de forma padronizada, com certificação NSF. 
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9.8. A água tratada pelo sistema de tratamento por membranas de 

ultrafiltração, objetos desta licitação, deverão atender os termos da PORTARIA 

GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do Ministério da Saúde. 

9.9. As unidades de tratamento deverão ser constituídas por conjuntos de 

unidades compactas modulares e conteinerizados de produção de água tratada 

(permeado) por ultrafiltração.  

9.10. Os sistemas serão instalados em locais em que a alimentação de água 

bruta do container se dará através de derivações das adutoras de água bruta 

existentes ou por sistemas de captação e transferência da água bruta até o container.  

9.11. Os cálculos de dimensionamento do tanque de equalização hidráulica, 

quando aplicável, são de responsabilidade da CONTRATADA, sendo de 

responsabilidade do CONTRATANTE o envio da água bruta até o tanque, bem como 

o fornecimento/disponibilização deste. 

9.12. Os sistemas de ultrafiltração deverão ser como especificados no 

memorial descritivo do sistema. Eventuais discrepâncias entre esta especificação e 

a ofertada pelo proponente deverão ser claramente descritas na proposta, estando 

sua aceitação sujeita à análise pela adquirente. Qualquer omissão ou equívoco 

poderá ser, a qualquer tempo, motivo para a desclassificação da proposta ou 

rompimento do contrato. A fim de garantir o correto fornecimento do sistema, o 

licitante deverá anexar na proposta carta do fabricante das membranas de 

ultrafiltração autorizando sua comercialização, assistência técnica e validando os 

cálculos utilizados no dimensionamento do sistema. 

9.13. Todos os materiais, peças, equipamentos e serviços (mão de obra) 

necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado são de responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA, devendo fazer parte da sua proposta.  

9.14. O Objeto deverá ser executado com o emprego de mão-de-obra, 

insumos e equipamentos necessários à completa execução, inclusive com 

fornecimento de todos os materiais necessários e os especificados neste Edital. 
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9.15. Todos os materiais, componentes e acessórios utilizados deverão estar 

de acordo com as últimas revisões das normas citadas no Item “Normas”, no que for 

aplicável. Outras normas serão aceitas desde que sejam reconhecidas 

internacionalmente e, previamente aprovadas pela CONTRATANTE. Todas as 

normas deverão ser adotadas em sua última revisão publicada. 

 

10. PRAZOS, CUSTOS E FONTE DE RECURSOS 

10.1. O prazo de entrega do sistema de tratamento será de 30 (trinta) dias a 

partir da data definida em Ordem de Fornecimento / Serviço, somado a 90 (noventa) 

dias para planejamento logístico para a adequação do local de instalação e início de 

operação de produção de água permeada do sistema móvel, e 12 (doze) meses para 

os serviços de operação assistida, monitoramento e manutenção, contemplando um 

total estimado de 16 (dezesseis) meses, com possibilidade de prorrogação.  

10.2. Eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma Físico Financeiro 

do objeto deverão ser solicitados e devidamente justificados e comprovados, com 

antecedência, e competirá a equipe técnica da Prefeitura dar o aval para o 

aditamento de prazo. 

10.3. Após cada etapa prevista no Cronograma Físico Financeiro e efetuada 

a medição correspondente, será realizada uma prestação de contas da medição 

realizada, que será verificada pelo fiscal de obra responsável designado pelo 

município. Após averiguação e as medições estando de acordo com o previsto em 

cronograma, os pagamentos serão realizados, de forma parcelada, acompanhando 

o cronograma físico-financeiro. Nas etapas seguintes, será realizado o mesmo 

procedimento. 

10.4.  As obras serão custeadas com recursos provenientes de 

financiamento Federal. 

10.5. No corpo de cada Nota Fiscal, deverá constar as seguintes 

informações: 
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10.6. Somente após anuência da Secretaria de Administração e Governo 

Digital, ocorrerá a liberação dos recursos para que a Prefeitura possa, efetivamente, 

providenciar o pagamento das medições apresentadas pela empresa contratada. 

10.7. Ressaltamos que o custo apresentado pelas empresas participantes do 

processo licitatório, através de planilhas orçamentárias detalhadas, não poderá 

ultrapassar o valor total da planilha base. 

10.8. Quanto aos custos, constar no edital a informação expressa de que os 

preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, 

taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer 

tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados inclusos nos preços, não podendo ser 

cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser 

fornecido sem ônus adicional. 

Contrato de financiamento: Nº 0621156-31 

Nome do programa: Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA 

Pregão: (solicitar ao Setor Administrativo na primeira nota e replicar nas 

próximas) 

Processo Administrativo: (solicitar ao Setor Administrativo na primeira nota e 

replicar nas próximas) 

Objeto: aquisição e instalação de unidade de tratamento de água para fins de 

potabilidade através de membranas de ultrafiltração 

Dotação: ficha 1367 (02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.1000479) 

Contrato número: (solicitar ao Setor Administrativo na primeira nota e replicar 

nas próximas) 

Valor do Contrato: (valor total do contrato) 

Valor da medição do período: (valor calculado do período) 

Período de medição: (__/__/___   a __/__/___) 

Dados para depósito/pagamento (Banco, Agência e C/C) 
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10.9. Com a aprovação da medição e a apresentação da nota fiscal, o 

pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, descontada a dezena, e desde que 

aprovado pela Secretaria de Administração e Governo Digital e sujeitando-se a 

ordem cronológica de pagamento. Junto à apresentação da nota fiscal para 

pagamento, contratado deverá apresentar também documentação complementar 

comprovando a regularidade das obrigações previdenciárias, fundiárias e 

trabalhistas relativa aos empregados ligados ao objeto do contrato. Deverá 

providenciar também a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e 

apresentar o comprovante de inscrição junto com a Nota Fiscal. 

10.10. A verba para pagamento, do objeto desta licitação, está de acordo com 

as dotações orçamentárias vigentes do orçamento da Secretaria de Administração e 

Governo Digital: ficha 1367 (02.04.02.449051.15.451.0008.1.013.07.1000479) – 

Fonte 07. 

 

 

11. PROPOSTAS 

As propostas deverão ser apresentadas contemplando as seguintes componentes: 

 

Item Descrição Unidade Qtde Valor 
unitário 

Valor total 

1 

Unidade de tratamento de água 
por ultrafiltração, com 
capacidade nominal de 50 l/s, 
em conformidade com memorial 
descritivo anexo. 

unidade 01   

 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

De modo a garantir a expertise e competência dos serviços, a CONTRATADA deverá 

cumprir os seguintes critérios de habilitação: 
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● Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia 

e agronomia atualizada, em nome da empresa com seu(s) responsável(is) 

técnico(s), com no mínimo 01 (um) profissional com formação em Engenharia 

Mecânica, 01 (um) profissional com formação em Engenharia Elétrica, 01 (um) 

profissional com formação em Engenharia Sanitária ou química, com 

comprovação de vínculo profissional (a comprovação de vínculo profissional 

pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 

empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 

profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da Súmula 25 do 

TCESP). 

● Qualificação Técnica Operacional. 

o Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente 

em nome do licitante, devidamente registrado(s) no órgão competente 

CREA, no(s) qual(ais) se indique(m), nos termos da Súmula 24 do 

TCESP, no mínimo: 

▪ Fornecimento de sistema de tratamento de água para consumo 

humano, com vazão mínima de 50 l/s, com fornecimento total 

dos equipamentos e materiais, incluindo: 

● Módulos de ultrafiltração para potabilização de água; 

o Operação assistida, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, e 

monitoramento remoto “full time” de sistema de tratamento de água por 

membranas de ultrafiltração, por no mínimo, 06 (seis) meses. 

 

12.2. Fica reservada à CONTRATANTE a promoção de diligências para a 

comprovação da veracidade das informações apresentadas pelo licitante. O 

diligenciamento deverá ser realizado em sistema que esteja em plena atividade 
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operacional. 

12.3. A veracidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados pela Licitante são de sua responsabilidade, sujeitando-se a Licitante às 

sanções previstas nas legislações civil e penal. Os esclarecimentos e as informações 

prestadas por quaisquer das partes, serão sempre por escrito; e estarão, a qualquer 

tempo, com vistas franqueadas no Dossiê do procedimento licitatório. 

12.4. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 

● identificação da pessoa jurídica emitente; 

● nome e cargo do signatário; 

● endereço completo do emitente; 

● período de vigência do contrato; 

● objeto contratual; 

● outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação 

das experiências referenciadas pela Prefeitura de Salto SP. 

 

13.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

13.2. O licitante deverá dispor de recursos financeiros para custeio das 

despesas (mão de obra, matérias primas, maquinário, tecnologia) necessárias ao 

cumprimento das obrigações advindas do contrato. Assim sendo, a empresa 

participante deverá provar que possui patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da obra. 

13.3.  Para demonstrar a boa situação financeira, a empresa deverá 

apresentar balanço do último exercício social, para que sejam calculados os índices 

de liquidez corrente, da liquidez geral e de endividamento, atendendo aos mínimos 

demonstrados abaixo: 

ILC = AC/PC maior ou igual a 1,00 

ILG = AC+RLP/PC+PNC maior ou igual a 1,00 

IE = PC+PNC/AT menor ou igual a 0,50 

Onde: 
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ILC = Índice de liquidez corrente, ILG= Índice de liquidez geral, IE= Índice de 

endividamento, AC = Ativo Circulante, PC = Passivo Circulante, RLP = Realizável a 

Longo Prazo, PNC = Passivo Não Circulante, AT = Ativo Total 

13.4. Os índices de liquidez solicitados para atestar a saúde financeira do 

licitante, são razoáveis e os praticados no mercado para análise da questão. Dessa 

forma, é necessário que a empresa vencedora do certame disponha de recursos 

financeiros para dar continuidade às obras mesmo enquanto aguarda a liberação do 

pagamento das medições anteriores. 

13.5. Aquele que não dispuser de recursos para tanto não será titular de 

direito de licitar, pois a carência de recursos faz presumir inviabilidade da execução 

satisfatória do contrato e impossibilidade de arcar com as consequências de eventual 

inadimplemento. Ressaltamos que a qualificação econômico-financeira do licitante, 

encontra-se respaldada na Constituição Federal, como se verifica do contido no inciso 

IX, do art. 18. Os índices solicitados acima são utilizados usualmente, atendendo 

assim às disposições da lei 14.133/21. 

13.6. Solicitamos que conste no Edital a necessidade de a empresa 

vencedora do certame apresentar garantia de fornecimento, no momento da 

assinatura do contrato, conforme modalidades previstas na Lei 14.133/21. O valor 

exigido será de 10% sobre o valor do contrato. 

 

14. CONSÓRCIO E SUB-CONTRATAÇÕES 

É vedada a participação de Empresas sob a forma de Consórcio, sendo 

permitida a sub-contratação parcial dos serviços, desde que os mesmos não 

ultrapassem 30% do respectivo escopo de serviços definido neste Termo de 

referência. 
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15. GESTÃO CONTRATUAL 

15.1. O gestor do contrato será a Engenheira Química Kely Carolina 

Soares, de matrícula nº 8215, servidora do Sistema Autônomo de Água e Esgoto em 

apoio técnico na Secretaria de Administração e Governo Digital, RG nº 41.274.666-

9, CPF nº 361.198.698-40. O responsável técnico pelos projetos e fiscal do contrato 

será o Engenheiro Civil Lucas Gabriel de Souza Ricardo, de matrícula nº 11711, 

RG nº 49.743.423-4, CPF nº 419.359.528-54 e CREA 5070310674. 

15.2. A fiscalização da execução contratual será realizada pelo fiscal, que irá 

elaborar um relatório de fiscalização, a cada medição, a fim de comprovar a execução 

contratual e o atendimento técnico e ao cronograma físico financeiro. 

 

16. ANEXOS 

16.1. Anexo I - Histórico de qualidade de água bruta  

16.2. Anexo II - Memorial descritivo do sistema de tratamento de água por 

ultrafiltração 

 
 

Por fim solicitamos que a minuta do Edital seja encaminhada para o Setor de 

Convênios para que seja analisada, evitando assim problemas futuros com o Órgão 

responsável pelo repasse. 

 
 
 
 

Marcello Alckmin de Carvalho 

Secretário de Administração e Governo Digital 
 
 
 

Lucas Gabriel de Souza Ricardo 

Responsável Técnico 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

C
A

S
 G

A
B

R
IE

L 
D

E
 S

O
U

Z
A

 R
IC

A
R

D
O

 e
 M

A
R

C
E

LL
O

 A
LC

K
M

IN
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
al

to
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3

1Doc:  Proc. Administrativo 20- 1.877/2024        325/2389



 

Página 1 de 46 
 

Salto, 06 de fevereiro de 2024 
 
 
 

Histórico de qualidade de água bruta 

 

 
No presente documento será detalhado a qualidade de água bruta disponível 

para o Sistema Produtor de água, denominado ETA Pedra Branca. 

O sistema de captação de água bruta será proveniente da captação do Ribeirão 

Ingá, outorgado pela Autarquia junto ao DAEE, com uma vazão de 52 l/s, que deixou de 

atender a ETA Bela Vista, estação existente, em 2023. A adutora atual foi interceptada 

nas proximidades do local de implantação de ETA Pedra Branca e será direcionada até o 

tanque de recepção de água bruta, que realizará a equalização do sistema, conforme o 

projeto executivo. 

A ETA Pedra Branca também receberá o excedente da outorga de captação do 

Ribeirão Piraí, por volta de 50 l/s. Conforme projeto executivo de implantação do sistema 

de captação Piraí, será implantado um sistema de bombeamento independente de água 

bruta em nova linha de adução até o tanque de recepção de água bruta da ETA Pedra 

Branca. 

O Ribeirão Piraí é resultado das nascentes na Serra do Japi, localizadas no 

município de Cabreúva e o ribeirão Ingá em nascentes localizadas no município de Itu 

SP e, ambos deságuam no Rio Jundiaí, nos quais são pertencentes a sua bacia 

hidrográfica. O Município de Salto é contemplado com 8%, ou seja, cerca de 1810 

hectares de representação dessa bacia. 

Os ribeirões Piraí e Ingá são classificados como Classe 2, segundo o Decreto 

Estadual Nº 10.755 de 1977 e a Resolução CONAMA nº 357/2005, podendo os mesmos 

ser destinados ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. 

O Ribeirão Ingá aflui no Ribeirão Piraí no município de Salto SP, integrando 

ambos a sub bacia do Jundiaí. 

Atualmente, através da Autarquia SAAE Salto, o município de Salto SP realiza a 

captação do ribeirão Piraí para a sua potabilização e distribuição para abastecimento 

público. Dessa forma, através dos boletins diários da ETA Bela Vista e dos laudos de 
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coleta do Laboratório de controle de qualidade, foi possível obter dados de qualidade do 
Ribeirão Piraí a jusante ao ponto de descarga do ribeirão Ingá. 

Conforme o histórico de qualidade da água bruta captada do Ribeirão Piraí em 

2023, o mesmo apresentou uma média de turbidez de 26,1 NTU, atingindo a turbidez 

máxima de 356NTU. 

Foi realizado um levantamento do aumento de turbidez acima de 200NTU para a 

verificação da implicação na tecnologia de ultrafiltração. A turbidez acima de 200NTU foi 

verificada apenas 1 (uma) vez no ano por uma duração de 14 horas. 

Quanto aos parâmetros físico-químicos, os parâmetros de ferro e manganês 

apresenta acréscimos consideráveis, assim como os níveis de nitrogênio amoniacal. 

 
Segue anexo os dados brutos realizados no levantamento: 

 
 

Anexo I – Histórico de turbidez da água bruta proveniente do Ribeirão Piraí - 

Ano 2023 

Anexo II – Histórico de qualidade de água Ribeirão Piraí - Parâmetros 

físicoquímicos e microbiológicos - Laboratório de controle de qualidade SAAE Salto. 

Anexo III – Laudos do CONAMA nº 357/2005 completo dos Ribeirões Piraí e Ingá 

semestral 2023. 
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Anexo I - Histórico de turbidez da água bruta proveniente do Ribeirão Piraí - Ano 2023 
 

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 

38,4 16,3 20,5 15,9 17,2 14,9 9,37 8,47 7,2 8,14 59,6 131 

37 17,4 19 16 17 15,9 9,48 8,33 7,44 9,52 57,7 123 

34,8 17,1 22 16,1 17,1 17 10,1 8,46 6,91 8,94 56,1 110 

36,1 17,4 24,2 16,3 17,2 18,1 9,6 9,01 7,09 10,5 52,1 102 

33,5 17,7 24,9 16,2 17,2 21 9,45 9,33 6,91 15,8 53,4 96,3 

32,5 17,4 23,7 15,3 17,1 25,5 9,36 8,93 7,61 10,7 49,5 88,6 

30,9 16,3 29,9 13 16,1 25,4 8,98 10,2 7,53 11,2 47,7 76,4 

27,7 15,7 42,4 13,1 16,4 25,9 9,26 9,77 7,51 17,2 51,2 77,8 

30,1 18,3 53,1 15,5 16,8 30,2 9,09 8,89 7,14 16,1 48,4 67,4 

30,5 20,6 94,2 15,1 15,5 30,4 8,44 9,43 7,11 31,9 46,5 67,1 

27,4 25,4 183 14,5 16,5 41,2 8,16 9,21 7,17 35,9 46,9 66,2 

29,9 27,5 224 14,3 16,5 32,3 8,62 9,26 7,06 34,8 46,7 60,2 

31,5 29,9 225 13,5 16,5 33,4 7,86 8,04 6,51 30,7 46,5 58,8 

29,6 47,2 186 13,2 16,9 29,5 8,73 8,04 6,82 32,7 47,8 54,4 

31,2 50,3 143 14,4 17,3 33,5 9 7,79 7,19 32,7 46,7 45,5 

30,9 58,5 137 13,6 17,4 31,6 9,22 7,11 7,14 30,3 45,9 46,5 

29,6 129 140 13,7 16,3 31,7 8,84 8,24 7,08 24,9 46,6 44,4 

30 165 134 14,2 16 32,6 8,75 8,23 7,54 20,2 44 43,6 

30,5 153 109 15 16,5 30,3 8,17 7,47 6,94 19,6 42,7 44,8 

24,7 144 107 16,6 17,1 29,7 8,32 7,65 6,8 18,7 45,1 40,3 

29,3 126 92,3 15,4 16,8 29,3 8,72 7,31 7,48 22,7 46,8 35,6 

30,1 120 91,5 14,8 16,6 29,2 8,87 7,29 7,12 20,1 40,1 33,7 

27,3 112 87,1 13,4 16,6 27,3 8,54 8,68 6,91 18,6 37,1 33,8 

26,6 101 79,5 14,5 17 26,4 8,88 8,93 7,51 17,8 36,3 32,2 

24,9 88,8 77,1 13,9 16,9 26,1 8,86 8,99 6,96 17,7 36,5 33,5 

25,2 82,6 74,9 13,6 16,3 26,8 8,35 8,94 6,97 18,2 36,3 30,7 

27,6 77 70,1 13,7 16,6 25,5 8,72 8,29 6,78 20,9 33,4 32 

26,1 75,4 72,8 14,2 16,9 26,3 9,93 9,27 6,37 23,7 34,1 28 

26,7 72,2 67,7 14,9 16,1 24,7 10,5 8,95 6,23 26,9 34,1 30 

26,5 65,6 63,7 13,9 16,4 25,3 11,3 9,33 6,45 37,9 35,4 29,3 

20,6 64,2 61,5 12,4 14,7 22 10 8,41 0,29 38,3 34,5 28,4 

19,6 57,6 59,4 12,7 14,9 21,3 9,36 8,23 6,77 40,8 39 28,9 

20,5 54,4 59,4 12,9 14,8 20,4 9,77 9,35 6,53 39,2 35,4 28,6 

20,1 52,2 59,8 12,5 15,9 19,6 9,66 8.95 7,19 38,4 34,1 27,1 

23,3 49 59,8 12,6 14,3 19,4 9,34 9,34 7,62 36,5 33,4 26 

21,2 45 57,1 12 15 18,4 8,85 8,29 7,17 31,3 34,5 26,2 

21,4 45,1 55 13,5 13,9 18,9 8,89 7,75 6,96 31,4 36,4 26 

22,9 42,9 52,1 13,5 13,6 16,6 9,24 8,23 7,28 32,1 34,9 22,3 

23,2 37,6 47,7 13,6 15 15,3 8,57 8,13 7,25 32,8 35,7 25,7 

23,5 35,3 42,4 13,5 15,4 16,8 8,27 7,7 9,25 31,4 35,7 27,8 

21,2 37,2 45,2 16,8 14,7 15,4 8,27 7,56 8,76 37,7 36,5 25,2 

21,8 37,7 41,1 14,9 15,3 16,5 7,59 7,45 11,27 41 35,3 24,1 

23,1 36,7 33,2 14,6 14,7 14,7 8,16 8,14 10,67 40,5 33,3 26,8 

23 108 37,5 14,4 15,3 14,9 8,27 7,27 12,93 40,7 34,4 24,4 

25,1 70,2 34,6 13,9 14,8 13,5 9,06 7,99 12,79 36,6 33,7 24,2 

25,2 74,6 31,7 13,9 16 13,7 8,66 8,21 13,01 36,3 32,8 24,4 

23 104 29,9 14,4 14,4 14,2 9,41 9,12 14,36 31,4 28,5 21 

24,3 161 30,7 14,9 15,4 14,9 9,37 9,36 20,1 29,7 28,3 21,8 

22,3 135 29,2 14,6 14 14,2 8,88 9,4 20,5 30,3 229,4 21,5 

22,5 117 28,8 15 15,2 14,5 8,46 9,93 18,2 28,8 29 20,5 

21,6 108 27,1 15,3 14,6 14,1 9,39 9,23 17,15 29,4 28,4 22,4 

21,2 101 27,6 13,3 14,5 14,1 9,76 9,29 17,3 28 28,1 21,3 

21,2 90 27,2 16,4 15,7 13,4 8,7 9,01 19,48 28,1 27,6 20,8 

20,4 86,4 27 15,1 16 13 8,58 9,71 24,2 28,2 29,5 23,9 
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21,6 72,1 25,1 13,6 14,9 12,2 9,29 9,37 23,8 26,5 33,9 22 

21,1 75,1 24,5 13,9 15,2 12,6 9,31 8,92 24,2 26,2 31,7 21,8 

22,3 72,6 22,9 12,6 14,9 13,7 9 8,51 24,9 25 32,8 21,4 

20,2 68,8 23,3 14,2 19,6 12,8 9,41 8,62 22,9 23,8 32,1 21,21 

21,4 68,9 22,1 14,5 17,8 13,2 9,77 8,12 28,4 23,5 32 21,4 

19,7 80,7 19,8 14,8 15,4 12,3 9,7 8,1 33,8 23,2 32,6 20,1 

17,8 104 20,1 14,4 15,2 13 10,6 7,87 40 21,7 31,4 19,4 

20 110 21,3 13,6 16,4 12,2 9,46 7,39 42,3 20,4 32,4 20,6 

17,1 140 24,4 13 14,3 13,6 8,61 8,1 43 18,1 27,6 20,1 

18,4 147 24,5 13,5 14,1 11,2 9,25 8 45,8 19,3 31 19,8 

18,7 171 22,8 11,5 13,1 10,5 8,65 8,17 45,1 18,2 28,5 19,9 

17,9 162 25,6 11 13,3 11,4 8,6 8,1 41,5 17,5 34,1 21,1 

19,4 167 23,2 12,1 13,7 10,8 9,17 7,03 49,4 19,2 40,1 20,8 

 

20,2 159 20 12 14,3 10,7 9,49 7,27 65,9 17,4 41 19,8 

20,4 151 23,8 13 14,8 10,5 9,01 7,87 65 16 60 19,2 

22,8 140 21,3 13,1 13,7 11,8 8,98 8,01 63,1 15 32,6 18 

23,4 138 22,9 14,7 15,4 11,4 9,2 759 64,2 15,8 53,9 19 

25,1 128 21,8 14,9 15 12 8,94 7,62 62 14,1 30,3 22,5 

25,8 123 21,7 13,4 15,2 12,3 9,79 8,33 63 14,7 31,1 23,8 

26,2 106 20,9 14,6 15,1 11,8 9,46 8,87 63,8 13,1 36,4 18,1 

26,3 100 22,1 15,4 15,4 11,7 9,52 8,84 63,3 13,5 38,1 19,6 

26,9 92 21,5 14,3 15,9 11,6 9,81 8,27 63,7 14,1 34,8 21,8 

27,6 82,9 21,5 15,1 15,5 12,8 8,74 8,06 64,2 12,7 33,9 20 

28,9 80,8 19,7 14,1 15,6 11,7 9,02 7,95 63,9 14 30,3 17,7 

32,4 73,4 20,8 12,5 15,1 11 8,71 8,71 63,8 14,9 38,1 18,2 

35,8 72,3 20,9 12,3 15,3 10,7 8,39 8,5 61,7 14,4 33,8 21,1 

36,8 72,9 20,2 14,1 15,7 10,9 7,68 8,93 56,9 16,4 32,1 18 

36,5 72,3 19,3 14,7 13,7 10,7 7,83 8,5 56,4 13,5 32,5 18,1 

34,9 65 19,9 13,9 14,4 11,4 7,09 8,15 52,1 12,2 29,8 16,6 

34,5 60,5 17,3 12,7 16,1 11,4 7,89 8,59 51,1 12,2 29,1 15,6 

34,6 63,4 19,5 11,8 14,7 11,2 8,11 8,09 48,3 12,8 27,6 17,1 

34,3 60,6 17,4 13,2 13,4 11,4 8,02 7,72 46,4 13,6 27,1 17,7 

32,8 61 16,1 12,1 12,6 11,4 7,65 7,5 43,8 12,4 28,2 17 

29,5 67,7 17 11,5 13,8 11,3 7,28 7,96 39,1 12,2 29,9 17,7 

28 66,5 17,6 12,3 12,6 11,7 7,87 7,45 36,1 11,8 28,7 17,5 

28,4 62,8 18,3 11,2 13,7 11,1 7,82 8,5 33,7 12,2 27 18 

28,6 67,1 20,1 11,9 12,8 11,4 7,97 8,85 32,5 13,4 25,2 18,1 

28,9 70,2 20,4 11,7 12,5 11,6 7,92 8,31 31,1 12,3 30,7 18,4 

30,5 184 19,6 11,4 14,4 12 8,27 7,88 27,4 12,3 27,9 18,1 

33,3 76,7 19 11,7 14,3 10,7 8,13 7,52 26,1 12,5 31,1 17,9 

79,8 88,9 18,3 12,2 13,5 10,9 8,45 8,05 24,2 11,8 26,7 17,5 

126 93 17,8 12,3 13,5 11,1 8,39 7,67 22,6 11,6 27,8 18,7 

107 84 19 12,8 13,6 9,17 9,01 7,46 20,6 11,1 26,8 19,9 

93,8 79 19,7 13,9 14,2 9,53 10,6 8,03 20,4 11 25,4 17,3 

77,2 63,9 18,4 13,9 14,1 10,2 9,51 8,73 20,8 12,8 25 21,3 

82,6 56 18,8 15,1 14,6 10,8 8,34 8,59 20 12,9 24,5 20,3 

93,6 56,1 18,8 12,9 14,7 11,1 8,8 8,39 18,83 12,4 23,1 20,8 

91,2 55,9 19,5 13,8 14,6 11,2 9,24 8,58 17,82 12,3 22,7 20,3 

94,7 55,7 20 13,7 14,8 11,9 9,17 9,45 17,54 12,5 25 19 

85,6 48,8 19,8 13 15,3 11,3 8,65 9,42 15,75 14,1 25,2 18,6 

89,4 48 19 14 14,4 11,4 8,42 9,08 16,93 16 26 16,9 

113 45,2 17 13,1 12,4 12,3 7,87 9,19 16,99 14,9 25,4 16,6 

128 47 19 12,8 13,7 12,1 8,58 8,04 16,11 14,9 23,2 15,9 

164 48,7 18,5 12,4 13,1 10,8 8,19 8,92 15,65 19,2 22 17,8 
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210 45,3 19,4 12,9 12,8 10,2 8,19 7,44 18,56 19,5 21,6 16,4 

220 51,6 22,2 12,7 13,3 9,86 8,26 8,63 17,69 20,1 21,4 16,2 

238 65,5 21,7 13,8 13,1 8,76 8,76 8,48 16,6 29,3 21,7 17,1 

299 74,9 20,6 14,3 12,8 8,71 7,89 8,28 18,13 32,9 22,2 20,8 

348 71,4 21,3 15,8 12,3 10,4 8,05 8,22 16,28 32,6 21,6 20,2 

356 70,1 18,8 15 13,1 11,6 8,13 8,09 15,15 45,4 21,9 19,2 

347 64,2 20,5 13,8 13,2 10,2 8,71 7,6 1,84 45,7 22,4 20,5 

343 69,4 20 15,2 12,6 11,6 9,72 7,47 1,65 38,9 24,3 19,7 

313 75,9 19,7 13,9 13,2 10,7 8,29 8,12 1,68 39,9 24,4 19,2 

290 75,6 18,2 13,5 12,6 9,59 8,53 8,07 2,12 33,3 22,8 21,4 

279 62,2 21 13,1 13,1 9,46 8,31 7,51 1,9 29,7 21,4 20,3 

253 60,5 21,2 13,4 13,3 9,51 8,09 8,95 1,84 29,1 21,2 17,5 

223 55,9 21,1 13,5 13,4 9,55 8,28 8,9 1,95 28,4 21,7 21 

210 55 24,7 13,1 13 9,2 8,46 7,83 1,65 28,9 21,8 20,1 

192 51 30,1 13,4 13,1 9,28 7,76 8,67 1,97 35 20,1 18,7 

174 55,9 36,5 13,1 12,9 8,36 8,41 9,29 1,85 32,4 19,8 19,6 

172 51,5 35,8 13,7 13,4 9,13 8,94 9,48 1,6 33,6 22,9 20,3 

164 47,7 37,6 13,8 13,8 8,85 8,73 8,77 1,61 36,9 19,3 19,2 

149 45,7 47 13,2 14,4 10,5 8,74 9,96 1,97 36,5 20,8 20,2 

157 46,5 44,6 13,2 14,1 10,2 8,91 9,2 1,83 39,6 21,4 18,7 

140 46 43,9 13,8 13,8 10,6 9,27 8,28 1,65 38,2 20,6 18,9 

131 43,5 69,5 14,1 12,2 10,2 7,89 8,21 1,41 38,4 19,3 17,8 

120 43,9 75,6 13,8 12,1 9,59 7,74 8,78 1,56 39,4 20,3 18,5 

122 43,2 69,9 11,4 13,8 9,5 8,45 8,24 1,62 37,1 18,9 18,6 

115 43 83,9 12,2 13,7 10 7,7 8,52 1,37 36,4 18,9 20,1 

105 42,2 83,4 14,1 13,6 8,85 8,01 8,29 1,33 36,1 18,4 20,1 

101 44,8 91 13,7 12,4 9,14 8,02 8,17 1,44 47,4 18,5 18,4 

99,3 44,3 99,2 13,5 12 9,03 7,88 7,45 1,41 49,2 18,2 18,8 

93,9 44,2 97 14,5 14,2 8,94 8,02 7,82 12,38 45,5 21,3 20,3 

95,1 45,8 112 14 15,2 10 7,83 8,25 12,78 46,2 19,3 20,1 

 

91,2 54,1 143 13,8 14 9,34 7,82 9,27 11,79 43,8 17,6 18,8 

87,7 59 168 14,6 15,4 5,42 8,01 8,87 11,82 42 18,6 21,5 

80,6 58,7 173 13,9 14,8 9,36 8,26 8,27 13,89 41,1 20,8 21,2 

78 51,4 175 11,5 13,7 9,57 8,35 9,1 13,72 39,5 19,3 23,8 

78,3 52,2 181 11,7 12,8 9,51 8,22 8,64 12,98 40,1 20,8 22,3 

78,1 51,1 195 11,9 13,1 9,3 8,06 8,55 13,29 38,3 16,9 22,2 

72,8 62,5 151 12,6 12,6 9,55 7,81 9 13,74 36 17,6 20,1 

70,9 60,8 145 12,5 12,1 9,97 8,57 9,55 13 31,3 18,3 17,5 

69,5 57,4 137 11,9 12,7 9,91 7,92 10 12,32 29,1 17,4 19,3 

68,4 49,3 129 11,7 12,4 10,3 8,2 9,88 11,31 28,7 17,3 20,2 

65,2 48,5 121 12,4 14,7 9,88 8,36 9,57 10,58 26,7 18,4 18,8 

58,2 48 119 13,6 14 10,6 7,8 9,81 13,25 26,1 18,3 18,4 

58,6 39,7 107 14,5 15,2 10,1 8,42 10,1 12,34 28,2 17,5 19,9 

64,3 40,3 100 13 14,7 10 7,89 10,2 12,42 32,2 18,4 18,2 

63,7 46,3 91,9 13,7 15,1 9,75 7,91 9,84 12,06 34,9 17,8 19,3 

62,6 39,9 85,7 13 15,7 9,88 7,7 9,9 11,8 35,1 17 18,1 

61,7 40,6 78,8 13,7 15,1 10,4 7,87 9,37 10,88 31,9 17,4 17,7 

60,7 36,8 73,2 14 15,6 9,32 7,69 9,48 11,53 30,2 17,8 17,3 

60,4 37,3 72,4 13,6 16 9,44 7,36 9 10,82 29,6 18,7 19,7 

61,8 36,7 67,1 14,5 15 9,32 7,14 8,7 10,65 26,9 18,4 18,8 

56,5 35,1 61,4 13,2 14,6 9,16 7,47 8,74 12,2 25,2 18,1 18 

55,8 32,6 55,5 13,8 14,2 8,8 7,83 8,95 11,8 27 18 17,3 

54,7 33,5 53,7 14,6 13,9 8,47 7 9,02 12,22 26,4 19,4 18,8 

55 31,5 52,2 15,4 14,2 8,28 7,14 9,19 11,55 25,4 20,3 18,9 
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56,4 30,8 47,8 15,6 14,7 7,39 7,19 8,57 10,99 25,8 20,7 43,1 

58 29,2 47,9 17,4 14,6 9,51 7,46 8,61 11,82 26 19,7 17,6 

58,3 127 46,5 18,2 15,2 9,07 7,54 8,44 11,81 23,3 19,4 17,9 

57,1 214 43,6 19,6 14,4 9,27 8,55 8,07 11,77 23,8 17,4 18,2 

56,1 399 39,5 21,1 15,5 9,86 8,92 7,81 10,61 30,7 18,8 18,5 

56,9 334 39,1 22,8 14,5 9,43 8,68 7,77 11,63 34,7 18,2 16,6 

53,1 640 38,5 21 14,4 9,44 8,4 8,66 11,43 39,4 18,1 17,3 

54 257 363 22,4 14 9,13 7,63 9,16 10,57 53 17,5 16,7 

52,7 148 37,1 23,8 13,5 9,52 9,1 8,71 10,24 54 17 17,5 

48,4 102 36,2 36,7 13 9,87 8,85 8,9 9,18 46,4 16,9 17,1 

49,2 90,3 34,4 40,1 13,7 9,71 8,47 8,75 10,12 45,1 17,2 17,1 

47,1 93 32,1 49,7 14,9 10,7 7,67 8,71 10,25 60,6 17,1 18 

44,1 84,5 33,4 48,4 14,2 10,3 7,71 11 10,98 71,5 17,3 18 

46,4 80 32,2 44,6 14,6 10,4 7,64 10,5 10,63 70,2 17,4 15,3 

44,8 71,3 32,9 54,6 14,2 10,2 7,25 9,5 10,97 60,6 16,9 17,5 

43,8 70,5 34,3 84,3 14,6 40,8 7,01 9,57 9,82 59,1 16,5 17,1 

42,3 66,7 30,6 93,9 13 10,1 6,74 9,75 9,94 72,6 16 15,8 

49,2 60,9 30,6 86,7 13,1 9,92 6,78 9,84 10,1 77,4 16,3 17,2 

47,7 57,4 29,8 79,3 13,2 9,62 7,89 9,21 10,18 77,7 16,8 18,3 

46,1 52,7 31,7 73,2 12,7 8,85 7,23 9,36 10,49 78,1 16,3 21,2 

45,2 53,2 27,9 68,7 12,6 9,8 7,29 8,9 9,78 78,6 16,4 17,4 

45,1 53 29 67,8 12,1 9,74 7,72 8,07 10,16 71,8 16,9 19 

43,1 50,1 33 63,7 11,8 9,52 7,58 8,09 10,48 70,6 17 21,1 

40,8 61,3 30,5 62,8 12,8 9,62 7,68 8,4 11,92 85,8 17,2 19,5 

41,4 61,7 32,2 61,7 12,2 9,08 7,9 9,07 11,36 91 17,8 18,7 

40,6 57,7 28,8 50,2 13,4 9,27 8,02 9,1 10,66 94,6 18,4 18 

38,9 58,1 27,9 48,7 12,8 9,36 9,01 10,1 10,45 73,2 20,3 19,4 

34,3 59,4 25,6 39,6 12,1 9,61 7,92 10,8 10,75 87 21,2 17,2 

38,2 53 24,4 40,2 13,2 9,24 7,72 10 10,86 75 18,9 17,6 

37,3 49,7 25,7 35,4 12,8 9,65 8,32 9,09 10,66 70,7 16,6 13,7 

36,6 45,8 24,7 35,9 13,9 9,52 8,15 9,8 9,86 69,8 19 14,2 

35,3 40,2 23,7 34 14,7 10,3 7,88 9,23 10,61 78,1 18,7 14,5 

34,5 39,4 21,8 31,3 13,6 9,81 8,34 10 9,5 79 16 15,7 

32,4 37,3 23,6 33,2 13,6 9,93 8,77 9,75 10,49 83,9 16,1 14,1 

32,6 35,8 22,4 29,3 13,8 9,87 9,91 9,43 9,12 71,7 15,5 15 

34 34,7 23,1 29,1 13 9,93 9,62 9,06 8,42 68,4 15,7 15,2 

31,8 33,5 23,2 29,4 14 10,1 8,68 9,84 8,32 61,8 15,1 15,4 

32,1 34,8 23,8 28,8 14,3 9,89 8,56 9,94 9,43 60,4 16,1 15,2 

34,6 35,8 25,4 27,4 14,6 9,76 9,03 9,2 9,67 62,4 17,3 15,5 

37,8 35,2 25,8 27,4 14,3 9,76 8,77 9,29 9,98 68,5 16,6 16,6 

34 35,5 24,7 25,1 13,5 9,51 8,86 9,28 8,96 67,4 15,7 17,9 

35,3 35,7 22,5 24,9 13,1 9,46 8,08 8,85 8,96 67,4 15,3 16,2 

33 34,6 23,7 21,5 12,9 10,3 8,92 9,71 9,37 68,2 15,6 17 

34,7 33,1 26,1 20,2 13,3 9,26 8,23 8,81 9,31 73,4 16,4 17,3 

32,7 30,4 23,6 21,3 12,4 8,91 9,06 8,34 9,94 71,6 16,3 18,2 

34,3 31,4 23,9 22,6 13,8 9,37 8,63 9,43 9,5 70,9 15,7 16,5 

33,1 33,5 22,3 23,7 12,5 9,11 8,39 8,97 9,63 73,9 16,9 17,4 

 

32,8 34,9 22,2 23 12,8 8,64 8,83 9,47 9,57 74,7 15,6 16,2 

32,7 35,1 23,6 19,8 13 8,78 8,03 8,82 9,72 85 16,6 15,6 

32,5 32,4 23,1 20,1 13,7 9,13 7,79 8,88 9,95 91 17,1 17,1 

34 32,1 21,2 18,1 12,6 8,77 7,78 8,46 10,31 94,6 18,2 17 

30 29,7 21,7 18,7 12 8,28 8,38 9,35 9,51 91,3 17,4 15,7 

29,8 29,7 20,9 16,9 12,5 9,24 7,82 8,65 9,66 88,7 17,9 17 

29,4 26,1 22 17 11,6 9,92 7,82 9,84 10,19 88,4 15,8 14,5 
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28,8 26,1 20,6 16,7 12,4 9,98 7,93 9,47 9,22 86,4 15,2 15,7 

28 28,1 20,2 17,6 11,5 9,19 7,82 10,2 9,28 86,5 16,3 14,2 

28,8 26,1 19,7 17,2 12,2 10,7 7,8 9,7 10 83,1 17 15,4 

28 28 19,5 16,8 12,9 10,2 7,82 10,5 9,99 77,5 16,3 15 

28,1 24,9 19,9 17 13 9,12 8,41 10,8 9,33 71,5 16,2 14 

26,3 24 20,1 18,4 14,1 9,97 9,5 10 9,77 70 16,8 14,6 

26,6 22,9 20,6 18,1 12,8 10 9,32 9,54 9,46 68,2 16,8 15 

24,8 22,3 21 18,8 13,4 9,26 9,23 9,55 10,13 66,1 16,4 17,2 

23,7 23,5 20,6 18 13,2 10,3 9,23 9,5 10,81 56,4 16,4 15,3 

26,7 22,1 20,3 17,1 13,1 9,5 10,6 9,57 10,48 55,4 15,8 20,6 

27,7 23,7 22,4 16,5 13 9 9,3 8,75 10,59 53,8 15,7 2,4 

32,4 23,5 24,4 17,5 13,3 9 8,84 8,91 9,96 55 16 1,68 

31,5 23,8 22,9 16,5 13,4 9,53 9,35 8,36 10,01 51,2 15,9 1,38 

31,6 21,7 21 14,8 12,7 9,63 9,66 8,53 10,27 52,9 15,6 2,04 

28,6 23,6 20,9 15 11,7 8,99 10,9 8,54 9,82 48,9 16,2 1,98 

29,1 24,3 20 16 13,4 9,01 9,14 8,89 10,23 48,4 16 2,33 

28,3 24,7 20,3 15,1 13,7 8,95 9,58 9,19 10,58 47,3 16,1 2,25 

28,8 24 21 18,5 13,3 9,42 10,4 8,71 10,89 43 16,8 2,44 

25,9 23,6 26,4 18,3 11,3 8,23 8,71 8,72 10,36 43,1 15,4 2,45 

27,3 23,8 28,6 17,7 12,7 8,55 10 8,48 9,91 41,1 18 2,63 

25,8 24,7 17,9 15,7 12,4 8,82 10 8,09 9,94 39,9 16,7 3,05 

25,5 23,5 18,3 15,9 12,8 8,14 10,3 8,17 9,98 35,5 16,3 3,29 

26,1 21,8 20,8 14,3 12,2 7,85 10,5 8,54 10,25 35,8 16,4 3,74 

25,7 21,1 19,7 15 11,8 8,22 10,4 8,51 9,86 37 15,2 2,98 

25,6 21,2 19,5 14,2 12,8 8,4 10,4 10,1 9,65 35,7 16,8 1,92 

26,1 20,9 18,3 14,3 11,8 8,71 9,8 10,4 10,88 33,3 15,1 2,06 

25,7 22,4 18,8 14,8 11,9 8,82 10 10,1 10,07 33,2 14,8 2 

26,7 23 17,9 15,2 11,8 9,11 10,1 9,82 10,25 32,8 15,6 2,21 

25,1 21,6 20,7 14,1 12,7 9,01 10,4 9,71 9,07 33,7 15,4 2,57 

25,4 20,2 19,9 15,4 12,2 8,81 11,5 9,97 8,73 31,8 15,8 2,63 

24,8 17,1 20,6 14,3 11,1 9,15 12 9,17 9,84 33,6 15,1 2,45 

32,1 18,8 20,3 15,5 12,6 9,48 11 8,66 9,35 32,6 14,5 2,12 

33,8 18,3 21,8 15,1 12,1 8,74 9,82 10,1 10,14 30,5 14,3 1,95 

69,4 17,5 21,9 15,3 12,9 10 10,6 8,43 9,46 31,4 13,8 45 

155 17,1 24,1 13,6 14,6 9,46 11,7 9,08 9,07 30,6 13,1 39,8 

168 17,7 26,7 13,1 13,6 8,91 10,6 8,48 8,48 28,1 13,7 38,2 

166 18,8 38,2 13,5 13,1 9,18 10,3 9,25 8,9 27,6 13,2 36,4 

20,3 17,1 47,8 14,4 11,8 9,61 10,1 8,8 8,84 27,7 13,3 32,3 

259 19,2 50,4 14,1 13,8 10,3 10 8,75 8,01 26,8 13,4 29,4 

259 18,5 47,6 14,8 13,6 9,99 10,2 7,98 9,18 26 14,8 27,7 

247 19,2 44,8 15 14,2 10,3 10,9 9,29 8,93 26,2 14,1 30,2 

249 19,3 44,5 15,2 13,5 9,62 11,1 9,34 8,69 27,4 14,7 32,8 

209 20,3 42,4 15,7 13,6 9,01 10,1 8,87 9,58 24 15,8 31,9 

179 20 42,7 14,3 13,8 9,51 9,98 8,57 9,22 24,2 15,2 22,8 

163 19 38,5 14,4 14 9,56 9,61 7,74 9,31 24 17,2 24,6 

152 17,9 40,2 12,9 13,3 9,58 9,08 8,04 9,67 23,5 16,8 23,2 

135 19,6 38,5 12,7 13,6 9,24 9,92 9,01 9,69 23,7 15,2 21,1 

132 19,2 42,1 12,9 14,1 8,9 10,4 9,47 9,81 22 15,2 21,5 

116 19,8 41,7 13,9 14,4 9,16 10,1 9,22 10,22 21,6 15,2 20,1 

104 19,2 40,3 14,3 14 9,46 9,82 9,63 10,11 20,9 14,9 20,2 

109 19,6 41,1 14,1 14,7 9,65 10,5 8,73 10,47 22,3 13,9 20,1 

115 19,4 40,6 13,1 14 9,47 9,28 9,1 10,22 21,7 13,7 19,7 

122 19,1 31,8 13,9 13,4 9,84 9,21 9,05 10,17 22,7 13,7 20,1 

118 19,4 30,6 13,5 12,4 10,5 10,5 9,5 10,27 23,3 14,4 19,8 

143 18,9 39,8 13,6 12,7 9,49 10,2 8,09 9,48 23,1 13,8 21,5 
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165 20,7 35,5 14,1 13 9,76 9,03 8,2 9,57 24,1 14,3 18,7 

190 19,5 39,6 12,5 13,5 8,99 9,95 7,97 9,29 22,6 14,4 18,3 

168 20,8 36 12,1 13 10,4 9,59 8,95 10,49 21,1 13,2 18,8 

150 20,2 34 12,3 12,3 9,38 9,56 8,58 9,52 20,8 14,6 21,4 

133 21,1 35,9 12,6 11,9 9,63 9,02 9,07 9,3 21,6 13,7 20,5 

107 20,6 35,5 12,9 12,8 9,18 9,89 8,81 9,44 23,6 13,3 18,5 

103 21,4 33,9 13,4 11,7 9,29 9,3 8,88 9,25 33,1 13,8 19,3 

99,6 19,9 33,1 15,2 12,9 9,6 9,42 8,51 8,75 25,7 14,5 10,5 

93,1 19,6 31,5 14 11,5 9,17 9,2 8,02 9,11 28,4 14,4 19,9 

 

87,2 19,2 31,6 14,2 11,4 9,56 10 8,2 8,9 69,6 14 21,2 

84,2 19,5 31,2 13 11,3 8,31 9,87 8,32 9,95 95,6 13,4 20,7 

82,9 20,6 30 13,5 11,8 8,45 9,61 9,28 9,71 125 15,4 17,8 

79,3 20,8 35,3 13,7 12,4 9,26 9,03 9,01 9,5 75,1 16,5 18,1 

73,7 20,6 34,8 13 11,3 8,21 9,4 8,62 9,2 73,8 17,2 17,7 

74 20,4 34,1 13,6 12,1 8,86 9,39 8,82 8,8 41 16,5 18,6 

75,9 22,6 46,4 13,7 11,3 9,02 9,7 8,51 9,46 41,2 16,7 19 

84,2 22,8 51,9 13,9 11,8 9,27 9,56 8,44 9,51 38,7 15,4 15,5 

80,5 23,9 45,7 13,8 10,8 8,95 12,3 8,4 9,12 30,3 14,4 16,2 

77,2 24,4 39,3 14,1 10,7 9,02 11,2 8,27 9,17 30 14,7 14,7 

72,6 24,4 33,4 14,6 11,1 8,87 9,92 8,58 9,82 30 14,4 15,3 

71,6 24,5 35 14,9 11,3 9,25 10,4 8,64 9,64 46,1 14,1 15,8 

79,6 24,6 29,9 14,6 11,5 9,3 10,5 8,84 9,81 46,7 13,5 15,7 

58,8 23,9 29,1 14,4 11 9,5 9,24 9,42 9,77 42,1 13,7 15,7 

54,3 22,2 34,1 13,9 11,9 9,51 10,7 8,23 9,82 40,9 13,2 16,3 

63,4 22,1 38,6 15,9 11,7 9,48 9,44 8,5 9,81 39,4 14,8 18,8 

61,9 30,8 38,4 15,3 12 10 9,74 8,91 8,97 39,6 13,5 21,4 

54,4 32,1 94 13,4 11,6 10,4 9,39 8,87 8,92 39,9 13 20,5 

55,8 28,8 95,3 14 11,1 9,56 8,63 8,52 9,17 36,3 12,3 18,5 

51,6 28,2 128 13,4 13,4 9,22 9,35 8,31 9,87 38,3 12,7 19,3 

50,5 31,1 127 12,4 10,4 8,24 8,9 8,33 91 37,1 12,6 10,5 

47,6 34,9 119 12,3 11 9,38 8,93 7,42 9,13 36,8 12,7 19,9 

47,2 29,2 114 12,1 11,8 8,65 8,93 8,14 8,89 36 12,8 21,2 

47,2 30,8 108 11,6 11,2 9,25 8,46 7,71 9,53 32,5 12,9 20,7 

46,8 34,8 96,1 11,9 10,4 8,64 9,48 8,87 10,04 29,3 12,9 17,8 

44,1 36,5 116 12,5 11,5 8,72 9,17 7,91 10,13 28,8 14,6 18,1 

43,8 34 94,6 12,3 10,3 8,75 9,38 7,98 9,92 31,9 14,9 17,7 

42,1 46,3 85,1 10,8 10,8 9,08 9,2 8,62 9,59 27,9 15,6 18,6 

70,3 43,3 80,7 11,7 10,2 9,01 9,63 8,12 10,12 32,1 16,3 19 

74,9 44 69,5 12 9,9 8,99 9,18 8,08 9,27 31,8 15,3 15,5 

134 49,1 64 13,4 9,85 9,19 9,86 8,15 10,17 30,2 14,5 16,2 

247 47,4 62,7 13 10,8 8,91 9,15 8,05 9,91 30,9 14,3 14,7 

167 46,8 59,5 14 10,7 9,94 9,07 8,35 10,25 31,2 14,4 15,3 

123 49,7 62,2 14,1 10,4 9,46 9,05 8,3 11,99 26,2 13,8 15,8 

109 50,5 61,8 13,7 10,4 9,76 9,45 8,42 13,43 23,8 13,8 15,7 

82,7 48,6 52,7 13,5 11,2 9,59 9,07 8,03 14,13 23,1 13,9 15,7 

93,7 49,3 51,6 14,7 11,3 10,4 8,8 8,52 14,32 21,7 13,6 16,3 

98,6 45,1 48,8 13,7 11,5 11,4 9,11 8,54 13,79 22,9 14,1 14,7 

101 44,1 47,7 14,4 12,6 10,1 9,54 9,05 14,19 22,5 14,2 14,5 

98,3 40,3 47,6 13 11 11 9,35 8,27 14,72 23,4 14,8 15,1 

95,1 39,4 47,1 16,1 10,3 10,7 9,47 8,32 15,74 30,3 14,2 14,7 

85,4 38,1 48,3 13,6 11,2 10,2 8,64 8,99 14,06 29,4 14,8 15,5 

87,7 38 52,3 14,6 10,8 9,91 9,03 8,17 12,91 27,7 13,5 14,6 

89,6 36,6 75,6 15,2 10,5 10,1 8,17 7,76 12,69 23,7 13,9 18,2 

104 34,1 105 14,7 10,3 11,1 8,1 7,82 11,85 24,2 14,2 18,6 
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133 33,1 130 15 9,91 10,1 8,62 7,51 10,92 24,3 14,8 18,2 

147 30,5 134 14,1 8,65 9,95 8,52 7,77 10,43 22,9 13,1 18 

172 31,1 134 13,7 8,35 10,1 9,13 8,68 11,12 24,2 14,1 15,1 

210 30,2 126 12,4 9,04 10,4 9,5 8,88 11,19 24,4 14,4 15,5 

262 27,4 122 12,7 8,49 10,2 9,38 8,7 13,59 23,3 14,1 16 

277 30,3 113 17,6 8,01 10,4 9,32 8,43 10,52 21,4 15 15,6 

276 26,7 109 15 8,05 10,2 9,34 8,43 10,57 20,1 15,2 15,2 

244 25,5 93,9 15,3 10,2 10 8,45 8,57 10,51 20,6 16,4 15,7 

227 25,3 86,7 14,7 9,8  9,23 6,88 10,48 1,52 14,5 15,1 

214 23,1 77,2 14 10,1 10,4 8,89 6,9 10,21 1,5 14,3 15,2 

202 23,7 74,9 14,8 9,9 2,07 8,19 6,85 9,8 1,63 14,4 14,7 

181 22 70,3 5,8 9,86 2,14 9,01 8,52 9,93 1,65 12,9 15,2 

170 21,7 66,2 17 9,85 2,29 8,93 8,92 10,1 1,58 13,4 15,1 

155 21 59,6 16,5 9,95 2,13 9,66 8,6 10,04 1,63 13,5 15,1 

148 20,3 57,1 21,7 10,3 2,26 9,37 8,94 10,33 1,7 13,8 16,3 

135 19,1 98,5 23,8 11,4 2,09 9,24 9,35 9,77 1,42 13,4 15,1 

123 17,9 48,6 27,2 10,3 2,64 8,54 8,85 9,81 1,64 13,3 14,8 

117 17,8 50,2 29,5 10,7 2,5 8,33 9,26 9,89 1,84 13,1 15,8 

109 17,2 49,7 29,4 10,5 2,45 8,17 8,88 9,66 1,9 13 13,3 

105 17,1 48,9 26,6 9,4 2,59 7,17 9,44 9,66 1,87 13,6 15,5 

97 17,9 45,7 30,6 10,1 2,46 8,02 9,82 10,23 1,91 13,8 16,8 

89,2 19 45,2 29,3 10,5 2,38 7,5 9,38 9,82 1,84 13,7 15,8 

87,5 18 45 34,9 9,66 2,29 7,4 9,24 9,57 1,69 14,3 14,7 

88,3 19,1 42,5 34,4 10,5 2,23 7,33 9,05 10,14 1,97 13,3 14,4 

80,5 18,1 39,5 31,3 9,46 2,58 8,57 9,84 9,81 1,81 14,4 16,6 

83,8 19,2 38,9 30,96 9,09 2,2 8,51 7,56 9,94 1,82 14,4 15,8 

 

77,6 19,7 38 28,7 8,9 2,26 8,54 8,1 10,13 1,91 14,4 14,5 

76,2 23,6 38,1 28,2 9,46 2,33 8,56 8,46 10,19 1,9 14,8 14,1 

70,4 22,7 37,8 30,4 9,03 2,18 9,35 8,09 10,94 1,82 13,6 16,8 

66,4 19,6 35,5 32,3 9,19 2,3 8,54 8,43 11,08 1,79 14,6 14,6 

63,2 20,4 33,1 30,6 9,25 2,42 8,79 7,28 10,5 1,77 14,3 14,8 

66,7 20,9 34,2 29,7 10,8 2,27 8,16 8,38 10,3 1,74 13,9 14,6 

62,3 19,8 31,8 28,8 9,55 3,66 8,21 7,63 10,18 18 14,4 15,1 

61,3 18,6 32,6 27,1 10,1 2,52 8,41 8,57 10,47 17,1 15,6 15,2 

58,7 18 31,6 33 10,5 21,8 8,37 8,5 9,29 16,7  15,6 

58,8 17,3 30,5 40,2 10,2 19,6 8,32 9,87 9,29 17,3 12,3 14,7 

58,8 16,7 30,9 36,3 10,5 17,9 8,19 9,81 9,03 17,6 12,6 14,5 

54,5 16,2 31,5 37,1 10 18,8 8,93 9,53 9,16 19,7 12,7 15,6 

53,1 16,3 30,6 30,4 10,2 21,7 8,61 9,12 8,63 20,6 12,8 13,5 

51,2 15,5 31,5 29,2 10,8 21,6 8,48 9,99 9,22 19,9 13,4 15 

50,8 14,2 32,6 29,2 11,2 37 7,84 9,68 8,55 19 13 14,4 

49,6 18,7 32,2 30,2 10,8 37,4 8,14 10 9,95 19,4 13,5 14 

44,9 16,8 32,8 29,8 10,7 38 8,61 10,8 9,81 18,2 14 13,6 

45,2 17,4 30,6 34,1 11 36,4 8,49 9,66 9,82  15,3 15,5 

45,5 16,9 32 34,5 11,1 35 8,24 9,97 9,15 19,2 16,2 16,8 

48,1 17 34,1 34,1 11,2 34,7 8,11 9,24 9,8 18,8 15,3 15,2 

47,1 16,5 28,6 34,8 11,1 39,6 7,7 9,53 10,18 20,1 16,4 16,3 

38,9 16,7 25,9 33,8 12,1 41,5 7,46 9,28 9,45 18,5 16,2 16,2 

48,3 17,4 26,9 24,1 12,8 39,8 7,48 9,05 9,52 18,1 17 15,7 

54,9 16,6 30,9 22,7 9,82 38,3 6,47 9,2 9,57 18,4 16,8 14,9 

80,1 17,1 25,2 21,9 9,96 35,9 7,13 9,6 9,71 18 16,5 14,5 
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76,4 17,1 25,6 20,4 9,23 36,1 7,6 9,13 9,77 18,4 16,2 14,6 

76,4 16,6 26,8 19,7 9,31 34,2 7,27 9,18 9,08 18 15,9 14,7 

68,3 17,5 26,2 21,7 9,4 32,7 6,95 8,62 9,52 18,8 16 14,8 

62,5 17 26,6 20,8 9,52 29,3 7,2 8,55 9,23 18 16,5 14,5 

57,2 18,3 25,5 18,4 9,39 28,3 8,06 8,27 9,55 20,2 15,9 14,3 

55,2 18 23,8 14,5 9,75 28,1 7,56 7,76 9,27 19,5 35,3 15,6 

58,1 23,3 21,3 16,8 9,59 31,4 7,65 9,42 8,92 89,9 17 14,4 

53,1 22,9 20,6 17,1 10,2 26,9 7,29 9,48 8,05 185 15,4 14,6 

49,1 29 21,9 17,7 10,3 29,5 7,57 9,66 8,11 277 16,1 14,1 

46,5 30,9 23,4 18,3 10,4 25,4 7,98 9,72 9,01 219 15,6 14,9 

45,6 30,6 22,8 18 10,1 23,9 7,83 10,4 9,45 164 15,1 14,5 

46,8 40,9 21,4 16,7 9,66 24,7 8,3 8,98 6,86 106 17,5 15,1 

42 36,7 24,4 15,1 9,99 25,2 8,16 9,5 9,6 99,5 16,2 14,9 

41,2 33,4 25 15,8 10 23,9 9,14 9,63 8,47 71,4 17,3 12,8 

43,2 29,4 23,6 15,5 9,64 21,9 8,13 10,6 8,24 65,7 15,1 13,7 

43,6 46,7 23,4 17,3 9,81 22,2 8,27 10,4 9,15 65,4 16 14,3 

39,6 47,5 22 16,4 10,5 21,2 7,85 10,7 8,76 65,3 16,3 16,4 

40,8 38,8 22,8 16,4 9,83 19,8 7,81 10,6 9,27 70,2 15,1 14,8 

40,1 37 22,8 15,3 9,51 19,1 8,38 10 9,12 85,3 13,2 14,1 

40,5 41,5 24,5 16,1 9,37 20,6 7,99 9,64 9,01 113 14 16,4 

40,9 50,9 23,1 14,5 9,21 19 7,59 9,21 8,36 139 14,6 18,1 

43,3 55,6 21,7 15,6 8,9 19 9,22 10 9,01 177 14,1 15,5 

51,9 58,8 22,6 14,1 9,07 17 8,24 9,57 9,32 186 15,3 16,1 

54 68,1 23,4 14,7 9,32 18,3 8,23 10 9,4 182 14,5 15,9 

51,7 85 21,9 15,3 8,64 17,4 8,34 10,3 9,22 184 14,6 15,1 

54,8 97,8 23,1 14,5 8,16 17,5 8,83 9,87 9,94 199 14,9 14,7 

53,2 107 22,9 14,4 8,89 16,6 8,72 9,91 7,16 218 14,7 15,3 

53,5 130 21,3 14,9 8,72 15 8,38 10,1 7,72 235 14,5 15,7 

52,6 158 19,5 13,2 8,82 15,3 8,6 9,12 7,59 246 12,6 15,2 

47,7 149 19,7 12,9 8,71 13,4 8,6 8,72 7,47 248 14,2 14,4 

47,2 129 20,7 14,3 8,55 14,9 8,5 8,26 7,38 246 14,9 14 

46,6 110 20 13,1 8,89 14,4 8,12 8,88 7,84 245 15,2 14,2 

45,5 105 19,7 13 9,04 15,4 9,42 9,83 8,36 236 15,3 13,5 

46,2 96,9 18,8 13,3 8,61 15,2 8,09 9,04 9,05 220 15,9 13,2 

47,3 101 19,1 13,96 9,97 15,5 9,33 9,91 7,43 206 15,1 14 

48,2 83,9 19,6 14,2 9,81 15,2 8,67 9,17 7,69 173 14,9 14,7 

35,2 83,3 22 15,3 9,43 15,4 8,36 9,22 7,61 172 14,8 15,6 

38,5 74,4 20,5 13,8 9,51 13,8 8,68 8,63 7,82 155 14,4 15,2 

40,9 68 21 15,1 9,92 14,2 8,17 10,2 7,32 142 14,1 15 

36,9 62,2 21,3 14 9,82 14,1 7,77 10,5 7,82 140 13,6 15,7 

36,3 60,9 21,7 14,6 9,01 13,4 7,7 10,2 7,82 131 14,7 15,2 

36,1 66,8 21,9 15,1 10,3 11,7 7,49 10,3 8,05 119 14,1 16,2 

34,8 67,2 22,5 15,1 9,81 12,4 7,54 9,65 8,13 118 14,3 15,5 

33,2 65,4 21 15,4 9,19 13 7,67 9,94 8,47 107 14,7 17,2 

31,5 63,7 19,4 16,9 8,57 12,3 7,59 10,1 8,18 103 16 16,3 

30,8 67,8 18,3 19,5 9,11 14,4 7,68 9,49 7,89 109 16,3 14,7 

 

30,1 66,3 20,8 19,7 9,44 14,3 8,45 9,41 7,69 97,4 15,3 14,8 

32,4 67,7 21,5 19,8 9,17 12,9 8,91 9,48 8,63 82,3 16,2 14,3 

31,4 63,6 19,4 19,5 9,22 13 8,8 9,58 8,3 83,4 16,4 15 

28,9 64 20 19,2 8,17 12,8 9,2 9,67 7,68 72,6 16,7 14,9 

29,1 68,7 21 19,8 9,1 12,4 8,24 10 7,95 69,7 16,1 14,8 

27,3 69 19,2 23,8 9,22 12,2 9,76 10,3 7,12 68,5 16,4 15,3 

24,6 232 17 23,9 8,87 12,2 10,1 10,7 7,77 66,3 15,7 14,5 

23,2 164 17,8 23,1 8,63 11,8 8,56 10,4 8,42 67 18,1 13,8 
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27,6 132 18,5 22,2 9,25 11,4 9,22 10,3 7,43 64,2 17 13,1 

24,9 105 19,5 58,3 9,02 11,5 9,44 9,47 9,01 60,4 17 13,8 

25,8 98 19,1 167 9,51 11 9,45 9,2 8,41 59,2 16,5 13,6 

24,6 105 18,1 323 9,85 11,8 9,51 9,4 8,18 61 23,6 12,9 

25,3 106 18,2 295 9,62 12,4 9,5 9,78 8,37 62,5 23,1 13 

23 97,4 18,3 227 6,74 12 9,48 9,17 8,13 51,9 26,6 17,9 

24,6 81,1 18,9 185 9,29 11 9,12 10,8 7,98 59,5 30,1 15 

23,6 68,6 20,4 137 9,65 11,4 9,31 10,7 8,06 53,8 31,6 15,1 

24,5 61,3 19,6 179 9,51 11 9,26 10,6 8,07 58,6 32 15,4 

24,2 60,4 20,5 191 9,46 11,6 8,79 11,4 8,98 49,5 34,8 15 

23,4 57,3 19,6 233 9,4 11 8,5 10,4 8,28 48,4 46,8 14,3 

21,7 54,3 20,1 237 10,2 11,4 8,54 10,5 8,91 46,6 50,2 14,8 

23,3 49,1 18,5 240 9,82 11,5 8,13 11,2 8,66 45,2 53 15,5 

22,8 44,6 16,9 246 10,1 10,7 7,84 12,6 8,7 43,8 53,7 14,3 

22,6 44,8 17,2 233 9,53 10,4 8,03 14,3 8,46 43,2 51,5 14,2 

23 43,9 17,2 269 9,36 11,1 8,03 10,5 8,56 42,9 51,6 12,7 

24 49,1 16,7 287 9,97 11,1 8 10,4 8,89 40,2 46,4 13,2 

23,9 46,6 15 285 9,9 10,5 8,39 9,89 8,34 40,3 49,5 14,7 

24,7 44,8 20 277 8,51 10,4 8,84 9,97 8,46 40,6 50,2 11,7 

25,8 44,6 25 283 8,64 9,73 8,4 10,5 8,67 37,8 56,7 13,5 

25 43,4 20,7 247 8,97 11,2 8,84 10,4 8,17 36,7 48,4 12,7 

24,8 42,5 17,3 262 8,84 10,4 8,24 10,5 8,07 35,2 48,1 12,4 

21,4 42,1 16,9 282 8,8 9,51 8,27 10,2 7,78 33,9 44,9 11,9 

21,2 40,9 16,6 261 8,75 9,51 8,37 9,75 7,91 31,3 43,8 13,1 

21,3 42,3 17,8 255 8,58 10,4 8,44 10,5 8,82 31,9 42,5 12,7 

21,2 36,5 18,4 267 7,7 9,99 8,61 10,1 8,37 30,9 41,9 12,5 

20,6 32,7 16,2 224 7,85 10,3 8,78 10,2 9,36 30,2 40,4 12 

22,2 34,1 16,2 213 8,55 10,1 8,75 11,2 8,91 30,5 38,8 14,3 

20,6 35,2 16,8 204 9,39 9,79 9,01 10,1 8,84 29,8 37,7 14,6 

22,3 37,9 17,7 187 8,75 9,71 9,11 10,2 8,27 29,5 38,6 14,8 

23,5 36,8 17,4 179 9,26 9,62 9,27 10,1 8,9 29,2 35,8 14,5 

23,4 35,3 19,8 157 9,17 10,1 9,03 11,3 8,18 28,7 34,4 15 

23,2 31,4 19,4 155 9,2 10,2 8,35 10,5 8,23 27,9 31,5 14,9 

22,6 32,6 18,1 148 8,96 9,55 7,64 10,3 9,02 29,6 31 13,2 

23,9 33,2 18,6 143 10,1 10,3 7,47 10,3 9,42 28,3 30,4 16 

25,2 30,3 17,8 137 9,67 8,62 7,9 10 9,88 29,1 28,4 18,9 

26,1 30,5 17,3 130 9,55 10,3 8,22 9,12 10,1 27,5 26,7 15,8 

28,2 30,5 16,5 123 9,91 9,3 8,23 9,09 9,37 27,5 27,1 14,7 

29,8 30,7 16,5 113 9,72 9,06 8,44 9,14 9,65 26,5 26,8 13,3 

43 30,9 17,2 113 9,12 10,5 8,17 8,63 9,28 25,7 25,5 15,2 

34,8 32,2 16,9 107 9,3 9,68 8,21 9,38 9,55 26,3 25,5 12,2 

31,9 32,7 17,4 107 9,61 9,24 8,85 8,68 8,66 26 27,5 13,9 

32,6 31,6 17 104 9,59 9,83 9,35 8,54 8,62 26,5 25,7 14,9 

32 31,8 19 98,1 9,81 9,74 9,59 41,2 8,7 26 24,7 14,3 

29,2 31,6 19,1 93,7 10,1 9,74 8,87 8,03 8,31 23,8 23,5 14,8 

28,6 31,4 17,1 89,2 9,71 10 8,3 8,82 9,03 24,3 24 12,5 

27,1 31,2 21,4 89,3 9,12 9,29 8,25 7,91 8,33 23,8 24,1 12,9 

28 29,7 19,5 90,8 8,84 9,18 8,81 7,64 9,35 22,9 25,2 12,7 

26,8 28,8 25,9 80,2 9,12 9,36 9,11 8,47 8,54 23,9 21,2 12,8 

29,4 30,5 26,8 82,4 9,1 8,91 9,16 8,81 9,15 22,4 19,2 12,2 

27,9 29,7 32,6 76,6 9,17 10,8 9,29 9,18 9,1 21,7 20,4 13,1 

27,2 30 33,1 68,8 9,47 10,1 9,05 9,38 9,42 22,4 20,5 13,5 

24,7 30,2 32,1 66,5 9,1 9,88 9,11 9,74 9,32 22,3 19,8 13,5 

22,1 31,4 28 70,6 8,87 10,2 9,06 9,5 9,38 20,2 22,2 14,2 

24,3 32,9 38,7 71,2 9,27 10,1 9,12 10,5 9,42 22,8 22,2 14,5 
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21,5 27,8 39,7 61,2 9,85 9,78 8,43 10,3 9,11 23,1 20,8 14,9 

22,6 26,7 37,3 60,7 9,5 9,94 8,39 9,39 8,59 22,8 19,8 15,1 

24,7 26,3 49,1 62,4 9,67 9,75 8,55 8,95 8,38 22,1 18,7 15,6 

26,2 25,8 57,7 61,9 9,2 9,29 8,37 9,25 8,22 18,6 30,4 14,6 

23,5 25,9 56,1 60,5 8,93 8,6 8,43 9,78 8,04 21,4 28,4 15 

25,7 27 54,1 55 9,15 8,55 8,59 9,31 7,77 21,2 26,7 14,7 

25,1 27,5 61,5 55,6 8,65 8,27 8,56 9,59 9,81 20,7 27,1 13,2 

25,4 25,3 59,1 56,2 8,59 8,33 8,85 8,96 8,67 20,3 26,8 13,2 

 

25,9 28,5 77,6 62,8 8,31 9,09 8,3 8,87 8,33 20,2 25,5 13,9 

24,5 30,8 93,1 56,6 8,66 8,65 8,14 9,1 8,4 20,5 25,5 11,8 

24,9 30,2 91,2 58 8,82 8,99 8,34 8,89 9,16 22,7 27,5 11,9 

25,1 29,1 100 51 9,63 8,55 9,67 8,81 9,08 20,9 25,7 12,4 

25,4 30,4 98,3 51,4 8,7 9,01 8,57 8,5 9,48 20 24,7 13,5 

25,2 31,4 107 52,8 9,29 9,49 8,52 8,11 8,94 19,3 23,5 11,9 

23,9 35,4 112 50,7 9,21 9,55 8,57 8,71 8,65 18,9 24 11,5 

23,7 35,6 119 50 9,37 9,66 8,12 8,03 8,41 20,1 24,1 12,7 

21,9 32,8 133 48,7 8,93 9,22 8,21 8,31 8,92 16,7 25,2 12,5 

22,1 30,6 134 47,2 8,97 9,22 7,99 7,83 8,3 16,5 21,2 12,3 

22,6 30,5 131 47,9 9,14 9,19 8,37 8,75 8,46 16,8 19,2 12,7 

24,4 29,2 123 45,3 9,34 9,64 8,66 8,83 8,9 16,6 20,4 12,5 

24 29,8 117 47,2 9,19 9,87 7,23 9,35 9,37 17,5 20,5 13,5 

23,1 30 103 46 9,31 9,48 8,59 9,4 9,13 17,2 19,8 13,4 

22,8 29,4 96,8 45,2 9,4 9,88 8,05 9,42 8,14 18,6 22,2 14,2 

22,6 28,9 80,7 47,2 9,39 10,1 8,42 9,76 9,65 18,2 22,2 14,3 

23,6 29,7 81,2 42,1 9,27 10,5 7,89 9,81 8,67 18,1 20,8 13 

21,7 29,1 70,4 41,9 8,71 9,55 8,45 9,13 8,47 18,2 19,8 13,1 

22,2 28,1 63,2 41,4 9,02 10,2 9,1 9,23 9,71 178,1 18,7 12,8 

21,4 27,3 63,9 40,2 8,81 8,73 7,43 9,39 7,95 17,3 18,8 15,3 

22,1 27,7 55,2 40,3 8,86 10,2 7,84 8,84 8,3 17,2 19,5 15,1 

22,8 27,2 49,9 40 8,29 10,1 8,33 8,92 8,55 16,8 20 14,4 

21,5 26,5 45,5 39,7 8,19 9,36 8,95 9,22 7,88 16,4 18,9 14,8 

22,4 27 46,5 39,6 8,99 8,47 8,39 8,53 9,22 15,5 18,9 14,2 

21,9 27,2 44,8 41,2 8,15 9,02 7,48 9,19 8,94 15,8 19,5 14,2 

22,7 24,2 44,9 40,4 8,75 8,24 8,34 9,27 8,66 17 19,6 14,2 

22,4 25,1 42,9 39,9 8,96 8,42 8,79 8,75 9,62 16,8 19,2 14,8 

22,2 24,5 40,1 38,5 8,82 8,17 8,47 9,98 9,36 17,4 19,7 14 

21,8 24,7 39,5 38 8,76 8,19 8,01 8,71 9,22 17,5 19,9 14,8 

21,2 22,9 36,2 36,9 9,4 8,62 8,73 8,42 9,15 17,3 19,6 13,3 

20 24,5 36,9 36,8 9,17 9,95 8,58 8,39 9,84 14,6 18,8 14,4 

21 24,4 33,1 35,6 8,75 10 8,55 7,88 8,66 15,3 18,3 12,1 

21,3 24,7 32,4 37 8,83 12,2 8,51 8,31 9,31 15,7 19,1 11,8 

18,7 24,6 31,7 38,4 9,04 11,8 8,15 9,23 10,3 15,7 16,8 12,2 

18,6 23,1 30,5 35,7 8,85 11,2 8,67 9,42 9,68 16,5 17,6 11,4 

18,4 23,6 30,9 35,1 9,16 9,86 8,44 9,85 10,2 17,4 18,3 10,4 

18,9 22,4 30,4 34,7 9,42 9,22 8,62 10,5 10,2 16,9 17,6 10,4 

19,2 23,7 28 34 9 9,28 8,63 10,3 9,9 16,7 19,2 12,6 

19,4 24,1 26,7 34,7 9,66 9,49 8,64 10,8 9,27 17,1 18,8 11,9 

21,6 22,6 24,7 33,6 9,4 9,47 8,15 10,4 9,94 18,5 17,6 13 

18,5 22,2 22,2 32,3 8,9 10,3 7,8 11,2 9,46 16,1 18,5 12,7 

20,1 20,2 22,3 31,9 8,96 11 8,7 10,1 8,92 19,2 18,4 12,1 

18,9 18,8 23,1 33,5 9,18 10,2 8,4 10,2 9,17 15,8 15,4 12,6 

19,3 18,4 22,8 32,8 9,54 10,7 8,01 9,92 10,3 16,1 15,1 14,8 

17,5 20,8 18,5 31,1 9,55 11,2 7,64 9,27 12,6 18,9 16,8 13,6 

18 22 18,1 34,3 9,81 10,7 7,71 9,88 10,6 18,6 15,8 14,3 
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18,6 20,8 17,7 31,1 8,88 9,93 7,05 8,21 9,63 16,3 15,7 13,3 

18,1 22 21,1 32,4 8,7  8,13 11,2 9,47 14,9 15,5 14 

19,7 21,6 20,2 29,2 8,57 8,65 8,18 10,2 9,46 16,9 16 14,1 

20,1 19,7 21,1 30,5 8,43 15,7 7,79 9,94 9,18 16 17,8 14,4 

20,2 20,4 19,4 29,3 8,86 39,7 7,82 9,38 9,81 16,1 17,3 13,8 

20,4 21,8 20,8 28,9 8,52 28,3 8,01 8,95 10,2 16,7 20,8 12,2 

20,6 22,3 19,9 30,8 8,93 21,9 9,14 9,65 10,2 16,4 17,8 12,9 

21,5 23,8 20,3 310,4 9,34 21,1 8,84 9,42 9,51 16 18,6 13 

20,1 23,7 19,4 27,4 8,84 17,1 8,56 9,8 10 13,6 18,8 12,7 

18,7 23,6 18,7 28,7 10,7 15,3 8,59 9,91 9,49 13,8 19 13,8 

19,3 23,2 18,5 28,4 9,9 13,6 8,66 9,78 9,68 13,4 19,3 12,2 

21,2 20,2 19,9 31,2 9,73 12,9 8,69 9,7 10 15 19,5 12,9 

21 21,3 19,4 30,7 9,61 12,6 10,4 9,84 9,82 16,9 18,8 11,2 

19,5 20,1 18,7 31,2 9,84 11,4 9,59 9,37 12,3 15,7 17,6 11,5 

19,2 20,4 19,6 30,1 10,2 11,5 9,76 9,52 10,5 16,1 18,5 12,9 

20,7 20 19 28,9 9,88 11,9 9,16 9,8 9,87 16 21,2 14,5 

19,1 19,8 17,9 30 9,73 11,7 9,46 9,48 9,39 15,4 23,8 15 

19,2 19,3 18,3 29,2 9,27 11,2 10,1 9,27 10,8 16,2 246 14,7 

22 20,7 17,9 27 9,63 11,1 8,7 9,46 10,1 16,9 27,9 16,5 

20 21,4 20,3 28,2 9,39 11,3 9,13 8,79 9,82 15,3 34,2 16,2 

19 21,8 21 28,4 9,16 11 8,84 9,29 9,51 15,7 40 15,8 

19,6 23,8 18,6 29,1 9,26 10,6 7,98 9,05 9,43 15,3 37,7 15,4 

20,1 24,3 18,5 27,9 8,72 10,1 8,29 8,72 8,67 15 39 16,2 

21,2 21,6 19,9 26,4 9,01 10 7,91 8,75 9,68 15,1 37,4 13,9 

23,1 24,4 18,5 25,7 8,89 12,1 8,09 8,65 9,14 14,8 40,8 13,2 

 

60,2 35,2 16,5 28,7 8,78 9,19 8,68 8,96 9,47 14,3 46,1 12,1 

109 37,1 17,3 25 8,5 9,48 8,73 8,23 9,97 15,1 53,2 12,4 

102 35,5 17 14,1 8,73 9,35 8,7 8,75 9,63 14,8 50,7 11,2 

77,7 31,9 17,3 25,3 8,4 9,11 9,13 9,29 9,95 15,2 52 11,4 

78,1 32,4 17,5 24,8 8,71 9,75 8,58 8,74 10,1 15,6 53,9 12,2 

79,9 35,8 17,8 25,9 8,37 8,86 7,58 9,12 11,4 15,1 52,1 11,4 

54 34,8 17,1 28 8,39 9,34 7,31 8,66 11,2 15,4 50,4 12,6 

49,2 38,7 17,8 27,1 8,33 9,4 8,17 11,5 11,5 13,3 49,1 11,7 

53,9 36,3 18,4 26,9 9,15 9,56 8,49 8,59 11,1 13,9 52,8 11,3 

64,7 33,6 17,7 25,4 12 8,37 8,55 9,24 10,2 0,99 50,4 11,8 

69,4 27,1 18,9 26,4 1,99 8,54 8,73 9,21 9,68 1,21 46,9 11,7 

80,6 26,3 17,1 26,1 2,07 9,87 8,57. 9,63 9,87 1,06 42,6 11,8 

77,1 24,7 17,4 26,8 1,96 9,2 8,37 9,24 10,1 1,02 36,9 12,3 

74,3 23,6 17,6 25,4 1,81 10,6 9,36 9,19 9,13 1,17 38,3 11,9 

62,8 24,9 18,5 27,1 1,81 9,72 9,17 9,34 8,86 1,18 33 13,4 

52,6 25,6 18,4 26,1 2,11 10,2 9,72 9,21 9,02 1,31 35,2 14,6 

49,1 24,8 16,6 26 1,8 9,8 9,32 8,97 9,56 1,21 35,1 14,9 

48,9 24 18,1 24,5 1,85 9,82 9,13 8,81 10,4 3,02 27,7 14,2 

55,8 27,6 18 24,4 1,89 9,77 9,31 9,15 11,2 2,79 28,3 13 

50,6 27,8 16,3 24,5 1,87 9,82 8,42 11,9 9,39 3,48 26 14 

44,9 25,8 171 24,7 1,44 9,76 9,03 9,67 8,92 2,49 26,1 15,9 

39,1 24,9 16,7 24,8 1,78 9,13 8,63 8,94 8,35 2,13 25,3 16,2 

38,1 24,6 17,2 25 1,64 9,4 8,44 9,09 8,78 2,28 26,1 15,3 

33 24,2 15,9 23,8 2,17 8,41 8,01 9,2 9,5 4,11 26,2 14 

34,6 25,1 16,6 23,8 2,33 8,99 8,19 7,98 9,67 2,2 24,4 14,3 

33,9 24,9 17 23,7 2,49 11,8 8,82 8,3 10,3 1,31 23,7 13,6 

32,6 20,9 16,5 25,7 2,31 9,55 7,93 8,03 10,1 1,29 24,1 13,1 

33,8 21,5 16,8 25 2,26 9,92 7,97 11,8 10,2 1,43 24,8 12,3 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

C
A

S
 G

A
B

R
IE

L 
D

E
 S

O
U

Z
A

 R
IC

A
R

D
O

 e
 M

A
R

C
E

LL
O

 A
LC

K
M

IN
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
al

to
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3

1Doc:  Proc. Administrativo 20- 1.877/2024        338/2389



 

Página 14 de 46 
 

33,2 20,9 16,6 24,9 2,41 9,22 9,03 8,31 10,1 2,21 26,2 11,6 

28,8 78,4 16,2 25,5 2,35 8,45 9,09 7,69 10,2 2,06 24,1 12 

26,2 25,5 17,4 26,3 2,29 8,55 9,12 7,61 9,59 1,45 23,5 12,1 

24,4 36,5 18,1 25,7 2,11 9,32 8,37 7,88 8,99 1,58 22,1 11,8 

22,1 33 16,7 24,4 2,7 9,74 8,08 7,61 9,06 13,8 21,4 12,4 

21,1 32,9 15,6 21,6 2,41 9,29 8,32 8,79 8,73 14,5 22 12 

19,6 31,5 16,5 21,4 9,42 9,36 8,74 9,56 9,64 13,3 19,8 12 

19,5 30,9 16,1 2,11 9,13 9,05 9,32 10,2 8,58 13,2 19,2 11,6 

20,2 27,1 15,9 2,07 9,17 9,49 9,25 10,5 9,58 14,1 19,6 12,3 

19,3 24,4 16,1 2,72 9,51 9,17 9,27 10,9 9,4 14,8 19,8 13,6 

18,9 25,2 16,8 2,36 8,53 9,46 9,19 9,2 10,4 15,2 20,1 13,7 

20,1 26 15,5 2,41 8,39 9,,52 9,18 9,32 9,8 17,3 20,9 13,9 

18,7 25,5 14,6 2,5 9,46 9,31 9,39 9,1 9,31 17,2 22,4 14 

19,6 23,4 16,6 2,98 9,44 9,65 8,59 9,8 9,49 17,6 18,7 14,5 

20 22,5 16,1 2,52 9,51 8,96 9,78 8,77 16,2 14,1 18,4 14,9 

20,5 22,9 16,2 2,48 10,4 9,79 10,8 8,21 9,39 15 18,3 14,4 

19,7 23,2 15,9 3,23 9,9 9,25 10,4 9,4 9,78 15,1 17,8 14,9 

19,5 24,3 15,6 2,52 9,47 8,37 7,72 10,3 9,61 16 18,5 15 

20,1 24 15,4 2,4 9,39 9,22 8,32 9,44 10,9 16,2 19,7 14 

20,3 23,6 15,3 2,41 9,69 9,78 8,35 9,38 12,4 14,5 18,5 14,1 

19,5 22 17,7 2,47 10,1 9,94 9,27 9,22 11,4 14,6 18,1 13,9 

18,6 21,9 16,3 2,51 9,71 10,4 8,74 8,93 12,6 14,9 18,6 13,2 

21,7 18,8 16,8 3,11 10,3 9,72 8,31 8,67 12,2 14,4 18,6 13,1 

22,6 20,4 15,7 2,98 9,24 9,21 8,17 9,86 11,4 15 20,4 14 

21,9 19,4 16,1 2,4 9,9 8,75 8,35 9,13 11 16,3 20,3 12,3 

20,9 20,1 18 2,38 10,9 9,49 7,99 9,82 11,2 14,9 18,1 14,3 

19,9 19,7 17,7 2,34 10 8,79 8,45 8,87 10,9 12,9 19 13,9 

18,7 19,1 17,4 2,19 10,2 8,16 10,1 8,92 11,5 13,4 14,4 12,1 

20,4 18,9 14,1 2,4 10,8 9,25 8,43 8 9,14 13,3 17,2 13,6 

19,3 19,2 14,7 3,08 9,71 9,28 8,21 8,35 8,63 12,9 17,3 14,8 

18,5 21,5 15,7 2,84 10,4 9,32 8,36 8,48 6,91 14 13,9 13 

18,3 22,1 14,5 19,8 10,14 9,73 8,13 9,04 10,1 13,8 13,7 13,7 

18,2 22,1 14,1 19,3 9,92 11,8 8,02 8,75 9,35 13,5 16 13,4 

17,9 21,7 14,2 17,9 9,89 9,76 8,84 9,43 9,38 14,5 16,2 13,8 

17,8 21,6 14,7 18,2 9,28 10,6 9,2 8,96 10 15,4 16 13,2 

17,9 19,3 15,6 17,1 9,92 10,6 9,46 11 11,2 14,6 16,1 14,9 

17,2 21,2 15,6 16,5 9,8 10,7 9,2 10,7 12,5 13,4 16 13,8 

17,5 20,4 15,2 17,8 9,75 10,4 8,88 10,8 10,3 14,9 16,4 16,5 

17,9 20 15,4 16 10,2 9,98 8,77 13,9 8,92 16,6 17,5 15,8 

17,7 18,9 15,2 20,1 10 9,62 8,19 15,8 9,75 16,5 16,4 15,7 

19,7 17,7 15,8 22,7 9,94 9,71 8,42 16,6 9,56 16 15,8 15 

19,2 18,9 16,3 22,4 10,1 9,03 8,03 18,1 9,65 15,7 15,3 14,2 

18,9 19 15,8 20,7 9,7 8,57 7,88 19,2 9,83 17,1 15,1 12,6 

 

18 18,1 16,1 20,2 9,29 9,34 8,15 20,9 10,1 20,5 15,2 12,2 

19 18,8 16,5 19,3 10,2 9,31 8,1 22,2 10,7 22,6 17,2 12,7 

17,4 20,1 16,7 17,3 9,19 9,85 6,99 19,3 10,5 22,1 17,1 12,8 

19,2 20,2 17,2 18,3 9,46 8,66 7,88 17 10,2 24,2 16,2 14 

19,1 20,1 17,4 18,8 9,68 9,15 8,13 17,1 9,28 25,1 16 11,8 

17,5 21,8 18 17,9 8,97 8,64 7,63 15,.6 11,1 22 17,5 12,8 

19,2 21,2 18,2 17,4 9,38 9,04 8,87 14,5 9,56 21 15,4 11,9 

18,1 20,36 16,7 18,2 9,72 9,02 8,91 12,6 8,14 20,1 15,6 11,2 

18,7 20,2 16,3 18,7 10,4 8,85 8,85 12,8 7,89 20,7 14,9 12,4 

16,7 21 14,3 17,3 10,3 9,73 9,76 12,6 8,46 22,4 15,3 14,3 

1,4 21,2 14,1 18,4 11,7 9,07 9,07 12,.6 8,28 26,8 14,6 12,5 
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18,7 16,8 13 17,6 10,4 9,41 8,99 11,6 9,3 28,5 14,7 11,5 

18,4 17,5 14,6 18,3 10,9 9,28 9,26 11,3 8,75 28,5 15,6 11,4 

18,4 17,5 14,8 18,8 10 9,02 9,08 10,4 8,79 26 14,8 11,6 

18,6 16,6 15,6 19 9,63 9,64 9,03 10,8 8,12 25,6 15,1 15 

19,3 17,8 13,1 20,4 10,1 10,1 8,22 10,5 9,11 24,1 16 15,3 

18,1 16,3 12,5 18,4 10,3 9,97 7,78 12 9,02 22 17,8 15,1 

16,4 19,5 15,9 19,5 9,39 9,87 8,03 11,2 8,36 21,6 18,2 14,4 

16,8 17,2 14,4 18,6 9,37 9 7,54 11,96 9,0,6 22 17,3 15 

15,9 18,8 16,9 20,1 9,76 9,14 7,74 12,7 9,25 19,3 17 15,1 

17,3 20,4 15,6 20,8 10,5 8,86 7,73 11,5 8,6 19,5 16,9 12,9 

15,5 21,9 15,5 21,5 9,66 8,22 7,7 11,2 8,97 18,8 17,1 12,7 

17 21,7 14,7 21 9,09 8,28 7,55 11,5 8,05 18,5 17,4 12,5 

16,4 23,4 15 22,1 8,86 8,72 7,47 11 7,94 19,7 18 11,4 

15,5 23,9 15,3 21,9 9,14 7,84 8,25 10,8 8,86 17,2 18,4 11,9 

15,4 24,3 14,9 21,8 9,17 6,81 8,34 10,4 8,55 18,8 18,1 12 

14,7 24,1 14,4 20,6 8,87 9,23 10,2 10,2 8,93 64,7 18,4 12,3 

14,4 19,9 15,5 20,5 8,22 9,57 8,41 9,26 9,54 30,9 21,6 12,5 

15,1 21,4 14,2 21 8,97 10,4 8,5 9,53 9,12 474 19 12,1 

15,7 23 16,4 21,2 9,17 8,74 8,05 8,95 9,35 495 19,1 11,4 

15,7 26,4 16,1 21,1 9,1 8,36 8,02 8,82 9,18 385 17,5 11,2 

16 26 14,4 21,8 8,87 8,58 8,51 8,94 8,3 264 18 10,3 

14,9 25,8 14,5 21,1 8,82 9,04 9,55 9,81 8,14 175 18,7 11,2 

16,1 24 15,2 21,2 9,24 9,79 9,56 8,79 7,8 135 18,8 10,8 

17,1 2,8 15,4 22,3 9,01 8,27 9,46 9,23 8,68 178 17 11,5 

17,2 20,3 15,8 21,8 9,25 9,04 9,43 10,5 8,39 196 15,6 11,6 

16,9 19,7 15,3 19,8 9,63 8,04 8,56 9,27 8,83 204 16,7 11,1 

15  16,5 21,6 10,2 9,01 8,36 9,33 8,46 229 17 12,2 

15  17,4 20,2 9,8 8,65 8,47 9,92 9,13 229 17 12,2 

16,1  16,5 20,2 9,54 9,54 8,17 8,72 9,01 219 17,2 14,1 

15,8  17,2 21,8 8,86 9,42 8,17 9,71 8,7 218 19,1 14,5 

15,7  17 22,3 9,83 9,41 8,46 9,64 8,78 219 18,8 15,3 

16,9  17,4 22,2 9,24 9,94 8,5 9,95 8,84 252 50,9 16,1 

15,2  16 22,3 10,4 9,5 8,53 8,73 9,13 244 20,5 16,5 

15,5  15,5 21 10,9 9,24 8,91 8,82 8,76 254 49 14 

15,7  15,9 20,3 10,9 9,09 8,78 8,96 8,3 256 116 15,1 

15,5  14,8 20,8 10,7 8,5 9,21 8,03  247 97,8 13,4 

15,8  15 20,4 9,95 8,32 8,67 8,36  258 103 12,1 

16,7  15 20,1 9,68 9,1 9,17 7,79  235 84,2 11,3 

16,4  14,4 19,8 10,7 9,32 8,52 7,69  238 59,5 12,7 

16  15,6 18 10,3 8,3 8,9 7,27  221 48,7 15,9 
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15,9  15,8 18,4 10,9 8,65 9,51 7,28  219 38,9 12,6 

17,5  16,3 19,1 10,6 8,77 8,92 7,85  206 35,4 11,7 

17  17,9 19,5 10,7 8,63 7,05 7,43  192 39 10,8 

16,9  27,1 18,7 10,8 8,94 7,02 7,62  179 36,5 11,2 

17  37,1 18 10,6 8,44 6,98 7,1  174 35,3 12,2 

17,7  112 18,2 10,4 8,14 6,82 8,25  164 38,3 11 

15,6  441 17,3 9,76 8,8 6,89 8,05  151 37,7 11,5 

15,9  332 17,3 11,2 8,57 6,91 8  145 37,2 11,1 

14,4  229 16,6 9,97 8,61 6,93 7,68  127 40,7 115 

14,9  140 16,6 11,1 8,62 6,96 8,12  122 46,5 11,5 

14,8  107 17,1 10,1 8,93 6,94 8,27  118 45,9 12 

15,8  101 17,2 10,1 8,71 6,98 8,83  111 52,7 12,4 

15,6  84,8 17,3 9,87 9,29 6,96 7,97  111 51,4 13 

15,4  73,3 15,7 10,2 7,98 8,46 7,88  109 51,9 13,4 

15,3  60,1 17 10,2 7,02 8,75 8,04  100 61,8 13,7 

16,2  53,6 18,1 10,6 7,53 8,94 7,84  88,2 64,3 13 

16,7  45,1 18 11,1 7,45 8,85 7,21  94,6 71,1 12,7 

17,2  39 17,8 12,3 7,5 8,51 7,25  85 65,9 13,3 

15,9  35,1 18,5 10,4 7,74 8,43 7,25  82,9 63,5 13,3 

15,6  33,9 19,4 10,6 7,14 7,96 7,36  78 58,2 13,2 

 

15,6  30,2 18 9,91 7,57 8,5 7,41  71,7 54,3 10,4 

16  29,8 17,2 10,7 7,29 8,69 7,1  66,2 56,5 11,9 

16,5  26 17,5 9,56 7,37 8,56 7,1  67,6 53,4 11,8 

15,5  24,8 16,5 10,3 7,55 9,09 7,19  67,5 52,1 11,2 

15,4  24,1 16,2 10,6 8,27 8,95 7,15  62,7 52,3 12 

16,6  26,8 15,6 10,4 8,59 8,6 7,79  63,1 51,7 11,3 

17,1  26,1 17,1 9,93 9,73 8,33 7,85  61 48,7 11 
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17,9  31 19,2 10,4 8,55 8,9 7,08  61,2 52,7 11,5 

17,4  27 18,9 10,2 8,17 9,09 6,6  61,2 48,8 11,9 

16,7  27,4 18,1 10,1 9,3 8,94 6,74   52,3 12 

16,7  23,2 17,7 10,8 9,17 8,71 6,87   85,1 11,9 

15,9  22,4 17,2 11,3 8,83 8,11 7,61   104 12,1 

15,6  21,8 17,1 11,7 9,2 8,49 7,74   110 12 

16,4  23,6  10,2  8,47 7,33   104 12,9 

15,9  22,7  12  8,32 7,71   101 15,8 

16,5  22,9  10,9  8,21 7,1   120 13 

16,4  20,5  10,3  8,17 7,28   148 13 

18,2  20,2  9,98  8,27 7,37   150 15,7 

17,7  19,1  8,23  8,41 6,79   141 15,4 

16,2  19,9  9,28  7,76 7,13   129 16,1 

16,5  17,9  9,02  8,01 7,49    13,6 

17,4  18,9  9,51  7,58 7,41    13,9 

15,5  16,4  10,62  7,76 7,34    13,8 

19,8  16,1  10,2  7,42 6,69    11,9 

19,2  17,2  12,7  7,9 7,31    10,3 

18,7  15,6  10,7  7,63 6,21    10,8 

20,3  17  11,9   7,47    10,2 

19,6  19,1  11,7   6,55    10,8 

19,5  17,7  11,9       9,61 

18,7  17,3  12,4       9,41 

18,5  19,5  12,6       9,9 

18,6  19,2  13,4       10,7 

18,4  17,9  14,8       11,2 

18,2  18,1         11,7 

174  16,6         11,4 
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16,6  15,2         11,7  

51,8 45,2 39,4 32,9 11,2 11,8 8,7 10,2 12,0 47,0 26,0 17,4 Médias mensais 

 26,1 Média anual  
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Anexo II - Histórico de qualidade de água Ribeirão Piraí - Parâmetros físico-químicos e microbiológicos - Laboratório de controle de qualidade SAAE 
Salto. 
 

Histórico de qualidade de água Ribeirão Piraí - Parâmetros físico-químicos e microbiológicos - Laboratório de controle de qualidade SAAE Salto. 

 
Identificação da 

Amostra 

 
Data 

 
Hora da 

Coleta 

 
PH 

 
Temp. 

ºC 

 
Turbidez 

 
Cor Verdadeira 

 
Alumínio 

 
Ferro 

 
Manganês 

 
Sulfato 

 
Alcalinidade 

mgCaCO3/L 

 
Nitrogênio 

Amoniacal 

 
DQO 

Coliformes 

Totais 

Quantitati 

 
E.Coli 

Quantitativo 

 
Responsável pela 

coleta 

Chuvas 

últimas 

24 horas 

Ribeirão Piraí 09/01/2023 09:52 6,75 21,7 26,9 116,0 0,075 1,58 0,101 7 30,3     Eduardo/Josemar Não 

Ribeirão Piraí 16/01/2023 08:52 6,87 26,3 47,6 161,0 0,075 1,65 0,125 3 30,3 0,0475    Eduardo/Josemar Não 

Ribeirão Piraí 23/01/2023 09:03 7,02 24,0 18,3 52,3 0,055 1,94 0,101 4 35,35     Eduardo/Josemar Não 

Ribeirão Piraí 06/02/2023 08:53 6,85 23,9 45,5 62,7 0,106 1,95 0,138 0 30,30     Eduardo/Josemar Sim 

Ribeirão Piraí 13/02/2023 08:50 6,94 23,0 29,6 45,8 0,096   2 32,32     Eduardo/Josemar Sim 

Ribeirão Piraí 22/02/2023 13:55 6,59 24,8 26,3 41,3 0,071 1,74 0,111 1 30,18     Eduardo/Josemar Não 

Ribeirão Piraí 27/02/2023 08:53 6,59 24,6 13,6 35,4 0,146 1,54 0,089 3 30,18     Eduardo/Josemar Não 

Rio Piraí 06/03/2023 09:35 6,61 23,3 74,0 45,5 0,110 2,15 0,157 2 30,18     Eduardo/ Josemar Sim 

Rio Piraí 13/03/2023 09:41 6,65 23,3 115 34,0 0,133 2,74 0,274 1 33,19     Eduardo/ Josemar Sim 

Rio Piraí 20/03/2023 15:08 7,34 26,4 14,7 37,2 0,053 1,41 0,091 0 37,22     Eduardo/ Josemar Não 

Rio Piraí 27/03/2023 09:04 7,07 24,2 16,6 29,0 0,069 1,33 0,088 3 40,24     Eduardo/ Josemar Não 

Rio Piraí 03/04/2023 10:42 7,18 22,9 11,3 27,4 0,044 1,17 0,082 3 25,15     Eduardo Não 

Rio Piraí 10/04/2023 09:40 7,05 21,4 14,8 25,9 0,070 1,15 0,095 0 15,09 0,23    Eduardo Não 

Rio Piraí 17/04/2023 09:09 7,09 22,2 14,8 21,5 0,076 1,19 0,099 3 14,08 0,042    Eduardo Não 
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Rio Piraí 03/05/2023 09:23 7,27 20,9 9,39 25,4 0,062 0,96 0,068 1 17,1 0,24    Eduardo Não 

Rio Piraí 08/05/2023 09:06 7,24 21,2 10,8 20,6 0,058 1,00 0,078 2 28,16 0,23    Josemar / Eduardo Não 

Rio Piraí 15/05/2023 09:10 7,33 16,9 9,13 20,0 0,044 0,90 0,062 3 14,08 0,20    Josemar / Eduardo Não 

Rio Piraí 22/05/2023 09:02 7,19 16,5 8,24 15,1 0,038 0,07 0,050 3 13,581 0,12    Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 29/05/2023 08:49 7,27 18,5 9,3 35,9 0,012 0,76 0,050 5 25,15 0,17    Eduardo / Amanda Não 

Rio Piraí 05/06/2023 08:40 7,21 16,5 9,90 22,5 0,047 0,95 0,074 4 16,032 0,26    Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 14/06/2023 09:10 7,38 17,6 9,44 13,3 0,026 0,76 0,061 4 28,05 0,14    Josemar / Eduardo Sim 

Rio Piraí 19/06/2023 09:24 7,40 14,9 13 12,0 0,021 0,91 0,159 4 15,03 0,13    Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 26/06/2023 09:15 7,45 16,3 9,44 22,8 0,026 0,83 0,067 6 27,05 0,15    Eduardo / Amanda Não 

Rio Piraí 03/07/2023 09:57 7,50 16,9 7,17 39,6 0,025 0,68 0,053 5 23,04 0,16    Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 10/07/2023 09:33 6,46 17,2 6,74 14,2 0,015 0,73 0,061 8 28,05 0,77    Eduardo / Amanda Não 

Rio Piraí 17/07/2023                 

Rio Piraí 24/07/2023                 

Rio Piraí 31/07/2023 10:00 7,50 18,8 8,32 14,8 0,018 0,67 0,054 3 24,04     Eduardo / Amanda Não 

Rio Piraí 07/08/2023 09:05 7,23 17,0 9,92 15,9 0,022 0,74 0,058 5 22,04 0,1    Amanda / Eduardo Não 

Rio Piraí 14/08/2023 09;05 6,88 18,8 7,94 13,6 0,015 0,70 0,060 3 16,03 0,17 59   Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 21/08/2023 09;32 6,94 20,4 8,52 13,9 0,052 0,75 0,056 5 20,04 0,22 42   Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 28/08/2023 09;01 7,28 16,5 9,87 21,8 0,044 0,87 0,056 7 26,05 0,87 6   Josemar / L.Henrique Não 
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Rio Piraí 04/09/2023 08:51 7,19 19,3 58,70 53,3 0,133 2,01 0,208 8 22,04 0,96 18   Amanda / Josemar Sim 

Rio Piraí 11/09/2023 09;03 7,20 21,4 8.00 21,9 0,067 0,99 0,099 3 29,05 0,23    Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 18/09/2023 08;45 7,29 24,1 8,31 23,3 0,038 0,82 0,070 4 26,05 0,24 51   Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 25/09/2023 08;49 7,00 26,6 8,07 19,9 0,040 0,95 0,112 7 28 0,26 13   Amanda / Eduardo Não 

Rio Piraí 16/10/2023 09:10 7,13 23,5 19,3 36,7 0,051 1,43 0,118 4 30,12 0,33 14   Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 23/10/2023 09:10 7,21 24,0 15,5 26,9 0,034 1,36 0,107 6 32 0,28 10 3654 121 Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 30/10/2023 10:35 4,41 22,5 226 54,0 0,149 3,65 0,446 0 22 2,2 36   Amanda / Josemar Sim 

Rio Piraí 06/11/2023 10:11 7,20 21,9 20,8 28,4 0,048 1,42 0,098 5 33 0,27 13,00 4611 118 Amanda / Josemar Não 

 
Rio Piraí 13/11/2023 09:05 7,06 28,2 12,2 31,3 0,056 1,13 0,090 7 30 0,25    Amanda / Josemar Não 

Rio Piraí 21/11/2023 09:06 7,19 24,4 22,8 26,7 0,053 1,36 0,090 3 30 0,32  4352 199 Josemar / Luiz Henrique Não 

Rio Piraí 30/11/2023 10:17 6,96 23,2 50,7 26,1 0,055 1,49 0,046 4 23 0,62  8360 630 Josemar / Luiz Henrique Sim 

Rio Piraí 04/12/2023 10:07 7,08 26,0 14,7 34,6 0,036 1,16 0,092 4 30 0,26  2046 52 Josemar / Luiz Henrique Não 

Rio Piraí 12/12/2023 11:47 7,24 23,2 17,3 28,1 0,029 1,06 0,078 6 29 0,07    Josemar / Amanda Não 
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Data de Publicação: 18/10/2023 17:24 
 

Identificação Conta 

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO CNPJ/CPF: 11.065.186/0001-83 

Contato: Renan de B. Mariano Telefone: (11) 4602-6370 

Endereço: Rua Nove de Julho, N.° 1.053 - Vila Nova - Salto - São Paulo - CEP: 13.322-900 - Brasil 

 

Nº Amostra: 162618-1/2023.0 - Item 4 - Ribeirão Ingá (Conceição) - Rodovia Hilário Ferrari, S/N (-23.207831, -47.214345) 

Tipo de Amostra: Água Bruta 

Data Coleta: 01/09/2023 09:45 Data Recebimento: 02/09/2023 07:36 

Atividade de Coleta: CO13887/2023 
Metodologia de Coleta: POP 238 / ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 1060 
e POP 230 / ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 9060, POP 230 e 239 

Chuva nas últimas 24h: Não Chuva no momento da coleta: Não 

 

Resultados Analíticos 
 

SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

substâncias que comuniquem odor Ausente 
Virtualmente 
Ausente A/P 

Virtualmente 
Ausente A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2170 B 

02/09/2023 08:50 

substâncias que comuniquem gosto Presente 
Virtualmente 
Ausente A/P 

Virtualmente 
Ausente A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2160 C 

02/09/2023 08:50 

Coliformes Termotolerantes 90 UFC/100mL 
4.000 

UFC/100mL 
1000 

UFC/100mL 
1 - 14 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 9222 D 

02/09/2023 08:00 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
Total 

2 mg/L 10 mg/L 5 mg/L 2 0,4471 0,06 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 5210 B 

02/09/2023 18:00 

Cor Verdadeira 16 mg PtCo/L 75 mg PtCo/L 75 mg PtCo/L 5 0,7969 0,59 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2120 C 

02/09/2023 15:22 

Clorofila-a 1,23 µg/L 60 µg/L 30 µg/L 1,00 0,164 0,12 CETESB L5.306 - 2014 02/09/2023 07:41 

Densidade de cianobactérias 816 cel/mL 
100.000 
cel/mL 

50000 cel/mL 1 - 120 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 10200 F 

19/09/2023 15:19 

Sólidos Dissolvidos Totais 22,0 mg/L 500 mg/L 500 mg/L 20,0 0,1 1 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2540 C 

04/09/2023 10:50 

Alumínio Dissolvido 0,05 mg/L 0,2 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,0032 0,0043 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/09/2023 23:31 

Antimônio < 0,0015 mg/L - 0,005 mg/L 0,005 0,0015 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Arsênio Total < 0,0014 mg/L 0,033 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0014 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Bário Total 0,097 mg/L 1,0 mg/L 0,7 mg/L 0,005 0,0008 0,0081 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Berílio Total < 0,0001 mg/L 0,1 mg/L 0,04 mg/L 0,001 0,0001 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Boro Total < 0,012 mg/L 0,75 mg/L 0,5 mg/L 0,025 0,012 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Cádmio Total < 0,0003 mg/L 0,01 mg/L 0,001 mg/L 0,001 0,0003 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Chumbo Total < 0,0005 mg/L 0,033 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

 
Cianeto Livre 

 
< 0,005 mg/L 

 
0,022 mg/L 

 
0,005 mg/L 

 
0,005 

 
0,0015 

 
- 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500-CN-, 

B, C, E e I 

 
12/09/2023 12:19 

Cloreto total 11,396 mg/L 250 mg/L 250 mg/L 0,5 0,034 0,52 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

Cobalto Total < 0,001 mg/L 0,2 mg/L 0,05 mg/L 0,005 0,001 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Cobre Dissolvido 0,034 mg/L 0,013 mg/L 0,009 mg/L 0,005 0,0011 0,0032 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/09/2023 23:31 

Cromo Total < 0,025 mg/L 0,05 mg/L 0,05 mg/L 0,025 0,0008 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Ferro Dissolvido 0,606 mg/L 5,0 mg/L 0,3 mg/L 0,025 0,005 0,052 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/09/2023 23:31 

Fluoreto total 0,316 mg/L 1,4 mg/L 1,4 mg/L 0,1 0,014 0,011 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

C
A

S
 G

A
B

R
IE

L 
D

E
 S

O
U

Z
A

 R
IC

A
R

D
O

 e
 M

A
R

C
E

LL
O

 A
LC

K
M

IN
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
al

to
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3

1Doc:  Proc. Administrativo 20- 1.877/2024        348/2389



Relatório de Análises 162618/2023.0.A 
Amostra ID: 774942 

Proposta Comercial: PC1535/2023.1 

Rua Leão XIII, 281 - Vila dos Remédios - Osasco/SP - CEP: 06296-180 | Tel. (11) 3603-9552/9625/5487 | Caixa Postal 7520 - CEP: 06296-180 
CNPJ: 05.431.967/0001-41 | I.E.: Isenta - I.M.: 71.982-0 | controleanalitico@controleanalitico.com.br 

Pag.2/6 

 

 

SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Fósforo Total 0,022 mg/L Vide Obs. Vide Obs. 0,005 0,001 0,0023 POP 036 14/09/2023 18:19 

Lítio Total < 0,007 mg/L 2,5 mg/L 2,5 mg/L 0,025 0,007 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Manganês Total 0,201 mg/L 0,5 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,005 0,019 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Mercúrio Total < 0,00002 mg/L 0,002 mg/L 0,0002 mg/L 0,0001 2E-5 - POP 036 14/09/2023 18:19 

Níquel Total < 0,0011 mg/L 0,025 mg/L 0,025 mg/L 0,005 0,0011 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Nitrogênio Nitrato 0,511 mg/L 10,0 mg/L 10 mg/L 0,022 0,0045 0,014 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

Nitrogênio Nitrito 0,288 mg/L 1,0 mg/L 1 mg/L 0,152 0,0025 0,0046 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

 
Nitrogênio amoniacal total 

 
0,7 mg/L 

 
Vide Obs. 

 
Vide Obs. 

 
0,5 

 
0,2724 

 
0,11 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500- 

NH3, B e C 

 
06/09/2023 13:14 

Prata Total < 0,0005 mg/L 0,05 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Selênio Total < 0,0013 mg/L 0,05 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0013 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Sulfato total 3,663 mg/L 250 mg/L 250 mg/L 0,5 0,024 0,24 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

Sulfeto H2S Não Dissociável < 0,0007 mg/L 0,3 mg/L 0,002 mg/L 0,002 0,0007 - POP 061 11/09/2023 15:26 

Urânio Total < 0,0002 mg/L 0,02 mg/L 0,02 mg/L 0,001 0,0002 - POP 036 14/09/2023 18:19 

Vanádio Total < 0,005 mg/L 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Zinco Total < 0,025 mg/L 5 mg/L 0,18 mg/L 0,025 0,004 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Acrilamida < 0,09 µg/L - 0,5 µg/L 0,2 0,09 - 
EPA SW - 846 - 8032 A - 

1996 
11/09/2023 11:41 

Alacloro < 0,000011 µg/L - 20 µg/L 0,00025 1,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Aldrin + Dieldrin < 0,000045 µg/L 0,03 µg/L 0,005 µg/L 0,00025 4,5E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Atrazina < 0,0024 µg/L 2 µg/L 2 µg/L 0,02 0,0024 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzeno < 0,000150 mg/L 0,005 mg/L 0,005 mg/L 0,00100 0,000150 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

Benzidina < 0,00015 µg/L - 0,001 µg/L 0,001 0,00015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzo(a)antraceno < 0,0025 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0025 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzo(a)pireno < 0,0012 µg/L 0,7 µg/L 0,05 µg/L 0,01 0,0012 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzo(b)fluoranteno < 0,0031 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0031 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzo(k)fluoranteno < 0,0031 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0031 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Carbaril < 0,0029 µg/L 70,0 µg/L 0,02 µg/L 0,02 0,0029 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Clordano (cis+trans) < 0,000012 µg/L 0,3 µg/L 0,04 µg/L 0,00025 1,2E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

2-Clorofenol < 0,0035 µg/L - 0,1 µg/L 0,02 0,0035 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Criseno < 0,0015 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

2,4-D < 0,025 µg/L 30,0 µg/L 4 µg/L 0,1 0,025 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
19/09/2023 15:19 

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) < 0,0015 µg/L 14,0 µg/L 0,1 µg/L 0,02 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Dibenzo(a,h)antraceno < 0,0015 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

1,2-Dicloroetano < 0,000190 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,00100 0,000190 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

1,1-Dicloroeteno < 0,000340 mg/L 30 µg/L 0,003 mg/L 0,00100 0,000340 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

2,4-Diclorofenol < 0,018 µg/L - 0,3 µg/L 0,1 0,018 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Diclorometano < 0,000320 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000320 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) < 0,000049 µg/L - 0,002 µg/L 0,00025 4,9E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Dodecacloro Pentaciclodecano < 0,000046 µg/L 0,001 µg/L 0,001 µg/L 0,00025 4,6E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Endossulfan (a + b + sulfato) < 0,000048 µg/L 0,22 µg/L 0,056 µg/L 0,00025 4,8E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Endrin < 0,000041 µg/L 0,2 µg/L 0,004 µg/L 0,00025 4,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Estireno < 0,000300 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000300 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

Etilbenzeno < 0,140 µg/L - 90 µg/L 1,00 0,140 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

Fenóis totais < 0,0000025 mg/L 0,01 mg/L 0,003 mg/L 2E-5 0,0000025 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Glifosato < 0,95 µg/L 280 µg/L 65 µg/L 5 0,95 - 
EPA SW - 846 - 547 - 

1990 
11/09/2023 15:20 

Gution < 0,000025 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,001 2,5E-5 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Heptacloro epóxido + Heptacloro < 0,000041 µg/L 0,03 µg/L 0,01 µg/L 0,00025 4,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Hexaclorobenzeno < 0,000047 µg/L - 0,0065 µg/L 0,00025 4,7E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Indeno(1,2,3-cd)pireno < 0,0014 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0014 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Lindano (g-HCH) < 0,000042 µg/L 2,0 µg/L 0,02 µg/L 0,00025 4,2E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Malation < 0,0027 µg/L 100,0 µg/L 0,1 µg/L 0,02 0,0027 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Metolacloro < 0,000014 µg/L - 10 µg/L 0,00025 1,4E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Metoxicloro < 0,000047 µg/L 20,0 µg/L 0,03 µg/L 0,00025 4,7E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Paration < 0,0023 µg/L - 0,04 µg/L 0,02 0,0023 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

PCBs - Bifenilas Policloradas < 0,0005 µg/L - 0,001 µg/L 0,0005 1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8082 A - 

2007 
19/09/2023 15:20 

Pentaclorofenol < 0,000015 mg/L 0,009 mg/L 0,009 mg/L 0,0001 0,000015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Simazina < 0,004 µg/L - 2 µg/L 0,02 0,004 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Substâncias tenso-ativas que reagem com 
o azul de metileno 

< 0,0121 mg/L 0,5 mg/L 0,5 mg/L 0,1 0,0121 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 5540 C 

02/09/2023 11:09 

2,4,5-T < 0,033 µg/L 2,0 µg/L 2 µg/L 0,1 0,033 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
19/09/2023 15:19 

Tetracloreto de Carbono < 0,000310 mg/L 0,003 mg/L 0,002 mg/L 0,00100 0,000310 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

Tetracloroeteno < 0,000320 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,00100 0,000320 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

Tolueno < 0,370 µg/L - 2 µg/L 1,00 0,370 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

Toxafeno < 0,000081 µg/L 0,21 µg/L 0,01 µg/L 0,00050 8,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

2,4,5-TP < 0,031 µg/L 10,0 µg/L 10 µg/L 0,1 0,031 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
19/09/2023 15:19 

Tributilestanho < 0,00016 µg/L 2,0 µg/L 0,063 µg/L 0,001 0,00016 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Triclorobenzeno (1,2,3 - TCB + 1,24 - 
TCB) 

< 0,000280 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000280 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Tricloroeteno < 0,000260 mg/L 0,03 mg/L 0,03 mg/L 0,00100 0,000260 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

2,4,6-Triclorofenol < 0,000026 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,0001 0,000026 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Trifluralina < 0,000048 µg/L - 0,2 µg/L 0,00025 4,8E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Xileno < 0,290 µg/L - 300 µg/L 1,00 0,290 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 02:21 

Toxicidade Crônica: C. dubia Tóxico T/NT - 
Não Tóxico 

T/NT 
- - - 

ABNT NBR 13373 - 
2022 

04/10/2023 00:00 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
Total 

8 mg/L - - 5 0,4741 0,25 POP 074 02/09/2023 12:30 

Preparo de Acrilamida - - - - - - 
EPA SW - 846 - 8032 A - 

1996 
04/09/2023 08:00 

Preparo de Glifosato e AMPA - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 547 - 

1990 
04/09/2023 08:00 

Preparo de Herbicidas e Ácidos 
Haloacéticos - Líquido 

- - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
04/09/2023 10:00 

Preparo de Íons - - - - - - 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

Preparo de Metais Dissolvidos (SMEWW) - - - - - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 3030 
04/09/2023 15:20 

Preparo de Metais Totais (POP 036) - - - - - - POP 076 05/09/2023 16:28 

Preparo de Metais Totais (SMEWW) - - - - - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 3030 
05/09/2023 16:28 

Preparo de Organoclorados - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
04/09/2023 10:00 

Preparo de PCB's - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
04/09/2023 10:00 

Preparo de SVOC - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
04/09/2023 10:00 

Preparo de VOC - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 5021 A - 

1996 
05/09/2023 08:00 

Sulfeto < 0,002 mg/L - - 0,002 0,0007 - POP 061 04/09/2023 10:10 

 
Toxicidade Crônica Ceriodaphnia Dubia - Quali 
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Cianobactérias – Quanti 
 

 

 
Toxicidade Crônica Ceriodaphnia Dubia - Quali 

 

 

 

Analises realizadas nas instalações do Cliente 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Materiais Flutuantes Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

01/09/2023 09:45 

Óleos e Graxas Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

01/09/2023 09:45 

Corantes Artificiais Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 
Ausentes A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 2110 
01/09/2023 09:45 

Resíduos e Sólidos Objetáveis Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

01/09/2023 09:45 

Oxigênio Dissolvido 5,7 mg/L Mín. 4 mg/L Mín. 5 mg/L 0,1 0,03 0,79 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 4500-O G 
01/09/2023 09:45 

Turbidez 0,68 NTU 100 NTU 100 NTU 0,1 - 0,06 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2130 B 

01/09/2023 09:45 

pH 6,86 UpH De 6 à 9 
De 6,0 à 9,0 

UpH 
1,00 - 0,16 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500-H+ 

01/09/2023 09:45 

Cloro Residual Total (combinado + livre) < 0,0017 mg/L - 0,01 mg/L 0,01 0,0017 - POP 095 01/09/2023 09:45 

Temperatura da Amostra 18,6 °C - - 0 - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2550 B 

01/09/2023 09:45 

 

Especificações 

CONAMA 357/05 - Art. 16: Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 16 - Águas Doces - Classe 3 

CONAMA 357/05 - Artigo 15 : Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2 

 

Declaração de Conformidade 

A presente amostra NÃO ATENDE, conforme parâmetro(s) analisado(s), aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art.16 - águas doces - Classe 3, no(s) 
parâmetro(s)Cobre Dissolvido, substâncias que comuniquem gosto. 

A presente amostra NÃO ATENDE, conforme parâmetro(s) analisado(s), aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2, no(s) 
parâmetro(s)Cobre Dissolvido, Ferro Dissolvido, Manganês Total, substâncias que comuniquem gosto, Toxicidade Crônica: C. dubia. 
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Notas 

Legendas: 
LQ: Limite de Quantificação. 
LD: Limite de Detecção. 

 
°C: Graus Celsius 
µg/L: Micrograma por Litro 
cel/mL: Células por mililitro 
mg PtCo/L: Miligramas de Platina Cobalto por Litro 
mg/L: Miligrama por Litro 
NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez 
T/NT: Tóxico ou Não Tóxico 
UFC/100mL: Unidade Formadora de Colônias por 100 Mililitros 
UpH: Unidade de pH 

 
 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Nitrogênio Amoniacal Total:13,3 mg/L N, para pH &le; 7,5 5,6 mg/L N, para 7,5 &lt; pH &le; 8,0 2,2 mg/L N, para 8,0 &lt; pH &le; 8,5 1,0 mg/L N, para pH &gt; 8,5 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Coliformes Termotolerantes: Para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes e para dessedentação de 
animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes termotolerantes (por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com 
freqüência bimestral). Para os demais usos, não decerá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros. 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Fósforo total (ambiente lêntico) 0,05 mg/L P Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico) 0,075 mg/L 
P Fósforo total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) 0,15 mg/L P 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L. 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Cor Verdadeira: Outras unidades: 1 Unidade de Cor (uC) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg Pt Co/L. 
CONAMA 357/05 - Artigo 15 :Nitrogênio Amoniacal Total: 3,7mg/L para pH menor ou igual á 7,5 ; 2,0mg/L para pH entre 7,5 e 8,0 ; 1,0mg/L para pH entre 8,0 e 8,5 ;0,5mg/L para pH acima de 8,5. CONAMA 
357/05 - Artigo 15 :Fósforo Total: até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos / até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico / 
CONAMA 357/05 – Art. 14: Fósforo total: até 0,1 mg/L em ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários. 
CONAMA 357/05 - Artigo 15 :Cor Verdadeira: Outras unidades: 1 Unidade de Cor (uC) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg Pt Co/L. 
Informações Adicionais 
A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%; 
Os resultados apresentados neste documento e suas respectivas declarações de conformidade, quando aplicável, possuem interpretação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) analisada(s); 
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra, qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização prévia por escrito do laboratório; 
Regra de decisão adotada pela Controle Analítico: A(s) incerteza(s) expressa(s) nos relatórios não são consideradas ao fazer uma conclusão/declaração de conformidade a uma especificação ou norma, 
ficando a critério do cliente e(ou) parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas. 
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia 

 

Francisco Prado Neto José Aristides Filho 
Biólogo 

Signatário Autorizado 
CRBio-01: 082698/01-D 

Responsável Técnico 
Signatário Autorizado 
CRQ-IV: 04326731 

Chave de Validação: 61a37cc8cafd4104b9758b1c798bf1f5 

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com. 
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Data de Publicação: 04/05/2023 14:44 
 

Identificação Conta 

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO CNPJ/CPF: 11.065.186/0001-83 

Contato: Renan de B. Mariano Telefone: (11) 4602-6370 

Endereço: Rua Nove de Julho, N.° 1.053 - Vila Nova - Salto - São Paulo - CEP: 13.322-900 - Brasil 

 

Nº Amostra: 47735-1/2023.0 - Item 4 - Ribeirão inga Conceição 

Tipo de Amostra: Água Bruta 

Data Coleta: 17/03/2023 15:35 Data Recebimento: 18/03/2023 07:45 

Atividade de Coleta: CO3741/2023 
Metodologia de Coleta: POP 238 / ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 1060 
e POP 230 / ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 9060, POP 230 e 239 

Chuva nas últimas 24h: Sim Chuva no momento da coleta: Não 

 

Resultados Analíticos 
 

SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

substâncias que comuniquem odor Ausente 
Virtualmente 
Ausente A/P 

Virtualmente 
Ausente A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2170 B 

18/03/2023 10:00 

substâncias que comuniquem gosto Ausente 
Virtualmente 
Ausente A/P 

Virtualmente 
Ausente A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2160 C 

18/03/2023 10:00 

Coliformes Termotolerantes 31 UFC/100mL 
4.000 

UFC/100mL 
1000 

UFC/100mL 
1 - 4,7 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 9222 D 

18/03/2023 08:00 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
Total 

< 2 mg/L 10 mg/L 5 mg/L 2 0,4471 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 5210 B 

18/03/2023 15:35 

Cor Verdadeira 21 mg PtCo/L 75 mg PtCo/L 75 mg PtCo/L 5 0,7969 0,78 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2120 C 

18/03/2023 09:00 

Clorofila-a < 1,00 µg/L 60 µg/L 30 µg/L 1,00 0,164 - CETESB L5.306 - 2014 18/03/2023 07:50 

Densidade de cianobactérias < 1 cel/mL 
100.000 
cel/mL 

50000 cel/mL 1 - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 10200 F 

31/03/2023 09:17 

Sólidos Dissolvidos Totais 58,0 mg/L 500 mg/L 500 mg/L 20,0 0,1 2,6 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2540 C 

20/03/2023 12:05 

Alumínio Dissolvido 0,071 mg/L 0,2 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,0032 0,006 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 02:32 

Antimônio < 0,0015 mg/L - 0,005 mg/L 0,005 0,0015 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Arsênio Total < 0,0014 mg/L 0,033 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0014 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Bário Total 0,146 mg/L 1,0 mg/L 0,7 mg/L 0,005 0,0008 0,012 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Berílio Total < 0,0001 mg/L 0,1 mg/L 0,04 mg/L 0,001 0,0001 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Boro Total < 0,012 mg/L 0,75 mg/L 0,5 mg/L 0,025 0,012 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Cádmio Total < 0,0003 mg/L 0,01 mg/L 0,001 mg/L 0,001 0,0003 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Chumbo Total 0,006 mg/L 0,033 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0005 0,00059 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

 
Cianeto Livre 

 
< 0,005 mg/L 

 
0,022 mg/L 

 
0,005 mg/L 

 
0,005 

 
0,0015 

 
- 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500-CN-, 

B, C, E e I 

 
24/03/2023 16:53 

Cloreto total 1,824 mg/L 250 mg/L 250 mg/L 0,5 0,034 0,084 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

Cobalto Total < 0,001 mg/L 0,2 mg/L 0,05 mg/L 0,005 0,001 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Cobre Dissolvido 0,01 mg/L 0,013 mg/L 0,009 mg/L 0,005 0,0011 0,00094 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 02:32 

Cromo Total < 0,025 mg/L 0,05 mg/L 0,05 mg/L 0,025 0,0008 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Ferro Dissolvido 0,92 mg/L 5,0 mg/L 0,3 mg/L 0,025 0,005 0,078 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 02:32 

Fluoreto total 0,115 mg/L 1,4 mg/L 1,4 mg/L 0,1 0,014 0,0039 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Fósforo Total 0,089 mg/L - Vide Obs. 0,005 0,001 0,0093 POP 036 15/04/2023 08:45 

Lítio Total < 0,007 mg/L 2,5 mg/L 2,5 mg/L 0,025 0,007 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Manganês Total 0,041 mg/L 0,5 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,005 0,0038 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Mercúrio Total < 0,00002 mg/L 0,002 mg/L 0,0002 mg/L 0,0001 2E-5 - POP 036 15/04/2023 08:45 

Níquel Total < 0,0011 mg/L 0,025 mg/L 0,025 mg/L 0,005 0,0011 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Nitrogênio Nitrato 0,243 mg/L 10,0 mg/L 10 mg/L 0,022 0,0045 0,0066 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

Nitrogênio Nitrito < 0,152 mg/L 1,0 mg/L 1 mg/L 0,152 0,0025 - 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

 
Nitrogênio amoniacal total 

 
2,7 mg/L 

 
- 

Vide Obs. 
mg/L 

 
0,5 

 
0,2724 

 
0,44 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500- 

NH3, B e C 

 
05/04/2023 09:22 

Prata Total < 0,0005 mg/L 0,05 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Selênio Total < 0,0013 mg/L 0,05 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0013 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Sulfato total 0,84 mg/L 250 mg/L 250 mg/L 0,5 0,024 0,055 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

Sulfeto H2S Não Dissociável < 0,0007 mg/L 0,3 mg/L 0,002 mg/L 0,002 0,0007 - POP 061 27/03/2023 19:45 

Urânio Total < 0,0002 mg/L 0,02 mg/L 0,02 mg/L 0,001 0,0002 - POP 036 15/04/2023 08:45 

Vanádio Total < 0,005 mg/L 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Zinco Total < 0,025 mg/L 5 mg/L 0,18 mg/L 0,025 0,004 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/04/2023 08:45 

Acrilamida < 0,09 µg/L - 0,5 µg/L 0,2 0,09 - 
EPA SW - 846 - 8032 A - 

1996 
27/03/2023 15:06 

Alacloro < 0,000011 µg/L - 20 µg/L 0,00025 1,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Aldrin + Dieldrin < 0,000045 µg/L 0,03 µg/L 0,005 µg/L 0,00025 4,5E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Atrazina < 0,0024 µg/L 2 µg/L 2 µg/L 0,02 0,0024 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzeno < 0,000150 mg/L 0,005 mg/L 0,005 mg/L 0,00100 0,000150 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

Benzidina < 0,00015 µg/L - 0,001 µg/L 0,001 0,00015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzo(a)antraceno < 0,0025 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0025 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzo(a)pireno < 0,0012 µg/L 0,7 µg/L 0,05 µg/L 0,01 0,0012 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzo(b)fluoranteno < 0,0031 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0031 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzo(k)fluoranteno < 0,0031 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0031 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Carbaril < 0,0029 µg/L 70,0 µg/L 0,02 µg/L 0,02 0,0029 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Clordano (cis+trans) < 0,000012 µg/L 0,3 µg/L 0,04 µg/L 0,00025 1,2E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

2-Clorofenol < 0,0035 µg/L - 0,1 µg/L 0,02 0,0035 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Criseno < 0,0015 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

2,4-D < 0,025 µg/L 30,0 µg/L 4 µg/L 0,1 0,025 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
03/04/2023 07:55 

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) < 0,0015 µg/L 14,0 µg/L 0,1 µg/L 0,02 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Dibenzo(a,h)antraceno < 0,0015 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

1,2-Dicloroetano < 0,000190 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,00100 0,000190 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

1,1-Dicloroeteno < 0,000340 mg/L 30 µg/L 0,003 mg/L 0,00100 0,000340 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

2,4-Diclorofenol < 0,018 µg/L - 0,3 µg/L 0,1 0,018 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Diclorometano < 0,000320 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000320 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) < 0,000049 µg/L - 0,002 µg/L 0,00025 4,9E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Dodecacloro Pentaciclodecano < 0,000046 µg/L 0,001 µg/L 0,001 µg/L 0,00025 4,6E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Endossulfan (a + b + sulfato) < 0,000048 µg/L 0,22 µg/L 0,056 µg/L 0,00025 4,8E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Endrin < 0,000041 µg/L 0,2 µg/L 0,004 µg/L 0,00025 4,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Estireno < 0,000300 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000300 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

Etilbenzeno < 0,140 µg/L - 90 µg/L 1,00 0,140 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

Fenóis totais < 0,0000025 mg/L 0,01 mg/L 0,003 mg/L 2E-5 0,0000025 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Glifosato < 0,95 µg/L 280 µg/L 65 µg/L 5 0,95 - 
EPA SW - 846 - 547 - 

1990 
27/03/2023 14:34 

Gution < 0,000025 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,001 2,5E-5 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Heptacloro epóxido + Heptacloro < 0,000041 µg/L 0,03 µg/L 0,01 µg/L 0,00025 4,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Hexaclorobenzeno < 0,000047 µg/L - 0,0065 µg/L 0,00025 4,7E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Indeno(1,2,3-cd)pireno < 0,0014 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0014 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Lindano (g-HCH) < 0,000042 µg/L 2,0 µg/L 0,02 µg/L 0,00025 4,2E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Malation < 0,0027 µg/L 100,0 µg/L 0,1 µg/L 0,02 0,0027 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Metolacloro < 0,000014 µg/L - 10 µg/L 0,00025 1,4E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Metoxicloro < 0,000047 µg/L 20,0 µg/L 0,03 µg/L 0,00025 4,7E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Paration < 0,0023 µg/L - 0,04 µg/L 0,02 0,0023 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

PCBs - Bifenilas Policloradas < 0,0005 µg/L - 0,001 µg/L 0,0005 1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8082 A - 

2007 
03/04/2023 14:20 

Pentaclorofenol < 0,000015 mg/L 0,009 mg/L 0,009 mg/L 0,0001 0,000015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Simazina < 0,004 µg/L - 2 µg/L 0,02 0,004 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Substâncias tenso-ativas que reagem com 
o azul de metileno 

< 0,1 mg/L 0,5 mg/L 0,5 mg/L 0,1 0,0121 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 5540 C 

20/03/2023 07:30 

2,4,5-T < 0,033 µg/L 2,0 µg/L 2 µg/L 0,1 0,033 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
03/04/2023 07:55 

Tetracloreto de Carbono < 0,000310 mg/L 0,003 mg/L 0,002 mg/L 0,00100 0,000310 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

Tetracloroeteno < 0,000320 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,00100 0,000320 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

Tolueno < 0,370 µg/L - 2 µg/L 1,00 0,370 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

Toxafeno < 0,000081 µg/L 0,21 µg/L 0,01 µg/L 0,00050 8,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

2,4,5-TP < 0,031 µg/L 10,0 µg/L 10 µg/L 0,1 0,031 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
03/04/2023 07:55 

Tributilestanho < 0,00016 µg/L 2,0 µg/L 0,063 µg/L 0,001 0,00016 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Triclorobenzeno (1,2,3 - TCB + 1,24 - 
TCB) 

< 0,000280 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000280 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Tricloroeteno < 0,000260 mg/L 0,03 mg/L 0,03 mg/L 0,00100 0,000260 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

2,4,6-Triclorofenol < 0,000026 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,0001 0,000026 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Trifluralina < 0,000048 µg/L - 0,2 µg/L 0,00025 4,8E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Xileno < 0,290 µg/L - 300 µg/L 1,00 0,290 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 12:38 

Toxicidade Crônica: C. dubia Tóxico T/NT - 
Não Tóxico 

T/NT 
- - - 

ABNT NBR 13373 - 
2022 

04/04/2023 10:15 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
Total 

48 mg/L - - 5 0,4741 1,5 POP 074 18/03/2023 09:30 

Preparo de Acrilamida - - - - - - 
EPA SW - 846 - 8032 A - 

1996 
20/03/2023 09:00 

Preparo de Glifosato e AMPA - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 547 - 

1990 
20/03/2023 09:00 

Preparo de Herbicidas e Ácidos 
Haloacéticos - Líquido 

- - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
21/03/2023 08:30 

Preparo de Íons - - - - - - 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

Preparo de Metais Dissolvidos (SMEWW) - - - - - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 3030 
22/03/2023 15:01 

Preparo de Metais Totais (POP 036) - - - - - - POP 076 03/04/2023 15:26 

Preparo de Metais Totais (SMEWW) - - - - - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 3030 
03/04/2023 15:26 

Preparo de Organoclorados - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
21/03/2023 08:30 

Preparo de PCB's - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
21/03/2023 08:30 

Preparo de SVOC - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
21/03/2023 08:30 

Preparo de VOC - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 5021 A - 

1996 
20/03/2023 07:30 

Sulfeto < 0,002 mg/L - - 0,002 0,0007 - POP 061 23/03/2023 16:39 

 
Toxicidade Crônica Ceriodaphnia Dubia - Quali 

 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

C
A

S
 G

A
B

R
IE

L 
D

E
 S

O
U

Z
A

 R
IC

A
R

D
O

 e
 M

A
R

C
E

LL
O

 A
LC

K
M

IN
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
al

to
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3

1Doc:  Proc. Administrativo 20- 1.877/2024        357/2389



Relatório de Análises 47735/2023.0.A 
Amostra ID: 625297 

Proposta Comercial: PC1535/2023.1 

Rua Leão XIII, 281 - Vila dos Remédios - Osasco/SP - CEP: 06296-180 | Tel. (11) 3603-9552/9625/5487 | Caixa Postal 7520 - CEP: 06296-180 
CNPJ: 05.431.967/0001-41 | I.E.: Isenta - I.M.: 71.982-0 | controleanalitico@controleanalitico.com.br 

Pag.5/6 

 

 

 

Toxicidade Crônica Ceriodaphnia Dubia - Quali 
 

 

 

Analises realizadas nas instalações do Cliente 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Materiais Flutuantes Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

17/03/2023 15:35 

Óleos e Graxas Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

17/03/2023 15:35 

Corantes Artificiais Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 
Ausentes A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 2110 
17/03/2023 15:35 

Resíduos e Sólidos Objetáveis Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

17/03/2023 15:35 

Oxigênio Dissolvido 4,2 mg/L Mín. 4 mg/L Mín. 5 mg/L 0,1 0,03 0,58 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 4500-O G 
17/03/2023 15:35 

Turbidez 21,1 NTU 100 NTU 100 NTU 0,1 - 1,9 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2130 B 

17/03/2023 15:35 

pH 8,00 UpH De 6 à 9 
De 6,0 à 9,0 

UpH 
1,00 - 0,18 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500-H+ 

17/03/2023 15:35 

Cloro Residual Total (combinado + livre) < 0,01 mg/L - 0,01 mg/L 0,01 - - POP 095 17/03/2023 15:35 

Temperatura da Amostra 21,0 °C - - 0 - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2550 B 

17/03/2023 15:35 

 

Especificações 

CONAMA 357/05 - Art. 16: Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 16 - Águas Doces - Classe 3 

CONAMA 357/05 - Artigo 15 : Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2 

 

Declaração de Conformidade 

A presente amostra NÃO ATENDE, conforme parâmetro(s) analisado(s), aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2, no(s) 
parâmetro(s)Cobre Dissolvido, Ferro Dissolvido, Oxigênio Dissolvido, Toxicidade Crônica: C. dubia. 

A presente amostra ATENDE, conforme parâmetro(s) analisado(s), aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art.16 - águas doces - Classe 3. 
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Notas 

Legendas: 
LQ: Limite de Quantificação. 
LD: Limite de Detecção. 

 
°C: Graus Celsius 
µg/L: Micrograma por Litro 
cel/mL: Células por mililitro 
mg PtCo/L: Miligramas de Platina Cobalto por Litro 
mg/L: Miligrama por Litro 
NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez 
T/NT: Tóxico ou Não Tóxico 
UFC/100mL: Unidade Formadora de Colônias por 100 Mililitros 
UpH: Unidade de pH 

 
 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Coliformes Termotolerantes: Para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes e para dessedentação de 
animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes termotolerantes (por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com 
freqüência bimestral). Para os demais usos, não decerá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros. 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L. 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Cor Verdadeira: Outras unidades: 1 Unidade de Cor (uC) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg Pt Co/L. 
CONAMA 357/05 - Artigo 15 :Nitrogênio Amoniacal Total: 3,7mg/L para pH menor ou igual á 7,5 ; 2,0mg/L para pH entre 7,5 e 8,0 ; 1,0mg/L para pH entre 8,0 e 8,5 ;0,5mg/L para pH acima de 8,5. CONAMA 
357/05 - Artigo 15 :Fósforo Total: até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos / até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico / 
CONAMA 357/05 – Art. 14: Fósforo total: até 0,1 mg/L em ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários. 
CONAMA 357/05 - Artigo 15 :Cor Verdadeira: Outras unidades: 1 Unidade de Cor (uC) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg Pt Co/L. 
Informações Adicionais 
A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%; 
Os resultados apresentados neste documento e suas respectivas declarações de conformidade, quando aplicável, possuem interpretação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) analisada(s); 
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra, qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização prévia por escrito do laboratório; 
Regra de decisão adotada pela Controle Analítico: A(s) incerteza(s) expressa(s) nos relatórios não são consideradas ao fazer uma conclusão/declaração de conformidade a uma especificação ou norma, 
ficando a critério do cliente e(ou) parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas. 
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia 

 

Francisco Prado Neto José Aristides Filho 
Biólogo 

Signatário Autorizado 
CRBio-01: 082698/01-D 

Responsável Técnico 
Signatário Autorizado 
CRQ-IV: 04326731 

Chave de Validação: 9730d2f2025a4e299b8fcb18e58b8ac4 

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com. 
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Data de Publicação: 18/10/2023 17:24 
 

Identificação Conta 

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO CNPJ/CPF: 11.065.186/0001-83 

Contato: Renan de B. Mariano Telefone: (11) 4602-6370 

Endereço: Rua Nove de Julho, N.° 1.053 - Vila Nova - Salto - São Paulo - CEP: 13.322-900 - Brasil 

 

Nº Amostra: 162619-1/2023.0 - Item 4 - Ribeirão Piraí - STL-020 S/N (-23.183390, -47.243973)t 

Tipo de Amostra: Água Bruta 

Data Coleta: 01/09/2023 10:33 Data Recebimento: 02/09/2023 07:36 

Atividade de Coleta: CO13887/2023 
Metodologia de Coleta: POP 238 / ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 1060 
e POP 230 / ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 9060, POP 230 e 239 

Chuva nas últimas 24h: Não Chuva no momento da coleta: Não 

 

Resultados Analíticos 
 

SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

substâncias que comuniquem odor Ausente 
Virtualmente 
Ausente A/P 

Virtualmente 
Ausente A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2170 B 

02/09/2023 08:50 

substâncias que comuniquem gosto Presente 
Virtualmente 
Ausente A/P 

Virtualmente 
Ausente A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2160 C 

02/09/2023 08:50 

Coliformes Termotolerantes 110 UFC/100mL 
4.000 

UFC/100mL 
1000 

UFC/100mL 
1 - 17 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 9222 D 

02/09/2023 08:00 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
Total 

< 2 mg/L 10 mg/L 5 mg/L 2 0,4471 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 5210 B 

02/09/2023 18:00 

Cor Verdadeira 18 mg PtCo/L 75 mg PtCo/L 75 mg PtCo/L 5 0,7969 0,67 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2120 C 

02/09/2023 15:22 

Clorofila-a < 1,00 µg/L 60 µg/L 30 µg/L 1,00 0,164 - CETESB L5.306 - 2014 02/09/2023 07:41 

Densidade de cianobactérias < 1 cel/mL 
100.000 
cel/mL 

50000 cel/mL 1 - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 10200 F 

19/09/2023 15:20 

Sólidos Dissolvidos Totais 66,0 mg/L 500 mg/L 500 mg/L 20,0 0,1 2,9 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2540 C 

04/09/2023 10:50 

Alumínio Dissolvido 0,066 mg/L 0,2 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,0032 0,0056 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/09/2023 23:26 

Antimônio < 0,0015 mg/L - 0,005 mg/L 0,005 0,0015 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Arsênio Total < 0,0014 mg/L 0,033 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0014 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Bário Total 0,052 mg/L 1,0 mg/L 0,7 mg/L 0,005 0,0008 0,0044 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Berílio Total < 0,0001 mg/L 0,1 mg/L 0,04 mg/L 0,001 0,0001 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Boro Total < 0,012 mg/L 0,75 mg/L 0,5 mg/L 0,025 0,012 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Cádmio Total < 0,0003 mg/L 0,01 mg/L 0,001 mg/L 0,001 0,0003 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Chumbo Total < 0,0005 mg/L 0,033 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

 
Cianeto Livre 

 
< 0,005 mg/L 

 
0,022 mg/L 

 
0,005 mg/L 

 
0,005 

 
0,0015 

 
- 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500-CN-, 

B, C, E e I 

 
12/09/2023 12:11 

Cloreto total 14,034 mg/L 250 mg/L 250 mg/L 0,5 0,034 0,65 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

Cobalto Total < 0,001 mg/L 0,2 mg/L 0,05 mg/L 0,005 0,001 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Cobre Dissolvido 0,042 mg/L 0,013 mg/L 0,009 mg/L 0,005 0,0011 0,0039 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/09/2023 23:26 

Cromo Total < 0,025 mg/L 0,05 mg/L 0,05 mg/L 0,025 0,0008 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Ferro Dissolvido 0,483 mg/L 5,0 mg/L 0,3 mg/L 0,025 0,005 0,041 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

15/09/2023 23:26 

Fluoreto total 0,134 mg/L 1,4 mg/L 1,4 mg/L 0,1 0,014 0,0046 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Fósforo Total 0,085 mg/L Vide Obs. Vide Obs. 0,005 0,001 0,0089 POP 036 14/09/2023 18:19 

Lítio Total < 0,007 mg/L 2,5 mg/L 2,5 mg/L 0,025 0,007 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Manganês Total 0,054 mg/L 0,5 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,005 0,005 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Mercúrio Total < 0,00002 mg/L 0,002 mg/L 0,0002 mg/L 0,0001 2E-5 - POP 036 14/09/2023 18:19 

Níquel Total < 0,0011 mg/L 0,025 mg/L 0,025 mg/L 0,005 0,0011 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Nitrogênio Nitrato 2,889 mg/L 10,0 mg/L 10 mg/L 0,022 0,0045 0,078 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

Nitrogênio Nitrito < 0,152 mg/L 1,0 mg/L 1 mg/L 0,152 0,0025 - 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

 
Nitrogênio amoniacal total 

 
0,5 mg/L 

 
Vide Obs. 

 
Vide Obs. 

 
0,5 

 
0,2724 

 
0,081 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500- 

NH3, B e C 

 
06/09/2023 13:14 

Prata Total < 0,0005 mg/L 0,05 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Selênio Total < 0,0013 mg/L 0,05 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0013 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Sulfato total 6,53 mg/L 250 mg/L 250 mg/L 0,5 0,024 0,43 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

Sulfeto H2S Não Dissociável < 0,0007 mg/L 0,3 mg/L 0,002 mg/L 0,002 0,0007 - POP 061 16/09/2023 10:10 

Urânio Total < 0,0002 mg/L 0,02 mg/L 0,02 mg/L 0,001 0,0002 - POP 036 14/09/2023 18:19 

Vanádio Total < 0,005 mg/L 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Zinco Total < 0,025 mg/L 5 mg/L 0,18 mg/L 0,025 0,004 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

14/09/2023 18:19 

Acrilamida < 0,09 µg/L - 0,5 µg/L 0,2 0,09 - 
EPA SW - 846 - 8032 A - 

1996 
11/09/2023 11:41 

Alacloro < 0,000011 µg/L - 20 µg/L 0,00025 1,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Aldrin + Dieldrin < 0,000045 µg/L 0,03 µg/L 0,005 µg/L 0,00025 4,5E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Atrazina < 0,0024 µg/L 2 µg/L 2 µg/L 0,02 0,0024 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzeno < 0,000150 mg/L 0,005 mg/L 0,005 mg/L 0,00100 0,000150 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

Benzidina < 0,00015 µg/L - 0,001 µg/L 0,001 0,00015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzo(a)antraceno < 0,0025 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0025 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzo(a)pireno < 0,0012 µg/L 0,7 µg/L 0,05 µg/L 0,01 0,0012 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzo(b)fluoranteno < 0,0031 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0031 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Benzo(k)fluoranteno < 0,0031 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0031 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Carbaril < 0,0029 µg/L 70,0 µg/L 0,02 µg/L 0,02 0,0029 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Clordano (cis+trans) < 0,000012 µg/L 0,3 µg/L 0,04 µg/L 0,00025 1,2E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

2-Clorofenol < 0,0035 µg/L - 0,1 µg/L 0,02 0,0035 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Criseno < 0,0015 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

2,4-D < 0,025 µg/L 30,0 µg/L 4 µg/L 0,1 0,025 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
19/09/2023 15:19 

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) < 0,0015 µg/L 14,0 µg/L 0,1 µg/L 0,02 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Dibenzo(a,h)antraceno < 0,0015 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

1,2-Dicloroetano < 0,000190 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,00100 0,000190 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

1,1-Dicloroeteno < 0,000340 mg/L 30 µg/L 0,003 mg/L 0,00100 0,000340 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

2,4-Diclorofenol < 0,018 µg/L - 0,3 µg/L 0,1 0,018 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Diclorometano < 0,000320 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000320 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) < 0,000049 µg/L - 0,002 µg/L 0,00025 4,9E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Dodecacloro Pentaciclodecano < 0,000046 µg/L 0,001 µg/L 0,001 µg/L 0,00025 4,6E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Endossulfan (a + b + sulfato) < 0,000048 µg/L 0,22 µg/L 0,056 µg/L 0,00025 4,8E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Endrin < 0,000041 µg/L 0,2 µg/L 0,004 µg/L 0,00025 4,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Estireno < 0,000300 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000300 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

Etilbenzeno < 0,140 µg/L - 90 µg/L 1,00 0,140 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

Fenóis totais < 0,0000025 mg/L 0,01 mg/L 0,003 mg/L 2E-5 0,0000025 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Glifosato < 0,95 µg/L 280 µg/L 65 µg/L 5 0,95 - 
EPA SW - 846 - 547 - 

1990 
11/09/2023 15:20 

Gution < 0,000025 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,001 2,5E-5 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Heptacloro epóxido + Heptacloro < 0,000041 µg/L 0,03 µg/L 0,01 µg/L 0,00025 4,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Hexaclorobenzeno < 0,000047 µg/L - 0,0065 µg/L 0,00025 4,7E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Indeno(1,2,3-cd)pireno < 0,0014 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0014 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Lindano (g-HCH) < 0,000042 µg/L 2,0 µg/L 0,02 µg/L 0,00025 4,2E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Malation < 0,0027 µg/L 100,0 µg/L 0,1 µg/L 0,02 0,0027 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Metolacloro < 0,000014 µg/L - 10 µg/L 0,00025 1,4E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Metoxicloro < 0,000047 µg/L 20,0 µg/L 0,03 µg/L 0,00025 4,7E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Paration < 0,0023 µg/L - 0,04 µg/L 0,02 0,0023 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

PCBs - Bifenilas Policloradas < 0,0005 µg/L - 0,001 µg/L 0,0005 1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8082 A - 

2007 
19/09/2023 15:20 

Pentaclorofenol < 0,000015 mg/L 0,009 mg/L 0,009 mg/L 0,0001 0,000015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Simazina < 0,004 µg/L - 2 µg/L 0,02 0,004 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Substâncias tenso-ativas que reagem com 
o azul de metileno 

< 0,1 mg/L 0,5 mg/L 0,5 mg/L 0,1 0,0121 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 5540 C 

02/09/2023 11:09 

2,4,5-T < 0,033 µg/L 2,0 µg/L 2 µg/L 0,1 0,033 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
19/09/2023 15:19 

Tetracloreto de Carbono < 0,000310 mg/L 0,003 mg/L 0,002 mg/L 0,00100 0,000310 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

Tetracloroeteno < 0,000320 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,00100 0,000320 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

Tolueno < 0,370 µg/L - 2 µg/L 1,00 0,370 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

Toxafeno < 0,000081 µg/L 0,21 µg/L 0,01 µg/L 0,00050 8,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

2,4,5-TP < 0,031 µg/L 10,0 µg/L 10 µg/L 0,1 0,031 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
19/09/2023 15:19 

Tributilestanho < 0,00016 µg/L 2,0 µg/L 0,063 µg/L 0,001 0,00016 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Triclorobenzeno (1,2,3 - TCB + 1,24 - 
TCB) 

< 0,000280 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000280 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Tricloroeteno < 0,000260 mg/L 0,03 mg/L 0,03 mg/L 0,00100 0,000260 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

2,4,6-Triclorofenol < 0,000026 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,0001 0,000026 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
19/09/2023 15:40 

Trifluralina < 0,000048 µg/L - 0,2 µg/L 0,00025 4,8E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
19/09/2023 15:34 

Xileno < 0,290 µg/L - 300 µg/L 1,00 0,290 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
06/09/2023 01:47 

Toxicidade Crônica: C. dubia Tóxico T/NT - 
Não Tóxico 

T/NT 
- - - 

ABNT NBR 13373 - 
2022 

04/10/2023 00:00 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
Total 

7 mg/L - - 5 0,4741 0,22 POP 074 02/09/2023 12:30 

Preparo de Acrilamida - - - - - - 
EPA SW - 846 - 8032 A - 

1996 
04/09/2023 08:00 

Preparo de Glifosato e AMPA - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 547 - 

1990 
04/09/2023 08:00 

Preparo de Herbicidas e Ácidos 
Haloacéticos - Líquido 

- - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
04/09/2023 10:00 

Preparo de Íons - - - - - - 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
02/09/2023 09:30 

Preparo de Metais Dissolvidos (SMEWW) - - - - - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 3030 
04/09/2023 15:20 

Preparo de Metais Totais (POP 036) - - - - - - POP 076 05/09/2023 16:28 

Preparo de Metais Totais (SMEWW) - - - - - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 3030 
05/09/2023 16:28 

Preparo de Organoclorados - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
04/09/2023 10:00 

Preparo de PCB's - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
04/09/2023 10:00 

Preparo de SVOC - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
04/09/2023 10:00 

Preparo de VOC - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 5021 A - 

1996 
05/09/2023 08:00 

Sulfeto < 0,002 mg/L - - 0,002 0,0007 - POP 061 04/09/2023 11:07 

 
Toxicidade Crônica Ceriodaphnia Dubia - Quali 
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Toxicidade Crônica Ceriodaphnia Dubia - Quali 
 

 

 

Analises realizadas nas instalações do Cliente 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Materiais Flutuantes Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

01/09/2023 10:33 

Óleos e Graxas Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

01/09/2023 10:33 

Corantes Artificiais Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 
Ausentes A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 2110 
01/09/2023 10:33 

Resíduos e Sólidos Objetáveis Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

01/09/2023 10:33 

Oxigênio Dissolvido 6,4 mg/L Mín. 4 mg/L Mín. 5 mg/L 0,1 0,03 0,89 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 4500-O G 
01/09/2023 10:33 

Turbidez 1,01 NTU 100 NTU 100 NTU 0,1 - 0,089 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2130 B 

01/09/2023 10:33 

pH 6,68 UpH De 6 à 9 
De 6,0 à 9,0 

UpH 
1,00 - 0,15 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500-H+ 

01/09/2023 10:33 

Cloro Residual Total (combinado + livre) < 0,0017 mg/L - 0,01 mg/L 0,01 0,0017 - POP 095 01/09/2023 10:33 

Temperatura da Amostra 19,9 °C - - 0 - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2550 B 

01/09/2023 10:33 

 

Especificações 

CONAMA 357/05 - Art. 16: Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 16 - Águas Doces - Classe 3 

CONAMA 357/05 - Artigo 15 : Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2 

 

Declaração de Conformidade 

A presente amostra NÃO ATENDE, conforme parâmetro(s) analisado(s), aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art.16 - águas doces - Classe 3, no(s) 
parâmetro(s)Cobre Dissolvido, substâncias que comuniquem gosto. 

A presente amostra NÃO ATENDE, conforme parâmetro(s) analisado(s), aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2, no(s) 
parâmetro(s)Cobre Dissolvido, Ferro Dissolvido, substâncias que comuniquem gosto, Toxicidade Crônica: C. dubia. 
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Notas 

Legendas: 
LQ: Limite de Quantificação. 
LD: Limite de Detecção. 

 
°C: Graus Celsius 
µg/L: Micrograma por Litro 
cel/mL: Células por mililitro 
mg PtCo/L: Miligramas de Platina Cobalto por Litro 
mg/L: Miligrama por Litro 
NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez 
T/NT: Tóxico ou Não Tóxico 
UFC/100mL: Unidade Formadora de Colônias por 100 Mililitros 
UpH: Unidade de pH 

 
 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Nitrogênio Amoniacal Total:13,3 mg/L N, para pH &le; 7,5 5,6 mg/L N, para 7,5 &lt; pH &le; 8,0 2,2 mg/L N, para 8,0 &lt; pH &le; 8,5 1,0 mg/L N, para pH &gt; 8,5 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Coliformes Termotolerantes: Para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes e para dessedentação de 
animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes termotolerantes (por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com 
freqüência bimestral). Para os demais usos, não decerá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros. 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Fósforo total (ambiente lêntico) 0,05 mg/L P Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico) 0,075 mg/L 
P Fósforo total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) 0,15 mg/L P 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L. 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Cor Verdadeira: Outras unidades: 1 Unidade de Cor (uC) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg Pt Co/L. 
CONAMA 357/05 - Artigo 15 :Nitrogênio Amoniacal Total: 3,7mg/L para pH menor ou igual á 7,5 ; 2,0mg/L para pH entre 7,5 e 8,0 ; 1,0mg/L para pH entre 8,0 e 8,5 ;0,5mg/L para pH acima de 8,5. CONAMA 
357/05 - Artigo 15 :Fósforo Total: até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos / até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico / 
CONAMA 357/05 – Art. 14: Fósforo total: até 0,1 mg/L em ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários. 
CONAMA 357/05 - Artigo 15 :Cor Verdadeira: Outras unidades: 1 Unidade de Cor (uC) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg Pt Co/L. 
Informações Adicionais 
A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%; 
Os resultados apresentados neste documento e suas respectivas declarações de conformidade, quando aplicável, possuem interpretação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) analisada(s); 
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra, qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização prévia por escrito do laboratório; 
Regra de decisão adotada pela Controle Analítico: A(s) incerteza(s) expressa(s) nos relatórios não são consideradas ao fazer uma conclusão/declaração de conformidade a uma especificação ou norma, 
ficando a critério do cliente e(ou) parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas. 
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia 

 

Francisco Prado Neto José Aristides Filho 
Biólogo 

Signatário Autorizado 
CRBio-01: 082698/01-D 

Responsável Técnico 
Signatário Autorizado 
CRQ-IV: 04326731 

Chave de Validação: 07af1207266c4043b5252b42b27be6a0 

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com. 
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Data de Publicação: 04/05/2023 14:44 
 

Identificação Conta 

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO CNPJ/CPF: 11.065.186/0001-83 

Contato: Renan de B. Mariano Telefone: (11) 4602-6370 

Endereço: Rua Nove de Julho, N.° 1.053 - Vila Nova - Salto - São Paulo - CEP: 13.322-900 - Brasil 

 

Nº Amostra: 47741-1/2023.0 - Item 4 - Ribeirão pirai 

Tipo de Amostra: Água Bruta 

Data Coleta: 17/03/2023 16:30 Data Recebimento: 18/03/2023 07:45 

Atividade de Coleta: CO3741/2023 
Metodologia de Coleta: POP 238 / ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 1060 
e POP 230 / ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 9060, POP 230 e 239 

Chuva nas últimas 24h: Não Chuva no momento da coleta: Não 

 

Resultados Analíticos 
 

SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

substâncias que comuniquem odor Ausente 
Virtualmente 
Ausente A/P 

Virtualmente 
Ausente A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2170 B 

18/03/2023 10:00 

substâncias que comuniquem gosto Presente 
Virtualmente 
Ausente A/P 

Virtualmente 
Ausente A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2160 C 

18/03/2023 10:00 

Coliformes Termotolerantes 39000 UFC/100mL 
4.000 

UFC/100mL 
1000 

UFC/100mL 
1 - 5900 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 9222 D 

18/03/2023 08:00 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
Total 

< 2 mg/L 10 mg/L 5 mg/L 2 0,4471 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 5210 B 

18/03/2023 15:35 

Cor Verdadeira 35 mg PtCo/L 75 mg PtCo/L 75 mg PtCo/L 5 0,7969 1,3 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2120 C 

18/03/2023 18:11 

Clorofila-a < 1,00 µg/L 60 µg/L 30 µg/L 1,00 0,164 - CETESB L5.306 - 2014 18/03/2023 07:50 

Densidade de cianobactérias 140 cel/mL 
100.000 
cel/mL 

50000 cel/mL 1 - 21 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 10200 F 

31/03/2023 09:18 

Sólidos Dissolvidos Totais 76,0 mg/L 500 mg/L 500 mg/L 20,0 0,1 3,3 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2540 C 

20/03/2023 12:05 

Alumínio Dissolvido 0,08 mg/L 0,2 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,0032 0,0068 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 02:36 

Antimônio < 0,0015 mg/L - 0,005 mg/L 0,005 0,0015 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Arsênio Total < 0,0014 mg/L 0,033 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0014 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Bário Total 0,073 mg/L 1,0 mg/L 0,7 mg/L 0,005 0,0008 0,0061 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Berílio Total < 0,0001 mg/L 0,1 mg/L 0,04 mg/L 0,001 0,0001 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Boro Total < 0,012 mg/L 0,75 mg/L 0,5 mg/L 0,025 0,012 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Cádmio Total < 0,0003 mg/L 0,01 mg/L 0,001 mg/L 0,001 0,0003 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Chumbo Total < 0,0005 mg/L 0,033 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

 
Cianeto Livre 

 
< 0,005 mg/L 

 
0,022 mg/L 

 
0,005 mg/L 

 
0,005 

 
0,0015 

 
- 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500-CN-, 

B, C, E e I 

 
24/03/2023 16:53 

Cloreto total 5,768 mg/L 250 mg/L 250 mg/L 0,5 0,034 0,27 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

Cobalto Total < 0,001 mg/L 0,2 mg/L 0,05 mg/L 0,005 0,001 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Cobre Dissolvido 0,01 mg/L 0,013 mg/L 0,009 mg/L 0,005 0,0011 0,00094 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 02:36 

Cromo Total < 0,0008 mg/L 0,05 mg/L 0,05 mg/L 0,025 0,0008 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Ferro Dissolvido 1,016 mg/L 5,0 mg/L 0,3 mg/L 0,025 0,005 0,086 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 02:36 

Fluoreto total 0,101 mg/L 1,4 mg/L 1,4 mg/L 0,1 0,014 0,0034 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Fósforo Total 0,11 mg/L - Vide Obs. 0,005 0,001 0,012 POP 036 01/04/2023 10:14 

Lítio Total < 0,007 mg/L 2,5 mg/L 2,5 mg/L 0,025 0,007 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Manganês Total 0,025 mg/L 0,5 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,005 0,0023 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Mercúrio Total < 0,00002 mg/L 0,002 mg/L 0,0002 mg/L 0,0001 2E-5 - POP 036 01/04/2023 10:14 

Níquel Total < 0,0011 mg/L 0,025 mg/L 0,025 mg/L 0,005 0,0011 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Nitrogênio Nitrato 1,344 mg/L 10,0 mg/L 10 mg/L 0,022 0,0045 0,036 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

Nitrogênio Nitrito < 0,152 mg/L 1,0 mg/L 1 mg/L 0,152 0,0025 - 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

 
Nitrogênio amoniacal total 

 
2,7 mg/L 

 
- 

Vide Obs. 
mg/L 

 
0,5 

 
0,2724 

 
0,44 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500- 

NH3, B e C 

 
05/04/2023 09:22 

Prata Total < 0,0005 mg/L 0,05 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Selênio Total < 0,0013 mg/L 0,05 mg/L 0,01 mg/L 0,005 0,0013 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Sulfato total 3,743 mg/L 250 mg/L 250 mg/L 0,5 0,024 0,25 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

Sulfeto H2S Não Dissociável < 0,0007 mg/L 0,3 mg/L 0,002 mg/L 0,002 0,0007 - POP 061 27/03/2023 19:45 

Urânio Total < 0,0002 mg/L 0,02 mg/L 0,02 mg/L 0,001 0,0002 - POP 036 01/04/2023 10:14 

Vanádio Total < 0,005 mg/L 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,025 0,005 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Zinco Total < 0,004 mg/L 5 mg/L 0,18 mg/L 0,025 0,004 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 3120 B 

01/04/2023 10:14 

Acrilamida < 0,09 µg/L - 0,5 µg/L 0,2 0,09 - 
EPA SW - 846 - 8032 A - 

1996 
27/03/2023 15:06 

Alacloro < 0,000011 µg/L - 20 µg/L 0,00025 1,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Aldrin + Dieldrin < 0,000045 µg/L 0,03 µg/L 0,005 µg/L 0,00025 4,5E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Atrazina < 0,0024 µg/L 2 µg/L 2 µg/L 0,02 0,0024 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzeno < 0,000150 mg/L 0,005 mg/L 0,005 mg/L 0,00100 0,000150 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

Benzidina < 0,00015 µg/L - 0,001 µg/L 0,001 0,00015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzo(a)antraceno < 0,0025 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0025 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzo(a)pireno < 0,0012 µg/L 0,7 µg/L 0,05 µg/L 0,01 0,0012 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzo(b)fluoranteno < 0,0031 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0031 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Benzo(k)fluoranteno < 0,0031 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0031 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Carbaril < 0,0029 µg/L 70,0 µg/L 0,02 µg/L 0,02 0,0029 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Clordano (cis+trans) < 0,000012 µg/L 0,3 µg/L 0,04 µg/L 0,00025 1,2E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

2-Clorofenol < 0,0035 µg/L - 0,1 µg/L 0,02 0,0035 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Criseno < 0,0015 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

2,4-D < 0,025 µg/L 30,0 µg/L 4 µg/L 0,1 0,025 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
03/04/2023 07:55 

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) < 0,0015 µg/L 14,0 µg/L 0,1 µg/L 0,02 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Dibenzo(a,h)antraceno < 0,0015 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

1,2-Dicloroetano < 0,000190 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,00100 0,000190 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

1,1-Dicloroeteno < 0,000340 mg/L 30 µg/L 0,003 mg/L 0,00100 0,000340 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

2,4-Diclorofenol < 0,018 µg/L - 0,3 µg/L 0,1 0,018 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Diclorometano < 0,000320 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000320 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) < 0,000049 µg/L - 0,002 µg/L 0,00025 4,9E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Dodecacloro Pentaciclodecano < 0,000046 µg/L 0,001 µg/L 0,001 µg/L 0,00025 4,6E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Endossulfan (a + b + sulfato) < 0,000048 µg/L 0,22 µg/L 0,056 µg/L 0,00025 4,8E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Endrin < 0,000041 µg/L 0,2 µg/L 0,004 µg/L 0,00025 4,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Estireno < 0,000300 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000300 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

Etilbenzeno < 0,140 µg/L - 90 µg/L 1,00 0,140 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

Fenóis totais < 0,0000025 mg/L 0,01 mg/L 0,003 mg/L 2E-5 0,0000025 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Glifosato < 0,95 µg/L 280 µg/L 65 µg/L 5 0,95 - 
EPA SW - 846 - 547 - 

1990 
27/03/2023 14:34 

Gution < 0,000025 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,001 2,5E-5 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Heptacloro epóxido + Heptacloro < 0,000041 µg/L 0,03 µg/L 0,01 µg/L 0,00025 4,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Hexaclorobenzeno < 0,000047 µg/L - 0,0065 µg/L 0,00025 4,7E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Indeno(1,2,3-cd)pireno < 0,0014 µg/L - 0,05 µg/L 0,01 0,0014 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Lindano (g-HCH) < 0,000042 µg/L 2,0 µg/L 0,02 µg/L 0,00025 4,2E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Malation < 0,0027 µg/L 100,0 µg/L 0,1 µg/L 0,02 0,0027 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Metolacloro < 0,000014 µg/L - 10 µg/L 0,00025 1,4E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Metoxicloro < 0,000047 µg/L 20,0 µg/L 0,03 µg/L 0,00025 4,7E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Paration < 0,0023 µg/L - 0,04 µg/L 0,02 0,0023 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

PCBs - Bifenilas Policloradas < 0,0005 µg/L - 0,001 µg/L 0,0005 1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8082 A - 

2007 
03/04/2023 14:20 

Pentaclorofenol < 0,000015 mg/L 0,009 mg/L 0,009 mg/L 0,0001 0,000015 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Simazina < 0,004 µg/L - 2 µg/L 0,02 0,004 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Substâncias tenso-ativas que reagem com 
o azul de metileno 

< 0,0121 mg/L 0,5 mg/L 0,5 mg/L 0,1 0,0121 - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 5540 C 

18/03/2023 08:18 

2,4,5-T < 0,033 µg/L 2,0 µg/L 2 µg/L 0,1 0,033 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
03/04/2023 07:55 

Tetracloreto de Carbono < 0,000310 mg/L 0,003 mg/L 0,002 mg/L 0,00100 0,000310 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

Tetracloroeteno < 0,000320 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,00100 0,000320 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

Tolueno < 0,370 µg/L - 2 µg/L 1,00 0,370 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

Toxafeno < 0,000081 µg/L 0,21 µg/L 0,01 µg/L 0,00050 8,1E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

2,4,5-TP < 0,031 µg/L 10,0 µg/L 10 µg/L 0,1 0,031 - 
EPA SW - 846 - 8151 A - 

1996 
03/04/2023 07:55 

Tributilestanho < 0,00016 µg/L 2,0 µg/L 0,063 µg/L 0,001 0,00016 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Triclorobenzeno (1,2,3 - TCB + 1,24 - 
TCB) 

< 0,000280 mg/L - 0,02 mg/L 0,00100 0,000280 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 
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SAAE DE SALTO - 1º Termo Aditivo - Contrato N.° 01/22 - Item 4 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Tricloroeteno < 0,000260 mg/L 0,03 mg/L 0,03 mg/L 0,00100 0,000260 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

2,4,6-Triclorofenol < 0,000026 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,0001 0,000026 - 
EPA SW - 846 - 8270 E - 

2018 
04/04/2023 07:40 

Trifluralina < 0,000048 µg/L - 0,2 µg/L 0,00025 4,8E-5 - 
EPA SW - 846 - 8081 B - 

2007 
03/04/2023 14:24 

Xileno < 0,290 µg/L - 300 µg/L 1,00 0,290 - 
EPA SW - 846 - 8260 D 

- 2018 
28/03/2023 13:17 

Toxicidade Crônica: C. dubia Não Tóxico T/NT - 
Não Tóxico 

T/NT 
- - - 

ABNT NBR 13373 - 
2022 

04/04/2023 10:15 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
Total 

35 mg/L - - 5 0,4741 1,1 POP 074 18/03/2023 09:30 

Preparo de Acrilamida - - - - - - 
EPA SW - 846 - 8032 A - 

1996 
20/03/2023 09:00 

Preparo de Glifosato e AMPA - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 547 - 

1990 
20/03/2023 09:00 

Preparo de Herbicidas e Ácidos 
Haloacéticos - Líquido 

- - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
21/03/2023 08:30 

Preparo de Íons - - - - - - 
EPA SW - 846 - 300.1 - 

1999 
18/03/2023 08:00 

Preparo de Metais Dissolvidos (SMEWW) - - - - - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 3030 
22/03/2023 15:01 

Preparo de Metais Totais (POP 036) - - - - - - POP 076 21/03/2023 16:07 

Preparo de Metais Totais (SMEWW) - - - - - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 3030 
21/03/2023 16:07 

Preparo de Organoclorados - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
21/03/2023 08:30 

Preparo de PCB's - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
21/03/2023 08:30 

Preparo de SVOC - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 3510 C 

- 1996 
21/03/2023 08:30 

Preparo de VOC - Líquido - - - - - - 
EPA SW - 846 - 5021 A - 

1996 
20/03/2023 07:30 

Sulfeto < 0,002 mg/L - - 0,002 0,0007 - POP 061 23/03/2023 16:39 

 
Toxicidade Crônica Ceriodaphnia Dubia - Quali 
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Cianobactérias – Quanti 
 

 

 
Toxicidade Crônica Ceriodaphnia Dubia - Quali 

 

 

 

Analises realizadas nas instalações do Cliente 

 
Análise 

 
Resultado 

CONAMA 
357/05 - Art. 

16 

CONAMA 
357/05 - 

Artigo 15 

 
LQ 

 
LD 

 
Incerteza 

 
Referência 

 
Data/Horas Análise 

Materiais Flutuantes Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

17/03/2023 16:30 

Óleos e Graxas Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

17/03/2023 16:30 

Corantes Artificiais Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 
Ausentes A/P 

- - - 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 2110 
17/03/2023 16:30 

Resíduos e Sólidos Objetáveis Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
Virtualmente 

Ausente 
- - - 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2110 

17/03/2023 16:30 

Oxigênio Dissolvido 4,8 mg/L Mín. 4 mg/L Mín. 5 mg/L 0,1 0,03 0,67 
SMEWW, 23ª Edição, 

2017, Método 4500-O G 
17/03/2023 16:30 

Turbidez 29,1 NTU 100 NTU 100 NTU 0,1 - 2,6 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2130 B 

17/03/2023 16:30 

pH 7,60 UpH De 6 à 9 
De 6,0 à 9,0 

UpH 
1,00 - 0,17 

SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 4500-H+ 

17/03/2023 16:30 

Cloro Residual Total (combinado + livre) < 0,01 mg/L - 0,01 mg/L 0,01 - - POP 095 17/03/2023 16:30 

Temperatura da Amostra 22,4 °C - - 0 - - 
SMEWW, 23ª Edição, 
2017, Método 2550 B 

17/03/2023 16:30 

 

Especificações 

CONAMA 357/05 - Art. 16: Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 16 - Águas Doces - Classe 3 

CONAMA 357/05 - Artigo 15 : Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2 

 

Declaração de Conformidade 

A presente amostra NÃO ATENDE, conforme parâmetro(s) analisado(s), aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art.16 - águas doces - Classe 3, no(s) 
parâmetro(s)Coliformes Termotolerantes (Fecais), substâncias que comuniquem gosto. 

A presente amostra NÃO ATENDE, conforme parâmetro(s) analisado(s), aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2, no(s) 
parâmetro(s)Cobre Dissolvido, Coliformes Termotolerantes (Fecais), Ferro Dissolvido, Oxigênio Dissolvido, substâncias que comuniquem gosto. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

C
A

S
 G

A
B

R
IE

L 
D

E
 S

O
U

Z
A

 R
IC

A
R

D
O

 e
 M

A
R

C
E

LL
O

 A
LC

K
M

IN
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
al

to
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3

1Doc:  Proc. Administrativo 20- 1.877/2024        370/2389



Relatório de Análises 47741/2023.0.A 
Amostra ID: 625298 

Proposta Comercial: PC1535/2023.1 

Rua Leão XIII, 281 - Vila dos Remédios - Osasco/SP - CEP: 06296-180 | Tel. (11) 3603-9552/9625/5487 | Caixa Postal 7520 - CEP: 06296-180 
CNPJ: 05.431.967/0001-41 | I.E.: Isenta - I.M.: 71.982-0 | controleanalitico@controleanalitico.com.br 

Pag.6/6 

 

 

Notas 

Legendas: 
LQ: Limite de Quantificação. 
LD: Limite de Detecção. 

 
°C: Graus Celsius 
µg/L: Micrograma por Litro 
cel/mL: Células por mililitro 
mg PtCo/L: Miligramas de Platina Cobalto por Litro 
mg/L: Miligrama por Litro 
NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez 
T/NT: Tóxico ou Não Tóxico 
UFC/100mL: Unidade Formadora de Colônias por 100 Mililitros 
UpH: Unidade de pH 

 
 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Coliformes Termotolerantes: Para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes e para dessedentação de 
animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes termotolerantes (por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com 
freqüência bimestral). Para os demais usos, não decerá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros. 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L. 
CONAMA 357/05 - Art. 16:Cor Verdadeira: Outras unidades: 1 Unidade de Cor (uC) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg Pt Co/L. 
CONAMA 357/05 - Artigo 15 :Nitrogênio Amoniacal Total: 3,7mg/L para pH menor ou igual á 7,5 ; 2,0mg/L para pH entre 7,5 e 8,0 ; 1,0mg/L para pH entre 8,0 e 8,5 ;0,5mg/L para pH acima de 8,5. CONAMA 
357/05 - Artigo 15 :Fósforo Total: até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos / até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico / 
CONAMA 357/05 – Art. 14: Fósforo total: até 0,1 mg/L em ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários. 
CONAMA 357/05 - Artigo 15 :Cor Verdadeira: Outras unidades: 1 Unidade de Cor (uC) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg Pt Co/L. 
Informações Adicionais 
A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%; 
Os resultados apresentados neste documento e suas respectivas declarações de conformidade, quando aplicável, possuem interpretação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) analisada(s); 
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra, qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização prévia por escrito do laboratório; 
Regra de decisão adotada pela Controle Analítico: A(s) incerteza(s) expressa(s) nos relatórios não são consideradas ao fazer uma conclusão/declaração de conformidade a uma especificação ou norma, 
ficando a critério do cliente e(ou) parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas. 
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia 

 

Francisco Prado Neto José Aristides Filho 
Biólogo 

Signatário Autorizado 
CRBio-01: 082698/01-D 

Responsável Técnico 
Signatário Autorizado 
CRQ-IV: 04326731 

Chave de Validação: d30909b7d03445bab0dac8b5a365fec5 

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA POTÁVEL 

PEDRA BRANCA 

Unidade de tratamento de água por 

ultrafiltração 

MUNICÍPIO DE SALTO SP 

FEVEREIRO/2024 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial contempla a elaboração do projeto executivo da 

Unidade de tratamento do Sistema produtor de água potável, denominado ETA 

Pedra Branca, no município de Salto SP. O sistema possuirá uma capacidade 

de tratamento de 100 l/s com espaço disponível para a sua ampliação. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

2.1.História 

Apesar de só ter se desmembrado da cidade de Itu no século XIX, o marco 

da fundação de Salto é considerado a inauguração da capela do sítio Cachoeira, 

em 16 de junho de 1698. O proprietário do sítio era o Capitão 

Antônio Vieira Tavares, um ex-bandeirante (sobrinho do famoso bandeirante 

Raposo Tavares), que adquiriu as terras na margem direita do rio Tietê, até então 

habitadas pelos índios guaianases. No local onde se encontrava a capela original 

foi erguida a atual Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat, construída entre 

1928 e 1936. 

Durante o século XVIII a área de Salto não era mais do que um 

agrupamento de sítios. Passou a ser mais relevante a partir do século XIX com 

a implantação da cultura cafeeira. A cidade de Itu se tornou um importante centro 

produtor e um núcleo de concentração de renda. Os barões do café começaram 

a se tornar uma força política à parte do Império. A área de Salto foi visitada pelo 

Imperador Dom Pedro II por duas vezes, em 1846 e 1875. O Conde D'Eu visitou 

a cidade em 1874. 

A real urbanização de Salto só começou em 1856 quando, após a 

realização do primeiro levantamento topográfico, estipulou-se um plano de 

arruamento. Ao fim do arruamento, em 1857, Salto contava com não mais que 

sete estabelecimentos comerciais e uma única indústria (uma fábrica de velas). 
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Durante a década de 1870 Salto se torna um pequeno polo tecelão, com 

a instalação de várias indústrias têxteis, o que originou o apelido da cidade na 

época: "Pequena Manchester Paulista". A década também marcou a 

implantação da antiga estrada de ferro (1873), que cortava o atual bairro 

Estação. 

Em 1889 Salto é emancipada. A elite cafeeira ituana estava forte como 

nunca e teve um papel central na derrocada do Império e implantação do regime 

republicano. 

Na época, devido ao sistema de hierarquia que ainda se usava, Salto teve que 

ser primeiro considerada uma freguesia. Após o desmembramento foi 

considerada um município, mas não uma cidade. Só alcançou essa categoria 

em 1907. 

A despeito da emancipação, Salto só deixou de se chamar "Salto de Itu" 

em 29 de dezembro de 1917 quando uma lei estadual mudou oficialmente 

seu nome para Salto. 

No começo do século XX houve o primeiro grande movimento migratório 

em direção à cidade, constituído de colonos italianos que vieram trabalhar na 

colheita do café. A imigração italiana foi massiva durante os anos que se 

seguiram e as famílias de colonos formavam a maior parte da população, 

deixando marcas na cultura de Salto até os dias atuais. Durante a década de 

1940, soldados saltenses foram enviados à Segunda Guerra Mundial. Mais tarde 

houve uma polêmica se dever-se-ia ou não dar a alguma rua o nome de algum 

dos soldados, mas a maioria dos pracinhas não podia ser homenageada de tal 

forma por ainda estar viva. Optou-se por batizar-se uma via como "rua dos 

Expedicionários Saltenses". Alguns ítalo-saltenses, entretanto, se filiaram ao 

Círculo Fascista de Itu que apoiava, ainda que apenas verbalmente, Benito 

Mussolini. 

Na década de 1950 indústrias de grande porte se instalam na cidade, e 

desde a década de 1970 Salto passa a receber intenso fluxo migratório de outros 

estados - em especial das regiões Nordeste e Sul, com destaque para o estado 

do Paraná. 
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2.2.Geografia 

Vizinho dos municípios de Indaiatuba, Itu e Elias Fausto, Salto se situa a 

7 km ao Norte-Leste de Itu. Situado a 529 metros de altitude, de Salto tem as 

seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 23° 12' 10'' Sul, Longitude: 47° 

17' 11'' Oeste. 

 

Fig. 01: Localização do município de Salto no Estado de São Paulo. (Wikipedia, 2024). 

2.3.Demografia 

Segundo o último censo realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, divulgado em 1º de dezembro de 2010, a população do 

município de Salto na ocasião era de 105.516 habitantes. A projeção 

populacional do Instituto estima para o ano de 2021 uma população de 120.779 

habitantes. 

Salto possui um grau de urbanização próximo de 99%. A densidade 

demográfica no ano de 2021 era de 872,46 habitantes/km² e a taxa geométrica 

de crescimento anual de 0,88%. 

De acordo com o SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados), no 

ano de 2010, o nível de atendimento para abastecimento público de água era de 

98,31 % e de esgotamento sanitário 94,97%. 
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2.4.Localização 

O município de Salto está localizado no interior do estado de São Paulo, 

a cerca de 100 km da capital paulista. 

 

Fig. 2: Localização do Município de Salto - SP. (Prefeitura de Salto SP, 2024) 

3. IMPLANTAÇÃO 

De acordo com o estudo técnico preliminar do Sistema produtor ETA 

Pedra Branca, a solução coletiva é o modelo adotado pelo Município de Salto 

SP, que conta atualmente com a Autarquia SAAE (Serviço Autônomo de água e 

esgoto), instituída de acordo com a Lei municipal nº 2.813 de 16 de maio de 

2007, para atender a população saltense, onde é responsável pelos serviços de 

abastecimento de água e coleta de esgoto, com autonomia econômica, 

financeira e administrativa. 

Seu principal objetivo é aperfeiçoar os serviços, proporcionando 

qualidade e comodidade a população do município. A autarquia é responsável 

pelo abastecimento de água assim como seu tratamento, buscando soluções por 
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meio de planejamentos estratégicos que ensejam a segurança hídrica deste 

município. 

A fim de melhor dispor a oferta de água potável, a Autarquia, por meio de 

diagnóstico técnico promoveu algumas alternativas econômica e tecnicamente 

favoráveis ao cenário atual, com a finalidade de evitar o desabastecimento da 

população saltense. 

3.1.Captações de água bruta. 

O sistema de captação de água bruta será proveniente da captação do 

Ribeirão Ingá, outorgado pela Autarquia junto ao DAEE, com uma vazão de 

52 l/s, que deixou de atender a ETA Bela Vista, estação existente, em 2023. 

A adutora atual foi interceptada nas proximidades do local de implantação de 

ETA Pedra Branca e será direcionada até o tanque de recepção de água 

bruta, que realizará a equalização do sistema, conforme o projeto executivo. 

 

Fig. 03: Ponto de captação e reservação do Ribeirão Ingá. (Prefeitura de Salto SP, 

2024) 

A ETA Pedra Branca também receberá o excedente da outorga de 

captação do Ribeirão Piraí, por volta de 50 l/s. Conforme projeto executivo de 

implantação do sistema de captação Piraí, será implantado um sistema de 

bombeamento independente de água bruta em nova linha de adução até o 

tanque de recepção de água bruta da ETA Pedra Branca. 
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Fig. 04: Reservação e captação Ribeirão Piraí.(Prefeitura de Salto SP, 2024) 

O Ribeirão Piraí é resultado das nascentes na Serra do Japi, localizadas 

no município de Cabreúva e o ribeirão Ingá em nascentes localizadas no 

município de Itu SP e, ambos deságuam no Rio Jundiaí, nos quais são 

pertencentes a sua bacia hidrográfica. O Município de Salto é contemplado com 

8%, ou seja, cerca de 1810 hectares de representação dessa bacia. 

 

Fig. 05: Bacia do Rio Jundiaí. 
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Fig. 06: Bacia do Rio Jundiaí. 

Os ribeirões Piraí e Ingá são classificados como Classe 2, segundo o 

Decreto Estadual Nº 10.755 de 1977 e a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

podendo os mesmos ser destinados ao abastecimento para consumo humano 

após tratamento convencional. 

As características principais das unidades previstas e relacionadas 

anteriormente estão especificadas no Projeto Executivo. 

3.2.ETA Pedra Branca 

Foram realizados estudos para a implantação de uma nova Estação de 

tratamento de água, de acordo com a concepção consolidada apresentada no 

estudo técnico preliminar. A área de estudo para a alocação da ETA Pedra 

Branca está concentrada na Zona 1 - APA Piraí, conforme Plano Diretor 

aprovado através da Lei municipal nº 3783 de 12 de setembro de 2019. 
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 Fig. 07. Local de Implantação ETA - Pedra Branca (anteriormente nomeada 

Piraí).(SAAE Salto, 2024). 

De acordo com o mesmo estudo de concepção realizado pelo SAAE, o 

direcionamento da área de implantação da nova ETA foi definido de acordo com 

a quantidade de loteamentos em implantação, além de atender regiões com 

sobrecarga de demanda nas proximidades, tais como os sistemas de distribuição 

Nações e Cidade. 

O estudo apresenta a população futura, com horizonte de projeto de 20 

anos (2040) de 123.284 habitantes, perfazendo uma vazão de 100,0 l/s. As duas 

captações acima mencionadas serão necessárias para atender a referida vazão, 

proveniente de dois pontos distintos. 

3.3.Sistema de distribuição. 

A área de estudo do sistema de distribuição Pedra Branca abrange 

uma superfície de 6,77km², cerca de 5 % da área do município, contemplando 

os bairros Cecap, Santa Marta I, II e III, Julio Ustrito, Morro da Mata, Parque 

imperial, Parque Laguna, Núcleo Industrial Alert e os novos loteamento em 

fase de implantação, sendo eles: Villagio do Conde, Jardim Alice, Villa 

Victoria, Altos do Piraí, Jardim Barnabé e o cond. Salto Monte 
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Serrat, que correspondem a uma demanda estimada de consumo de 50 l/s 
na área consolidada e 50 l/s na fase final de implantação dos novos 

loteamentos. O presente projeto contempla o recalque da água tratada para 

o reservatório existente localizado na área do futuro loteamento Altos do Piraí, 

implantado através da Certidão de diretrizes do loteamento Jardim Barnabé. 

 

Fig. 08: Setorização do Sistema de distribuição Piraí. 

Tab. 01: Demanda dos bairros consolidados e em implantação. 
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3.4.SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA POTÁVEL – ETA PEDRA BRANCA 

O sistema produtor ETA Pedra Branca terá capacidade de tratamento de 

100 litros/segundo, e conforme o estudo técnico preliminar foi concebida e 

dimensionada para constituir uma unidade de tratamento através da tecnologia 

de ultrafiltração. 

A área bruta disponível para a implantação da ETA é de 9.541,2m², 

contemplando todos os seus acessórios. 

 

Fig. 09: Área da ETA Pedra Branca em imagem de satélite. (Prefeitura de Salto, 2024) 

3.5.FLUXOGRAMA DO PROCESSO. 

3.5.1. Fluxograma macro do Sistema produtor Pedra Branca. 

 

Fig. 10: Fluxograma macro do sistema produtor de água Pedra Branca. (Prefeitura de Salto, 

2024) 
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3.5.2. Fluxograma da unidade de tratamento do sistema de 

tratamento de água Pedra Branca. 

 

Fig. 11: Fluxograma da unidade de tratamento do sistema Produtor de água - ETA Pedra 

Branca. (Prefeitura de Salto, 2024) 

4. DIMENSIONAMENTO 

O dimensionamento dos sistemas de ultrafiltração deverão ser 

elaborados e fornecidos, conforme as especificações constantes, normas 

ABNT e demais normas internacionais, no que aplicável. Deverá ser estudado 

e adotado a solução que apresentar a maior eficiência energética e de 

processo, considerando a adequação das instalações a serem executadas 

para a sua implantação. 

Fisicamente, deverão ser consideradas para o dimensionamento do 

sistema, estruturas que propiciem a instalação dos sistemas dentro das áreas 

determinadas e previamente aprovadas por ambas empresas após visitas de 

campo, de forma que se respeite os limites estipulados. 

Operacionalmente, deverá ser considerado dimensionamento das 

unidades de tratamento por ultrafiltração de modo a atender às demandas 
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operacionais de forma totalmente satisfatória aos moldes operacionais locais, 

observando os quesitos máximos de segurança e fundamentado no pleno 

funcionamento, objetivo pelo qual foi contratado. 

5. UNIDADE DE TRATAMENTO – ULTRAFILTRAÇÃO. 

A unidade de tratamento será implantada de maneira modular através de 

um sistema móvel containerizado de tratamento de água mediante uso de 

tecnologia por membranas de ultrafiltração (UF), constituída na vazão total 

definida no presente memorial, de 100l/s, através de 2 (duas) unidades 

modulares de 50l/s, onde deverão funcionar de maneira independente. 

A tecnologia a ser utilizada no tratamento deverá ser através de 

membranas de ultrafiltração conforme definido no estudo técnico preliminar. 

Na ultrafiltração, as partículas removidas da água de alimentação se 

acumulam nas membranas ao longo do tempo. Esse acúmulo diminui a 

capacidade das membranas permearem a água filtrada ao longo do tempo, 

ocasionando o aumento de pressão e a diminuição da vazão do permeado, 

sendo necessária a restauração dessa capacidade retirando a sujidade na 

superfície da membrana. Essa atividade é realizada com retrolavagens 

periódicas (com ou sem produtos químicos). 

O sistema deverá ser móvel, em contêineres certificados para transporte 

terrestre e marítimo, tipo ISO 20’ ou 40’, podendo ser instalados em qualquer 

superfície resistente e plana. Deverão possuir acabamento interno de qualidade 

dotado de instalação interna climatizada. 

Os contêineres deverão possuir isolamento acústico eficiente, 

respeitando os limites da região. Cada unidade deverá ser confeccionada em 

material adequado para ocupação operacional, observando aspectos 

ergonômicos de acordo com as normas nacionais. 

Cada unidade deverá possuir flanges ou dispositivos de engate rápido para: 

● Alimentação de água bruta; 

● Água filtrada; 
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● Água de retrolavagem. 
Cada unidade deverá possuir painel de controle completo e 

independente; instalado dentro do container. Equipado com um CLP e tela 

sensível ao toque, totalmente programável. 

O sistema de controle deverá consistir em: 

● Painel de controle do sistema elétrico; 

● Unidade CLP; 

● Unidades Pneumáticas. 

O sistema de tratamento de água por ultrafiltração deverá ser composto 

de: 

● Container totalmente isolado e autônomo, iluminação, 

aquecimento, ventilação e ar-condicionado inclusos; 

● Conexões: entrada/saída e águas residuais; 

● Registro geral de dados operacionais, disponibilizado em tempo 

real; 

● Instalação do sistema de ultrafiltração operada totalmente de forma 

automática, dotada de suporte “in loco”, com: 

 ○ Módulos de membranas de ultrafiltração; 

 ○ Medição de turbidez antes das membranas; 

 ○ Medição do pH antes das membranas; 

 ○ Medição de condutividade antes das membranas; 

 ○ Medição de temperatura antes das membranas; 

○ Sistema de dosagem, com aplicação opcional, antes das 

membranas: coagulante, ácido cáustico (sistemas de 

dosagem a bordo); 

○ Sistema de dosagem para limpeza química (por exemplo, 

cloro ativo, cáustico, ácido); 

 ○ Floculador em linha integrado; 
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○ Componentes para execução de CEB e CIP (ácidos e 

alcalinos) integrados ao sistema; 

○ Dispositivos para a neutralização do resíduo da execução de 

CEB e CIP; 

○ Tanques de produtos químicos no interior do container, 

dotados de estruturas de contenção, os quais deverão ser 

fornecidos pela contratada; 

○ Medição de vazão de água filtrada em metros cúbicos por 

hora; 

○ Teste de integridade de todo o conjunto incluindo das 

membranas, incorporado ao projeto; 

 ○ Pré-filtro de segurança de limpeza automática; 

○ Conexão de alimentação 440V, 125 ou 300A,

 60Hz, trifásico; 

 ○ Tanque de água filtrada incorporado ao sistema; 

○ Tanque de água bruta incorporado ao sistema; ○

 Tanque de CEB/CIP incorporado ao sistema. 

○ Tanque de recirculação; 

○ Tanque de rejeito. 

Os módulos deverão permitir individualmente a verificação de sua 

integridade ao longo do tempo, bem como a realização do teste diário de 

integridade. O isolamento de um módulo não poderá estar condicionado a não 

operacionalidade de todo o conjunto no qual ele se situa, ou seja, uma vez um 

módulo isolado, todos os demais módulos do conjunto deveriam estar aptos a 

voltar à operação. 

O sistema de ultrafiltração deverá ser fornecido em estruturas compatíveis 

com as pressões de serviço da solução proposta e com as condições de 

durabilidade e resistência necessárias ao processo: 

● Deverá possuir funcionamento de dentro para fora ou fora para dentro, 

pressurizadas, com modo de filtração dead end e/ou crossflow. 
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● Deve incluir instalação de pré-filtro para reduzir quaisquer partículas 

sólidas potencialmente danosas às membranas. 

● O módulo deverá ser vertical ou horizontal ficando a critério da fabricante 

a escolha da área filtrante ativa do módulo, respeitadas as restrições de 

área disponíveis. 

A unidade de tratamento deverá ter no mínimo 95% de eficiência global 

de produção. Cada unidade de ultrafiltração deverá conter uma vazão de 50 

l/s com no mínimo 48 cartuchos de membranas de ultrafiltração. 

Quanto ao revestimento, todos os equipamentos e materiais deverão ser 

revestidos de acordo com a necessidade de proteção. Todas as 

especificações e padrões de pintura devem ser fornecidas. Todas as 

estruturas devem possuir pintura de proteção. A garantia dos serviços de 

revestimento e pintura de todos os equipamentos e dispositivos deverão ser 

de, no mínimo, 24 meses. 

A seguir, a unidade de ultrafiltração será subdividida em seções para 

melhor detalhar o seu funcionamento: seção de alimentação, membrana de 

ultrafiltração, descarga do filtrado, dosagem química, limpeza, hidráulica, 

elétrica e automação. 

5.1.SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

O sistema de alimentação das membranas de ultrafiltração deverá ser 

constante, para garantia da integridade do equipamento. Deverá dispor de 

válvula de controle de pressão, afim de garantir a alimentação constante para a 

bomba de alimentação do sistema. 

Para que grandes partículas sólidas não atinjam a superfície das 

membranas, o sistema de alimentação deverá conter um filtro autolimpante para 

a sua retenção. 

Ligando a seção de alimentação, serão instalados sensores de medição 

de qualidade da água bruta para o acompanhamento dos parâmetros: pH, 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

C
A

S
 G

A
B

R
IE

L 
D

E
 S

O
U

Z
A

 R
IC

A
R

D
O

 e
 M

A
R

C
E

LL
O

 A
LC

K
M

IN
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
al

to
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3

1Doc:  Proc. Administrativo 20- 1.877/2024        387/2389



 

Página 17 de 28 

 

temperatura, turbidez e condutividade. As informações deverão ser 

encaminhadas e monitoradas na sala de controle. 

Além dos parâmetros de qualidade, a seção de alimentação deverá contar 

com dispositivo e monitoramento de pressão, que também será transmitida na 

sala de controle. 

5.2.SEÇÃO DAS MEMBRANAS DE ULTRAFILTRAÇÃO 

As membranas de ultrafiltração deverão estar dispostas em linhas de 

grupos modulares, de acordo com o projeto do fabricante, de modo a otimizar o 

funcionamento do sistema. As unidades de ultrafiltração deverão conter 

entradas/saídas de alimentação superior e inferior para sua alimentação, saída 

do permeado e retrolavagens. 

O sistema deverá utilizar membrana em PVDF (Polyvinylidene difluoride) 

de parede dupla (fibras ocas) composto de um material polimérico capaz de 

passar por testes de integridade de acordo com a USEPA Long Term Enhanced 

Surface Water Treatment Rule (LT2ESWTR), publicada em 5 de janeiro de 2006 

ou em PEs. (obs.: Outro tipo de material com resistência igual ou superior 

comprovada deverá ser apresentado para análise e aprovação.). Os poros das 

fibras devem ser iguais ou menores a 0,04 µm (micrômetros) nominal com 

resistência química de pH entre 2 e 10 durante a lavagem química. A sua área 

de filtração não poderá ser inferior a 80m2 por membrana. 

As membranas de UF deverão suportar níveis de cloro livre na entrada 

com teor constante nas membranas de até 0,4 mg/l com picos eventuais de até 

150 mg/l. 

5.2.1. Especificações dos módulos de ultrafiltração 

Parâmetros Unidade Especificação 

Modelo - APM 
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Diâmetro mm 250 

Material do corpo e da tampa - U-PVC 

Conexões mm DN50 

Material do vaso - Poliuretano 

5.2.2. Especificações da membranas de ultrafiltração: 

Parâmetros Unidade Especificação 

Material - PVDF 

Tipo de membrana - Fibra oca de UF 

Direção do fluxo - De fora pra dentro 

Diâmetro da fibra externa/interna mm 1,4 / 0,8 

Área da superfície ativa m² 80 

Limite nominal de peso molecular, Dextrana Dalton ≤ 150.000 

Temperatura °C 25 (Max 40) 

Dimensão da Partícula µ < 300 
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Turbidez NTU 50 (Max 250) 

Óleo e graxa % 0 (Max 1) 

pH - 6-9 

TOC mg/l < 10 (Max 30) 

Total de Sólidos Suspensos (TSS) mg/l 50 (Max 80) 

Cloro mg/l 0,4 (Instant Max. 150) 

5.2.3. Especificações operacionais: 

Parâmetros 
  

Unidade Especificação 

Modos de Operação 
  

- Dead End / Crossflow 

Temperatura 
  

°C 5 - 40 

pH 
  

- 2 - 11 

Fluxo de Filtração @25°C * 
  

L/m²h 45 - 180 

Capacidade de fluxo** 
  

m³/h 3,60 - 14,40 
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Pressão de entrada de 

@25°C 

água bruta bar 2-3 (Max. Instantâneo 5) 

TMP 
  

bar 0,4 - 2 

Água Filtrada SDI 
  

- ≤ 2,5 

Turbidez da Água Filtrada* 
  

NTU ≤ 0,2 

5.3.SEÇÃO DA DESCARGA DO FILTRADO 

A água filtrada produzida pelas membranas de ultrafiltração será coletada 

no tanque de permeado. O nível no tanque do permeado deverá ser medido com 

o transmissor de nível e ter seu nível controlado automaticamente. A água filtrada 

neste tanque será utilizada para a realização das retrolavagens (com ou sem 

produtos químicos) e para o encaminhamento ao tanque de contato e posterior 

distribuição. O sistema de descarga do permeado deverá ter dispositivo para o 

ajuste de vazão de acordo com a necessidade de produção. 

5.4.SEÇÃO DE DOSAGEM QUÍMICA 

A unidade de ultrafiltração consome produtos químicos para correção do 

pH da água de alimentação, coagulação e limpeza química (CEB e CIP) das 

membranas. Portanto, a unidade estará equipada com uma seção de dosagem 

e armazenamento de produtos químicos. Estarão disponíveis 4 (quatro) produtos 

químicos que podem ser usados na unidade: hipoclorito de sódio 10%, 

Policloreto de alumínio (Coagulante), Ácido cítrico e hidróxido de sódio. Esses 

produtos químicos serão armazenados nos tanques do tipo IBC para a sua 
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alimentação dos tanques fixos de 300l no interior dos módulos, nos quais serão 

dosados por meio de dosadoras. O sistema deverá dispor de tanques fixos para 

a preparação automática das soluções. 

5.5.SEÇÃO DE LIMPEZA 

O sistema deverá dispor de 3 tipos de limpeza: Retrolavagem sem 

químicos (backwash), retrolavagem com químicos (CEB) e limpeza de 

recuperação (CIP). 

O processo de limpeza envolvendo retrolavagem (com e sem produtos 

químicos) se dará por tempo ou quando atingido o diferencial de pressão 

máximo (TMP – transmembrane pressure), de maneira automática. 

5.5.1. Backwash 

O sistema de limpeza backwash (retrolavagem) deverá ser realizado 

automaticamente, de acordo com uma carreira de filtração pré definida ou 

através de diferencial de pressão máximo (TMP – transmembrane pressure), 

porém deverá estar disponível também o acionamento manual. A limpeza deverá 

ocorrer apenas com água e ar. O ar será introduzido no sistema através de um 

compressor e a água deverá ser direcionada do sistema do tanque de permeado. 

O descarte da lavagem deverá ser direcionado ao tanque de recirculação. 

5.5.2. CEB e CIP 

O sistema de limpeza CEB/CIP realiza uma retrolavagem com a adição 

de produtos químicos e elevação de temperatura, otimizando o processo de 

retrolavagem/limpeza. O sistema de ultrafiltração terá disponível um tanque para 

o preparo das soluções, no qual terá seu enchimento através do tanque de 

permeado. O tanque deverá conter dispositivo de aquecimento e injeção dos 

produtos químicos, assim como dispositivos para medição de temperatura, nível 

e concentração da solução química. 

Durante uma CEB/CIP, a água deverá ser circulada sobre as membranas 

usando a bomba de alimentação. A solução a ser utilizada para a limpeza 
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CEB/CIP deverá ser injetada com o uso da bomba direcionada exclusivamente 

para o seu uso. Desta forma, a solução química será circulada sobre as 

membranas . Para verificar e regular manualmente o fluxo durante a circulação, 

o sistema deverá conter o indicador de fluxo e a válvula de membrana. 

Quando a circulação de produtos químicos sobre as membranas estiver 

concluída, a solução química será drenada usando um dreno de ar. Após este 

dreno de ar, a linha de circulação deverá ser lavada para evitar a presença de 

produtos químicos no fluxo de filtrado e no tanque. 

A limpeza CEB/CIP poderá ser realizada de maneira automática e 

manual. No modo manual, o operador poderá selecionar qual solução preparar 

clicando no botão correspondente. Se todas as condições estiverem corretas, a 

sequência começará com limpeza, drenagem e lavagem e, em seguida, 

continuará imediatamente com a preparação da solução selecionada. 

No modo automático, se todas as condições estiverem em conformidade, 

a sequência irá para limpeza. Se a limpeza, drenagem e descarga forem 

concluídas, a sequência aguardará (com um tanque limpo e vazio) por um 

comando do sistema. Somente após este comando a sequência seguirá para 

iniciar a preparação da solução selecionada. 

Após o preparo da solução, seja manual ou automático, a sequência será 

mantida até que a sequência do sistema chegue à etapa de circulação do CEB. 

Após o sistema ter concluído as etapas de circulação e imersão do CEB, a 

sequência é concluída. 

A qualquer momento, o operador pode alternar menos impacto do modo 

manual para o modo automático e vice-versa. A sequência ainda continuará. 

Para o descarte da solução de limpeza, o sistema deverá efetuar a sua 

neutralização anterior ao encaminhamento ao tanque de armazenamento de 

rejeito. 
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5.6.AUTOMAÇÃO E SALA DE CONTROLE 

Todo o sistema de tratamento deverá ser monitorado e controlado 

remotamente. Dessa forma deverá contar com dispositivos de acionamento, 

sensores e válvulas automatizadas. As informações deverão estar disponíveis 

aos operadores na sala de controle, assim como o controle de todo o processo. 

6. MONITORAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA 

Após a instalação e startup do processo, deverá ser realizada uma 

operação assistida do sistema, em horário administrativo das 08h00 as 17h00, 

pelo período de 24 meses consecutivos, assim como o monitoramento e 

operação remota com acompanhamento 24h/dia, 7 dias/semana e 365 dias/ano 

durante todo o período supracitado, para que seja possível, rapidamente, acionar 

a operação/manutenção local a qualquer momento para eventuais correções 

e/ou ajustes que se fizerem necessários para o correta e contínua 

operacionalidade dos sistemas. 

Durante a instalação e operação (quando aplicável) as unidades de 

ultrafiltração deverão operar em uniformidade e igualdade na produção de vazão 

entre os conjuntos de módulos de ultrafiltração, seja hidraulicamente, através de 

bombas individuais, ou através de válvula de controle. 

Será exigida a capacidade hidráulica / fluxo da membrana. O método de 

operação do sistema de ultrafiltração deverá ser de fluxo constante, quando 

todos os conjuntos de membranas estiverem em operação. 

7. MANUTENÇÃO 

Durante o período de 24 (vinte e quatro) meses após o startup do 

sistema, deverá ser realizada a manutenção preventiva, preditiva e corretiva do 

sistema, com profissionais comprovadamente habilitados. Essa unidade de 

manutenção deverá dispor de kits de peças, itens e insumos sobressalentes 
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dos componentes críticos e essenciais para garantir o pleno e perfeito 

funcionamento do sistema disponibilizados na ETA Pedra Branca. 

8. TREINAMENTOS 

Deverá ser disponibilizado durante o período de operação assistida e 

manutenção treinamentos direcionados para a cada área a fim de capacitar a 

equipe técnica local quanto a operação, monitoramento e manutenção dos 

sistemas. 

Deverão ser disponibilizados treinamentos referente a: 

● Processo de ultrafiltração; 

● Fluxo operacional do sistema de ultrafiltração; 

● Controle de automação do sistema; 

● Manual de operação do sistema de ultrafiltração; 

● Manutenção preditiva dos sistema de ultrafiltração; 
● Manutenção preventiva dos sistema de ultrafiltração; 

● Manutenção corretiva dos sistema de ultrafiltração; ● Solução de 

problemas no sistema de ultrafiltração. 

9. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 

9.1.Condições de Elaboração dos Desenhos 

Os desenhos deverão ser elaborados de acordo com as normas ABNT 

NBR 5984 (antiga NB-8) e NBR 6402 (antiga NB-13). 

Todos os desenhos deverão apresentar legenda onde se lerá, claramente, 

entre outras, as seguintes informações: 

● Título específico do desenho, identificando o equipamento 

através do código e nome; 
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● Os desenhos de conjunto geral dos subsistemas ou 

equipamentos deverão indicar em destaque as características 

operativas dos mesmos tais como: capacidades, velocidades, 

cursos, vazões, etc., assim como as dimensões principais, pesos, 

pormenores de montagem, acabamentos, folgas e demais 

informações a eles pertinentes. 

● As dimensões principais que afetarão a instalação, tais como 

locação das ancoragens, locação de tubulações, tomadas de 

corrente, etc., deverão ser obrigatoriamente indicadas. 

● Os desenhos deverão mostrar em destaque e em sequência, 

todas as ligações e/ou alterações que serão executadas nas 

obras quando da montagem dos equipamentos. A especificação 

dos eletrodos, para a execução de soldas, constará nos 

desenhos. 

● Cada equipamento terá todos os seus desenhos devidamente 

relacionados em listas de formato A-4 (210 x 297 mm), nas quais 

estarão indicados o número de cada desenho, o número de 

revisão, a denominação do desenho e da data de emissão da 

lista. 

● O desenho de conjunto geral será acompanhado de lista que 

identifica quais são os conjuntos parciais que a constituem. 

● Cada conjunto parcial será acompanhado de sua lista, tendo nela 

identificados os desenhos dos pormenores que se referem a cada 

subconjunto. 
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9.2.Condições de Elaboração das Listas de Materiais 

As listas de materiais serão elaboradas para grupos de desenhos de um 

subconjunto ou conjunto. As listas de materiais deverão conter: 

● Discriminação do material aplicado; 

● Quantidades por peça e/ou por conjunto; 

● Norma, marca e/ou código do material; 

● Referência, fabricante, catálogo, folheto, etc. 

As quantidades indicadas nas listas de materiais serão líquidas, sem 

acréscimos para perdas. A contratada será responsável pelo fornecimento dos 

materiais nas quantidades necessárias a instalação e funcionamento do 

objeto do fornecimento, considerando perdas, substituições, etc. 

9.3. Manuais de Operação e Manutenção 

Cada via dos manuais definitivos deverá ser montada em pastas resistentes ao 

manuseio e revestidas de material plástico impermeável. 

A capa do manual trará as seguintes informações: ● Nome 

e código da unidade ou do equipamento; 

● Nome do FABRICANTE. 
O Manual de Operação e Manutenção conterá descrições e instruções 

completas e pormenorizadas para a operação e manutenção dos subsistemas 

e dos equipamentos, tendo sempre em vista o melhor desempenho e a 

máxima segurança do pessoal. 

Esse manual incluirá também o que se segue: 

● Determinação dos ciclos de operação com recomendação quanto a 

testes, calibragem, alteração ou substituição de partes funcionais ou 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

C
A

S
 G

A
B

R
IE

L 
D

E
 S

O
U

Z
A

 R
IC

A
R

D
O

 e
 M

A
R

C
E

LL
O

 A
LC

K
M

IN
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
al

to
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

D
1D

-B
17

6-
9E

83
-D

0E
3

1Doc:  Proc. Administrativo 20- 1.877/2024        397/2389



 

Página 27 de 28 

 

não funcionais dos subsistemas e equipamentos, de acordo com um 

programa de manutenção periódica; 

● Tabela de lubrificação periódica com indicação dos tipos de 

lubrificantes recomendados, com seus equivalentes de diversos 

fornecedores; 

● Listas de todas as peças dos equipamentos, com números de 

catálogos e outras informações necessárias à recomendação de 

peças de reposição. 

9.4. Quantidade e tramitação de documentos técnicos 

Os documentos principais dos equipamentos eletromecânicos deverão ser 

submetidos à aprovação da CONTRATANTE antes da efetiva contratação. A 

CONTRATADA deverá apresentar em 02 (duas) vias, sendo uma via em 

arquivo digital, salvo indicação contrária da FISCALIZAÇÃO e/ou Edital, dos 

documentos técnicos nas quantidades a seguir discriminadas: 

2. Projetos de implantação e montagem para aprovação; 

3. Projetos anteriores aprovados; 

4. Manuais de operação e manutenção; 

5. Relatórios finais de todos os ensaios realizados; 

6. Certificados de todos os ensaios e testes; 

7. Lista de Documentos dos fornecedores; 

8. Lista de Peças Sobressalentes para período mínimo de 2 anos; 

9. Plano de Inspeção; 
10. Plano de Pintura; 

11. Lista de Equipamentos; 

12. Catálogos, Folhetos e Curvas do Equipamento (quando aplicável); 

13. Folha de Dados dos Equipamentos e Instrumentos; 

14. Desenhos Dimensionais dos conjuntos; 

15. Desenhos Definitivos Dimensionais do conjunto (as built); 
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16. Desenhos Definitivos em Corte do Equipamento, com indicação das 

peças componentes; 

17. Manuais de Instrução para Instalação, Operação e Manutenção do 

conjunto; 

18. Relatórios de Testes. 
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