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Sondagem rotativa 
Antes do início das obras de terraplanagem, está previsto em planilha orçamentária a execução 

de sondagem rotativa nas áreas de afloramento rochoso, que irão complementar a sondagem à 

percussão simples (SPT), com o objetivo de atestar e nortear a execução da fundação adotada. 

Após emitido o laudo de sondagem, a contratada poderá sugerir alterações na fundação 

decorrente de interferências e obstáculos não cadastrados previamente, ficando a cargo da 

contratante acatar ou não a sugestão proposta. Caso se opte por alteração da fundação em parte 

ou em sua totalidade, a contratada fica obrigada a apresentar projeto e memorial de cálculo da 

parcela que se deseja alterar, sem que isso gere ônus financeiro a administração pública 

municipal. 

Referência normativa 

• NORMA ABGE 100/2023: Investigações geológico-geotécnicas para obras de 

infraestrutura – Métodos e Técnicas 

• ABNT NBR 15492/2007: Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade 
ambiental – Procedimento 

Terraplanagem 
O terreno onde será implantada a escola em tempo integral do Jardim Barnabé possui um 

desnível acentuado, sendo necessário a remoção de material rochoso e solo argiloso de primeira 

categoria. A etapa abrange a escavação do terreno, remoção de afloramento rochoso por 

retroescavadeira equipada com picão, transporte com caminhão basculante para a área de bota 

fora, situado em uma área de declive no próprio loteamento Barnabé, aterramento de parte do 

terreno utilizando o próprio solo que será removido do lote, compactação de aterro com 100% 

da energia do Proctor normal, conformação e compactação do talude onde sua execução for 

possível. A área de bota fora está definida na imagem abaixo. 

 

                                     Figura 1: Mapa do caminho entre o lote da escola e a área de bota fora. 



 
O projeto prevê a implantação de um platô com altura uniforme em todo o lote, a execução de 

3 taludes, além da previsão de instalação posterior de canaleta drenante e caixas de areia em 

toda sua extensão, as caixas deverão possuir distanciamento máximo de 20,00m. 

Taludes 
Serão feitos taludes nas extremidades laterais e no fundo dos terrenos. Os taludes deverão ter a 

geometria de 1,0 H : 1,0 V. Na etapa de acabamento do empreendimento, os taludes deverão 

receber camada de grama e o plantio de mudas de árvore de porte médio, além de arbustos, 

com a finalidade de aumentar a estabilidade, evitar a erosão e retardar o pico de escoamento 

superficial de água. Também foi previsto uma faixa de 1,50m além da crista do talude que deverá 

estar livre de sobrecargas de edificação e equipamentos. 

Referência normativa 

• ABNT NBR 17082/2022: Locação topográfica de obras de terraplenagem – 

Procedimento. 

• ABNT NBR 11682/2009: Estabilidade de encostas. 

• ABNT NBR 10844/1989:Instalações prediais de águas pluviais. 

• ABNT NBR 17015/2023: Execução de obras lineares para transporte de água bruta e 

tratada, esgoto sanitário e drenagem urbana, utilizando tubos rígidos, semirrígidos e 

flexíveis. 

Entrada definitiva de energia elétrica 
Caberá à contratada a elaboração, entrada e a aprovação da entrada de energia elétrica junto à 

concessionária CPFL, de acordo com o projeto executivo elétrico, conforme item previsto em 

planilha orçamentária. A contratada ficará responsável também pela construção do cubículo, 

fechamento e sinalização da área restrita da entrada de energia. A construção do medidor e 

dos demais elementos que compõem o sistema de entrada de energia deverá seguir 

rigorosamente as especificações da CPFL. O item deverá ser pago somente após a ligação de 

energia no prédio. 

Referência normativa: 

• ABNT NBR 14039/2003 - Instalações Elétricas de Média Tensão: Guia Completo 

• ABNT NBR 13570/1996 – Instalações elétricas em locais de afluência de público – 

Requisitos específicos. 

 

Muro de arrimo 
O muro de arrimo será executado em alvenaria estrutural com blocos de concreto de 19 x 

19x 39 cm e fbk de 14 MPa. A contratada deverá apresentar à contratante o projeto executivo 

com ART do responsável técnico pelo projeto antes do início da construção do muro, devendo 

o muro seguir estritamente o projeto executivo. 



 
O muro deverá ser impermeabilizado nos locais constantes no projeto executivo por meio de 

membrana asfáltica, ou algum outro produto similar certificado e de qualidade compatível 

com o empreendimento.  

Também será executado um dreno na extremidade inferior do muro de arrimo direcionando 

o fluxo da água para o ponto de captação de águas pluviais. O dreno será composto por um 

tubo de PEAD corrugado flexível sendo sua bitola definida no projeto executivo, uma manta 

geotêxtil envolvendo o tubo e uma camada de brita drenante de largura mínima adicional de 

20 cm além do que já está previsto na composição do item 6.2.7 da planilha orçamentária 

dos itens não financiáveis, sua altura varia de acordo com a altura de cada trecho do muro, 

porém a altura do lastro drenante nunca deverá ser inferior a 50% da altura do muro. 

O serviço de execução do muro de arrimo somente será aprovado pela fiscalização caso esteja 

em conformidade com o projeto executivo, salvo alterações posteriores à elaboração do 

projeto, desde que esteja de acordo com as normas técnicas vigentes e seja autorizada pela 

fiscalização da contratante. 

Referência normativa 

• ABNT NBR 16868-1/2020: Alvenaria estrutural - parte 1: Projeto. 

• ABNT NBR 16868-2/2020: Alvenaria estrutural – parte 2: Execução e controle de 

obras. 


