
BDI

25,00%

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor   Valor com BDI  Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 114.467,00R$       

1.1 FNDE 52 FNDE  ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 0,10                 R$      833.537,52  R$    1.041.921,90  R$                  104.192,19 

1.2 FNDE 230 FNDE
 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 
MÊS 3,00                 R$            706,52  R$                883,15  R$                       2.649,45 

1.3 FNDE 231 FNDE
 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 
MÊS 3,00                 R$            903,75  R$            1.129,69  R$                       3.389,06 

1.4 FNDE 232 FNDE
 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 

CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 
MÊS 3,00                 R$         1.129,68  R$            1.412,10  R$                       4.236,30 

2 SONDAGEM 28.258,95R$         

2.1 01.21.090 CDHU  Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa TX 1,00                 R$         6.660,60  R$            8.325,75  R$                       8.325,75 

2.2 01.21.120 CDHU  Sondagem do terreno rotativa em solo M 40,00               R$            398,67  R$                498,33  R$                    19.933,20 

3 TERRAPLENAGEM 391.318,05R$       

3.1 101139 SINAPI

 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

M3 7.904,49          R$              21,85  R$                  27,31  R$                  215.871,62 

3.2 105560 SINAPI

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 

CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 

M3 4.008,20          R$              13,26  R$                  16,57  R$                    66.415,87 

3.3 102354 SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
M3 100,00             R$            172,31  R$                215,38  R$                    21.538,00 

3.4 22.02.11 DER ESCAVAÇÃO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO (PICÃO)               m3 90,00               R$              27,96  R$                  34,95  R$                       3.145,50 

3.5 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 12.916,20        R$                1,96  R$                    2,45  R$                    31.644,69 

3.6 22.03.08 DER TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM                                            m3*km 285,00             R$                6,02  R$                    7,52  R$                       2.143,20 

3.7 100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5.350,18          R$                7,56  R$                    9,45  R$                    50.559,17 

4 ESTACAS 33.580,39R$         

4.1 12.05.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1,00                 R$         2.387,68  R$            2.984,60  R$                       2.984,60 

4.2 100897 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 219,75             R$            111,39  R$                139,23  R$                    30.595,79 

5 ENTRADA DEFINITIVA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 215.618,15R$       

5.1 01.06.031 CDHU
 Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com 

medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA 
UN 1,00                 R$       14.706,14  R$          18.382,67  R$                    18.382,67 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO FINANCIÁVEL

OBJETO: Construção da escola de tempo integral  Padrão FNDE - Jardim Barnabé  CDHU-197-março/2024
OBRA: Escola de 13 salas em tempo integral  - Jardim Barnabé  SINAPI 03.25- publicado 11.04.2025 

LOCAL: Rua Rotariano Florindo Pavanelli - s/nº
 DER- 01-2025 07.05.2025 

FNDE-2025 

Prefeitura da estância turística de Salto
Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,  

Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP  

 CEP: 13.329-600   Telefone: (11) 4602-8500  

  Site: www.salto.sp.gov.br Base de dados



Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor   Valor com BDI  Total 

5.2 36.01.242 CDHU  Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV CJ 1,00                 R$      156.266,56  R$        195.333,20  R$                  195.333,20 

5.3 45.01.040 CDHU  Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ UN 1,00                 R$         1.521,83  R$            1.902,28  R$                       1.902,28 

6 RAMPA ACESSÍVEL 47.208,08R$         

6.1 101165 SINAPI
 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 
M3 1,94                 R$         1.064,00  R$            1.330,00  R$                       2.581,53 

6.2 92762 SINAPI
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG 58,49               R$              11,18  R$                  13,97  R$                          817,12 

6.3 104917 SINAPI
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 7,70                 R$              16,73  R$                  20,91  R$                          161,00 

6.4 97088 SINAPI
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 

DE TELA Q-92. AF_09/2021 
KG 103,08             R$              15,45  R$                  19,31  R$                       1.990,57 

6.5 97101 SINAPI
 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 
M2 69,65               R$            162,22  R$                202,77  R$                    14.123,33 

6.6 24.08.020 CDHU
 Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com 

diâmetro de 2´ 
M 23,66               R$            753,49  R$                941,86  R$                    22.284,40 

6.7 101094 SINAPI
 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020 
M 24,60               R$            170,74  R$                213,42  R$                       5.250,13 

7 SERVIÇOS EXTERNO 194.104,45R$       

7.1 PAVIMENTANÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 53.078,95R$           

7.1.1 03.01.230 CDHU  Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 15,57               R$            303,75  R$                379,68  R$                       5.912,68 

7.1.2 54.01.400 CDHU  Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito M2 310,03             R$              24,84  R$                  31,05  R$                       9.626,43 

7.1.3 96622 SINAPI
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_01/2024 
M3 15,50               R$            197,20  R$                246,50  R$                       3.821,11 

7.1.4 104796 SINAPI
 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M 76,93               R$              16,68  R$                  20,85  R$                       1.603,99 

7.1.5 10.02.020 CDHU  Armadura em tela soldada de aço KG 458,84             R$              10,57  R$                  13,21  R$                       6.061,33 

7.1.6 94991 SINAPI
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 
M3 24,80               R$            652,11  R$                815,13  R$                    20.217,18 

7.1.7 105002 SINAPI
 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 
UN 2,00                 R$            743,26  R$                929,07  R$                       1.858,14 

7.1.8 05.07.040 CDHU
 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 
M3 15,57               R$            110,53  R$                138,16  R$                       2.151,53 

7.1.9 70.02.001 CDHU  Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo M2 11,50               R$              80,33  R$                100,41  R$                       1.154,71 

7.1.10 30.06.100 CDHU  Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento UN 1,00                 R$            238,03  R$                297,53  R$                          297,53 

7.1.11 70.02.010 CDHU  Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 11,50               R$              26,04  R$                  32,55  R$                          374,32 

7.2 MURO DE ARRIMO, FECHAMENTO E GRADIL 72.408,46R$           

7.2.1 01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 1,00                 R$         2.507,91  R$            3.134,88  R$                       3.134,88 

7.2.2 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 74,39               R$              11,18  R$                  13,97  R$                       1.039,16 

7.2.3 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 289,74             R$              10,54  R$                  13,17  R$                       3.815,83 

7.2.4 89480 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 

14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
M2 138,93             R$            167,83  R$                209,78  R$                    29.144,73 

7.2.5 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,88                 R$         1.035,93  R$            1.294,91  R$                       2.431,19 



Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor   Valor com BDI  Total 

7.2.6 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,08                 R$            988,33  R$            1.235,41  R$                       2.565,63 

7.2.7 102722 SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 138,45             R$              55,88  R$                  69,85  R$                       9.670,73 

7.2.8 100322 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 26,32               R$            160,45  R$                200,56  R$                       5.277,93 

7.2.9 FNDE 104 FNDE GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL M2 75,82               R$              80,57  R$                100,71  R$                       7.635,83 

7.2.10 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 138,93             R$              44,30  R$                  55,37  R$                       7.692,55 

7.3 TALUDES 68.617,04R$           

7.3.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.357,95          R$              17,75  R$                  22,18  R$                    30.119,33 

7.3.2 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 

AF_07/2024
UN 25,00               R$              91,00  R$                113,75  R$                       2.843,75 

7.3.3 34.03.150 CDHU Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m UN 80,00               R$              59,53  R$                  74,41  R$                       5.952,80 

7.3.4 102991 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 253,00             R$              69,69  R$                  87,11  R$                    22.038,83 

7.3.5 97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 13,00               R$            471,53  R$                589,41  R$                       7.662,33 

 TOTAL 

Salto, 19 de maio de 2025

Marcos Vinicius Hilario

Engenheiro civil - CREA 5071136343 - SP

Responsável pelo orçamento

 R$                                 1.024.555,07 


