
BDI
(serviços)

CEMUS V - Ivani de Lima Flauzino - Creche São Gabriel
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total

1 ALAMBRADO 19.854,55R$            

1.1 34.05.050 CDHU Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado M 59,00             R$           216,22 R$ 266,27  R$            15.709,93 

1.2 24.02.100 CDHU Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo M2 2,10                R$        1.048,94 R$ 1.291,76  R$              2.712,69 

1.3 104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 59,00             R$              19,71 R$ 24,27  R$              1.431,93 

  VALOR  R$            19.854,55 

CEMUS  VI -Prof. Luzia Raquel Roveri - Creche - Sol D´Icaraí
1 SERIVÇOS PRELIMINARES 263,40R$                 

1.1 02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação M2 12,00             R$              17,83 R$ 21,95  R$                 263,40 
2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1.948,11R$              

2.1 06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 3,22                R$              56,78 R$ 69,92  R$                 224,86 

2.2 05.07.040 CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3 3,22                R$           112,66 R$ 138,74  R$                 446,74 

2.3 11.18.180 CDHU Colchão de areia M3 4,80                R$           215,95 R$ 265,94  R$              1.276,51 
3 FUNDAÇÃO 2.737,85R$              

3.1 12.01.041 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 12,00             R$              85,53 R$ 105,33  R$              1.263,96 

3.2 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,26                R$           516,96 R$ 636,63  R$                 162,97 

3.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 6,96                R$              10,15 R$ 12,49  R$                   86,90 

3.4 93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 14,00             R$              71,00 R$ 87,43  R$              1.224,02 
4 PILARES 2.130,72R$              

4.1 90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 10,80             R$           104,81 R$ 129,07  R$              1.393,95 

4.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 26,65             R$              10,15 R$ 12,49  R$                 332,91 
4.3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 4,99                R$              10,80 R$ 13,30  R$                   66,36 

4.4 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,53                R$           516,96 R$ 636,63  R$                 337,50 
5 FECHAMENTO 3.994,24R$              

5.1 14.10.101 CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C M2 5,60                R$              85,12 R$ 104,82  R$                 586,99 
5.2 7167 SINAPI-I TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2 37,80             R$              26,02 R$ 32,04  R$              1.211,11 

5.3 24.02.280 CDHU Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida M2 2,24                R$           796,12 R$ 980,42  R$              2.196,14 
6 COBERTURA 3.790,25R$              

6.1 15.01.110 CDHU Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m M2 16,56             R$           126,01 R$ 155,18  R$              2.569,78 

6.2 16.03.010 CDHU Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm M2 16,56             R$              59,85 R$ 73,70  R$              1.220,47 

  TOTAL  R$            14.864,57 

CEMUS X - Maria Antonieta Buldrin Sontag - Creche
1 ALVENARIA 10.017,02R$            

1.1 14.10.111 CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C M2 39,59             R$           100,50 R$ 123,76  R$              4.899,65 
1.2 105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 23,92             R$              58,60 R$ 72,16  R$              1.726,06 

1.3 01.23.237 CDHU Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm) UN 16,00             R$              30,02 R$ 36,96  R$                 591,36 

1.4 01.23.236 CDHU Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 8mm) UN 16,00             R$              27,21 R$ 33,50  R$                 536,00 

1.5 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 18,33             R$              10,15 R$ 12,49  R$                 228,94 

1.6 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,73                R$        1.116,21 R$ 1.374,61  R$              1.002,97 

1.7 94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,40                R$           349,19 R$ 430,02  R$              1.032,04 

TOTAL  R$            10.017,02 

CEMUS XI - Nair Zanni Dalla Vecchia   
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.140,30R$              

1.1 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 4,50                R$           205,77 R$ 253,40  R$              1.140,30 
2 RESTAURAÇÃO DAS ESQUADRIAS 15.653,54R$            

2.1 03.10.100 CDHU Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento M2 114,00           R$              10,33 R$ 12,72  R$              1.450,08 

2.2 33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 114,00           R$              52,84 R$ 65,07  R$              7.417,98 

2.3 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00             R$              36,31 R$ 44,71  R$                 804,78 

2.4 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00             R$              33,49 R$ 41,24  R$                 742,32 

2.5 26.20.010 CDHU Massa para vidro M 400,00           R$                7,97 R$ 9,81  R$              3.924,00 
2.6 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00             R$              30,99 R$ 38,16  R$                 457,92 

2.7 28.01.550 CDHU Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa UN 1,00                R$           303,75 R$ 374,06  R$                 374,06 

2.8 COMERCIAL Fecho tipo alavanca UN 14,00             - R$ 32,55  R$                 455,74 

2.9 B.02.000.037501 CDHU-I Massa plástica para mármore e granito KG 0,50                R$              43,30 R$ 53,32  R$                   26,66 
3 PORTÃO SOLÁRIO 6.805,54R$              

3.1 34.05.350 CDHU Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm M2 3,60                R$        1.535,07 R$ 1.890,43  R$              6.805,54 

  TOTAL  R$            23.599,38 

CEMUS XIV - Marcia Regina Bertagna - Solário
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.302,26R$              

1.1 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 1,00                R$           999,52 R$ 1.230,90  R$              1.230,90 

1.2 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 52,36             R$                6,64 R$ 8,17  R$                 427,78 

1.3 05.07.040 CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3 2,00                R$           112,66 R$ 138,74  R$                 277,48 

1.4 06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 5,24                R$              56,78 R$ 69,92  R$                 366,10 
2 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO 8.491,88R$              

2.1 32.20.066 CDHU Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento M2 52,36             R$                1,86 R$ 2,29  R$                 119,90 

2.2 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 5,24                R$           516,96 R$ 636,63  R$              3.335,94 

2.3 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 115,19           R$              13,34 R$ 16,42  R$              1.891,45 

2.4 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 46,60             R$              11,91 R$ 14,66  R$                 683,15 
2.5 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 M2 52,36             R$              38,18 R$ 47,01  R$              2.461,44 
3 EXECUÇÃO DE MURETA E PORTÃO 9.437,18R$              

3.1 103317 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 31,52             R$              86,11 R$ 106,04  R$              3.342,38 

3.2 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,42                R$        1.902,28 R$ 2.342,65  R$                 974,54 

3.3 105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 19,70             R$              41,73 R$ 51,39  R$              1.012,38 

3.4 17.02.020 CDHU Chapisco M2 39,40             R$                7,79 R$ 9,59  R$                 377,84 
3.5 17.02.120 CDHU Emboço comum M2 42,36             R$              24,76 R$ 30,49  R$              1.291,55 

3.6 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 42,36             R$              11,58 R$ 14,26  R$                 604,05 

3.7 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 42,36             R$                5,26 R$ 6,47  R$                 274,06 

3.8 34.05.310 CDHU Gradil de ferro perfilado, tipo parque M2 1,08                R$           594,12 R$ 731,65  R$                 790,18 

3.9 21.01.160 CDHU Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 5,00                R$           102,26 R$ 125,93  R$                 629,65 

3.10 33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 2,16                R$              52,84 R$ 65,07  R$                 140,55 

  TOTAL  R$            20.231,32 

 R$         88.566,84 

Eng.º Maurício Martins Aires

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,  

Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP  
 CEP: 13.329-600   Telefone: (11) 4602-8500   Site: www.salto.sp.gov.br

 CDHU-201 | CDHU_I 201
Endereços diversos, conforme memorial descritivo  SINAPI 03.26 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  SINAPI-I 03.26 

OBJETO: Reformas e restaurações nos CEMUS V, VI, X, XI e XIV - LOTE 02 Base de dados

OBRA: Reformas, reforços e restauração de edificações
23,15%

Responsável técnico 
CREA: 5071451710 | SP

 TOTAL DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

Salto, 26 de maio de 2026.
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