



**CESÁRIO
LANGE**
P R E F E I T U R A

**NOSSA CIDADE,
NOSSA GENTE**

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

Ramiro de Campos, Prefeito Municipal de Cesário Lange/SP, por intermédio do Pregoeiro designado pela Portaria 513/2025, TORNA PÚBLICO a ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026**, para conhecimento de quantos possam interessar, que visa a contratação de empresa especializada para a execução das obras de recapeamento das Ruas: Pará e Amazonas e recuperação asfáltica da Rua Joaquim Ribeiro da Silva neste Município de Cesário Lange, convênio nº 101006/2026, no Município de Cesário Lange/SP.

JUSTIFICATIVA: A presente alteração se faz necessária em razão da **não ocorrência da publicação tempestiva** do aviso de abertura no Diário Oficial do Estado (DOE) na data originalmente prevista, garantindo-se, assim, o estrito cumprimento dos prazos legais de publicidade e a ampla competitividade.

Em decorrência do exposto, as datas e prazos ficam redesignados na seguinte conformidade:

- **Início do Acolhimento das Propostas:** a partir de 09/10/2026, 08h00min (horário de Brasília/DF)
- **Prazo Limite para Acolhimento das Propostas:** dia 26/11/2026, 09h00.
- **Abertura da Sessão Pública:** no dia **26/11/2026, 09h30**.
- **Local/Endereço Eletrônico** Bolsa de Licitações do Brasil (BLL) - www.bll.org.br.

Os demais termos e condições do Edital que não conflitem com as novas datas permanecem inalterados. O edital retificado encontra-se disponível no site www.bll.org.br,

Cesário Lange, SP, em 05 de outubro 2026. Ramiro de Campos – Prefeito Municipal