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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA ZALLA

LOCAL: RUA SANTO ANGELO - S/N2 - VILA ZALLA

CIDADE: LARANJAL PAULISTA — SP

PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA

FONTES ORCAMENTARIAS: SINAPI 08/2026 - SEM DESONERACAO, CDHU 203 - SEM DESONERACAOQ e ORSE 07/2026
- SEM DESONERACAO - BDI: 23,15%

VALOR TOTAL DA OBRA: RS 143.702,43 (com BDI)

1. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢cbes e os requisitos técnicos minimos
necessarios para a perfeita execucdo dos servicos de Reforma da Unidade Basica de Saude da Vila Zalla, situada na
Rua Santo Angelo, s/n2, no bairro Vila Zalla, no Municipio de Laranjal Paulista/SP. Este documento constitui parte
integrante e indissocidavel do contrato administrativo correspondente, devendo ser rigorosamente observado pela
CONTRATADA durante todas as etapas executivas. A execuc¢do dos trabalhos pressupde o conhecimento pleno dos
Projetos Basicos, planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros e das diretrizes técnicas estabelecidas pelo
Municipio. Eventuais discrepancias entre os projetos, memoriais ou planilhas or¢camentdrias deverao ser formalmente
comunicadas a fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano previamente a
execucdao dos servicos correspondentes. Constitui responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a verificagao e
confirmacgao de todas as medidas, cotas e niveis diretamente no canteiro de obras antes do fornecimento de materiais
e inicio da produgao.

O orcamento referencial da intervengdo foi elaborado com fulcro nas tabelas SINAPI (més base 08/2026 - Ndo
Desonerado), CDHU (versdo 203 - Ndo Desonerado) e ORSE (més base 07/2026 - Ndo Desonerado), aplicando-se taxa
de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) de 23,15%, resultando no montante global de R$ 143.702,43 (cento e
quarenta e trés mil, setecentos e dois reais e quarenta e trés centavos). A condugdo e gestdo técnica dos trabalhos
dar-se-a em regime de estreita colabora¢do entre o Engenheiro ou Arquiteto Residente da CONTRATADA e o
Responsavel Técnico formalmente designado pela municipalidade. Considerando expressamente tratar-se de uma
unidade publica de saude em funcionamento ordinario, a CONTRATADA obriga-se a planejar criteriosamente o
canteiro e os fluxos de trabalho, garantindo de maneira permanente a seguranga integral, salubridade e integridade
fisica de pacientes, profissionais de saude e demais usuarios, preservando a limpeza e organiza¢do continua dos.
setores operacionais. O cronograma executivo detalhado deverd ser obrigatoriamente alinhado e coordenado junto a
Secretaria Municipal de Satde, de modo a prevenir quaisquer interrup¢des nas rotinas de assisténcia médica
prestadas a coletividade local.
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2. DO OBIJETO

Constitui objeto da presente contrata¢do a execucdo de reforma completa da Unidade Bésica de Saude da Vila Zalla.
A intervencdo engloba a confecgdo e instalacdo de placa de identificagdo da obra no padrdo institucional da
municipalidade; a substituicdo integral da cobertura existente por telhas de ago/aluminio com espessura de 0,50 mm,
incluindo a execugdo de reparos pontuais em 80,00 m? da trama de madeira existente, substituicdo de calhas, rufos e
cumeeiras; a pintura completa interna e externa compreendendo paredes, tetos, portas de madeira e esquadrias
metalicas; o fornecimento e a instalagdo de 4 projetores em LED de 400 W na area externa do lote hospitalar, visando
a ampliacdo da iluminacdo de seguranca patrimonial e inibicdo de atos de vandalismo; a reconstrucio de 5,40 m? de
fechamento de divisa em mourdes e placas pré-moldadas de concreto armado; e a execucdo de rigorosa limpeza final
para entrega da edificacdo em plenas condi¢des de uso e ocupacao.

Figura 1 — Imagem de satélite com indicagao do local onde sera a obra.
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Coordenadas: 23°02'35.0"S 47°50'24.9"W. Fonte: Google Maps — Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano.

3. CONSIDERAGOES INICIAIS

A Ordem de Servico sera emitida pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista no prazo improrrogavel de até 05
(cinco) dias subsequentes a formalizagdo da assinatura do instrumento contratual. A partir do recebimento formal
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deste documento, a CONTRATADA devera promover a imediata mobilizacdo de suas frentes de trabalho, incluindo o
aporte de mao de obra qualificada, maquinarios, ferramentas e insumos, de forma a deflagrar prontamente as tarefas
de implantacdo do canteiro e os procedimentos preliminares indispensdveis a continuidade ininterrupta das fases
seguintes.

4. DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem incorporados definitiva ou temporariamente a obra deverdo ser novos, de primeira
gualidade ou linha extra, comprovadamente isentos de defeitos de fabricacao, trincas, empenamentos ou impurezas,
satisfazendo plenamente as normas técnicas emanadas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e aos
parametros de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Nenhum material
podera ser aplicado ou instalado sem que haja a expressa e prévia aprovacao técnica por parte da fiscalizacdo
municipal, assistindo a esta o direito de recusar qualquer insumo entregue em desacordo com as exigéncias
especificadas.

Na ocorréncia de impugnacdo ou rejeicdo de qualquer lote de material por parte da fiscalizacdo, a CONTRATADA
obriga-se a promover a sua integral substituicdo no prazo maximo e improrrogavel de 72 (setenta e duas) horas a
contar da notificacdo formal, correndo exclusivamente por sua conta os custos e 6nus decorrentes de transporte,
descarte e reposicdo. E terminantemente vedada a aplicacdo de materiais usados, recondicionados, recuperados ou
gue evidenciem degradacdo por intempéries e estocagem inadequada. Caso seja imperativa a substituicdo de
qualquer especificacdo por produto similar decorrente de descontinuidade industrial de mercado, esta somente
podera ser autorizada pela fiscalizagdo mediante apresenta¢ao fundamentada de planilha de custos comparativa e
laudo técnico expedido por laboratdrio idoneo que ateste a equivaléncia de desempenho. Os agentes de fiscalizagdo
terdo livre acesso aos depdsitos, almoxarifados e estoques de materiais na obra a qualquer momento durante a
vigéncia do contrato.

5. OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES

Competira integralmente a CONTRATADA o fornecimento de toda a mdo de obra especializada, ferramental,
equipamentos de protecdo coletiva e individual, transportes, andaimes e maquinarios indispensaveis a perfeita
execuc¢ao das obras e servigos contratados, responsabilizando-se pelo estrito cumprimento das disposi¢des normativas
da ABNT, bem como dos preceitos corporativos e éticos regulamentados pelo Sistema CONFEA/CREA-SP e CAU-SP.
Cabera expressamente a CONTRATADA assumir e desempenhar as seguintes obrigac¢des:

a) Assumir integral responsabilidade civil, previdencidria e fiscal decorrente da contratacdo de seus prepostos e
colaboradores, assegurando a fiel observancia da Consolidagdo das Leis do Trabalho e das Normas Regulamentadoras
de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, com énfase no fornecimento gratuito,
fiscalizagdo e exigéncia continua do uso de Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs) e instalagdo de Equipamentos
de Protegdo Coletiva (EPCs);

b) Providenciar tempestivamente a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execu¢do da obra perante o respectivo conselho de classe, protocolando e mantendo cépia
autenticada arquivada no canteiro antes da deflagracdao de qualquer servigo operativo;
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c) Sanar, corrigir e refazer imediatamente, sem qualquer 6nus financeiro adicional para a municipalidade, todos os
servicos apontados pela fiscalizagdo como defeituosos, fora dos padrdes técnicos, desalinhados ou executados em
desconformidade com os projetos e especificacbes vigentes;

d) Proceder a imediata substituicdo de qualquer funciondrio, operario ou subcontratado cuja conduta profissional,
técnica ou disciplinar seja desaprovada pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano;

e) Abster-se de promover a subcontratacdo total ou parcial das etapas pactuadas sem a formal, expressa e prévia
anuéncia por escrito da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, sob pena de rescisdo contratual motivada e aplicacdo
das sanc0es legais pertinentes;

f) Ndo executar quaisquer modificacGes de projeto, acréscimos quantitativos ou servicos suplementares sem a
necessaria celebracdo de aditivo contratual e expressa autorizacdao formal da fiscalizacdo, mantendo no canteiro o
Livro Diario de Obra preenchido e assinado diariamente pelo responsdvel técnico residente, registrando ocorréncias,
condicGes climaticas, efetivo em servico e etapas executadas.

6. ESPECIFICAGOES DE SERVICOS

A totalidade dos servigcos devera ser desenvolvida segundo o mais elevado padrdo de acabamento, observando
criteriosamente as normas técnicas da ABNT aplicaveis, as posturas e diretrizes municipais da Prefeitura Municipal de
Laranjal Paulista (PMS), os regulamentos técnicos das concessionarias de servigos publicos locais, as determinagGes
do Cddigo Civil Brasileiro, os preceitos do Ministério do Trabalho e as resolu¢cdes ambientais expedidas pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

6.1. IDENTIFICAGAO DA OBRA

Deverad ser confeccionada e instalada uma placa de obra em local de plena visibilidade publica no perimetro frontal da
edificagdo, em lona vinilica com impressao digital de alta resolugdo, fixada sobre estrutura e estacas de madeira
aparelhada devidamente contraventada, perfazendo a area total de 6,00 m2. A programacdo visual, dizeres, brasdes
oficiais, identificacdo de convénios e mengbes orcamentdrias deverdo obedecer estritamente ao modelo institucional
fornecido pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista. A referida placa deverd ser conservada limpa e em perfeitas
condicdes de estabilidade estrutural ao longo de todo o periodo contratual, sendo sua retirada autorizada apenas apds
a conclusdo e o recebimento definitivo da obra.

6.2. SUBSTITUIGAO DO TELHADO

Remogoes: Os trabalhos de desmontagem do telhado existente serdo precedidos de rigorosas medidas de sinalizagao
e isolamento das areas inferiores. Proceder-se-a a remog¢ao manual de telhas de fibrocimento, metalicas e ceramicas
em toda a extens3o da cobertura, totalizando 300,83 m?, sem aproveitamento do material retirado. Da mesma forma,
serd realizada a remocdo manual completa de calhas e rufos antigos, perfazendo a extensao linear de 139,40 m. Todo
o entulho gerado na desmontagem do telhado devera ser recolhido por meio de cacambas metdlicas estacionarias
devidamente licenciadas, estimando-se o volume total de descarte de 20,00 m3, vedada qualquer queima ou descarte
em terrenos baldios.

Cobertura: Serdo instalados 30,00 m de tubos de PVC da série normal para esgoto predial com didmetro nominal DN
100 mm, assentados como subcoletores aéreos de drenagem pluvial para substituicdo dos trechos danificados ou
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estrangulados. Na estrutura de suporte existente, executar-se-a a revisdo minuciosa e a reconstituicdo de 80,00 m? de
trama de madeira aparelhada composta por tercas para telhados de até duas 4dguas, efetuando reforgos estruturais e
correces pontuais nos elementos que apresentarem flexdo excessiva ou apodrecimento. A nova cobertura sera
executada com telhas de aco/aluminio com espessura nominal E = 0,50 mm, perfiladas para coberturas de até duas
aguas, em uma area total de 300,83 m?, incluindo todos os acessérios de fixacdo com parafusos autobrocantes,
arruelas elastoméricas e icamento mecanizado até a cota de montagem. O sistema de captacdo de aguas pluviais
compreendera o fornecimento e a instalacdo de 78,30 m de calhas moldadas em chapa de aco galvanizado n2 24 com
corte/desenvolvimento de 50 cm; 126,80 m de rufos externos e internos confeccionados em chapa de ago galvanizado
n2 26 com corte de 33 cm, fixados e vedados com mastique de poliuretano contra infiltracdes; e 41,15 m lineares de
cumeeiras confeccionadas em chapa de aco pré-pintada, perfil trapezoidal correspondente as telhas, com espessura
de 0,50 mm.

6.3. PINTURA INTERNA

Teto: Nos forros e tetos internos, os servigos iniciar-se-do com a raspagem mecanica e remoc¢ao de pintura descascada
com lixamento manual das superficies em 233,12 m?, prosseguindo com a eliminacdo total de poeiras residuais.
Subsequentemente, aplicar-se-4 01 (uma) dem3o de fundo selador acrilico pigmentado em 233,12 m? para
uniformizacdo da absorgdo da base, finalizando com a aplica¢do de 02 (duas) demaos uniformes de tinta latex acrilica
fosca padrdo premium sobre a area de 233,12 m?, respeitando os tempos de cura intermediarios estabelecidos pelo
fabricante.

Paredes Internas: As alvenarias internas receberdo lixamento e remoc¢do prévia de tintas degradadas em 573,22 m2.
Na sequéncia, sera aplicada 01 (uma) dem3o de selador acrilico em 573,22 m? para selagem dos poros, procedendo-
se ao acabamento com a aplicacdo de no minimo 02 (duas) dem3&os de tinta latex acrilica premium em 573,22 m?, em
tom definido pela municipalidade, obtendo cobertura homogénea sem estrias, escorrimentos ou manchas.

Portas de Madeira: Todas as folhas, marcos e guarnicdes de madeira receberdo preparacgdo superficial minuciosa,
seguida do lixamento no sentido das fibras e da aplicagdo de acabamento por meio de 02 (duas) demaos de esmalte
sintético brilhante com tinta alquidica pigmentada na tonalidade definida pelo projeto arquiteténico, perfazendo a
area total de 122,85 m2.

Esquadrias Metalicas: Nas janelas, caixilhos e portas de metal existentes, realizar-se-a o lixamento manual enérgico
de toda a superficie metalica em 35,82 m?, procedendo a remoc¢do de pontos de corrosdo e tintas calcinadas. A
protecdo e acabamento serdo constituidos pela pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
brilhante) aplicada via pulverizacdo aerografica na drea de 35,82 m?, garantindo recobrimento uniforme e protec¢3o
anticorrosiva duradoura.

Reparos: As areas de concreto aparente ou vigas e lajes que ostentem patologias superficiais passardo por
estucamento e lixamento técnico com argamassa de reconstituicdo em 60,00 m2. Complementarmente, os tetos que
apresentarem imperfeicdes receberdo regularizacdo mediante emassamento com 01 (uma) demdo de massa latex
seguida de lixamento fino manual em 60,00 m? antes do ciclo de pintura. V

6.4. PINTURA EXTERNA

Paredes Externas: As fachadas e empenas externas serdo integralmente submetidas a lavagem e descontaminacdo de
superficie por meio de hidrojateamento com equipamento de alta pressdo na drea total de 690,13 m?, removendo
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fuligens, fungos e camadas degradadas. Concluida a secagem, sera aplicada 01 (uma) demao de fundo selador acrilico
de alta penetragdo em 690,13 m?, aplicando-se como arremate final 02 (duas) dem3os de tinta latex acrilica para
ambientes externos de linha premium em 690,13 m?, com resisténcia hidrorrepelente e prote¢do contra intempéries.

Beiral: As superficies inferiores dos beirais da cobertura serdo lavadas por jato de alta pressdo em 35,20 m?2.
Posteriormente, receberdo 01 (dem&o) de fundo selador acrilico apropriado para forros e tetos em 35,20 m?,
completando o sistema com 02 (duas) dem3os de tinta latex acrilica premium em 35,20 m?2.

Estrutura Metalica das Coberturas Existentes: As estruturas metalicas portantes dos alpendres e marquises existentes
nas areas frontal e posterior do edificio serdo tratadas com lixamento manual abrasivo em 29,83 m?, eliminando
oxidacOes e carepas. Sobre a superficie limpa e desengraxada, sera pulverizada tinta de acabamento alquidica esmalte
sintético brilhante em 29,83 m?, recompondo a protec3o antioxidante da serralheria.

Reparos: Trechos de elementos externos de concreto que se encontrarem disgregados ou com ninhos de concretagem
serdo tratados mediante corte de arestas frageis, estucamento técnico com argamassa polimérica e lixamento manual,
totalizando a extensdo de 60,00 m?2.

6.5. INSTALAGOES ELETRICAS

Com vistas a reforgar a seguranga patrimonial da edificagdo médica e coibir ilicitos e vandalismos no periodo noturno,
serdo fornecidos e instalados 4 (quatro) projetores modulares com tecnologia LED de alto rendimento no perimetro
externo circundante da Unidade Basica de Saude. Cada lumindria devera possuir poténcia unitaria de 400 W, fluxo
luminoso minimo de 26.294 limens, eficiéncia energética superior ou igual a 125 Im/W, grau de protecdo minimo IP66
e corpo construido em aluminio injetado com pintura eletrostatica a pd. A infraestrutura elétrica correlata
contemplara o fornecimento e enfiacdo de 20,00 m de condutor de cobre flexivel unipolar, secio nominal de 4,00
mm?, isolamento termoplastico anti-chama para nivel de tensdo 0,6/1,0 kV, destinados aos circuitos terminais
externos; o assentamento no solo de 20,00 m de eletroduto corrugado flexivel em polietileno de alta densidade
(PEAD), didametro nominal DN 50 mm (1 1/2"), em vala protegida para travessia subterranea; e a instalacdo de 01 (um)
relé fotoelétrico eletrénico para comando automatico da iluminagao externa com capacidade nominal minima de
acionamento de 1000 W.

6.6. FECHAMENTO DE DIVISA (MURO)

Serd executada a reconstrugdo de trecho colapsado e quebrado do muro de fechamento divisério em mourdes e placas
pré-moldadas de concreto armado, abrangendo a area de 5,40 m?, com altura final montada de H = 1,80 m. Os
mourdes pré-fabricados de concreto tipo "H" deverdo ser aprumados e engastados em brocas de fundagdo em
concreto moldadas in loco. O fechamento serd recomposto mediante encaixe de placas de concreto armado pré-
moldadas medindo 1,50 m de comprimento por 0,60 m de altura nominal cada, perfeitamente assentadas, alinhadas
e rejuntadas com argamassa de cimento e areia.

6.7. LIMPEZA FINAL

Ao término das intervencdes fisicas, a CONTRATADA executara a limpeza técnica minuciosa de toda a edificagdo,
perfazendo 300,83 m? de drea construida e acessos imediatos. Os trabalhos de asseio envolverdo a lavagem de pisos,
esfregacdo, desengorduramento de aparelhos sanitdrios e azulejos, limpeza de caixilhos, vidros e espelhos com
produtos neutros, bem como a remocao integral de sobras de tinta, vernizes, respingos de massa ou argamassa
depositados em rodapés e pavimentos. Toda a drea de canteiro devera ser desmobilizada, retirando-se andaimes,
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materiais remanescentes e cacambas. A obra sera entregue a municipalidade em absoluto estado de higiene, asseio e
conservagao predial, com todas as instalagdes elétricas, drenagens pluviais e esquadrias plenamente revisadas,

testadas e em perfeito funcionamento operacional.

Laranjal Paulista, 23 de setembro de 2026.

Arq. Simone di Santi Bellotto
CAU A19375-5
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
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