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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
DE SAUDE “HERMINIA CONSORTE POLASTRO”

LOCAL: R. JOAO BELLOTTO, n° 390 - VILA SAQ JOSE
CIDADE: LARANJAL PAULISTA - SP
1. INTRODUCAO

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer os padrdes e requisitos
técnicos minimos que a CONTRATADA deve seguir ao realizar a REFORMA E
AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SAUDE
“HERMINIA CONSORTE POLASTRO”, localizado na Rua Jo&o Bellotto, n° 390,
Vila Sdo José, municipio de Laranjal Paulista/SP. Ele detalha os parametros para
materiais, servigos e equipamentos, sendo parte integrante do contrato de obras e
servindo como referéncia para a fiscalizacdo da prefeitura.

Antes de iniciar qualquer atividade relacionada a obra, é obrigatorio que a
CONTRATADA tenha pleno conhecimento dos Projetos Basicos, do Or¢camento e das
Diretrizes, presentes neste memorial, elaborados pela Prefeitura Municipal de Laranjal
Paulista através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Isso inclui o entendimento das condicGes do local, detalhes construtivos, extensdo dos
servigos e possiveis desafios durante a obra.

E importante ressaltar que a contratada ndo podera alegar desconhecimento ou
falta de compreensao das clausulas, condicGes, projetos, especificacbes técnicas, normas
da ABNT e outras regulamentacdes presentes ou ndo neste memorial. A fiscalizagédo
ndo diminuira a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA em conformidade com
o0 contrato, o Cédigo Civil e demais leis municipais, estaduais e federais.

No caso de discrepancias entre as condi¢bes do contrato, especificacdes técnicas
gerais e este memorial, a situacdo deve ser comunicada com antecedéncia a
FISCALIZACAO para as devidas providéncias e ajustes necessarios.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio
de sua equipe de FISCALIZACAO, detém o direito e a autoridade para resolver
qualquer situacdo especifica ndo definida nos documentos contratuais, como o contrato
em si ou outros elementos fornecidos.

E fundamental que as medidas e dimensdes sejam verificadas no local antes de
iniciar qualquer servico.

A CONTRATADA reconhece e concorda que, para cumprir o objeto descrito
nos documentos contratuais, os servigos devem ser realizados em conformidade com
todos os detalhes, mesmo que nem todos os itens especificos estejam explicitamente
mencionados.
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O profissional responsavel pela obra deverd realizar todas as corregoes,
interpretacdes e ajustes necessarios para garantir a conclusdo satisfatoria dos servigos,
em colaboracdo com a equipe de FISCALIZACAO.

E importante notar que o orgamento presente nos documentos técnicos, junto
com este Memorial Descritivo, € composto por célculos detalhados de todos os
levantamentos utilizados para quantificar os servigos necessarios para a implantacéo e
execucdo da obra, além de uma planilha orcamentaria que contém a descricdo detalhada,
a quantidade precisa e a avaliacdo de cada servi¢o, acompanhados do custo unitério e do
custo total para sua execucdo, baseiam-se em Tabelas de Custos Referenciais, como as
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI), do

Boletim CDHU e ORSE.

Os célculos foram feitos em conformidade com o Projeto Bésico, seguindo o
cronograma, as especificacfes técnicas e os critérios de medicdo especificos para cada
aspecto. Percentuais relativos as composicdes de Bonificacdo de Despesas Indiretas -
BDI foram aplicados. O memorial descritivo foi elaborado baseando-se nas informacgoes
do Projeto Bésico, croquis e Planilha Orcamentaria, sendo esses documentos
complementares entre si.

E crucial que o Engenheiro ou Arquiteto Residente, assim como o Responsavel
Técnico, promova um trabalho em equipe com os diversos profissionais e fornecedores
especializados envolvidos nos servigos em todas as fases de organizacédo e construcao.
A coordenacdo precisa é fundamental, destacando a importancia do planejamento e da
previsdo. SolucBes parciais, improvisadas ou que ndo atendam as melhores praticas
técnicas para 0s servicos desta licitacdo nao serdo toleradas.

O planejamento do canteiro de obras deve ser estruturado de forma racional para
garantir a materializacdo do projeto de acordo com o0s parametros estabelecidos.
Mudltiplas etapas construtivas ocorrerdo ao longo do periodo definido no cronograma
fisico-financeiro para a execucdo da obra. E crucial que a etapa inicial seja executada
satisfatoriamente, englobando providéncias para dar suporte logistico e seguranca as
atividades construtivas, incluindo servicos preliminares, montagem e estruturacdo das
instalagdes do canteiro de obras.

A limpeza do local e a organizacdo dos materiais de consumo na obra sdo de
total responsabilidade da CONTRATADA, vale ressaltar que o local é de uso frequente
pelos municipes, por conta disso é importante manter a ordem, a organizacdo e a
limpeza sempre em dia.

E necessario um perfeito alinhamento com a Secretaria Municipal de Salde
antes de se iniciarem qualquer tipo de servigo. Faz-se necessario a realizagdo de quantas
reunides entenderem cabiveis para que o bom andamento da obra ocorra.

2. DO OBJETO

O presente projeto refere-se a Reforma e Ampliacdo do Centro Municipal de Transportes
de Satde “Herminia Consorte Polastro”, localizado na Rua Jo&o Bellotto, n° 390, Vila Sdo
José, municipio de Laranjal Paulista/SP, compreendendo a Construcdo da sala de
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atendimento, o Portdo e muro da garagem das ambulancias e a Reforma do alojamento dos
motoristas.

Figura 1 — Imagem de satélite com indicacéo do local onde seré a obra.

Coordenadas: 23°03'19.8"'S 47°49'50.4""W. Fonte: Google Mapas — Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

3. CONSIDERACOES INICIAIS

Os trabalhos deverdo ser iniciados mediante a expedi¢do formal da Ordem de Servico, a ser
emitida no prazo regular de até 05 (cinco) dias Uteis apOs a assinatura do contrato
administrativo e a apresentacdo de todas as garantias e documentagdes técnicas exigidas no
processo licitatério. Nenhuma atividade no canteiro podera ser executada sem a competente
autorizacdo formal e o cumprimento dos tramites administrativos iniciais.

4. DOS MATERIAIS
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Todos os materiais a serem empregados na execucdo das obras e servicos deverdo ser
comprovadamente novos, de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, satisfazendo
integralmente as normas e especificacbes técnicas da ABNT e aos regulamentos de
certificacdo do INMETRO. E expressamente vedada a utilizacdo de materiais reciclados sem
respaldo normativo, refugados, avariados, usados ou em desacordo com as marcas e padrdes
aprovados no projeto executivo.

A CONTRATADA submetera amostras, catalogos e laudos técnicos dos insumos a aprovagédo
prévia da FISCALIZACAO antes de sua aquisi¢ao ou aplicacdo. Caso algum lote entregue no
canteiro seja recusado pela FISCALIZACAO por ndo atender aos requisitos contratuais, a
CONTRATADA procederd a sua remocdo integral e substituicdo por material em
conformidade no prazo improrrogavel de até 72 (setenta e duas) horas, sem gerar qualquer
onus financeiro a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista ou prorrogacdo de prazo
contratual.

O armazenamento no canteiro devera ocorrer em locais secos, protegidos contra intempéries,
contaminacdes e danos mecanicos, obedecendo as orientacbes dos fabricantes. Eventuais
propostas de substituicdo de insumos ou componentes deverdo ser formalmente submetidas
com justificativa técnica consubstanciada e planilha de equivaléncia orcamentéria e de
desempenho para avaliacdo e parecer conclusivo da FISCALIZACAO. A CONTRATADA
assegurard livre e irrestrito acesso aos fiscais em todas as dependéncias do canteiro e
depdsitos de suprimentos.

5. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

Constitui responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA o fornecimento de toda a
méao de obra especializada, materiais, equipamentos, ferramentas e transportes necessarios a
completa e perfeita execucdo do objeto contratado. A CONTRATADA responderd pelo
estrito cumprimento da legislacdo trabalhista, previdenciaria, securitaria e de salde e
seguranca do trabalho, bem como pelas normas regulamentadoras aplicaveis, fornecendo e
exigindo o uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e instalando os
Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) pertinentes.

A execucdo das obras devera respeitar as normatizacdes do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao
Paulo (CREA-SP) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-SP), com a imediata
apresentacdo da competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) devidamente quitado antes do inicio dos servigos. A
substituicdo do Responsavel Técnico ou da equipe de coordenacdo residente dependera de
expressa e prévia anuéncia por escrito da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA mantera no canteiro de obras o Diario de Obras atualizado diariamente,
registrando as condicgdes climéticas, o efetivo de pessoal, 0s equipamentos em operacao, as
etapas executadas e eventuais intercorréncias. Quaisquer alteragdes em relacdo aos projetos e
especificacBes sem a expressa e formal aprovacdo da FISCALIZACAO e da Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, que arcara com as demolicdes, correcdes e reconstrucdes cabiveis, sem
prejuizo da aplicagédo das sancdes legais cabiveis.

6. ESPECIFICACOES DE SERVICOS
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Os servicos discriminados a seguir deverdo ser realizados em perfeita consonancia com as
pranchas de projeto arquitetonico, cumprindo rigorosamente as prescricdes das normas da
ABNT, as posturas municipais da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, as diretrizes das
concessiondrias de servigos publicos e as resolugdes ambientais do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA).

7. IDENTIFICACAO DA OBRA

A CONTRATADA confeccionard e instalara no local da obra placa de identificacdo
institucional em lona com impressdo digital e estrutura de madeira, fixada em estrutura
resistente de madeira tratada, com dimensdes que totalizem a area de 1,50 m2, rigorosamente
de acordo com o padrdo visual, layout e dizeres fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Laranjal Paulista. A placa deverd ser mantida em perfeitas condi¢cbes de estabilidade,
legibilidade e conservacao durante todo o periodo de execucdo dos servicos, devendo ser
desmontada e removida pela CONTRATADA apenas apos a conclusao definitiva e aceitacao
da obra.

8. CONSTRUCAO DA SALA DE ATENDIMENTO
8.1 CANTEIRO DE OBRAS

Sera feito um tapume de telhas metalicas com 2 m de altura na calcada em frete ao trecho do
muro gue sera retirado para a construcao.

A locacdo da construcdo sera executada de forma precisa por meio de gabarito continuo de
madeira, obedecendo rigorosamente aos alinhamentos, esquadros, cotas de nivel e referéncias
topogréficas constantes dos projetos. A CONTRATADA conferird previamente as
coordenadas e dimensdes perante a FISCALIZACAO.

8.2 DEMOLICOES E REMOCOES

Deverdo ser executadas as demolicdes das duas rampas de tijolos, a remoc¢éo de parte do muro
de placas pré-moldadas de concreto, a escavacdo do solo que interfira no gabarito e na
implantacdo da nova Sala de Atendimento, conforme indicado nos projetos técnicos. Parte do
solo escavado serd armazenado para posterior utilizacdo no reaterro. Todas as etapas de
demolicdo serdo conduzidas com as precaucGes de seguranca necessarias, adotando-se
escoramentos provisorios e medidas para evitar danos as estruturas adjacentes. Os entulhos
resultantes serdo acondicionados em cacambas metalicas e transportados para bota-fora
devidamente regularizado e licenciado pelos 6rgdos ambientais competentes.

8.3 FUNDACAO

A infraestrutura serd constituida por estacas escavadas mecanicamente no solo, com
didmetros de 20 cm e profundidade minima de 3,50 metros. A concretagem sera realizada
com concreto usinado com fck compativel com as especificagdes do projeto e armaduras em
aco CA-50, sendo realizado o controle tecnoldgico rigoroso do concreto e a verificagdo de
integridade conforme a ABNT NBR 6122.

As vigas baldrame serdo executadas apds escavagdo manual ou mecéanica das valas,
regularizagéo e apiloamento do fundo com camada de lastro de concreto magro. As armaduras
serdo confeccionadas em aco CA-50 e CA-60, com montagem em fbérmas adequadas e
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concretagem com concreto fck de projeto, atendendo a todos os parametros de adensamento e
cura previstos na ABNT NBR 6118.

Sobre as vigas baldrame, sera executado o alicerce em alvenaria de embasamento de tijolos
macicos ou blocos cerdmicos para nivelamento da cota de assentamento das paredes. A
impermeabilizacdo do embasamento consistira na aplicacdo de camada de argamassa rigida de
cimento e areia com aditivo hidréfugo, regularizada e desempenada, complementada pela
aplicacdo de impermeabilizacdo flexivel a base de emulsdo asfaltica em duas demaos
cruzadas, conforme as diretrizes da ABNT NBR 9574, garantindo total estanqueidade contra
umidade ascendente.

O reaterro das cavas de fundacdo e baldrames sera realizado com solo selecionado, isento de
entulhos ou matéria organica, lancado em camadas sucessivas de no maximo 20 cm,
devidamente umedecidas e compactadas mecanicamente até atingir a densidade requerida.

O sistema de drenagem periférica da base da edificagdo contard com tubo PEAD
corrugado perfurado e enchimento com brita, envolvida em manta geotéxtil e sera
implantado rigorosamente conforme os detalhes construtivos do projeto.

8.4 SUPERESTRUTURA

Os pilares de concreto armado serdo moldados com férmas em chapa de madeira compensada
resinada, estanque e travada mecanicamente. O concreto usinado de fck especificado em
projeto serd lancado e adensado por meio de vibradores de imersdo, evitando segregacdes e
ninhos de concretagem. As armaduras em aco CA-50 e CA-60 receberdo espacadores
plasticos para assegurar 0s cobrimentos nominais previstos na ABNT NBR 6118.

A viga superior serd executada com férmas em compensado resinado sobre escoramento
metalico ou pontaletes de madeira dimensionados para suportar as cargas atuantes durante o
lancamento do concreto bombeado, mantendo-se os prazos normativos para desforma e cura
umida. Ela terd 35 cm de altura, a armadura sera composta por 2 barras de @ 10mm no porta
estribo, 3 barras inferiores de @ 12,5mm e 2 barras intermediarias de @ 10mm. Os estribos de
5 mm serdo dispostos a cada 15 centimetros.

A alvenaria de vedacédo sera erguida com blocos ceramicos furados dispostos na horizontal,
assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média. As fiadas serdo assentadas
em nivel e com prumo rigorosamente controlado, com juntas verticais e horizontais
uniformes. Nas paredes em que haverd o reaterro, serdo executadas as cintas de
amarracdo na altura de 50 cm e a impermeabilizacdo externa com manta asfaltico até o
nivel final do reaterro. Sobre todos os vaos de portas e janelas serdo moldadas vergas e
contravergas em concreto armado, com transpasse minimo de apoio de 30 cm para cada lado
do vao.

Na fiada final de fechamento das paredes, sera executado o respaldo com a cinta de
amarragdo, armada com vergalhdes de ago, garantindo o travamento superior do conjunto. A
laje de forro sera executada no sistema pré-moldado conforme projeto, devidamente escorada,
capeada com concreto estrutural armado e curada adequadamente.

8.5 COBERTURA

A estrutura de suporte da cobertura sera executada em madeira de primeira qualidade, com
duas aguas e caimento de 35% conforme o projeto e dimensionada para resistir as acoes de
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vento e sobrecargas permanentes. O conjunto compreendera tercas, caibros, pontaletes e
apoios perfeitamente travados e alinhados. As telhas cerdmicas do tipo romana seréo
instaladas com as sobreposi¢cdes longitudinais e transversais indicadas pelo fabricante,
garantindo estanqueidade plena. O beiral receber4d acabamento com tabeiras de madeira
aparelhadas e forro de PVC, conforme os detalhes do projeto arquitetdnico, assegurando a
protecdo das fachadas contra aguas pluviais.

8.6 REVESTIMENTO

Os revestimentos internos e externos das paredes e do teto serdo iniciados pela aplicacdo de
chapisco convencional com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, proporcionando
aderéncia adequada a base. Na sequéncia, serd aplicado emboco/reboco em massa Unica no
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), com espessura média de 15 mm, sarrafeado, desempenado e
alisado com espuma de poliéster proporcionando acabamento préprio para pintura, atendendo
as toleréncias de planicidade da ABNT NBR 13749.

O revestimento das paredes internas dos sanitarios serd composto de chapisco, emboco
sarrafeado e azulejo até a altura do teto.

8.7 PISO

O piso interno da Sala de Atendimento serd executado em concreto moldado in loco, o
contrapiso regularizado para o assentamento do piso ceramico esmaltado especificado em
projeto, com superficie perfeitamente nivelada e com caimentos direcionados. Serdo
assentados rodapés e soleiras em granito conforme as paginacdes do projeto arquiteténico. Na
area perimetral externa da edificacdo, serd executada a calcada de prote¢do, com 1 metro de
largura, em concreto desempenado sobre lastro compactado.

8.8 ESQUADRIAS

As esquadrias de portas e janelas da nova edificacdo serdo fornecidas e instaladas em estrita
observancia as dimensdes e especificacdes de projeto e as normas da ABNT NBR 10821.
Todas as janelas da Sala de Atendimento serdo do modelo maxim-ar de vidro temperado
fosco, com altura de 60 cm e largura conforme o projeto, o peitoril de 1,50 metros de
altura. As portas de madeira ou de vidro temperado e as janelas serdo chumbadas com
prumo, nivel e esquadro precisos, acompanhadas de ferragens completas de primeira linha,
como dobradicas, fechaduras de embutir com acabamento cromado e vedacGes perimetrais.

Para a separagdo da area de agendamento e a sala de espera, serd instalada uma divisoria em
vidro temperado com estrutura de aluminio, com 2,10 metros de altura e uma porta de vidro
temperado de abrir.

8.9 INSTALACOES ELETRICAS

A infraestrutura e fiagdo das instalagdes elétricas da Sala de Atendimento serdo executadas
conforme o projeto especifico e a ABNT NBR 5410. Os trabalhos abrangem a montagem de
quadro de distribuicdo de embutir com barramento de protecdo, disjuntores termomagnéticos
dimensionados para cada circuito, eletrodutos de PVC rigido ou corrugado embutidos, fiacéo
de cobre antichama com bitolas normatizadas, tomadas e interruptores de qualidade
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certificada, além do fornecimento e instalacdo de luminarias com tecnologia LED de alta
eficiéncia energética.

8.10 CLIMATIZACAO

Seré realizado o fornecimento e instalacdo completa de aparelho de ar-condicionado tipo
split inverter para climatizacdo do ambiente da Sala de Atendimento, de capacidade térmica
compativel com as dimensdes do recinto indicadas na planilha orgamentéria. O servico
engloba suporte mecénico para unidades condensadoras e evaporadoras, tubulacéo frigorifica
em cobre com isolamento térmico elastomérico, dreno para escoamento de condensado, fiagdo
de interligacdo e carga de fluido refrigerante.

8.11 INSTALACOES HIDRAULICAS

O sistema de agua fria sera executado com tubos e conexdes de PVC rigido marrom soldavel
com diametro nominal DN 25 mm (3/4"), interligados a registros de gaveta em latdo fundido
cromado com canopla de acabamento DN 3/4" de linha especial, garantindo estanqueidade
sob pressédo de ensaio normativo.

A rede de esgotamento sanitario utilizard tubos de PVC rigido branco para esgoto série
normal DN 40 mm nos ramais de descarga e coletores em junta elastica DN 100 mm para 0s
ramais primarios, com caixas sifonadas providas de grelha para recepcdo dos efluentes
secundarios.

O sistema de drenagem de aguas pluviais abrangera condutores verticais DN 100 mm para
conducdo segura e descarga no sistema de drenagem da via publica, prevenindo acimulos na
base da edificacéo.

8.12 LOUCAS E ACESSORIOS

Nos sanitarios da Sala de Atendimento serdo fornecidas e instaladas bacias sanitarias em
louca branca de padrdo médio, com acionamento por meio de véalvulas de descarga Hidra ou
similar, assentos sanitarios em polipropileno de alta resisténcia, lavatorios de louca branca
com e sem coluna integrada e torneiras cromadas. Sendo as pecas sanitarias do WC PCD
adaptadas para o uso especifico e com o auxilio de barras de apoio.

Seréo fornecidos e instalados os suportes para papel higiénico, saboneteiras e toalheiros.
8.13 PINTURA

Os tetos internos receberdo aplicacdo de duas deméaos de fundo selador acrilico e acabamento
final com duas demdos de tinta latex acrilica premium fosca. As paredes internas receberdo
lixamento, eliminagdo de poeira, duas demaos de fundo selador acrilico e pintura latex acrilica
premium em duas deméos com aplicacdo manual a rolo e trincha, atendendo a ABNT NBR
15079. As fachadas externas serdo pintadas com selador acrilico e tinta latex acrilica premium
de alta resisténcia ao intemperismo em duas demaos. As portas de madeira receberdo verniz
alquidico incolor em duas deméos e as testeiras de madeira do telhado serdo pintadas com
esmalte sintético brilhante em duas demaos.

8.14 LIMPEZA

Ao término dos servicos civis e de instalagdes, a CONTRATADA realizara a limpeza geral,
minuciosa e completa da Sala de Atendimento, promovendo a remocéao de restos de tintas,
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argamassas, poeiras e respingos em vidros, pisos, loucas e esquadrias, deixando a unidade em
estado operacional imediato.

9. PORTAO E MURO DA GARAGEM DAS AMBULANCIAS
9.1 DEMOLICOES E REMOCOES

Compreende a demolicdo e remocdo cautelosa das secbes do muro existente, pisos e
estruturas que estejam na faixa de intervencdo do novo acesso e remanejamento do portéo.
Sera executada a escavacdo do solo com o objetivo de criar uma rampa de acesso interno.
Todos os residuos serdo segregados, acondicionados em cacambas metalicas e destinados a
bota-fora devidamente licenciado.

9.2 FECHAMENTO DO ANTIGO PORTAO DA GARAGEM

O vao resultante da desativacdo do antigo portdo da garagem serd fechado com muro de
placas pré-moldadas de concreto, com 2,50 metros de altura.

9.3 NOVA ENTRADA DA GARAGEM

A infraestrutura da nova entrada contemplara a perfuracdo e concretagem de estacas
escavadas mecanicamente com concreto de fck em conformidade com o projeto e armacdo em
aco CA-50, dimensionadas segundo os preceitos da ABNT NBR 6122.

Sobre as cabecas das estacas, serdo executados blocos de coroamento em concreto armado e
vigas baldrame estruturais para solidarizacdo dos elementos de fundacdo e distribuicédo
uniforme das cargas dos pilares e do portdo, armados com aco CA-50 e concretados conforme
a ABNT NBR 6118.

Serdo erguidos pilares estruturais em concreto Fck 25 Mpa, armados com 4 barras de @
12,5mm, para sustentagdo e travamento do novo portdo e continuidade do muro perimetral,
utilizando-se férmas em compensado resinado, armaduras com cobrimento normatizado e
concreto vibrado mecanicamente. Os pilares receberdo chapisco e reboco desempenado com
argamassa mista.

Devera ser fornecido e montado um portdo de correr metalico em chapa de aco, provido de
rodizios reforcados, trilho inferior nivelado e chumbado, guias superiores e fechadura de
seguranga com pintura protetora antioxidante.

O acesso de veiculos recebera a execucdo de piso de concreto armado, com 8cm de espessura,
moldado in loco, com superficie desempenada e ranhurada para rampa de trafego pesado das
ambulancias. No alinhamento externo com a Rua Jodo Bellotto, serdo rebaixadas as guias e
executada uma nova calcada de pedestres em concreto armado, com 8cm de espessura,
desempenado, sobre lastro compactado.

9.4 PINTURA

O portdo metalico de correr recebera prévia limpeza superficial, aplicacdo de fundo
convertedor de ferrugem/primer protetivo e acabamento com tinta alquidica esmalte sintético,
em duas demaos aplicadas por pulverizacdo. Os pilares de concreto e as placas do fechamento
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do muro receberdo aplicacdo de selador acrilico e pintura latex acrilica premium para areas
externas em duas demaos.

9.5 FECHAMENTO DO CANIL

Deverd ser executado o fechamento do canil com alambrado de tela galvanizada e dois
portbes, com altura de 2 metros, atendendo rigorosamente aos alinhamentos e detalhes
previstos no projeto executivo.

10. REFORMA DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS

A reforma do alojamento sé sera iniciada com a finalizacéo e entrega da construcdo da
Sala de Atendimento.

10.1 DEMOLICOES E REMOCOES

Engloba as demoligdes parciais de alvenarias, revestimentos cerdmicos, concreto, reboco e
divisoria; remocOGes de esquadrias e loucas dos banheiros, elementos construtivos
comprometidos no interior do alojamento, com o transporte continuo de entulhos para
descarte legal.

Para aumentar o comprimento dos banheiros, serdo removidas as portas e batentes, demolidas
as paredinhas de alvenaria e instaladas novas portas na abertura dos sagudes.

10.2 PAREDE EM DRYWALL

Para redistribuicdo interna dos ambientes do alojamento, sera fornecida e instalada uma
diviséria em sistema de drywall, estruturada com perfis de aco galvanizado (guias e
montantes), com chapeamento simples em placas de gesso acartonado, tratamento de juntas
com fita e recebendo a aplicacdo de gesso desempenado liso. Também serd instalada na
divisoria uma porta de madeira para verniz.

10.3 FECHAMENTO DA PAREDE E ESCADA

Serdo realizados os servicos de fechamento e adequacdo estrutural/vedacdo das paredes e sera
construida uma escada externa na nova saida, conforme detalhamento do projeto
arquiteténico, conferindo seguranca ao recinto.

10.4 REVESTIMENTO

As areas em alvenaria que sofrerem intervencdo ou regularizacdo receberdo aplicacdo de
chapisco aderente traco 1:3 e reboco desempenado traco 1:2:8 com espessura compativel para
alinhamento com os planos existentes, observando a ABNT NBR 13749.

O revestimento das paredes internas dos sanitarios sera composto de chapisco, embogo
sarrafeado e azulejo até a altura do teto. E a parede da cozinha recebera azulejo até 1,50
metros de altura.

10.5 PISO

Seré executada a recomposi¢cdo do contrapiso e assentamento de novo revestimento resistente
e de facil higienizacdo, com caimentos adequados.

10.6 ESQUADRIAS
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Compreende o fornecimento e instalacdo de esquadrias internas (portas de madeira no
dormitorio e sanitarios) e externas (janelas maxim-ar e porta de madeira macica), incluindo
batentes, alizares, guarnicGes, ferragens cromadas e vidros temperados perfeitamente vedados.

10.7 INSTALACOES ELETRICAS

Seré executada a adequacdo das instalacdes elétricas do Alojamento dos Motoristas conforme
0 projeto arquitetonico e a ABNT NBR 5410. Os servigos englobam o fornecimento e
instalacdo dos materiais contidos na planilha orcamentaria; fornecimento e instalacdo de
luminérias do tipo plafon circular de sobrepor equipadas com lampadas LED de poténcia
12/13 W nos banheiros, além da instalacdo de tomadas de corrente, interruptores e fiagdo com
isolamento 750V antichama, nas paredes e na divisoria de drywall.

10.8 CLIMATIZACAO

Os trabalhos de climatizacdo abrangeréo a retirada cuidadosa do aparelho de ar-condicionado
portatil existente no local e a sua entrega a administracdo do imdvel. Na sequéncia, serdo
fornecidos e instalados 01 (um) aparelho de ar-condicionado tipo split inverter, hi-wall
(instalacdo em parede), com capacidade de 12000 BTU/h, ciclo frio, no dormitério e 01 (um)
aparelho de ar-condicionado tipo split inverter, hi-wall, com capacidade de 18000 BTU/h,
ciclo frio, na sala de estar; ambos com selo Procel A de eficiéncia energética, incluindo
tubulacBes de cobre, isolamentos térmicos elastoméricos, drenos em PVC e circuitos de
alimentacéo elétrica dedicada.

10.9 INSTALACOES HIDRAULICAS

A reforma hidrossanitaria contemplara a execucdo de rasgos lineares manuais em alvenaria
para passagem dos ramais de distribuicdo e esgotamento, seguidos do chumbamento linear
com argamassa de cimento e areia ap0s a montagem e teste de estanqueidade das tubulacgdes.

O abastecimento de agua potavel utilizara tubo de PVC rigido soldavel marrom DN 25 mm
(3/4™) com suas respectivas conexdes, registro de gaveta em latdo fundido cromado com
canopla DN 3/4" (linha especial) para corte geral e registros de pressdo em latdo cromado
com canopla DN 3/4" (linha especial) para controle do chuveiro.

A rede de esgoto dos banheiros sera reformada com tubo de PVC rigido branco com pontas
lisas soldaveis linha esgoto série normal DN 40 mm e tubos de PVC rigido tipo coletor de
esgoto com junta elastica DN 100 mm, caixas sifonadas de PVC de 100 x 100 x 50 mm
providas de grelha metalica.

Também sera instalado um ponto de agua e esgoto na varanda do alojamento
10.10 LOUCAS E ACESSORIOS

Nos banheiros do alojamento serdo fornecidas e instaladas bacias sanitarias em louca branca
com caixa acoplada, assentos sanitarios em polipropileno, lavatérios de louga branca com
coluna integrada e torneiras cromadas.

Serdo fornecidos e instalados o chuveiro, os espelhos, suportes para papel higiénico,
saboneteiras, toalheiros e demais itens que constam na planilha orcamentaria.

Na cozinha seré instalada uma pia de granito completa e um gabinete revestido em laminado
melaminico.
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Na varanda serd instalada as tubulagdes de agua fria e esgoto, a torneira e as méos francesas
para instalar a pia antiga da cozinha.

10.11 PINTURA

As paredes internas de todos os compartimentos receberdo limpeza prévia, aplicacdo de uma
demao de fundo preparador e duas deméos de acabamento com tinta latex acrilica premium
aplicada a rolo. As paredes externas do bloco do alojamento receberdo fundo preparador em
uma demao e duas deméos de tinta latex acrilica premium de base aquosa para fachadas. As
portas de madeira receberdo verniz alquidico incolor em duas demé&os ou tinta de acabamento
esmalte sintético em duas deméos. As esquadrias metalicas e caixilhos das janelas receberdo
lixamento, limpeza desengraxante e pintura com tinta alquidica de acabamento esmalte
sintético aplicada a rolo ou pincel por demao. A testeira de madeira do telhado sera revestida
com duas demaos de tinta esmalte sintético.

10.12 COBERTURA DA PORTA

Sobre a porta de entrada principal do Alojamento dos Motoristas, seré instalada uma estrutura
de protecdo em balango confeccionada com perfis metélicos leves e cobertura curva em chapa
de policarbonato alveolar na cor bronze com espessura de 6 mm, fixada com perfis de
aluminio e gaxetas elastoméricas estanques, assegurando protecdo contra chuvas e
intempéries no acesso.

11. LIMPEZA FINAL

A CONTRATADA realizara a limpeza geral, sistematica e final de todas as dependéncias que
sofreram intervencdo nas obras da Garagem das Ambulancias, abrangendo a Sala de
Atendimento, o patio de manobras, acessos, cal¢adas, muros e o Alojamento dos Motoristas.
Todos os entulhos e residuos remanescentes (terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
papel, plastico ou metal) deverdo ser rigorosamente segregados, carregados em cagambas
metalicas e transportados para bota-fora devidamente legalizado e licenciado.

A obra seré entregue a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista em perfeito estado de asseio,
conservacdo e funcionamento, com todos os aparelhos elétricos, sistemas hidraulicos,
equipamentos de ar-condicionado, luminarias, esquadrias e componentes testados e em plena
operacionalidade técnica.

Laranjal Paulista, 21 de setembro de 2026.

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista
Antonio Valdecir Berto Filho
Prefeito
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