
PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SAÚDE “HERMÍNIA CONSORTE POLASTRO” 

LOCAL:

FONTES:

 BDI 23,15%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD  VLR UNIT 
 VLR UNIT 

C/BDI 
 TOTAL (S/ BDI)  TOTAL (C/ BDI) 

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  R$          311,70  R$            383,87 

1.1 CDHU 02.08.050
PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E 

ESTRUTURA EM MADEIRA
M2 1,50  R$      207,80  R$      255,91  R$             311,70  R$               383,87 

2 CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO  R$   112.895,26  R$     139.030,19 

2.1 CANTEIRO DE OBRAS  R$         2.485,54  R$            3.060,78 

2.1.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 18,00 99,48R$          R$      122,51  R$         1.790,64  R$            2.205,18 

2.1.2 CDHU 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 37,20 18,68R$          R$        23,00  R$             694,90  R$               855,60 

2.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$         5.453,44  R$            6.715,98 

2.2.1 SINAPI 97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M3 7,60 157,63R$        R$      194,12  R$         1.197,99  R$            1.475,31 

2.2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 16,30 127,29R$        R$      156,76  R$         2.075,08  R$            2.555,50 

2.2.3 CDHU 04.01.080
RETIRADA DE FECHAMENTO EM PLACAS PRÉ-

MOLDADAS, INCLUSIVE PILARES
M2 17,50 3,84R$            R$          4,73  R$               67,20  R$                 82,78 

2.2.4 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 

CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 

CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 

OU METAL

M3 18,48 114,38R$        R$      140,86  R$         2.113,17  R$            2.602,39 

2.3 FUNDAÇÃO  R$       10.844,52  R$          13.354,75 

2.3.1 ESTACAS  R$         3.433,89  R$            4.228,77 

2.3.1.1 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM 

‐ COMPLETA
M 45,50 75,47R$          R$        92,94  R$         3.433,89  R$            4.228,77 

2.3.2 VIGA BALDRAME  R$         3.143,71  R$            3.871,27 

2.3.2.1 SINAPI 96526

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,99 292,97R$        R$      360,79  R$             582,72  R$               717,61 

2.3.2.2 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_01/2024

M3 1,99 710,11R$        R$      874,50  R$         1.412,41  R$            1.739,38 

2.3.2.3 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐50 (A OU B) FYK =

500 MPA (Ø 10 MM)
KG 85,89 10,38R$          R$        12,78  R$             891,50  R$            1.097,63 

2.3.2.4 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐60 (A OU B) FYK =

600 MPA (Ø 5 MM)
KG 24,12 10,66R$          R$        13,13  R$             257,08  R$               316,65 

2.3.3 ALICERCE  R$         2.901,57  R$            3.573,36 

2.3.3.1 CDHU 14.01.020
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO

COMUM
M3 0,97 1.192,15R$     R$   1.468,13  R$         1.158,77  R$            1.427,02 

2.3.3.2 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 16,20 46,81R$          R$        57,65  R$             758,32  R$               933,93 

2.3.3.3 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 16,20 60,77R$          R$        74,84  R$             984,47  R$            1.212,41 

2.3.4 DRENAGEM E ATERRO   R$         1.365,36  R$            1.681,36 

2.3.4.1 CDHU 06.12.020
ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM

MAÇO DE 30 KG
M3 6,16 73,82R$          R$        90,91  R$             454,90  R$               560,21 

2.3.4.2 SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 37,62 5,11R$            R$          6,29  R$             192,25  R$               236,65 

2.3.4.3 SINAPI 102722

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO

PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO

FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA,

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 12,20 58,87R$          R$        72,50  R$             718,21  R$               884,50 

R. JOÃO BELLOTTO, nº 390 - VILA SÃO JOSÉ - LARANJAL PAULISTA - SP

SINAPI 08/2026 - SEM DESONERAÇÃO, ORSE JULHO/2026 e CDHU 203-AGO/2026 - SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



2.4 SUPERESTRUTURA  R$       23.098,18  R$          28.445,14 

2.4.1 PILARES  R$         3.443,17  R$            4.240,00 

2.4.1.1 SINAPI 92269

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM. AF_09/2020

M2 13,44 132,74R$        R$      163,47  R$         1.784,03  R$            2.197,04 

2.4.1.2 SINAPI 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,73 652,79R$        R$      803,91  R$             477,35  R$               587,86 

2.4.1.3 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐50 (A OU B) FYK =

500 MPA (Ø 10 MM)
KG 99,46 10,38R$          R$        12,78  R$         1.032,40  R$            1.271,10 

2.4.1.4 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐60 (A OU B) FYK =

600 MPA (Ø 5 MM)
KG 14,01 10,66R$          R$        13,13  R$             149,39  R$               184,00 

2.4.2 VIGA  R$             922,95  R$            1.136,56 

2.4.2.1 SINAPI 92468

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

M2 3,51 132,82R$        R$      163,57  R$             466,20  R$               574,13 

2.4.2.2 SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,

PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022_PS

M3 0,27 679,99R$        R$      837,41  R$             185,64  R$               228,61 

2.4.2.3 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐50 (A OU B) FYK =

500 MPA (Ø 10 MM E 12,5 MM)
KG 23,04 10,38R$          R$        12,78  R$             239,10  R$               294,39 

2.4.2.4 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐60 (A OU B) FYK =

600 MPA (Ø 5 MM)
KG 3,00 10,66R$          R$        13,13  R$               32,01  R$                 39,43 

2.4.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$         8.861,33  R$          10.912,66 

2.4.3.1 SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 61,96 94,09R$          R$      115,87  R$         5.830,05  R$            7.179,59 

2.4.3.2 SINAPI 105025

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM.

AF_03/2024

M 12,45 64,40R$          R$        79,31  R$             801,78  R$               987,41 

2.4.3.3 SINAPI 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 7,00 54,42R$          R$        67,02  R$             380,94  R$               469,14 

2.4.3.4 SINAPI 105033

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 11,60 79,66R$          R$        98,10  R$             924,06  R$            1.137,96 

2.4.3.5 SINAPI 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE

PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2 6,71 137,78R$        R$      169,68  R$             924,50  R$            1.138,55 

2.4.4 RESPALDO DAS PAREDES  R$         2.688,53  R$            3.310,88 

2.4.4.1 SINAPI 105033

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 33,75 79,66R$          R$        98,10  R$         2.688,53  R$            3.310,88 

2.4.5 LAJE DE FORRO  R$         7.182,20  R$            8.845,04 

2.4.5.1 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 

M2 37,20 193,07R$        R$      237,77  R$         7.182,20  R$            8.845,04 

2.5 COBERTURA  R$       16.158,59  R$          19.899,74 

2.5.1 TEHADO  R$       12.400,28  R$          15.271,37 

2.5.1.1 SINAPI 92260

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),

BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE

8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 1,00 662,97R$        R$      816,45  R$             662,97  R$               816,45 

2.5.1.2 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS

E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 56,45 111,00R$        R$      136,70  R$         6.265,73  R$            7.716,44 

2.5.1.3 SINAPI 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 7,20 48,54R$          R$        59,78  R$             349,49  R$               430,42 

2.5.1.4 SINAPI 94442

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE,

TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M2 56,45 90,74R$          R$      111,75  R$         5.122,09  R$            6.308,06 

2.5.2 BEIRAL  R$         3.758,31  R$            4.628,37 

2.5.2.1 CDHU 22.01.210
TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ

20CM
M 30,08 42,30R$          R$        52,09  R$         1.272,38  R$            1.566,87 

2.5.2.2 SINAPI 96486

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 18,05 83,44R$          R$      102,76  R$         1.505,93  R$            1.854,61 

2.5.2.3 SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M 15,68 62,50R$          R$        76,97  R$             980,00  R$            1.206,89 



2.6 REVESTIMENTO  R$       10.222,87  R$          12.588,91 

2.6.1 REVESTIMENTO INTERNO  R$         5.693,98  R$            7.011,77 

2.6.1.1 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 91,00 8,27R$            R$        10,18  R$             752,57  R$               926,38 

2.6.1.2 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 31,08 26,10R$          R$        32,14  R$             811,19  R$               998,91 

2.6.1.3 CDHU 17.02.140
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE

POLIÉSTER
M2 59,92 31,91R$          R$        39,30  R$         1.912,05  R$            2.354,86 

2.6.1.4 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE

M2 31,08 71,37R$          R$        87,89  R$         2.218,18  R$            2.731,62 

2.6.2 LAJE  R$         1.294,90  R$            1.594,62 

2.6.2.1 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 32,23 8,27R$            R$        10,18  R$             266,52  R$               328,08 

2.6.2.2 CDHU 17.02.140
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE

POLIÉSTER
M2 32,23 31,91R$          R$        39,30  R$         1.028,38  R$            1.266,54 

2.6.3 REVESTIMENTO EXTERNO  R$         3.233,99  R$            3.982,52 

2.6.3.1 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 80,49 8,27R$            R$        10,18  R$             665,63  R$               819,36 

2.6.3.2 CDHU 17.02.140
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE

POLIÉSTER
M2 80,49 31,91R$          R$        39,30  R$         2.568,36  R$            3.163,16 

2.7 PISO  R$         6.499,37  R$            8.004,08 

2.7.1 PISO INTERNO  R$         4.811,57  R$            5.925,45 

2.7.1.1 SINAPI 87256

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF_02/2023_PE

M2 32,72 73,99R$          R$        91,12  R$         2.421,14  R$            2.981,67 

2.7.1.2 SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.

AF_07/2021

M2 32,72 34,39R$          R$        42,35  R$         1.125,33  R$            1.385,80 

2.7.1.3 SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 1,96 644,36R$        R$      793,53  R$         1.265,10  R$            1.557,98 

2.7.2 RODAPÉ E SOLEIRAS  R$             782,75  R$               964,05 

2.7.2.1 SINAPI 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM.

AF_02/2023

M 24,60 11,99R$          R$        14,77  R$             294,95  R$               363,34 

2.7.2.2 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA

2,0 CM. AF_02/2026
M 3,40 143,47R$        R$      176,68  R$             487,80  R$               600,71 

2.7.3 CALÇADA EM TORNO DA CONSTRUÇÃO  R$             905,05  R$            1.114,57 

2.7.3.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. AF_08/2022

M3 1,22 739,42R$        R$      910,60  R$             905,05  R$            1.114,57 

2.8 ESQUADRIAS  R$       16.125,44  R$          19.858,45 

2.8.1 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.333,78R$     R$   1.642,55  R$         1.333,78  R$            1.642,55 

2.8.2 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.498,36R$     R$   1.845,23  R$         1.498,36  R$            1.845,23 

2.8.3 SINAPI 100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 2.038,56R$     R$   2.510,49  R$         2.038,56  R$            2.510,49 

2.8.4 CDHU 14.30.842

DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO

SIMPLES, COM COLUNA ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO

EXTRUDADO

M2 6,51 934,23R$        R$   1.150,50  R$         6.081,84  R$            7.489,76 

2.8.5 SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM,

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (PORTAS)
M2 3,78 575,91R$        R$      709,23  R$         2.176,94  R$            2.680,89 

2.8.6 SINAPI 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE

VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM

CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025

UN 2,00 295,26R$        R$      363,61  R$             590,52  R$               727,22 

2.8.7 CDHU 26.02.170
VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO INCOLOR DE 8 MM

(JANELAS MAXIM-AR)
M2 2,76 498,19R$        R$      613,52  R$         1.375,00  R$            1.693,32 

2.8.8 CDHU 28.20.230
DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO

TEMPERADO
UN 12,00 85,87R$          R$      105,75  R$         1.030,44  R$            1.269,00 



2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         4.766,74  R$            5.869,78 

2.9.1 CDHU 40.04.080
TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS,

COM PLACA
CJ 1,00 47,84R$          R$        58,91  R$               47,84  R$                 58,91 

2.9.2 CDHU 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 2,00 98,15R$          R$      120,87  R$             196,30  R$               241,74 

2.9.3 CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A ‐ 250 V, COMPLETA CJ 6,00 31,13R$          R$        38,34  R$             186,78  R$               230,04 

2.9.4 CDHU 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A ‐ 250 V, COMPLETA CJ 2,00 33,52R$          R$        41,28  R$               67,04  R$                 82,56 

2.9.5 CDHU 40.04.480
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA

2P+T DE 10 A, COMPLETO
CJ 2,00 45,69R$          R$        56,27  R$               91,38  R$               112,54 

2.9.6 CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 1,00 35,34R$          R$        43,52  R$               35,34  R$                 43,52 

2.9.7 CDHU 40.05.040 INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 TECLAS E PLACA CJ 1,00 46,26R$          R$        56,97  R$               46,26  R$                 56,97 

2.9.8 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 25,00 18,47R$          R$        22,75  R$             461,75  R$               568,75 

2.9.9 CDHU 38.13.010
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA

DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS
M 36,00 7,94R$            R$          9,78  R$             285,84  R$               352,08 

2.9.10 SINAPI 90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA

ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A

40 MM. AF_09/2023

M 30,00 12,91R$          R$        15,90  R$             387,30  R$               477,00 

2.9.11 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 4,03R$            R$          4,96  R$             241,80  R$               297,60 

2.9.12 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 5,76R$            R$          7,09  R$             691,20  R$               850,80 

2.9.13 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 8,79R$            R$        10,82  R$             131,85  R$               162,30 

2.9.14 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 21,56R$          R$        26,55  R$             862,40  R$            1.062,00 

2.9.15 SINAPI 98287

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM,

INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2019

M 25,00 1,81R$            R$          2,23  R$               45,25  R$                 55,75 

2.9.16 SINAPI 98297

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 30,00 10,54R$          R$        12,98  R$             316,20  R$               389,40 

2.9.17 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 127,83R$        R$      157,42  R$             127,83  R$               157,42 

2.9.18 SINAPI 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 2,00 12,29R$          R$        15,14  R$               24,58  R$                 30,28 

2.9.19 SINAPI 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 2,00 13,53R$          R$        16,66  R$               27,06  R$                 33,32 

2.9.20 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 58,48R$          R$        72,02  R$               58,48  R$                 72,02 

2.9.21 SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 71,44R$          R$        87,98  R$               71,44  R$                 87,98 

2.9.22 SINAPI 103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00 36,21R$          R$        44,59  R$             144,84  R$               178,36 

2.9.23 SINAPI 100903

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE,

BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_09/2024_PS

UN 6,00 36,33R$          R$        44,74  R$             217,98  R$               268,44 

2.10 CLIMATIZAÇÃO  R$         3.629,21  R$            4.469,37 

2.10.1 SINAPI 103250

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL

(PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 3.629,21R$     R$   4.469,37  R$         3.629,21  R$            4.469,37 

2.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$         4.447,04  R$            5.476,63 

2.11.1 ÁGUA FRIA  R$         2.968,76  R$            3.656,11 

2.11.1.1 SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_09/2023

M 15,00 11,86R$          R$        14,61  R$             177,90  R$               219,15 

2.11.1.2 SINAPI 102622

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 725,57R$        R$      893,54  R$             725,57  R$               893,54 

2.11.1.3 CDHU 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25

MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
M 15,00 36,49R$          R$        44,94  R$             547,35  R$               674,10 

2.11.1.4 CDHU 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50

MM, (1 1/2´), INCLUSIVE  CONEXÕES
M 8,00 60,01R$          R$        73,90  R$             480,08  R$               591,20 

2.11.1.5 CDHU 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO

COM CANOPLA, DN= 3/4´ ‐ LINHA ESPECIAL
UN 2,00 91,03R$          R$      112,10  R$             182,06  R$               224,20 

2.11.1.6 CDHU 47.04.040
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO,

DN= 1 1/2
UN 2,00 427,90R$        R$      526,96  R$             855,80  R$            1.053,92 

2.11.2 ESGOTO  R$             954,78  R$            1.175,82 

2.11.2.1 CDHU 46.02.010

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,

SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,00 43,17R$          R$        53,16  R$             129,51  R$               159,48 

2.11.2.2 CDHU 46.05.020
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA

ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 10,00 52,35R$          R$        64,47  R$             523,50  R$               644,70 

2.11.2.3 CDHU 49.01.016
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50

MM, COM GRELHA
UN 3,00 100,59R$        R$      123,88  R$             301,77  R$               371,64 

2.11.3 ÁGUA PLUVIAL  R$             523,50  R$               644,70 

2.11.3.1 CDHU 46.05.020
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA

ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 10,00 52,35R$          R$        64,47  R$             523,50  R$               644,70 



2.12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  R$         3.361,34  R$            4.139,48 

2.12.1 CDHU 26.04.010
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4

MM
UN 0,48 581,57R$        R$      716,20  R$             279,15  R$               343,78 

2.12.2 CDHU 30.01.020

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM

MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL

DE 1 1/2´ X 500 MM

UN 2,00 153,53R$        R$      189,07  R$             307,06  R$               378,14 

2.12.3 CDHU 30.01.030

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM

MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL

DE 1 1/2´ X 800 MM

UN 1,00 194,73R$        R$      239,81  R$             194,73  R$               239,81 

2.12.4 CDHU 44.03.130
SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800

ML
UN 2,00 72,24R$          R$        88,96  R$             144,48  R$               177,92 

2.12.5 CDHU 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 2,00 74,82R$          R$        92,14  R$             149,64  R$               184,28 

2.12.6 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00 67,22R$          R$        82,78  R$             134,44  R$               165,56 

2.12.7 SINAPI 86913

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 1,00 57,40R$          R$        70,69  R$               57,40  R$                 70,69 

2.12.8 SINAPI 95469

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE

LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2026_PS

UN 1,00 375,77R$        R$      462,76  R$             375,77  R$               462,76 

2.12.9 SINAPI 95471

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM

FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO,

SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2026_PS

UN 1,00 963,58R$        R$   1.186,65  R$             963,58  R$            1.186,65 

2.12.10 SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 1,00 454,30R$        R$      559,47  R$             454,30  R$               559,47 

2.12.11 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

UN 1,00 300,79R$        R$      370,42  R$             300,79  R$               370,42 

2.13 PINTURA  R$         5.180,62  R$            6.380,78 

2.13.1 TETO  R$         1.015,49  R$            1.250,75 

2.13.1.1 SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 64,46 6,46R$            R$          7,96  R$             416,38  R$               513,06 

2.13.1.2 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 32,23 18,59R$          R$        22,89  R$             599,11  R$               737,69 

2.13.2 PAREDES INTERNAS  R$         1.544,14  R$            1.901,86 

2.13.2.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 119,84 5,17R$            R$          6,37  R$             619,57  R$               763,38 

2.13.2.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 59,92 15,43R$          R$        19,00  R$             924,57  R$            1.138,48 

2.13.3 PAREDES EXTERNAS  R$         2.074,16  R$            2.554,67 

2.13.3.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 160,98 5,17R$            R$          6,37  R$             832,24  R$            1.025,41 

2.13.3.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 80,49 15,43R$          R$        19,00  R$         1.241,92  R$            1.529,26 

2.13.4 PORTA  R$             393,57  R$               484,75 

2.13.4.1 SINAPI 102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA,

USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 15,12  R$        26,03  R$        32,06 393,57R$             484,75R$               

2.13.5 TESTEIRA  R$             153,26  R$               188,75 

2.13.5.1 SINAPI 102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF_01/2021

M2 7,52  R$        20,38  R$        25,10 153,26R$             188,75R$               

2.14 LIMPEZA  R$             622,36  R$               766,32 

2.14.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 37,20 16,73R$          R$        20,60  R$             622,36  R$               766,32 

3 PORTÃO E MURO DA GARAGEM DAS AMBULÂNCIAS  R$     28.123,84  R$       34.634,15 

3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$         3.654,96  R$            4.501,14 

3.1.1 SINAPI 104789

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M3 7,07 295,06R$        R$      363,37  R$         2.087,48  R$            2.570,75 

3.1.2 CDHU 04.01.080
RETIRADA DE FECHAMENTO EM PLACAS PRÉ-

MOLDADAS, INCLUSIVE PILARES
M2 11,25 3,84R$            R$          4,73  R$               43,20  R$                 53,21 

3.1.3 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 

CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 

CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 

OU METAL

M3 11,13 114,38R$        R$      140,86  R$         1.273,34  R$            1.568,12 

3.1.4 CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA 

EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M
M3 3,50 71,70R$          R$        88,30  R$             250,95  R$               309,05 

3.2 FECHAMENTO DO ANTIGO PORTÃO DA GARAGEM  R$         2.760,53  R$            3.399,64 

3.2.1 ORSE 2377
MURO COM MOURÕES E PLACAS PRÉ - MOLDADAS DE

CONCRETO ARMADO, H = 1,80M
M2 11,25 245,38R$        R$      302,19  R$         2.760,53  R$            3.399,64 



3.3 NOVA ENTRADA DA GARAGEM  R$       16.350,20  R$          20.134,67 

3.3.1 ESTACAS  R$             301,88  R$               371,76 

3.3.1.1 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM 

‐ COMPLETA
M 4,00 75,47R$          R$        92,94  R$             301,88  R$               371,76 

3.3.2 BLOCOS DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME  R$             464,16  R$               571,58 

3.3.2.1 SINAPI 96526

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,27 292,97R$        R$      360,79  R$               80,27  R$                 98,86 

3.3.2.2 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_01/2024

M3 0,27 710,11R$        R$      874,50  R$             194,57  R$               239,61 

3.3.2.3 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐50 (A OU B) FYK =

500 MPA (Ø 8 E 10 MM)
KG 15,75 10,38R$          R$        12,78  R$             163,46  R$               201,26 

3.3.2.4 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐60 (A OU B) FYK =

600 MPA (Ø 5 MM)
KG 2,43 10,66R$          R$        13,13  R$               25,86  R$                 31,85 

3.3.3 PILARES DE CONCRETO  R$         1.393,30  R$            1.715,80 

3.3.3.1 SINAPI 92269

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM. AF_09/2020

M2 6,00 132,74R$        R$      163,47  R$             796,44  R$               980,82 

3.3.3.2 SINAPI 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,45 652,79R$        R$      803,91  R$             293,76  R$               361,76 

3.3.3.3 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐50 (A OU B) FYK =

500 MPA (Ø 12,5 MM)
KG 23,11 10,38R$          R$        12,78  R$             239,90  R$               295,37 

3.3.3.4 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐60 (A OU B) FYK =

600 MPA (Ø 5 MM)
KG 5,93 10,66R$          R$        13,13  R$               63,20  R$                 77,85 

3.3.4 REBOCO DOS PILARES  R$             244,70  R$               301,33 

3.3.4.1 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 6,09 8,27R$            R$        10,18  R$               50,36  R$                 62,00 

3.3.4.2 CDHU 17.02.140
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE

POLIÉSTER
M2 6,09 31,91R$          R$        39,30  R$             194,33  R$               239,34 

3.3.5 PORTÃO DE CORRER  R$         7.424,81  R$            9.143,57 

3.3.5.1 SINAPI 37561

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL

QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA

INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL,

COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 8,75 528,48R$        R$      650,82  R$         4.624,20  R$            5.694,68 

3.3.5.2 SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 4,50 27,39R$          R$        33,73  R$             123,26  R$               151,79 

3.3.5.3 SINAPI 6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 4,50 25,07R$          R$        30,87  R$             112,82  R$               138,92 

3.3.5.4 CDHU 39.24.152
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,

ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C
M 16,00 20,01R$          R$        24,64  R$             320,16  R$               394,24 

3.3.5.5 CDHU 66.02.239
SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE

PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG
UN 1,00 2.244,38R$     R$   2.763,95  R$         2.244,38  R$            2.763,95 

3.3.6 CALÇADA DO PORTÃO E RAMPA  R$         1.622,35  R$            1.998,00 

3.3.6.1 SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 18,20 89,14R$          R$      109,78  R$         1.622,35  R$            1.998,00 

3.3.7 CALÇADA DA RUA JOÃO BELOTO  R$         4.899,00  R$            6.032,65 

3.3.7.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. AF_08/2022

M3 6,53 739,42R$        R$      910,60  R$         4.831,37  R$            5.949,86 

3.3.7.2 CDHU 54.08.001

NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE E

DESEMPENO MECÂNICO ATRAVÉS DE RÉGUA

VIBRATÓRIA DE PAVIMENTO EM CONCRETO

M2 116,60 0,58R$            R$          0,71  R$               67,63  R$                 82,79 

3.4 PINTURA  R$         1.007,75  R$            1.241,17 

3.4.1 PORTÃO  R$             270,99  R$               333,73 

3.4.1.1 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 8,75 30,97R$          R$        38,14  R$             270,99  R$               333,73 

3.4.2 PILARES E FECHAMENTO DO MURO  R$             736,76  R$               907,45 

3.4.2.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 57,18 5,17R$            R$          6,37  R$             295,62  R$               364,24 

3.4.2.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 28,59 15,43R$          R$        19,00  R$             441,14  R$               543,21 

3.5 FECHAMENTO DO CANIL  R$         4.350,40  R$            5.357,53 

3.5.1 SINAPI 102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,

(MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

M2 7,8 196,41R$        R$      241,88  R$         1.532,00  R$            1.886,66 

3.5.2 ORSE 12036
PORTÃO DE FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA 

ONDULADA MALHA 3/8"
M2 3,60 782,89R$        R$      964,13  R$         2.818,40  R$            3.470,87 



4 REFORMA DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS  R$     42.418,03  R$       52.237,79 

4.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$         1.468,59  R$            1.808,61 

4.1.1 CDHU 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,17 262,90R$        R$      323,76  R$               45,43  R$                 55,95 

4.1.2 CDHU 03.02.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 

OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
M3 1,05 95,60R$          R$      117,73  R$             100,24  R$               123,44 

4.1.3 CDHU 03.08.200
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, 

INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS
M2 11,88 7,89R$            R$          9,72  R$               93,73  R$               115,47 

4.1.4 CDHU 03.04.020
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

INCLUINDO A BASE
M2 42,42 14,34R$          R$        17,66  R$             608,30  R$               749,14 

4.1.5 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 

CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 

CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 

OU METAL

M3 4,00 114,38R$        R$      140,86  R$             457,52  R$               563,44 

4.1.6 SINAPI  97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 0,72 35,98R$          R$        44,31  R$               25,91  R$                 31,90 

4.1.7 SINAPI  97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 5,00 19,10R$          R$        23,52  R$               95,50  R$               117,60 

4.1.8 SINAPI  102192
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL 

U. AF_11/2025
M2 1,87 22,44R$          R$        27,63  R$               41,96  R$                 51,67 

4.2 PAREDE EM DRYWALL  R$         1.842,13  R$            2.268,55 

4.2.1 SINAPI 87418

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM

TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM.

AF_03/2023

M2 19,44 23,37R$          R$        28,78  R$             454,31  R$               559,48 

4.2.2 SINAPI 96361

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA

DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES

E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,

COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 9,72 142,78R$        R$      175,83  R$         1.387,82  R$            1.709,07 

4.3 FECHAMENTO DA PAREDE E ESCADA  R$             223,48  R$               275,22 

4.3.1 SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 0,22 94,09R$          R$      115,87  R$               20,70  R$                 25,49 

4.3.2 CDHU 14.01.020
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO

COMUM
M3 0,17 1.192,15R$     R$   1.468,13  R$             202,78  R$               249,73 

4.4 REVESTIMENTO  R$         3.911,10  R$            4.816,21 

4.4.1 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 42,32 8,27R$            R$        10,18  R$             349,99  R$               430,82 

4.4.2 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 33,72 26,10R$          R$        32,14  R$             880,09  R$            1.083,76 

4.4.3 CDHU 17.02.140
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE

POLIÉSTER
M2 8,60 31,91R$          R$        39,30  R$             274,43  R$               337,98 

4.4.4 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE

M2 33,72 71,37R$          R$        87,89  R$         2.406,60  R$            2.963,65 

4.5 PISO  R$         1.162,59  R$            1.431,73 

4.5.1 SINAPI 87256

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF_02/2023_PE

M2 5,76 73,99R$          R$        91,12  R$             426,18  R$               524,85 

4.5.2 SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.

AF_07/2021

M2 5,76 34,39R$          R$        42,35  R$             198,09  R$               243,94 

4.5.3 SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,35 644,36R$        R$      793,53  R$             222,69  R$               274,24 

4.5.4 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA

2,0 CM. AF_02/2026
M 2,20 143,47R$        R$      176,68  R$             315,63  R$               388,70 

4.6 ESQUADRIAS  R$         6.735,55  R$            8.294,83 

4.6.1 SINAPI 91316

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR,

80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.505,57R$     R$   1.854,11  R$         1.505,57  R$            1.854,11 

4.6.2 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00 1.333,78R$     R$   1.642,55  R$         2.667,56  R$            3.285,10 

4.6.3 SINAPI 100683

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.439,41R$     R$   1.772,63  R$         1.439,41  R$            1.772,63 

4.6.4 CDHU 26.02.170
VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO INCOLOR DE 8 MM

(JANELAS MAXIM-AR)
M2 1,22 498,19R$        R$      613,52  R$             607,79  R$               748,49 

4.6.5 CDHU 28.20.230
DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO

TEMPERADO
UN 6,00 85,87R$          R$      105,75  R$             515,22  R$               634,50 



4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         2.329,99  R$            2.869,14 

4.7.1 CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A ‐ 250 V, COMPLETA CJ 6,00 31,13R$          R$        38,34  R$             186,78  R$               230,04 

4.7.2 CDHU 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A ‐ 250 V, COMPLETA CJ 2,00 33,52R$          R$        41,28  R$               67,04  R$                 82,56 

4.7.3 CDHU 40.04.480
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA

2P+T DE 10 A, COMPLETO
CJ 2,00 45,69R$          R$        56,27  R$               91,38  R$               112,54 

4.7.4 CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 1,00 35,34R$          R$        43,52  R$               35,34  R$                 43,52 

4.7.5 CDHU 40.05.040 INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 TECLAS E PLACA CJ 1,00 46,26R$          R$        56,97  R$               46,26  R$                 56,97 

4.7.6 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 13,00 18,47R$          R$        22,75  R$             240,11  R$               295,75 

4.7.7 CDHU 38.13.010
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA

DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS
M 20,00 7,94R$            R$          9,78  R$             158,80  R$               195,60 

4.7.8 SINAPI 90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA

ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A

40 MM. AF_09/2023

M 8,00 12,91R$          R$        15,90  R$             103,28  R$               127,20 

4.7.9 SINAPI 104766

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM.

AF_09/2023

M 8,00 23,58R$          R$        29,04  R$             188,64  R$               232,32 

4.7.10 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 4,03R$            R$          4,96  R$             161,20  R$               198,40 

4.7.11 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 5,76R$            R$          7,09  R$             288,00  R$               354,50 

4.7.12 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 8,79R$            R$        10,82  R$             131,85  R$               162,30 

4.7.13 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 21,56R$          R$        26,55  R$             215,60  R$               265,50 

4.7.14 SINAPI 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 2,00 13,53R$          R$        16,66  R$               27,06  R$                 33,32 

4.7.15 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 58,48R$          R$        72,02  R$             116,96  R$               144,04 

4.7.16 SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 71,44R$          R$        87,98  R$               71,44  R$                 87,98 

4.7.17 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 127,83R$        R$      157,42  R$             127,83  R$               157,42 

4.7.18 SINAPI 103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 36,21R$          R$        44,59  R$               72,42  R$                 89,18 

4.8 CLIMATIZAÇÃO  R$         6.179,80  R$            7.610,43 

4.8.1 CDHU 04.35.050
RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

PORTÁTIL
UN 1,00 26,64R$          R$        32,81  R$               26,64  R$                 32,81 

4.8.2 SINAPI 103247

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL

(PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 2.523,31R$     R$   3.107,46  R$         2.523,31  R$            3.107,46 

4.8.3 SINAPI 103250

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL

(PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 3.629,85R$     R$   4.470,16  R$         3.629,85  R$            4.470,16 

4.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$         2.108,33  R$            2.596,46 

4.9.1 CDHU 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25

MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
M 15,00 36,49R$          R$        44,94  R$             547,35  R$               674,10 

4.9.2 CDHU 46.02.010

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,

SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 10,00 43,17R$          R$        53,16  R$             431,70  R$               531,60 

4.9.3 CDHU 46.05.020
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA

ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 4,00 52,35R$          R$        64,47  R$             209,40  R$               257,88 

4.9.4 CDHU 49.01.016
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50

MM, COM GRELHA
UN 2,00 100,59R$        R$      123,88  R$             201,18  R$               247,76 

4.9.5 CDHU 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO

COM CANOPLA, DN= 3/4´ ‐ LINHA ESPECIAL
UN 2,00 91,03R$          R$      112,10  R$             182,06  R$               224,20 

4.9.6 CDHU 47.02.110
REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO

CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL
UN 1,00 79,84R$          R$        98,32  R$               79,84  R$                 98,32 

4.9.7 SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_09/2023

M 20,00 11,86R$          R$        14,61  R$             237,20  R$               292,20 

4.9.8 SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS

A 40 MM. AF_09/2023

M 10,00 21,96R$          R$        27,04  R$             219,60  R$               270,40 



4.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  R$         7.119,32  R$            8.767,43 

4.10.1 CDHU 26.04.010
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4

MM
UN 0,48 581,57R$        R$      716,20  R$             279,15  R$               343,78 

4.10.2 CDHU 44.03.130
SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800

ML
UN 2,00 72,24R$          R$        88,96  R$             144,48  R$               177,92 

4.10.3 CDHU 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 2,00 74,82R$          R$        92,14  R$             149,64  R$               184,28 

4.10.4 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 67,22R$          R$        82,78  R$               67,22  R$                 82,78 

4.10.5 SINAPI 95546
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL

CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 241,48R$        R$      297,38  R$             241,48  R$               297,38 

4.10.6 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 14,95  R$        18,41  R$               14,95  R$                 18,41 

4.10.7 SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU

3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 88,48R$          R$      108,96  R$               88,48  R$               108,96 

4.10.8 SINAPI 86932

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 639,83R$        R$      787,95  R$         1.279,66  R$            1.575,90 

4.10.9 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00 49,00R$          R$        60,34  R$               98,00  R$               120,68 

4.10.10 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO

DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 172,48R$        R$      212,41  R$             172,48  R$               212,41 

4.10.11 SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 2,00 454,30R$        R$      559,47  R$             908,60  R$            1.118,94 

4.10.12 SINAPI 100862

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40

CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 51,21R$          R$        63,07  R$             102,42  R$               126,14 

4.10.13 SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL,

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM,

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU

3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 1.436,65R$     R$   1.769,23  R$         1.436,65  R$            1.769,23 

4.10.14 CDHU 23.08.040

ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA,

REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS

E PRATELEIRAS

M2 0,77 2.774,17R$     R$   3.416,39  R$         2.136,11  R$            2.630,62 

4.11 PINTURA  R$         8.735,60  R$          10.758,40 

4.11.1 PAREDES INTERNAS  R$         1.580,64  R$            1.946,64 

4.11.1.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 76,73 5,17R$            R$          6,37  R$             396,69  R$               488,77 

4.11.1.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 76,73 15,43R$          R$        19,00  R$         1.183,94  R$            1.457,87 

4.11.2 PAREDES EXTERNAS  R$         6.418,74  R$            7.905,03 

4.11.2.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 311,59 5,17R$            R$          6,37  R$         1.610,92  R$            1.984,83 

4.11.2.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 311,59 15,43R$          R$        19,00  R$         4.807,83  R$            5.920,20 

4.11.3 PORTAS  R$             463,49  R$               570,86 

4.11.3.1 SINAPI 102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA,

USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 13,86  R$        26,03  R$        32,06 360,78R$             444,35R$               

4.11.3.2 SINAPI 102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF_01/2021

M2 5,04 20,38R$          R$        25,10  R$             102,72  R$               126,50 

4.11.4 JANELAS  R$               96,03  R$               118,26 

4.11.4.1 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 3,00 32,01R$          R$        39,42  R$               96,03  R$               118,26 

4.11.5 TESTEIRA DO TELHADO  R$             176,69  R$               217,62 

4.11.5.1 SINAPI 102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF_01/2021

M2 8,67  R$        20,38  R$        25,10 176,69R$             217,62R$               

4.12 COBERTURA DA PORTA  R$             601,54  R$               740,78 

4.12.1 CDHU 16.32.070
COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO

ALVEOLAR BRONZE DE 6 MM
M2 2,40  R$      250,64  R$      308,66 601,54R$             740,78R$               

5 LIMPEZA FINAL DA OBRA  R$          457,52  R$            563,44 

5.1 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 

CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 

CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 

OU METAL

M3 4,00 114,38R$        R$      140,86  R$             457,52  R$               563,44 

184.206,35R$      

226.849,43R$      

Laranjal Paulista, 21 de setembro de 2026.

_______________________________

Arq. Simone di Santi Bellotto

CAU A193755

_____________________________________

                               Antônio Valdecir Berto Filho

                             Prefeito do Município de Laranjal Paulista

                                                                                                                                              TOTAL GERAL SEM BDI

                                                                                                                                                        TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI


