PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS

PREGAO ELETRONICO N° 131/SGAF/2025

A Prefeitura de S&o José dos Campos vem tornar publico para conhecimento dos
interessados que realizara licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO N°
131/SGAF/2025, para CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAQAO DE SERVICOS QUE COMPONHAM UMA SOLUCAO DE
CIDADE INTELIGENTE (SCAAS - SMART CITY AS A SERVICE),
CONTEMPLANDO SERVICOS DE CONECTIVIDADE,
TELECOMUNICAQC)ES E IMAGENS ENTRE UNIDADES DA PREFEITURA
DE SAO JOSE DOS CAMPOS (PREDIOS, LOGRADOUROS, PONTOS DE
VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLADORES SEMAFORICOS,
ANTENAS WIRELESS) POR MEIO DE UMA REDE CORPORATIVA

MUNICIPAL, A SER DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA, nos termos
das Leis Federais n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 13.709/2018, da Instrucéo
Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022, da Lei Complementar n°® 123/2006,
atualizada por ultimo pela Lei Complementar n® 214/2025, Lei Complementar n°
182/2021, Lei Complementar n° 188/2021, dos Decretos Municipais n°® 19.721/2024, n°
19.491/2023, n° 19.485/2023, n° 19.483/2023, n° 19.425/2023, n°® 19.424/2023, n°
19.268/2023, n° 19.267/2023, n° 20.073/2025, no que aplicavel, e demais normas
pertinentes (https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/gestao-administrativa-e-financas/compras-
e-licitacoes/leqgislacao/).

O Pregdo ocorrerA em sessdo publica exclusivamente em ambiente eletrbnico, na
Internet, através da plataforma BR _CONECTADO, no endere¢co eletrdnico:
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, mediante recursos de criptografia e de
autenticacdo que assegurem condi¢cbes adequadas de seguranca em todas as etapas do
certame.

Recebimento das propostas.

As propostas, serdo recebidas até as 08h59 do dia 26/11/2025,
exclusivamente através do sistema eletrébnico conforme endereco
acima.

Abertura das propostas:
As propostas serdo abertas as 09h00 do dia 26/11/2025.

Inicio da disputa de precos:
A sessao eletronica iniciar-se-a as 09h10 do dia 26/11/2025.



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/gestao-administrativa-e-financas/compras-e-licitacoes/legislacao/
https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/gestao-administrativa-e-financas/compras-e-licitacoes/legislacao/

Todas as referéncias de tempo do edital e durante a sessdo publica observaréo,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia-DF.

1-0OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos que componham uma solucdo de cidade inteligente (SCaaS —
Smart City as a Service), contemplando servicos de conectividade, telecomunicacfes e
imagens entre unidades da Prefeitura de Sao José dos Campos (prédios, logradouros,
pontos de videomonitoramento, controladores semaforicos, antenas wireless) por meio de
uma rede corporativa municipal, a ser disponibilizada pela contratada, nas condi¢des
estabelecidas no ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA (TR).

1.2. Caso no momento da elaboracédo das propostas seja verificada divergéncia entre as
especificacdes deste objeto descritas no sistema eletronico do PORTAL DE COMPRAS e
as especificacfes constantes deste Edital, ou ainda, divergéncia entre disposi¢cdes deste
Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecem validas
as do Edital.
1.3. Para a prestacéo do servi¢o sera observado:

1.3.1. No certame:

I. O modo de disputa aberto;

II. O critério de julgamento das propostas pelo menor preco global;

lll. Ainversao de fases.

1.3.2. Na execucéo:

I. Os servicos realizados na forma de execucdo indireta.
1.4. Estéo vinculados a futura contratacdo objeto deste Edital, independentemente de
transcricdo, o Termo de Referéncia, o Edital da Licitacdo, a proposta declarada
vencedora e eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 — CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Poderédo participar desta licitacdo pessoas juridicas cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto licitado, observadas as condi¢des deste Edital.

2.2. Os interessados deverdo, além de atender as demais exigéncias constantes neste
edital e seus anexos, estar devidamente credenciados e de posse de sua senha pessoal
e intransferivel, obtida apds os procedimentos descritos no item 3 deste edital.

2.3. Nao poderao participar os interessados que se encontrem com faléncia decretada,
concurso de credores, dissolugao, liquidagédo, empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, nem aquelas que estejam sob os efeitos da Declaracéo de Inidoneidade ou de
Suspenséo do direito de licitar e contratar com a esfera de governo municipal.



2.4. Os interessados deverdo participar do certame através da mesma pessoa juridica
gue vira a executar o contrato, ou seja, caso participe como matriz devera apresentar
toda a documentacdo em nome da matriz, caso participe como filial devera fazé-lo em
nome da filial. Fica vedada a execucdo do contrato por pessoa juridica diversa daquelas
originalmente participantes do certame.

2.5. Nao poderéo disputar esta licitagdo ou participar da execucao do contrato:
2.5.1. Aquele que nao atenda as condi¢cfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. O licitante que se enquadrar em quaisquer das previsdes contidas no artigo
14, incisos | ao VI, da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.5.4. Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, extensivo a terceiro que
auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.6. A COOPERATIVA, quando nao vedada por justificativa técnica e econdmica, para
fins de participacdo devera cumprir, no que couber, as previsdes do art. 16, da Lei n°
14.133/2021 e do Edital.

2.7. Conforme delineado no Termo de Referéncia, serd permitida a participacdo de
empresas em regime de consoércio, atendidas as condi¢Bes do art. 15 da Lei Federal n. °
14.133, de 2021 e aquelas estabelecidas neste edital.

2.7.1. A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta
licitacdo, assim como de integrar mais de um consorcio.

2.7.2. Devera ser entregue junto com os documentos de habilitacdo, item 7 deste
edital:

a) comprovacdao de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consoércio, subscrito pelos consorciados, que discriminard os poderes e encargos de cada
consorciado e indicard a etapa do objeto a que cada um ficar4 responsavel, com o
respectivo percentual de participacdo de cada consorciado;

b) documento com indicacdo da empresa que sera responsavel pelo consorcio —
LIDER, a qual devera atender as condi¢des de lideranca fixadas neste edital e como
representante e responsavel por todas as comunicacdes e informacdes do Consorcio
devera subscrever a proposta de precos, em nome do consorcio.

2.7.3. Os integrantes do consorcio respondem de forma solidaria pelos atos
praticados em consorcio, tanto na fase de licitacdo, quanto na de execucao do contrato.



2.7.4. Caso seja exigida garantia da execucao, podera ser apresentada, em nome
do consércio, por qualquer uma das consorciadas.

2.7.5. Antes da celebracdo do contrato, o licitante adjudicatario na condicdo de
consoércio é obrigado a promover a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do
compromisso referido no item 2.7.2. “@”, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
Homologagéao, devendo prever:

I- Compromissos e obrigagcdes das consorciadas, dentre 0s quais o0
compromisso de que cada consorciada responderd, individual e solidariamente, pelas
exigéncias de ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da
licitacao;

II- Declaracédo expressa de responsabilidade solidaria, ativa e passiva, das
consorciadas pelos atos praticados pelo consorcio, em relacdo a licitagdo e,
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execucao;

[ll- Compromisso de que 0 consoOrcio ndo terd a sua composicdo ou
constituicdo alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa
anuéncia do oOrgdo ou entidade contratante, até a conclusdo dos trabalhos ou
fornecimento que vierem a ser contratados;

IV- Compromisso de que o prazo de duracdo do consorcio devera ser igual
ou maior do que o prazo de vigéncia da contratacao decorrentes desta licitacao;

V- Compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui, nem se
constituirdA em pessoa juridica distinta da de seus membros, bem como nédo tera
denominacéao prépria ou diferente das suas consorciadas;

VI- Compromissos e a divisdo do escopo no fornecimento para cada uma
das consorciadas, individualmente, em relacdo ao objeto da licitagdo, bem como o
percentual de participacdo de cada uma em relacéo ao fornecimento previsto.

2.7.6. Caso ocorra a substituicio de consorciado, a mesma devera ser
expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante e condicionada a
comprovacdo de que a nova empresa do consoOrcio possui, n0 Minimo, 0S Mesmos
guantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificagcdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consércio no processo licitatério que originou o contrato.

2.8. Nao sera concedido nesta Licitacdo tratamento favorecido para microempresas,
empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n°®
123, de 2006, em razéo da incidéncia, no caso, do art. 4°, 8§ 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

3 — CADASTRO PREVIO DOS LICITANTES

3.1. A participagdo no presente Pregéo Eletronico dar-se-a mediante realizacdo sesséo
publica, por meio da INTERNET, mediante condicbes de seguranca - criptografia e
autenticacdo - em todas as suas fases através do Sistema PORTAL DE COMPRAS,
disponivel no endereco eletrdnico: https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br.




3.2. Os interessados deverdo acessar o PORTAL DE COMPRAS da Prefeitura de Sao
José dos Campos para, na plataforma da BR CONECTADO, se cadastrar previamente
como FORNECEDOR; inscricdo que devera ocorrer em até 02 (dois) dias Uteis anteriores
ao horario fixado neste Edital para o recebimento das propostas.

3.2.1. No caso de consorcio, 0 cadastro na plataforma devera ser efetuado pela
empresa lider.

3.2.2. Havendo necessidade de contato com a BR CONECTADO para pagamento,
liberacdo de acesso e suporte ao uso da plataforma, realizar contato via telefone: (081)
3877-1397 e / ou e-mails: comercial@brconectado.com.br; boletos@brconectado.com.br.

3.3. Para obter acesso aos servicos do PORTAL DE COMPRAS da Prefeitura de Séo
José dos Campos:

3.3.1. O custo de operacionalizacdo e uso do sistema ficara a cargo do licitante
que pagard a BR CONECTADO, provedora do sistema eletronico, o equivalente aos
custos pela utilizacdo dos recursos de tecnologia da informagéo, consoante TABELA DE
PRECOS com valores por plano de acesso, informados na pagina do CADASTRO DO
FORNECEDOR,;

3.3.2. Deverdo ser preenchidas as informac6es dos campos para a identificacdo da
Pessoa Juridica ou Pessoa Fisica com os respectivos dados, fornecida a documentacao
exigida para o respectivo cadastramento/credenciamento acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Copia do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ); Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartério do Servico de Registro Civil e Titulos e Documentos, em se
tratando de sociedade por a¢des, acompanhado da documentacdo de eleicdo de seus
administradores;

b) Demais documentos exigiveis pelo PORTAL DE COMPRAS / BR CONECTADO.

3.4. O acesso do Licitante ao Pregdo Eletrénico, para efeito de encaminhamento dos
documentos de habilitagdo nos termos do item 7.2 deste Edital, encaminhamento de
proposta de preco e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicdo de login e senha privativa pela BR CONECTADO.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢cdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.1. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
sistema eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao
de capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes ao Pregao Eletrbnico.
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3.6. Cabera ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do Pregao Eletrénico, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda
de negodcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexao do seu representante.

3.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tédo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.7.1. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacéo.

3.8. Ao enviar PROPOSTA INICIAL o licitante estara declarando que conhece e concorda
com todas as regras do Edital, bem como todos os requisitos de habilitacdo e que até a
data de apresentacdo da proposta inicial inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no
presente processo licitatorio, declara também, que ndo emprega menor de idade, salvo
na condi¢ao de aprendiz (Art. 7°, inciso XXXIII, da CF).

3.8.1. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e
proposta sujeitara o licitante as san¢des previstas em lei.

3.9. Para maiores informacBes sobre a utilizacdo do sistema eletrénico utilizado BR
CONECTADO, os interessados podem obter o “Guia Facil Fornecedor’” no site
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, clicando em “DOWNLOAD: MANUAL
DO LICITANTE”, ou entrar em contato com o suporte técnico ao uso da plataforma do BR
CONECTADO através do telefone: (81) 3877-1397.

4 — RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A respectiva contratacdo sera atendida pela(s) dotacdo(des) orcamentaria(s) n°
40.10.3.3.90.40.12.361.0003.2.012.01.2200000 / 20.10.3.3.90.40.04.122.0001.2.051.01.1100000
60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.3010000 / 60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
constante(s) do exercicio de 2025 e exercicios subsequentes (recurso proprio).

5 — INSTRUCOES PARA SOLICITACAO DE INFORMACOES E IMPUGNACAO DO

EDITAL
5.1. O edital da presente licitacdo podera ser obtido pelo interessado pela Internet,
diretamente nos seguintes enderegos eletrénicos:
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/ e

https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx.

5.2. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos e/ou impugnar o ato convocatorio do pregdo na
forma eletronica.

5.2.1. A Secretaria de Gestdo Administrativa e Financas de S&o José dos Campos
respondera aos pedidos de esclarecimentos e decidird sobre a impugnacao no prazo de
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até 03 (trés) dias lteis limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame e
podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos
ANEXOS.

5.3. A solicitacdo de esclarecimentos e a apresentacdo de impugnacao contra o presente
edital deverao ser enviadas pelo sistema: https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/
ou através do e-mail drmcd@sjc.sp.gov.br.

5.3.1. As respostas seréo divulgadas nos sites
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/ e www.sjc.sp.gov.br, cabendo aos
licitantes a obrigacdo de verificar 0o mesmo antes de apresentarem suas propostas.

5.3.2. As impugnacdes e pedidos de esclarecimento ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

5.4. Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, serd definida nova data para a
realizacdo do certame, com comunicacdo aos licitantes através de publicagcdo nos
mesmos termos verificados no edital, exceto se tal acolhimento néo ensejar alteracdo ou
prejuizo a formacgéo das propostas.

5.5. Em caso de néo solicitacdo pelas proponentes de esclarecimentos e informacdes ou
de impugnacéao ao edital, pressupde-se que os elementos fornecidos séo suficientemente
claros e precisos.

5.6. Contato: Departamento de Planejamento e Gestdo de Recursos da Prefeitura de
Séao José dos Campos, situado a rua José de Alencar n® 123 - 1° andar - Sala 03 - Paco
Municipal, no horario compreendido entre 8h15 e 17h. Telefones: (12) 3947-8250 / 3947-
8561.

6 — ENVIO DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS
ELETRONICA

6.1. No presente Pregao Eletronico esta sendo adotada a inversdo de fases prevista no
81° art. 17, da Lei 14.133/2021, onde a fase habilitacdo antecedera as fases de
apresentacao e de julgamento das propostas.

6.2. Os licitantes deverdo encaminhar exclusivamente por meio do sistema o0s
DOCUMENTOS DE HABILITACAO e a PROPOSTA INICIAL até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessao publica, quando se encerrara automaticamente a
fase de recebimento dos mesmos.

6.2.1. No caso da participacdo de empresas em consorcio, toda a documentagéo
de habilitacdo deve ser enviada para todas as empresas que compdem 0 consorcio.

6.2.2. Na proposta ofertada devera estar expresso os valor global do servi¢co, em
real (R$), com no maximo 2 (duas) casas decimais.

6.3. O envio dos documentos de habilitacdo e o cadastro da proposta ocorrerdo por meio
de chave de acesso e senha.
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6.3.1. Nesta fase deverdo ser enviados na forma de anexo somente o0s
documentos de habilitagao.

6.4. O licitante deverad declarar em campo proprio do sistema, ao cadastrar a sua
proposta, que:

6.4.1. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal;

6.4.2. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso |l
do art. 5° da Constituicéo Federal,

6.4.3. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras
normas especificas.

6.5. No ato do cadastramento da proposta eletrénica no sistema, o interessado devera
declarar em campo proprio o tipo de enquadramento de porte de sua empresa (Micro
Empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Cooperativa - COOP, ou Outras
Empresas - OE).

6.6. A falsidade das declaracdes de que trata o item 6.4 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.7. Os licitantes poderéo retirar ou substituir os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.8. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

6.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

6.10. A proposta adequada enviada apos o término da etapa competitiva conforme item
9.2 do Edital prevalecera sobre a proposta inicial descrita no item 6.2.2.

6.11. O encaminhamento da proposta pressupde que 0 preco proposto considerou todos
0s custos diretos e indiretos porventura decorrentes ou de qualquer outra forma
relacionados com a perfeita e integral execucdo do servico, tais como,
exemplificativamente: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, méao
de obra, encargos, consultorias, ensaios em laboratorios, bem como o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas neste edital e seus
anexos.



6.11.1. O licitante sera responsavel por todas as transacfes que forem efetuadas
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao Orgdo promotor da licitacdo responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.11.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.11.3. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicao.

6.12. ApOs a abertura do pregdo ndo sera admitido o cancelamento de eventual
habilitacdo e proposta de precos enviadas.

6.13. Serdo aceitos somente documentos em formato digital ou digitalizados do original e
coloridos, ndo sendo aceita a protocolizacdo presencial de documentos. Somente havera
a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relacéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

GARANTIA DA PROPOSTA
6.14. Para a presente proposta ndo sera exigida garantia.
7 — HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos neste Edital, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.2. No julgamento da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
nao alterem sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo;

7.1.3. O Pregoeiro, na fase de habilitacdo, podera promover quaisquer diligéncias
julgadas necessarias a analise das propostas e da documentacao, devendo os licitantes
atender as solicitagbes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocacao.

7.1.3.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para
a realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento, a sesséo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com no minimo 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia registrada em ata.



7.2. Conforme disposto no item 3.4, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao.

7.2.1. Habilitacdo juridica:

7.2.1.1. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.2.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.2.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

7.2.1.4. Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual seréd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

7.2.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério
de seus administradores;

7.2.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢do no Registro onde
tem sede a matriz;

7.2.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de gque trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971, se couber;

7.2.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de
todas as altera¢cGes ou da consolidacéo respectiva.

7.2.1.9. No caso de consoércio, juntamente com a habilitacdo juridica dos
consorciados deverao ser apresentados:

7.2.1.9.1. Comprovacdo de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, que discriminard os poderes e
encargos de cada consorciado e indicard a etapa do objeto a que cada um ficara
responsavel, com o respectivo percentual de participacdo de cada consorciado;
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7.2.1.9.2. Documento com indicacdo da empresa que sera
responsavel pelo consoércio — LIDER, a qual devera atender as condicdes de lideranca
fixadas neste edital e como representante e responsavel por todas as comunicacdes e
informacdes do Consércio deverd subscrever a proposta de precos, em nome do
consorcio.

7.2.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

7.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou
no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

7.2.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

7.2.2.3. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de
Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econémica Federal www.caixa.gov.br ou
do documento denominado "Situacdo de Regularidade do Empregador”, com prazo de
validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do
Pregéo;

7.2.2.4. Prova de Regularidade relativa Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, seguridade social, por meio de Certiddo Negativa de Débitos
(CND) relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido; expedida nos
sites www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br. Conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 2 de outubro de 2014;

7.2.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de
Certiddo Negativa de Débito em relacdo ao Imposto sobre Operacdes relativas a
Circulacéo de Mercadorias e sobre Prestacfes de Servigos de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicacdo-ICMS, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
do domicilio ou sede do licitante;

7.2.2.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de
Certiddo Negativa de Débito em relacdo ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza-ISS, expedida pela Prefeitura do domicilio ou sede do licitante;

7.2.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho www.tst.jus.br/certidao, conforme Lei n.° 12.440/2011 e
Resolucdo Administrativa TST n° 1470/2011.

7.2.3. Qualificacao Econdmico-Financeira:

7.2.3.1. Pessoa juridica, apresentar certiddo negativa de feitos sobre
faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

7.2.3.2. Balanco patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e

demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balanc¢os provisorios;

11


http://www.caixa.gov.br/
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao

7.2.3.2.1. Os documentos constantes do item 7.2.3.2 limitar-se-&o ao
altimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos;

7.2.3.2.2. A empresa criada no exercicio financeiro da licitacdo devera
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e podera substituir os demonstrativos
contadbeis pelo balanco de abertura devidamente registrado no o6rgdo pertinente a
constituicdo da empresa, ou Livro Diario contendo o Balanco de Abertura, incluindo os
Termos de Abertura e Encerramento devidamente registrados;

7.2.3.2.3. Serd admitida a apresentacdo do Balan¢co Patrimonial,
Demonstracdo do Resultado do Exercicio e demais demonstracfes contabeis conforme
0S seguintes critérios:

| - Apresentacdo das péginas do Livro Diario que incluam o Termo de
Abertura, o Balanco Patrimonial, a Demonstracdo do Resultado do Exercicio e o Termo
de Encerramento, devidamente registrado no 6rgao pertinente a constituicdo da empresa;

Il - Empresas que utilizam a Escrituragcdo Contébil Digital (ECD)
devem apresentar o arquivo da ECD contendo o Balanco Patrimonial e DRE em formato
PDF, gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), juntamente com o
Termo de Autenticacdo correspondente, podendo este ser substituido pelo recibo de
entrega da ECD.

7.2.3.2.4. O marco temporal para apresentacdo das demonstracées
do ultimo exercicio social exigivel serd o ultimo dia Gtil do més de junho do ano seguinte
ao ano-calendario a que se refere a escrituracdo, nos termos do art. 5° da IN RFB
2142/2023;

7.2.3.3. A comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou
superiores a 1 (um), resultantes da aplicacao das respectivas férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.2.3.3.1. Os indicadores previstos serdo calculados conforme o(s)
exercicio(s) financeiro(s) exigivel(is);

7.2.3.3.2. No caso consorcio, os indices serdo avaliados de forma

individualizada, ou seja, cada empresa integrante do consoércio devera atender
individualmente os indices estabelecidos no item 7.2.3.3.
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7.2.3.3.2.1. Na hipotese de qualquer uma das empresas
consorciadas nao atender o estabelecido no item 7.2.3.3.2, serdo aplicadas as condi¢cbes
previstas nos itens 7.2.3.4, 7.2.3.4.1 e 7.2.3.4.2.

7.2.3.4. As empresas que apresentarem resultado inferior a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) deverdo comprovar,
considerados 0s riscos para a Administragdo, o patrimonio liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado ao periodo de 12 (doze) meses da contratacao.

7.2.3.4.1. No caso de consorcio de empresas, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira ser4 observado, para o item 7.2.3.4, o somatorio dos
valores de cada consorciado;

7.2.3.4.2. Se o consércio ndo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte haverad um acréscimo de 30% (trinta por
cento) sobre o patriménio liqguido em relacdo aos valores exigidos do licitante individual.

7.2.4. Qualificacdo Técnica:

7.2.4.1. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico similar, de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente quando
for o caso, demonstrando que o licitante prestou, a contento, servicos correspondentes a
50% (cinquenta por cento) do quantitativo das parcelas de maior relevancia, descritas a
seguir:

Quantidade minima
exigida para
Iltem do TR Descricéo Quantidade | % exigido comprovacéao da
qualificagao
operacional
3 Links para conectividade e 404 .
Tabelas 1 e 2 | telecomunica¢fes unidades 50 202 unidades
7 Acesso publico a Internet 361 .
Tabelas 5 e 6 | através de redes Wi-Fi unidades 50 180 unidades
8.12 Pontos de 1.691 .
Tabela 8 videomonitoramento unidades 50 845 unidades
8.2 Videowall 40 m? 50 20 m?

7.2.4.2. Sera admitida para fins de comprovacdo de quantidade minima, a
possibilidade de somatoério de atestados para contratos executados concomitantemente.
Os periodos concomitantes serdo computados uma Unica vez.

7.2.4.3. Visando otimizar a identificacdo dos documentos relativos a

comprovacéo de aptiddo, a empresa licitante devera apresentar o Anexo IV contendo as
devidas referéncias.
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7.2.5. Declaracédo (Modelo Anexo V) de disponibilidade das instalacfes e aparelhamento
necessarios para realizacdo do objeto do certame, e de que dispde, em seu quadro de
pessoal, de técnicos capacitados para providenciar a execug¢ao dos servi¢os requisitados
neste Termo de Referéncia, compreendendo:

- 1 (um) Gerente de Projeto, com formacao superior e experiéncia em gerenciamento de
projetos na area de Tecnologia da Informacéao;

- 1 (um) profissional com formacdo superior em Engenharia Elétrica ou
Telecomunicacdes;

- 1 (um) profissional com formacao superior na area de Tecnologia da Informacéao;

- 1 (um) profissional com formacéo superior em qualquer das areas mencionadas acima e
experiéncia na coordenacao de equipe técnica encarregada da implantacdo de sistemas
de videomonitoramento;

- 1 (um) profissional técnico em videomonitoramento com certificado(s) oficial(ais) de
treinamento pelo(s) fabricante(s) dos equipamentos, softwares de videomonitoramento e
analiticos a serem fornecidos.

7.2.5.1. Indicacdo da localizacdo (endereco completo) do seu Centro de
Operacdes de Rede (NOC).

7.2.6. Declaracéo, expressa e sob as penas da lei (ANEXO lI), de que:

a) A empresa ndo esta impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) Nao foi declarada inidonea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

c) N&o existe fato impeditivo a habilitacdo da empresa;

d) A empresa ndo possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal;

e) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV e do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal;

f) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas
especificas;

g) A empresa estd em dia com todas as determinacdes trabalhistas e demais
legislacdes aplicaveis;

h) Esta ciente e concorda com as condi¢gBes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no instrumento convocatorio;
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i) A empresa esta ciente de que nao poderd, na constancia da relacao contratual
que venha a firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios
Municipais e de Vereadores;

]) A empresa esta ciente que deve seguir os padrées de seguranca adequados ao
uso de dados pessoais de que trata a Lei n°® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecao de
Dados Pessoais (LGPD).

7.2.7. Declaragdo, expressa e sob as penas da lei de que se responsabilizara pela
elaboracado, apresentacdo e obtencdo de aprovacao, junto a concessionaria de energia
elétrica que atende o Municipio de S&o José dos Campos, dos projetos relacionados ao
compartilhamento de uso dos postes da Concessiondria para instalacdo e ancoragem da
rede de fibra Optica a ser utilizada na Rede Corporativa Municipal, bem como por
providenciar a regularizacdo e resolucdo de exigéncias ou pendéncias requisitadas por
outras entidades, publicas ou privadas, de forma a possibilitar o integral atendimento ao
objeto deste Termo de Referéncia, sem custos adicionais para o Contratante.

7.2.8. Ap6s a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacado de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

l. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necesséaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

Il. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data
de recebimento das propostas.

7.2.9. Nome, nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereco residencial completo
e cargo que ocupa na empresa, da pessoa que devera assinar o contrato (modelo
ANEXO XII).

7.2.9.1. Quando nao for o seu representante legal nos termos do contrato
social, além da documentacdo supra, devera apresentar procuracao para tal, no ato de
assinatura do mesmo.

7.2.9.2. A ndo apresentacdo da documentacédo referente ao item 7.2.9 néao
inabilitara o licitante, ficando facultada a Municipalidade elaborar contrato em nome do
representante legal da empresa, constante do contrato social, ou chamar o
remanescente.

7.2.10. Nos termos do art. 12, da Lei Federal n° 14.133 de 2021, os documentos
solicitados para participacdo nesta licitagcdo quando ndo encaminhados em seus originais
poderdo ser validamente apresentados, por meio de:

| - Publicag&o realizada em 6rgéo da imprensa oficial;

Il - Copia simples quando a confirmagdo do seu teor puder ser feita pela
Administracao junto aos érgaos publicos emitentes, via “Internet”;
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lll - Prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular, feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacéo do original, ou por declaracao
de autenticidade firmada por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

7.2.11. Nao serdo aceitos protocolos e nem documentos com prazos de validade
vencidos. No caso das certiddes, quando ndo consignar o prazo de validade, serao
consideradas validas as expedidas com data ndo superior a 120 (cento e vinte) dias
anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente licitacao.

7.2.11.1. Ao documento que devido a sua natureza seja exigida a condicéo
de inscricdo regular, ativa, ou outra, como prova de eficacia e da sua existéncia de fato e
de direito, ndo se aplica prazo de validade.

7.2.12. Considerando a Instrugdo Normativa RFB N° 2.119, de 06 de dezembro de
2022, alterada pela Instrucdo Normativa RFB N° 2.229, de 15 de outubro de 2024,
referente a regularidade dos licitantes relativamente ao CNPJ, como condi¢cdo de sua
habilitacdo, sera confirmada pela Administracdo nos termos da Instrucdo antes
mencionada, devidamente atualizada.

7.2.13. Os licitantes que ndo apresentarem os documentos exigidos neste edital ou
que o0s apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada, seréo
considerados inabilitados.

7.2.14. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros
ou falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

7.2.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o
pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

8 — ETAPA COMPETITIVA
8.1. Encerrada a fase de julgamento dos documentos de habilitacdo, o Pregoeiro
informara a data e horario para continuidade dos trabalhos, que se dard a partir da
abertura da fase de lances.

8.1.1. Somente os licitantes habilitados participardo da etapa de lances.

8.1.2. Para ter acesso a etapa competitiva, os licitantes deverdo estar conectados
ao sistema para participar da sessao de lances.

8.1.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participarao da fase de lances.

8.1.4. Como medida excepcional, podera haver a exclusdo de proposta que possa

comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante
comunicacéo eletronica automatica via sistema.
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8.1.4.1. Eventual exclusdo de proposta do licitante implica a retirada do
licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

8.1.4.2. A desclassificacdo serda sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2. Sera adotado para o envio de lances neste pregao eletrénico o MODO DE DISPUTA
“ABERTO”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorroga¢cfes automaticas, consoante ao que dispbe a Lei n.° 14.133, de 2021.

8.3. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro.

8.3.1. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

8.4. Na classificacdo das propostas sera levado em conta o menor preco global
proposto, devendo ser respeitado(s) o(s) preco(s) maximo(s) unitério(s) constante(s) no
Anexo |A.

8.4.1. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta
pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

8.4.2. Empatadas as propostas iniciais sem o envio de lances ap6s o comeco da
fase competitiva, serdo utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60, da Lei n°
14.133, de 2021.

8.4.2.1. Infrutiferos os critérios de desempate de que trata o art. 60, da Lei n°®
14.133, de 2021, proceder-se-a ao sorteio.

8.5. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

8.5.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.5.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

8.6. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

8.6.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego.

17



8.7. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 8.5 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

8.8. A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de durag&o da sessdo publica.

8.8.1. A prorrogacado automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.8.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida no item 8.8 e subitem
8.8.1, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

8.9. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o pregoeiro, em até 10 (dez) minutos, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de lances, em prol da consecucéo
do melhor prego.

8.10. Durante a sessao publica, os licitantes poderdo acompanhar, em tempo real, todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, conhecer valor e horario do menor lance
registrado, ndo sendo identificado, entretanto, o detentor de cada lance.

8.11. E vedado aos licitantes estabelecer comunicagées entre si através de “chat’ do
sistema, em qualquer fase da licitacdo, podendo o Pregoeiro, justificadamente, proceder
a desclassificacdo das propostas dos licitantes que assim procederem.

8.12. No caso de desconexédo do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos.

8.12.1. O Pregoeiro, quando possivel, darda continuidade a sua atuacdo no
certame, sem prejuizo dos atos realizados.

8.12.2. Quando a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicacéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.

8.13. Quando houver um Udnico licitante ou uma Unica proposta valida, caberd ao
Pregoeiro verificar a aceitabilidade do preco ofertado.

8.13.1. Caso néo se realize lance, sera verificada a conformidade entre a proposta
de menor preco e o valor estimado para a contratacao.

8.14. O sistema informar4d a proposta de menor preco imediatamente apos o
encerramento da etapa de lances.
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8.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro DEVERA
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢cdes
diferentes das previstas neste Edital.

8.15.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.15.2. Havendo contraproposta aceita, o pregoeiro detalhara seu valor no sistema.

8.16. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, na legislag&o correlata e no
item 2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

8.16.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uni&o https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

8.16.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep; e

8.16.3. Relacdo de Apenados mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados.

8.17. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.18. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

8.19. Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacédo e julgamento
da proposta.

9 — DO ENCAMINHAMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA PRIMEIRA
CLASSIFICADA

9.1. Encerrada a fase de recebimento de lances, avaliada a aceitabilidade do preco do
primeiro classificado, decidido motivadamente a respeito, passa-se para a verificacdo da
perfeita consonancia da proposta classificada em primeiro lugar apresentada, com as
especificacdes e condi¢cbes do edital.

9.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, conforme modelo constante do Anexo VII, através do sistema
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, no campo referente a inclusdo de
anexos da proposta, ou, em caso de indisponibilidade do sistema, através do e-malil
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drmcd@sijc.sp.gov.br, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.2.1. O prazo previsto no item 9.2. poder& ser prorrogado por igual periodo nas
situacdes elencadas no § 3° do art. 29, da IN n® 073/2022, contado da solicitagdo do
pregoeiro ou da comisséo de contratacdo quando o substituir.

9.3. A PROPOSTA ADEQUADA devera ser formulada em uma via, datada e assinada
pelo seu representante legal, sem emendas e borrbes, contendo:

a) Razao social, CNPJ e endereco da proponente, bem como o numero da
presente licitacdo e horario;

b) Precos unitarios e totais, expressos em reais (R$), com 02 (duas) casas
decimais, e demais especificacoes;

c) Validade da proposta, com prazo minimo de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da entrega da proposta;

d) Prazo para a prestacao do servi¢co e condicdes de pagamento.

9.4. O prego proposto devera contemplar todos os custos diretos e indiretos porventura
decorrentes ou de qualquer outra forma relacionadas com a perfeita e integral execucao
dos servicos, objeto da presente licitagdo tais como, exemplificativamente: impostos,
taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, consultorias, ensaios
em laboratorios.

9.5. O Pregoeiro podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a composicdo dos
precos unitarios dos servicos, materiais ou equipamentos, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta.

9.6. No julgamento das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo, o
Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas.

9.6.1. O Pregoeiro podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a
andlise das propostas, devendo o licitante atender as solicitagdes no prazo por ele
estipulado, prazo esse que poderd ser prorrogado por igual periodo nas situacdes
elencadas no § 3° do art. 29, da IN n® 073/2022, contado da solicitacdo do Pregoeiro ou
da comissédo de contratagcdo quando o substituir.

9.6.1.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para
a realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento, a sesséo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.7. Na hipdtese de necessidade de envio de documentos complementares apds o

julgamento da proposta, os documentos deverao ser apresentados em formato digital, via
sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, prazo esse que podera ser prorrogado por igual
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periodo nas situagbes elencadas no 8§ 3° do art. 29, da IN n® 073/2022, contado da
solicitacdo do Pregoeiro ou da comissdo de contratacdo quando o substituir.

9.8. O Pregoeiro podera utilizar-se de auxilio da &rea técnica requisitante para, baseado
em parecer técnico motivado e conclusivo, julgar a proposta no que diz respeito as
especificacdes técnicas e aos parametros minimos de desempenho e de qualidade e as
demais condi¢des definidas no edital.

9.9. A indicagcao do lance vencedor, a classificacdo dos lances apresentados e demais
informacdes relativas a sessdo publica do Pregdo constardo de ata divulgada no
respectivo sistema, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas nas
legislacdes pertinentes.

9.10. Ser& desclassificada a proposta inicial ou a proposta adequada, conforme o caso,
que:

9.10.1. Contiver vicios insanaveis;

9.10.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia
e ANEXOS;

9.10.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo
definido para a contratagéo;

9.10.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéao;

9.10.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
Ou seus anexos, desde que insanavel.

9.11. Por se tratar de servicos em geral é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

9.11.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada
apos diligéncia do Pregoeiro, que comprove:

9.11.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.11.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

9.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

9.13. CONDICOES PARA O LICITANTE ARREMATANTE

9.13.1. O licitante arrematante devera enviar aos cuidados do Pregoeiro,
juntamente com a proposta adequada, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, os
documentos constantes do item 22 do Termo de Referéncia.
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9.13.2. Apés o aceite da proposta, o Pregoeiro convocara o licitante arrematante
para apresentacdo da Prova de Conceito (POC), no prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, conforme disciplinado no item 21 do Termo de Referéncia.

9.13.2. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horéario de
realizacdo do procedimento para a avaliagdo da Prova de Conceito (POC), cuja
presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

10 — INSTRUCOES E NORMAS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante, podera, no prazo de 02 (duas) horas
corridas, de forma imediata ap6s o término do julgamento das propostas e do ato de
habilitacdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencédo de
recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

10.2. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.3. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

10.3.1. Em razéo da adogéao da inverséo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei
n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data
de intimacao da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

10.7. A apresentacéo de razbes e contrarrazdes de recurso devera ser enviada através
do sistema https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, ou, em caso de
indisponibilidade do sistema, através do e-mail drmcd@sjc.sp.gov.br ou protocolada
diretamente no Departamento de Planejamento e Gestdo de Recursos, situado a rua
José de Alencar n° 123 - 1° andar — sala 03 - Paco Municipal, no horario compreendido
entre 08h15 e 17h.
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10.8. Os autos permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Divisdo de
Gestdo Documental, situado a rua José de Alencar n°® 123 - térreo - Paco Municipal, no
horario compreendido entre 08h15 e 16h30.

11 — ADJUDICACAO / HOMOLOGACAO

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos 0s recursos
administrativos, o processo licitatério ser4d encaminhado a autoridade superior, que
podera:

| - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
Il - Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

Il - Proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitagc&o.
11.2. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
12 - DA FORMALIZAQAO DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUQAO

12.1. Depois de homologado o resultado desta licitagdo, a Prefeitura de Sdo José dos
Campos convocara a(s) empresa(s) adjudicataria(s), via e-mail ou outro meio habil, para
num prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificacdo, assinar o
respectivo Contrato, sob a pena de decair do direito de prestar os servi¢cos, sem prejuizo
das sang0es previstas no Art. 90, 85°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.1.1. O contrato a ser formalizado tera sua assinatura realizada
eletronicamente pelo sistema Prefbook, localizado no sitio eletrbnico da PSJC
https://www.sjc.sp.gov.br/, contudo, ndo sendo possivel o eventual envio de minutas
impressas para assinaturas fora da Prefeitura de Sao José dos Campos.

12.1.1.1. A forma presencial para assinaturas podera, mediante
justificativa aprovada pela Administracédo, ser empregada excepcionalmente.

12.1.2. Antes da celebracéo do contrato, o adjudicatario na condicao de
CONSORCIO é obrigado a promover a constituicdo e o registro do consércio, nos
termos do compromisso referido no item 2.7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias contados
da Homologacgéo.

12.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e, desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Municipalidade.

12.3. E facultado ao Municipio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para executar o objeto em igual prazo ou na impossibilidade, revogar a
licitacdo, independentemente da cominagao prevista no art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021, quando:
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| - O convocado ndo apresentar situacdo regular no ato de intimacao para receber
a Autorizagéo de Fornecimento ou o Contrato;

Il - O convocado rejeitar a Autorizacdo de Fornecimento ou néo assinar o Contrato
no prazo e condi¢des estabelecidas;

[l - O Contratante rescindir a Autorizacdo de Fornecimento ou o Contrato por
inadimpléncia do Contratado.

12.4. A Secretaria requisitante é o orgao credenciado pelo Municipio de Sdo José dos
Campos, para vistoriar e receber a prestacao dos servicos, e a prestar toda a assisténcia
e a orientacao que se fizerem necessarias.

12.5. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021 e deverdo ser formalizadas através de competente
termo aditivo submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacédo de seus efeitos, hipétese em
que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.5.1. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n®14.133, de 2021.

12.6. O Licitante vencedor, na condi¢cao de contratado, se obriga a manter, durante toda a
execucdo do contrato, todas as obrigacdes por ele assumidas e em regularidade as
condicBes de habilitacdo exigidas no edital.

12.7. Seré exigida como CONDICAO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO, no prazo
que trata o item 12.1, garantia de execucdo de 5% (cinco por cento) nos moldes do
previsto no artigo 96, incisos |, I, lll e IV e, no que for pertinente, aos artigos seguintes,
do CAPITULO I, DAS GARANTIAS, da Lei n° 14.133, de 2021, e demais previsoes,
valores e condi¢Bes basicas tratadas no Termo de Referéncia, bem como nas condicdes
especificas deste Edital, conforme segue.

12.7.1. A garantia de execucao podera ser prestada nas seguintes modalidades:

I.  Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

Il.  Seguro-garantia;

lll.  Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.
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12.8. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, seu recolhimento devera ser
efetuado em até 30 (trinta) dias contados da homologacao da licitacdo, e a apodlice devera
ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término
deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

12.9. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

12.10. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 12.11. deste contrato.

12.11. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracéao.

12.12. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obriga¢gdes nele previstas;

b) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado; e

c) obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0
FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

12.13. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 12.12, observada a legislacéo que rege a matéria.

12.14. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
mateéria.

12.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagédo
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
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acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.18. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugcao do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

12.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos elou aplicar sancdes ao
CONTRATADO.

12.20. O CONTRATADO autoriza o0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Contrato.

12.21. A garantia de execucdao é independente de eventual garantia do produto ou servi¢o
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12.22. A devolucéo da garantia referida no item 12.7 dar-se-a ap0s o término do contrato
mediante solicitacdo, através de processo aberto na Divisdo de Protocolo e Arquivo.

12.23. O Municipio descontard da garantia prestada, toda a importancia que, a qualquer
titulo Ihe for devida pelo CONTRATADO em decorréncia do contrato, objeto da presente
licitacao.

12.24. Em caso de aditamento de contrato, devera ser aditada a garantia prestada nos
termos do item 12.7.

13 — DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

13.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 60 (sessenta) meses contados do prazo
estabelecido na Ordem de Servico, prorrogavel na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

13.1.1. O contrato sera divulgado no PNCP, dentro do prazo estabelecido no art.
94 da Lei n° 14.133 de 2021, produzindo eficacia aos atos praticados a partir de sua
assinatura.

13.2. A prorrogacdo de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicbes e 0S pre¢cos permanecem vantajosos para a
Administracdo, permitida a negociacdo com o Contratado, atentando, ainda, para o
cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos
servigos tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com
informacgdes de que os servi¢os tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém
interesse na realizacao do servico;
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d) Haja manifestacdo expressa do Contratado informando o interesse na
prorrogacao;

e) Seja comprovado que o Contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitagéo.
13.3. O Contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

13.4. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

13.5. Nas eventuais prorroga¢des contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser
reduzidos ou eliminados como condi¢ao para a renovagao.

14 — DA EXTINCAO DO CONTRATO

14.1. Independentemente de interpelacédo judicial, o Contrato podera ser rescindido nas
hipoteses previstas pela Lei Federal n® 14.133/2021, art. 137 e seguintes.

14.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as
seguintes situacdes, no que couber:

| - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacbes, de projetos ou de prazos;

Il - Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execucédo ou por autoridade superior;

lIl - Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢cdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

V - Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato;

VI - Atraso na obtencdo da licengca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracao substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto,
quando exigivel;

VIl - Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacéo, a desocupacgéo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas, quando o caso;

VIII - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou
da entidade contratante;
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IX - Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.

14.3. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contratantes.

14.4. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentérios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais |he oferece vantagem.

14.4.1. A extincdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniverséario do
contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com
pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

14.4.2. Caso a notificacdo da nado-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao
contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

14.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.5.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.6. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracéo subijetiva.

14.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c¢) IndenizacBes e multas.

14.8. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio.

14.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo

na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

15 — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
15.1. S&o obrigagbes do Contratante:
15.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado,

de acordo com o contrato e seus anexos;
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15.1.2. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

15.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no servi¢co prestado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

15.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢cbes estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia.

15.1.6. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

15.1.7. Cientificar a Secretaria de Assuntos Juridicos, quando for o caso, para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado.

16 — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

16.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

16.1.1. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou chefe do
contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

16.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

16.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos
ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

16.1.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢cfes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar 0
objeto do contrato;

16.1.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,

qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique quando da execucdo do objeto
contratual;
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16.1.6. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que né&o
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros;

16.1.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢cOes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacéo;

16.1.8. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

16.1.9. Sempre que solicitado pela Administracdo, o contratado deverd comprovar
0 cumprimento da reserva de cargos, com a indicacdo de empregados que preencherem
as referidas vagas;

16.1.10. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

16.1.11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

16.1.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do contratante;

16.1.13. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
gualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e a legislacéo
de regéncia,

16.1.14. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados
pessoais a que tenha acesso por forca da execucao deste contrato;

16.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, e se couber, mantendo
sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢cdes de seguranca,
higiene e disciplina;

16.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificagées do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

16.1.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a

30



utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

17 — DA EXECUCAO

17.1. O licitante vencedor devera executar de conformidade com o estabelecido neste
item 18 os servicos objeto desta licitagdo sob sua exclusiva responsabilidade e nas
condicbes ofertadas que deveréo, todavia, observar as determinacdes especificas para a
execucao contidas no TERMO DE REFERENCIA.

17.1.1. O inicio da execucdo do objeto se dara mediante a emissdo da Ordem de
Servigos (OS), por escrito, emitida pelo 6rgdo competente do Municipio de Sao José dos
Campos.

17.2. Como condicdo para o recebimento da Ordem de Servico, ap0s a assinatura do
contrato, o Contratado devera apresentar a equipe de fiscalizacdo da Contratante, em até
05 (cinco) dias corridos, os documentos elencados no item 14 do Termo de Referéncia.

17.3. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, somadas as parcelas possiveis de serem fracionadas, mantida
a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execug¢do contratual, cumpridas
as seguintes condigoes:

17.4.1. E vedada a subcontratacao total ou da parcela principal da obrigacao;

17.4.2. Cumprimento aos requisitos técnicos e de habilitagcdo imprescindiveis a
execucdo do objeto, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133 de 2021, pelo
subcontratado indicado;

17.4.3. Poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto conforme item 17 do
Termo de Referéncia, relacionadas a servicos (implantagdo e manutencédo) de
conectividade, telecomunicacdes e imagens, e execucao de servicos de armazenamento,
desde que previamente autorizadas pelo Contratante.

17.4.4. A eventual subcontratacdo de servicos ndo exime o Contratado das
responsabilidades e garantias estabelecidas no contrato com a Contratante.

17.5. Em atencgé&o ao disposto no 83° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de 2021, é vedada a
subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

18 - MATRIZ DE RISCOS
18.1. O CONTRATADO ¢ integral, e exclusivamente, responsavel por todos o0s riscos

colocados como de sua competéncia, relacionados ao objeto do contrato, inclusive, mas
sem limitacdo, conforme estabelecido na Matriz de Riscos (Anexo X).
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18.2. O CONTRATADO néo é responséavel pelos riscos relacionados ao objeto do
contrato, cuja responsabilidade € do CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz
de Riscos.

18.3. O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é
0 resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.

18.3.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:
| - Atraso no cronograma de implantagéo e operacéo dos servigcos Contratados;

Il - Falta de efetiva disponibilidade dos servigos contratados durante a implantacao;

lIl - Falta de efetiva disponibilidade dos servicos Contratados durante a execucgéo
contratual;

IV - Danos aos equipamentos por condi¢des climaticas adversas ou terceiros;

V - Dificuldade de instalacdo em areas rurais ou locais de dificil acesso;

V - Atraso na implantacdo da infraestrutura do servico de conectividade por
limitacdes técnicas de conectividade em locais remotos, em que sejam prestados servi¢cos

essenciais;

VI - Atraso na implantacdo dos servicos em razdo da atuacdo de Concessionarias
Publicas;

VII - Dificuldade de acompanhamento de chamados;
VIII - Atraso na resolucéo de chamados;

IX - Ocorréncias de incidentes junto ao Centro de Seguranca e Inteligéncia que
necessitem de intervencdao in loco;

X - Falta de equipe técnica especializada para atendimento e resolucdo dos
incidentes nos servicos, em destaque atendimentos fora do horario comercial;

Xl - Problemas no armazenamento adequado das imagens capturadas pelo
sistema de videomonitoramento.

18.3.2. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na descricdo da
alocacédo de riscos mencionada para o Contratante e para o Contratado no ANEXO X
deste Edital:

| - Violacdo de dados e seguranca cibernética;
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Il - Falta de capacitacao/treinamento adequado dos servidores municipais e
funcionarios da contratada;

lIl - Mudancas na legislacéo e regulamentacao;

IV - Situacdes de emergéncia nacional (pandemia, guerra, catastrofes climaticas,
etc.);

V - Situacdes de emergéncias locais (endemias, alagamentos, temporais,
desabamentos, incéndios em prédios publicos, etc.);

VI - Interpretacdo errada dos termos contratuais ou itens do TR relacionados as
condi¢cbes de pagamento ou forma de medicao;

VIl - Alegacdo de Patente e Exclusividade sobre o componente 'Ponto de Suporte
de Imagem Movel de Emergéncia Social'.

18.4 Pelo servico executado de forma discrepante com o objeto obriga-se o Contratado a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, de conformidade com o notificado pela fiscalizacdo, sem prejuizo da aplicacao das
sancbes administrativas cabiveis e previstas em lei e no Contrato, o desempenho de
qualquer trabalho em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

19 — DO RECEBIMENTO

19.1. No recebimento e aceitacdo do objeto serdo observados os critérios estabelecidos
neste item 19, observadas as determinacdes especificas ao recebimento contidas no
Termo de Referéncia e ANEXOS, no Plano Béasico de Fiscalizacéo - Decreto 19.721/24 e,
no que couber, as disposi¢cdes contidas no artigo n® 140 da Lei Federal n° 14.133, de
2021.

19.2. Vinculam-se aos critérios estabelecidos nesta Clausula as determinacdes
especificas ao recebimento contidas no Termo de Referéncia.

19.3. Na hipétese da ndo aceitacdo dos servicos, o Contratante notificara o Contratado
das irregularidades, registrard o fato e estipulard prazo maximo para correcdo do(s)
vicio(s) mediante a lavratura de Termo de Constatagdo de Irregularidade —T.C.l.,, sem
prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel.

19.4. O Contratado devera refazer os servicos / sanar a(s) irregularidade(s) conforme
determinacao da fiscalizagao do Contratante.

19.4.1. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo determinado, a contar da notificacdo
do contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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19.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente apds a verificacdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitagdo mediante Termo Detalhado
comprobatério da avaliacdo realizada pela fiscalizagdo, com base nos relatorios e
documentos apresentados.

19.5.1. Havendo o recebimento definitivo, comunicar a empresa Contratada para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

19.5.2. No caso de controveérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

19.6. A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto com a medicdo do
objeto e estar em conformidade com os termos da Portaria CAT-162, de 29/12/2008,
devidamente atualizada, da Secretaria da Fazenda do Estado de S&o Paulo, se o caso.

19.6.1. O ndo atendimento da prescricdo acima sujeita o licitante a recusa dos
servicos, bem como as demais sancdes legais e contratuais cabiveis.

19.7. N&o sera aceito prego divergente do constante no Instrumento Contratual.

19.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do Contrato.

20 — DA FISCALIZACAO

20.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

20.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados.

20.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢ao das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia.
20.4. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante.

21 - DOS REAJUSTES

21.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado pela Administracéo, qual seja: 06/11/2025.

21.2. Ap6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante
a aplicacéo, pelo Contratante, do indice IPC FIPE, observadas as regras estabelecidas
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na Lei Federal n® 10.192/2001, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade, sendo adotada a seguinte formula:

IPC

Onde:
R = parcela de reajuste;

Po = preco inicial do contrato no més de referéncia dos prec¢os, ou pre¢co do contrato no
més de aplicacdo do ultimo reajuste;

IPC/IPCo = variacéo do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida entre 0 més
de referéncia de precos, ou o0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicacao do
reajuste.

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variacédo
conhecida, liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

21.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

21.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

21.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

21.8. O reajuste podera ser realizado por simples apostila.

21.9. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitacdo do Contratado devidamente
instruidas e enderecadas a Divisdo de Contratos da Secretaria responsavel pela
contratacdo. O contratado podera exercer, perante a Municipalidade, seu direito ao
reajuste dos precos do Contrato até 30 (trinta) dias antes de completar a anualidade
prevista no item 21.2.

21.9.1. Caso o Contratado ndo efetue de forma tempestiva o requerimento ao
reajuste e prorrogue o Contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusdo do direito de
reajustar, entendido este ato como renuncia ao direito de reajuste por parte do
Contratado.

22 — DAS MEDICOES E DOS PAGAMENTOS
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22.1. Os pagamentos seréo feitos em 30 (trinta) dias corridos apds o término do periodo
mensal (30 dias) da prestacdo dos servicos e do recebimento da respectiva Nota
Fiscal/Fatura devidamente assinada pela Secretaria requisitante.

22.1.1. Vinculam-se aos critérios estabelecidos neste item 22 as determinacdes
especificas ao pagamento contidas no item 12 do Termo de Referéncia (Dos pagamentos
a Contratada).

22.2. Nas hipoteses em que seja obrigatoria a emissdo da Nota Fiscal Eletrénica (NF-e),
conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, devidamente atualizada, da
Secretaria da Fazenda do Estado de S&o Paulo, a mesma devera ser encaminhada para
o fiscal do contrato.

22.3. Os pagamentos deverdo ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo o
Contratado indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes
bancos: Banco do Brasil e Caixa Econ6mica Federal.

22.4. Aplica-se a contratacdo derivada da referida licitacdo o disposto na IN RFB n°
1.234/2012 e suas alteragcdes ou outra norma que vier a substitui-la, conforme
disciplinado pelo Decreto Municipal n°® 19.417, de 26 de setembro de 2023, que
regulamenta a retencédo na fonte do Imposto de Renda - IR por parte da Administracéao
Publica Municipal.

22.5. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitara ao Municipio a multa de 1% (um
por cento) em favor do Contratado, além dos juros de mora de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao més, e atualizagcdo monetaria, conforme o indice IPC FIPE.

23 — SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

23.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nhao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;

23.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

23.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos
a negociacgao;

23.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

23.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

23.1.2.4. Deixar de apresentar amostra,
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23.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacdes do edital;

23.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,

23.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracéo;
23.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagéo;
23.1.5. Fraudar a licitacao;

23.1.6. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

23.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
23.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
23.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
23.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
23.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013;

23.1.9. Na execucdo do Contrato incorrer nas situacdes previstas no item 11.2.
Penalidades, do ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA.

23.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

23.2.1. Adverténcia;

23.2.2. Multa;

23.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

23.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade.
23.3. Na aplicacéo das sanc¢des seréo considerados:

23.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

23.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
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23.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
23.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

23.3.5. A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle.

23.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

23.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, a multa seré
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;

23.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8,
a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado;

23.4.3. Compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucéo total do objeto;

23.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nédo, a
penalidade de multa.

23.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o.

23.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcbes administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3,
guando nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

23.8. Poderé ser aplicada ao responséavel a sancédo de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 23.1.4,
23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos
itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, 85°, da Lei n® 14.133/2021.

23.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 23.1.3, caracterizard& o0 descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta, se for devido, em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo da
Prefeitura de Sao José dos Campos - SP.

23.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancfes de impedimento de

licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta
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por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

23.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancfes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, encaminhara o recurso com sua motivacao
a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

23.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

23.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

23.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.

23.15. O valor das multas aplicadas sera recolhido aos cofres do Municipio de S&o José
dos Campos, dentro de 03 (trés) dias Uteis da data de sua notificacdo, mediante guia de
recolhimento oficial.

24 — DOS ANEXOS

24.1. Fazem parte integrante e indissociavel deste Edital, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes ANEXOS:

ANEXO | — Termo de Referéncia (TR)

ANEXO IA - Planilha de Precos

ANEXO Il — Termo de Declaracéo

ANEXO Il — Equipe Técnica

ANEXO IV - Qualificagdo Técnica Operacional da Empresa Licitante

ANEXO V - Declaracdo de Disponibilidade das Instalacdes, dos Equipamentos e
Equipes Técnicas

ANEXO VI — Declaragédo de Cumprimento a LGPD
ANEXO VIl — Modelo de Planilha de Precos
ANEXO VIII - Planta do Local

ANEXO IX — Minuta de Contrato

ANEXO X — Matriz de Riscos
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ANEXO Xl — Termo de Ciéncia e de Notificacdo do Municipio de S&o José dos
Campos

ANEXO XII — Dados para Assinatura do Contrato

24.2. O Edital e seus Anexos estdo disponiveis na integra no Portal Nacional de
Contrata¢cBes Publicas (PNCP) e divulgados no sitio eletrdnico oficial (www.sjc.sp.gov.br)
na mesma data de divulgacdo do Edital, sem necessidade de registro ou de identificacao
para acesso.

25 - DA PUBLICIDADE

25.1. A publicidade do edital de licitacdo sera realizada mediante divulgacdo e
manutencao do inteiro teor do ato convocatério e de seus anexos no Portal Nacional de
Contrata¢cBes Publicas (PNCP), sendo facultada, a divulgacao adicional e a manutencao
do inteiro teor do edital e de seus anexos em sitio eletrénico oficial desta Prefeitura de
Sao José dos Campos.

25.2. Sem prejuizo do disposto no item 25.1, o edital sera publicado no Diéario Oficial do
Municipio de Sao José dos Campos e em jornal de grande circulacdo local e,
facultativamente, por meios eletronicos, em jornal de grande circulacdo no ambito
estadual e/ou nacional.

25.2.1. Os julgamentos dos recursos e a homologacédo serdo publicados no Diério
Oficial do Municipio de Séao José dos Campos e, facultativamente, por meios eletrénicos.

25.3. Apés a homologacdo do processo licitatério, serdo disponibilizados no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e, se o 6rgdo ou entidade responsavel pela
licitacdo entender cabivel, também no sitio referido no item 25.1, os documentos
elaborados na fase preparatéria que porventura ndo tenham integrado o edital e seus
anexos.

26 — DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1. O Municipio de Sao José dos Campos no atendimento de sua finalidade publica, na
persecucdo do interesse publico, com o objetivo de executar as competéncias legais ou
cumprir as atribuicdes legais do servico publico, sempre que aplicavel, realiza o
tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei n® 13.709/2018.

26.1.1. Nas hipoteses em que no exercicio de suas competéncias seja necessario
o tratamento de dados pessoais, serdo fornecidas informacdes claras e atualizadas sobre
a previsédo legal, a finalidade, os procedimentos e praticas utilizadas para a execucdo
dessas atividades, em anexo deste Edital.

26.1.2. Os itens expressos neste Edital que fazem referéncia aos direitos e
principios expressos na Lei n°® 13.709/2018, ndo excluem outros previstos no
ordenamento juridico patrio relacionados a matéria.

26.1.3. O Contratante e o Contratado se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
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da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios
digitais, garantindo que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais
previstas nas hipoteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei Federal n. 13.709/2018 as quais se
submeterdo os servigos, e para propésitos legitimos, especificos, explicitos e informados
ao titular;

b) O tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das
finalidades de execucédo do contrato e do servigo contratado, utilizando-os, quando seja o
caso, em cumprimento de obrigacéo legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito,
por determinacdo judicial ou por requisicdo da ANPD;

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria
prestacdo do servico, esta serd realizada mediante prévia aprovacdo do Contratante,
responsabilizando-se o Contratado por obter o consentimento dos titulares (salvo nos
casos em que opere outra hipotese legal de tratamento).

Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execucdo dos servigos
especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

Eventualmente, as partes podem ajustar que o Contratante sera responsavel por
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes desta alinea;

d) Os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacbes técnicas que
regulamentam a utilizacdo da tecnologia de informagcdo e comunicacdo com o0
Contratante,

e) Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de
utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, o Contratado interrompera o
tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo Contratante e, em no maximo trinta
dias, sob instru¢cdes e na medida do determinado, eliminara completamente os Dados
Pessoais e todas as copias porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo
guando o Contratado tenha que manter os dados para cumprimento de obrigacao legal
ou outra hipotese da Lei Federal n°® 13.709/2018.

26.1.4. O Contratado dard conhecimento formal aos seus empregados das
obrigacdes e condigbes acordadas, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do
CONTRATANTE, cujos principios deverao ser aplicados a coleta e tratamento dos dados
pessoais.

26.1.5. O eventual acesso, pelo Contratado, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais implicara para o Contratado e para seus prepostos —
devida e formalmente instruidos nesse sentido — 0 mais absoluto dever de sigilo, no curso
do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

26.1.6. O Contratado cooperara com o Contratante no cumprimento das
obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal n°
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13.709/2018 e nas Leis e Regulamentos de Prote¢cdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicdes e determinacbes do Poder Judiciario, Ministério Publico e
orgdos de controle administrativo.

26.1.7. O Contratado devera informar imediatamente o Contratante quando
receber uma solicitacdo de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais e
abster-se de responder qualquer solicitagdo em relacdo aos dados pessoais do
solicitante, exceto nas instru¢des documentadas do Contratante ou conforme exigido pela
Lei Federal n® 13.709/2018 e Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor.

26.1.8. O Encarregado do Contratado manterd contato formal com o Encarregado
do Contratante, no prazo de até vinte e quatro horas da ocorréncia de qualquer incidente
que implique violagcdo ou risco de violacdo de dados pessoais, para que este possa
adotar as providéncias devidas, na hipdtese de questionamento das autoridades
competentes.

26.1.9. A critério do Encarregado do Contratante, o Contratado podera ser
provocada a colaborar na elaboracao do relatério de impacto, conforme a sensibilidade e
0 risco inerente dos servi¢os objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

26.1.10. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme
estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispbe a Secéo lll, Capitulo
VI, da Lei Federal n°® 13.709/2018.

26.2. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

26.3. A aceitacdo da proposta vencedora pelo Municipio obriga o seu proponente a
execucdo integral do objeto desta licitacdo, pelo preco e condicBes oferecidas, néo
cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou
servicos ndo previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissao.

26.4. Pela elaboracdo e apresentacdo da proposta e Documentacdo, as empresas nao
terdo direito a auferir vantagens, remuneracao ou indenizacdo de qualquer espécie.

26.5. O licitante vencedor da presente licitacéo fica obrigado a executar integralmente a
prestacado dos servicos, ora licitados.

26.6. O licitante vencedor se obriga, quando aplicavel, a prestar, sem qualquer 6nus ao
Contratante, a garantia relativa ao objeto nos termos estabelecidos no Anexo I, caso
aplicavel.

26.7. Ao apresentar suas propostas, os licitantes concordam em assumir inteira
responsabilidade pela perfeita execugcéo dos servigos.

26.7.1. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacao de
suas propostas.

26.7.2. A Administracdo n&ao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢&o ou do resultado do processo licitatorio.
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26.7.3. A Administracdo nao respondera por guaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

26.8. A simples apresentacdo das propostas pelas empresas implica aceitacdo tacita de
todos os termos deste Edital e seus anexos.

26.8.1. Em caso de divergéncia entre disposi¢cOes deste Edital e de seus anexos
ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

26.8.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

26.8.3. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s
principios da isonomia e do interesse publico.

26.9. A Administracdo podera solicitar, de qualquer licitante, informacbes e
esclarecimentos complementares para perfeito juizo e atendimento da Documentac&do ou
Proposta apresentada.

26.10. O licitante que ndo puder comprovar a veracidade dos elementos informativos
apresentados a Administragcdo quando solicitados eventualmente neste sentido, sera
automaticamente excluido da presente licitacao.

26.11. A Administracdo poderd revogar a licitacdo por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, podendo também anula-la,
sem que caibam os licitantes o direito a qualquer indenizacdo, reembolso ou
compensacao, quando for o caso.

26.12. Nao serd permitida a execucdo dos servicos objeto licitado sem que o 6rgao
competente do Municipio de S&o José dos Campos emita, previamente, a respectiva
ORDEM DE SERVICO.

26.13. Correrdo por conta exclusiva do Contratado quaisquer tributos, taxas ou precos
publicos porventura devidos, ainda que criados em momento posterior a presente
licitacao.

26.14. Para todas as questdes suscitadas na execucado dos servicos, nao resolvidas
administrativamente e que n&o puderam ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, 81° da Lei 14.133/2021, o foro sera o da Comarca de Sdo José dos Campos, com
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26.15. O Municipio de Sao José dos Campos mantém um servico sigiloso de denuncias
de corrupcdo e atos considerados arbitrarios ou improbos por parte de qualquer
autoridade e servidor municipal, pelo telefone (12) 3947-8246 ou e-mail:
ouvidoria@sjc.sp.gov.br.
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26.16. Para conhecimento publico, expede-se o presente Edital, que € publicado
conforme item 25 e afixado no endereco eletronico: https://www.sjc.sp.gov.br.

Sao José dos Campos, 06 de novembro de 2025.

José Nabuco Sobrinho
Secretario de Gestdo Administrativa e Financas
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

Contratacao de servicos para solucéo de Cidade Inteligente

1 - Objeto e justificativa da contratacdo dos servicos

1.1 — Objeto

Contratacdo de empresa especializada na prestacado de servicos que componham uma
solucéao de Cidade Inteligente (SCaaS — Smart City as a Service), contemplando servigos
de conectividade, telecomunicacdes e imagens entre unidades da Prefeitura de Sao José
dos Campos (prédios, logradouros, pontos de videomonitoramento, controladores
semaforicos, antenas wireless), através de uma Rede Corporativa Municipal a ser
disponibilizada pela Contratada.

1.2 - Justificativa da contratacdo dos servigos

Nos ultimos anos, a Prefeitura de Sdo José dos Campos tem feito uso da infraestrutura
de uma rede de fibra Optica e de servicos associados a ela, como os identificados no
Objeto deste Termo de Referéncia, fornecidos por empresa contratada através de um
processo licitatério que permitiram que o objetivo inicial de implementacdo de uma
solucéo de Cidade Inteligente fosse alcancado.

Essa contratacdo possibilitou o aumento na eficiéncia e integracdo de diversos servicos
publicos municipais disponibilizados a populacdo, acarretando maior seguranca e
confiabilidade no compartihamento e comunicacdo de dados entre 0s sistemas
informatizados que séo utilizados no atendimento aos usuarios, uma vez que esses

servicos passaram a ser prestados de forma mais uniforme, agregada e interligada.

Para que seja possivel a continuidade na obtencdo e manutencdo dessas melhorias a
medida que ocorra a expansdo quantitativa e qualitativa desses servi¢cos, considerados
primordiais para o conceito de Cidade Inteligente, torna-se necessaria a realizacdo de
uma nova contratacdo que atenda aos requisitos basicos estabelecidos neste Termo de
Referéncia, de forma a possibilitar o alcance dos objetivos definidos pela Administracéo
Municipal no sentido de oferecer um atendimento mais amplo, eficiente e de qualidade na
prestacdo de servigos publicos a populacao.

2 - Servico de Comunicacdo Multimidia (SCM)

O SCM compreendera a capacidade de transmissdo e recepcdo de informacdes
multimidia entre unidades da Prefeitura, tanto as identificadas neste Termo de Referéncia
como as que venham a ser implantadas futuramente, através da infraestrutura de uma
Rede Corporativa Municipal, de responsabilidade da Contratada.
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O SCM devera ser prestado em conformidade com regulamentacdo aprovada pela
Agéncia Nacional de Telecomunicacfes (Anatel — Resolucédo n® 614, de 28 de maio de
2013), e devera possibilitar a configuracédo de redes virtuais privadas (VPNSs), permitindo
gue seja assegurada a privacidade das informacfes trafegadas entre as unidades que
utilizardo as VPNSs.

Sendo detentora do SCM outorgado pela ANATEL a Contratada esté autorizada a realizar
0s servicos de comunicacdo multimidia definidos neste Termo de Referéncia.

3 - Servicos de conectividade, telecomunicacdes e imagens na Rede Corporativa
Municipal

Entende-se como link o meio fisico ou onda eletromagnética que permitem a
conectividade entre dois pontos de forma a possibilitar um processo de comunicacao
entre eles como, por exemplo, um link de fibra 6ptica, um cabo telefébnico, um sinal de
radio, etc., possibilitando a execucédo e operacao de todos os servigos descritos no Objeto
deste Termo de Referéncia.

O backbone, as redes de acesso e todas as unidades da Contratante deverdo ser
conectadas a Rede Corporativa Municipal exclusivamente através de links de fibra 6ptica
pura, que deverdo prover a conectividade em protocolo IP entre as unidades relacionadas
neste Termo de Referéncia. Considerando como referéncia o endereco do Paco
Municipal, para distancias superiores a 20 (vinte) quildbmetros de raio desse ponto, a
Contratada podera adotar, a seu critério, qualquer tecnologia de comunicacdo para a
prestacdo de todos os servicos descritos neste Termo de Referéncia, respeitadas as
capacidades minimas de acesso estabelecidas na Tabela 1. As capacidades minimas de
acesso e o0s locais, sem considerar as capacidades de acessos totais nos pontos
concentradores que serao definidas pela Contratada, séo descritos nas tabelas 1 e 2.

A Contratada sera responsavel pela instalagdo, configuracdo, operacdo, gerenciamento,
monitoramento, manutencdo e suporte técnico de toda a infraestrutura da Rede
Corporativa Municipal (backbone e redes de acesso), compreendendo o fornecimento dos
links de acesso, cabos e acessoOrios para conexdes, equipamentos, materiais,
componentes diversos e softwares relacionados a prestacdo adequada e integral dos
servicos contratados.

Sera de responsabilidade da Contratada qualquer custo, Unico ou continuado, associado
a esse projeto, bem como a elaboracao, apresentacdo e obtencdo de aprovacéo, junto a
concessionaria de energia elétrica no municipio de Sao José dos Campos, dos projetos
de compartilhamento de uso dos postes de propriedade da concessionaria necessarios a
instalacdo e ancoragem da infraestrutura da rede, tanto para instalacdo de rede prépria
guanto para o caso de utilizacdo de rede de terceiros.

Caso a Contratada pretenda utilizar parcialmente recursos e servicos de uma rede de
dados de terceiros, respeitados 0s requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia,
deve apresentar documentacdo formal, com justificativa e detalhamento dessa opcéo
técnica, para avaliacdo e eventual aprovacao da Contratante.

Serd também de responsabilidade da Contratada providenciar a regularizacdo e a
resolucdo de exigéncias ou pendéncias na instalacdo dos links ou recursos utilizados na
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Rede Corporativa Municipal, quando exigidas por quaisquer outras entidades, publicas ou
privadas, de forma a possibilitar o integral atendimento ao objeto desta contratacdo, sem
custos adicionais para a Contratante.

Serdo considerados pontos concentradores do trafego de links da Rede Corporativa
Municipal os locais referenciados a seguir, e a Contratada devera providenciar e instalar
meios de acesso redundantes em suas conexdes fisicas/légicas e em suas redes de
acesso, de forma a assegurar a disponibilidade de operacdo nesses ambientes
tecnologicos, e a capacidade deles de absorverem todo o trafego direcionado para eles.
Para estes pontos concentradores, € obrigatéria a instalacdo do link de acesso principal
utilizando a tecnologia de fibra dptica:

e um ponto concentrador do trafego na Rede Corporativa Municipal esta localizado
no Paco Municipal (no Departamento de Tecnologia da Informacéo - DTI), a Rua
José de Alencar, 123, 2° subsolo, Vila Santa Luzia;

e um segundo ponto concentrador de trafego esta localizado na Secretaria de
Educacao e Cidadania, a Estrada Municipal Glaudistom Pereira de Oliveira, 811 -
Putim;

e e um terceiro ponto concentrador esta localizado no Centro de Seguranca e
Inteligéncia (CSIl), Parque de Inovacdo Tecnolégica, & Av. Doutor Altino
Bondensan, 500 - Eugénio de Melo.

Para cada unidade integrante da Rede Corporativa Municipal, a Contratada devera
assegurar a simetria de banda disponivel no link da unidade (capacidade de acesso igual
para downloads e uploads).

A Rede Corporativa Municipal devera oferecer suporte para roteamento e transporte de
pacotes TCP/IP em endereco IP privado na versao IPv4, sendo que a definicdo e o
gerenciamento do plano de enderegcamento IP serdo realizados pela Contratante,
mantidos os devidos entendimentos técnicos com a Contratada.

Os equipamentos terminais da Rede Corporativa Municipal deverdo oferecer suporte ao
roteamento entre redes virtuais (VLANS) que venham a ser configuradas, sem restricao
de quantidade em cada unidade, compartilhando o mesmo link de conectividade instalado
na unidade, tanto na sua implantacdo quando no decorrer do Contrato, sem custos
adicionais para a Contratante.

A definicdo e o gerenciamento do plano de enderecamento das VLANS seréo realizados a
partir de entendimentos técnicos entre as equipes do Departamento de Tecnologia da
Informacéo (DTI) da Contratante e da Contratada.

O trafego de dados entre as unidades da Contratante devera ser completamente isolado
do trafego de outros possiveis clientes existentes na Rede disponibilizada pela
Contratada, através de redes virtuais privadas (VPN — Virtual Private Network),
configuradas de forma a separar virtualmente o trafego nas vias fisicas, assegurando a
privacidade dos dados da Rede Corporativa Municipal, com capacidade de acesso igual
para downloads e uploads.

47



Os equipamentos utilizados pela Contratada na Rede Corporativa Municipal deveréo
garantir as capacidades de acesso de todas as unidades relacionadas neste Termo de
Referéncia e outras que venham a ser instaladas pela Contratante, assegurando, no
minimo, a capacidade do fluxo total de dados nos pontos concentradores da rede e
equipamentos associados, ndo podendo haver qualquer tipo de limitagdo ou restricdo

nessas capacidades.

Tabela 1
Capacidade minima de Quantidade a ser
acesso instalada
30 Mbps 88
50 Mbps 224
100 Mbps 7
150 Mbps 79
300 Mbps 2
1000 Mbps 2
2000 Mbps 1
4000 Mbps 1
Total de pontos 404
Tabela 2
Item Secretaria Unidade Endereco Bairro Mbps
1 Apoio Juridico Procon Rua Paulo Setabal, 220 Jardim Sdo 30
Dimas
Apoio Social ao Abrigo Adolescente Feminino S .
2 Cidad3o LGBTQIA+ Rua Limeira, 155 Jardim Alvorada 30
3 Apoio Social ao Atendimento Social Sdo Rua Quinze de Novembro, | S&o Francisco 30
Cidadéao Francisco Xavier 870 Xavier
4 Apoio Soc~|al ao Casa do Idoso Centro Rua Euclides Miragaia, Centro 30
Cidadéao 508
Apoio Social ao Rua Cidade de .
5 Cidado Casa do ldoso Leste Washington, 164 Vista Verde 30
6 Ap0|o_ Soc~|al ao Casa do Idoso Norte Rua Carlos Belmiro dos Santana 30
Cidadao Santos, 99
7 Apoio Soqal ao Casa do Idoso Sul Av. Andrébmeda, 2601 Bosqge dos 30
Cidadéao Eucaliptos
8 Ap0|0_ Soc~|al ao Centro VIVA 24 Horas - AVD Rua _I\/Iajor Antonio Centro 30
Cidadao Domingues, 227
9 Apoio Soc~|al ao Centro Viva 24 horas - Rua José Luiz Cebranelli, Vila Tesouro 30
Cidadéao Familia 40
10 Apoio Soc~|al ao Centro VIVA 24 Horas - LGBT Av. Princesa Isabel, 1235 | Santana 30
Cidadéao e Mulher
11 ApO(I:Oi di%ggl ao Centro VIVA 24 horas 3 Rua dos Guararapes, 37 Monte Castelo 30
12 Ap0|0_ Soc~|al ao Centro VIVA Migrante Rua Itororé, 448 Vila Piratininga 30
Cidadéao
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13

Apoio Social ao

CMDCA - Conselho Municipal
dos Direitos da Crianc¢a e do

Av. Dr. Joao Guilhermino,

Centro

30

Cidaddo Adolescente 429,
Apoio Social ao Rua Major Francisco de Jardim Sao
14 Cidadéao Conselho Tutelar Centro Paula Elias, 255 Dimas 30
15 Apoio Soc~|al ao Conselho Tutelar Leste Rua dos Trevos, 56 Jardim 30
Cidadéao Motorama
16 Apogdsa%cg?l ao Conselho Tutelar Sul Av. Cidade Jardim, 5431 Jardim Portugal 30
17 Apog)i dsa%(ggl ao CRAS Alto da Ponte Rua Alziro Lebréo, s/n Alto da Ponte 30
18 Ap0|o_ Soc~|al ao CRAS Anhembi Rua Serra do Roncador, Jardim Anhembi 30
Cidadéao 210
19 Apoio Soc~|al ao CRAS Centro Rua Machado Sidnei, 145 | Jd. S&o Dimas 30
Cidadéao
Apoio Social ao Av. Edilson Sabino dos
20 Cidadio CRAS D. Pedro | Santos, 181 Dom Pedro | 30
21 Apogdi%(gﬁl ao CRAS Galo Branco Rua Juvenal Santos, 15 Galo Branco 30
22 Apogdi%(gﬁl ao CRAS Jardim Mariana Il Rua Mariana Andrade, 92 | Jardim Mariana Il 30
Apoio Social ao . Rua Cidade de .
23 Cidadio CRAS Leste / Vista Verde Washington, 113 Vista Verde 30
Apoio Social ao Av. Carlos Alberto de Parque Nova
24 Cidadéao CRAS Nova Esperanca Andrade Silva, 475 Esperancga 30
25 Apoio Soc~|al ao CRAS Parque Santa Rita Praca Hélio Dias, 30 Parque Santa 30
Cidadao Rita
26 Ap0|o_ Soc~|al ao CREAS Centro Rua Sebastido Humel, 523 | Centro 30
Cidadao
27 Ap0|0_ Soc~|al ao CREAS Leste Praca José Molina, s/n Vila Industrial 30
Cidadao
28 Apoio Socialao | cpEag gy Av. Cidade Jardim, 5431 | Jardim Portugal | 30
Cidadao
Apoio Social ao Rua Ana Benedicta Dias Parque
29 Cidadéao Espago Ponto Com Interlagos Pedrosa, 188 Interlagos 30
30 Apoio Social ao Espaco Ponto Com Jardim Rua Professor Henrique Jardim das 30
Cidadéao das Industrias Jorge Guedes, 57 IndUstrias
31 Apoio Social ao Espaco Ponto Com Sé&o Praca Cdnego Antonio Séo Francisco 30
Cidadao Francisco Xavier Manzi, 140 Xavier
32 Apoio Social ao OSC - AJAS - Associagao Rua Carlos Nunes de Jardim Imperial 30
Cidadéao Joseense de Agdo Social Paula, 1542 P
Apoio Social ao OSC - APAE - Associacdo de . Bosque dos
33 . ~ Pais e Amigos dos Av. Ouro Fino, 480 . 30
Cidadéao s Eucaliptos
Excepcionais SJC
34 Apoio Social a0 OSC - Associagdo AGAPE | o . Lalsingue, 124 Vila Letonia 30
Cidadéao para Educacao Especial
: : OSC - Associagéo . .
35 Ap0|0_ Soc~|al ao Mantenedora do Lar N. Sra. Rua Edilson Sabino dos Dom Pedro | 30
Cidadao Santos, 520
da Salete
36 Apoio Social ao OSC - COAL - Casa da Rua Adolpho Goll, 22 Jardim Morumbi 30

Cidadao

Adoracdo Amor e Luz
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OSC - Obra Assistencial e

Apoio Social ao - . ~ . Bosque dos
37 Cidado Soc_lal e Social Coracéo de Rua Batatais, 13 Eucaliptos 30
Maria
Apoio Social ao . Av. Jodo Rodolfo Castelli, .
38 Cidadao OSC - Obra Magnificat 2855 Putim 30
39 Apoio Social ao OSC - Obra Social e Rua Luiz Monteiro Pinto, Cj. Residencial. 30
Cidadéao Assistencial S&o Lucas 121 31 de Margo
40 Apoio Social ao OSC - SORRI - Sdo José dos | p, Ipanema, 101 Jardim Satélite 30
Cidadéao Campos
41 Ap0|o_ Soc~|al ao S(_ecret~ar|a de Apoio Social ao Rua Henrique Dias, 363 Monte Castelo 100
Cidadéao Cidadao
42 | Educacio e Cidadania B|b||o_teca P_ubllca Municipal Rua Quinze de Novembiro, Centro 50
Cassiano Ricardo 99
43 | Educacio e Cidadania Biblioteca Publica Centro da | Rua Aurora Pinto da Jardim América 50
Juventude Cunha, 131
44 | Educagdo e Cidadania Biblioteca RUb"Ca Municipal Praca Emilia Molina, 77 Eugénio de Melo 50
Helena Molina
x . ._ | Biblioteca Publica Municipal Rua Professor Henrique Jardim das
45 | Educagdo e Cidadania Hélio Pinto Ferreira Jorge Guedes, 57 IndUstrias 50
x . ._ | Biblioteca Publica Municipal Rua Mario Antdnio Campo dos
46 | Educagdo e Cidadania Jansen Filho Abrantes da Fonseca, 410 | Alemées 50
x . ._ | CEDEMP - Centro de Rua Tsunessaburo . -
47 | Educagéo e Cidadania Educacéio Empreendedora Makiguti, 157 Jardim Satélite 50
Rua José Benedito
48 | Educacao e Cidadania gIE?IN Dom Pedro de Castilho, s/n, Conj. Hab. Dom Pedro | 50
cantara '
Papa Joé&o Paulo Il
49 | Educacéo e Cidadania | CEDIN Jardim Mesquita Jardim Mesquita Jardim Mesquita 50
50 | Educacdo e Cidadania | CEDIN Professora Mariade | R. Corrego do LavaPes, |\, paiva 50
Fatima Silvério Neri SIN
~ . ._ | CEDIN Amalia Bondesan dos | Rua General Eugénio de -
51 | Educacéo e Cidadania Santos Augusto Melo, 145 Eugénio de Melo 50
52 | Educacdo e Cidadania CED!N Ana Maria de Arruda | Rua Danilo Eduardo Rios | Jardim S&o José 50
Pereira Ramos, s/n Il
53 | Educacéo e Cidadania E:AEEeIZIOArmeImda Locatelli de Rua Vitério Carnevalli, 176 | Vila Tesouro 50
54 | Educacéo e Cidadania CEDIN Dejanira Moreira Rua Rodolfo de Aquino, 11 | Altos de Setville 50
Machado dos Santos
55 | Educacéo e Cidadania C.EDIN Diacono Jose Arantes Rua Jales, 17 Bosqqe dos 50
Lima Eucaliptos
56 | Educacio e Cidadania CEDIN Dra. Zilda Arns Rua Luiz Monteiro Pinto, Cj. Res. 31 de 50
Neumann 173 Marco
57 | Educacéo e Cidadania CEDIN Fernando Tao de Rua Bambui, 250 Jaropr_n Jardim 50
Azevedo Satélite
58 | Educacao e Cidadania | CEDIN Flavio Lenzi Praca das Gaivotas, 535 Vila Tatetuba 50
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Rua Maria Montezi

Jardim

59 | Educacéo e Cidadania | CEDIN Jardim Castanheiras Santanna, 171 Castanheiras 50
60 | Educacdo e Cidadania gﬁzlil:la\]oana Mattar de Rua José Cobra, 95 Parque Industrial 50
61 | Educacéo e Cidadania | CEDIN Jo&do Lopes Simdes Eé%ga Alexandre Magno, Jardim Oriente 50
62 | Educacédo e Cidadania air[t)ilr’:ls Marcia Aparecida Av. Sinaloa, s/n Jardim Paineiras 50
< . . | CEDIN Maria Aparecida Rua Benedito Pereira
63 | Educacédo e Cidadania Barboza Pedrosa Lima, 390 Telespark 50
64 | Educacédo e Cidadania C.EDIN Maria Aparecida da Rua das Cerejeiras, s/n Pousada do Vale | 50
Silva Souza
~ . . | CEDIN Marilda Ferreira de P Jardim
65 | Educacdo e Cidadania Brito Barros Pereira Praca dos Musicos, 140 Valparaiba 50
~ . ._ | CEDIN Mario Donizete Rua Frediano Bianchi Jardim S&o José
66 | Educacéo e Cidadania Borges Filho, 121 I 50
67 | Educacéo e Cidadania | CEDIN Maroca Veneziani Rua Alziro Lebréo, s/n Alto da Ponte 50
68 | Educacao e Cidadania | CEDIN Parque Industrial Parque Industrial Parque Industrial | 50
x . ._ | CEDIN Paulo César dos Rua Simido Ferreira da Campos dos
69 | EBducagdo e Cidadania Santos Mortari Mata, 520 Alemées 50
70 | Educacao e Cidadania CB:iEggg Prof. Sylvio de Barros Rua Pedra do sol, 1750 — | Santa Herminia 50
71 | Educacao e Cidadania CEDIN Prof® Maria Aparecida Rua Arlindo Ignécio, 51 Pinheirinho dos 50
Segolin Resende Palmares
72 | Educagdo e Cidadania CEDIN Profa. Anjela Maria de | Avenida Benedito Bento, Jardim J_ardlm 50
Souza Alves 80 Morumbi
73 | Educacgéo e Cidadania CI.EDIN Pr_ofa. Delza Rua Albert Renart, 515 JaArd|m Santa 50
Giovanelli Fonseca da Mata Inés Il
~ . ._ | CEDIN Profa. Diméia Maria Rua Nelson José de Campos dos
74 | Bducagdo e Cidadania Ferreira Diniz Endo Carvalho Ferreira, 91 Alemaes 50
< . ._ | CEDIN Profa. Eliana de . = Residencial
75 | Educacéo e Cidadania Oliveira Santos Cruz Rua Célso Negréo, 100 Righi 50
76 | Educacdo e Cidadania | CEDIN Profa. Helena Ferreira | Rua Waldir Gaioso, 535 Jardim Jussara 50
77 | Educacgéo e Cidadania CEDIN Profa. Mar_la de Rua dos Eletricistas, 330 Parque Novo 50
Lourdes Constantino Horizonte
78 | Educacdo e Cidadania CEDIIN Santo AIthI’lIO Rua Domingos Maldonado | Residencial 50
Sant'Anna Galvao Campoy, s/n Flamboyant
79 | Educacéo e Cidadania CEFE - Centro de Formagdo Avenida Olivio Gomes, 105 | Santana 300
do Educador
80 | Educacéo e Cidadania CEPHAS — Centro da Rua Aurora Pinto da Jardim América 50
Juventude Cunha, 131
81 | Educacdo e Cidadania CEPHAS - Centro de Rua Tsunessaburo Floradas de Séo 150

Educacéao Profissional

Makiguti, 399

José
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Estrada Municipal

82 | Educacao e Cidadania Cidade da Educagdo - sede Glaudistom Pereira de Residencial 4000
SEC S Flamboyant
Oliveira, 811
83 | Educacao e Cidadania | EFETI Bosque dos Ipés Bosque dos Ipés Bosque dos Ipés | 150
84 | Educacao e Cidadania | EFETI Profa. Rosa Tomita Rua (_Senllda Maria Jardim Sdo José 150
Almeida de Oliveira, 73 |
85 | Educacao e Cidadania EMEFI Dom Bosco Dom Bosco Dom Bosco 150
86 | Educacdo e Cidadania EMFFI Dom Pedro de Avenida Adilson José da Dom Pedro | 150
Alcantara Cruz, 7581
87 | Educacio e Cidadania EMEFI Dr. Mauricio Anisse Avenida Francisco José Ja_1rd|m Sao 150
Cury Longo, 832 Dimas
88 | Educacédo e Cidadania EMEFI Emmanuel Antonio Rua das Cerejas, 150 Ba'”? Frei 150
dos Santos Galvao
89 | Educacao e Cidadania | EMEFI Jaguari Jaguari Jaguari 150
- . . . . . . Jardim
90 | Educacao e Cidadania | EMEFI Jardim Bandeirante Jardim Bandeirante : 150
Bandeirante
< . ._ | EMEFI Mercedes Rachid Estrada Vereador Pedro Sao Francisco
91 | EBducacdo e Cidadania | £y s David, 19251 Xavier 150
92 | Educacio e Cidadania EMEFI Possidonio José de Rua Felicio Jabbur Nasser, Galo Branco 150
Freitas 935
93 | Educacio e Cidadania EMEFI Prof. Alvaro R_ua Albertina Pereira de Camrios dos 150
Gongalves Lima, 151 Alemées
94 | Educacdo e Cidadania EMEFl Prof. Amintas Rocha Rua Anibal Ferri, 193 Jardim . 150
Brito Castanheiras
95 | Educacéo e Cidadania EME.Fl Prof. Antonio Palma Rua Angelo Scarpel, 163 Parque Nova 150
Sobrinho Esperanca
96 | Educacao e Cidadania EM.EF' Prof. Edewaldo Freitas Rua do Rosaério, 540 Jardim América 150
Gaia Santana
97 | Educacéo e Cidadania EMEFI Prof. Felicio Rua Capitdo Raul Monte Castelo 150
Savastano Fagundes, 341
98 | Educacdo e Cidadania imlzerc;:rOT' Geraldo de Rua Camomila, 100 Pousada do Vale | 150
99 | Educacéo e Cidadania EMEFI Prof. Helio Augusto de Praca dos Musicos, s/n Jardim . 150
Souza Valparaiba
x . . EMEFI Prof. Hélio Walter Rua Oscar Ferreira da Jardim
100 | Educagdo e Cidadania Bevilaqua Silva, 155 Republica 150
101 | Educacio e Cidadania EMEFI Prof. José Frederico Rua Nelson Jo_se de Cam[zo do 150
Marques Carvalho Ferreira, 91 Alemées
102 | Educacéo e Cidadania | EMEFI Prof. Luiz Leite Rua Benedito Andrade, 5 Galo Branco 150
~ . .| EMEFI Prof. Moacyr Rua Maria Martins Campo dos
103 | Educagso e Cidadania Benedicto de Souza Ottoboni, 100 Alemaes 150
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104 | Educacao e Cidadania EME.Fl Prof. Nelson Ferreira Rua WIladimir Herzog, 400 Bosqge dos 150
da Silva Eucaliptos
105 | Educacao e Cidadania EMEFI Prof. Possidonio Rua Benedito Eras, 140 Jardlm 150
Salles Americano
106 | Educacao e Cidadania EI;/IrEE;PrOf. Waldemar Rua México, 84 Vista Verde 150
a
107 | Educacao e Cidadania EMEF me Alda de Souza Rua Barcelona, 90 Jardim Mesquita | 150
de Araujo
. . Avenida Juscelino
108 | Educacéo e Cidadania Egﬂrﬁgl Profa. Adelia Chucri Kubitschek, 6701 - Vila Industrial 150
Conjunto Integracéo
109 | Educacéo e Cidadania EAI\;I(I:EeFdIOProfa. Ana Berling Rua Alziro Lebréo, 318 Alto da Ponte 150
110 | Educacéo e Cidadania EMEF' Profa. _Arlete Eloiza Rua Orlando Silva, 35 Jafd'm Nova 150
Ferreira Teixeira Detroit
111 | Educagdo e Cidadania EMEFI Profa. Aurea Cantinho Rua Iran, 135 Jardim Oswaldo 150
Rodrigues Cruz
x . .| EMEFI Profa. Dosulina Avenida Pico das Agulhas
112 | Educacéo e Cidadania Chengue Chaves de Andrade | Negras, 1594 Altos de Santana | 150
113 | Educagdo e Cidadania EMEFI Profa. Elizabete de Rua Aurélio Portilho Jardim Mariana 150
Paula Honorato Castellanos, 124
114 | Educacéo e Cidadania EMEF' Profa_. Elza Regina Rua Breno de Moura, s/n Jardim Estoril 150
Ferreira Bevilacqua
x . .| EMEFI Profa. Eunice Cordeiro | Rua Major Manoel D ex
115 | Educacéo e Cidadania dos Santos Rodrigues Fernandes Netto, 370 Vila S8o Geraldo | 150
116 | Educacéo e Cidadania EMEFI Profa. Henriqueta Rua Santarém, 970 Parque Industrial | 150
Costa Porto
117 | Educaciio e Cidadania EMEFI Profa. Homera da Rua Joaquim de Paula, Jardim J_ardlm 150
Silva Braga 670 Morumbi
< . .| EMEFI Profa. lldete Rua Dr. Miguel Jansen Residencial
118 | Educagdo e Cidadania Mendonga Barbosa Filho, 80 Unido 150
119 | Educacéo e Cidadania | EMEFI Profa. liga Pusplatais | Rua Uberlandia, 465 Jardim Isménia 150
120 | Educacao e Cidadania EMEF'. Profa. Iracema Ribeiro Praga Muriaé, 07 Vila Iracema 150
de Freitas
121 | Educacéo e Cidadania EMEFI Profa. Jacyra Vieira Rua Florenca, 100 Jardim Veneza 150
Baracho
122 | Educacio e Cidadania EMEFI Profa. Julia Bernardes | Avenida S&o Cristovao, S&o Judas 150
Rodrigues 843 Tadeu
123 | Educacao e Cidadania EMEFI Profe}. Leonor Pereira Rua José Molina, 150 Vila Industrial 150
Nunes Galvao
124 | Educacio e Cidadania EMEFI Profa. Lucia Pereira Praga Quarto Centenario, Jardim Santa Fé 150
Rodrigues 401
~ . ._ | EMEFI Profa. Luiza Maria Rua Benedita Francisca Setville / Altos de
125 | Educaggo e Cidadania Cavalcanti Guratti das Rosa, 203 Séao José 150
126 | Educacio e Cidadania EMEFI Profa. Luzia Levina Rua Honorato Gongalves Cruzeiro do Sul 150

Aparecida Borges

Teixeira, 205

53




EMEFI Profa. Maria Amélia

Rua Virgilio Fernandes de

Campos de S&o

127 | Educagdo e Cidadania Wakamatsu Oliveira, 31 José 150
128 | Educacao e Cidadania EMEF' Profa. Maria Antonieta Avenida Trés, S/N Pinheirinho dos 150
Ferreira Payar Palmares
EMEFI Profa. Maria Rua Ana Goncalves da
129 | Educacéo e Cidadania | Aparecida dos Santos & Jardim Jussara 150
; Cunha, 400
Ronconi
130 | Educacéo e Cidadania EMEFI Profa. Maria Augusta Rua dos Canindés, s/n Jardim Uira 150
Moreira da Costa
131 | Educacéo e Cidadania | EMEFI Profa. Maria de Melo | Rua Inga, 40 Parque Industrial | 150
132 | Educacio e Cidadania EMEFI Profa. Maria Gomide | Rua Zélia Albuquerque, Cidade Morumbi 150
Santos de Souza 452
133 | Educagéo e Cidadania EMEFI Profa. Maria Nazareth Praca Columba, 45 Jardim da Granja | 150
de Moura Veroneze
. . ._ | EMEFI Profa. Maria Ofélia Rua Sérgio Gonzaga de S .
134 | Educacao e Cidadania Veneziani Pedrosa Azevedo, 130 Jardim Limoeiro 150
~ . . | EMEFI Profa. Mariana Rua Benedito Pereira .
135 | Educacao e Cidadania Teixeira Cornelio Lima, 200 Jardim Telespark | 150
~ . . | EMEFI Profa. Martha Abib Jardim Jardim
136 | Educacao e Cidadania Castanho Rua Leblon, 60 Satélite 150
~ . . | EMEFI Profa. Mercedes . L Jardim Jardim
137 | Educacao e Cidadania Carnevalli Klein Avenida Cassiopéia, 425 Satélite 150
138 | Educacéo e Cidadania EZEQ Profa. Mercedes Maria Rua S&o Francisco, 181 Rio Comprido 150
~ . ._ | EMEFI Profa. Najla Jamile Rua Oswaldo Orlando Cj Residencial D.
139 | Educagdo e Cidadania Santos M. de Araujo Costa, 352 Pedro | 150
140 | Educacao e Cidadania gmg;l Profa. Norma de Conti Rua Jodo Adéao, 349 Bosque dos Ipés | 150
. . . EMEFI Profa. Otacilia L Vila Nova
141 | Educacéo e Cidadania Madureira de Moura Praca Quiririm, 101 Conceicio 150
142 | Educacio e Cidadania EME’FI Profa. Palmyra Av. Jl_Jsc_ellno Kubitscheck Vila Industrial 150
Sant’anna de Oliveira, 6907

143 | Educacao e Cidadania | EMEFI Profa. Rosa Tomita gﬁ\?aAggon Senna da \lllardlm Séo Jose 150

144 | Educacio e Cidadania EMEFI Profa. Ruth Nunes da | Rua Waldemar Teixeira, Parque 150
Trindade 900 Interlagos

145 | Educacio e Cidadania EMEFI Profa. Sebastiana Rua dos Amores Perfeitos, Jargllm_das 150
Cobra 95 Industrias

~ . . EMEFI Profa. Silvana Maria Jardim

146 | Educacao e Cidadania Ribeiro de Almeida Rua Quatro de Mar¢o, 10 Cerejeiras 150

147 | Educacao e Cidadania EME.FI Profa_. Sonia Maria Rua dos Alfaiates, 321 Parque Novo 150
Pereira da Silva Horizonte

148 | Educacao e Cidadania (Eg/ll\lil;llsrofa. Suely Antunes Rua Siqueira Campos, 845 | Vila Maria 150

149 | Educacéo e Cidadania EMEFI Profa. Terezinha Rua Pedra do Sol, s/n Santa Herminia 150

Araujo

54




EMEFI Profa. Vera Babo de

Avenida Alto do Rio Doce,

150 | Educagéo e Cidadania Oliveira 301 Altos de Santana | 150
151 | Educacao e Cidadania EMEFI Prpfa. Vera Licia Avenida Olivo Gomes, 520 | Santana 150
Carnevalli Barreto
152 | Educagéo e Cidadania EEACI?FI Profa. Zilda Altimira Largo Boa Vista, 480 Jardim Boa Vista | 150
EMEFI Profa.Therezinha do Rua Francisco Carlos
153 | Educacéo e Cidadania | Menino Jesus Soares Dom Pedro | 150
) Barbosa, 200
Nascimento
154 | Educacéo e Cidadania | EMEFI Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa 150
155 | Educacéo e Cidadania | EMEFI Santana do Paraiba Rua Guarani, 130 Santana 150
156 | Educacao e Cidadania | EMEFI Set Parque Set Parque Set Parque 150
157 | Educacio e Cidadania EMEI Benedito Carvalho dos | Avenida Teotbnio Vilela, Vila Santa Luzia 50
Santos 900
~ . . . . . . Vale dos
158 | Educacao e Cidadania | EMEI José Paulino Bicudo Rua Javaés, S/N S 50
Pinheiros
~ . .| EMEI Aladir Maia Ribeiro Jardim Jardim
159 | Educacao e Cidadania Gomes Rua Porto Novo, 45 Satélite 50
160 | Educacio e Cidadania | EME! Analuciade Castro | o o pacativa, 200 Vila Tatetuba 50
Micheleto
~ . .| EMEI Arthur Aparecido da Avenida S&o Vicente de S&o0 Judas
161 | Educacao e Cidadania Rosa Paula, 80 Tadeu 50
162 | Educacao e Cidadania | EMEI Cassiano Ricardo Rua Prudente Meirelles de Vila Higiendpolis 50
Morais, 1000
163 | Educacio e Cidadania EMEI Doroti da Silva da Rua Abelardo Alves de Santa Inés 1 50
Cunha Paiva, 300
164 | Educacao e Cidadania EMEI Fatima Aparecida Rua Eloy Porto, 120 Eugénio de Melo 50
Berthoud
165 | Educacao e Cidadania EMEI Febronio Pereira Rua Carteiros, 50 Parque Novo 50
Gomes Horizonte
~ . . A . Rua Dr. Pedro Luiz de S .
166 | Educacao e Cidadania | EMEI Ignés Sagula Fossa Oliveira Costa, 1050 - Jardim Limoeiro 50
167 | Educacio e Cidadania EMEI Iracema Oliveira de Rua Roberto Aparecido Santa Fé 50
Mello Cruz, 60
168 | Educacéo e Cidadania | EMEI Jesus de Nazaré Rua Apa, 100 Vila S&o Bento 50
169 | Educacéo e Cidadania | EMEI Jose Madureira Lebrao ?&Jriol\:la;:uo Maldonado Jardim Mariana 2 | 50
170 | Educacéo e Cidadania | EMEI José Purcini Rua _dOS Cirurgides ‘]afd'm Santa 50
Dentistas, 480 Inés Il
171 | Educacéo e Cidadania EMEI Maria Aparecida Rua Treze de Maio, s/n Sao_ Francisco 50
Savastano Sanchez Xavier
172 | Educacio e Cidadania EMEI Maria Clara Fernandes | Avenida Elisio Galdino Jardim Morumbi 50

Correia Franca

Sobrinho, 40
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173 | Educacao e Cidadania Etﬂiﬁl;gg;e Jodo Marcondes Rua Tatui, 27 Eaigﬁstggs 50
174 | Educacao e Cidadania Egﬁéggﬂrﬁa‘gg% Rubens g;laetg?zia Senhora da Vila Candida 50
175 | Educacio e Cidadania EMICE)I Prof. Arlindo Caetano E;a Valdemir de Oliveira, f\:/ljérzgs. 31 de 50
176 | Educacao e Cidadania El\élgdzr(gugtgg}g]gos de gg:eJnodss g(;ZMoura Vila Tesouro 50
177 | Educacao e Cidadania Em‘i;ggg;gﬁlggmm Rua Itapod, 101 Jardim Satélite 50
178 | Educacao e Cidadania gltMtErllfc:SIt José Sodero ggﬁtgg:s??ntﬁnio Monteiro Bosque dos Ipés 50
179 | Educacio e Cidadania El{\i/lrsgll:]gof. Ladiel Benedito de ll;\’légrﬁ:; I?gnedicta Dias Eq?é?ll;Zos 50
180 | Educacéo e Cidadania | EMEI Prof. Luiz Sandfeld ?ggsFelicio Jabbur Nasser, Galo Branco 50
181 | Educacao e Cidadania | EMEI Prof. Mario Campaner | Praca Flamboyant, 131 ﬁﬁégisrpriggs 50
182 | Educacio e Cidadania E(l;/lplzlsProfﬁl Dirce Saloni 5;1;1 Antdnio Pedro Perotti, Vila Paiva 50
183 | Educacao e Cidadania EmELSPEZOfa‘ Ana Isabel gﬁ\?fﬂgdito de Oliveira e Buquirinha 50
184 | Educacéo e Cidadania Egﬁ;ﬁég?l‘_éggsla de Castro Rua Turiagu, 792 Parque Industrial | 50
185 | Educacéo e Cidadania Eﬂgligsngg'cc;;%rg; Santos Rua Noruega, 726 Vila Letdnia 50
186 | Educacao e Cidadania Egﬂg:i\zﬁfaa’;_\gésren(;fa Alves (I?g:sl?;r]rzlc?sli’nglzsaura C. Vila Cristina 50
187 | Educacéo e Cidadania Egﬁ;ﬁéggahggﬂfe Prates Rua Nova P&adua, 209 \lz/laorgigrey 50
188 | Educacio e Cidadania (E)ll\i/IvIEeIirIngf:r.dl(E)csigra Pereira de (I;\’éjziﬂlaléigdg?tsc‘);éo Ribeiro éirgig; Paraiso 50
189 | Educacéo e Cidadania El;lﬂrl]EaIIProfa. Elza Fereira Rua Paranj, 111 Vila Maria 50
190 | Educacéo e Cidadania I\E/ll\eﬂrlfécfr:g;a. Elza Maria Dias Ecrgga Francisco Escobar, Monte Castelo 50
191 | Educacio e Cidadania Ei'\r:lwilgorlci)\tg Helena Vaz de ﬁ(\)/ﬁggd’aS;gancisco José %?rrrclj;r: Séo 50
192 | Educacéo e Cidadania ngnliopézf%;?\?;?hnoa Menezes Avenida Olivo Gomes, 590 | Santana 50
193 | Educacéo e Cidadania Eil\r/lltlilsProfa. llza Nascimento Rua Miracema, s/n ggﬁﬁi&gg 50
194 | Educacao e Cidadania | EMEI Profa. Jane Palumbo g;gﬁg":f:}n Sabino dos Dom Pedro | 50
195 | Educacéo e Cidadania gll\i/IvEelirIZrlc\)/:‘:hld_glerdes de Rua Rio Una, 484/488 ‘;ngrrgngaba 50
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EMEI Profa. Lucia Maria do

Rua José Benedito de

Jardim Santa

196 | Educagdo e Cidadania Amaral Almeida Pena, 140 Luzia 50
< . .| EMEI Profa. Maria Alice Praca Joaquim Figueira de | Jardim
197 | Educagdo e Cidadania Pasquarelli Andrade, 60 Copacabana 50
EMEI Profa. Maria Aparecida
198 | Educacéo e Cidadania | Candeléria Bernardes Avenida Rui Barbosa, 3613 | Alto da Ponte 50
Ottoboni
199 | Educacéo e Cidadania EME| Profa. Maria da Gléria Praca César Traballi, 80 Jardim Telespark | 50
Mariano Santos
200 | Educacéo e Cidadania EME.' Profa. Maria Ezequiel Rua Castor, 180 Jardim Satélite 50
Sant'Anna
201 | Educagso e Cidadania EMEI Profa. Maria José Guido | Praca Bertolino Claudio, Jardim Colonial 50
Brogliato Freire 56
x . ._ | EMEI Profa. Maria Leonor de | Rua Francisco das Chagas | Jardim Santa
202 | Bducagdo e Cidadania Campos Mota Miranda Filho, 21 Edwiges 50
203 | Educacdo e Cidadania EMEI Profa. Marianita Oliveira Rua Vicosa, 5 Bosqqe dos 50
Pereira Santos Eucaliptos
204 | Educacéo e Cidadania EMEI Profa. Marilda Praca Victor Hugo, s/n Jardim Oriental 50
Aparecida Montemor
205 | Educacéo e Cidadania EME! Profa. Norma_ Lucia Rua Flor de Lis, 133 Jardim das 50
Rodrigues de Almeida Flores
206 | Educacéao e Cidadania EMEI, P_rofa. Olga Franco Avenida das Rosas, 232 Jardim 50
Custadio Motorama
~ . .| EMEI Profa. Rosana Scarpel | Av. Jodo de Oliveira e Campo dos
207 | Educagdo e Cidadania da Silva Silva, 453 Alemées 50
208 | Educacio e Cidadania EMEI Pr_ofa. Sandra Regina Rua José Carlos Pace, 3d Americano 50
de Almeida Paulo 200
209 | Educacio e Cidadania EMEI Profa. Silvia Helena de | Rua \_Joao José do Vila César 50
Sousa Nascimento, 77
210 | Educacéo e Cidadania Ehaﬂrﬁlc)erfa' Sonia Mara Praca Paraiba, 119 Vila Sdo Pedro 50
EMEI Profa. Valéria o . . .
211 | Educacéo e Cidadania | Aparecida de Almeida Estrada Arcilio M. da Silva, | Residencial 50
191 Gazzo
Vasconcelos
212 | Educagéo e Cidadania [E):\gsl Profa. Zeli de Toledo Avenida das Curruiras, 160 | Jardim Uira 50
N . ._ | EMEI Profa. Zenaide Vilalva | Rua Prudente Meirellesde |\, _ . ;... . .
213 | Educacéo e Cidadania de Aradjo Morais, 1000 Vila Higiendpolis 50
214 | Educacéo e Cidadania EMEI. Profa. Zilda Costa de Pracga Hélio Dias, 137 Parque Santa 50
Oliveira Rita
215 | Educacéo e Cidadania | EMEI Rio Comprido Avenida Um, 181 Rio Comprido 50
216 | Educacéo e Cidadania | EMEI Torataro Takitani Praca Bahia de Sdo Jardim Vale do 50
Salvador, 142 Sol
217 | Educacéo e Cidadania | EMEI Vicente Simi&o Luz Rua Ngtallno Angelo Jardim Sdo 50
Stabeli, 20 Leopoldo
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Rua Major Manuel

218 | Educacéo e Cidadania | EMEI Vila Séo Geraldo Fernandes Netto, 320 Vila S&o Geraldo 50
219 | Educacéo e Cidadania EgmgHAS - Unidade Alto da Rua Alziro Lebréo, 486 Alto da Ponte 50
220 | Educacéo e Cidadania FUNDH~AS - CEe_ntro de Rua Sete de setembro, Eugenio de Melo | 150
Inovacdo Eugénio de Melo 550
221 | Educacéo e Cidadania FUNDH~AS — Centro de RL,"”.I Tenente H_eIC|o Vila Cristina 150
Inovagé&o Norte Péricles de Faria, 50
222 | Educacéo e Cidadania FUNDH~AS — Centro de Rua Santarém, 560 Parque Industrial | 150
Inovacéo Sul
223 | Educacéo e Cidadania FUNDHA.S - Polo Parque Av. Dr. Altino Bondesan, Eugenio de Melo 50
Tecnoldgico 500
224 | Educacdo e Cidadania FUNE)HAS - Unidade Campos | Rua Alexandre de Souza Campos de Sao 50
de Sé&o José Roberto, 20 José
225 | Educacédo e Cidadania | FUNDHAS - Unidade Centro | Rua Antonio Saes, 485 Centro 50
. . .| FUNDHAS - Unidade de Rua José Leite da Silva, :
226 | Educacéo e Cidadania Eugenio de Melo 60 Eugenio de Melo 50
. . . | FUNDHAS - Unidade Dom Avenida Jodo Oliveira e Campo dos
227 | Educagéo e Cidadania BoSCO Silva, 757 Alemaes 50
. . .| FUNDHAS - Unidade Dom Rua Edilson Sabino dos
228 | Educacédo e Cidadania Pedro | Santos, 81 Dom Pedro | 50
229 | Educacéo e Cidadania | FUNDHAS - Unidade Leste Rua Rodolfo Scarpa, 361 | Jardim Rodolfo 50
230 | Educacéo e Cidadania | FUNDHAS - Unidade Putim gRga Jodo Rodolfo Castell; Putim 50
231 | Educacdo e Cidadania Manutencéo e Almoxarifado Rua Felicio Savastano, Vila Industrial 50
SEC 240
232 | Educacéo e Cidadania | Merenda Escolar ng Felicio Savastano, Vila Industrial 50
233 | Educacéo e Cidadania | Museu Interativo de Ciéncia Avenid_a Presit_jente Vila Industrial 150
Juscelino Kubitschek, 3171
234 | Educagéo e Cidadania | NEI Bairro dos Freitas EgtraQa José Benedito de Ba‘F“’ dos 50
Oliveira, 1938 Freitas
235 | Educacéo e Cidadania | NEI Olga Elias da Cunha Rua Gurupi, 40 Vila S&o Bento 50
~ . . . Estrada Juca Carvalho,
236 | Educacéo e Cidadania Unidade Rural Bengalar 1472414856 Bengalar 50
~ . . . Estrada Juca Carvalho,
237 | Educagéo e Cidadania | Unidade Rural Bonsucesso 17595-18003 Bonsucesso 50
238 | Educacio e Cidadania Unidade Rura_l do Turvo de Estrada Municipal do Bairro do Turvo 50
Baixo Turvo, S/IN
Esporte e Qualidade de | Anfiteatro Sérgio Weiss Rua Doutor Ricardo . .
239 Vida (teatrdo) Edwards, 95 Vila Industrial 30
Esporte e Qualidade de | Centro Comunitario Jodo Av. Eliane Maria Barbiere . .
240 Vida Cordeiro dos Santos S. dos Santos, 180 Jardim Morumbi 50
241 Esporte e Qualidade de | Centro Comunitario Filisbino Praca José Molina, s/n Vila Industrial 50

Vida

Franco Rodrigues
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242

Esporte e Qualidade de

Centro Comunitario Joao

Rua Alziro Lebrao, s/n®

Alto da Ponte

50

Vida Paulo |
243 Esporte e Qualldade de | Centro de (;onV|venC|a Jardim | Praga Hélio Augusto de Jardim Industrias | 50
Vida das Industrias Souza, s/n
244 Esporte e Qualldade de | Centro Esportivo - Casa do Av. Olivo Gomes, 381 Santana 50
Vida Jovem
245 Esporte e Qualidade de | Centro Esportivo Mario Praca Bahia de S&o Jardim Vale do 50
Vida Weiss Salvador, 342 Sol
246 Esporte e Qualldade de Ce.ntr.o Esportivo Alcides Praca Hércules, s/n° Jardim da Granja| 50
Vida Teixeira
247 Esporte e Qualldade de | Centro Esportivo Jardim Av. das Rosas, 270 - Jd. Jd. Motorama 30
Vida Motorama Motorama
Esporte e Qualidade de | Centro Esportivo José Praga Gledson dos Santos
248 Vida Ferreira Faria Ferreira, s/n°® Galo Branco 50
249 Esporte e Qualidade de | Centro Esportivo Palmeiras Rua Cidade de Bento Palmeiras de 50
Vida de S&do José Gongalves, s/n Sao José
250 Esporte e Qualidade de | Centro Esportivo Policial Avenida Vinte e Trés de Jardim 50
Vida Militar José Carlos das Neves | Dezembro, 400 Cerejeiras
Esporte e Qualidade de | Centro Esportivo Vagner . . . .
251 Vida Andrade Morera Praca Nené Cursino, s/n Vila Maria 50
252 Esporte eVQiéJ:I'dade de Centro Esportivo Vila Letbnia | Rua Roseira, 11 Vila Letonia 50
Esporte e Qualidade de | Centro Poliesportivo Campo dos
253 Vida Fernando Avelino Lopes Rua Walter Dellu, s/n Alemaes 50
254 Esporte e Qualldade de | Centro Polle_spc_thlvo Jodo Av. Perseu, 180 Jardim Satélite 50
Vida Carlos de Oliveira
255 Esporte e Qualldade de Cen_tro Poliesportivo Joao Rua Ambrosio Molina, 370 | Eugénio de Melo 50
Vida Molina
256 | ESporte e Qualidade de | Centro Poliesportivo José | 5, Ao do Rio Doce, 801 | Altos de Santana | 50
Vida Adailson Vieira Pinto
Esporte e Qualidade de | Centro Poliesportivo Josildo = . Jardim Sao
257 Vida Arnulfo dos Santos Av. S&o Jeronimo, 706 Judas Tadeu 50
Esporte e Qualidade de | Centro Poliesportivo Luiz Rua Bento Pinto da Cunha, |, ,.
258 Vida Antdnio Ribeiro de Macedo 381 Vila Tesouro 50
Esporte e Qualidade de | CMAF - Centro de Medidas e | Rua Ana Gongalves da . .

259 Vida Avaliacdo Fisica Leste Cunha, 340 Jardim Paulista 50
260 Esporte e Qualidade de | CMAF - Centro de Medidas e | Av. Pico das Agulhas Altos de 50
Vida Avaliacdo Fisica Norte Negras, 112 Santana
261 Esporte e Qualldade de | Ginasio de Esportes Doutor Rua dos Ceramistas, 81 Parque Novo 50

Vida Fauze Metene Horizonte
Esporte e Qualidade de | Ginasio de Esportes José . Residencial
262 Vida Vaney Ferraz Pacheco Rua ltambeé, 71 Cidade Jardim 50
263 Esporte e Qualidade de | Ginasio de Esportes Tania Rua Alencar dos Santos, Campo dos 50
Vida Maria Carvalho 430 Alemaes
264 Esporte ev?;:hdade de Ginasio Delmar Buffulin Rua Icatu, 951 Parque Industrial 50
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265

Esporte e Qualidade de

Ginésio Poliesportivo Ubiratan

Rua Helenira Resende

Dom Pedro |

50

Vida Pereira Maciel Nazareth, 151
Esporte e Qualidade de - Av. Pico das Agulhas
266 Vida Parque Alberto Simdes Negras, 112 Altos de Santana | 50
267 Esporte e Qualidade de | Parque Ecoldgico Sérgio Rua Abelardo Alves de Jardim Santa 50
Vida Sobral de Oliveira Paiva, 310 Inés |
268 Esporte e Qualldade de Rarque staldo Henrique A\{. Marla de Lourdes Urbanova 50
Vida Cimaschi Friggi, s/n
269 Esporte e Qualldade de | Piscina da EMEF Maria de Rua Goiania, 225 Parque Industrial 50
Vida Melo
Esporte e Qualidade de | Piscina da EMEF Prof. Maria . .
270 Vida Nazareth M. Veronese Praga Columba, 45 Jardim da Granja | 50
Esporte e Qualidade de | Piscina da EMEF Professora = . .
271 Vida Mercedes C. Klein Rua Itapo, 50 Jardim Satélite 50
Esporte e Qualidade de | Praga de Esportes Doutor .
272 Vida Pedro Otavio Correa da Silva Rua Palmares, 841 Parque Industrial 50
Esporte e Qualidade de | Saldo Comunitario do Jardim | Praga Platina, s/n Jardim . .
273 Vida Paulista Paulista Jardim Paulista | 50
Esporte e Qualidade de | Saldo Comunitario do I Residencial
214 Vida Residencial Cambui Rua das Cidreiras, 101 Cambui 50
Esporte e Qualidade de | Salao Comunitario Maria . Residencial
275 Vida Ferreira Lima Rua Expedito Gomes, s/n Unido 50
Esporte e Qualidade de | Salao Comunitario Parque . Parque
216 Vida Interlagos Rua Diaz Gomes, 49 Interlagos 50
277 Esporte e Qualldade de Saldo Vista Verde R_ua Cidade de Lima, 350 - Vista Verde 30
Vida Vista verde
Esporte e Qualidade de | Secretaria de Esportes e Rua Aurora Pinto da . -
278 Vida Qualidade de Vida Cunha, 131 Jardim América 100
279 | Gestao Administrativa e | a1y aritado Rua Icatu, 100 Cl. Residencial | 5
Financas 31 de Margo
ogp | Gestéo Administrativa e | ... aritado Central Rua Felicio Savastano, | 3 |nqustrial 30
Financas 401
Gestdo Administrativa e . - Av. Engenheiro Sebastido . .
281 Financas Arquivo Municipal Gualberto, 545 Vila Guarani 30
282 Gestao Admlnlstratlva € | cemitério Centro Rua Francisco Rafael, 357 | Centro 30
Financas
283 Gestao',:A_dmmlstranva € | cemitério Colénia Paraiso Travessa Capitingal, 63 Residencial 30
inangas Gazzo
284 Gestao A_dmmlstranva € | cemitério de Santana Rua Nhumirim, 208 Santana 30
Financas
285 Gestdo A_dmmlstranva € | centro de Convivéncia Rua Jose de Alencar, 123 Vila Santa Luzia 30
Financas (Estacionam. Pago)
286 Gestdo Administrativa e Medicina do Trabalho Av. Olivio Gomes, 105 Santana 30

Financas
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287

Gestao Administrativa e

Mercado Municipal

Travessa Chico Luiz, 57

Centro

30

Financas
288 Gestdo Admlnlstratlva € | Paco Municipal - Ponto Rua José de Alencar, 123 | Vila Santa Luzia | 2000
Financas Concentrador
289 Gestao Admlnlstratlva e Protocolo Leste Rua Felicio Savastano, vila Industrial 30
Finangas 401
290 Gestao Admlnlstratlva € Protocolo Norte Rua Guarani, 141 Santana 30
Financas
Gestao Administrativa e A , Rua José de Alencar, 123 . .
201 Financas Supervisao de Trafego (Estacionam. Paco) Vila Santa Luzia 30
292 Governanga Banco de Alimentos Rua Chico Buquira, 500 Galo Branco 30
293 Governanga Centro de Capacitagao - Rua Elpidio dos Santos, 60 Camplo dos 30
Fundo Social Alemaes
294 Governanga Fun_do _Somal de Avenida Olivo Gomes, 100 | Santana 30
Solidariedade
g - Rua Marechal Floriano
295 Governanga Grafica Municipal Peixoto, 430 Centro 30
IPSM - Inst. de Previdéncia Travessa Constanzo de
296 Governanca do Servidor Municipal Finis, 47 Centro 30
297 Governanga Parque Vicentina Aranha Rua I_Drudente Meirelles de Vila Adyana 30
Morais, 302
Inovacgéo e
298 Desenvolvimento i?::gnig Empreendedor Praca Afonso Pena, 59 Centro 30
Econbmico
Inovacéo e ~ Quiosque n° 2 Orla do
299 Desenvolvimento Cerjtrc_) de Informactes Banhado — Av. Sao José Centro 30
PO Turisticas
Econdmico s/n - Centro
Inovacéo e
300 Desenvolvimento Departamento de Turismo Praga Afonso Pena, 59 Centro 30
Econbmico
Inovacgéo e :
301 Desenvolvimento PAT - Posto de Atendimento Praga Afonso Pena, 175 Centro 30
P ao Trabalhador
Econbémico
'”OVa‘?g‘.O € Séo Francisco
302 Desenvolvimento Ponto Rural Rua XV de novembro, 900 Xavier 30
Econbmico
Inovacgéo e
303 Desenvolvimento Ponto Rural Rua Alziro Lebréo, 240 Alto da Ponte 30
Econbémico
Inovacéo e . ~ .
. Secretaria de Inovagéo e Estrada Doutor Altino a
304 Desenvonr_nento Desenvolvimento Econdmico | Bondesan, 500 Eugénio de Melo 30
Econdmico
Inovacéo e .
305 Desenvolvimento SIDE - Polo UNIVESP Estrada Doutor Altino Eugénio de Melo 30
P Bondesan, 500
Econbémico
Diretoria de Operagfes -
306 | Manutencao da Cidade | Pavimentacéo / Regional Av. Jorge Zarur, 2201, Jardim Anhembi 50
Centro
307 | Manutencéo da Cidade | Fiscalizacao - Regido Norte ng Schaia Feigenson, Santana 50
308 | Manutencao da Cidade Fiscalizagdo - Regional Av. Salinas, 170 Jardim Satélite 50

Satélite
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Av. Dr. Joao Batista de

309 | Manutencéo da Cidade | Regional Sul Souza Soares, 180 Jardim Anhembi 30
310 | Manutencéo da Cidade | Regional Leste Rua Saigiro Nakamura, 10 | Vila Industrial 30
311 | Manutencao da Cidade | Regional Leste Il Estrada do Mato Dentro, Residencial Dom 50
1300 Bosco
312 | Manutencao da Cidade | Regional Sudeste Rua Terezinha Cezar de Santa Julia 30
Souza, 210
313 | Manutencao da Cidade | Regional Sul Il Rua Angelo Belmiro Conjunto Emha 50
Pintus, 1263
314 | Manutengio da Cidade Secretaria de Manutencéo da | Av. Doutor Nelson D'Avila, Centro 100
Cidade 658
. . Subprefeitura Sao Francisco | Rua 15 de Novembro, Sao Francisco
315 | Manutencdo da Cidade Xavier - Predio 2 1051 Xavier 30
316 | Manutencao da Cidade fﬂléllac?refeltura de Eugénio de Rua 15 de Novembro, 256 | Eugénio de Melo 50
317 | Manutencao da Cidade Sub_prefeﬂqra_ Sao Francisco Rua 15 de Novembro, 870 Sao_ Francisco 30
Xavier - Prédio 1 Xavier
318 Mobilidade Urbana Acesso livre Praca Afonso Pena, 59 Centro 30
DOTT - Departamento de x .
- X PO Av. Sebastido Henrique da .
319 Mobilidade Urbana Operacao Transito e Cunha Pontes, 3300 Parque Industrial | 100
Transporte
320 Mobilidade Urbana Ponte Estaiada Juana Blanco | Av. Jorge Zarur Vila Ema 30
o Secretaria de Mobilidade Rua Aurora Pinto da . L
321 Mobilidade Urbana Urbana Cunha, 131 Jardim América 300
322 Mobilidade Urbana Seméforo Concentrador Av. Doutor Altino Eugénio de Melo 30
Bondesan, 500
323 Mobilidade Urbana Sinalizagéo Viaria Rua Saigiro Nakamura, 10 | Vila Industrial 30
324 Mobilidade Urbana Terminal Rodoviario Urbano E/rnaga dos Expedicionarios, Centro 30
= . Av. Deputado Benedito Jardim Oswaldo
325 | Protecdo ao Cidaddo |COPOM Matarazzo, 9931 — Cruz 30
326 | Protecdo ao Cidaddo | CSl - Administrativo Estrada Doutor Altino Eugénio de Melo | 1000
Bondesan, 500
DFPM - Departamento de
327 | Protecdo ao Cidaddo | Fiscalizacdo de Posturas Rua Saigiro Nakamura, 50 | Vila Industrial 30
Municipais
328 | Protecao ao Cidaddo | Gabinete Defesa Civil Av. Deputado Benedito Jardim Augusta 30
Matarazzo, 9931
= S Quartel de Bombeiros da Vila | Avenida Deputado ; A
329 | Protecdo ao Cidadao Betania Benedito Matarazo, 7963 Vila Betania 30
330 | Protecdo ao Cidadao | SSCretariade Protecdoao | Rua Felicio Savastano, |y, |nqustrial 100
Cidadéao 401
331 | Protecdo ao Cidadao | Tiro de Guerra FFf(;Jg Saigiro Nakamura, Vila Industrial 30
332 Saude Almoxarifado da Saude ng Felicio Savastano, Vila Industrial 50
333 Saude CAPS AD Rua Pituba, 100 Jardim Satélite 50
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334 Saude CAPS Centro Norte Rua Sebastiao Humel, 785 | Centro 50
335 Saude CAPS Infantil Rua Ana Berling de Monte Castelo 50
Macedo, 282
336 Satde CAPS Sul Rua Piraju, 45 Bosque dos 50
Eucaliptos
337 Saude CCZ - Centro de Controle de Rua George Willians, 581 | Parque Industrial | 100
Zoonoses
338 Satde CRMI - Centro de Referéncia | o ., Amin Assad, 200 Jardim Sdo 50
de Moléstias Infecciosas Dimas
339 Saude CTP - CenNtro de Tratamento | Av. Eng. Franciso José Ja_1rd|m Séo 50
e Prevengéo Longo, 453 Dimas
FAMME - Fundo de =
340 Salde Assisténcia Médica éﬁ'ilﬁgfr;?r:g()g% Centro 50
Medicamentosa / UES Il '
341 Saude Farmacia Central Av. S&o José, 636 Centro 50
342 Saude Hospital Clinicas Sul Praca Natal, 55 Parque Industrial | 50
343 Saude Hospital de Retaguarda gRgg Felicio Savastano, Vila Industrial 50
344 Saude Hospital Municipal ggg Saigiro Nakamura, Vila Industrial 50
345 Saude Secretaria de Saude Rua Obidos, 140 Parque Industrial | 1000
346 Saude UBS Alto da Ponte Rua Alziro Lebrao, s/n Alto da Ponte 50
347 Saude UBS Altos de Santana ﬁg/gglda Alto do Rio Doce, Altos de Santana | 50
, Estrada Juca Carvalho,
348 Saude UBS Bonsucesso 12586, Km 13 Bonsucesso 50
, . Rua Maria Palmeira Bosque dos
349 Saude UBS Bosque dos Eucaliptos Ferreira Ivo, 155 Eucaliptos 50
350 saude UBS Buquirinha Rua José Mendongada | g, irinha 50
Costa, 82
351 Saude UBS Campos de Sao José Rua Dalila M. Miguez, 39 ?:Srgpos de Sdo 50
352 Saude UBS Campos dos Alemaes Av. José lzaltino Silva, s/n Camp~o dos 50
Alemaes
353 Satde UBS Centro | Rua Coronel José Centro 50
Monteiro, 407
354 Saude UBS Centro Il Av. Anchieta, 1069 Jd. Esplanada 50
355 Saude UBS Chéacaras Reunidas Rua Cariri, 104 Chacgras 50
Reunidas
356 Saude UBS Colonial ?gg Jose Ribeiro Bastos, Jardim Colonial 50
357 Saude UBS Detroit Av. José Pedro, 321 Nova Detroit 50
358 Saude UBS Dom Pedro R_ua José Eugénio da Dom Pedro | 50
Silva, 510
359 Saude UBS Eugenio de Melo Rua Chico Buquira, 411 Galo Branco 50
360 Saude UBS Granja Rua Urano, 85 Jardim da Granja | 50
, Rua Ubirajara Raimundo Parque
361 Saude UBS Interlagos de Souza, 225 Interlagos 50
, . . L . Jardim
362 Saude UBS Jardim Americano Rua Jdlia Cursino, 161 . 50
Americano
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Jardim das

363 Saude UBS Jardim das IndUstrias Rua Pirassununga, 130 I 50
IndUstrias
364 Saude UBS Jardim Paulista Rua Martins Pereira, 263 Jardim Paulista 50
365 Saude UBS Jardim Satélite Av. Andrémeda, 1960 Jardim Satélite 50
, x . Rua Doutor Frediano Jardim Sao José
366 Saude UBS Jd. Séo José Il Bianchi Filho, 220 Y 50
367 Saude UBS Limoeiro Rua Corifeu de Azevedo Jardim Limoeiro 50
Marques, 3350
368 Saude UBS Morumbi Av. E.I'S'O Galdino Jardim Morumbi 50
Sobrinho, 8
369 Satde UBS Novo Horizonte Av. Presidente Tancredo Parque Novo 50
Neves, 5500 Horizonte
370 Saude UBS Oriente Rua Senju Ota, 40 Jardim Oriente 50
, . Rua Jodao Gomes Batista .
371 Saude UBS Paraiso do Sol Neto, 172 Paraiso do Sol 50
372 Saude UBS Parque Industrial Rua Goiénia, 495 Parque Industrial | 50
373 Saude UBS Putim Rua Roberto Aparecido Santo Onofre 50
Cruz, 100
374 Saude UBS Residencial Unido Rua Marcelo Manso, 55 Sﬁisgllgenmal 50
375 Saude UBS Santa Inés Rua _dos Cirurgies ‘]afd'm Santa 50
Dentistas, 215 Inés Il
376 Saude UBS Santana Avenida Rui Barbosa, 2544 | Santana 50
, - . Jardim Sao
377 Saude UBS Sao Judas Tadeu Rua Séao Nicolau, 10 Judas Tadeu 50
378 Saude UBS Tatetuba Rua Mizael Marcal, 190 Vila Tatetuba 50
379 Saude UBS Telespark R_ua Benedito Pereira Jardim Telespark | 50
Lima, 210
380 Saude UBS Vila Maria Rua Sao Pedro, 55 Vila Maria 50
381 Saude UBS Vila Nair Rua Suécia, 50 Vila Nair 50
382 Satde UBS Vila Paiva Rua Jodo Pedro da Rocha, | /4 paiva 50
383 Saude UBS Vila Tesouro E%Qa Assis Chateubniand, Vila Tesouro 50
384 Saude UBS Vista verde ?gg Cidade de Brasflia, Vista Verde 50
385 Saude UES -_Ur_ndade de , Rua Madre Tereza, 449 Centro 100
Especialidade em Saude
386 Sadde UPA_/ UBS Séao Francisco Rua 15 de Novembro s/n Sao_ Francisco 50
Xavier Xavier
387 Saude UPA Alto da Ponte Rua Alziro Lebrao, 76 Alto da Ponte 50
388 Saude UPA Campo dos Alemaes Rua \_]oao Batista do CamFlo dos 50
Nascimento, 359 Alemaes
389 Saude UPA Eugénio de Melo Rua Eugénio Augusto de Eugénio de Melo 50
Melo, 101
390 Saude UPA Novo Horizonte Rua Tancredo Neves, Parque Novo 50
5120 Horizonte
391 Sadde UPA Putim Av. Jodo Rodolfo Castelli, | p, i, 50

1035
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392 Satde UPA $aude Mental / Hospital | Estrada Dr. Bezerra de Torr3io de Ouro 50
Francisca Julia Menezes, 700
, URCN - Unidade de Rua Antdnio Moraes de
393 Sadde Reabilitacdo Centro Norte Barros, 110 Centro 50
394 Saude URL ; pnlgade de Av. Brasil, 491 Monte Castelo 50
Reabilitacdo Leste
395 Saude URS - Unidade de Rua Leticia, 530 Jardim Satélite | 50
Reabilitacdo Sul
, . Estrada José Antdnio do
396 Saude USF Cajuru Couto, 6291 Pousada do Vale | 50
397 Saude USF Majestic Avenida Central, 276 Majestic 50
398 Saude USF Pernambucano ﬁe)/bgoao Rodolfo Castelli, Putim 50
399 Saude USF Primavera | Rua A, 76 Primavera | 50
400 Saude USF Santa Herminia Rua F, 200 Santa Herminia 50
Urbanismo e Divisdo de Educacéo .
401 Sustentabilidade Ambiental - Casa do Café Av. Olivo Gomes, 100 Santana 30
. . Estrada Municipal Antdnio
Urbanismo e Parque Natural Municipal : - o .
402 Sustentabilidade Augusto Rusch Ferreira da Silva n°® 1000 Costinha 30
(0,05 km)
Urbanismo e Rua Eng. Prudente .
403 Sustentabilidade Parque Santos Dumont Meireles de Morais, 1000 Vila Adyana 30
Urbanismo e Pavilhdo Gaivota / Galpao .
404 Sustentabilidade Relagdes Comunitarias Av. Olivo Gomes, 100 Santana 30

3.1 - Servicos técnicos relacionados aos links da Rede Corporativa Municipal

A Contratada devera prestar todos o0s servicos técnicos de conectividade,
telecomunicacfes e imagens (geradas através de pontos de videomonitoramento) entre
unidades da Prefeitura a partir da disponibilizacédo de links e da execugédo de servigos
intrinsecos a essas atividades.

A Contratada deverd efetuar a instalacdo de cada link conforme cronograma de
implantagéo, planejamento e entendimentos previamente definidos com a Contratante
conforme item 14 deste Termo de Referéncia, respeitando o prazo estabelecido para a
finalizacdo da implantagdo e ativag&o inicial de todos os links da Rede Corporativa
Municipal.

No caso de eventuais aditamentos contratuais que venham a ocorrer a partir de
entendimentos prévios entre a Contratada e a Contratante, a Contratada devera efetuar a
implantacédo e ativagdo de cada novo link ou servico conforme cronograma que seja
anexado ao Termo de Aditamento, respeitadas as condicdes e caracteristicas de
execucdo e operacdo dos servicos técnicos estabelecidas na contratacdo da Rede
Corporativa Municipal.

Ainda na fase de implantacdo inicial, caso ocorra alguma alteracdo nos dados ou
endereco de uma unidade relacionada no item 3, sem que a execucgéo do servigo tenha
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sido efetivamente iniciada, a Contratada dever4 atender, sem custos adicionais, a
solicitacdo da Contratante para a adequacao da implantacdo dessa unidade.

Caso a Contratante solicite a suspensao de qualquer uma das instalacdes previstas, ou
de qualquer outro servigo que venha a ser solicitado posteriormente, sem que a execugao
do servico tenha sido efetivamente iniciada, a Contratada ndo podera efetuar o
faturamento correspondente a esse servico.

A Contratada devera configurar as redes virtuais privadas (VPNs) em seu backbone a
partir de cronograma e entendimentos prévios mantidos com a equipe técnica da
Contratante.

ApoGs o término da implantagdo inicial da Rede Corporativa Municipal, a solicitagdo de
servicos intrinsecos aos links (alteracao de endereco ou desativacdo de um link, mudanca
de localizacdo de equipamento terminal, ou alteracdo da capacidade de acesso) pela
Contratante sera efetuada através de formulario definido entre as equipes técnicas da
Contratante e da Contratada, em formato apropriado que contenha todos os dados
necessarios a execucao dos trabalhos que deverao ser realizados, conforme descritos a
seguir.

As instalacdes do link e dos equipamentos terminais em areas internas das unidades,
incluindo todos os materiais, cabos elétricos e de dados, e componentes necessarios a
sua operagdo, serdo feitas pela Contratada utilizando infraestrutura aparente, com
excecdo dos casos em que a Contratante opte por assumir o fornecimento da
infraestrutura interna necessaria a essas instalacées.

Por ocasido dessas instalagbes, a Contratada deverd contatar previamente o
Departamento de Tecnologia da Informacédo (DTI), para definir a participacéo de técnicos
das Secretarias nos trabalhos de vistoria dos locais e de acompanhamento na execucgéo
dos servicos.

As equipes da Contratante participardo dos testes de comunica¢do e da validacdo de
operacéao do link instalado.

Nenhuma responsabilidade cabera a Contratante pelo uso e gozo dos equipamentos
instalados pela Contratada, bem como por defeitos de funcionamentos dos mesmos.

A Contratante também néo se responsabilizara por danos causados por intempéries
naturais e furtos, bem como danos ocasionados por terceiros e/ou a terceiros sendo de
decisédo e responsabilidade da Contratada a contratagcdo de seguro para cobertura
desses casos.

Da mesma forma, a Contratante ndo sera responsavel pela infraestrutura instalada pela
Contratada dentro e fora dos terrenos onde estao localizadas as unidades.

A Contratada devera realizar as conexdes dos equipamentos terminais com as redes
LAN das unidades, fornecendo todos os materiais, acessoOrios, componentes e servigcos
necessarios. Na auséncia de uma LAN, a conexdo do equipamento terminal sera feita
diretamente num equipamento disponivel na unidade, conforme indicagdo da
Contratante.
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A configuracdo dos equipamentos terminais da rede de fibra dptica, fornecidos pela
Contratada, ndo deverd restringir o uso maximo dos enderecos MAC que o0s
equipamentos estdo aptos a suportar. Assim, por exemplo, uma ONT/ONU com
capacidade de suportar 512 enderecos MAC ndo devera ser configurada/instalada com
restricdo ao uso da quantidade maxima de enderecos MAC suportados.

A comprovacao de que o link instalado estara apto a prover os servicos de conectividade,
telecomunicacdes e imagens na Rede Corporativa Municipal sera caracterizada através
de um documento técnico que a Contratada devera fornecer em arquivo digital a
Contratante, onde constem o cdodigo Unico atribuido para identificagdo do link (ID), que
nao podera ser reutilizado em nenhuma outra instalacdo de link, a identificacdo da
unidade, data e hora dos testes de operacdo, e a capacidade de acesso do link
(comprovada por meio de demonstrativo grafico, no padrdo MRTG ou similar).

Uma vez que a Contratante seja notificada sobre a conclusdo do trabalho realizado e
receba o documento digital acima descrito, 0 mesmo sera submetido para a validacao da
equipe técnica da Contratante, que podera ocorrer num prazo de até 10 (dez) dias lteis.
Somente apos a validacao e inexistindo restrices ou pendéncias para 0 uso do servico
disponibilizado, a Contratada estara autorizada a efetuar o faturamento mensal pro rata
aos dias em que o link ficou disponivel apds a validagdo para uso no més de referéncia,
tomando como referéncia a data da referida validacéo do link.

Tao logo a instalacdo do link seja validada, a Contratada devera permitir consulta
imediata a ele no dashboard e no cadastro fisico (descrito no item 9 deste Termo de
Referéncia) que seréo disponibilizados para acesso pela equipe técnica da Contratante.

3.2 - Servigos intrinsecos:

a) Mudanca de endereco de um link da Rede Corporativa Municipal:

Havendo necessidade da mudanca de endereco de um link da Rede Corporativa
Municipal, a Contratante emitira uma solicitacdo formal a Contratada para a realizacdo do
servico, devendo a Contratada efetuar a mudanca de endereco do link, mantendo o seu
cbdigo ID de identificacdo Unica, num prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a partir
do recebimento da solicitagdo formal emitida pela Contratante.

Os critérios para ativacao do link no novo local, e a comprovacao de sua disponibilidade
para uso, sdo 0s mesmos estabelecidos no item 3.1 deste Termo de Referéncia, e, uma
vez que a Contratante seja notificada através de e-mail sobre a conclusdo do trabalho, a
Contratada estar4 autorizada a efetuar o faturamento relativo ao servigo intrinseco
realizado.

A Contratada somente efetuara a desativacado do link existente no antigo local apés a
confirmacéo da completa instalagéo e operagéo no novo local.

b) Mudanca de localizac&o interna de equipamento terminal:

Havendo necessidade de mudanca de um equipamento terminal ja instalado para um
outro local dentro da mesma unidade, a Contratante emitirda uma solicitagdo formal a
Contratada para a realizacdo do servico, devendo a Contratada efetuar a mudanca do
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terminal num prazo méximo de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da
solicitacdo emitida pela Contratante.

Os critérios para ativacdo do equipamento terminal correspondem aos definidos no item
3.1, no que diz respeito a instalacdo do link, dos equipamentos e demais componentes
necessarios ao seu uso no novo local.

Uma vez que a Contratante seja notificada, através de e-mail, sobre a conclusdo do
trabalho de mudanca de localizacdo interna do equipamento terminal e comprove sua
disponibilidade para uso, a Contratada estara autorizada a efetuar o faturamento relativo
ao servigo intrinseco realizado.

c) Alteracdo da capacidade de acesso de um link:

Havendo necessidade de alteracdo da capacidade de acesso de um link da Rede
Corporativa Municipal, que podera passar a ser superior ou inferior & que se encontra
instalada (respeitados os limites legais para aditamentos ou supressbes de valores
contratuais, se for o caso), a Contratante emitira uma solicitacdo formal a Contratada para
a realizacdo do servico, devendo a Contratada efetuar a alteracdo da capacidade de
acesso num prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento da
solicitacdo emitida pela Contratante.

Uma vez que a Contratante seja notificada, através de e-mail, sobre a conclusdo do
trabalho de alteracdo da capacidade de acesso do link, e comprove a execucao desse
servico, a Contratada estara autorizada a efetuar o faturamento relativo ao servico
intrinseco realizado, e a efetuar a alteracdo do valor mensal relativo a nova capacidade
de acesso do link.

d) Mudanca de localizacdo de um ponto de videomonitoramento:

Havendo necessidade da mudanca de localizagédo de um ponto de videomonitoramento,
a Contratante emitira uma solicitacdo formal a Contratada para a realizacdo do servico,
devendo a Contratada efetuar essa mudanca, mantendo o seu codigo ID de identificacao
Gnica, num prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da
solicitacao formal emitida pela Contratante.

Os critérios para ativacdo do ponto de videomonitoramento no novo local, e a
comprovacao de sua disponibilidade para uso, sdo os mesmos estabelecidos no item 3.1
deste Termo de Referéncia, e, uma vez que a Contratante seja notificada através de e-
mail sobre a conclusdo do trabalho, a Contratada estara autorizada a efetuar o
faturamento relativo ao servico intrinseco realizado.

A Contratada somente efetuara a desativacdo do antigo local apds a confirmacédo da
completa instalagcéo e operagcéo no novo local.

e) Desativacdo de um link da Rede Corporativa Municipal:

Uma vez que a Contratante decida pela desativacdo de um link da Rede Corporativa
Municipal, sera emitida uma solicitacdo formal & Contratada para a completa desativacao
e remoc¢ao dos equipamentos, materiais e do respectivo link, o que devera ocorrer num
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a partir do recebimento da solicitacdo emitida pela
Contratante.
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O término efetivo de operacdo/comunicacdo do link devera ocorrer num desses dias
Gteis, no horario entre 09h00 e 16h00, e a Contratante devera ser imediatamente
notificada atraves de e-mail sobre a desativagéo.

O cddigo de identificacdo (ID) do link desativado ndo podera ser utilizado novamente na
identificacdo de novos links que venham a ser instalados na Rede Corporativa Municipal.

A Contratada podera efetuar o faturamento pro rata correspondente aos dias em que o
link ficou disponivel para uso no més de referéncia.

f) Correcédo de dados cadastrais:

Se a Contratante necessitar corrigir dados cadastrais relativos a uma unidade atendida
por um link (como, por exemplo, a denominacdo da unidade, ajustes na identificacdo do
endereco, o Orgdo a que a unidade esta associada, o centro de custo para faturamento,
telefone ou pessoa responsavel para contato, e outras informag8es que ndo acarretem
modificacdes nas instalagdes fisicas ou nas atividades de operacdo dos servicos da Rede
Corporativa Municipal), serd emitida uma solicitacdo formal & Contratada para a
realizacdo dessas correcdes, que deverdo ser efetuadas hum prazo maximo de 5 (cinco)

dias corridos a partir do recebimento da solicitacdo emitida pela Contratante.

A execucdo de correcdes efetuadas nos dados do cadastro fisico de unidades mantido
pela Contratada ndo acarretara custos adicionais para a Contratante.

4 - Servico de provimento de acesso corporativo a Internet

A Contratada devera prestar servicos de acesso a Internet, que possibilitem a busca por
conteldos e servicos na Web para as unidades integrantes da Rede Corporativa
Municipal, através da utilizacdo de um link de 2 (dois) Gbps, instalado no ponto
concentrador do Pago Municipal, um link de 6 (seis) Gbps, instalado no ponto
concentrador da Secretaria de Educacdo e Cidadania, e um link de 500 (quinhentos)
Mbps, instalado no ponto concentrador do Centro de Seguranca e Inteligéncia.

A ligacdo de cada um desses pontos concentradores a Internet ocorrera através de
conexao fisica em fibra optica (link de dados com acesso IP dedicado) a infraestrutura da
Contratada, sendo a capacidade de acesso de cada link simétrica nos sentidos de
transmissdo e recepc¢do, com 100% de garantia de banda de download e upload,
descontado qualquer overhead que possa vir a ser introduzido pelo protocolo, sem
concorréncia de trafego até a entrada do backbone Internet da Contratada.

A empresa licitante devera comprovar que possui conexdo direta com, no minimo, um
PTT/IX (Ponto de Troca de Trafego), ou contrato de transito com operadora para essa
finalidade.

Nao serao aceitos enderegos IP reservados, nem a utilizagdo de “proxies” transparentes,
“policy routing”, ou NAT de qualquer natureza.

Os enderecos IP fornecidos (nem o bloco a que pertencem) ndo poderdo estar inscritos
em nenhuma lista de bloqueio de “spam” em tempo real (RBL ou DNSRBL). Caso o IP ou
bloco vier a constar em uma lista de bloqueio, € de responsabilidade da Contratada
providenciar a imediata remocéo desse bloqueio.
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Todos 0s equipamentos, acessoérios e software de roteamento IP necessarios para
disponibilizar os servigcos de acesso dedicado e de conexdo a Internet em cada ponto
concentrador deverdo ser fornecidos, instalados e configurados pela Contratada.

A Contratada devera fornecer o equipamento que devera prover uma conexao Ethernet
para ser interligado a rede de dados da Contratante e oferecer recursos de
gerenciamento;

A geréncia e manutencdo desses recursos e dos servicos de comunicacdo de dados
seréo providenciados pela Contratada durante todo o prazo de vigéncia do contrato;

A Contratada devera fornecer, para uso da Contratante, no minimo, 128 (cento e vinte e
oito) enderecos IPv4 validos, para cada ponto concentrador, sem custos adicionais,
sendo que esses IPs serdo configurados e utilizados pela equipe técnica da Contratante,
para diferenciar diversos servicos externos (e-mail, webmail, VPN, firewalls, servicos
online), evitando a concentracdo desses servicos no endereco IP principal atribuido para
acesso a Rede Corporativa Municipal.

Esses 128 enderecos IPv4 poderdo ser fornecidos em um unico bloco /25 ou em 2 blocos
/26 para cada ponto concentrador.

A Contratada deverd disponibilizar ferramenta de monitoramento on-line, via Internet, com
acesso restrito através de senha eletrbnica, a ser utilizada pela equipe técnica da
Contratante, com informacdes diarias e mensais sobre performance e ocupacéo de cada
link dos pontos concentradores, e relatorios que demonstrem tendéncias e horarios de
maior/menor trafego de entrada e saida;

A Contratada devera disponibilizar resolucdo de nomes, diretos e reversos, através de
servidores DNS que oferecam suporte para o encaminhamento de pesquisas de nomes
originadas em servidores DNS da Rede Corporativa Municipal.

5 - Servicos de interligacdo de controladores semafdoricos

As unidades correspondentes a 199 (cento e noventa e nove) controladores semaféricos
serdo interligados ao CSI, através de conexdes fisicas fornecidas e mantidas pela
Contratada utilizando obrigatoriamente tecnologia de fibra O&ptica, respeitadas as
condicBes de distancia em relacdo ao Paco Municipal estabelecidas no item 3.

Os controladores semaforicos e suas instalacdes, o servidor de rede e o sistema
aplicativo informatizado, incluindo os componentes utilizados em sua infraestrutura fisica
e elétrica, sao de responsabilidade da Contratante.

A Contratada devera providenciar o fornecimento, instalacdo e configuracdo de todos os
componentes necessarios a efetiva comunicagao dos controladores semaforicos na Rede
Corporativa Municipal de forma a permitir o gerenciamento de sua operacdo pelo CSI.
Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento de uma caixa de acomodacao
(shelter) para cada um dos controladores semaféricos a fim de acomodar os
equipamentos da Contratada.
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O controlador semaforico atualmente utilizado possui porta de comunicacdo do tipo
Ethernet (10/100Mbps) com protocolo TCP/IP v4.

A Contratada ficara responsavel pela disponibilidade de uso de todas as conexdes fisicas
e logicas entre o controlador semaforico e o CSI, assegurando o reparo para o pronto
restabelecimento de qualquer uma dessas conexdes que venha a apresentar problemas
de operacdo, num prazo maximo de 06 (seis) horas corridas a partir da abertura do

chamado.

Tabela 3
Quantidade de Capacidade minima de
controladores semaféricos acesso
199 10 Mbps

Item Endereco dos controladores semaféricos Mbps
1 | Av. Nelson D'Avila x P¢a Marechal do Ar 10
2 | Av. Nelson D'Avila x Benedito Matarazzo 10
3 | Av. Nelson D'Avila x Av. Marechal 10
4 | Av. Paraibuna x R. Abolicao 10
5 | Av. Nelson D'Avila x R. Miguel Couto 10
6 | Av. Nelson D'Avila x R. Turquia 10
7 | R. Paraibuna x R. Turquia 10
8 | R. Turquia x Republica do Iraque 10
9 | Av. Benedito Matarazzo x R. Viena 10
10 | Av. S&o Joao x Av. Baréo Rio Branco 10
11 [ Av. S&o Jodo x Rotatoria Colinas 10
12 | Av. Sdo Jodo x R. Miguel Naked 10
13 [ Av. Cassiano Ricardo x Rua Armando de Oliveira Cobra 10
14 | Av. Cassiano Ricardo x Retorno Sunset 10
15 | Av. Eduardo Cury x R. Ana Maria Nardo 10
16 |Av. Eduardo Cury x R. Manoel Saldanha 10
17 | R. Roma x Av. Samuel Wainer 10
18 [R. Genésia Tarantino Av. Santos Dumont 10
19 | Av. Santos Dumont x R. Cristal 10
20 | Av. Juscelino Kubitschek x R. Tupa 10
21 | Av. Juscelino Kubitschek x R. Manoel Joaquim 10
22 | Av. Juscelino Kubitschek x R. Cantidio Miragaia 10
23 | Av. Juscelino Kubitschek x R. Martins Fontes 10
24 | Av. Juscelino Kubitschek x Trevo Itavema 10
25 |Iltavema x Av. Marson 10
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26 | Av. Juscelino Kubitschek x Atacadéo 10
27 | Av. Juscelino Kubitschek x Cambui 10
28 | Av. Juscelino Kubitschek x P¢a Papa Paulo VI 10
29 | Av. Juscelino Kubitschek x R. Abilia Machado 10
30 | Av. Juscelino Kubitschek x Felicio Savastano 10
31 | Av. Juscelino Kubitschek x R. Bem Ti Vi 10
32 | Av. Juscelino Kubitschek x Ricardo Edwards 10
33 | Av. Juscelino Kubitschek x Saigiro Nakamura 10
34 | Av. Juscelino Kubitschek x R. Abaeté 10
35 | Av. Juscelino Kubitschek x R. Uberaba 10
36 | Av. Juscelino Kubitschek x Vista Verde 10
37 | Av. Juscelino Kubitschek x Arapongas 10
38 | Av. Juscelino Kubitschek x R. Colibris 10
39 | Av. Jodo Batista de Souza x R. Quixada 10
40 | Av. Jodo Batista de Souza x Koichi Matsumura 10
41 | Av. Jodo Batista de Souza x R. Arequipa 10
42 | Av. Jodo Batista de Souza x Av. Guadalupe 10
43 | Av. Jodo Batista de Souza x Mindanau 10
44 | Av. Jodo Batista de Souza x Paraiso 10
45 | Av. Jodo Batista de Souza x llha do Norte 10
46 | Av. Jodo Batista de Souza x Mossoro 10
47 | Av. Jodo Batista de Souza x R. Goiania 10
48 | Av. Jodo Batista de Souza x [tumbiara 10
49 [ Av. Jodo Batista de Souza x Bacabal 10
50 | Av. Jodo Batista de Souza x Francisco de Assis Dias 10
51 | Av. Jodo Batista de Souza x Benedito Bento 10
52 | Av. Jodo Batista de Souza x R. Maximino José de Almeida 10
53 | Av. Jodo Batista de Souza x R. Angical 10
54 | Av. Jodo Batista de Souza x Feira de Santana 10
55 | Av. Jodo Batista de Souza x Ibicarai 10
56 | Av. Jodo Batista de Souza x Caravelas 10
57 Av. Jodo Batista de Souza x Leonor de Almeida Ribeiro 10
Souto
58 | Av. Jodo Batista de Souza x Condominio Eldorado 10
59 | Avenida do Imperador — Terminal Sul 10
60 | Avenida do Imperador x Avenida dos Evangélicos 10
61 | Avenida do Imperador x Rua Ant6nio José matos Lima 10
62 Ave_nida} do Imperador x Rua Professor Gordiano de Faria 10
Alvim Filho
63 | Rua Caravelas x Rua Abaré 10
64 | Abaré x Ibicarai 10
65 | Avenida Feira de Santana x Linha Verde 10
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66 | Abaré x Gandu 10
67 | Abaré x Juazeiro do Norte 10
68 | Francisco de Assis Dias x Luiz Ant6nio de Castro 10
69 | Rua Sumatra x Linha Verde 10
70 | Rua Rosario x Linha Verde 10
71 | Linha verde x Professor José Antdnio Coutinho Condino 10
72 | Avenida Guadalupe x Linha Verde 10
73 | Linha verde x Arequipa 10
74 | Rua Koichi Matsumura x Linha Verde 10
75 Avenida Andrémeda x Av. Sebastido Henrique da Cunha 10
Pontes
76 | Rua Roma x Praga Berlim 10
77 | Avenida Samuel Wainer — Roldao (Rodoviéria) 10
78 | Rua Sumatra x Avenida Paraiso 10
79 | Av. Cassiano Ricardo x Campos Eliseos 10
80 | Cassiano Ricardo, Av x Nelson Saes, Pca 10
81 Cassi~ano Ricardo, Av x Luzia Aparecida Vilela, Pca x Av 10
Salméo
82 | Cassiano Ricardo, Av x Aclimagéo, Av 10
83 | Cassiano Ricardo, Av x Lobélias, R 10
84 | Cassiano Ricardo, Av x Tubaréo, Av 10
85 | Cassiano Ricardo, Av x Carlos Maria Auricchio, R 10
86 | Cassiano Ricardo, Av x Benedito Oswaldo Lecques, R 10
87 | Andrbmeda, Av - ValeSul Shopp (prox. R. Antares) 10
88 | Andrbmeda, Av x Polar,R 10
89 | Andrémeda, Av x Altair,R 10
90 | Andrbmeda, Av x Mario Valério de Camargo, R 10
91 | Andrémeda, Av x Perseu, R 10
92 | Andrbmeda, Av x Pedro Tursi, R 10
93 | Andrémeda, Av x Cassiopéia, Av 10
94 | Andrémeda, Av x Iguape, Av 10
95 | Andrémeda, Av x S&@o Joao Del Rey, R 10
96 [ Andromeda, Av N°3061 10
97 g\i/dade Jardim, Av x Rotat6ria Bandeiras, Pca x Andrdmeda, 10
98 | Andrémeda, Av x das Cigarras, R 10
99 | Andrémeda, Av x Espinosa, R 10
100 | Andrémeda, Av x José Alves dos Santos, R 10
101 | Andrémeda, Av, 3500 10
102 | Avenida Andrdmeda x Rua Campo Belo 10
103 | Cidade Jardim, Av x Bandeiras, Pca 10
104 | Cidade Jardim, Av x Elmano F. Veloso, Rua 10
105 | Jodo Guilhermino, Av x Nélson DAvila, Av 10
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Joao Guilhermino, Av x Floriano Peixoto, Av x Dolzani

— Ricardo x Vilaca o
107 | Joao Guilhermino x Humaita, R 10
108 | Joao Guilhermino, Av x Francisco Berling, R x UNIVAP 10
109 Jodo Guilhermino, Dr., Av x Madeira, Cel., R (Praga 10
Kennedy)
110 | Nelson D'Avila, Av x Eugénio Bonadio, R 10
111 | Nelson D'Avila, Av x Antonio da Silva Santos, R 10
112 | Nelson D'Avila, Av x Manoel Ricardo Jr, R 10
113 | Nelson D'Avila, Av x Jord4o Monteiro Ferreira, R 10
114 | Paraibuna, Rua x José Antonio Romeno Neme, Rua 10
115 | Paraibuna, Rua x Maestro Egidio Pinto, Rua 10
116 | Paraibuna, Rua x Jorddo Monteiro Ferreira, R 10
117 | Paraibuna, Rua x Elza Bierfeld B. D’avila, Rua 10
118 | Pedro Friggi , Av x Gustavo rico toro.xls 10
119 | Pedro Friggi, Av x Peonias, R 10
120 | Pedro Friggi, Av x Lirios, R 10
121 | Pedro Friggi, Av x Cidade de Washington, R x Sensitivas, R 10
122 | Pedro Friggi, Av x Miosotis, R 10
123 | Pedro Friggi, Av - retorno Nagumo 10
124 | Pedro Friggi, Av Pres (Kalabari) 10
125 | Benedito Friggi, Av (Condominio JK) 10
126 | Tancredo Neves, Av Pres x Benedito Friggi, Av 10
127 | Benedito Friggi, Av x Pararangaba, Av 10
128 | Av. Tancredo Neves x R. Dos Pedreiros.xls 10
129 | Tancredo Neves, Av Pres x Dutra, Mons., R (Coca-Cola) 10
130 | Tancredo Neves, Av Pres x Jorge Leite da Silva, R 10
131 | Tancredo Neves, Av Pres x Jodo Rodolfo Castelli, R 10
132 | Tancredo Neves, Av Pres x Cajuru, Estrada 10
133 | Tancredo Neves, Av Pres x Rita Teixeira, R 10
134 Tapcredo l_\leves, Av Pres x Maria H. M. Queiroz, R Profé- 10
Jodo Bassi
135 | Tancredo Neves, Av Pres x Eletricistas-Artesds, R 10
136 Tancredo Neves, Av Pres x Bertolino Cursino dos Santos, R 10
(CO0P)
137 | Tancredo Neves, Av Pres x dos Alfaiates, R 10
138 | Tancredo Neves, Av Pres x Iracema, R 10
139 | Tancredo Neves, Av Pres x José Colombani Filho, R 10
140 Tancrgdo Neves, Av Pres (Rio Paraiba do Sul, R e Rio Sédo 10
Francisco)
141 Ira(_:y Pires de Almeida Puccini, R X Constancia da Cunha 10
Paiva, R
142 | Astronautas, Av (V. Sao Benedito) 10
143 | Astronautas, Av x Orion, R (Rotat6ria INPE) 10
144 | Astronautas, Av x Rotatéria CTA 10
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145 | Faria Lima, Av Brig ( Rot. Aeroporto - EMBRAER) 10
146 | Faria Lima, Av Brig x Amim Simao, Av 10
147 | Faria Lima, Av Brig x Andrelina Barbosa de Moura, Pca 10
148 | Faria Lima, Av x das Sairas, Av (Posto Hudson) 10
149 | Faria Lima, Av x Glaudiston P. de Oliveira, Estr.Mun. 10
150 | Rodolfo Castelli, Av x Glaudiston P. de Oliveira, Estr 10
151 | Rodolfo Castelli, Av x Nepomuceno, Rua 10
152 | Rodolfo Castelli, Av x José Ignacio Bicudo, Av. 10
153 | Cidade Jardim, Av x José Rachid, R-Jacinto Gallo, R 10
154 Cida_de Ja}rdi_m, Av x Carlos Alberto F. Moreira, R- Pedro 10
Martins Ribeiro,R
155 Cidade Jardim, Av X José Alves Ribeiro Filho, R- L4zara 10
Augusta da S. Lisboa, R
156 | Cidade Jardim, Av x Salinas, Av 10
157 | Cidade Jardim, Av x Iguape, R 10
158 | Cidade Jardim, Av x Iltambé, R 10
159 | Cidade Jardim, Av x Cassiopéia, Av 10
160 | Cidade Jardim, Av x Porto Novo, R 10
161 Cidgde t]ardim, Av x Pedro Tursi, R e Tsunessaburo 10
Makiguti, R
162 | Cidade Jardim, Av x Antonio Constantino, R 10
163 | Cidade Jardim, Av x Antdnio J. Alvarenga, Av 10
164 | Cidade Jardim, Av x Bandeiras, P¢a x Teodomiro D. Pereira 10
165 | Cidade Jardim, Av (Wall Mart)- LACO 10
166 | Cidade Jardim, Av (SESI) 10
167 | Cidade Jardim, Av x Joaquim Silvério Neto, R 10
168 | Cidade Jardim, Av x José Octavio Franco Bittencourt 10
169 | Antbnio Saes, R X Dolzani Ricardo, R 10
170 | Via Norte X Av S&o José 10
171 | Sebastiao Gualberto, Av x dos Estados, Av 10
172 | Sebastido Gualberto, Av x Sebastido Felicio, R 10
173 Sebastido Gualberto, Av x Carvalho de Araujo, R e Castelo 10
Branco, Av
174 | Joao Marson, Av x Jodo Alves Viana , R 10
175 | S&@o José, Av x Expedicionérios, P¢ 10
176 | Séo José, Av x Coronel José Monteiro, Rua 10
177 | S&o José, Av x Rubi&o Junior, Rua 10
178 | Madre Tereza, Av x Francisco Almada, Travessa 10
179 | Madre Tereza, Av x Antonio Moraes Barros, Rua 10
180 | Francisco José Longo, Av. x Heitor Vila Lobos 10
181 | Francisco José Longo, Av. x Osvaldo Nascimento Leal, Rua 10
182 | Francisco José Longo, Av. x Frederico Eyer, Rua 10
183 | Francisco José Longo, Av. x Paulo Becker, Rua 10
184 | Francisco José Longo, Av. x Jorge de Moraes Barros, Rua 10
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6 - Servicos de provimento de cobertura Wi-Fi indoor na rede educacional

Francisco José Longo, Av. x José Antonio Romeno Neme,

185 10
Rua

186 | Francisco José Longo, Av. x Paulo Setubal, Rua 10

187 | Madre Paula de S&o José, Av. x Jorge Barbosa Moreira 10

188 | Madre Paula de Sédo José, Av. x Heitor Vila Lobos, Av. 10

189 | Heitor Vila Lobos, Av. x Serimbura, Rua 10

190 | Heitor Vila Lobos, Av. x Adhemar de Barros, Av. 10

191 | Heitor Vila Lobos, Av. x Guanahani, Rua 10

192 | Adhemar de Barros, Av. x Paulo Setubal, Rua 10

193 | Adhemar de Barros, Av. x Paulo Becker, Rua 10

194 | Adhemar de Barros, Av. x Teopompo de Vasconcelos, Rua 10
Adhemar de Barros, Av. x Eng. Prudente Meirelles de

195 : 10
Morais, Rua

196 | Adhemar de Barros, Av. x Afonso César de Siqueira, Rua 10
Adhemar de Barros, Av. x Prof. Everardo Miranda Passos,

197 10
Rua

198 | Adhemar de Barros, Av. X Santa Elza, Rua 10

199 | Adhemar de Barros, Av. x Pedro Américo, Pca 10

A Contratada devera disponibilizar uma rede Wi-Fi indoor para acesso a Internet, em
3.100 salas das 200 Unidades que integram a rede educacional. E de responsabilidade
da Contratada o fornecimento, instalacao, configuragdo, manutencao e suporte técnico de
todos os equipamentos e componentes que sejam necessarios (antenas wireless,

switches, roteadores, infraestrutura, etc.) para a operacao dessas redes Wi-Fi.

Nao estda contemplado o fornecimento de links dedicados de acesso a Internet para
atendimento a redes Wi-Fi educacional. A rede compatrtilhara a capacidade de trafego de
um link j& instalado em cada Unidade, previsto nas tabelas 1 e 2, mas esse trafego
devera ser identificado e monitorado de forma distinta do trafego normal da Unidade na
Rede Corporativa Municipal.

A rede Wi-Fi educacional devera ser instalada nos locais relacionados na tabela abaixo:

Filho

Fonseca, 410

Tabela 4
Item Unidade Endereco Bairro QEk ce
Salas

1 B[blloteca Pdblica Municipal Cassiano Rua Quinze de Novembro, 99 Centro 5
Ricardo

2 | Biblioteca Publica Centro da Juventude | Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 | Jardim América 1

3 s;glli'r?;eca Publica Municipal Helena Praca Emilia Molina, 77 Eugénio de Melo 1

4 B|bl|o_teca Publica Municipal Hélio Pinto | Rua Professor Henrique Jorge Jardim das Inddstrias 1
Ferreira Guedes, 57

5 Biblioteca Publica Municipal Jansen Rua Mario Antdnio Abrantes da Campo dos Alemaes 1
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CEDEMP - Centro de Educacéo

6 Rua Tsunessaburo Makiguti, 157 | Jardim Satélite 5
Empreendedora

7 | CEDIN Jardim Mesquita Jardim Mesquita Jardim Mesquita 15

8 C.EE?IN Professora Maria de Fatima R. Cérrego do Lava Pés, S/N Vila Paiva 10
Silvério Neri

9 | CEDIN Amdlia Bondesan dos Santos Rua General Eugeénio de Eugénio de Melo 12

Augusto Melo, 145
10 | CEDIN Ana Maria de Arruda Pereira Rua Danilo Eduardo Rios Jardim Séo José Il 14
Ramos, s/n

11 | CEDIN Armelinda Locatelli de Macedo | Rua Vitério Carnevalli, 176 Vila Tesouro 12

12 | EMEFI Jaguari Jaguari Jaguari 22

13 CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Rua Rodolfo de Aquino, 11 Altos de Setville 7
Santos

14 | CEDIN Diacono José Arantes Lima Rua Jales, 17 Bosqqe dos 8

Eucaliptos
A Rua José Benedito Castilho, s/n,

15 | CEDIN Dom Pedro de Alcantara Conj. Hab. Papa Jo&o Paulo Il Dom Pedro | 13

16 | CEDIN Dra. Zilda Arns Neumann Rua Luiz Monteiro Pinto, 173 Cj. Res. 31 de Marco 12

17 | CEDIN Fernando Tao de Azevedo Rua Bambui, 250 Jardim Jardim Satélite 16

18 | CEDIN Flavio Lenzi Praca das Gaivotas, 535 Vila Tatetuba 17

19 | CEDIN Jardim Castanheiras ?;Jf Maria Montezi Santanna, Jardim Castanheiras 12

20 | CEDIN Joana Mattar de Oliveira Rua José Cobra, 95 Parque Industrial 12

21 | CEDIN Joé&o Lopes Simdes Praca Alexandre Magno, 166 Jardim Oriente 10

22 | CEDIN Maércia Aparecida Martins Av. Sinaloa, s/n Jardim Paineiras 8

23 CEDIN Maria Aparecida Barboza Rua Benedito Pereira Lima, 390 | Telespark 12
Pedrosa

24 gEUDZIQI Maria Aparecida da Silva Rua das Cerejeiras, s/n Pousada do Vale 12

25 geErIZiwa Marilda Ferreira de Brito Barros Praca dos Musicos, 140 Jardim Valparaiba 13

26 | CEDIN Maério Donizete Borges Rua Frediano Bianchi Filho, 121 | Jardim S&o José Il 16

27 | CEDIN Maroca Veneziani Rua Alziro Lebrao, s/n Alto da Ponte 14

28 | CEDIN Parque Industrial Parque Industrial Parque Industrial 10

29 [ CEDIN Paulo César dos Santos Mortari ?;g Simido Ferreira da Mata, Campos dos Alemaes 16

30 | CEDIN Prof. Sylvio de Barros Bindao Rua Pedra do sol, 1750 — Santa Herminia 11

31 CEDIN Prof2 Maria Aparecida Segolin Rua Arlindo Ignécio, 51 Pinheirinho dos 12
Resende Palmares

32 CEDIN Profa. Anjela Maria de Souza Avenida Benedito Bento, 80 Jardim J_ardlm 12
Alves Morumbi

33 CEDIN Profa. Delza Giovaneli Rua Albert Renart, 515 Jardim Santa Inés llI 12
Fonseca da Mata

34 CEDIN Profa. Diméia Maria Ferreira Rua Nelson José de Carvalho Campos dos Alemaes 12

Diniz Endo

Ferreira, 91
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CEDIN Profa. Eliana de Oliveira Santos

35 Cruz Rua Célso Negréo, 100 Residencial Righi 12
36 | CEDIN Profa. Helena Ferreira Rua Waldir Gaioso, 535 Jardim Jussara 13
37 CEDIN P_rofa. Maria de Lourdes Rua dos Eletricistas, 330 Parque Novo 10
Constantino Horizonte
CEDIN Santo Antonio Sant'’/Anna Rua Domingos Maldonado Residencial
38 ~ 12
Galvao Campoy, s/n Flamboyant
39 CEFE - Centro de Formagdo do Avenida Olivio Gomes, 105 Santana 25
Educador
40 | CEPHAS - Centro da Juventude Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 | Jardim América 1
41 CEP.HAS - Centro de Educagéo Rua Tsunessaburo Makiguti, 399 | Floradas de S&do José 8
Profissional
. ~ Estrada Municipal Glaudistom Residencial
42 | Cidade da Educagdo — sede SEC Pereira de Oliveira, 811 Flamboyant 16
43 | EFETI Bosque dos Ipés Bosque dos Ipés Bosque dos Ipés 25
44 | EMEFI Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa 25
45 | EFETI Profa. Rosa Tomita Rua Genilda Maria Almeida de | 5, 4 S50 José | 20
Oliveira, 73
46 | EMEF Dom Pedro de Alcantara ?;/g;llda Adilson José da Cruz, Dom Pedro | 25
47 | EMEF Dr. Mauicio Anisse Cury Q:\g/gnlda Francisco José Longo, Jardim S8o Dimas 16
48 | EMEF Emmanuel Antonio dos Santos | Rua das Cerejas, 150 Bairro Frei Galvao 26
49 | EMEF Mercedes Rachid Edwards E;tzrg(llla Vereador Pedro David, S&o Francisco Xavier 22
50 | EMEF Possiddnio José de Freitas Rua Felicio Jabbur Nasser, 935 | Galo Branco 25
51 | EMEF Prof. Alvaro Gongalves ?gf Albertina Pereira de Lima, Campos dos Aleméaes 25
52 | EMEF Prof. Amintas Rocha Brito Rua Anibal Ferri, 193 Jardim Castanheiras 22
53 | EMEF Prof. Anténio Palma Sobrinho Rua Angelo Scarpel, 163 Parque Nova 25
Esperanga
54 EMEF Prof. Edewaldo Freitas Gala Rua do Rosério, 540 Jardim América 14
Santana
55 | EMEF Prof. Felicio Savastano Rua Capitdo Raul Fagundes, 341 | Monte Castelo 15
56 | EMEF Prof. Geraldo de Almeida Rua Camomila, 100 Pousada do Vale 27
57 | EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza Praca dos Musicos, s/n Jardim Valparaiba 24
58 | EMEF Prof. Hélio Walter Bevilaqua Rua Oscar Ferreira da Silva, 155 | Jardim Republica 23
59 | EMEF Prof. José Frederico Marques Rua _Nelson Jose de Carvalho Campo do Alemaes 18
Ferreira, 91
60 | EMEF Prof. Luiz Leite Rua Benedito Andrade, 5 Galo Branco 25
61 g('\)/IUEZ'; Prof. Moacyr Benedicto de Rua Maria Martins Ottoboni, 100 | Campo dos Alemaes 25
62 | EMEF Prof. Nelson Ferreira da Silva Rua Wladimir Herzog, 400 Bosqge dos 18
Eucaliptos
63 | EMEF Prof. Possidonio Salles Rua Benedito Eras, 140 Jardim Americano 16
64 | EMEF Prof. Waldemar Ramos Rua México, 84 Vista Verde 25
65 | EMEF Prof? Alda de Souza de Araujo Rua Barcelona, 90 Jardim Mesquita 20
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Avenida Juscelino Kubitschek,

66 | EMEF Profa. Adelia Chucri Neme 6701 - Conjunto Integracio Vila Industrial 12

67 | EMEF Profa. Ana Berling Macedo Rua Alziro Lebrao, 318 Alto da Ponte 30

68 EMEF Profa. Arlete Eloiza Ferreira Rua Orlando Silva, 35 Jardim Nova Detroit 16
Teixeira

69 EMEF Profa. Aurea Cantinho Rua Iran, 135 Jardim Oswaldo Cruz 30
Rodrigues
EMEF Profa. Dosulina Chenque Avenida Pico das Agulhas

70 Chaves de Andrade Negras, 1594 Altos de Santana 25

71 EMEF Profa. Elizabete de Paula Rua Aurélio Portilho Castellanos, Jardim Mariana o5
Honorato 124

72 EMEF Profa. Elza Regina Ferreira Rua Breno de Moura, s/n Jardim Estoril 24
Bevilacqua
EMEF Profa. Eunice Cordeiro dos Rua Major Manoel Fernandes |,,. =

73 Santos Rodrigues Netto, 370 Vila Sdo Geraldo 1

74 | EMEF Profa. Henriqueta Costa Porto Rua Santarém, 970 Parque Industrial 15

75 | EMEF Profa. Homera da Silva Braga Rua Joaquim de Paula, 670 ‘Ii/lac:ﬂ:nr;l;]iardlm 26

76 | EMEF Profa. lldete Mendonca Barbosa | Rua Dr. Miguel Jansen Filho, 80 | Residencial Unido 26

77 | EMEF Profa. llga Pusplatais Rua Uberlandia, 465 Jardim Isménia 25

78 EMEF Profa. Iracema Ribeiro de Praca Muriaé, 07 Vila Iracema 16
Freitas

79 | EMEF Profa. Jacyra Vieira Baracho Rua Florencga, 100 Jardim Veneza 28

80 EMEF Profa. Julia Bernardes Avenida Sao Cristovéo, 843 Sédo Judas Tadeu 16
Rodrigues

81 EMEF Profa. Leonor Pereira Nunes Rua José Molina, 150 Vila Industrial 22
Galvao

82 | EMEF Profa. Lucia Pereira Rodrigues | Praga Quarto Centenario, 401 Jardim Santa Fé 25

83 EMEF Profa. Luiza Maria Cavalcanti Rua Benedita Francisca das Setville / Altos de S&o 23
Guratti Rosa, 203 José

84 EMEF Profa. Luzia Levina Aparecida Ru_a I—_|onorato Gongalves Cruzeiro do Sul o5
Borges Teixeira, 205

85 | EMEF Profa. Maria Amélia Wakamatsu Rua Virgilio Ferandes de Campos de Sé&o José 29

Oliveira, 31

86 EMEF Profa. Maria Antonieta Ferreira Avenida Trés, SIN Pinheirinho dos 29
Payar Palmares

87 EMEF Profa. M_arla Aparecida dos Rua Ana Gongalves da Cunha, Jardim Jussara o5
Santos Ronconi 400

88 EMEF Profa. Maria Augusta Moreira da Rua dos Canindés, s/n Jardim Uira 20
Costa

89 | EMEF Profa. Maria de Melo Rua Ingé, 40 Parque Industrial 25

90 g('\)/IUEZ'; Profa. Maria Gomide Santos de Rua Zélia Albuquerque, 452 Cidade Morumbi 18

91 \E/MEF Profa. Maria Nazareth de Moura Praca Columba, 45 Jardim da Granja 28

eroneze

92 EMEF Profa. Maria Ofélia Veneziani Rua Sérgio Gonzaga de Jardim Limoeiro 28
Pedrosa Azevedo, 130

93 | EMEF Profa. Mariana Teixeira Cornelio | Rua Benedito Pereira Lima, 200 | Jardim Telespark 26

79



94 | EMEF Profa. Martha Abib Castanho Rua Leblon, 60 Jardim Jardim Satélite 25

95 E:\SEF Profa. Mercedes Carnevalli Avenida Cassiopéia, 425 Jardim Jardim Satélite 24

96 | EMEF Profa. Mercedes Maria Perotti Rua Sao Francisco, 181 Rio Comprido 16
EMEF Profa. Najla Jamile Santos M. Rua Oswaldo Orlando Costa, | Cj Residencial D.

97 . 24
de Araujo 352 Pedro |

98 | EMEF Profa. Norma de Conti Sim&o Rua Jodo Adéo, 349 Bosque dos Ipés 27

99 II\E/II\(;IIIJ:_r'; Profa. Otacilia Madureira de Pracga Quiririm, 101 Vila Nova Conceicdo 22

, Av. Juscelino Kubitscheck de . .

100 | EMEF Profa. Palmyra Sant’anna Oliveira, 6907 Vila Industrial 25

101 | EMEF Profa. Rosa Tomita Rua Ayrton Senna da Silva, 90 Jardim Sao José I 26

102 | EMEF Profa. Ruth Nunes da Trindade | Rua Waldemar Teixeira, 900 Parque Interlagos 28

103 | EMEF Profa. Sebastiana Cobra Rua dos Amores Perfeitos, 95 Jardim das IndUstrias 25

104 EME'.: Profa. Silvana Maria Ribeiro de Rua Quatro de Margo, 10 Jardim Cerejeiras 25
Almeida

105 EMEF Profa. Sénia Maria Pereira da Rua dos Alfaiates, 321 Parque Novo 24
Silva Horizonte

106 | EMEF Profa. Suely Antunes de Mello Rua Siqueira Campos, 845 Vila Maria 16

107 | EMEF Profa. Terezinha Araujo Rua Pedra do Sol, s/n Santa Herminia 24

108 | EMEF Profa. Vera Babo de Oliveira Avenida Alto do Rio Doce, 801 Altos de Santana 27

109 EMEF Profa. Vera Licia Camevall Avenida Olivo Gomes, 520 Santana 28
Barreto

110 | EMEF Profa. Zilda Altimira Soci Largo Boa Vista, 480 Jardim Boa Vista 15

111 EMEF Profa.Therez_lnha do Menino Rua Francisco Carlos Barbosa, Dom Pedro | 30
Jesus Soares Nascimento 200

112 | EMEF Santana do Paraiba Rua Guarani, 130 Santana 15

113 | EMEFI Jardim Bandeirante Jardim Bandeirante Jardim Bandeirante 25

114 | EMEI Benedito Carvalho dos Santos Avenida Teotdnio Vilela, 900 Vila Santa Luzia 14

115 | EMEI Aladir Maia Ribeiro Gomes Rua Porto Novo, 45 Jardim Jardim Satélite 8

116 | EMEI Ana Lucia de Castro Micheleto Rua Patativa, 200 Vila Tatetuba 9

117 | EMEI Arthur Aparecido da Rosa Qgenlda Sdo Vicente de Paula, S&o0 Judas Tadeu 11

. . Rua Prudente Meirelles de . S

118 | EMEI Cassiano Ricardo Morais, 1000 Vila Higienépolis 15

119 | EMEI Doroti da Silva da Cunha o Abelardo Alves de Paiva, | o ni jnas 1 8

120 EMEI_EMEI Maria Clara Fernandes Avenida Elisio Galdino Sobrinho, Jardim Morumbi 12
Correia Franca 40

121 | EMEI Fatima Aparecida Berthoud Rua Eloy Porto, 120 Eugénio de Melo 5

122 | EMEI Febrénio Pereira Gomes Rua Carteiros, 50 Parque Novo 18

Horizonte
R . Rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira . . .
123 | EMEI Ignés Sagula Fossa Costa, 1050 - Jardim Limoeiro 8
124 | EMEI Iracema Oliveira de Mello Rua Roberto Aparecido Cruz, 60 | Santa Fé 12
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125 | EMEI Jesus de Nazaré Rua Apa, 100 Vila Sdo Bento 10

126 | EMEI Jose Madureira Lebrao g{za Mauricio Maldonado Junior, Jardim Mariana 2 15

127 | EMEI José Paulino Bicudo Rua Javaés, S/N Vale dos Pinheiros 5

128 | EMEI José Purcini Egg dos CirurgiGes Dentistas, |y, i Santa Inés Il 10

129 EMEI Maria Aparecida Savastano Rua Treze de Maio, s/n Sao Francisco Xavier 8
Sanchez

130 EMEI Pf\dre Jodo Marcondes Rua Tatuf, 27 Bosqqe dos 16
Guimaraes Eucaliptos

131 EMEI If’adre José Rubens Franco Rua Nossa Senhora da Salete, Vila Candida 8
Bonafé 34

132 | EMEI Prof. Arlindo Caetano Filho Rua Valdemir de Oliveira, 42 Cj. Res. 31 de Marco 17
EMEI Prof. Domingos de Macedo Rua José de Moura Resende, .

133 Custédio 372 Vila Tesouro 16

134 EMEI Prof. Jose Antero Cursino dos Rua Itapod, 101 Jardim Satélite 10

antos
135 | EMEI Prof. José Sodero Bittencourt Rua Jose Antonio Monteiro Bosque dos Ipés 17
Santos, 15

EMEI Prof. Ladiel Benedito de Rua Ana Benedicta Dias

136 Carvalho Pedrosa, 75 Parque Interlagos 17

137 | EMEI Prof. Luiz Sandfeld Rua Felicio Jabbur Nasser, 1035 | Galo Branco 15

138 | EMEI Prof. Mario Campaner Praca Flamboyant, 131 Jardim das Industrias 12

139 | EMEI Prof2 Dirce Saloni Lopes Rua Antbénio Pedro Perotti, 375 Vila Paiva 13

140 | EMEI Profa. Ana Isabel Barbosa ng Benedito de Oliveira e Silva, Bugquirinha 8

141 EMEI Profa. Angela de Castro Rua Turiagu, 792 Parque Industrial 17
Fernandes Lopes

142 EMEI Profa. Cleanir Santos Maldonado Rua Noruega, 726 Vila Let6nia 6
Campoy

143 EMEI Profa. Cremilda Alves de Oliveira | Rua Durvalina Isaura C. dos Vila Cristina 6
Azevedo Santos, 242

144 El(\)ACEhIaProfa. Denise Prates Fernandes Rua Nova Padua, 209 Jardim Monterrey 21

145 EMEI Profa. Edera Pereira de Oliveira | Rua Luiz Antdnio Ribeiro de Jardim Paraiso do Sol 14
Cardoso Macedo, 330

146 | EMEI Profa. Elza Ferreira Rahal Rua Parana, 111 Vila Maria 11

147 | EMEI Profa. Elza Maria Dias Mendonga | Praga Francisco Escobar, 103 Monte Castelo 13

148 EM_EI Profa. Helena Vaz de Lima Avenida Francisco José Longo, Jardim S3o Dimas 10
Soliva 526

149 EMEI! Profa. Idelena Menezes Trefilio Avenida Olivo Gomes, 590 Santana 13
de Carvalho

150 | EMEI Profa. llza Nascimento Pintus Rua Miracema, s/n Chacaras Reunidas 6

151 | EMEI Profa. Jane Palumbo SR/LrJ]a Edilson Sabino dos Santos, Dom Pedro | 22

152 EMEI Profa. Lourdes de Oliveira Rua Rio Una, 484/488 Jardim Pararangaba 11
Mendes

153 | EMEI Profa. Lucia Maria do Amaral Rua José Benedito de Almeida Jardim Santa Luzia 18

Pena, 140
154 | EMEI Profa. Maria Alice Pasquarelli Praca Joaquim Figueira de Jardim Copacabana 17

Andrade, 60
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EMEI Profa. Maria Aparecida

155 Candelaria Bernardes Ottoboni Avenida Rui Barbosa, 3613 Alto da Ponte 21
156 EMEI Profa. Maria da Gloria Mariano Praca César Traballi, 80 Jardim Telespark 16
Santos
157 | EMEI Profa. Maria Ezequiel Sant'‘Anna | Rua Castor, 180 Jardim Satélite 7
158 EMEI. Profa. Marla José Guido Praca Bertolino Claudio, 56 Jardim Colonial 14
Brogliato Freire
159 EMEI P.rofa. Maria Leonor de Campos | Rua Francisco das Chagas Filho, Jardim Santa Edwiges 13
Mota Miranda 21
160 EMEI Profa. Marianita Oliveira Pereira Rua Vicosa, 5 Bosqqe dos 8
Santos Eucaliptos
161 EMEI Profa. Marilda Aparecida Praca Victor Hugo, s/n Jardim Oriental 20
Montemor
162 EME'. Profa. Norma Lucia Rodrigues de Rua Flor de Lis, 133 Jardim das Flores 9
Almeida
163 | EMEI Profa. Olga Franco Custédio Avenida das Rosas, 232 Jardim Motorama 15
164 | EMEI Profa. Rosana Scarpel da Silva | Av. Jodo de Oliveira e Silva, 453 | Campo dos Alemées 12
165 EME'. Profa. Sandra Regina de Rua José Carlos Pace, 200 Jd Americano 6
Almeida Paulo
166 | EMEI Profa. Silvia Helena de Sousa 5?3 Jodo Jose do Nascimento, Vila César 5
167 | EMEI Profa. Sonia Mara Ramos Praca Paraiba, 119 Vila Sdo Pedro 7
EMEI Profa. Valéria Aparecida de - . . .
168 Almeida Vasconcelos Estrada Arcilio M. da Silva, 191 Residencial Gazzo 18
169 | EMEI Profa. Zeli de Toledo Dias Avenida das Curruiras, 160 Jardim Uira 8
170 | EMEI Profa. Zenaide Vilalva de Araujo Rua I_Drudente Meirelles de Vila Higienépolis 15
Morais, 1000
171 | EMEI Profa. Zilda Costa de Oliveira Praca Hélio Dias, 137 Parque Santa Rita 15
172 | EMEI Rio Comprido Avenida Um, 181 Rio Comprido 7
173 | EMEI Torataro Takitani Tzazga Bahia de Sdo Salvador, Jardim Vale do Sol 19
174 | EMEI Vicente Simido Luz Rua Natalino Angelo Stabeli, 20 | Jardim S&o Leopoldo 9
175 | EMEI Vila S&o Geraldo Rua Major Manuel Femandes 13 5 Geraldo 7
Netto, 320
176 | FUNDHAS - Unidade Alto da Ponte Rua Alziro Lebréo, 486 Alto da Ponte 12
177 | FUNDHAS - CDA (Compartiha olink | p, Santarém, 560 Parque Industrial 12
do Centro de Inovacao Sul)
178 FUNADHAS — Centro de Inovagéo Rua Sete de setembro, 550 Eugenio de Melo 12
Eugénio de Melo
179 | FUNDHAS — Centro de Inovacio Norte | RU2 Tenente Heélcio Péricles de {1 yistina 12
Faria, 50
180 | FUNDHAS — Centro de Inovacéo Sul Rua Santarém, 560 Parque Industrial 12
181 [ FUNDHAS - Polo Parque Tecnolégico | Av. Dr. Altino Bondesan, 500 Eugenio de Melo 1
182 FUNDHAS - Sede (C~ompartllha 0 link Rua Santarém, 560 Parque Industrial 12
do Centro de Inovagéo Sul)
183 FUI\!DHAS - Unidade Campos de S&do | Rua Alexandre de Souza Campos de S0 José 12
José Roberto, 20
184 [ FUNDHAS - Unidade Centro Rua Antonio Saes, 485 Centro 12
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185 :\:/lLél’\cl)DHAS - Unidade de Eugenio de Rua José Leite da Silva, 60 Eugenio de Melo 12
186 | FUNDHAS - Unidade Dom Bosco ¢;$n|da Jodo Oliveira e Silva, Campo dos Aleméaes 12
187 | FUNDHAS - Unidade Dom Pedro | gi‘a Edilson Sabino dos Santos, |, pegpo | 12
188 | FUNDHAS - Unidade Leste Rua Rodolfo Scarpa, 361 Jardim Rodolfo 12
FUNDHAS - Unidade Parque Industrial
189 | (Compartilha o link do Centro de Rua Santarém, 560 Parque Industrial 12
Inovacéo Sul)
190 | FUNDHAS - Unidade Putim Rua Joao Rodolfo Castelli, 96 Putim 12
191 | Manutencéo e Almoxarifado SEC Rua Felicio Savastano, 240 Vila Industrial 5
192 | Merenda Escolar Rua Felicio Savastano, 401 Vila Industrial 2
. A Avenida Presidente Juscelino . .
193 | Museu Interativo de Ciéncia Kubitschek, 3171 Vila Industrial 15
. . Estrada José Benedito de . :
194 | NEI Bairro dos Freitas Oliveira, 1938 Bairro dos Freitas 5
195 [ NEI Olga Elias da Cunha Rua Gurupi, 40 Vila Sdo Bento 4
196 | EMEFI Set Parque Set Parque Set Parque 22
197 | EMEFI Dom Bosco Dom Bosco Dom Bosco 22
198 | Unidade Rural Bonsucesso E;ggga Juca Carvalho, 17595- Bonsucesso 3
199 | Unidade Rural Bengalar Estrada Juca Carvalho, 14724- Bengalar 3
14856
200 | Unidade Rural do Turvo de Baixo Estrada Municipal do Turvo, S/IN | Bairro do Turvo 3
TOTAL 3100

Caso haja viabilidade técnica e com a concordancia prévia da Contratante, a Contratada
podera propor o compartilhamento de antenas Wi-Fi entre salas de uma mesma Unidade
Educacional, de forma que cada antena atenda um maximo de 3 (trés) salas e seja capaz
de suportar o minimo de 128 (cento e vinte e oito) dispositivos simultaneos.

Em cada Unidade Educacional, até 70% (setenta por cento) da capacidade de acesso do
link instalado, conforme definido na Tabela 2, devera ser disponibilizado para uso por
dispositivos que sejam conectados simultaneamente na rede Wi-Fi. Cada um desses
dispositivos devera ser conectado a uma velocidade de, no minimo, 1 (um) Mbps na area
de cobertura wireless, uma vez que a Contratante dimensionard a quantidade desses
dispositivos de forma que seja possivel o atendimento desse requisito pela Contratada.

Todos os equipamentos ativos disponibilizados pela Contratada deverdo ser gerenciaveis
e homologados pela Anatel.

A antena WI-FI devera operar nas frequéncias de 2.4 GHz e 5 GHz.
A Contratada ficara responsavel pelo gerenciamento e monitoramento centralizado

dessas redes, além de servigos e atividades relacionadas a operacdo das infraestruturas
de cobertura wireless:

e configuracdes logicas dos equipamentos (antenas internas, switches e roteadores);
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e restauracdes de configuracdes iniciais dos equipamentos;

e monitoramento dos estados operacionais dos equipamentos;

e ajustes logicos do sinal Wi-Fi, com base em informacdes fornecidas pela
Contratante,

e andlise de trdfego e desempenho.

As atividades de gerenciamento e monitoramento serdo realizadas pela Contratada a
partir do seu Centro de Operacbes de Rede (NOC-Network Operations Center), que
dispora de equipamentos e softwares necessérios para a prestacdo desses servicos.

A plataforma de gerenciamento e monitoramento do NOC devera permitir o suporte para
formacao de uma base de dados obtidos a partir da coleta de informacdes dos elementos
gerenciados e dos alarmes gerados em decorréncia de interrupgdes na prestacao dos
servicos, e possibilitard a visualizacdo geral (através de dashboard) de operacdo dos
elementos das redes, permitindo a deteccdo de inconformidades nos funcionamentos
deles.

O gerenciamento e monitoramento da rede educacional serdo realizados pela Contratada
em tempo integral (24x7), e a coleta de informacdes para a base de dados de cada
elemento ativo gerenciado sera realizada no intervalo maximo de 5 (cinco) minutos,
devendo ser disponibilizada para os técnicos da Contratante a visualizagdo geral mais
recente de operacao (através de dashboard) das redes Wi-Fi.

A Contratada serd responsavel pelas atividades de ajustes de parametros configuraveis
dos equipamentos integrantes da infraestrutura wireless, pelo controle quantitativo e
qualitativo de cada um dos elementos instalados e gerenciados, por manter o controle de
operacao desses elementos e por manter o histérico de mudancas légicas realizadas por
sua equipe técnica.

Consideram-se configuraveis os seguintes parametros, que serdo ajustados a partir de
entendimentos entre as equipes técnicas da Contratante e da Contratada:

enome da rede (SSID), distinto para cada Unidade Educacional,

esenha de acesso ao SSID;

e enderecamento IP/Subnet, distinto para cada Unidade Educacional,

e canal de operacéo do equipamento wireless;

e poténcia do nivel de sinal das antenas;

etempo concedido para uso do servico DHCP (lease de IP).

A Contratada sera responsavel por levantamentos em campo (site survey) de cobertura
de sinal wireless em cada local, e por mudancas na topologia fisica das redes wireless,
sempre que essas atividades forem identificadas como necessarias ou forem solicitadas
pela Contratante.

No caso da rede educacional, a Secretaria de Educacéo e Cidadania definird senhas de
acesso especificas para as antenas wireless internas (Access Point) que utilizardo essa
rede, e definird e implantara em sua propria rede interna as politicas de navegacédo e de
controle de conteudo nos acessos a Internet.

A Contratada serd responsavel pelos servigos técnicos de substituicdo das antenas
internas, switches, roteadores e outros componentes utilizados na configuragdo da rede
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educacional, e que apresentarem defeitos, por outros equipamentos de configuracao e
recursos operacionais com caracteristicas idénticas ou superiores aos defeituosos, bem
como pelas configuracbes desses equipamentos, a fim de possibilitar a retomada de
operacdo da rede wireless.

Da mesma forma, os reparos ou reposi¢coes de equipamentos, outros insumos (cabos,
postes, aterramentos, para-raios, bastidores, etc.) e servicos relacionados a
configuracbes de componentes da infraestrutura das redes Wi-Fi, serdo de
responsabilidade da Contratada.

A Contratada devera dispor de ferramentas, equipamentos técnicos, escadas e andaimes
proprios, se necessarios, para a realizacdo dos servicos de substituicio dos
equipamentos.

7 - Servico de acesso publico a Internet através de redes Wi-Fi (hotspots

municipais)

A Contratada dever4 prestar servicos de instalacdo, configuracdo, operacéo,
gerenciamento, suporte técnico e manutencao de redes de dados com cobertura Wi-Fi e
acesso publico a Internet, nas modalidades indoor e outdoor, em 361 (trezentos e
sessenta e um) unidades da Prefeitura, com fornecimento de um link dedicado e
exclusivo para acesso a Internet em cada um desses locais.

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento, instalagdo, configuragio,
manutencao e suporte técnico de todos 0s componentes necessarios para a montagem e
operacdo dessas redes Wi-Fi, incluindo o fornecimento de infraestrutura (racks,
cabeamento elétrico e de dados, equipamentos, etc.), softwares, méo-de-obra, servicos e
quaisquer pecas e materiais necessarios.

A Contratada ficara responsavel pelo gerenciamento e monitoramento centralizados
dessas redes, além de servicos e atividades relacionados a operacdo e manutencao de
suas infraestruturas, configuragcdes dos equipamentos, andlise de trafego e de
desempenho e suporte técnico.

Cada rede Wi-Fi devera ser construida com equipamentos devidamente homologados
pela Anatel.

O trafego de dados em todos os links dedicados e exclusivos que seréo instalados para
provimento do acesso a Internet em cada um dos locais descritos, devera ser
completamente isolado do trafego de outros links da Rede Corporativa Municipal.

Os links de acesso a Internet disponibilizados em cada local dever&o operar com simetria
de banda, sem limites para trafego de dados (download e upload).

Cada antena wireless (Access Point) instalada devera ser capaz de suportar 60
(sessenta) usuarios conectados simultaneamente no caso das redes Wi-Fi com
capacidade de acesso a Internet de 30 Mbps, e 100 (cem) usuarios conectados
simultaneamente no caso das redes Wi-Fi com capacidade de acesso a Internet de 50
Mbps ou superior. Cada usuario de uma rede Wi-Fi devera acessar a Internet com a

velocidade minima de 512 Kbps para download / upload.
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Caso seja excedida a capacidade total da banda prevista para um hotspot, a Contratada
devera permitir que todos 0s usuarios continuem tendo acesso a Internet, mesmo que
isso implique na reducao temporaria e proporcional da velocidade de acesso de 512 Kbps
disponibilizado para cada usuario, sem que seja adotada pela Contratada uma alternativa
de timeout (lease IP) inferior a 30 minutos para cada usuario.

Caracteristicas minimas para o acesso dos usuarios em cada rede com cobertura Wi-Fi:

e Protocolo de sinalizacdo nas antenas wireless/Access Point: no minimo, IEEE
802.11-b/g;

e Frequéncia de operacado para atendimento aos usuarios: banda de, no minimo 2.4
GHz.

Cadastro centralizado e autenticacdo de usuarios:

A Contratada devera fornecer um sistema centralizado de cadastramento e autenticacao
de usuarios via Web, em equipamento servidor disponibilizado por ela em suas préprias
instalagfes, para assegurar o controle basico das conexdes a Internet, a partir de critérios
definidos em conjunto com a Contratante, em cumprimento a legislacdo que regulamenta
o Marco Civil da Internet.

O usuario precisara ter um endereco de e-mail valido, que sera exigido para abrir uma
conta para acesso a um hotspot municipal, devendo ser registrada no cadastro
centralizado a data de abertura dessa conta;

Todas as operacfes de cadastro, alteracdo de senha, exclusdo de usuério, etc., devem
ser validadas através da conta de e-mail cadastrada pelo usuario, para a qual a
Contratada enviard um e-mail de confirmacdo dessas operacdes. As operacdes sb serdo
validadas e efetivadas pela Contratada apds o retorno da confirmacao pelo usuario.

Todas as alteracdes nas informacdes de cadastro (e-mail, nome, etc.), devem ficar
registradas em logs de historico (data, hora, tipo de operacdo, etc.) por usuario para
eventual consulta durante a vigéncia do contrato;

Tentativas de autenticacdo (login) com senhas erradas, devem ser notificadas na tela do
Portal Captivo para o usuério, e notificadas em seu e-mail;

O portal de autenticacdo e a pagina de cadastro deverdo permitir personalizacdo nos
moldes estabelecidos pela Contratante;

A pagina de cadastro de usuarios, deverd conter inicialmente 0s campos para
preenchimento obrigatorio: nome, e-mail, CPF e senha de acesso, devendo ser permitido
gue a Contratante possa, futuramente, solicitar a inclusdo de novos campos adicionais na
pagina de cadastro;

A pagina de cadastro devera obrigatoriamente realizar validacdo no campo CPF, de
forma a garantir a consisténcia das informacdes;

A solicitacdo de nova senha sera atendida enviando-se mensagem com senha temporaria
para o e-mail do usuario;
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Um usuario podera se conectar a qualquer uma das redes Wi-Fi publicas, mencionadas
neste Termo de Referéncia utilizando o mesmo login e senha com que se cadastrou no
sistema disponibilizado pela Contratada, ou utilizando autenticacdo integrada as
principais redes sociais (Facebook, Google, etc), sendo mantidos, nesse ultimo caso, 0s
controles (logs) de suas conexdes as redes wireless publicas municipais.

Os dados de identificagdo de usuarios, os logins efetuados por eles e os logs historicos
de atividades, conforme previstos na atual legislacdo, deverdo estar disponiveis para
eventuais consultas durante o prazo de vigéncia do contrato e, ao seu final, fornecidos
pela Contratada a Contratante, para continuidade de seu gerenciamento.

Opcdes de mensagens que poderdo ser enviadas aos USUArios:
Mensagens automaticas customizaveis conforme definicbes da Contratante
Mensagem de boas-vindas
Mensagem de confirmacgéo de cadastro
Mensagem de senha esquecida.

Na tela de autenticacdo de acesso, podera ser solicitado pela Contratante, a veiculacéo
de imagens e videos de utilidade publica. Devera ser possibilitado a selecdo de ac¢des por
regides conforme necessidade da Contratante.

Especificacdes detalhadas dos servi¢cos contratados:
A Contratada devera providenciar a instalacao, configuracdo, operacao, gerenciamento,
suporte técnico e manutencdo dos seguintes servicos e recursos:

e Portal Captivo com apresentacdo de homepage que possibilite a identificacdo e
autenticacdo (login) do usuario. Se for o primeiro acesso do usuario, ou
recuperacdo de acesso ao servico de hotspots municipais, serd permitida a
navegacao inicial por um periodo maximo de 15 (quinze) minutos para que seu
cadastro seja validado através de confirmacdo que sera solicitada através do e-
mail informado;

e Configuracdo das funcionalidades do cadastro de usudrios, de seguranca e senhas
de acesso, recuperacao de acesso;

¢ Informacgdo sobre o suporte técnico a ser fornecido pela Contratada (telefone e e-
mail de suporte) no Portal Captivo;

e Limites de tempo de utilizagcdo por usuario conforme estipulado pela Contratante;

e Controle de disponibilidade da rede (devera permitir definir o dia / hora em que a
rede estara disponivel para uso):

e Monitoramento ativo, devendo a Contratada comunicar imediatamente a
Contratante, através de e-mail, o caso de indisponibilidade de alguma rede
wireless.

e A Contratada devera possibilitar controle de acesso, a nivel de quantidade de

dados utilizados (streaming, videos, fotos, comunicacdo de voz ou videos por
dados) e a nivel de enderecos (midias sociais, paginas de internet, etc), ou os dois
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niveis combinados, a partir de solicitacbes e entendimentos técnicos prévios
mantidos com a Contratante.

e A instalacdo da infraestrutura em cada local e demais trabalhos relacionados a
disponibilizacdo dos servi¢cos contratados deverdo ser executados pela Contratada
a partir de entendimentos prévios com o Departamento de Tecnologia da
Informacéo (DTI) da Contratante.

A Contratada deverd enviar, sempre que solicitados (podendo ocorrer até cinco
solicitacbes por més), num prazo maximo de trés dias Uteis e sem custos adicionais, em
formato digital e midia a serem definidos pela equipe técnica da Contratante:
e relatdrios e estatisticas, gerados por tempo de uso, por usuario:
e relatério sintético com numero de logins por dia, e uso por hora das ultimas quatro
semanas;
e base dos dados cadastrais, relatérios e registro de logs de acesso, conforme
entendimentos que venham a ser estabelecidos com o DTI.

Todos os equipamentos ativos disponibilizados pela Contratada deverdo ser gerenciaveis
e homologados pela Anatel.

A Contratada devera instalar, configurar, operar e manter em suas instalacdes, em
equipamento(s) de sua propriedade, um Sistema de Gerenciamento/Monitoramento dos
hotspots municipais que possa ser disponibilizado para consultas pela equipe técnica da
Contratante por meio da Internet (Web site).

Esse sistema devera desempenhar as seguintes funcgées:

e Coletar as informacdes de estado e de trafego de cada local, monitorando a
velocidade efetivamente utilizada, através de mecanismo grafico, via Web;

e Gerar alarmes em caso de falha ou de funcionamento anormal;

e Produzir relatérios de operacdo da(s) rede(s), para consulta via Web pela equipe
técnica da Contratante, com capacidade de impressao;

e Disponibilizar mensalmente o backup da base cadastral dos usuarios do servi¢co de
hotspots municipais, através de meio digital, conforme entendimentos entre a
Contratante e a Contratada.

A Contratada devera possuir dispositivos de hardware e/ou software para monitorar o
trafego na rede Wi-Fi, 7x24 (sete dias/semana, vinte e quatro horas/dia), de modo a
facilitar a identificacdo de problemas, devendo o trdfego ser amostrado a cada cinco
minutos e o resultado exibido em forma grafica.

A Contratada devera dispor de ferramentas e recursos de monitoramento e controles de
hardware e/ou software que possam ser operados por seus técnicos, e que possibilitem a
imediata identificacdo de anormalidades na operacdo da infraestrutura de comunicacao
da rede Wi-Fi.

As acgOes para resolucdo de qualquer problema constatado devem ocorrer de forma
proativa e imediata, por iniciativa da Contratada.
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Avisos de indisponibilidade programada (manutencdo equipamentos, links, atualizacéo de
softwares) na rede Wi-Fi, devem ser previamente comunicados pela Contratada a
Contratante com antecedéncia de, no minimo, 2 (dois) dias Uteis para avaliacdo e
aprovacao.

A Contratada deverd configurar a geracdo de alarmes, com registro que possa ser
consultado posteriormente, para situacoes irregulares na rede, por exemplo, queda de
comunicacdo de um determinado local.

Os alarmes deverdo ser armazenados e tratados de forma a que o0s requisitos de
disponibilidade sejam rigorosamente observados e cumpridos.

Todo o monitoramento de operacdo das redes Wi-Fi poderd ser avaliado pelo pessoal
técnico da Contratante, em tempo real, sem qualquer restricao.

N&o sera permitida a veiculacdo de propagandas ou comunicados de qualquer natureza

de empresas publicas ou privadas, no ambiente de cadastro ou autenticacdo de usuario,
gue ndo sejam previamente autorizadas pela Contratante.

Firewall a ser disponibilizado pela Contratada com 0S seguintes recursos:

e Protecdo contra atividades maliciosas (analise de trafego de rede e deteccéo /
bloqueio de intrusbes indesejadas, identificacdo e impedimento da violagcdo de
regra de seguranca adotadas, utilizacdo de ferramentas (como um antimalware),
que impecam a invasao / infeccdo dos sistemas e arquivos dos dispositivos
utilizados pelos usuarios);

e Possibilidade de abrir e/ou fechar portas, liberar / bloquear determinado endereco
(URL), conforme solicitado pela Contratante através de um chamado técnico.

Equipamentos, softwares e servicos de manutencdo que deverdo ser fornecidos pela
Contratada:

A Contratada seré responsavel por levantamentos em campo (site survey) de cobertura
de sinal wireless em cada local, e por mudancas na topologia fisica das redes wireless,
sempre que essas atividades forem solicitadas pela Contratante.

A Contratada sera responsavel pelos servicos técnicos de substituicdo dos equipamentos
gue apresentarem defeitos, bem como pelas configuracbes desses equipamentos, a fim
de possibilitar a retomada de operacdo da rede wireless, sem quaisquer custos adicionais
para a Contratante.

A Contratada devera dispor de ferramentas, equipamentos técnicos, escadas e andaimes
proprios, se necessérios, para a realizagdo dos servicos de substituicdo dos
equipamentos.

A empresa contratada devera fornecer as licencas de todos os pacotes de software a

serem instalados para implementacao das facilidades descritas nestas especificagdes, ou
utilizar licengas publicas.
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Na tabela 5, descricdo da capacidade de acesso por ponto, e na tabela 6 sua localizagao.

Tabela 5
Capacidade de Acesso | Rede Wi-Fi Outdoor | Rede Wi-Fi Indoor
30 Mbps 104
50 Mbps 257
Total 257 104
Total geral de pontos 361
Tabela 6
Redes Wi-Fi Outdoor
Item Secretaria Unidade Endereco Bairro Mbps
Educacéo e Biblioteca Publica Municipal .
1 Cidadania Cassiano Ricardo Rua Quinze de Novembro, 99 Centro 50
Educacao e Biblioteca Publica Municipal - . Eugénio de
2 Cidadania Helena Molina Praga Emilia Molina, 77 Melo 50
3 Educacao e Biblioteca Publica Municipal | Rua Professor Henrique Jorge Jardim das 50
Cidadania Hélio Pinto Ferreira Guedes, 57 IndUstrias
4 Educacao e Biblioteca Publica Municipal | Rua Mario Antdnio Abrantes da Campo dos 50
Cidadania Jansen Filho Fonseca, 410 Alemaes
Educacao e CEDEMP - Centro de N Jardim
5 Cidadania Educacao Empreendedora Rua Tsunessaburo Makiguti, 157 Satélite 50
Educacao e CEDIN Dom Pedro de Rua José Benedito Castilho, s/n,
6 Cidadania Alcantara Conj. Hab. Papa Joao Paulo Il Dom Pedro | 50
7 Ed_ucagac_; e CEDIN Pinheirinho dos Pinheirinho dos Palmares Pinheirinho 50
Cidadania Palmares dos Palmares
8 Ed_ucagac_) € C',EDIN P_rof}?;sora Maria de R. Corrego do Lava Pés, S/N Vila Paiva 50
Cidadania Fatima Silvério Neri
9 Educacao e CEDIN Amalia Bondesan dos | Rua General Eugénio de Augusto | Eugénio de 50
Cidadania Santos Melo, 145 Melo
Educacéo e CEDIN Ana Maria de Arruda | Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, |Jardim Sao
10 : . . . 50
Cidadania Pereira s/n José Il
11 Ed_uca(;a(_) € CEDIN Armelinda Locatelli de Rua Vitério Carnevalli, 176 Vila Tesouro 50
Cidadania Macedo
12 Ed_ucagac_) € CEDIN Campo dos Alemédes | Campo dos Alemaes Camp~o dos 50
Cidadania Alemaes
Educacéo e CEDIN Dejanira Moreira . Altos de
13 Cidadania Machado dos Santos Rua Rodolfo de Aquino, 11 Setville 50
14 Ed_uca(;ac_) e C_EDIN Diacono José Arantes Rua Jales, 17 Bosqqe dos 50
Cidadania Lima Eucaliptos
15 Ed_uca(;ac_) e CEDIN Dra. Zilda Arns Rua Luiz Monteiro Pinto, 173 Cj. Res. 31 50
Cidadania Neumann de Marco
Educacao e CEDIN Fernando Tao de . Jardim
16 Cidadania Azevedo Rua Bambui, 250 Satélite 50
17 Ed_uca(;a(_) € CEDIN Flavio Lenzi Praca das Gaivotas, 535 Vila Tatetuba 50
Cidadania
18 Ed_uca(;ac_) e CEDIN Jardim Castanheiras | Rua Maria Montezi Santanna, 171 Jardim . 50
Cidadania Castanheiras
19 Ed_uca(;a(_) e CEDI_N Joana Mattar de Rua José Cobra, 95 Parque_ 50
Cidadania Oliveira Industrial
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Educacéo e = N Jardim

20 Cidadania CEDIN Joao Lopes Simdes Praca Alexandre Magno, 166 Oriente 50
Educacao e CEDIN Marcia Aparecida . Jardim

21 Cidadania Martins Av. Sinaloa, s/n Paineiras 50

22 Ed.ucaga(.) € CEDIN Maria Aparecida Rua Benedito Pereira Lima, 390 Telespark 50
Cidadania Barboza Pedrosa

23 Ed.ucaga(.) e QEDIN Maria Aparecida da Rua das Cerejeiras, s/n Pousada do 50
Cidadania Silva Souza Vale
Educacao e CEDIN Marilda Ferreira de L Jardim

24 Cidadania Brito Barros Pereira Praga dos Musicos, 140 Valparaiba 50

o5 Ed.ucaga(.) e CEDIN Mario Donizete Rua Frediano Bianchi Filho, 121 Jard,|m Séo 50
Cidadania Borges José Il
Educacao e - . =

26 Cidadania CEDIN Maroca Veneziani Rua Alziro Lebrao, s/n Alto da Ponte 50
Educacao e . . Parque

27 Cidadania CEDIN Parque Industrial Parque Industrial Industrial 50

28 Ed_ucagac_) € CEDIN Paulo César dos Rua Simido Ferreira da Mata, 520 CamFlos dos 50
Cidadania Santos Mortari Alemées
Educacao e CEDIN Prof. Sylvio de Barros Santa

29 Cidadania Bindo Rua Pedra do sol, 1750 - Herminia 50
Educacao e CEDIN Prof2 Maria Aparecida . - Pinheirinho

30 Cidadania Segolin Resende Rua Arlindo Ignacio, 51 dos Palmares 50

31 Ed_uca(;ac_) e CEDIN Profa. Anjela Maria de Avenida Benedito Bento, 80 Jardim _ 50
Cidadania Souza Alves Morumbi
Educacao e CEDIN Profa. Delza Jardim Santa

32 Cidadania Giovanelli Fonseca da Mata Rua Albert Renart, 515 Inés Il 50

33 Educacao e CEDIN Profa. Diméia Maria Rua Nelson José de Carvalho Campos dos 50
Cidadania Ferreira Diniz Endo Ferreira, 91 Alemées
Educacao e CEDIN Profa. Eliana de . x Residencial

34 Cidadania Oliveira Santos Cruz Rua Célso Negrdo, 100 Righi 50
Educacao e . . . Jardim

35 Cidadania CEDIN Profa. Helena Ferreira | Rua Waldir Gaioso, 535 Jussara 50

36 Ed_uca(;a(_) e CEDIN Profa. Mar_la de Rua dos Eletricistas, 330 Parque Novo 50
Cidadania Lourdes Constantino Horizonte

37 Educacéo e CEDIN Santo Antonio Rua Domingos Maldonado Residencial 50
Cidadania Sant'Anna Galvao Campoy, s/n Flamboyant

38 Educacdoe | CEFE - Centro de FOrmagéo | » anida Olivio Gomes, 105 Santana 50
Cidadania do Educador
Educacéo e CEPHAS - Centro de — Floradas de

39 Cidadania Educacéo Profissional Rua Tsunessaburo Makiguti, 399 Séo José 50

40 Educacéo e Cidade da Educacéo — sede | Estrada Municipal Glaudistom Residencial 50
Cidadania SEC Pereira de Oliveira, 811 Flamboyant
Educacéo e A A Bosque dos

41 Cidadania EFETI Bosque dos Ipés Bosque dos Ipés pés 50

42 Ed_uca(;a(_) € EFETI Dom Pedro de Dom Pedro Dom Pedro 50
Cidadania Alcantara

43 Ed_uca(;a(_) e EFETI Profa. Rosa Tomita Ru_a (_Benllda Maria Almeida de Jar(:{|m Séo 50
Cidadania Oliveira, 73 José |
Educagéo e EMEF Dom Pedro de Avenida Adilson José da Cruz,

44 Cidadania Alcéntara 7581 Dom Pedro | 50

45 Educacéo e EMEF Dr. Mauicio Anisse Avenida Francisco José Longo, | Jardim Sdo 50
Cidadania Cury 832 Dimas

46 Ed_ucagac_) e EMEF Emmanuel Anténio Rua das Cerejas, 150 BalrrE) Frei 50
Cidadania dos Santos Galvéo

47 Educacéo e EMEF Mercedes Rachid Estrada Vereador Pedro David, E?z:)ncisco 50
Cidadania Edwards 19251 :

Xavier

48 Ed_uca(;a(_) € EMEF Possidonio Jose de Rua Felicio Jabbur Nasser, 935 Galo Branco 50
Cidadania Freitas

49 Educagéo e EMEF Prof. Alvaro Goncalves Rua Albertina Pereira de Lima, Campos dos 50
Cidadania 151 Alemaes
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50 Ed_ucagac_) e EMEF Prof. Amintas Rocha Rua Anibal Ferri, 193 Jardim _ 50
Cidadania Brito Castanheiras
Educacao e EMEF Prof. Antdnio Palma A Parque Nova

51 Cidadania Sobrinho Rua Angelo Scarpel, 163 Esperancga 50

52 Ed.ucaga(.) e EM.EF Prof. Edewaldo Freitas Rua do Ros&rio, 540 Jard'|m 50
Cidadania Gaia Santana América
Educacao e EMEF Prof. Felicio o Monte

53 Cidadania Savastano Rua Capitdo Raul Fagundes, 341 Castelo 50

54 Ed.ucaga(.) e EMEF Prof. Geraldo de Rua Camomila, 100 Pousada do 50
Cidadania Almeida Vale
Educacao e EMEF Prof. Hélio Augusto de L. Jardim

55 Cidadania Souza Praga dos Misicos, s/n Valparaiba 50

56 Ed.ucaga(.) € EMI.EF Prof. Hélio Walter Rua Oscar Ferreira da Silva, 155 Jardlm. 50
Cidadania Bevilaqua Republica
Educagéo e EMEF Prof. José Frederico Rua Nelson José de Carvalho|Campo do

57 : : . < 50
Cidadania Marques Ferreira, 91 Alemaes
Educacao e . . .

58 Cidadania EMEF Prof. Luiz Leite Rua Benedito Andrade, 5 Galo Branco 50

59 Ed_uca(;ac_) e EMEF_Prof. Moacyr Rua Maria Martins Ottoboni, 100 Camrio dos 50
Cidadania Benedicto de Souza Alemées

60 Ed_uca(;ac_) e EMEF Prof. Nelson Ferreira Rua Wladimir Herzog, 400 Bosque dos 50
Cidadania da Silva Eucaliptos
Educacao e EMEF Prof. Possid6nio . Jardim

61 Cidadania Salles Rua Benedito Eras, 140 Americano 50
Educacéo e EMEF Prof. Waldemar Lo .

62 Cidadania RamMos Rua México, 84 Vista Verde 50
Educacao e EMEF Prof2 Alda de Souza Jardim

63 Cidadania de Araujo Rua Barcelona, 90 Mesquita 50
Educacao e EMEF Profa. Adelia Chucri Avenida Juscelino  Kubitschek, |, . .

64 Cidadania Neme 6701 - Conjunto Integracao Vila Industrial 50
Educacéo e EMEF Profa. Ana Berling . ~

65 Cidadania Macedo Rua Alziro Lebréo, 318 Alto da Ponte 50

66 Ed_ucagac_; e EMEF Profg. Arlete Eloiza Rua Orlando Silva, 35 Jardw_n Nova 50
Cidadania Ferreira Teixeira Detroit
Educacéo e EMEF Profa. Aurea Cantinho Jardim

67 Cidadania Rodrigues Rua Iran, 135 Oswaldo Cruz 50

68 Educacéo e EMEF Profa. Dosulina Avenida Pico das Agulhas Negras, | Altos de 50
Cidadania Chenqgue Chaves de Andrade | 1594 Santana

69 Educacao e EMEF Profa. Elizabete de Rua Aurélio Portilho Castellanos, | Jardim 50
Cidadania Paula Honorato 124 Mariana

70 Ed_ucagac_) € EMEF Profa._ Elza Regina Rua Breno de Moura, s/n Jardim Estoril 50
Cidadania Ferreira Bevilacqua

71 Educacéo e EMEF Profa. Eunice Cordeiro | Rua Major Manoel Fernandes | Vila Sdo 50
Cidadania dos Santos Rodrigues Netto, 370 Geraldo
Educacéo e EMEF Profa. Henriqueta . Parque

2 Cidadania Costa Porto Rua Santarém, 970 Industrial 50
Educacéo e EMEF Profa. Homera da . Jardim

73 Cidadania Silva Braga Rua Joaquim de Paula, 670 Morumbi 50
Educagéo e EMEF Profa. lldete . ; Residencial

74 Cidadania Mendonca Barbosa Rua Dr. Miguel Jansen Filho, 80 Unio 50

75 Ed_ucagac_) e EMEF Profa. llga Pusplatais | Rua Uberlandia, 465 Ja”i'”? 50
Cidadania Isménia

76 Ed_ucagac_) e EMEF_Profa. Iracema Ribeiro Praca Muriaé, 07 Vila Iracema 50
Cidadania de Freitas

77 Ed_ucagac_) e EMEF Profa. Jacyra Vieira Rua Florenca, 100 Jardim 50
Cidadania Baracho Veneza

78 Ed_ucagac_) e EMEF Profa. Julia Bernardes Avenida Séo Cristovdo, 843 Sao Judas 50
Cidadania Rodrigues Tadeu

79 Ed_ucagac_) € EMEF Profa; Leonor Pereira Rua José Molina, 150 Vila Industrial 50
Cidadania Nunes Galvéo
Educacéo e EMEF Profa. Lucia Pereira - Jardim Santa

80 Cidadania Rodrigues Praca Quarto Centenario, 401 Fé 50
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Setville /

81 Educacao e EMEF Profa. Luiza Maria Rua Benedita Francisca das Rosa, Altos de S3o 50
Cidadania Cavalcanti Guratti 203 José

82 Educacao e EMEF Profa. Luzia Levina Rua Honorato Gongalves Teixeira, | Cruzeiro do 50
Cidadania Aparecida Borges 205 Sul

83 Educacao e EMEF Profa. Maria Amélia Rua Virgilio Fernandes de Oliveira, | Campos de 50
Cidadania Wakamatsu 31 Sao José
Educacao e EMEF Profa. Maria Antonieta . N Pinheirinho

84 Cidadania Ferreira Payar Avenida Trés, S/N dos Palmares 50

85 Educacao e EMEF Profa. Maria Aparecida | Rua Ana Goncalves da Cunha, Jardim 50
Cidadania dos Santos Ronconi 400 Jussara

86 Ed_ucagac_) € EMEF Profa. Maria Augusta Rua dos Canindés, s/n Jardim Uira 50
Cidadania Moreira da Costa

87 Ed_ucagac_) € EMEF Profa. Maria de Melo Rua Ingé, 40 Parque 50
Cidadania Industrial
Educacao e EMEF Profa. Maria Gomide - Cidade

88 Cidadania Santos de Souza Rua Zélia Albuquerque, 452 Morumbi 50
Educacéo e EMEF Profa. Maria Nazareth Jardim da

89 Cidadania de Moura Veroneze Praga Columba, 45 Granja 50

90 Educacao e EMEF Profa. Maria Ofélia Rua Sérgio Gonzaga de Azevedo, |Jardim 50
Cidadania Veneziani Pedrosa 130 Limoeiro

91 Ed_uca(;ac_) e EMEF Profa. Mariana Rua Benedito Pereira Lima, 200 Jardim 50
Cidadania Teixeira Cornelio Telespark
Educacao e EMEF Profa. Martha Abib Jardim

92 Cidadania Castanho Rua Leblon, 60 Satélite 50
Educacao e EMEF Profa. Mercedes . P Jardim

93 Cidadania Carnevalli Klein Avenida Cassiopéia, 425 Satélite 50

94 Ed_uca(;ac_) e EMEF Profa. Mercedes Maria Rua Sao Francisco, 181 Rio Comprido 50
Cidadania Perotti

. . . Cj

Educacao e EMEF Profa. Najla Jamile . .

95 Cidadania Santos M. de Araujo Rua Oswaldo Orlando Costa, 352 gezlggpoczal 50

96 Ed_ucagac_) e E!\/IENF Profa. Norma de Conti Rua Jodo Ad3o, 349 quque dos 50
Cidadania Siméo Ipés
Educacéo e EMEF Profa. Otacilia - Vila Nova

97 Cidadania Madureira de Moura Praca Quiririm, 101 Conceicdo 50
Educacéo e EMEF Profa. Palmyra Av. Juscelino Kubitscheck de ' .

98 Cidadania Sant'anna Oliveira, 6907 Vila Industrial 50

99 Ed_ucagac_) € EMEF Profa. Rosa Tomita Rua Ayrton Senna da Silva, 90 Jard’lm Séo 50
Cidadania José Il

100 | FEducacdoe | EMEF Profa. RuthNunesda | o .- \vaidemar Teixeira, 900 Parque 50
Cidadania Trindade Interlagos

101 Ed_uca(;a(_) e EMEF Profa. Sebastiana Rua dos Amores Perfeitos, 95 Jar(Eilm_das 50
Cidadania Cobra Industrias
Educacao e EMEF Profa. Silvana Maria Jardim

102 Cidadania Ribeiro de Almeida Rua Quatro de Margo, 10 Cerejeiras 50

103 Ed_uca(;a(_) e EME_F Profa._ Sonia Maria Rua dos Alfaiates, 321 Parque Novo 50
Cidadania Pereira da Silva Horizonte

104 Ed_ucagac_) € EMEF Profa. Suely Antunes Rua Siqueira Campos, 845 Vila Maria 50
Cidadania de Mello

105 Ed_ucagac_) e EME_F Profa. Terezinha Rua Pedra do Sol, s/n Santa, _ 50
Cidadania Araujo Herminia

106 Ed_ucagac_) € EMEF Profa. Vera Babo de Avenida Alto do Rio Doce, 801 Altos de 50
Cidadania Oliveira Santana

107 Ed_ucagac_) e EMEF Prc_)fa. Vera Licia Avenida Olivo Gomes, 520 Santana 50
Cidadania Carnevalli Barreto

108 Ed_ucagac_) e EMI_EF Profa. Zilda Altimira Largo Boa Vista, 480 Jgrdlm Boa 50
Cidadania Soci Vista

= EMEF Profa.Therezinha do :

109 Ed_ucagac_) e Menino Jesus Soares Rua Francisco Carlos Barbosa, Dom Pedro | 50

Cidadania ; 200
Nascimento

110 Ed_uca(;a(_) € EMEF Santana do Paraiba Rua Guarani, 130 Santana 50

Cidadania
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111 Ed_ucagac_) € EMEFI Jardim Bandeirante Jardim Bandeirante Jardlm_ 50
Cidadania Bandeirante
112 Ed.ucaga(.) e EMEI Benedito Carvalho dos Avenida Teotonio Vilela, 900 Vlla. Santa 50
Cidadania Santos Luzia
Educacao e . . . . Vale dos
113 Cidadania EMEI José Paulino Bicudo Rua Javaés, S/N Pinheiros 50
114 Ed_ucagac_) e EMEI Aladir Maia Ribeiro Rua Porto Novo, 45 Jarghr_n 50
Cidadania Gomes Satélite
115 | FEducacaoe | EMEIAnaluciade Castio | g s patativa, 200 Vila Tatetuba | 50
Cidadania Micheleto
Educacao e EMEI Arthur Aparecido da . ~ Sao Judas
116 Cidadania Rosa Avenida S&o Vicente de Paula, 80 Tadeu 50
117 Ed_ucagac_) e EMEI Cassiano Ricardo Rua Prudente Meirelles de Morais, V|_Ia1_ o 50
Cidadania 1000 Higiendpolis
118 Ed.ucaga(.) € EMEI Doroti da Silva da Rua Abelardo Alves de Paiva, 300 | Santa Inés 1 50
Cidadania Cunha
119 Educacao e EMEI EMEI Maria Clara Avenida Elisio Galdino Sobrinho, | Jardim 50
Cidadania Fernandes Correia Franca 40 Morumbi
Educacéo e EMEI Fatima Aparecida Eugénio de
120 Cidadania Berthoud Rua Eloy Porto, 120 Melo S0
121 Ed_uca(;ac_) e EMEI Febrdnio Pereira Rua Carteiros, 50 Parque Novo 50
Cidadania Gomes Horizonte
Educacao e A . Rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Jardim
122 Cidadania EMEI Ignés Sagula Fossa Costa, 1050 - Limoeiro 50
Educacao e EMEI Iracema Oliveira de . .
123 Cidadania Mello Rua Roberto Aparecido Cruz, 60 Santa Fé 50
Educacéo e . Vila Séo
124 Cidadania EMEI Jesus de Nazaré Rua Apa, 100 Bento 50
Educacao e . ~ | Rua Mauricio Maldonado Junior, Jardim
125 Cidadania EMEI Jose Madureira Lebré@o 94 Mariana 2 50
Educacao e . - . . . Jardim Santa
126 Cidadania EMEI José Purcini Rua dos Cirurgides Dentistas, 480 Inés Il 50
~ . . Séo
127 Ed_ucagac_; € EMEI Maria Aparecida Rua Treze de Maio, s/n Francisco 50
Cidadania Savastano Sanchez .
Xavier
128 Ed_ucagac_) e EM_EI Pf\dre Jodo Marcondes Rua Tatuf, 27 Bosqge dos 50
Cidadania Guimaraes Eucaliptos
129 Ed_uca(;a(_) e EMEI Padre Jgse Rubens Rua Nossa Senhora da Salete, 34 | Vila Candida 50
Cidadania Franco Bonafé
130 Ed_ucagac_) e EMEI Prof. Arlindo Caetano Rua Valdemir de Oliveira, 42 Cj. Res. 31 50
Cidadania Filho de Marco
131 Ed_uca(;a(_) e EMEI Prof. qu_mgos de Rua José de Moura Resende, 372 | Vila Tesouro 50
Cidadania Macedo Custddio
Educacéo e EMEI Prof. Jose Antero = Jardim
132 Cidadania Cursino dos Santos Rua ltapod, 101 Satélite 50
133 Educacao e EMEI Prof. José Sodero Rua José Antbnio Monteiro Bosque dos 50
Cidadania Bittencourt Santos, 15 Ipés
Educacéo e EMEI Prof. Ladiel Benedito Rua Ana Benedicta Dias Pedrosa, | Parque
134 : . 50
Cidadania de Carvalho 75 Interlagos
Educacéo e . .
135 . . EMEI Prof. Luiz Sandfeld Rua Felicio Jabbur Nasser, 1035 Galo Branco 50
Cidadania
136 Ed_ucagac_) € EMEI Prof. Mario Campaner | Pra¢a Flamboyant, 131 Jar@m'das 50
Cidadania Industrias
137 Ed_uca(;a(_) e EMEI Prof® Dirce Saloni Rua Anténio Pedro Perotti, 375 Vila Paiva 50
Cidadania Lopes
138 Educacéo e EMEI Profa. Ana Isabel Rua Benedito de Oliveira e Silva, Buquirinha 50
Cidadania Barbosa 115 q
Educacéo e EMEI Profa. Angela de . Parque
139 Cidadania Castro Fernandes Lopes Rua Turiagu, 792 Industrial 50
Educacao e EMEI Profa. Cleanir Santos . .
140 Cidadania Maldonado Campoy Rua Noruega, 726 Vila Letdnia 50
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Educacéo e

EMEI Profa. Cremilda Alves

Rua Durvalina Isaura C. dos

141 Cidadania de Oliveira Azevedo Santos, 242 Vila Cristina 50
Educacéo e EMEI Profa. Denise Prates . Jardim

142 Cidadania Fernandes Rocha Rua Nova Padua, 209 Monterrey 50

143 Educacao e EMEI Profa. Edera Pereira de | Rua Luiz Antdnio Ribeiro de ‘Iizrrij';\lirgo do 50
Cidadania Oliveira Cardoso Macedo, 330 Sol

144 Ed_ucagac_) e EMEI Profa. Elza Ferreira Rua Parand, 111 Vila Maria 50
Cidadania Rahal

145 Ed_ucagac_) e EMEI Profa. Elza Maria Dias Praca Francisco Escobar, 103 Monte 50
Cidadania Mendoncga Castelo

146 Educacao e EMEI Profa. Helena Vaz de Avenida Francisco José Longo, Jardim Sao 50
Cidadania Lima Soliva 526 Dimas

147 Ed.ucaga(.) € EMEI. Profa. ldelena Menezes Avenida Olivo Gomes, 590 Santana 50
Cidadania Trefilio de Carvalho

148 Ed_ucagac_) e EMEI Profa. llza Nascimento Rua Miracema, s/n Chacaras 50
Cidadania Pintus Reunidas

149 Ed_ucagaq e EMEI Profa. Jane Palumbo Rua Edilson Sabino dos Santos, Dom Pedro | 50
Cidadania s/n
Educacao e EMEI Profa. Lourdes de . Jardim

150 Cidadania Oliveira Mendes Rua Rio Una, 484/488 Pararangaba 50

151 Educacao e EMEI Profa. Lucia Maria do Rua José Benedito de Almeida Jardim Santa 50
Cidadania Amaral Pena, 140 Luzia

152 Educacao e EMEI Profa. Maria Alice Praca Joaquim Figueira de Jardim 50
Cidadania Pasquarelli Andrade, 60 Copacabana
Educagdo e EMEI Pfo_fa. Maria Aparecida _ _

153 : . Candeléria Bernardes Avenida Rui Barbosa, 3613 Alto da Ponte 50
Cidadania -

Ottoboni

Educacao e EMEI Profa. Maria da Gléria . . Jardim

154 Cidadania Mariano Santos Praca Cesar Traballi, 80 Telespark 50
Educacao e EMEI Profa. Maria Ezequiel Jardim

155 Cidadania Sant'Anna Rua Castor, 180 Satélite 50
Educacao e EMEI Profa. Maria José . P Jardim

156 Cidadania Guido Brogliato Freire Praga Bertolino Claudio, 56 Colonial 50

157 Educacéo e EMEI Profa. Maria Leonor de | Rua Francisco das Chagas Filho, | Jardim Santa 50
Cidadania Campos Mota Miranda 21 Edwiges
Educacéo e EMEI Profa. Marianita ' Bosque dos

158 Cidadania Oliveira Pereira Santos Rua Viosa, 5 Eucaliptos 50
Educacao e EMEI Profa. Marilda . Jardim

159 Cidadania Aparecida Montemor Praga Victor Hugo, s/n Oriental 50
Educacéo e EMEI Profa. Norma Licia . Jardim das

160 Cidadania Rodrigues de Almeida Rua Flor de Lis, 133 Flores 50

161 Ed_ucagac_) e EME[ P_rofa. Olga Franco Avenida das Rosas, 232 Jardim 50
Cidadania Custbdio Motorama

162 Ed_uca(;a(_) e EME_I Profa. Rosana Scarpel Av. Jodo de Oliveira e Silva, 453 Camrio dos 50
Cidadania da Silva Alemées

163 Ed_ucagac_; € EMEI Pr_ofa. Sandra Regina Rua José Carlos Pace, 200 Jd Americano 50
Cidadania de Almeida Paulo

164 Ed_ucagac_) € EMEI Profa. Silvia Helena de Rua Jodo José do Nascimento, 77 | Vila César 50
Cidadania Sousa
Educacéo e EMEI Profa. Sonia Mara . Vila Sao

165 Cidadania RaMOS Praca Paraiba, 119 Pedro 50

= EMEI Profa. Valéria : :

166 Ed_ucagac_) e Aparecida de Almeida Estrada Arcilio M. da Silva, 191 Residencial 50

Cidadania Gazzo
Vasconcelos

167 Educacao e EMEI Profa. Zeli de Toledo Avenida das Curruiras, 160 Jardim Uira 50
Cidadania Dias

168 Educacao e EMEI Profa. Zenaide Vilalva | Rua Prudente Meirelles de Morais, | Vila 50
Cidadania de Aradjo 1000 Higienopolis

169 Ed_uca(;a(_) e EI\_/IEI_ Profa. Zilda Costa de Praca Hélio Dias, 137 Parque Santa 50
Cidadania Oliveira Rita

170 Educacdo e | p\iey Rig comprido Avenida Um, 181 Rio Comprido | 50
Cidadania
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Educacéo e o . ~ Jardim Vale
171 Cidadania EMEI Torataro Takitani Praca Bahia de S&o Salvador, 142 do Sol 50
172 Ed_ucagac_) € EMEI Vicente Simido Luz Rua Natalino Angelo Stabeli, 20 Jardim Sdo 50
Cidadania Leopoldo
Educacao e D ex Rua Major Manuel Fernandes Vila Sao
173 Cidadania EMEI Vila Sdo Geraldo Netto, 320 Geraldo 50
174 Ed.ucaga(.) € FUNDHAS - Unidade Alto da Rua Alziro Lebrao, 486 Alto da Ponte 50
Cidadania Ponte
175 Ed_ucagac_) e FUND':'AS ) Cher_1tro de Rua Sete de setembro, 550 Eugenio de 50
Cidadania Inovacdo Eugénio de Melo Melo
176 Ed_ucagac_) e FUNDI—JAS - Centro de Rua Tenente Hélcio Péricles de Vila Cristina 50
Cidadania Inovacéo Norte Faria, 50
177 | Educacaoe | niias — sede Rua Santarém, 560 Parque 50
Cidadania Industrial
178 Educacao e FUNDHAS - Unidade Rua Alexandre de Souza Roberto, | Campos de 50
Cidadania Campos de Sao José 20 Sé&o José
Educacao e . .
179 Cidadania FUNDHAS - Unidade Centro | Rua Antonio Saes, 485 Centro 50
Educacéo e FUNDHAS - Unidade de A . Eugenio de
180 Cidadania Eugenio de Melo Rua José Leite da Silva, 60 Melo 50
181 Ed_ucagac_) e FUNDHAS - Unidade Dom Avenida Jodo Oliveira e Silva, 757 Camrio dos 50
Cidadania Bosco Alemaes
Educacéo e FUNDHAS - Unidade Dom Rua Edilson Sabino dos Santos,
182 Cidadania Pedro | 81 Dom Pedro | 50
Educacao e . Jardim
183 Cidadania FUNDHAS - Unidade Leste Rua Rodolfo Scarpa, 361 Rodolfo 50
Educacao e . . ~ . .
184 Cidadania FUNDHAS - Unidade Putim Rua Joao Rodolfo Castelli, 96 Putim 50
Educacao e . I Avenida Presidente Juscelino . .
185 Cidadania Museu Interativo de Ciéncia Kubitschek, 3171 Vila Industrial 50
Educacao e . . Estrada José Benedito de Oliveira, | Bairro dos
186 Cidadania NEI Bairro dos Freitas 1938 Freitas 50
Educacéo e . . Vila Séo
187 Cidadania NEI Olga Elias da Cunha Rua Gurupi, 40 Bento 50
188 Ed_ucagac_; € NEI Oswaldo Coppio Rua Frediano Bianchi Filho, 151 Jardllm Séo 50
Cidadania José Il
189 Ap0|0_ SOCJaI ao Casa do Idoso Centro Rua Euclides Miragaia, 508 Centro 50
Cidadao
190 Apogdi()d(ggl ao Casa do Idoso Leste Rua Cidade de Washington, 164 Vista Verde 50
191 Ap0|0_ Soc~|al ao Casa do Idoso Norte Rua Carlos Belmiro dos Santos, Santana 50
Cidadao 99
192 Ap0|0_ Soc~|al ao Casa do Idoso Sul Av. Andrémeda, 2601 BosqL_Je dos 50
Cidadao Eucaliptos
Esporte e Centro Esportivo Palmeiras Rua Cidade de Bento Gongalves Palmeiras de
193 Qualidade de x < ' = . 50
. de S&o José s/n® Sao Jose
Vida
Esporte e A
) Centro Comunitario Filisbino . . o ' .
194 Qual\lﬁjizge de Franco Rodrigues Praca José Molina, s/n Vila Industrial 50
Esporte e L . . . . .
195 Qualidade de Cenérq Comunitario Joao Av. Elaine Maria Barbieri Soares, | Jardim _ 50
Vida Cordeiro dos Santos 180 Morumbi
Esporte e - =
196 Qualidade de Centro Comunitario Jodo Rua Alziro Lebrao, s/n°® Alto da Ponte 50
' Paulo |
Vida
Esporte e .
197 Qualidade de gentro da Juventude Fuad Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 ‘]ard,'r.n 50
. ury America
Vida
Esporte e oA - .
" Centro de Convivéncia do Praca Hélio Augusto de Souza, Jardim das
198 Qual\lﬁjizge de Jardim das Industrias s/n°® IndUstrias 50
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Esporte e

) Centro de Medidas e Rua Ana Gongalves da Cunha, Monte
199 Qual\l;jigge de Avaliacéo Fisica - LESTE 340 Castelo 50
Esporte e .
" Centro de Medidas e . Altos de
200 Qual\l;jigge de Avaliaco Fisica - NORTE Av. Pico das Agulhas Negras, 112 Santana 50
Esporte e . .
) Centro de Medidas e . Jardim
201 Qual\l;jigge de Avaliagdo Fisica - Sul Rua Aurora Pinto Cunha, 131 América 50
Esporte e . . ]
202 Qualidade de Ce_ntr_o Esportivo Alcides Praca Hércules, s/n° Jardlm da 50
) Teixeira Granja
Vida
Esporte e .
203 Qualidade de Centro Esportivo Casa do Av. Olivo Gomes, 381 Santana 50
. Jovem
Vida
Esporte e . .
204 Qualidade de Cerltrp Esportivo da Vila Rua Roseira, 11 Vila Letbnia 50
) Letonia
Vida
Esporte e . .
" Centro Esportivo José Praca Gledson dos Santos
205 Quah\;iisge de Ferreira Faria Ferreira, s/n°® Galo Branco 50
Esporte e .
" Centro Esportivo Wagner . . o . .
206 Qual\l;jigge de Andrade Morera Pragca Nené Cursino, s/n Vila Maria 50
Esporte e . .
" Centro Poliesportivo o Campo dos
207 Quah\;iisge de Fernando Avelino Lopes Rua Walter Dellu, s/n AlemEes 50
Esporte e Centro Poliesportivo Jodo Jardim
208 Qualidade de | Carlos de Oliveira (Jodo do Av. Perseu, 180 L 50
. Satélite
Vida Pulo)
Esporte e . . x -
209 Qualidade de Cer!tro Poliesportivo Jo&o Rua Ambrésio Molina, 370 Eugénio de 50
. Molina Melo
Vida
Esporte e . . .
) Centro Poliesportivo José . Altos de
210 Qual\l;jigge de Adailson Vieira Pinto Av. Alto do Rio Doce, 801 Santana 50
Esporte e . . . ~
211 Qualidade de Centlrlo Zollesportlvo Josildo Avenida S&o Jero6nimo, s/n° Sa(c; Judas 50
Vida Arnullo dos Santos Tadeu
Esporte e . . . .
" Centro Poliesportivo Luiz . Jardim
212 Quall\;iigge de Antdnio Ribeiro de Macedo Rua Bento Pinto da Cunha, 381 Copacabana 50
Esporte e . . . .
213 Qualidade de Cer_ltro Poliesportivo Mario Praca Bahia de S&o Salvador, 342 Jardim Vale 50
. Weiss do Sol
Vida
Esporte e . . - .
" Centro Poliesportivo Policial Jardim
214 Quah\;iigge de Militar José Carlos das Neves Rua 23 de Dezembro, 400 Cerejeiras 50
Esporte e Ca e :
215 | Qualidade de | CGNasio de Esportes "Jose | o oy ne 71 Jardim 50
Vida Vaney Ferraz Pacheco Satélite
Esporte e oo
) Ginasio de Esportes Doutor . Parque Novo
216 Qual\lﬁjizge de Fauze Metene Rua dos Ceramistas, 81 Horizonte 50
Esporte e oo a
217 Qualidade de Glnasm de Esportes Tania Rua Alencar dos Santos, 430 Camplo dos 50
. Maria Alemaes
Vida
Esporte e Parque
218 Qualidade de | Ginasio Delmar Buffulin Rua Icatu, 951 que 50
1 Industrial
Vida
Esporte e oo . . )
219 Qualidade de Glr)asm Pollesfportlvo_ Rua Helenira Resende Nazareth, Dom Pedro | 50
Vida Ubiratan Pereira Maciel 151
Esporte e .
" . Rua Benedito R. Souza e Rua Campos de
220 Qual\lﬁjizge de | Parque Alambari Alceu de Andrade S350 José 50
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Esporte e

) Parque Alberto de Souza . Altos de
221 Qual\l;jigge de Simdes Av. Pico das Agulhas Negras, 112 Santana 50
Esporte e
222 Qualidade de Parque Ayrton Senna da Rua Hondrio Pereira da Silva Parque 50
' Silva Interlagos
Vida
Esporte e
223 Qualidade de | Parque Caminho das Garcas | Av. Rodolfo Castelli Putim 50
Vida
Esporte e - P .
224 Qualidade de Parque ECOIQQ'(.:O Sergio Rua Ricardo de Paiva Vieira ‘]afd'm Santa 50
Vida Sobral de Oliveira Inés |
Esporte e - - A .
- Parque Natural Municipal Estrada Municipal Anténio Ferreira | Santa Cruz
225 Qual\l;jigge de Augusto Ruschi da Silva n° 1000 da Boa Vista 50
Esporte e .
226 Qualidade de Earque t?swa_llbdc_) I~Enr|que h Av. Maria de Lourdes Friggi Urbanova 50
Vida ismachi - Ribeirdo Vermelho
Esporte e
227 Qualidade de Parque Roberto Burle Marx Av. Olivo Gomes, 100 Santana 50
Vida
Esporte e .
228 Qualidade de | Parque Santos Dumont slua Prudleolz)tg Meirelles de Vila Adyana 50
Vida oraes,
Esporte e
229 Qualidade de | Parque Senhorinha Av. Salinas Bosque dos 50
. Eucaliptos
Vida
Esporte e
230 Qualidade de | Parque Sérgio Weiss Rua Ricardo Edwards Vila Industrial 50
Vida
Esporte e .
231 Qualidade de | Parque Vicentina Aranha l\R/lua Pru%eonzte Meirelles de Vila Adyana 50
Vida oraes,
Esporte e I .
" Piscina da EMEF Maria de A Parque
232 Qualld_ade de Melo Rua Goiania, 225 Industrial 50
Vida
Esporte e . . .
233 Qualidade de Piscina gadEMEF Maria Praca Columba, 45 Jardl_m da 50
Vida Nazareth de Moura Veronese Granja
Esporte e I .
" Piscina da EMEF Mercedes = Jardim
234 Quall\;iigge de Carnevalli Klein Rua ltapod, 50 Satélite 50
Esporte e
235 Qualidade de Pra}gg de Esportes !Dr. Pedro Rua Palmares, 841 Parqug 50
Vida Otavio Correa da Silva Industrial
Esporte e = .
" Saldo Comunitario do Parque . Parque
236 Quall\;iigge de Parque Interlagos Rua Diaz Gomes, 49 Interlagos 50
Esporte e ~ - . .
237 Qualidade de Salao Comunltarlo QO Rua das Cidreiras, 101 Re5|der,1C|aI 50
Vida Residencial Cambui Cambui
Esporte e = . . . .
" Saléo Comunitario Maria . o Residencial
238 Qual\lﬁjizge de Ferreira Lima Rua Expedito Gomes, s/n Unido 50
Gestéo
239 | Administrativa e | Terminal Rodoviario Urbano | Praca dos Expedicionarios, s/n Centro 50
Financas
240 Manut_en(;ao da Praga Afonso Pena Rua Humaita Centro 50
Cidade
Manutencéo da . Parque
241 Cidade Praca Aldo Pires Rua Icatu | Industrial 50
Manutencéo da | Praca Capitdo Pedro Pinto da . Jardim
242 Cidade Cunha Rua Ceci Paulista 50
243 Manéﬁgggio da Praga Conego Lima Rua XV de Novembro Centro 50
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244 Manutencao da Praca Cdnego Manzi Centro - S&o Francisco Xavier Francisco 50
Cidade Xavier
245 Manutencao da Praca da Bandeira Av. Andrdmeda Bosque dos 50
Cidade Eucaliptos
246 Manutengao da Praca da Matriz Rua XV de Novembro Centro 50
Cidade
247 Mangtizgzzo da Praca Dr. Jodo Mendes Av. Mal. Floriano Peixoto Centro 50
248 Manutencao da Praca Humanismo Rua José Alves dos Santos Jam!”.“ 50
Cidade Satélite
249 Manutencdo da Praca Mario Cesare Porto Av. Cassiopéia Jardim 50
Cidade ' Satélite
250 Mangtizgzzo da Praca Mauricio A. Cury Dr. Jodo Guilhermino Centro 50
251 Manutengéo da | Praga Professora Elza F. Av. Adhemar de Barros Vila Adyana 50
Cidade Rahal
252 Manutencao da Praca Sinésio Martins Rua Clovis Bevilacqua Jardim 50
Cidade Esplanada
253 Manutencao da Praca Ulisses Guimaraes Rua Dr. Tertuliano Delfhim Junior Jard'“? 50
Cidade Aquarius
254 Manutengao da Praca Vereador Pedro David | Av. Anchieta Jardim 50
Cidade Esplanada
Gestéo
255 | Administrativa e | Cemitério Centro Rua Francisco Rafael, 357 Centro 50
Financas
Gestao . .
256 | Administrativa e | Cemitério Colénia Paraiso Travessa Capitingal, 63 (Rggifloenmal 50
Financas
Gestéo
257 | Administrativa e | Cemitério de Santana Rua Nhumirim, 208 Santana 50
Financas
Redes Wi-Fi Indoor
Item | Secretaria Unidade Endereco Bairro Mbps
1 Saude CAPS AD . Jardim Satélite 30
Rua Pituba, 100
2 Saude CAPS Centro Norte . Centro 30
Rua Sebastido Humel, 785
3 Saude CAPS Infantil Praca Ana Berling de Macedo, 282 Monte Castelo 30
4 Satide | CAPS sul Rua Piraju, 45 Bosque dos 30
Eucaliptos
5 Saude Hospital de Retaguarda | Rua Felicio Savastano, 200 — Vila Industrial 30
CRMI - Centro de Jardim S3o
6 Saude Referéncia de Moléstias | Rua Amin Assad, 200 Dimas 30
Infecciosas
FAMME - Fundo de
7 Saude Assisténcia Médica Av. Doutor Jodo Guilhermino, 317 Centro 30
Medicamentosa - UES |l
. Farmacia Central / = .
8 Saude Laboratério ADM Av. Séo Jose, 636 Centro 30
9 Saude Hospital Clinicas Sul Praca Natal, 55 Parquq 30
Industrial
10 Saude Hospital Municipal Rua Saigiro Nakamura, 800 Vila Industrial 30
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11 Salde UBS Alto da Ponte Rua Alziro Lebrao, s/n Alto da Ponte 30
12 Salde UBS Altos de Santana Av. Alto do Rio Doce, 1585 Altos de 30
Santana
13 Saude UBS Bonsucesso Estrada Juca Carvalho, 12586 (KM 13) Bonsucesso 30
14 Salde UBS Bosque dos Rua Maria Palmeira Ferreira Ivo, 155 BosqL_Je dos 30
Eucaliptos Eucaliptos
15 Saude UBS Buquirinha Rua José Mendonga da Costa, 82 Buquirinha 30
16 Saude UBS, Campos de Sdo Rua Dalila M. Miguez, 39 Cgmpos’de 30
José Sao José
17 Salde UBS E:ampos dos Av. José lzaltino Silva, s/n Camplo dos 30
Alemaes Alemaes
18 Saude UBS Centro | Rua Coronel José Monteiro, 407 Centro 30
19 Saude UBS Centro Il Av. Anchieta, 1069 Jd. Esplanada 30
20 Satde UBS _Chacaras Rua Cariri, 104 Chacaras 30
Reunidas Reunidas
21 Saude UBS Colonial Rua José Ribeiro Bastos, 185 Colonial 30
22 Saude UBS Detroit Av. José Pedro, 321 Nova Detroit 30
23 Saude UBS Dom Pedro Rua José Eugénio da Silva, 510 Dom Pedro | 30
24 Saude UBS Eugenio de Melo Rua Chico Buquira, 411 Galo Branco 30
25 Saude | UBS Granja Rua Urano, 85 Jardim da 30
Granja
26 Saude UBS Interlagos Rua Ubirajara Raimundo de Souza, 225 Interlagos 30
27 Saude UBS Jardim Americano | Rua Julia Cursino, 161 Americano 30
28 Saude UB? Jz_ardlm das Rua Pirassununga, 130 Jar(Eilm_das 30
Indastrias Industrias
29 Saude UBS Jardim Paulista Rua Martins Pereira, 263 Jardim Paulista 30
30 Salde UBS Jardim Séao José Il | Rua Doutor Frediano Bianchi Filho, 220 j?;dé"n Séo 30
31 Saude UBS Jardim Satélite Av. Andrémeda, 1960 Jardim Satélite 30
32 Saude UBS Limoeiro Rua Corifeu de Azevedo Marques, 3350 Limoeiro 30
33 Saude UBS Morumbi Av. Elisio Galdino Sobrinho, 8 Jardim . 30
Morumbi
34 Saude UBS Novo Horizonte Av. Presidente Tancredo Neves, 5500 Novo Horizonte 30
35 Saude UBS Oriente Rua Senju Ota, 40 Oriente 30
36 Saude UBS Paraiso do Sol Rua Jodo Gomes Batista Neto, 172 Paraiso do Sol 30
37 Saulde UBS Parque Industrial Rua Goiania, 495 Parque_ 30
Industrial
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38 Saude UBS Putim Rua Roberto Aparecido Cruz, 100 Santo Onofre 30

39 Salde UBS Residencial Unido | Rua Marcelo Manso, 55 Unido 30

40 Salde UBS S. Judas Tadeu Rua Séao Nicolau, 10 Séo Judas 30

Tadeu

41 Saude UBS Santa Inés Rua dos Cirurgides Dentistas, 215 Santa Inés Il 30

42 Salde UBS Santana Av. Rui Barbosa, 2544 Santana 30

43 Saude UBS TgtetubaNlla Rua Mizael Margal, 190 Vila Tatetuba 30
Industrial

44 Saude UBS Telespark Rua Benedito Pereira Lima, 210 Telespark 30

45 Saude UBS Vila Maria Rua Sé&o Pedro, 55 Vila Maria 30

46 Saude UBS Vila Nair Rua Suécia, 50 Vila Nair 30

47 Saude UBS Vila Paiva Rua Jodo Pedro da Rocha, 181 Vila Paiva 30

48 Saude UBS Vila Tesouro Praca Assis Chateubriand, 110 Vila Tesouro 30

49 Saude UBS Vista verde Rua Cidade de Brasilia, 135 Vista Verde 30
UES - Unidade de

50 Saude Especialidade em Rua Madre Tereza, 449 Centro 30
Saude e CEREST

51 Saude UPA Alto da Ponte Rua Alziro Lebrao, 76 Alto da Ponte 30

52 Saude UPA E:ampo dos Rua Joao Batista do Nascimento, 359 Camp~o dos 30
Alemaes Alemaes

53 Saude UPA Eugénio de Melo Rua Eugénio Augusto de Melo, 101 'I\E/Ilg?oenlo de 30

54 Saude UPA Novo Horizonte Rua Tancredo Neves, 5120 Novo Horizonte 30

55 Saude UPA Putim Av. Jodo Rodolfo Castelli, 1035 Putim 30

56 Saude UPA Salde Mental Torrao de Ouro 30

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 700

57 Saude UPA l.JBS Sao_ Rua Quinze de Novembro, s/n Sao_ Francisco 30
Francisco Xavier Xavier
UR - Unidade de

58 Saude Reabilitacdo - Centro Rua Antdnio Moraes de Barros, 110 Centro 30
Norte

59 Saude UR - FJ.“'dfi‘de de Rua Leticia, 530 Jardim Satélite 30
Reabilitacéo - Sul

60 Saude URL '. _Umgade de Av. Brasil, 491 Monte Castelo 30
Reabilitacdo Leste

61 Saude USF Cajuru Estrada José Antdnio do Couto, 6291 \F;gltésada do 30

62 Saude USF Majestic Av. Central, 274/276 Jardim Majestic 30

63 Saude USF Pernambucano Av. Jodo Rodolfo Castelli, 4000 Putim 30

64 Saulde USF Primavera | Rua A, 76 Primavera | 30
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65 Salde USF Santa Herminia RuaF, 210 Santa Herminia 30
66 SIDE Posto de Atendimento Pca Afonso Pena, 175 Centro 30
ao Trabalhador
i 20 .
67 SGAF Pago Municipal - 3 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
subsolo Luzia
e oo .
68 SGAF Pago Municipal - 2 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
subsolo Luzia
e 1o .
69 SGAF Pago Municipal - 1 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
subsolo Luzia
70 SGAF Pac¢o Municipal - térreo | Rua José de Alencar, 123 \L/:J;Ii:anta 30
e 1o .
71 SGAF Pago Municipal - 1 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
andar Luzia
e oo .
72 SGAF Pago Municipal - 2 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
andar Luzia
i 0 )
73 SGAF Paco Municipal - 3 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
andar Luzia
o )
74 SGAF Paco Municipal - 4 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
andar Luzia
o )
75 SGAF Paco Municipal - 5 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
andar Luzia
e o )
76 SGAF Paco Municipal - 6 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
andar Luzia
PP )
77 SGAF Paco Municipal - 7 Rua José de Alencar, 123 V|Ia_ Santa 30
andar Luzia
CTP - Centro de . ~
78 Saude Tratamento e Av. Francisco José Longo, 453 ‘é?;?;: Séo 30
Prevencao
79 Side MAB - Memorlal . Rua Dra. Tania Lis Tizzoni Nogueira Parque Martin 30
Aeroespacial Brasileiro Cerere
80 Side Polo UNIVESP Estrada Dr. Altino Bondensan, 500 EA‘;?oe”'o de 30
81 Side Casa do Café Av. Olivo Gomes, 100 Santana 30
82 Side Departamento de Praga Afonso Pena, 59 Centro 30
Turismo
83 Side Ponto Rural Rua Alziro Lebrao, 240 Alto da Ponte 30
Centro de Séo
84 Side Ponto Rural SFXavier Rua XV de Novembro, 900 Francisco 30
Xavier
85 Side Mini Shopping Campo | A\, adonias da Silva, 660 Campos dos 30
dos Aleméaes Alemaes
86 Side Mini Shopping Castelli Rua Joao Rodolfo Castelli, 1661 Putim 30
Centro de Estudos Estrada Municipal Antdnio Ferreira da Silva, .
87 Seurbs Parque Augusto Ruschi |1.000 Costinha 30
88 SAJ Procon R. Paulo Settibal, 220 Jardim S&o 30
Dimas
Departamento de
89 Sepac Fiscalizacdo de Rua Saigiro Nakamura, 50 Vila Industrial 30
Posturas Municipais
90 Ap0|q Soc~|al Conselho Tutelar Centro | Rua Major Francisco de Paula Elias, 255 ‘]"’.Ird'm Séo 30
ao Cidadao Dimas
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91 Ap0|q Soc~|al Conselho Tutelar Leste | Rua dos Trevos, 56 Jardim 30
ao Cidadéao Motorama

92 Ap0|q Soc~|al Conselho Tutelar Sul Av. Cidade Jardim, 5431 Jardim Portugal 30
ao Cidadéao

93 Ap0|q Soc~|al CRAS Alto da Ponte Rua Alziro Lebréo, s/n Alto da Ponte 30
ao Cidadéao

94 Ap0|q Soc~|al CRAS Anhembi Rua Serra do Roncador, 210 Jardim . 30
ao Cidadéao Anhembi

95 Ap0|q SOCN'al CRAS Centro Rua Machado Sidnei, 145 Jd. Séo Dimas 30
ao Cidadéao

96 Ap0|o_ SOCJal CRAS D. Pedro | Av. Edilson Sabino dos Santos, 181 Dom Pedro | 30
ao Cidadao

97 Apoio SOCJal CRAS Galo Branco Rua Juvenal Santos, 15 Galo Branco 30
ao Cidadao

98 Apoio SOCJal CRAS Jardim Mariana Il | Rua Mariana Andrade, 92 Jardim Mariana 30
ao Cidadéao Il

99 Ap0|o_ Soc~|a| CRAS Leste / Vista Rua Cidade de Washington, 113 Vista Verde 30
ao Cidaddo | Verde

100 Apoio SOCJal CRAS Nova Esperanga | Av. Carlos Alberto de Andrade Silva, 475 Parque Nova 30
ao Cidadao Esperanca
Apoio Social | CRAS Parque Santa AT Parque Santa

101 a0 Cidaddo | Rita Praca Hélio Dias, 30 Rita 30

102 Ap0|0_ SOCJal CREAS Centro Rua Sebastido Humel, 523 Centro 30
ao Cidadéao

103 Ap0|0_ SOCJal CREAS Leste Praca José Molina, s/n Vila Industrial 30
ao Cidadéao

104 | APOi0 Social | npeas o Av. Cidade Jardim, 5431 Jardim Portugal | 30
ao Cidadéao

A Contratada devera garantir com uma rede Wi-Fi Indoor, desconsideradas areas de
sombra, a cobertura wireless na area interna de um prédio até um raio de 30 (trinta
metros) lineares a partir do ponto de instalacdo da antena, e com uma rede Wi-Fi Outdoor
a cobertura wireless externa até um raio de 100 (cem) metros lineares a partir do ponto
de instalacéo da antena.

Fica a critério da Contratada o uso eventual de pontos repetidores ou AP’s (Access Point)
para assegurar a propagacao do sinal wireless dentro da area de cobertura solicitada.

Os locais de instalacdo das antenas wireless, definidos a partir de entendimentos prévios

entre as equipes técnicas da Contratante e da Contratada, devem priorizar as areas de
coberturas que contemplem o atendimento ao maior nimero possivel de usuarios.
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A Contratada sera responsavel por levantamentos em campo (site survey) de cobertura
de sinal wireless em cada local, e por mudancas na topologia fisica das redes wireless,
sempre que essas atividades forem identificadas como necessarias ou forem solicitadas
pela Contratante.

8 - Servico de disponibilizacdo, armazenamento e gerenciamento de imagens de
pontos de videomonitoramento

A Contratada devera prestar servicos técnicos que possibilitem a disponibilizacéo,
visualizacdo, armazenamento e gerenciamento das imagens de todos os pontos de
videomonitoramento interligados ao Centro de Seguranca e Inteligéncia (CSI) através de
links para trafego de imagens e disponibilizar o fornecimento, instalagdo, configuracéo e
manutencdo das plataformas de hardware e software, incluindo sistemas aplicativos
informatizados e infraestruturas fisica e logica que sejam necessarias para o integral
atendimento aos servigcos técnicos contratados para tratar as imagens dos pontos de
videomonitoramento.

A adocao das plataformas de hardware e software pela Contratada, seu fornecimento e
instalacdo, e a execucdo de todos os servicos de adequacdo, configuracdo e
compatibilizacdo serdo de responsabilidade da Contratada, e serdo executados a partir
de entendimentos de layout e cronograma previamente definidos pela equipe técnica do
CsSl.

O ponto concentrador de trafego das imagens dos pontos de videomonitoramento estara
localizado no CSI, instalado no Parque de Inovacdo Tecnolbgica - Av. Doutor Altino
Bondensan, 500 - Eugénio de Melo, que é o Orgdo responsavel pelo gerenciamento e
controle de operacgéo de todos os pontos de monitoramento distribuidos pelo municipio, e
a Contratada devera instalar meios de acesso redundantes (por caminhos fisicos
distintos) em suas conexfes fisicas e redes de acesso, de forma a assegurar a
disponibilidade de operagcdo nesse ambiente e a capacidade dele absorver todo o trafego
das conexdes direcionadas para ele. Para este ponto concentrador, € obrigatoria a
instalacdo do link de acesso principal utilizando a tecnologia de fibra o6ptica com
capacidade total de acesso a ser definida pela Contratada, ja prevendo o funcionamento
total e pleno sem congelamentos ou travamentos de imagens e dos comandos nas

operacdes dos pontos de monitoramento.

A Contratada devera executar a implantacdo no novo ambiente do CSI, e realizar
treinamento das equipes da Contratante na utilizacdo dos novos recursos, para a
disponibilizacdo, armazenamento e gerenciamento de imagens dos pontos de
videomonitoramento, conforme o cronograma pré-estabelecido neste Termo de
Referéncia.

Este edital ndo prevé aquisicdo de servicos de despacho, naturalmente agregados ao
CSlI, porém sera exigida a interface logica para os Sistemas existentes, descritos neste
Termo de Referéncia.

Durante a vigéncia do contrato sera de responsabilidade da Contratada a manutencéo e
atualizacao das plataformas de hardware e software que forem instaladas no Centro de
Monitoramento do CSI, incluindo a infraestrutura e equipamentos da rede de dados e da
rede elétrica internas, e o dimensionamento e fornecimento de nobreaks que atendam
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todos equipamentos da planta do CSI, com autonomia de operacédo das plataformas
instaladas, a fim de assegurar a continuidade da operacao dessas plataformas de forma
integral e ininterrupta, devendo a Contratada disponibilizar todos 0s recursos necessarios
para execucao integral dos servicos.

8.1 - Ambiente de Monitoramento

A Contratada devera implantar um Centro de Monitoramento para as instalagées do CSI —
Centro de Seguranca e Inteligéncia. O local devera contemplar todos os ambientes
identificados na planta do Anexo VIII, e atender as exigéncias de projetos de instalacao
estabelecidas pelo Parque de Inovacéo Tecnoldgica.

O CSl opera em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana).

O local a ser disponibilizado pela Contratante, para as instalacbes do CSI, estard
localizado na Av. Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugénio de Melo - Centro Empresarial Il
— 2° andar, Parque de Inovacédo Tecnoldgica.

E de responsabilidade da Contratada, durante toda a execucdo do contrato, as
obrigacdes a segquir:

8.2 - Videowall

Fornecer e disponibilizar para a prestacao dos servicos 01 (um) videowall para o Centro
de Monitoramento, com no minimo 40m2 e respeitando as dimens6es maximas do local
de instalacdo com altura minima da base de 1.20 metros, conforme o Anexo VIII, com
resolucdo minima de 12160 x 2274 pixels, o painel de LED dever4 ter pixel pitch méximo
de 1.25 mm, para uso do CSI;

O painel de LED devera possuir certificacfes eletromagnéticas, a serem comprovadas
por seu fabricante, contra incidentes elétricos e combustdo de materiais elétricos,
imunidade eletromagnética e emissao de radiacao eletromagnética.

Essas certificacBes deverdo garantir a seguranca e protecdo a saude dos operadores que
estardo no ambiente de monitoramento do CSI, assegurando que durante o periodo de
trabalho esses operadores nao figuem expostos a radiacdes prejudiciais a sua saude.
Seguem como referéncias técnicas as seguintes certificagdes: CE (incluindo EMC), FCC,
IC; CB, cULus/cCSAus/cETLus/cTUVus, RCM ou certificacdes equivalentes.

O videowall devera ser acompanhado de controladora que permita gerar uma imagem
Unica em todo painel e formagdo de mosaicos customizados de acordo com a
necessidade de operagdo, a controladora devera possuir, no minimo, interfaces de input
de video HDMI, sendo aceitas outras interfaces complementares. A controladora também
devera possuir capacidade de reproduzir o fluxo de video dos pontos de
videomonitoramento.

O videowall devera ser instalado em estrutura metélica, com painel de acabamento em
ACM revestindo toda a estrutura. A fixagdo da estrutura devera ser feita sobre o piso
tendo em vista as caracteristicas da estrutura fisica do CSI. A estrutura devera permitir
perfeito encaixe, nivelamento e alinhamento (horizontal, vertical e de profundidade) entre
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os médulos LED, e devera ser instalada junto a parede, observando-se as dimensdes
constantes do Anexo VIIl. Nao serdo aceitos espacos entre a estrutura, a parede, 0 piso e
o forro, devendo a Contratada providenciar qualquer ajuste que seja necessério a fim de
manter o padrao ja existente.

O fechamento envoltorio do videowall devera ocupar todo o espaco entre o piso e o forro
destinado a sua instalacdo, conforme apresentado na planta do Anexo VIII, e devera ser
constituido por placas moduladas duplas em aluminio composto, espessura de no minimo
4 mm, com nucleo de baixa densidade, na cor a ser definida pela Contratante, devendo o
encontro entre as placas ser arrematado com junta seca.

Todos os sistemas utilizados pelo CSI deverdo ser visualizados no videowall ou em
qualquer posto de monitoramento sem que haja necessidade do comprometimento de um
monitor permanente do videowall ou de um posto de monitoramento especifico para cada
sistema. A Contratada podera utilizar maquinas virtuais que possibilitem a execucéo de
sistemas que a Contratante queira exibir no videowall.

O videowall devera ser projetado e fabricado para operacdo continua 24x7 (vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana) e devera incluir hardware, software e 0s recursos
necessarios de modo a permitir a visualizacao:

de todas as imagens dos pontos de videomonitoramento;

de todos os recursos analiticos a serem fornecidos;

de captura de imagens (permitir mostrar imagens salvas em tempo real);

do monitoramento dos equipamentos de radio utilizados pelo CSI;

de imagens de videomonitoramento privado (estabelecimentos privados, imdéveis

particulares e imagens de dispositivos méveis);

e quando necessério de todos os canais de rede de TV aberta de recepcdo em Sao
José dos Campos e de Internet;

e das imagens das cameras dos radares;

e dos pontos de monitoramento em tempo real de imagens itinerantes (imagem
corporal, imagem embarcada em veiculos oficiais);

e do espelhamento de uma ou mais estacdes de monitoramento do CSI.

Também sao requisitos para o videowall:

e a reproducdo de contetdo ao vivo (possibilitar que os operadores reproduzam as
imagens monitoradas em seu equipamento, na tela do videowall em tempo real);

e a criacdo de layouts (possibilitar montar o layout de cada tela do videowall, por
exemplo, sequencial e multitela de todos os pontos de videomonitoramento, ou
Gnica imagem em todo o videowall);

8.3 - Centro de Monitoramento

Instalar e configurar o Centro de Monitoramento do CSI que, além da operacdo do
videowall descrito acima, devera permitir:
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. 0 monitoramento ao vivo de, no minimo, 32 pontos de videomonitoramento
em um ou mais monitores e com diversos estilos de tela, podendo o operador
escolher o monitor desejado e enviar sequéncia de imagens, mapas, mosaicos e
paginas web, operados por joystick, teclado e mouse;

. operacdes simultdneas como gravacédo, reproducdo de video, configuracédo
do sistema, monitoramento ao vivo, consulta de eventos, pesquisa de imagens,
monitoramento do servidor, sendo que uma tarefa ndo devera afetar a execucao
da outra;

. 0 sequenciamento de pontos de videomonitoramento, onde o sistema troca
automaticamente um grupo de pontos de videomonitoramento em tela por um
outro grupo de pontos de videomonitoramento, ou um tempo especifico para cada
grupo de pontos de videomonitoramento, permitindo também a troca manual no
sequenciamento;

. gue um operador possa compartilhar imagens com outros operadores;

. aumentar o tamanho da imagem de um determinado ponto de
videomonitoramento;

. gue seja feito zoom de diferentes partes da tela no monitoramento ao Vvivo;

. identificar na tela do operador, o status de funcionamento dos pontos de
videomonitoramento;

. disponibilizar simultaneamente imagens ao vivo e gravadas para varios
operadores em monitores diversos;

. gerenciar varias imagens simultaneamente;

. que o0s operadores possam controlar manualmente o0s pontos de
videomonitoramento ou usar sequéncias de controle predefinidas;

. a expansao do sistema caso ocorra a inclusdo de novos pontos de

videomonitoramento.

8.3.1 - Postos de monitoramento

E de responsabilidade da Contratada fornecer, instalar e configurar:

42 (quarenta e dois) postos de monitoramento completos, compostos por 02 (dois)
monitores LED de no minimo 23 polegadas com tempo de resposta maxima de 6
(seis) milissegundos e suporte a resolucdo de 1920 x 1080 pixels a 60 Hz, ou
superior, conexao HDMI ou superior, suporte bi-articulado duplo ergonémico tipo
pneumatico para 2 monitores com fixacdo em mesa, computador com processador
de geracao nao inferior a pendultima lancada por seu fabricante, capaz de atingir
frequéncia méaxima entre 4.90 GHz e 5.60 Ghz e minimo de 16 nudcleos de
processamentos, com no minimo 30 MB de memoaria cache total, minimo de 16 GB
de memdria RAM de no minimo 4.800 MHz, unidade SSD M.2 PCle NVMe de no
minimo 1 TB para armazenamento de dados, com controladora de video off-board
de no minimo 08 GB GDDR6, com teclado, mouse, joystick (com display em sua
base para visualizacdo de funcdes do sistema, teclas para acesso a recursos e
funcdes, controle simultaneo dos eixos PTZ (Pan, Tilt, Zoom), acionamento do
zoom com sentido configuravel), microfone e caixa de som (interno ou externo)
para controle dos pontos de videomonitoramento, com a ultima verséo do sistema
operacional Microsoft Windows Professional, e solucdo antimalware e
antiramsonware, todos esses softwares devidamente licenciados pelos seus
fabricantes, com capacidade de execucao das tarefas sem comprometimento da
qualidade das imagens que estdo sendo tratadas, e com laténcia maxima de 2

107



(dois) segundos na exibicdo dessas;

01 (um) posto de monitoramento completo, para sala de gerenciamento de crise,
com 02 (dois) monitores LED, sendo 01(um) de no minimo 23 (vinte e trés)
polegadas e outro com 65 (sessenta e cinco) polegadas com tempo de resposta
méxima de 6 (seis) milissegundos e suporte a resolugdo de 1920 x 1080 pixels a
60 Hz, ou superior, conexdao HDMI, suporte bi-articulado duplo ergonémico tipo
pneumético para o monitor de 23 (vinte e trés) polegadas com fixacdo em mesa e
suporte articulado para fixacdo em parede do monitor de 65 (sessenta e cinco)
polegadas, computador com processador de geracdo nado inferior a penultima
lancada por seu fabricante capaz de atingir frequéncia maxima entre 4.90 GHz e
5.60 Ghz e minimo de 16 nudcleos de processamentos, com no minimo 30 MB de
memoria cache total, minimo de 16 GB de memodria RAM de no minimo 4.800
MHz, unidade SSD M.2 PCle NVMe de no minimo 1 TB para armazenamento de
dados, com controladora de video off-board de no minimo 8 GB GDDR6, com
teclado, mouse, joystick (com display em sua base para visualizacdo de fungdes
do sistema, teclas para acesso a recursos e funcdes, controle simultdneo dos
eixos PTZ (Pan, Tilt, Zoom), acionamento do zoom com sentido configuravel),
microfone e caixa de som (interno ou externo) para controle dos pontos de
videomonitoramento, com a Ultima versdo do sistema operacional Microsoft
Windows Professional, e solucdo antimalware e antiramsonware, todos esses
softwares devidamente licenciados pelos seus fabricantes, com capacidade de
execucao das tarefas sem comprometimento da qualidade das imagens que estao
sendo tratadas, e com laténcia maxima de 2 (dois) segundos na exibicao dessas;

Os modelos e configuracdes de todos os computadores e monitores acima
descritos deverdo ser informados a Contratante antes de sua efetiva instalacdo
nos postos de monitoramento, de forma a permitir avaliacdo e validacao técnicas
prévias quanto ao seu fornecimento, e deverao possuir certificacdes de seguranca,
a serem comprovadas por seus fabricantes, contra incidentes elétricos e
combustdo de materiais elétricos, imunidade eletromagnética e emissdo de
radiacdo eletromagnética;

Se ocorrer a indisponibilidade em quaisquer componentes das configuracdes dos
microcomputadores, a Contratada devera providenciar o reestabelecimento de
operacao integral desses componentes hum prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas corridas.

8.4 - Sistema de Informacédo Geogréfica

O sistema deve permitir que a exibicdo de mapas ocorra no tempo maximo de 3 (trés)
segundos e atenda as caracteristicas a seguir:

a operacéo e exibicdo de fotos de mapas como uma sobreposicdo incorporada de
GIS (Sistema de Informacdo Geografica) em uma topologia de detalhamento, para
exibir coordenadas de movimento em tempo real, medir distancias, operar varios
mapas;

deve possuir icones indicativos distintos para os pontos de videomonitoramento
como, por exemplo: Imagem Fixa Posto Publico (IFPP), Imagem Fixa Area Publica
(IFAP), Imagem Fixa Via Publica para Fiscalizagdo (IFVPF), Imagem Fixa Via
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Pdblica (IFVP), Imagem Mdével 360° (IM360), Imagem Panoramica (IPAN), Imagem
Fixa Embarcada (IFEV) e Imagem Fixa Corporal (IFC), Imagem Movel de
Emergéncia Social (IMES).

e apresentar um mapa geral de toda a area monitorada com capacidade de zoom
para areas especificas;

e a selecio de uma area de mapa e apresentar todas 0s pontos de
videomonitoramento dentro dessa area;

e permitir a selecdo de um ponto de videomonitoramento através do cligue na
interface tabular ou no icone do ponto no mapa georreferenciado. Tanto a selecao
tabular quanto no mapa georreferenciado deve exibir um menu de contexto
dindmico exibindo as funcionalidades habilitadas para o ponto selecionado;

e a extracdo de dados e imagens através do GIS, como a abertura de qualquer
ponto de videomonitoramento em determinado raio ou poligono;

e disponibilizar um médulo de integracdo, via API, para sistemas GlS/mapeamento
para localizacdo automatica de equipamentos, tornozeleiras eletrbnicas ou/e
veiculos em unidades de campo de forma padronizada.

8.5 - Acesso, visualizagéo e integracao de Sistemas

Visto a grande quantidade de informacdes disponibilizadas pelos diversos sistemas e
dispositivos utilizados pelo municipio, a solucéo devera dispor de capacidade de processar
e analisar grandes quantidades de dados, além de permitir compartiihamento,
armazenamento, transferéncia e visualizagdo dos dados de forma estruturada que possa
levar a tomada de decisbes com maior eficiéncia operacional pelo Centro de
Monitoramento.

O sistema a ser implementado pela Contratada deverd possuir uma plataforma
integradora, ferramenta concentradora de consultas simultineas e cadastramento em
todas as bases de dados de seguranca publica, conveniadas e disponiveis no CSI, sendo
gue o resultado devera ser apresentado de forma unificada em uma interface.

O sistema deverda executar a integracdo, realizar crops de imagens, e inter-
relacionamento entre as diversas ferramentas tecnoldgicas disponiveis na Prefeitura,
sejam elas hardwares e/ou softwares, e novas que possam surgir, considerando as
demandas exemplificadas no decorrer deste Termo de Referéncia.

A solucao deve analisar dados histéricos, bem como os dados informados pelos sistemas
a serem integrados e das ferramentas tecnoldgicas disponiveis no municipio, para serem
usados em andlises de tendéncias, construir modelos de comportamentos e ferramentas
praticas de uso, atendendo as dinamicas e padrbées observados.

A Contratada devera garantir, durante o periodo contratual de suporte técnico, todos os
servicos e suportes continuados necessarios para o funcionamento de integracées com
sistemas Municipais, Estaduais ou Federais, através de convénios realizados por este
municipio, devendo:

e possibilitar o envio em tempo real das informacdes do fluxo de movimentos de
veiculos: data, hora, placa lida e localizacao georreferenciada;
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e receber e armazenar, quando a integracdo em questdo permitir, as informacdes de
veiculos: marca, modelo, cor, ano de fabricacdo, cidade;

e indexar e organizar os dados recebidos de maneira a permitir sua utilizacdo pelos
maodulos de pesquisa;

¢ Integracdo através de API a ser providenciada pela CONTRATADA, com autenticacao
atraves de token a ser disponibilizado pela CONTRATANTE.

8.5.1. Sistemas apenas para visualizacao

e Sistema Infobus — Empresa Engineering
Sistema utilizado para gerenciamento de ordens de servicos do transporte pubico,
cadastro e controle de veiculos, rotas / itinerarios, horarios de circulacdo, e pontos de
parada.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa que fornece o
Sistema, e 0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema Infotransito — Empresa Engineering
Sistema utilizado para a gerenciar as ocorréncias de transito, escalas de servigcos dos
agentes de mobilidade, eventos, e controle de materiais e viaturas oficiais.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa que fornece o
Sistema, e 0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema Central 156 — Empresa URBAM
Sistema utilizado para recebimento, cadastro e respostas de ocorréncias solicitadas pelos
municipes e agentes de mobilidade da cidade.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa que fornece o
Sistema, e 0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e SIOPM — Sistema de Informacdes Operacionais da Policial Militar
Sistema utilizado para gerenciamento de ocorréncias recebidas através das ligacdes via
190 e direcionamento para as areas de apoio social, bombeiros, SAMU, Defesa Civil,
Guarda Civil Municipal e Departamento Mobilidade Urbana/Transito.
A plataforma também disponibiliza acesso ao sistema PRODESP para acesso aos
antecedentes criminais de pessoas e historico de veiculos quanto a sua regularidade e
demais informagdes.
O software é acessado através de hardware de propriedade da Prefeitura, através da
Rede INTRAGOV e também de rede VPN fornecido pela Policia Militar do Estado de Sao
Paulo.

e Sistema RADAR — Governo Federal
Sistema utilizado para acesso a informacao de infracfes de veiculos, demais informacdes
dos veiculos, do proprietario e processamento de multas. Acesso as informacdes de
veiculos por pesquisa manual.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pelo Governo Federal, e o
acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.
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e Sistema SINESP INFOSEG — Governo Federal
Sistema utilizado para acesso as informacdes de empresas, pessoas, veiculos e armas
através de pesquisa manual com o objetivo de auxiliar as equipes de campo no dia a dia,
no momento das abordagens.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pelo Governo Federal, e 0
acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema Central 153 — Empresa URBAM
Sistema utilizado para a gerenciar as ocorréncias de Seguranca Publica e Patrimonial,
ordens de servi¢os para os GCMs, eventos, e controle de materiais e viaturas oficiais.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela Prefeitura em conjunto
com a URBAM, que fornece o Sistema, e 0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma
web.

e Sistema Senatran — Governo Federal
Sistema utilizado para acesso as informa¢cdes de veiculos e condutores através de
pesquisa manual com o objetivo de auxiliar as equipes de campo no dia a dia, no
momento das abordagens.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pelo Governo Federal, e 0
acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Mobi2Go — Empresa MobiGo
Sistema utilizado para gerenciamento de viagens realizadas no Acesso Ja. O sistema
permite o monitoramento georeferenciado além dos quantitativos de quilometragem e
pontualidade dos monitoras.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa, e 0 acesso
ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema MotoTRBO — Empresa TRC Telecom
Sistema utilizado para monitoramento dos equipamentos de radio, possibilitando a
identificacdo do posicionamento e a localizacdo do equipamento, além da comunicacao
com os agentes da Prefeitura.
Possui software de despacho que permite o controle total da rede de radiocomunicacao
através de GPS além de possibilitar a emisséo de relatérios estatisticos.
O software encontra-se instalado em servidor fornecido pela empresa do sistema, e 0
acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema Trafegfacil - Empresa: Trafeg
Sistema utilizado para o controle e gerenciamento de painéis de mensagens variaveis,
instalados em vias municipais.
Possibilita a atualizagcdo remota via web das mensagens disponibilizadas.
O software encontra-se instalado em servidor fornecido pela empresa do sistema, e 0
acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema SIGMA — Empresa ERIONE
Sistema utilizado para a gerenciar as ocorréncias de alarmes patrimoniais, ordens de
servigos para as equipes de manutencao dos alarmes, eventos diversos como sistemas
armados, desarmados, disparo de alarmes, acionamento do panico silencioso, falta de
energia elétrica, bateria fraca, relatério de sistemas desarmados, relatério dos
atendimentos dos alarmes pelas viaturas da GCM e varios outros eventos.
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Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela Empresa ERIONE, que
fornece o Sistema, e 0 acesso ao Sistema € realizado por plataforma fisica local, rede
interna no CSI e web.

e Sistema CLIMATEMPO — Empresa Climatempo
Sistema utilizado para acesso a informac6es sobre o clima e meteorologicas. Acesso as
informacgdes de forma automética e manual. Sistema instalado e hospedado em ambiente
disponibilizado pela propria empresa, e 0 acesso ao Sistema é realizado via web.

e Sistema Consorcio 123 — Empresa Consorcio 123
Sistema utilizado para a fiscalizacdo das empresas que prestam o servi¢co de transporte
pubico, bem como o cumprimento de trajetos, horarios, além do gerenciamento de
bilhetagem. Disponibiliza acesso a graficos através de GPS.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa que fornece o
Sistema, e 0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema Scats — Empresa Digicon
Sistema utilizado para o controle em tempo real dos semaforos instalados nos principais
corredores de transito do municipio.
O Scats utiliza a abordagem adaptativa de trafego em tempo real para controlar o trafego
urbano, medindo as condi¢des e o tempo do ciclo do trafego atual, possibilitando o ajuste
do ciclo semaforico completo, e a sincronizacao entre os seméaforos "onda verde".
O software encontra-se instalado e é acessado em equipamento fornecido pela empresa
do Sistema, atualmente hospedado na sala técnica do CSI, dependéncias da Prefeitura.

e Sistema Sistran — Empresa Declink

Sistema utilizado para a fiscalizacdo e administracdo do transporte publico de
passageiros, gerenciamento de ocorréncias, ordens de servico, autos de infragéo,
veiculos permissionarios e motoristas auxiliares.

O Sistema € utilizado ainda a emissdo e o controle certiddes de liberacdo aos
permissionarios, cadastro de frotas, regulamentacdo de linhas de transporte publico,
realizacdo de vistorias, processamento de infracdes, emissdo de relatérios dos dados
consolidados e auditoria de utilizacdo por usuario e histérico de alteracdo de
componentes (veiculos, empresas e permissionarios).

O software instalado em servidor fornecido pela empresa do Sistema, atualmente
hospedado na SEMOB — Secretaria de Mobilidade Urbana, dependéncias da Prefeitura, e
0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema CORTEX — Governo Federal

Sistema utilizado para acesso a informacdo de pessoas e de veiculos com o envio de
informacdes de trafego de veiculos em tempo real para a plataforma federal. Acesso as
informacdes de veiculos e de pessoas por pesquisa manual e automaticas com base nas
informacdes de pessoas e de veiculos que chegam na plataforma 24 horas por dia, com
retorno de alertas quando um veiculo, proprietario de veiculo ou pessoa foi localizado
com solicitagcdo de mandado de busca e apreensado ou mandado de prisao.

Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pelo Governo Federal, e o
acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.
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e Sistema INFOCRIM — Governo do estado de Sdo Paulo
Sistema utilizado para acesso ao mapeamento da criminalidade, permitindo o cruzamento
de informacdes para facilitar a identificacdo e a captura de criminosos.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pelo Governo do Estado de
Sédo Paulo, e 0 acesso ao Sistema é realizado pela rede governamental denominada
INTRAGOV, ja existente no CSI.

e Sistema Samba — Empresa Serttel
Sistema utilizado para acesso as informacgdes de bicicletas compartilhadas com o objetivo
de auxiliar as equipes no monitoramento, rastreamento de percurso, controle de
bilhetagem e alertas de vandalismo ou furto.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa, e 0 acesso
ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema Vtrack — Empresa VeroCard
Sistema utilizado para telemetria e monitoramento de frota de veiculos da Secretaria de
Mobilidade urbana.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa, e 0 acesso
ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Waze Partner — Empresa Google
Sistema utilizado para visualizacdo de trafego e alertas de usuérios informando
acidentes, congestionamento, etc.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa, e 0 acesso
ao Sistema é realizado por plataforma web.

8.5.2. Sistemas para integracéao

e Sistema Monitran / Fotoblitz / Vias Inteligentes — Empresa Fotosensores
Sistema utilizado para o monitoramento das cémeras dos radares, possibilitando
identificar o funcionamento dos equipamentos e a visualiza¢do de imagens das cameras.
Sistema utilizado para a validacdo dos registros de infracdo disponibilizados ao érgao
fiscalizador de transito e para pesquisas de ocorréncias por placa do veiculo. Exibe todos
os locais com equipamentos instalados em mapa georeferenciado.

Software instalado e hospedado em ambiente da empresa que fornece o Sistema, e 0
acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema SinespCad — Governo Federal
Sistema utilizado para a gerenciar as ocorréncias de Seguranca Publica e Patrimonial,
ordens de servi¢os para os GCMs, eventos, e controle de materiais e viaturas oficiais.
Utilizado também para acesso a informacdo de pessoas e de veiculos com o envio de
informacdes de trafego de veiculos em tempo real para a plataforma federal. Acesso as
informacdes de veiculos e de pessoas por pesquisa manual e automaticas com base nas
informacdes de pessoas e de veiculos que chegam na plataforma 24 horas por dia, com
retorno de alertas quando um veiculo, proprietario de veiculo ou pessoa foi localizado
com solicitagdo de mandado de busca e apreensdo ou mandado de prisao.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pelo Governo Federal, e o
acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.
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e Sistema TrafGo - Empresa: Serttel
Sistema utilizado para fazer o controle inteligente e a otimizagdo dos tempos dos
semaforos instalados no municipio de Sédo José dos Campos.
A ferramenta utiliza as informacdes fornecidas pela Google Maps API, baseadas nos
mesmos algoritmos que alimentam o Google Maps e/ou cameras de monitoramento.
O sistema disponibiliza uma interface grafica com indicadores para monitorar
remotamente, por meio de indicadores de tempo o deslocamento dos veiculos e o trafego
na regido controlada.
O sistema € utilizado pela equipe de Mobilidade Urbana para gerenciar os tempos dos
semaéaforos, e controlar o tempo dos ciclos.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa que fornece o
Sistema, e 0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Central Semafdrica - Empresa Digicon
Sistema utilizado para o gerenciamento de aproximadamente 150 equipamentos
semaforicos instalados no municipio.
O Sistema é utilizado ainda para controlar o trafego urbano, possibilitando o ajuste do
ciclo semaforico.
A ferramenta utiliza as informacdes fornecidas pela Google Maps API, baseadas nos
mesmos algoritmos que alimentam o Google Maps e/ou cameras de monitoramento.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa que fornece o
Sistema, e 0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Central Semaférica - Empresa Brascontrol
Sistema utilizado para o gerenciamento de aproximadamente 100 equipamentos
semaforicos instalados no municipio.
O Sistema é utilizado ainda para controlar o trafego urbano, possibilitando o ajuste do
ciclo semaforico.
A ferramenta utiliza as informacdes fornecidas pela Google Maps API, baseadas nos
mesmos algoritmos que alimentam o Google Maps e/ou cameras de monitoramento.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa que fornece o
Sistema, e 0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema Retaguarda - Empresa Eysa
Sistema utilizado para o0 monitoramento do estacionamento rotativo.
Realiza ainda o monitoramento eletrénico através de cameras com tecnologia OCR
(reconhecimento de caracteres 6tico) instaladas no veiculo guardido. O sistema faz a
leitura das placas apontando irregularidades na documentacéo, queixa de furtos e roubos
sobre veiculos, bem como a fiscalizacéo irregular em areas de estacionamento rotativo.
Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pela empresa que fornece o
Sistema, e 0 acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema Alerta Brasil (SPIA) — Governo Federal
Sistema utilizado para acesso a informacéo veiculos com o envio de informacbes de
trafego de veiculos em tempo real para a plataforma federal. Acesso as informacdes de
veiculos por pesquisa manual e automaticas com base nas informacdes de veiculos que
chegam na plataforma 24 horas por dia, com retorno de alertas quando um veiculo com
solicitacdo busca e apreensédo, roubado, furtado ou utilizado na pratica de crimes é
localizado.
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Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pelo Governo Federal, e o
acesso ao Sistema é realizado por plataforma web.

e Sistema Muralha Paulista — Governo do estado de S&o Paulo

Sistema utilizado para o monitoramento inteligente com o uso de céameras de
monitoramento e cameras de radares de responsabilidade do estado de Sdo Paulo e
também dos municipios, criando um banco de dados com informacdes da circulacédo de
veiculos e demais dados de pessoas.

Software instalado e hospedado em ambiente disponibilizado pelo Governo do Estado de
Séo Paulo, e 0 acesso ao Sistema é realizado pela rede governamental denominada
INTRAGOV, ja existente no CSI.

Caracteristicas das APIs dos Sistemas a serem integrados

Total de Tamanho
Quantidade : meédio de
. Campos Quantidade .
. Tipo de de S cada Tipo de
Nome do Sistema . ~ . em todos | média atual de L . ~
comunicacdo | endpoints . ._|requisi¢cao | autenticagao
0s requisi¢cdes/dia :
na API endpoints (Kilobyte -
P KB)
Sistema Alerta
Brasil (SPIA) HTTPS/JSON 1 16 7 milhdes 1 JWT
Sistema Muralha
Paulista (baseado HTTPS/JSON 2 22 60 milhdes 3 ‘]WT.+ P
. e RTSP habilitado
trafego atual)
Central Semaférica
- Empresa
Brascontrol HTTPS/JSON 2 10 1.440 1 JWT
Sistema TrafGo -
Empresa Serttel HTTPS/JSON 5 100 1 milh&o 15 JWT
Sistema
SinespCad WEBSERVICE 10 1100 1 milh&o 2 WebService
Central Semafoérica
- Empresa Digicon | HTTPS/JSON 2 30 1 milh&o 1 JWT
Sistema
Retaguarda -
Empresa Eysa HTTPS/JSON 3 12 1.000 100 JWT
Sistema Monitran /
Fotoblitz / Vias
Inteligentes —
Empresa
Fotosensores HTTPS/JSON 3 40 1.440 10 JWT

A documentagdo detalhada das APIs dos Sistemas a serem integrados serao
disponibilizados imediatamente para a Contratada apos a emissdo da Ordem de Servico
pela Contratante conforme mencionada no item 14 deste Termo de Referéncia.

A Contratada devera disponibilizar o funcionamento de todas as APIs no prazo maximo
de 30 (trinta) dias corridos apos o recebimento da documentacéo das APIs.

8.6 - Recursos adicionais do Sistema de Monitoramento
O Sistema devera possuir recurso de privacidade possibilitando que um administrador

consiga determinar uma lista de usuarios categorizados por niveis de autorizacdo para
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controle das imagens de pontos de videomonitoramento. Devera possibilitar a criacdo e
autenticacao de usuarios do sistema, evitando acessos internos e externos indevidos.

Possuir sistema de perfil de usuario, de forma que, de qualquer lugar que um usuério se
conecte, ele obtenha o posicionamento dos pontos de monitoramento autorizados para o
seu perfil.

Deverda permitir o blogueio de gerenciamento de imagem por um operador ou
administrador, mantendo o controle por quem o solicitou.

O sistema devera exibir uma mensagem indicando a localizacdo, a hora e o tipo de
ocorréncia em caso de falha na comunicagéo do recebimento da imagem.

A partir da definicio de uma linha de tempo, permitir a reproducdo, exportacdo e
sincronizacéo de videos gravados.

O Sistema devera possuir dashboard 3D, considerando os principios do Gémeo Digital
(Digital Twin), apresentando uma maguete digital 3D, modelada de pelo menos 2 areas
da cidade, a ser indicada pela CONTRATANTE, que devera apresentar os recursos de
monitoramento plotados nesta maquete 3D. Os recursos plotados devem permitir 0 seu
acionamento, como reproducdo ao vivo, de maneira sobreposta a maquete, ndo sendo
permitido a abertura de nova janela ou outro aplicativo. A maquete devera possuir pelo
menos 2 niveis, uma visdo aberta da area modelada e um segundo nivel detalhado
daquela area. A maquete 3D deverd ser o fundo do Dashboard, apresentando nas
laterais informacdes estatisticas do sistema de monitoramento, como graficos, valores
numeéricos, listas, que serdo determinadas a partir das capturas e analiticos integrantes
ao sistema, incluindo, mas ndo se limitando a, quantidade de capturas de placas,
guantidade de faces capturadas, quantidade de alertas de placas identificadas,
guantidade de faces identificadas.

8.7 - Sistemas inteligentes de reconhecimento de imagens

A Contratada deverd implantar um sistema inteligente para reconhecimento de imagens
(facial, placas de veiculos, sinais, eventos, como descritos neste Termo de Referéncia),
disponibilizando as quantidades previstas de licencas de analiticos para os equipamentos
destinados a utilizarem esse recurso. As licencas e demais recursos que possibilitem a
adequada utilizacdo dos analiticos que serdo disponibilizados, poderédo ser remanejados
entre todos os pontos de videomonitoramento com 0s quais sejam compativeis e tenham
a mesma finalidade, conforme determinacéo da Contratante.

O sistema devera permitir que a Contratante crie perfil de administrador para operadores
por ela designados, de forma a possibilitar o remanejamento dos analiticos contratados
nos pontos de videomonitoramento.

Ao ser identificado um elemento de interesse, o sistema devera possibilitar a geracéo de
alarmes sonoro e visual nos monitores dos postos de monitoramento e no videowall,
guando as imagens forem analisadas e comparadas utilizando parametros predefinidos
pelo CSI.
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O sistema devera permitir a reproducdo de eventos com procura de pessoas e veiculos
com caracteristicas pré-definidas pelo operador, com compresséao de video, na proporcao
de hora em minutos, facilitando a pesquisa.

Disponibilizar mapa gréafico das areas alarmadas a ser exibido de forma automatica ou
manual, e uma lista de a¢bes de resposta exibidas para o operador.

Os alarmes e os dados gerados pelo sistema inteligente de reconhecimento de imagens
(analiticos), deverdo ser armazenados, pelo mesmo periodo, com as imagens
correspondentes.

Cada ponto de videomonitoramento devera suportar no minimo 2 (dois) analiticos de
diferentes categorias, simultaneamente, dos analiticos listados a seguir:

Deteccdo de movimento / Perimetro / Cerca virtual

Ativar gravacdo e emitir alerta ao operador sempre que identificar se houve algum
movimento suspeito ou invasdo de perimetro dentro da zona de vigilancia, incluindo
velocidade, tamanho ou direcdo do objeto, dentro da area pré-determinada a qualquer
momento pelos operadores.

Quando a imagem panoramica estiver integrada a uma imagem de dome rotativa, devera
ser feita a busca automatica pela dome rotativa para detalhamento do movimento ou
invasao do perimetro.

Reconhecimento facial

Reconhecimento simultaneo de vérias faces em um fluxo de video, consulta em tempo
real a banco de dados utilizado pelo CSI, contendo informagdes referentes a pessoas
procuradas. As imagens dos rostos deverdo ser salvas com data/hora/local de acesso.
Deteccao de face coberta (6culos, barba e diferentes tipos de cabelo, etc.)

Preferencialmente as lentes dos sistemas de leitura facial internos, deverdo ser com
abertura a partir de 1,2 mm, para garantir a melhor captura possivel de faces,
principalmente em ambientes internos, quando as pessoas estardo bem préximas aos
pontos de videomonitoramento.

Alarmes gerados no reconhecimento facial devem ser exibidos automaticamente, mesmo
esta funcdo estando minimizada, sobreposta por qualquer outra aplicacdo ou néo
executada em primeiro plano, contendo, no minimo, local, data/hora, motivo do alerta,
face cadastrada, face capturada e nome da pessoa.

Rastreamento por caracteristicas (pessoas, objetos e veiculos)

Permite a procura de objetos dentro de uma area especifica com base em varios critérios
de pesquisa, (tipo, marca, modelo, tamanho, dire¢cdo de movimento e cor do objeto).
Devera ter acesso e pesquisa por diferentes tipos de caracteristicas do objeto como cor,
placas, grafismos ou por rastreabilidade local.

Permite o rastreamento de pessoas de interesse, possibilitando pesquisas por diferentes
tipos de caracteristicas fisicas, vestimentas, acessoérios, meios de transporte ou por
rastreabilidade local, monitorando todos os movimentos e atividades.
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Tempo de permanéncia

Comportamentos inadequados dentro de uma determinada &rea (pichacdo / acesso
indevido, permanéncia indevida em cruzamento, acesso ou permanéncia proxima de
grade de viaduto ou ponte).

Leitura automatica de placas / Fluxo de veiculos

Reconhecimento e registro de placas em movimento, consultas em tempo real a bancos
de dados utilizados pelo CSI, contendo informacfes referentes a veiculos furtados /
roubados e outros veiculos de interesse, gerando alertas para o Centro de
Monitoramento.

A leitura de placas veiculares devera possibilitar a coleta de informacdes e dados do
transito nas vias publicas, tais como contagem de veiculos (carros de passageiros,
caminhdes e motos), identificacdo de veiculo imobilizado / quebrado etc. Por meio destas
informacdes, é possivel a geracdo de dados estatisticos, de modo a auxiliar na gestédo do
transito do Municipio.

A leitura de placas veiculares devera possibilitar a deteccdo de movimentos fora dos
padrbes como, por exemplo, conversbes proibidas e trafego no sentido oposto ao
estabelecido, gerando alertas.

Este sistema, para identificacdo instantanea via imagem dos caracteres da placa de
identificacdo do veiculo, devera dispor de recursos que possibilitem a deteccdo e
identificacdo automatica das placas e porte dos veiculos (pequenos, médios, grandes e
motocicletas) que transitarem no ponto da via na qual esteja em operacédo. O sistema
devera possibilitar a captura e reconhecimento de todos os tipos de placas veiculares
brasileiras. O sistema devera distinguir de maneira automatica o tipo de fundo da placa
veicular lida, sendo ela com fundo branco ou ndo. Também devera distinguir se a placa é
do modelo normal ou de moto. Na auséncia de placa ou sua cobertura parcial/integral o
sistema deverd emitir um alerta. Devera ser possivel o armazenamento do banco de
dados contendo informacfes gerais para consulta cadastral dos veiculos, e capturar as
placas dos veiculos que trafegam na via, registrando, no minimo, os seguintes dados:
data, horario, local e placa reconhecida. Deve entregar no minimo as seguintes
classificacdes veiculares: motocicleta, caminhdo, énibus, furgado/van, carro, baseando-se
unicamente na capacidade de processamento das imagens enviadas pelos pontos de
videomonitoramento, sem depender de base de dados externa, inclusive para veiculos
sem placas.

Permitir pesquisas de placas veiculares, distinguindo placa Mercosul e placa Brasil
(anterior a Mercosul).

O sistema devera detectar e alertar ocorréncias de acidentes, congestionamento e
concentragdo anormal de veiculos na(s) faixa(s) de rolagem.

O sistema devera permitir a forma de operacdo automatica, ou seja, ser acionado e a
imagem de cada veiculo ser reconhecida automaticamente, sem a interferéncia do
operador. Devera perceber as variacbes de iluminacdo ambiente e, automaticamente,
realizar os ajustes necessarios para captacdo otimizada das imagens. Ainda na parte de
analises, devera realizar os seguintes correlacionamentos: tempo de permanéncia dos
veiculos e dos dados dos fatos delituosos cadastrados, veiculos com movimentag¢des que
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gerem indicativos de suspeigcdo, identificacdo de veiculos com movimentacdes
coincidentes com outros veiculos exibindo o resultado em um gréfico interativo na forma
que demonstre associacdo, identificacdo automética(sem intervencdo humana) de
possiveis veiculos clonados, gerando notificacdes com interface direta para pesquisas de
passagens veiculares, permitir a importacdo automatica e a leitura de placa (OCR) de
uma imagem selecionada por um operador do Centro de Monitoramento (utilizando
sistema de videomonitoramento), possibilitar o compartiihamento entre usuéarios das
informacdes referente aos fatos cadastrados e aos disparos de alarmes. Permitir que
alarmes gerados, sejam exibidos automaticamente, mesmo esta fungdo estando
minimizada, sobreposta por qualquer outra aplicacdo ou ndo executada em primeiro
plano, exibindo automaticamente no minimo foto da passagem veicular, local, data/hora e
a placa do veiculo.

Nas vias em que existam 2 (duas) ou mais faixas de rolagem, devera ser providenciada
pela Contratada a estrutura necessaria para viabilizar a captura e registro de placas
simultaneamente em todas as faixas de rolagem existentes e realizar a contagem dos
veiculos em cada faixa de rolagem distinguindo o sentido da via.

Fiscalizacdo de veiculos
A solucdo ofertada deve permitir a deteccdo de no minimo as seguintes violacdes de
transito:

Estacionamento em local proibido;
Transitar pela contramé&o de diregao;
Circulacdo em local e horario proibido;
Converséao em local proibido;
Mudanca de faixa em local proibido.
Veiculo parado na faixa de rolamento.

Deteccédo de densidade de concentracdo de pessoas
Detectar a concentracdo de pessoas dentro de uma area determinada quando exceder
limites pré-definidos.

Quantitativos:

Tabela 7
Analitico Quantidade
Deteccdo de movimento / Perimetro / Cerca virtual 200
Reconhecimento facial 300
Rastreamento por caracteristicas (pessoas, objetos e veiculos) 300
Tempo de permanéncia 100
Leitura automatica de placa / fluxo de veiculos 300
Fiscalizacao de veiculos 125
Detecc¢éo de densidade de concentragdo de pessoas 100
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Durante a vigéncia do contrato, a Contratada devera fornecer, sempre que recomendadas
por seus fabricantes ou solicitadas pela Contratante, as atualizacdes das licencas dos
analiticos contratados, com a finalidade de corrigir bugs, permitir melhorias de
desempenho e implementar novos recursos disponiveis.

8.8 - Sistema de Processamento de Analiticos e de Aprendizagem Profunda

A solucdo deve prover 0S recursos necessarios para realizar o processamento de
diferentes analiticos disponibilizados simultaneamente nesta prestacdo de servigo, 0
armazenamento dos metadados gerados a partir das andlises resultantes desse
processamento e possibilitar a obtencéo dos resultados pretendidos, gerando alertas aos
operadores dos postos de monitoramento nos seguintes casos:

e incompatibilidade na leitura, considerando a distancia entre os locais, o periodo e a
distancia do veiculo analisado;

e repeticdo anormal de passagem de veiculo ou pessoa no mesmo ponto de
videomonitoramento;

e fluxo anormal de veiculo, parada em lugar de circulagcdo ou transitando em local
improprio (praca, canteiro, calgada, etc...);

e pessoa em situacao de risco (permanéncia em pontes, viadutos ou passarelas);

e demonstrar trajetérias de veiculos e pessoas pelos equipamentos reconhecidos;

e identificar padrdes e gerar alerta quando o0s mesmos sofrerem alteracdo
significativa;

e identificar veiculos correlacionados de forma reincidente com veiculos de interesse
(veiculo com registro de passagem posterior ou anterior proximo dos registros de
veiculos furtados, roubados ou envolvidos em situacdes de interesse);

A solucdo deve ser autonoma e autossuficiente, com desempenho pleno e integral de
suas funcbes de modo que os recursos solicitados para reconhecimento de imagens
trabalhem em conjunto e possam ser considerados como um Unico sistema.

8.9 - Ponto de suporte de imagem mével de emergéncia social

A imagem movel de emergéncia social e recursos associados a ela devera ser gerada de
forma a assegurar a qualidade e integridade adequadas para sua utilizacdo pela
Contratante.

A Contratada fornecer um ponto de suporte dessa imagem através de uma estrutura
ostensiva de seguranca publica com recursos de monitoramento e comunicacao de
emergéncia, o qual sera instalado em area de circulacdo de pessoas e proxima a via
publica com circulag&o de veiculos.

A estrutura ostensiva devera ser construida com materiais que assegurem sua
estabilidade e resisténcia a vandalismo e questdes climaticas, autoportante, devendo ser
fixada de forma segura, ser padronizada com altura de 3 (trés) metros, com largura ou
diametro, de no minimo 40 centimetros, possibilitando a acomodac¢ao dos equipamentos
e acessorios necessarios tanto internamente quanto externamente (com o uso de caixa
de acomodacéo — shelter), podendo assumir a forma retangular, quadrada, sextavada ou
cilindrica, do tipo monobloco, rigida, com toda infraestrutura (dados, energia,
comunicacdo e aterramento) por via subterrdnea. Devem ser contemplados todos os
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acessoOrios e sobressalentes necesséarios para sua instalacdo e implementacdo. A
estrutura devera possuir acabamento em pintura eletrostatica ou aplicacdo semelhante,
devendo ser mantida pela Contratada em perfeitas condi¢gbes técnicas e estéticas durante
toda a vigéncia do contrato. A Contratada definira a partir de entendimentos com a
Contratante, a comunicacdo visual e sensorial que serd aplicada na area externa da
estrutura.

No topo da estrutura devera ser implementado um ponto de videomonitoramento
(definido como imagem IMES no item 8.11 deste Termo de Referéncia) para geracéo da
Imagem Movel de Emergéncia Social — IMES, conforme especificagdo constante neste
Termo de Referéncia.

A partir do topo da estrutura, devera ser fixado verticalmente um suporte metéalico
ajustavel até o comprimento maximo de 150 (cento e cinquenta) centimetros, em cuja
extremidade superior sera lancado um braco metalico horizontal, com comprimento
maximo entre 30 (trinta) e 50 centimetros, onde serd fixado o ponto de
videomonitoramento. A &rea de cobertura da imagem deveréa ser de, no minimo, em 180°
na vertical e 360° na horizontal. A IMES devera focar imediatamente na pessoa que
aciona o sistema de videochamada nas emergéncias e nas denuncias de crimes em
andamento durante todo o periodo da videochamada, monitorando a pessoa e 0 entorno
da mesma.

Esta estrutura devera possuir um sistema de videochamada contendo tela de, no minimo,
7” (sete) polegadas, sensivel ao toque ou com botéo integrado para acionamento rapido,
que ative o sistema de videochamada. Deverd possuir certificacdo de protecao
antivandalismo (minimo IK10) e certificagdo de protegdo a prova d’agua e a prova de
poeira (minimo IP 66).

O acionamento rapido da videochamada possibilitarad a identificacdo e exibicdo das
imagens geradas (ponto de videomonitoramento e visor do sistema de videochamada) e
enviara um alerta ao Centro de Monitoramento, com exibicdo nos postos de
monitoramento e no Videowall do CSI.

Esse sistema de acionamento rapido da videochamada deve permitir acessibilidade por
todos os usuarios, inclusive pessoas com deficiéncia.

Além disso, deve apresentar o alerta na estacdo de ocorréncias da Central 153 e permitir
a comunicacao bidirecional em tempo real, por videochamada, com o atendimento dessa
Central.

A imagem da face da pessoa que acionou o sistema de videochamada e o audio da
comunicacdo deverdo ser capturados e armazenados, a partir de seu acionamento até o
encerramento da ocorréncia, pelo mesmo periodo ja mencionado para os pontos de
videomonitoramento no item 8.10 deste Termo de Referéncia.

O sistema de captura da face da pessoa que acionou esse sistema também devera
possibilitar que esta face capturada possa ser encaminhada ao sistema de leitura facial
para analise quanto a possibilidade de interesse do CSI.

Pelos motivos mencionados, a imagem do sistema de videochamada devera garantir
resolucdo e meios suficientes para a captura da face da pessoa a até 4,5 metros do
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dispositivo, e a partir de 0,5 metro, podendo ter maior alcance para garantir o melhor
desempenho préximo ou distante do dispositivo, tanto durante o dia como durante a
noite, mesmo que o local esteja sem iluminacdo publica. A tela do dispositivo de
videochamada devera ligar somente quando for acionada.

A estrutura devera possuir sistema de sonorizacdo com poténcia entre 45 dB (A) e 70 dB
(A), com alto-falante capaz de transmitir sinais sonoros de alerta, mensagens emitidas
pelo operador do Centro de Monitoramento do CSI e mensagens pré-programadas
(gravadas) pela Contratante, as quais deverao ser transmitidas em ambiente externo de
forma clara e de facil compreensdo, mesmo com os ruidos do transito de veiculos,
portanto o volume devera ser regulado, de forma remota no CSlI, devido as diferencas de
ruidos nos diferentes pontos da cidade.

A estrutura deve possuir sinalizador(es) luminoso(s) com LED nas cores vermelha e azul
de alto brilho com visibilidade em 360° em sua parte superior.

O ponto de suporte de imagem movel de emergéncia social devera ter assegurada sua
operacdo de forma ininterrupta na modalidade 24x7. No caso do fornecimento de energia
elétrica ser interrompido, o ponto devera dispor de um sistema auxiliar de energia
(nobreak) que possibilite a continuidade de sua operacédo pelo periodo de, no minimo,
120 (cento e vinte) minutos e ainda devera emitir alerta de interrupcdo de energia ao CSI.
O sistema auxiliar de energia que sera utilizado em cada ponto de suporte das imagens
IMES néo esta sendo considerado no total do item 8.11.2.10.

O layout (grafismo) do ponto de suporte de imagem movel de emergéncia social, atrelado
a geracdo desse servico, devera conter instru¢cdes de uso em portugués e Braille, e ser
elaborado a partir de entendimentos entre a Contratante e a Contratada.

8.10 - Sistema de Armazenamento

As imagens, e recursos associados a elas, deverdo ser gravadas e armazenadas pela
Contratada de forma continua no Data Center disponibilizado para o CSI, que devera
estar localizado preferencialmente dentro do ambiente do Parque de Inovacéo
Tecnoldgica — PIT, e/ou em instalacdes externas (desde que localizadas em territério
brasileiro), com capacidade para acesso de leitura e visualizacdo imediata dessas
imagens on-line pelos operadores da Contratante, com laténcia maxima de 3 segundos,
devendo a Contratada observar os requisitos de sigilo estabelecidos no Edital da licitacéo.

Para os ultimos quinze dias mais recentes, as imagens deverao ser gravadas mantendo-
se as caracteristicas nativas de sua visualizacdo, sendo permitido que as imagens dos
dias anteriores sejam armazenadas com resolucdo e fps menores (minimo de 1920 x
1080 e fps néo inferior a 80% do original).

Todas as imagens, exceto IFC, dados gerados e metadados, pelo sistema inteligente
para reconhecimento de imagens (analiticos) deverdo permanecer armazenados por um
periodo minimo de 60 (sessenta) dias corridos posteriores a sua gravacao, devendo a
Contratada assegurar a integridade e a disponibilidade delas através do uso de
tecnologias, procedimentos e recursos adequados e eficazes, que evitem riscos de perda
das gravacoes realizadas.
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Todas as imagens IFC e seus dados e metadados deverdo permanecer armazenados por
um periodo minimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos posteriores a sua
gravacao, em atendimento as exigéncias constantes na Portaria Ministerial 548/2024 e
Norma Técnica SENASP N° 14/2024

Os metadados (placa, local do registro, data, hora) gerados pelos analiticos referentes a
veiculos (leitura automatica de placa / fluxo de veiculos, fiscalizacdo de veiculos),
deverdo permanecer armazenados por um periodo minimo de 22 (vinte e dois) meses
posteriores ao periodo de 60 (sessenta) dias corridos ja estabelecidos para
armazenamento neste Termo de Referéncia, devendo a Contratada assegurar a
integridade e a disponibilidade deles através do uso de tecnologias, procedimentos e
recursos adequados e eficazes, que evitem riscos de perda das gravacgdes realizadas.

A Contratante devera ter acesso imediato para visualizar e analisar quaisquer imagens
armazenadas no decorrer desses periodos. Havendo interesse da Contratante em
selecionar partes dessas imagens para gravacdes em outros formatos em midias
externas, a Contratada orientar4 sobre o formato dos dados e outras informacdes que
possibilitem as gravacdes que serdo selecionadas.

A Contratada podera subcontratar terceiros para a execucdo de servicos de
armazenamento, desde que haja autorizacdo prévia da Contratante.

8.11 - Caracteristicas minimas de imagens:

IFPP_- Imagem Fixa Proprios Publicos - visualizacdo de imagens de, no minimo, 4
megapixels, em um Unico sentido para ambientes internos (campo de visao fixo altamente
visivel), com movimento detectado por video e alcance dinamico, minimo de 30 FPS,
recurso de imagem noturna com visdo minima de 30 metros, resolucdo minima de 2688
(H) x 1520 (V), sendo aceita resolucdo com variacdo de até 5% nos totais de pixels em
linhas (H) e colunas (V), que deverao ser obtidas com a capacidade de zoom e controle
remoto do foco a ser efetuado pelo operador do monitoramento, distancia focal minima
de 3mm (podendo variar até 2 mm para mais ou para menos) e maxima de 6mm até
12mm; devera possuir no minimo suporte para 2 streams de video;

IFAP - Imagem Fixa Areas Publicas - visualizagdo de imagens de, no minimo, 4
megapixels, em um dnico sentido (campo de visao fixo altamente visivel), com movimento
detectado por video e alcance dindmico, minimo de 30 FPS, distancia da imagem noturna
de até 60 metros, resolucdo minima de 2688 (H) x 1520 (V), sendo aceita resolucdo com
variacdo de até 5% nos totais de pixels em linhas (H) e colunas (V), que deverdo ser
obtidas com a capacidade de zoom e controle remoto do foco a ser efetuado pelo
operador do monitoramento, distancia focal minima de 3mm (podendo variar até 2 mm
para mais ou para menos) e maxima de 6mm até 12mm; devera possuir no minimo
suporte para 2 streams de video; Deve ter a capacidade de prover imagem visivel de dois
campos de visao, proximo e distante, mesmo contra forte luz de fundo, de maneira que o
objeto de interesse no campo de visdo proximo fique perfeitamente visivel ao mesmo
tempo que um segundo objeto de interesse, em segundo plano, em um campo de visao
distante também esteja visivel. O ponto de videomonitoramento deve realizar essa
funcionalidade com pelo menos 3 quadros com diferentes tempos de exposi¢do para
formar o quadro final com a visao clara dos dois campos de visao.
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IFVP_— Imagem Fixa Vias Publicas - visualizacdo de imagens de, no minimo, 4
megapixels, em um unico sentido da via (campo de visdo fixo altamente visivel), com
movimento detectado por video e alcance dinamico, minimo de 25 FPS, distancia da
imagem noturna de até 30 metros, resolugdo minima de 2688 (H) x 1520 (V), sendo
aceita resolucdo com variacdo de até 5% nos totais de pixels em linhas (H) e colunas (V),
que deverdo ser obtidas com a capacidade de zoom e controle remoto do foco a ser
efetuado pelo operador do monitoramento, distancia focal minima de 8mm (podendo
variar até 2 mm para mais ou para menos) e maxima de 32mm até 50mm, captura de
veiculos com velocidade de até 120 quildmetros por hora, ou superior, com taxa de
captura de no minimo 90% (noventa por cento) de dia e 85% (oitenta e cinco por cento)
de noite, sendo aceitaveis eventuais falhas de no maximo 10% (dez por cento) na leitura
de imagens ou dados (placas, adesivos, cor, etc.) capturados, tanto de dia como de noite;

IFVPFE - Imagem Fixa Vias Publicas para Fiscalizacao - visualizacdo de imagens de, no
minimo, 4 megapixels, em um Unico sentido da via (campo de visdo fixo altamente
visivel), com movimento detectado por video e alcance dinamico, minimo de 25 FPS,
distancia da imagem noturna de no minimo 30 metros, resolugdo minima de 2688 (H) x
1520 (V), sendo aceita resolucdo com variacdo de até 5% nos totais de pixels em linhas
(H) e colunas (V), que deverao ser obtidas com a capacidade de zoom e controle remoto
do foco a ser efetuado pelo operador do monitoramento, distancia focal minima de 10mm
(podendo variar até 2 mm para mais ou para menos) e maxima de 32mm até 50mm,
captura de veiculos com velocidade de até 120 quildbmetros por hora, ou superior, com
taxa de captura de no minimo 95% (noventa e cinco por cento) de dia e 90% (noventa por
cento) de noite, sendo aceitaveis eventuais falhas de no maximo 10% (dez por cento) na
leitura de imagens ou dados (placas, adesivos, cor, etc.) capturados, tanto de dia como
de noite, capaz de detectar o fluxo de veiculos em no minimo 3 faixas de rolagem
simultaneas (com o objetivo de garantir a eficiéncia, precisdo e abrangéncia das
operacOes de fiscalizacdo eletronica do trafego, levando em consideracdo que parte da
malha viéria da cidade possui no minimo 3 faixas de rolamento, ndo sendo necesséria a
utilizacdo de mais de um equipamento para cada sentido), configuradas no dispositivo,
sem a necessidade de lacos indutivos fisicos, deteccdo de presenca de veiculos,
deteccdo de velocidade incompativel com a via, deteccdo de filas e congestionamento,
deteccdo de veiculo em direcdo contraria ao fluxo, deteccdo de parada irregular na faixa
de rolagem;

IM360 — Imagem Movel Dome Rotativa - visualizacdo de imagens de, no minimo, 4
megapixels, com visdo geral em 360°, minimo de 30 FPS, resolugdo minima de 2688 (H)
x 1520 (V), sendo aceita resolucdo com variacéo de até 5% nos totais de pixels em linhas
(H) e colunas (V), que deverao ser obtidas com a capacidade de zoom e controle remoto
do foco a ser efetuado pelo operador do monitoramento, com zoom Gptico de minimo 30x
e zoom digital de no minimo 10x, velocidade manual de PAN/TILT minima de 1°/s ou
menor e maxima de 100°/s ou maior, velocidade em pré-posi¢cées 200°s ou maior para o
PAN e 100°s ou maior para o TILT, programacdo de no minimo 254 pré-sets, no minimo
24 zonas de privacidade (méascara, com o objetivo de ocultar areas especificas do campo
de visdo do ponto de videomonitoramento que ndo devem ser monitoradas ou gravadas),
capacidade de realizar percursos programaveis (patterns, tour, ronda automética pré-
programada), operacdo de pan, tilt e zoom simultaneos (a0 mesmo tempo), 360° de
rotacdo panoramica continua,
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IPAN - Imagens Panoramicas - visualizacdo de imagens de, no minimo, 32 megapixels
divididos em multiplos sensores de no minimo 4 megapixels cada, com visdo panoramica
continua de 360° com abertura/inclinacéo de 80°, ou mais abrangente, sem abrir méo da
conformidade da imagem e, simultaneamente, de no minimo 4 (quatro) angulos de 90
graus distintos (panoramicos), minimo de 20 FPS, no minimo 8 (oito) zonas de
privacidade (mascara), resolugdo minima de 2688 (H) x 1520 (V) por sensor, sendo aceita
resolucdo com variacédo de até 5% nos totais de pixels em linhas (H) e colunas (V), com
distancia focal de 3mm (podendo variar até 2 mm para mais ou para menos). Essas
imagens deverdo ser integradas a uma imagem moével como definida para a dome
rotativa IM360 (exceto a programacédo de no minimo 32 pré-sets, no minimo 24 zonas de
privacidade (mascara). Para efeito de medicdo a imagem panoramica e a imagem da
dome integrada serdo consideradas e faturadas apenas como um ponto de
videomonitoramento. Nao serdo aceitas imagens que apresentem distorcées em razéo de
ndo serem geradas com o0 uso de recursos técnicos que possibilitem o atendimento
integral aos requisitos acima. As imagens IPAN devem ser geradas por componentes
instalados num Unico ponto de videomonitoramento;

IMES — Imagem Movel de Emergéncia Social - visualizacdo de imagens de, no minimo,
4 megapixels, com visdo geral em 360°, minimo de 30 FPS, resolugdo minima de 2688
(H) x 1520 (V), sendo aceita resolu¢cdo com variacdo de até 5% nos totais de pixels em
linhas (H) e colunas (V), que dever&o ser obtidas com a capacidade de zoom e controle
remoto do foco a ser efetuado pelo operador do monitoramento, com zoom Optico de
minimo 30x e zoom digital de no minimo 10x, velocidade manual de PAN/TILT minima de
1°/s ou menor e maxima de 100°/s ou maior, velocidade em pré-posi¢cées 200°/s ou maior
para o PAN e 100°s ou maior para o TILT, programacdo de no minimo 254 pré-sets, no
minimo 24 zonas de privacidade (mascara, com o objetivo de ocultar areas especificas do
campo de visdo do ponto de videomonitoramento que ndo devem ser monitoradas ou
gravadas), capacidade de realizar percursos programaveis (patterns, tour, ronda
automatica pré-programada), operacdo de pan, tilt e zoom simultdneos (a0 mesmo
tempo), 360° de rotacdo panoramica continua. Deve permitir a geracdo de imagens
coloridas com baixa iluminagéao.

A estrutura do ponto de suporte de Imagem Mével de Emergéncia Social esta definida no
item 8.9 deste Termo de Referéncia.

IFEV_— Imagem Fixa Embarcada Veicular - geracdo de imagens estabilizadas (sem
vibragbes com veiculo em movimento), de, no minimo, 2 megapixels, em um Unico
sentido (campo de visdo fixo altamente visivel), distancia da imagem noturna de até 20
metros, resolugdo minima de 1920 (H) x 1080 (V), no minimo de 25 FPS, distancia focal
minima de 3mm (podendo variar até 2mm para mais ou para menos), que devera estar
disponivel, acompanhada do audio original, para transmissao em tempo real para o CSI.
A area de cobertura para transmissdo das imagens em tempo real deve ser contemplada
em no minimo 85% da area urbana do municipio.

As imagens devem ser capturadas de forma frontal nos veiculos.

A transmissao das imagens devera ocorrer em tempo real e a gravacao provisoria devera
ocorrer de forma continua, sendo aceita a variagdo de continuidade e de resolugédo das
imagens devido as limitagbes resultantes das transmissdes via rede sem fio com no
minimo 20 Mb/s. E de ciéncia da Contratante que poderdo ocorrer congelamento de

125



imagens e retardos de até 5 segundos durante os deslocamentos devido a estruturas
fisicas, arvores, zonas de sombras e outros.

As imagens deverdo permanecer armazenadas junto ao veiculo por no minimo 200 horas
de forma continua e com a mesma resolugdo da captura, com posterior transmissao
dessas imagens gravadas para os servidores do sistema de armazenamento de imagens
dos demais pontos de videomonitoramento da cidade, com a mesma resolugéo gerada.

O envio das imagens armazenadas nos veiculos para esses servidores devera ocorrer
através de comunicacdo sem fio, podendo ser feita no momento do abastecimento,
carregamento ou estacionamento do veiculo, para garantir a qualidade exigida pelas
imagens a serem armazenadas, sem congelamento ou perda de imagens.

No momento da captura destas imagens junto aos veiculos, estas deverdo estar
disponiveis continuamente para monitoramento pelo CSI e permitir gravacdo em tempo
real na estacdo de monitoramento em que elas estiverem sendo visualizadas.

O conjunto devera oferecer a funcionalidade de leitura de placas de veiculos com
transmissdo simultanea dos metadados aos servidores do CSI para monitoramento de
veiculos.

O conjunto também devera oferecer a funcionalidade de reconhecimento facial/corporal
de pessoas com transmissdo simultdnea dos metadados aos servidores do Centro de
Seguranca e Inteligéncia.

A estimativa de gravacfes de imagens IFEV é de 24 (vinte e quatro) horas/dia para cada
conjunto.

IFC — Imagem Fixa Corporal - geracdo de imagens estabilizadas (sem vibracdes com o
agente publico em movimento), de, no minimo, 2 megapixels, em um Unico sentido
(campo de visdo fixo altamente visivel), resolugdo minima de 1920 (H) x 1080 (V), no
minimo de 25 FPS, distancia da imagem noturna de até 10 metros, que devera estar
disponivel, acompanhada do audio original, para transmissdo em tempo real para o CSI.

A exigéncia de que o equipamento de uso corporal possua capacidade de visdo noturna
com alcance minimo de 10 metros é tecnicamente fundamentada na necessidade de
registro continuo e nitido, claro e confidvel das acdes operacionais realizadas por agentes
publicos, inclusive em condi¢cdes de baixa luminosidade ou auséncia total de luz,
garantindo a efetividade da fiscalizacdo, seguranca do agente e integridade e validade
das evidéncias visuais.

O acionamento das gravacOes se dara pelo proprio agente publico ou de forma remota
através dos operadores do Centro de Monitoramento do CSI, apds o acionamento da
gravacao o equipamento devera conter armazenado, no minimo, os ultimos 60 segundos
antes do acionamento. A area de cobertura para transmissédo das imagens em tempo real
deve ser contemplada em no minimo 85% (oitenta e cinco por cento) da area urbana do
municipio.

A estimativa de gravacdes de imagens IFC para o registro de ocorréncias €, em média,
de 04 (quatro) horas/dia para cada equipamento.
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Observacoes:

A fim de assegurar a qualidade e continuidade na obtencdo das imagens que serao
visualizadas pelo CSI e armazenadas para uso posterior, a Contratada devera utilizar
tecnologias apropriadas e atender as normas e padrdes descritos para pontos de
videomonitoramento.

As imagens a serem disponibilizadas para a prestacdo dos servicos IFEV e IFC deverao
respeitar as exigéncias constantes na Portaria Ministerial 548/2024 e Norma Técnica
SENASP N° 14/2024, principalmente quanto ao armazenamento.

N&o serd necessario o fornecimento de conjuntos para os testes (ensaios) mencionados
na Norma Técnica, pois estes ensaios serdo para a padronizacdo nacional através do
SENASP, mas a Contratada devera buscar atender a todos o0s requisitos, por serem
exigéncias técnicas e operacionais nacionais. Caso alguma exigéncia esteja em conflito
entre este Termo de Referéncia, a Portaria Ministerial e a Norma Técnica, devera ser
implementada a solucdo mais vantajosa e abrangente para a Contratante.

8.11.1 - Relacionados aos recursos de todos os pontos de videomonitoramento:

8.11.1.1 Visualizacdo noturna com sensibilidade a luz minima de 0,05 lux em modo
colorido e 0,005 lux em modo preto e branco para as imagens IFPP, IFAP,
IFVP, IM360, IPAN e IMES, e sensibilidade a luz minima de 0,1 lux para as
imagens IFEV e IFC;

8.11.1.2 Compativel com o padrdo ONVIF;

8.11.1.3 A taxa de transmissao (bitrate) das imagens em cada ponto de
videomonitoramento deverd possibilitar um minimo de 8 Mbps para a
resolucao estabelecida em cada tipo de imagem, exceto para as imagens do
tipo IFEV e IFC.

8.11.2 - Relacionados a instalacdo e operacao dos pontos de videomonitoramento:

8.11.2.1. Para as imagens IFC, devera ser disponibilizada a quantidade minima de 15
(quinze) dockstations com capacidade de, no minimo, 10 posi¢c6es em cada
uma, totalizando o minimo de 150 posi¢des, para carregamento simultdneo
de baterias e para permitir o envio das imagens para o sistema de
armazenamento de imagens utilizado no CSI. Esses equipamentos serao
distribuidos e remanejados nas quantidades e locais definidos pela
Contratante,

8.11.2.2. Para a exportagdo das imagens IFEV e IFC para o sistema de
armazenamento, a Contratada devera disponibilizar tecnologia apropriada
para garantir a transmissdo e a integridade dos dados gerados sem
comprometer a continuidade de operagdo dos equipamentos associados
enguanto as imagens estiverem sendo transmitidas, sendo vedado o uso de
conexdes fisicas para as imagens IFEV;
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8.11.2.3.

8.11.2.4.

8.11.2.5.

8.11.2.6.

8.11.2.7.

As imagens IFEV deverdo ser gravadas localmente por no minimo 200
horas, durante todo o periodo de operacdo do veiculo, com localizagcéo
georeferenciada,

As imagens IFC dever&o estar disponiveis em modo espera por no minimo
12 horas (com GPS e meio de comunicagao ativos), e em modo gravagao
por no minimo 6 horas, com localizacéo georeferenciada;

Juntamente com as imagens IFC, deverdo ser gravados os audios
correspondentes;

Executar periodicamente, ou sob demanda da Contratante, manutencdes
preventivas e corretivas, incluindo limpeza, de forma a garantir que seja
mantido o padrdo de qualidade das imagens, que devem ser nitidas, claras,
limpas, sem chuviscos, distor¢gdes e manchas;

Os pontos de videomonitoramento deverdo ser fixados em suportes (postes
ou componentes de fixacdo que possuam estruturas e dimensdes
adequadas para que as imagens sejam obtidas com alto nivel de qualidade)
capazes de atender as normas ABNT NBR6323, NBR6123 e NBR14744
guando em metal (aco galvanizado) e ABNT NBR8451 e NBR8452 quando
em concreto armado;

8.11.2.7.1. Todas as implantacbes em vias publicas deverdo respeitar a

8.11.2.8.

8.11.2.9.

Resolucdo CONTRAN 909/2022 e as regulamentacdes da Prefeitura para a
aplicacao da resolucéo;

A altura minima dos suportes de fixacdo dos equipamentos geradores de
imagens, quando em vias publicas, deverdo respeitar a legislacdo de
transito vigente e seguir orientacdo prévia entre a Contratante e a
Contratada;

Para as vias publicas com mais de uma faixa de rolamento, deverdo ser
geradas imagens sem que haja sobreposicdo dos objetos situados em cada
faixa;

8.11.2.10.Sistema auxiliar de energia (nobreak) em 15% (quinze por cento) dos

pontos de videomonitoramento (ndo consideradas as imagens IMES, IFEV
e IFC) com autonomia de, no minimo, 120 minutos, podendo o0s
equipamentos do sistema auxiliar de energia serem remanejados entre
pontos de videomonitoramento que serdo definidos pela Contratante.
Quando o tempo maximo da autonomia for excedido, a operacédo do ponto
de videomonitoramento devera ser retomada de forma automatica quando
do restabelecimento da energia elétrica;

8.11.2.11.Todos os pontos de video monitoramento, exceto IFEV e IFC, deverdo

armazenar as imagens em um periodo minimo conforme estabelecido no
SLA para resolucao de incidentes no caso de falha da conexao de dados e
0 envio e sincronismo das informacdes de forma automatica apos a solucao
do incidente;
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8.11.2.12.0s locais adequados onde os pontos de videomonitoramento deverao ser
posicionados serdo indicados pela Contratante, sendo que a Contratada
ficara responsavel pelos recursos necessarios para atendimento a esse
requisito. Por exemplo, se o ponto de videomonitoramento tiver que ser
posicionado no meio de um cruzamento de vias publicas, ou a imagem tiver
que obtida a partir de uma determinada altura minima, a sua exata
localizac&o sera definida pela Contratante e providenciada pela Contratada,
apos entendimentos prévios entre as partes;

8.11.2.13.Nas instalagcbes dos pontos de videomonitoramento, deverdo ser
observadas normas técnicas estabelecidas e vigentes para padrdes
minimos de seguranca e conformidade, que deveréo ser respeitadas;

8.11.2.14. As instalacdes dos pontos de videomonitoramento deverdo seguir 0S
padrées de arquitetura urbanistica dos locais a serem instalados, conforme
determinado pela Contratante;

8.11.2.15.0s recursos e configuracao dos pontos de videomonitoramento deverao ser
informados a Contratante antes de sua efetiva instalacdo, de forma a
permitir avaliacdo e validacao técnicas prévias quanto ao seu fornecimento.

8.12 - Acesso aimagens da rede Corporativa Municipal e na Internet

Os acessos aos pontos de videomonitoramento deverdo ser isolados dos demais trafegos
na Rede Corporativa Municipal, devendo esses acessos serem mediados através de um
sistema (firewall) disponibilizado e gerenciado pela Contratada, que possibilite seguranca
e controle das permissdes previamente autorizadas pela Contratante.

O acesso ou disponibilizacdo das imagens através da Internet devera ser previamente
autorizado pela Contratante (Diretoria do CSI), devendo a Contratada assegurar que esse
acesso ocorra de forma controlada e gerenciada.

O fornecimento, instalacdo, configuracdo e operacdo desse sistema de controle
gerenciado serd de responsabilidade da Contratada, sendo de responsabilidade da
Contratante a autorizacao para liberacdo ou blogueio dos acessos.

Os acessos externos a imagens que a Contratante queira divulgar, a partir de um Unico
ponto de concentracdo disponibilizado pela Contratada para liberacdo dessas imagens,
deve possibilitar que elas sejam visualizadas via Web em dispositivos da Contratante ou
dispositivos de terceiros previamente autorizados.

Caso a Contratante venha a estabelecer convénios ou entendimentos com outras
entidades terceiras, a comunicacdo e acesso deverdo ser estabelecidos através do
gerenciamento deste sistema de seguranca.

A Contratada deverad prover meios de captura, monitoramento e posterior acesso a

pontos de videomonitoramento embarcados e corporais (disponibilizados em viaturas e
fardas), sendo a comunicacdo realizada com largura de banda suficiente para
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transferéncia das imagens e audio em tempo real, mesmo em deslocamento, a ser
fornecida pela Contratada.

Quantidade total de pontos de videomonitoramento a serem fornecidos

Tabela 8

Tipos de Imagem Total

IM360 - Imagem movel 360° 559

IFVPF - Imagem Fixa Vias Publicas para Fiscalizacao 125
IFVP — Imagem Fixa Vias Publicas 373
IFPP — Imagem Fixa Proprios Publicos 134
IFAP - Imagem Fixa Areas Publicas 100

IPAN - Imagem panoramica 14

IFEV — Imagem Fixa Embarcada Veicular 86
IFC - Imagem Fixa Corporal 100

IMES - Imagem Moével de Emergéncia Social 200
TOTAL 1.691

Tabela 9 — Pontos de videomonitoramento

Item LLOar:g:Jthé Tipo Observagéo Fixacdo | Altura/fixacdo | Lancamento
1 i%%%%%g IFPP | Almoxarifado Central M 5m 2me 70 cm
2 i%%%%%g IFPP | Almoxarifado Central M 5m 2me 70 cm
3 3135%%%2575 IFPP | CAPS AD MSB 5m
4 313523;3%1‘;292 IFPP | CAPS AD S 2me70cm Até1m
5 3135%59%%873; IFPP | CEDIN Maroca Veneziani S 2me70cm Até 1 m
6 | Pylo0> | IFPP | CSiAcesso s 2me70cm | Atlm
7 'i%z%g%i" IFPP | Hospital Clinicas Sul MSB 5m
8 i%%%g%g IFPP | Hospital Clinicas Sul S 2me 70 cm Até 1 m
9 i?éé%%‘r’z‘éi; IFPP | Prédio Principal do Centro de Juventude S 2me 70 cm Ate 1 m
10 i?éé%%i%%i IEPP ‘I;L:\é/gir?tusdeecundério do Centro de S >me 70 cm Até 1 m
11 '_ﬁéi”é%%gsé’ IFPP | Pago Municipal S 2me 50cm Até 1 m
12 '?25%88;‘;392798’ IFPP | Paco Municipal S 2me50cm Até 1 m

130



-23.1847152,

13 45 8782713 IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
14 31%1387@72227157 IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
15 31%1387@714%31 IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
16 31%1387@;%791 IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
17 31%1387@;?%71 IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
18 31%1387@7152%% IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
19 31%1387@72%52% IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
20 i?é18874é72198% IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
21 31%18%272%%% IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
22 33518%%%% IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
23 31%18%2%%277 IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
24 31%18%2?[}5;% IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
25 313;18%%%)255 IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
26 i%lsgdég‘;%i IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
27 31%}3%%%%2733 IFPP | Pago Municipal 2me50cm Até 1 m
28 i%}g%dé%gg; IFPP | Pago Municipal 2me50cm Até 1 m
29 31%}3%@?[%%12 IFPP | Pago Municipal 2me50cm Até 1 m
30 i%:g‘gg IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
31 i%:g‘gg IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
32 i%%i%%g IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
33 i%};%%% IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
34 i:’;:g%%é IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
35 31218{%%14 IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
36 31218{%%% IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
37 i%%%%lz IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
38 31218{%%11 IFPP | Paco Municipal 2me50cm Até 1 m
39 _2435'.1990331916 " | IFPP | UBS Centro I 2me 70 cm Até 1 m
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40 45 90391 IFPP | UBS Centro I S 2me70cm Até 1 m
41 i%%;%%% IFPP | Praca Padre Jodo x Terminal Central S 3me50cm Até 1 m
42 igéggiz IFPP | Hospital Municipal S 2me 70 cm Até 1 m
43 igégg% IFPP | Hospital Municipal S 2me 70 cm Até 1 m
44 igégg& IFPP | Hospital Municipal S 2me 70 cm Até 1 m
45 '_i%’é%lz%dé% IFPP | Regional Leste MSB 5m

46 i%%;%%% IFPP | Terminal Central S 2me70cm Até 1 m
47 31%187898%98 IFPP | Terminal Central S 2me 70 cm Até 1 m
48 31:;187898%% IFPP | Terminal Central S 2me 70 cm Até 1 m
a9 | B3239L | IFPP | UBS Alto da Ponte s 2me70cm | Atlm
50 | 53152933 | IFPP | UBS Alto da Ponte s 2me70cm | Atlm
51 i%gissgiig IFPP | UBS Altos de Santana S 2me 70 cm Até 1 m
52 31%%358%?%1 IFPP | UBS Altos de Santana S 2me 70 cm Até 1 m
53 | 531099997 | IFPP | UBS Bom Sucesso s 2me70cm | Atlm
54 31%%)%2%3)%56 IFPP | UBS Bom Sucesso S 2me 70 cm Até 1 m
55 31%%358(%??1%% IFPP | UBS Bosque dos Eucaliptos S 2me 70cm Até 1 m
56 31%%358%71281122 IFPP | UBS Bosque dos Eucaliptos S 2me 70cm Até 1 m
57 31%%;1125%65%2 IFPP | UBS Buquirinha S 2me 70cm Até 1 m
58 31%%91125%7258% IFPP | UBS Buquirinha S 2me 70cm Até 1 m
59 'igzsgg%ig; IFPP | UBS Campo dos Alemées S 2me70cm Até 1 m
60 igé%?)ill?é IFPP | UBS Campo dos Aleméaes S 2me 70cm Até 1 m
61 igézg%;%gg IFPP | UBS Campos de Sao José S 2me70cm Até 1 m
62 234’152184(')775921 IFPP | UBS Campos de Sao José S 2me70cm Até 1 m
63 'i%_%%é‘é%" IFPP | UBS Centro | S 2me 70 cm Até 1 m
64 'i%_%%é‘é%' IFPP | UBS Centro | S 2me 70 cm Até 1 m
65 31%%35253%%%% IFPP | UBS Chécaras Reunidas S 2me70cm Até 1 m
66 22529553?:;88 IFPP | UBS Chécaras Reunidas S 2me70cm Até 1 m
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67 45 8954932 IFPP | UBS Colonial 2me70cm Até 1 m
68 31%%3%%53%%% IFPP | UBS Colonial 2me 70 cm Até 1 m
60 | B3ETTASLS | iEpp | UBS Dom Pedro | 2me70cm | At1m
70 31:;%3332%01571 IFPP | UBS Dom Pedro | 2me70cm Até 1 m
71 31%173;3())%2 IFPP | UBS Galo Branco 2me70cm Até 1 m
72 i%%%i%%; IFPP | UBS Galo Branco 2me70cm Até 1 m
73 -2435.2805247592’ " | IFPP | UBS Jardim da Granja 2me 70 cm Até 1 m
74 '2435'_2805247593’ " | IFPP | UBS Jardim da Granja 2me70cm Até 1 m
75 -31%.%2178?177,- IFPP | UBS Jardim das IndUstrias 2me 70cm Até 1 m
76 31%32178?12 IFPP | UBS Jardim das Industrias 2me 70 cm Até 1 m
77 31%282%%4634% IFPP | UBS Jardim Interlagos 2me70cm Até 1 m
78 31%282%9113129 IFPP | UBS Jardim Interlagos 2me70cm Até 1 m
79 i%%i%%‘gﬁ IFPP | UBS Jardim Limoeiro 2me70cm Até 1 m
80 31%%%%5877%77 IFPP | UBS Jardim Limoeiro 2me70cm Até 1 m
81 i%%%%a%%% IFPP | UBS Jardim Morumbi 2me 70cm Até 1 m
82 31%%9%%1528%% IFPP | UBS Jardim Morumbi 2me 70cm Até 1 m
83 'i%_%‘é%%%' IFPP | UBS Jardim Oriente 2me 70.cm Até 1 m
84 'i%_%‘é%%gg" IFPP | UBS Jardim Oriente 2me 70.cm Até 1 m
85 'i%_}g%%%‘;' IFPP | UBS Jardim Paulista 2me 70cm Até 1 m
86 'i%_%%%%‘é" IFPP | UBS Jardim Paulista 2me 70cm Até 1 m
87 'i%ﬁia%' IFPP | UBS Jardim S&o José I 2me 70cm Até 1 m
88 'i%_lﬁia%' IFPP | UBS Jardim S&o José I 2me 70 cm Até 1 m
89 'i%_%%%%' IFPP | UBS Jardim Satélite 2me 70 cm Até 1 m
90 ieéé%a%%% IFPP | UBS Jardim Satélite 2me70cm Até 1 m
91 i%g%%gﬁt IFPP | UBS Jardim Telespark 2me 70 cm Até 1 m
92 i%g%%%zg% IFPP | UBS Jardim Telespark 2me 70 cm Até 1 m
93 'i%_%ﬁ%%' IFPP | UBS Jardim Americano 2me 70 cm Até 1 m
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94 45 81197 IFPP | UBS Jardim Americano 2me70cm Até 1 m
95 _31?5.%371%%%_ IFPP | UBS Nova Detroit 2me 70cm Até 1 m
96 | 2317908 | iFpp | UBS Nova Detroit 2me70cm | Atlm
97 i?é1798713§3%%3 IFPP | UBS Novo Horizonte 2me70cm Até 1 m
98 -2435.179871482652, " | IFPP | UBS Novo Horizonte 2me70cm Até 1 m
99 31:;17%%2%112 IFPP | UBS Paraiso do Sol 2me70cm Até 1 m
100 31:;17%%2%%?3 IFPP | UBS Paraiso do Sol 2me70cm Até 1 m
101 i%%%gi IFPP | UBS Parque Industrial 2me70cm Até 1 m
102 | 2323753 | |EPP | UBS Parque Industial 2me 70 cm Até 1m
103 31%28505357%%% IFPP | UBS Pernanbucano 2me70cm Até 1 m
104 31%28505357%%2 IFPP | UBS Pernanbucano 2me70cm Até 1 m
105 2%2357217%22 IFPP | UBS Residencial Uni&o 2me70cm Até 1 m
106 2%235777%%85 IFPP | UBS Residencial Unisio 2me 70 cm Até 1 m
107 ;125?'81064991912'5' IFPP | UBS Santa Inés || 2me 70cm Até 1 m
108 312%95%%853 IFPP | UBS Santa Inés Il 2me70cm Até 1 m
109 31%}359%129%1 IFPP | UBS Santana 2me70cm Até 1 m
110 31%}359?311%22 IFPP | UBS Santana 2me70cm Até 1 m
111 31%%3%%21%%3 IFPP | UBS S&o Judas Tadeu 2me 70cm Até 1 m
112 31%%353%31%3:178 IFPP | UBS S&o Judas Tadeu 2me 70cm Até 1 m
113 'i%_%i%i‘i' IFPP | UBS Tesouro 2me 70cm Até 1 m
114 'i%_g‘;i‘é" IFPP | UBS Tesouro 2me 70cm Até 1 m
115 'i%_%é%%%' IFPP | UBS Vila Industrial 2me 70 cm Até 1 m
116 'i%_%é%%%' IFPP | UBS Vila Industrial 2me 70 cm Até 1 m
117 312187778%%)%77 IFPP | UBS Vila Maria 2me 70 cm Até 1 m
118 22518777818125 IFPP | UBS Vila Maria 2me 70 cm Até 1 m
119 'i%_%%%%%' IFPP | UBS Vila Nair 2me 70 cm Até 1 m
120 _i%.zza}a%%%_ IFPP | UBS Vila Nair 2me 70 cm Até 1 m
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121 -45 9097841 IFPP | UBS Vila Paiva S 2me70cm Até 1 m
122 | 23378358 | 1Fpp | UBS Vila Paiva s 2me70cm | At1m
123 | B3O | IFPP | UBS Vista Verde s 2me70cm | Atlm
124 i%ggi% IFPP | UBS Vista Verde S 2me 70cm Até 1 m
125 i%%g%?% IFPP | UPA Campo dos Aleméaes S 2me 70 cm Até 1 m
126 i%%g??i IFPP | UPA Campo dos Aleméaes S 2me 70 cm Até 1 m
127 i%%;eézlg‘é IFPP | UPA Eugénio de Melo S 2me70cm Até1m
128 234}5377;3?566 IFPP | UPA Eugénio de Melo S 2me70cm Até 1 m
129 31%179823?@75 IFPP | UPA Novo Horizonte S 2me70cm Até 1 m
130 31%179822%%1 IFPP | UPA Novo Horizonte S 2me70cm Até 1 m
131 i%%‘;‘g:’; IFPP | UPA Putim MSB 5m
132 | 2324737 | IFPP | UPA Putim s 2me70cm | Atlm
133 3125%%1%%68%25 IFPP | UPA S&o Francisco Xavier S 2me70cm Até 1 m
134 3125%1%%%%? IFPP | UPA S&o Francisco Xavier S 2me70cm Até 1 m
135 31%?358%%%71% IFAP | Arena Bosque MSB 5m
136 '2435'_1879000211' " | IFAP | CEFE S 2me 70.cm Até 1 m
137 '2435'_1879000212' " | IFAP | CEFE S 2me 70.cm Até 1 m
138 '2435'_187900021?; " | IFAP | CEFE S 2me 70.cm Até 1 m
139 '2435'_1879000214 " | IFAP | CEFE S 2me 70cm Até 1 m
140 31%}3%21%:(3)%19 IEAP Ece)m(i)t(réeriko Municipal Padre Rodolfo MSB 5m
141 31%}3%22%331 IEAP Ece)m(i)t(réeriko Municipal Padre Rodolfo MSB 5m
142 31%18%%%%&% IEAP Ece)mg(réé:f Municipal Padre Rodolfo MSB 5m
143 31%18%227%%3 IEAP (éce)mi;réer:(o Municipal Padre Rodolfo MSB 5m
144 i%%%%%%i% IFAP | Centro da Juventude MSB 5m
145 i%%%%é%%% IFAP | Centro da Juventude MSB 5m
146 'ig:ggggg’z' IFAP | Centro da Juventude MSB 5m
147 3122829%%13)% IFAP | Centro da Juventude MSB 5m
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148 -45 9005038 IFAP | Centro da Juventude MSB 5m
149 i%%%%ss%‘;é IFAP | Centro Esportivo Jardim Morumbi S 2me70cm Até1m
150 i%%%%dé%ggl IFAP | Centro Esportivo Jardim Morumbi S 2me70cm Até1m
151 i?é%%i%?f? IFAP | Centro Poliesportivo Campo dos Alemées MSB 5m
152 31:;%)%?355%%57 IFAP | Centro Poliesportivo Campo dos Alemaes MSB 5m
153 31:;%)((5)277222% IFAP | Centro Poliesportivo Campo dos Alemaes MSB 5m
154 i:;%%i%izl% IFAP | Centro Poliesportivo Campo dos Alemées MSB 5m
155 31%%%?557 IFAP | Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras MSB 5m
156 31%17%2122%98 IFAP | Centro Poliesportivo Jd. Cerejeiras MSB 5m
157 31%17%%2%1}311 IFAP | Centro Poliesportivo Jd. Cerejeiras MSB 5m
158 31%%46%4%9822 IFAP | Centro Poliesportivo Jd. Morumbi MSB 5m
159 i%%%ii%%% IFAP | Centro Poliesportivo Jd. Morumbi MSB 5m
160 i:;l?%?ﬁ%%% IFAP | Centro Poliesportivo Jd. Cerejeiras MSB 5m
161 31%28%?()):%?@ IFAP | Centro Poliesportivo Jodo do Pulo MSB 5m
162 i%%éi%%glg IFAP | Centro Poliesportivo Jodo do Pulo MSB 5m
163 31%%3%9?)272857%1 IFAP | Centro Poliesportivo Jodo do Pulo MSB 5m
164 31%%3%?)%88953 IFAP | Centro Poliesportivo Jodo do Pulo MSB 5m
165 i%éi;%g%% IEAP S:Oesngro Poliesportivo Palmeiras de S&o MSB 5m
166 i?gé:i;:i%ils IEAP S:Oesngro Poliesportivo Palmeiras de S&o MSB 5m
167 31%%3%21%12%26 IFAP | Centro Poliesportivo S&o Judas Tadeu MSB 5m
168 2252853?353; IFAP | Centro Poliesportivo S&o Judas Tadeu MSB 5m
169 igézgségg??‘?i IFAP | Centro Poliesportivo S&o Judas Tadeu MSB 5m
170 225285??;378175 IFAP | Centro Poliesportivo S&o Judas Tadeu MSB 5m
171 223%3337 IFAP | Centro Poliesportivo Vale do Sol S 2me70cm Até 1 m
172 225295515381: IFAP | Centro Poliesportivo Vale do Sol MSB 5m
173 31%%3513;61%%16 IFAP | Centro Poliesportivo Vale do Sol MSB 5m
174 i%%)slitigz IFAP | Centro Poliesportivo Vale do Sol MSB 5m
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175 -45 8055557 IFAP | ECO Campos de Sédo José S 2me70cm Até1m
176 i?éé%)%%izl% IFAP | ECO Campos de Sédo José S 2me70cm Até1m
177 %ég%"%olgi IFAP | Estacionamento Paco MSB 5m
178 31%138738%7231% IFAP | Estacionamento Pacgo MSB 5m
179 i%gdéllszég IFAP | Estacionamento Pago MSB 5m
180 i:;gdésl%l?l? IFAP | Estacionamento Pago MSB 5m
181 313%%3111215377% IFAP | Parque Alambari MSB 5m
182 '_i%’élliﬁzsg' IFAP | Parque Alambari MSB 5m
183 | 231024053 | IFAP | Parque Alberto Simdes MSB 5m
184 31%’.%;??6%?1211’ IFAP | Parque Alberto Simdes MSB 5m
185 '_i%’éiﬁ%% IFAP | Parque Alberto Simdes MSB 5m
186 stlgffgglz IFAP | Parque Altos Santana MSB 5m
187 '_i%’_gi%%é‘; IFAP | Parque Altos Santana MSB 5m
188 | 231995599 | IFAP | Parque da Cidade MSB 5m
189 31%}3?3%88%%% IFAP | Parque da Cidade MSB 5m
190 i%}g%%ig%sg IFAP | Parque da Cidade MSB 5m
191 2251ggj§9525 IFAP | Parque da Cidade MSB 5m
192 22;;3?32; IFAP | Parque da Cidade MSB 5m
193 i%gggi%é% IFAP | Parque da Cidade MSB 5m
194 31%}333%27%;%2 IFAP | Parque da Cidade MSB 5m
195 31%}33316%?)%% IFAP | Parque da Cidade MSB 5m
196 '2435_18781834938(; " | IFAP | Parque da Cidade MSB 5m
197 31217;%155%77 IEAP (F;:I;}\r/(étijr(; Ecoldgico Sérgio Sobral de MSB 5m
108 i%%g%%%%g IEAP (F;:I;}\r/(étijr(; Ecoldgico Sérgio Sobral de MSB 5m
199 31117‘;15%%3% IFAP | Parque Eugénio de Melo MSB 5m
200 31117‘;25%%57% IFAP | Parque Eugénio de Melo MSB 5m
201 31217‘;25125132 IFAP | Parque Eugénio de Melo MSB 5m
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202 -45 9576573 IFAP | Parque Ribeirdo Vermelho MSB 5m
203 31%%)%91%)% IFAP | Parque Ribeirdo Vermelho MSB 5m
204 i%%%gz%)% IFAP | Parque Ribeirdo Vermelho MSB 5m
205 i%%%%%% IFAP | Parque Ribeirdo Vermelho MSB 5m
206 31%13%%3(;57114:; IFAP | Parque Santos Dumont MSB 5m
207 i%%%oleédéii IFAP | Parque Santos Dumont MSB 5m
208 31:;13%7715%%?1 IFAP | Parque Vicentina Aranha MSB 5m
209 i?élsgssﬁize IFAP | Parque Vicentina Aranha MSB 5m
210 31%18%%18?72% IFAP | Parque Vicentina Aranha MSB 5m
211 31%2851%}34&;? IFAP | Passarela Vale Sul C 10m 2 metros
212 -31%.%21%6828,- IFAP | Praca Alvorada MSB 5m
213 2%281177%75}5 IFAP | Praca Daniel Berg MSB 5m
214 i%%ﬁ%llifg IFAP | Praca Giordano Bruno MSB 5m
215 '_i%’é%%%%lﬁ* IFAP | Praca Hermenegildo MSB 5m
216 32;3;3283 IFAP | Praca Jo&o Batista Peneluppi MSB 5m
217 22525335935 IFAP | Residencial Unido - Area verde MSB 5m
218 i%é%%i%ii IFAP | Residencial Unido - Area verde MSB 5m
219 1%17%‘2:;174%77 IFAP | Regional Leste MSB 5m
220 1%17%%%?%% IFAP | Regional Leste Il MSB 5m
221 'ig:%gggg%' IFAP | Regional Leste Il MSB 5m
222 i%%gggg%% IFAP | Regional Sul Il MSB 5m
223 31%28278%%3;17 IFAP | Regional Sul Il MSB 5m
224 iSéZSSéZZ%SG%% IFAP | Rua Maranduba MSB 5m
225 | 23230555 " | IFAP | Rua Passeio Cidade Jardim MSB 5m
226 i‘oézg‘?é%%lgg IFAP | Rua Passeio Cidade Jardim MSB 5m
227 i%%%%g%% IFAP | Rua Passeio Cidade Jardim MSB 5m
228 i25%15%)22§,18% IFAP | Subprefeitura de S&o Francisco Xavier M 5me 70 cm 3me70cm
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229 -45 9505255 IFAP | Subprefeitura de S&o Francisco Xavier MSB 5m

230 | 231825071 | IFAP | Museu Interativo MSB 5m

231 | 238U | iEAp | Teatrao MSB 5m

232 31%13%37%4511:&33 IFAP | Terminal Rodoviario Intermunicipal S 2me70cm Até1m
233 31%13%3811%3671 IFAP | Terminal Rodoviario Intermunicipal MSB 5m

234 31%13%3835%01%1 IFAP | Terminal Rodoviario Intermunicipal MSB 5m

235 i?ég?;%%%ii IFVP | Acesso a Petrobras MSB 5m

236 igégggi’% IFVP | Acesso a Rodovia Presidente Dutra MSB 5m

237 i%%?l%% IFVP | Acesso a Rodovia Presidente Dutra M 7m 3me70cm
238 225127474;7757 " | IFVP | Acesso ao Pago Municipal MSB 5m

239 31%18%%%33%% IFVP | Acesso ao Terminal Intermunicipal MSB 5m

240 31%18%91%%%% IFVP | Acesso ao Viaduto Santa Inés MSB 5m

241 31%28312%3%358% IFVP | Acesso e saida da Rodovia dos Tamoios M 7m 3me70cm
242 igégggz IFVP | Avenida JK - Via Cambui M 5me70cm | 5me70cm
243 32;1232;2 IFVP | Avenida José Martins Ferreira - Setville M 5m 2me70cm
244 22528(7)52;; " | IFVP | Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto M 7m 4me70cm
245 '2435;3?2535; | IFVP | Avenida A MSB 5m

246 2252863(?;21 IFVP | Avenida Adilson José da Cruz M 7m 3me70cm
247 31%%3%%67%1% IFVP | Avenida Adilson José da Cruz M 7m 3me70cm
248 i%%%sgggi% IFVP | Avenida Aguas de Marco MSB 5m

249 stzggfgfg IFVP | Avenida Alfredo Asdente MSB 5m

250 i%gi%%g%i IFVP | Avenida Alto do Rio Doce MSB 5m

251 31128;7727%%@ IFVP | Avenida Angelo Belmiro Pintus M 7m 4me70cm
252 i3;28115157% IFVP | Avenida Antonio Costa Nunes M 7m 3me70cm
253 2252233522 " | IFVP | Avenida Antonio de Padua Santos M 7m 5me 70 cm
254 Zj’szggggég IFVP | Avenida Antonio Natalia Campos de Assis M 7m 5me 70 cm
255 i%%%iiillgé IFVP | Avenida Bacabal M 7m 3me70cm
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256 -45.9011419 IFVP | Avenida Bacabal M 7m 3me70cm
257 jg;;fgggg IFVP | Avenida Benedito Friggi M 7m 3me70cm
258 31%%37101‘;227782 IFVP | Avenida Benedito Friggi M 7m 3me70cm
250 | 23302751 | e | Averid oo P xAcessopaea | s | g
260 i%%;gg%zzolg IFVP | Avenida Benedito Matarazzo MSB 5m
261 31:;132?[1115522 IFVP | Avenida Brasilio Duarte MSB 5m
262 31:;%3%4%%87% IEVP Q\(/ﬁgii?: Cabo Lucio Mauro da Silva M 7 m 4me70cm
200 | G2 | e | Ao comerno peerados sanesra | ygp [ g
264 '_i%’_287256%%25* IFVP | Avenida Canada x Rua Islandia MSB 5m
265 225175254;?2 IFVP | Avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes M 7m 4me70cm
266 2%25088%1231 IFVP | Avenida Conde Francisco Matarazzo M 7m 3me70cm
267 31%172%;%%%179 IFVP | Avenida Consténcia da Cunha Paiva MSB 5m
268 22523335535 IFVP | Avenida Dantas Luiz Prado M 7m 4me70cm
269 2%28222%12%81 IFVP | Avenida Deputado Benedito Matarazzo MSB 5m
270 i%%igg%zsg IFVP | Avenida Deputado Benedito Matarazzo MSB 5m
271 31%%9:1?21517?1 IFVP | Avenida Deputado Benedito Matarazzo M 7m 4me70cm
272 31%%3298%%%12 IFVP | Avenida Dom Pedro | - Bairro/Centro M 7m 3me70cm
273 31%}3?%%%%% IFVP | Avenida dos Astronautas M 7m 4me70cm
274 i%géi%ii% IFVP | Avenida dos Cegonheiros MSB 5m
275 31%}32:;56%5 IFVP | Avenida dos Cegonheiros MSB 5m
276 iggg;gigl IFVP | Avenida dos Evangélicos M 7m 5me 70 cm
277 i%%éééi%i IFVP | Avenida dos Evangélicos M 7m 3me70cm
278 i‘oé%zzséigi IFVP | Avenida dos Evangélicos M 7m 3me70cm
279 i%%%%%élgg IFVP | Avenida Dr Jodo Batista de Souza Soares M 7m 3me70cm
o | T | e |fe p o saisedesona |y [ smeroom | 3memoem
281 i‘zgggszé IFVP | Avenida Dr Mario Galvé&o M 7m 3me70cm
282 3122545227%%% IEVP é\c/)?]?é(ia Dr Sebastido Henrique da Cunha MSB 5m
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Avenida Dr Sebastido Henrique da Cunha

283 -45.8983804 IFVP Pontes M 7m 4me70cm
284 i?g%%%%déézz IEVP é\éﬁ?éc;a Dr Sebastido Henrique da Cunha M 7 m 4me70cm
85 iﬁf_)%sré%ﬁ IEVP é\éﬁ?éc;a Dr Sebastido Henrique da Cunha M 7 m 3me 70 cm
286 323222224 IEVP é\éﬁ?éc;a Dr Sebastido Henrique da Cunha M 7 m 3me 70 cm
287 i%%%%%%%i IFVP | Avenida Eugénia da Silva M 7m 4me70cm
288 22525(3)5?3563 IFVP | Avenida Florestan Fernandes M 7m 4me70cm
289 22515355317 IFVP | Avenida General Motors M 7m 3me70cm
290 i%gi%g’é% IFVP | Avenida George Eastman ap6s o viaduto M 7m 4me70cm
-23.236878. - Avenida George Eastman apos o viaduto
291 45.916501’9 IFVP | e apods o acesso a Avenida Dr Sebastido M 7m 3me70cm
Henrigue da Cunha Pontes
292 3135%3%52358%;13 IFVP | Avenida Iguape M m 5me70cm
200 | U e | peide oo pesexRusa Ao g | s
204 | 232977187 | IFVP | Avenida Joao Rodolfo Castell MSB 5m
295 3135%5172%25281 IEVP g\é?:;%? Jodo Rodolfo Castelli X Rua M 7 m 4me70cm
296 'i%ﬁ%%‘;g%' IFVP | Avenida Jockey Club MSB 5m
2or | Tgane | e [fueide Jorgezan s w | Jameren
298 31%%21%54?1?%% IFVP | Avenida José Martins Ferreira M m 3me70cm
299 3‘33%3%?2% IFVP | Avenida Juscelino Kubitschek M 7m 3me70cm
300 i%g%%i%%zz IFVP | Avenida Juscelino Kubitschek M 7m 3me70cm
o | L | e |Mred o iR | wse | s
302 2251325982358 IFVP | Avenida Lineu de Moura M m 3me70cm
303 3‘.?3%31(;7111%% IFVP | Avenida Livio Veneziani M m 3me70cm
304 351)17%3'%‘23%2 IFVP | Avenida Luiz Carlos Amancio Pereira MSB 5m
305 31%313%81271% IFVP | Avenida Madre Tereza de Calcuta MSB 5m
306 312%23%8587 IFVP | Avenida Mal. Henrique Teixeira Lott M 7m 4me70cm
307 i?é%g%‘gl%é IFVP | Avenida Marginal B M 7m 3me70cm
308 i?é;%%(if;%g IFVP | Avenida Maria Candida Delgado MSB 5m
309 i%%?é:%g%g IFVP | Avenida Maria Hipélita de Souza MSB 5m
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310 45 804535 IFVP | Avenida Marilise M Santos M 7m 3me70cm
311 i?é%;%;édésl%% IFVP | Avenida Mario Covas M 7m 4me70cm
312 2252539355 IFVP | Avenida Mario Covas M 7m 3me70cm
313 12125222228 IFVP | Avenida Mario Covas M 7m 3me 70 cm
s16 | 2353530 | pup | et Coves apes w || smeren
315 '_i%’%%”éﬁg% IFVP | Avenida Nicanor Reis MSB 5m

316 i:;g%%ii%‘i IFVP | Avenida Numa de Oliveira M 7m 3me70cm
317 i%%éisglsi IFVP | Avenida Oito de Dezembro M 7m 3me70cm
318 31%2878}5%4(3@61 IFVP | Avenida Onze M 7m 3me70cm
319 31%28272%%;52 IFVP | Avenida Papa Jodo Paulo | M 7m 3me70cm
320 31%1822168%98 IFVP | Avenida Pedro Friggi M 7m 3me70cm
321 32;;23?27 IFVP | Avenida Pedro Friggi M 7m 3me70cm
322 i%gi%%g%i IFVP | Avenida Pico das Agulhas Negras MSB 5m

323 31%%)%%%68298 IFVP | Avenida Piraquara Cub M 7m 3me70cm
324 i%t%%%%%% IFVP | Avenida Possidénio José de Freitas M 7m 3me70cm
325 1%17‘;%59%?19 IFVP | Avenida Presidente Dutra MSB 5m

326 1%17@%%%36% IFVP | Avenida Presidente Dutra MSB 5m

327 i%%%%ssi IFVP | Avenida Presidente Dutra MSB 5m

308 i?gé(ﬁi?sfél? IEVP 2}/;2:32 Professor Alfredo Fernandes de MSB 5m

329 i?gélli(g%t‘i IEVP 2}/;2:32 Professor Alfredo Fernandes de M 7 m 3me 70 cm
330 | 23240 | IFVP | Avenida Rodolfo Castell MSB 5m

331 i%%i%%dég IFVP | Avenida Rodolfo Castelli M 7m 3me70cm
332 i‘oézgg(ii%%% IFVP | Avenida Salinas M 7m 3me70cm
333 -2435.1897662416842 " | IFVP | Avenida Samuel Wainer M 7m 3me70cm
334 i%:g%gg IFVP | Avenida Sao José junto aos quiosques M 7m 5me 70 cm
335 31218%541%%61 IFVP | Avenida Senador Teotonio Vilela M 7m 4me70cm
336 3121871251%3; IFVP | Avenida Tancredo Neves M 7m 4me70cm
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337 -45 8038133 IFVP | Avenida Tancredo Neves M 7m 4me70cm
338 31:;13%4(')15%%79 IFVP | Avenida Tancredo Neves M 7m 3me70cm
339 31%1387%1135%3%3 IFVP | Avenida Senador Teotdnio Vilela M 7m 4me70cm
340 igég?gigs IFVP | Avenida Senador Teoténio Vilela M 7m 3me 70 cm
341 31%%333117%32% IFVP | Avenida Treze M 7m 3me 70 cm
342 | 532583988 | IFVP | Avenida Um x Rua Sdo Paulo MSB 5m
343 31%%3?’)%)%11%% IFVP | Avenida Vicente Brand&o Ferreira M 7m 3me70cm
344 225178332322 IFVP | Avenida Vinte e Trés de Dezembro MSB 5m
345 2%1877%?&@85 IFVP | Avenida Vinte e Trés de Maio MSB 5m
oo | B2 |y [edoTemminoiie | o | s
347 '2435'_2961215885’ " | IFVP | Estagéio Anhanguera - Linha Verde MSB 5m
348 '2435'_2961215985’ " | IFVP | Estagéio Anhanguera - Linha Verde MSB 5m
349 '2435'_2808101896’ " | IFVP |Estagéo Center Vale - Linha Verde MSB 5m
350 31%'.28%;%%1%%21’ IFVP | Estagéo Dutra - Linha Verde MSB 5m
351 '2435'%8886480465 " | IFVP | Estagéio Mauricio Cury - Linha Verde MSB 5m
352 '%135?82987545é " | IFVP | Estagéo Jardim América - Linha Verde MSB 5m
353 '2435'_2510678147’ " | IFVP |Estagéo Jardim Morumbi - Linha Verde MSB 5m
354 iggg;& IFVP | Estacéo Jardim Oriente - Linha Verde MSB 5m
355 i%%t%%i@% IFVP | Estacdo Jardim Satélite - Linha Verde MSB 5m
356 -2435.%8981555565 " | IFVP | Estagéio Nelson D'Avila - Linha Verde MSB 5m
357 22523882 " | IFVP | Estagéio Terminal Sul - Linha Verde MSB 5m
358 -2435.%897482057’ | eve Elzt\z/aa(;)é_ol_\i/ri]lﬁaB\?g%e;rantes (Rodoviaria MSB 5m
359 -2435..2808345618, " | IFVP |Estagéo Vila Sanches - Linha Verde MSB 5m
360 Zj’slgfgggs' IFVP | Estrada Jucéa Carvalho M 7m 3me70cm
361 i%g%%%dé%? IFVP | Estrada Jucéa Carvalho M 7m 3me70cm
362 4212%2224 IEVP g'.stdrgd;a(ljjtl)aCapéo Grosso com Av. Jodo M 5m 2me 70 cm
363 -31%2871‘;;222% IFVP | Estrada A MSB 5m
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364 45 809159 IFVP | Estrada A saida da Rodovia dos Tamoios MSB 5m
365 iggf{jg;a IFVP | Estrada Aeroporto Tamoios M 7m 3me70cm
366 31%%2%3%‘;5721 IFVP | Estrada Antonio Ferreira da Silva MSB 5m
367 31:;27(;%%)15721 IFVP | Estrada Antonio Frederico Ozanan MSB 5m
368 31%%)%22%95%3 IFVP | Estrada Antonio Sa Flor MSB 5m
369 i%%%%ii%g IFVP | Estrada Antonio Sa Flor MSB 5m
370 'igzgggggh' IFVP | Estrada Bom Retiro MSB 5m
371 '?j’ggggggg' IFVP | Estrada Bom Retiro MSB 5m
o2 | Zmns | e [ son ReorRuaatono g |5
79 | et | v | Esvede epuado vardoCampes x| sy | s
7o | 23t | e et o gengaar xR s g | s
75 | 2 | e | Exvetedoperger xR o | sy |
376 | 2188812 | IFvP | Estrada do Cajuru MSB 5m
377 -31:;.28%)2%)?%3 IFVP | Estrada do Cajuru MSB 5m
378 31%27%3;322%28 IFVP | Estrada do Cajuru MSB 5m
379 'i%_%%%é‘ﬁ%' IFVP | Estrada do Cajuru MSB 5m
380 'i%_%%‘é‘;%%' IFVP | Estrada do Florindo MSB 5m
381 'i%_%%%%@" IFVP | Estrada do Florindo MSB 5m
382 31%%;22156%59% IFVP | Estrada do Jaguari MSB 5m
383 i%g%zzzslég IFVP | Estrada do Jaguari MSB 5m
384 31%%9%27522527 IFVP | Estrada do Jaguari M 7m 3me70cm
385 31%%3%:3351%)4% IFVP | Estrada do Misael MSB 5m
386 _i%.%ﬁ%g%_ IFVP | Estrada do Taquari MSB 5m
387 31%%?(358%%12 IFVP | Estrada do Taquari MSB 5m
388 i%%ssgi%i% IFVP | Estrada do Turvo MSB 5m
389 23;2‘;75279%3 IFVP | Estrada do Turvo x Estrada do Tié MSB 5m
390 31217‘;1(;81%% IFVP | Estrada Dr Altino Bondensan MSB 5m
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391 45 7921827 IFVP | Estrada Dr Altino Bondensan MSB 5m
392 i%?éigé%zz IFVP | Estrada Dr Bezerra de Menezes MSB 5m
393 i%%}déidégzzl IFVP | Estrada Dr Bezerra de Menezes MSB 5m
394 i%%%%%%i% IFVP | Estrada Dr Bezerra de Menezes x Rua A MSB 5m
395 i%%%%ﬁ% IFVP | Estrada Dr Bezerra de Menezes x Rua A MSB 5m
396 i%%;j%% IFVP | Estrada Jo&o Miacci MSB 5m
397 '_i%’_gigé% IFVP | Estrada Jo&o Miacci MSB 5m
308 | 231023844 | IFVP | Estrada Joel da Paula MSB 5m
399 | 231021357 | IFVP | Estrada Joel de Paula MSB 5m
400 i:;l;;;&ilﬁé IEVP Egtlr:)a;iuell;oel de Paula X Avenida Jo&o B. MSB 5m
201 i:;1775257%%3; IEVP Egtlr:)a;iuell;oel de Paula X Avenida Jo&o B. MSB 5m
202 2%176‘;7511%3511 IEVP (I]:_lasltrseillc\iliJoel de Paula x Rua Jodo Gomes MSB 5m
203 31%173158%%12 IEVP (I]:_lasltrseillc\iliJoel de Paula x Rua Jodo Gomes MSB 5m
s | D3 | e [t o TaeiesxRia [y | g ameroon
s | 230 | e [t o Tereiesxfia [y | g [smeoon
406 i%%%é%gdé% IFVP | Estrada Jucéa de Carvalho MSB 5m
407 'igzégggjié' IFVP | Estrada Juca de Carvalho MSB 5m
408 -1212:8832826- IFVP | Estrada Juca de Carvalho MSB 5m
409 'i%_tj%zzg' IFVP | Estrada Juca de Carvalho MSB 5m
410 'i%_tj%zzi" IFVP | Estrada Juca de Carvalho MSB 5m
411 i%gégg%%g IFVP | Estrada Jucéa de Carvalho MSB 5m
412 i%gg%%%%i IFVP | Estrada Jucéa de Carvalho MSB 5m
413 i%g;%%%%i IFVP | Estrada Jucéa de Carvalho MSB 5m
414 i%g;%zzg%? IFVP | Estrada Jucéa de Carvalho MSB 5m
415 '2435'_1951043282' " | IFVP |Estrada Juca de Carvalho MSB 5m
e | 25365 | e |Sorada ek canvao st | s | g
a7 | 22 | e |Sorade ke oot [y | g
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Estrada Jucéa de Carvalho x Rua

418 | 459130089 | '"VP |Primavera MSB sm
s | 21008 | e |Exvece i CoproGrosox | s | s
20 | B0 | jpyp |Estaca puiepm CapmoGrossox | ygg | s
421 31?()5%)?[27737;? IFVP | Estrada Municipal do Jaguari MSB 5m
422 2261317(?54(?§ IFVP | Estrada Municipal do Jaguari MSB 5m
423 2?;15227}3%%;6 IEVP gsztarﬁgﬁ Municipal Antonio Frederico M 7 m 3me 70 cm
20 | 2210000 e | Eavade Wuncal dosim Goncabes x| g |5
495 31%%)()198%%%% IEVP g?it/r:i(:: Municipal José Benedito de MSB 5m
426 if:;%(i%%(ﬁ% IEVP gﬁﬁ?ﬁg Municipal José Benedito de MSB 5m
427 i%lggdé%idéé IFVP | Estrada Municipal Martins Guimaraes M 7m 3me70cm
428 2%27%;%59;67 IEVP Eﬁ\t/gda Municipal Nelson Tavares da MSB 5m
429 2%27%1%%2752 IEVP Eﬁ\t/gda Municipal Nelson Tavares da MSB 5m
430 -21135.2862008666 - | evp Eisrftrg\da Municipal Ubirajara de Oliveira M 7 m 3me 70 cm
431 igggggg IEVP Eisrftrg\da Municipal Ubirajara de Oliveira M 7 m 3me 70 cm
432 32;2?;3%4 IEVP Ezi;ici;Municipal Jaguari x Estrada MSB 5m
433 i&;:;%ii‘é%&; IEVP Eziry%(i)e:]Municipal Jaguari x Estrada MSB 5m
434 313%%15212252 IEVP gfit/r:i?g Municipal Glaudiston Pereira de M 7 m 4me70cm
sas | 210800 | ipup | Eeada Pt Monor AmacaxEstaia | ygg | g
R e
437 31%%%?112:;379 IFVP | Estrada Pedro Moacir de Almeida MSB 5m
438 31%%%9327%2923 IFVP | Estrada Pedro Moacir de Almeida MSB 5m
439 1%1815‘2:%%% IFVP | Estrada Pedro Moacir de Almeida MSB 5m
440 312181553%5731?1 IFVP | Estrada Pedro Moacir de Almeida MSB 5m
441 -425?.81956082722,2- IFVP | Estrada Pedro Moacir de Almeida MSB 5m
442 i?élssg(()si(iyé IFVP | Estrada Pedro Moacir de Almeida MSB 5m
443 31%%3283%%?% IFVP | Estrada Petybon x Rua Jaguariina MSB 5m
444 31%%3283%421 IFVP | Estrada Petybon x Rua Jaguariina MSB 5m
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445 45 854803 IFVP | Estrada Putim Tamoios M 7m 3me70cm
446 i%%%ii%% IFVP | Estrada Rio das Cobras x Estrada Guirra MSB 5m

447 i%%%déi%‘g? IFVP | Estrada Rio das Cobras x Estrada Guirra MSB 5m

s | O | ey |Esvada Sanopgpstniose Cmax | ysp | sm

s | LS | v | Esvada Sanopggstnnose Cmax | ysp | sm

450 31:;17983,232?3 IFVP | Estrada Santo Antdnio do Alto MSB 5m

451 i?é17983i)%712 IFVP | Estrada Santo Antdnio do Alto MSB 5m

452 'igééggzg’z' IFVP | Estrada Velha Rio S&o Paulo MSB 5m

453 2%17%%4%%57; IFVP | Estrada Velha Rio S&o Paulo MSB 5m

454 31%%98?1%%2 IFVP | Estrada Velha Rio S&o Paulo M 7m 4me70cm
455 31%1850%)8824%91 IFVP | Estrada Velha Rio S&o Paulo M 7m 4me70cm
456 31%1850214;%1%5 IFVP | Estrada Velha Rio S&o Paulo M 7m 3me70cm
457 31%1850355%7771 IFVP | Estrada Velha Rio S&o Paulo M 7m 3me70cm
458 i25%52(())%57€21 IFVP | Estrada Vereador Pedro David MSB 5m

ss0 | BUTSIETE | e | o bt Suaberto o c | awm | e
460 '?j’é‘?gggllgg’ IFVP | Estrada da Agua Soca MSB 5m

o | B | e |Reoetooe gy e Teneeo |y | 7m | ameroan
462 i%%??%l? IFVP | Praca Afonso Pena M 7m 3me70cm
463 _i%.}sssi%_ IFVP | Praca do Sapo MSB 5m

464 'i%_}gssf;z" IFVP | Praca do Sapo MSB 5m

465 -24135.28052417454 | eve grri%zjaaHélio Dias Quadra Jardim da M 7 m 2me 70 cm
466 '%135'_2837191565; " | IFVP | Praca Ismar Lopes — Jd. Satélite M 5m 4me70cm
o | 2000 | ipup [P e o Eto Comesne |y | 7m | 4meroan
468 '%135'%990722468’ " | IFVP | Praca Sinésio Martins - Bancos MSB 5m

469 '%135'%9907224% " | IFVP | Praca Sinésio Martins - Calcada MSB 5m

470 '2435'_1787704525' " | IFVP | Rua Quebra-Eixo, 1202 M 5m 2me70cm
471 42123312227 IFVP | Rodovia Henrique Eroles M 7m 3me70cm
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472 -45 9058375 IFVP | Rodovia Henrique Eroles M 7m 3me70cm
473 %é%%%%%%% IFVP | Rodovia Henrique Eroles M 7m 3me70cm
474 ;1253_92162566436(; IFVP | Rodovia Henrique Eroles M 7m 3me70cm
475 12123123286 IFVP | Rodovia Henrique Eroles M 7m 3me70cm
476 31%%371%5681%11 IFVP | Rodovia Henrique Eroles M 7m 3me70cm
477 i%g%ﬁ?ég IFVP | Rodovia Monteiro Lobato MSB 5m
478 i%g%igié% IFVP | Rodovia Monteiro Lobato M 7m 5me70cm
479 31%%)50%2768%% IEVP Eg?bogég)Monteiro Lobato (Avenida Rui MSB 5m
480 31%%594%?[@5535 IEVP gggg\éi;nl\ggmeiro Lobato x Estrada MSB 5m
481 2%25957%593‘;% IEVP gggg\éi;nl\ggmeiro Lobato x Estrada MSB 5m
482 31%28224%%%31 IFVP | Rotatdria ap6s o condominio Floresta M 7m 3me70cm
483 '_i%’_%aig%izs* IFVP | Rua 15 de Novembro MSB 5m
484 'igzggggggé' IFVP | Rua 15 de Novembro MSB 5m
485 3125%%801%3% IFVP | Rua 15 de Novembro MSB 5m
486 3126%:(3)17%3231 IFVP | Rua 15 de Novembro MSB 5m
487 'i%_%g%‘ézl%g' IFVP | Rua 15 de Novembro MSB 5m
488 1351%221615261 IFVP |Rua9 MSB 5m
489 31%}386%%%32 IFVP | Rua Alberto Miguel Roman M 7m 3me70cm
50 | 232000075 | rup |l doprevedoapisovad | ysg | s
491 'i%_g%%%' IFVP | Rua Alziro Lebréo MSB 5m
492 'i%_t%i%%' IFVP | Rua Alziro Lebréo MSB 5m
493 'i%_%%gs‘%' IFVP | Rua Amin Assad M 7m 3me70cm
494 31228%3;11% IFVP | Rua Antenor Teodoro de Azevedo M 7m 3me70cm
55 | 22108, e | ua ol atine s Sanis o x| g | s
496 2251872332282 IFVP | Rua Bento Pinto da Cunha MSB 5m
497 i:’;g‘g’l IFVP | Rua Bento Pinto da Cunha MSB 5m
498 31218215%%11% IFVP | Rua Bogota M 7m 3me70cm
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499 -45 8266024 IFVP | Rua Buenos Aires M 7m 3me70cm
500 i?é1758%3%%?352 IFVP | Rua Cel. Gongalves MSB 5m
501 -31%.]&-371%51%%% IFVP | Rua Cidade de Lima MSB 5m
502 | 231788 | IFVP | Rua Cidade de Lima MSB 5m
503 31%%)238%%32}3 IFVP | Rua Corifeu de Azevedo Marques MSB 5m
504 i?é%%ssiﬁ IFVP | Rua Danilo Eduardo Rios Ramos MSB 5m
505 31%%31‘;743 IFVP | Rua das Enfermeiras MSB 5m
506 22518886351f IFVP | Rua Dolzani Ricardo M 7m 3me70cm
507 31%18%%27?18%3 IFVP | Rua Dom Carmine Rocco M 7m 4me70cm
508 31%28%56%9112%1 IFVP | Rua Domingo Senhora de Jesus M 7m 3me70cm
509 | 23200837 | IFVP | Rua dos Jaburus M 7m 3me70cm
510 i:;%?ﬁ:’és; IEVP ?ljjr?ioDrr Jodo Batista Soares de Queiros M 7 m 3me 70 cm
511 i%%ssglg%%’; IFVP | Rua Dr Pedro Luiz de Oliveira Costa M 7m 3me70cm
512 ;125:3.5252838127f4; IFVP | Rua Dra Tania Lis Tizzoni Nogueira M 7m 3me70cm
513 i%%%dé%%i% IFVP | Rua Emanuel Rosemberg MSB 5m
514 31%}3%15;65%% IFVP | Rua Espirito Santo M 7m 3me70cm
515 '%135?51384617é " | IFVP | Rua Estéacio José do Nascimento M 7m 3me70cm
516 i%g%ig‘i%% IFVP | Rua Estados Unidos MSB 5m
517 3125%1631%%%? IFVP | Rua Ezequiel Alves Graciano MSB 5m
518 3125%27?9%:;7778 IFVP | Rua Ezequiel Alves Graciano MSB 5m
519 3125%%%3;953 IFVP | Rua Ezequiel Alves Graciano MSB 5m
520 3125%%31%3%1@ IFVP | Rua Ezequiel Antonio Batista MSB 5m
521 i%%i%%g%g IFVP | Rua George Williams M 7m 3me70cm
522 iSéZSSQ(;iZSSZg IFVP | Rua Gisele Martins M 7m 3me70cm
523 i%%%%%%%t IFVP | Rua Gisele Martins M 7m 3me70cm
524 i%%g%gf—,g IFVP | Rua Gisele Martins M 7m 3me70cm
525 2252§g711529§ IFVP | Rua Jo&do Adéo M 7m 3me70cm
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526 -45 9157225 IFVP | Rua Jodo Ramos de Andrade MSB 5m
527 2251523(?521 IFVP | Rua José Borges Sobrinho M 7m 3me70cm
528 22515333182 IFVP | Rua José Marcondes Pereira M 7m 4me70cm
529 i%g%%%%%g IFVP | Rua José Marcondes Pereira M 7m 4me70cm
o | sm
531 -2435.18785739988i " | IFVP | Rua Laudelino Nogueira M 5m 2me 70 cm
532 '_i%’%%zlssdé% IFVP | Rua Lucio Alves de Almeida MSB 5m
533 31%%)%?175(;%% IFVP | Rua Maria das Dores Silva Cerqueira M 7m 3me70cm
534 -21135.2729283124 " | IFVP | Rua Maria Goulart da Silva M 7m 3me70cm
535 31%285991?81%1% IFVP | Rua Mauricio Cardoso M 7m 3me70cm
536 '_i%’_2852173%58% IFVP | Rua Medina MSB 5m
537 2%27(;13?‘2%45 IFVP | Rua Mirim MSB 5m
538 31%28%(1%%;4% IFVP | Rua Norma Sueli Junqueira Pereira MSB 5m
539 | 232990002 | IFVP | Rua Orion MSB 5m
540 31%%354?)%12;39 IFVP | Rua Osberre Bassi MSB 5m
541 31%%3%%%)%1863 IFVP | Rua Paraibuna M 7m 3me70cm
542 i%%%%gli IFVP | Rua Professor Felicio Savastano MSB 5m
543 31%}3%1559%%% IFVP | Rua Rio Grande do Norte M 7, 3me70cm
544 'i%_}g%%%%' IFVP | Rua Saigiro Nakamura MSB 5m
545 31%}386%%%22 IFVP | Rua Saigiro Nakamura M 7m 3me70cm
546 i%g%i%%ig IFVP | Rua Schaia Feigenson M 7m 3me70cm
547 31%18%%62%%2 IEVP g;};slebastiéo Humel x Rua Francisco MSB 5m
548 i‘oézglgs;ég%i IFVP | Rua Talim M 7m 3me70cm
549 2‘2’152%3;7757%7 IFVP | Rua Terezinha Cesar de Souza MSB 5m
550 i%%%%dé?ég IFVP | Rua Turquia M 7m 4me70cm
551 i%zgédé%?‘g‘; IFVP | Rua Ubirajara Raimundo de Souza MSB 5m
552 i?ééziisl%é IFVP | Rua Valter Delld M 7m 3me70cm
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553 45 84071 IFVP | Rua Vicente Celestino MSB 5m
554 _31%.%271%321%3%_ IFVP | Rua Waldemar Teixeira MSB 5m
555 'zjfggllzgf" IFVP | Rua Waldemar Teixeira MSB 5m
sso | 233023085 | e [s0e e RodoiaDure xavenda | s | g
557 31%13?;%2235}3 IFVP | Saida do acesso a Petrobras MSB 5m
wo | s
559 i%%%i%%% IFVP | SP 62 x Rua Dr Julio Prestes MSB 5m
560 | o>t | IFVP | SP 62 x Rua Dr Julio Prestes MSB 5m
561 -21135.297041712é - | evp Eg{amgiggl Sul - Transformadores da MSB 5m
562 '2435'_2970419123; " | IFVP | Terminal Sul - Bombas elétricas MSB 5m
563 '2435'_2970504593; " | IFVP | Terminal Sul - Bombas elétricas MSB 5m
564 313;28%58%% IFVP | Travessa Capintigal M 7m 3me70cm
565 31%%%%11%;%2 IFVP | Travessa Capitingal M 7m 3me70cm
soo | iz | e | LuNemesidabesaxronieio |y [ g ameroon
567 _31%}386%%_ IFVP | Via Cambui MSB 5m
568 31%1886295%5226 IFVP | Via Cambui MSB 5m
569 31%1886823[%)51563:1 IFVP | Via Cambui MSB 5m
570 'igzgégﬁg{ IFVP | Via Cambui M 7m 3me70cm
571 i%%g%dégzgg IFVP | Via Cambui M 7m 3me70cm
572 i%%iii%%g IFVP | Via Cambui M 7m 3me70cm
573 31%%331?3171%151 IFVP | Via Cambui M 7m 3me70cm
574 -2435.%869734952’ | eve \éﬁlaNh;I)igié/lAé.r;S)Sé Marcondes Pereira x M 5me 70 cm 3me 70 cm
575 i%zglgé%g%% IFVP | Viaduto Talim MSB 5m
576 31%281875?%288 IFVP | Viaduto Talim MSB 5m
577 -2435.188808126585; | 1eve E/I?t%ii (?(é:selrf]ézedicionérios, Oposto Igreja MSB 5m
sra | AR | teve |fp ey e Jose Longo. Opose | g |
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-23.188072, -

Av. Juscelino Kubitschek, Frente 4657 -

580 | 45873240 | 'FVP |3d. Frei Leopoldo MSB sm
581 '2435_18884266%61’ " | IFVP | Rua Antonio Saes, Frente 131 - Centro MSB 5m
582 -2435.188856899503; =Y g;i%a:j ﬁ;o_néc; rlitraona, Oposto 267 Igreja S. MSB 5m
s | 2R | lpup | AnEng oo Jose Longo Opose | ygg |
584 -2435.189704548725 =Y é\ébl\ﬁi;goledo de Mira, Oposto 222 - Jd. MSB 5m
585 -2435.188807104215(5 =Y E:Zg?e Pla(l)c{iar(? éc;i?rg/larcondes Guimaraes, MSB 5m
586 -2435'.28197434%185, =Y ,_A\\]/afb\ggtrglri?:da, Frente 100 Leroy Merlim MSB 5m
587 -2435..29708167764;i =Y R;JC?. Il_:qipz)ecr;igrzaga Azevedo, Proximo 170 MSB 5m
588 -2435..29202503811£i =Y ESS e;]rlljulz David Barrilli, Oposto 5701 - MSB 5m
589 | e %66200 | PP | 368 .Ugg."’ﬁjﬁtr:nigicg”ndo Souza, Lado MSB 5m
590 | 23228379 | IFVP | Av. Andromeda, Frente 1869 - Jd. Satélite | MSB 5m
591 -2435'.281974417234 =Y é\a/l.tg\”r:grﬁmeda, Frente 227 Vale Sul - Jd. MSB 5m
592 -2435.189991:391196 =Y ﬁ;/uDrV ;ﬁ:ll;glc*ri]ar de Barros, Frente 800- MSB 5m
593 -2435.188772794516 =Y ?Jég];;celino Kubitschek, Lado 4738 - Jd. MSB 5m
594 -2435'.18851422097f =Y C:I/aﬁzziltlngl Kubitschek, Oposto 7690 - MSB 5m
595 '2435'.18886125952 " | IFVP | Rua Dolzani Ricardo, Frente 732 - Centro MSB 5m
596 '2435'_28282976845* " | IFVP | Av. Andromeda, Frente 1636 - Jd. Satélite | MSB 5m
597 -2435.188526688876 | 1eve C;lléJTu;(;iIJiEg Kubitschek, Frente 7420 - MSB 5m
598 -2435.19501281459é | 1eve E:?: OArLIJt(:emo Veneziani, Lado 240 - Alto MSB 5m
599 -2435.19501281469é | 1eve E:?: OArLIJt(:emo Veneziani, Lado 240 - Alto MSB 5m
600 -2435.28286510950i | 1eve ,g\a/lt ?”rsgrﬁmeda, Oposto 1544 - Jd. MSB 5m
601 '2435_282819565631* " | IFVP | Av. Andromeda, Oposto 830 - Jd. Satélite | MSB 5m
602 -2435'.280972588527’ | 1eve ?ghtli:é(;r((e:séigolzemandes pista Norte, MSB 5m
603 -2435'.280972588627’ | 1eve ?ghtlié(;rgiﬁpoFernandes pista Norte, MSB 5m
604 -2435'.280973422592’ | 1eve ?ghtli:é(;r((e:séigolzemandes pista Sul, MSB 5m
605 | 231>>57> " | IFVP | Estagéo Bike Compartihada PIT MSB 5m
606 '2435'.1799102997(:;; " | IFVP |Estacéo Bike Compartilhada Cerejeiras MSB 5m
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-23.163507, -

Estagéo Bike Compartilhada Parque

607 | 45910397 | 'FVP | Alberto Simaes MSB sm

608 312;838223 IFVPF | Avenida Anchieta M 7m 3me70cm
609 31:;%3%33,11%321 IFVPF | Avenida Brigadeiro Faria Lima M 7m 3me70cm
610 i%%%%%% IFVPF | Avenida Cassiano Ricardo M 7m 4me70cm
611 -2435.1896557860555 " | IFVPF | Avenida Astronautas M 7m 4me70cm
612 i%%%%%% IFVPF | Avenida Cassiano Ricardo M 7m 4me70cm
613 31%%%%}392 IFVPF | Avenida Cassiopéia M 7m 4me70cm
614 i%zszzsggig IFVPF | Avenida Cidade Jardim M 7m 4me70cm
615 31%2858%%%2531 IFVPF | Avenida Cidade Jardim M 7m 4me70cm
616 i%g%aé%%i IFVPF | Avenida Conde Francisco Matarazzo M 7m 4me70cm
617 stlgggffg IFVPF | Avenida Deputado Benedito Matarazzo M 7m 4me70cm
618 2%231?228156 IFVPF | Avenida Deputado Benedito Matarazzo M 7m 3me70cm
619 31%28%%2%)3 IFVPF | Avenida dos Astronautas M 7m 3me70cm
620 31%28}5(%?%% IFVPF | Avenida dos Astronautas M 7m 3me70cm
621 312%266527%1 IFVPF | Avenida Dr Jo&o Batista de Souza Soares | M 7m 3me70cm
622 31%%9%?3357%78 IFVPF | Avenida Dr Jodo Batista de Souza Soares | M 7m 3me70cm
623 | 23:26334, - | \rypE | Avenida Dr Joo Batista de Souza Soares | M 7m 4me70cm

45.91215

624 igggjﬁggz IFVPF | Avenida Dr nelson Davila M 7m 4me70cm
625 i%%)%)%%sl(ig IFVPF | Avenida Florestan Fernandes M 7m 3me70cm
626 i%%%%%%%@ IFVPF | Avenida Florestan Fernandes M 7m 4me70cm
627 22525338372 IFVPF | Avenida Florestan Fernandes M 7m 3me70cm
628 iggi’%ggi“r IFVPF | Avenida George Eastman M 7m 4me70cm
629 i%%%g%%g IFVPF | Avenida Guadalupe M 7m 3me70cm
630 ieézg(;%l?%%i IFVPF | Avenida Heitor Villa Lobos M 7m 4me70cm
631 i%%%%‘éisg‘:é IFVPF | Avenida Heitor Villa Lobos M 7m 3me70cm
632 Zfszgffllgs IFVPF | Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto | M 7m 4me70cm
633 ig;gg?ggz IEVPE g\é?unti)(;? Nove de Julho x Rua Paulo M 7 m 3me 70 cm
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634 45 88793 IFVPF | Avenida Ouro Fino M 7m 3me70cm
635 i%%?%i%é% IFVPF | Avenida Pedro Friggi M 7m 3me70cm
-23.1734805 Aver]ida Rui Barbpsa (de forr~na a
636 | 45890657 |'FVPF |monitorara Avenida e o portéo de acesso | M 7m 3me70cm
ao Parque da Cidade)

637 i%%%?i;%% IFVPF | Avenida S&o Jodo M 7m 3me70cm
638 225135‘}13% IFVPF | Avenida Senador Teotonio Vilela M 7m 4me70cm
639 225133556213? IFVPF | Avenida Tancredo Neves M 7m 3me70cm
640 i%tgi%szglg IFVPF | Avenida Teotonio Vilela M 7m 3me70cm
641 3135%371251585515 IFVPF | Avenida Trancredo Neves M m 4me70cm
642 42123?1@%7 IFVPF | Estrada do Imperador MSB 5m

643 -24135,188855129ﬁ - | IEVPE Iﬁzzggtgéo Miguel x Av. Mal. Floriano M 5m 4me70cm
644 i%%%%lsigi IEVPE ﬁ\c/ggjs%a Salinas x Avenida Evangélicos - M 7 m 3me 70 cm
645 i%%%‘é%i%i IFVPF | Linha Verde M m 3me70cm
646 312295165%29 IFVPF | Linha Verde M 7m 3me70cm
647 -2435.?-747985833; " | IFVPF | MARG.DUTRA - VIAD.EUG.MELO M 7m 4me70cm
648 313517%%2272‘;@ IFVPF | Marginal MSB 5m

649 i%%é%%%%i IFVPF | Marginal da Rodovia Dutra M 7m 3me70cm
650 135%85%%25691 IFVPF | Marginal da Rodovia Presidente Dutra C 10 m 2m

651 31352:;31227% IFVPF | Nova Rua ao Lado do Shopping Shibata | MSB 5m

652 22523:?;);5% IFVPF | Rua Miguel Cunha Barbosa MSB 5m

653 1%22781%% IFVPF | Rodovia dos Tamoios M 7m 3me70cm
654 i%%t%%; IFVPF | Rua Antonio Joaquim Alvarenga M 7m 4me70cm
655 351)17%%?1‘(");3 IFVPF | Rua Aparecida maria Consiglio MSB 5m

656 i?é%%t?égi% IFVPF | Rua Avido Universal M 7m 3me70cm
657 i?é%):(g)llgzlggl IFVPF | Rua Bacabal M 7m 4me70cm
658 31%17%15982 IEVPE gﬂgul?rznedito Andrade x Rua Chico MSB 5m

659 i?ét%%i%%% IFVPF | Rua Benedito Pereira Lima M 7m 3me70cm
660 i?ét%%(i%iz IFVPF | Rua Brasilino de Paula Ferreira MSB 5m
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661 -45 9425972 IFVPF | Rua Carlos Marcondes MSB 5m

662 31:;%)2%211%% IFVPF | Rua Carlos Nunes de Paula M 7m 4me70cm
oo | ZASETSL | ivpr | RuaCeoseMareroxuaseied  w | smemoan |ameron
664 31:;1387%55%%3 IFVPF | Rua Cel Moraes M 7m 3me70cm
665 i%géié IFVPF | Rua das Enfermeiras MSB 5m

666 i%%z%g%i% IFVPF | Rua das Seringueiras MSB 5m

667 22;:5’;35528 IFVPF | Rua Desembargador Murilo Pinto MSB 5m

668 i?é18887711298% IFVPF | Rua Dolzani Ricardo M 7m 3me70cm
669 2%23127%%%4& IEVPE ?ljjr?ioDrr Jodo Batista Soares de Queiros M 7 m 4me70cm
670 i%%i%%%?% IEVPE ?ljjr?ioDrr Jodo Batista Soares de Queiros M 7 m 3me 70 cm
671 i%%%%é% IFVPF | Rua Dr Orlando Feirabeud Filho M 7m 3me70cm
672 2%25521171?5 IFVPF | Rua Dr Pedro Luiz de Oliveira Costa M 7m 3me70cm
673 i%%z?ééféi IFVPF | Rua Emilio Marelo M 7m 4me70cm
674 i%%‘glgll IFVPF | Rua Estécio José do Nascimento M 7m 3me70cm
675 31%}3%%%:1%% IFVPF | Rua Euclides Miragaia M 7m 4me70cm
676 '2435'_1898047544 " | IFVPF | Rua Eugénio Bonadio, 372 M 7m 3me70cm
677 i%g%%g%%% IFVPF | Rua George Williams M 7m 3me70cm
678 31%%359%22?1%% IFVPF | Rua Gisele Martins M 7m 3me70cm
679 31%%92292928% IFVPF | Rua Guarapiranga M 7m 3me70cm
680 31%}3%773112%% IFVPF | Rua Humaita M 7m 3me70cm
681 1%351:227188% IFVPF | Rua Itabaiana M 7m 3me70cm
682 iggﬁgg% IFVPF | Rua Joana Maria Corréa Laranjeira M 7m 4me70cm
683 i%zggg%"%% IFVPF | Rua Jo&o Ad&o M 7m 3me70cm
684 225132175371 IFVPF | Rua José Borges Sobrinho M 7m 3me70cm
685 42123333824 IFVPF | Rua José Marcondes Pereira M 7m 4me70cm
oo | Qe |irver |Ruedoeelne xR dien sy |

687 -2435.%878582725; " | IFVPF | Rua Laudelino Nogueira M 5m 2me70cm
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688 -45.9232591 IFVPF | Rua Loanda M 7m 3me70cm
689 | 2250729 |IFVPF | Rua Lucélia M 7m 3me70cm
690 'igzgggggﬁ{ IFVPF | Rua Lucio Alves de Almeida MSB 5m
691 i:;g%lﬁ%é% IFVPF | Rua Major Antonio Domingos M 7m 3me70cm
692 31:;%3%2%31%? IFVPF | Rua Mal. Henrique Teixeira Lott MSB 5m
693 31:;%3%?54221% IFVPF | Rua Maria das Dores Silva Cerqueira M 7m 4me70cm
694 i%g%g?l?% IFVPF | Rua Martins Fontes x Rua Henrique Dias | MSB 5m
695 i%ég%%%%zz IFVPF | Rua Martins Pereira M 7m 3me70cm
696 31%2853(11%)55%3 IFVPF | Rua Norma Sueli Junqueira Pereira MSB 5m
697 'i%_%%%‘%" IFVPF | Rua Paraibuna M 7m 4me70cm
698 31%28%53%)6817% IFVPF | Rua Paraibuna M 7m 3me70cm
699 i%g%i%i%g IFVPF | Rua Pedro Rachid esquerdas M 7m 3me70cm
700 'igzgiggggé' IFVPF | Rua Penedo M 7m 4me70cm
701 313;18%%)9122 IFVPF | Rua Professor Felicio Savastano MSB 5m
702 12%8827%2 IFVPF | Rua Quinze de Novembro M 7m 3me70cm
703 31%%32%33358 IFVPF | Rua Rodolfo Castelli MSB 5m
704 31%}3%17%?):;% IFVPF | Rua Rui Doria MSB 5m
-23.179931. - Rua Saigiro Nakamura x Pronto Socorro )
705 45.853307’7 IFVPF | da VllaA Inc_iustrlal na entrada das S 2me70cm |até 1 metros
ambulancias
706 31?3%388(:)3%212% IEVPE g;aglebastiéo Humel x Rua Francisco MSB 5m
ro7 | 2310507 | ver [ Sebestt tumelx v Pfesor |y | g
708 i%%%%zsi%‘; IFVPF | Rua Sumatra M 7m 3me70cm
oo | ZsEe |ipvpr | Sus Teapompe de vaseonceosxRua [y | sme7oom |[4me oo
710 i%%%%dégié IFVPF | Rua Turquia M 7m 4me70cm
711 i‘;%é‘é%‘;ll IFVPF | Rua Ubirajara Raimundo de Souza MSB 5m
712 i%%i%ié%; IFVPF | Rua Valenca M 7m 3me70cm
713 i?é%é(iglsgi IFVPF | Rua Valter Dellu M 7m 3me70cm
714 1%21%27%%27 IFVPF | Rua Vicente Celestino MSB 5m
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-23.2459785,

715 -45 8634824 IFVPF | Saida da Rodovia dos Tamoios MSB 5m

o | ZESES | irvpr | p3 80 P Jose Longo, Opose g | s

7 _2435'.189930616215’ | IFVPF SAX'-EJZQ'SQS FSE;ZJOSE +ongo: OPosto | wiss 5m

718 -2435.188878566395 - | IEVPE é\é.nl;/rlsdre Tereza, Oposto 565 e 577 - MSB 5m

719 -2435.18878302752(5 - | IEVPE ?(\j/ ég;csgggolféjgitschek, Frente 4657 - MSB 5m

roo | ZieeEks|irvpr | AnEng oo Jose Longo. Opose g | g

791 -2435.18880710435(5 - | IEVPE E:Zg?e Pla(l)c{iar(? éc;i?rg/larcondes Guimaraes, MSB 5m

792 -2435.2819741346385 - | IEVPE ,_A\\]/afb\ggtrglri?:da, Frente 100 Leroy Merlim MSB 5m

723 | 23228379~ |IFVPF | Av. Andromeda, Frente 1869 - Jd. Satélite | MSB 5m

794 -2435'.281974417134 - | IEVPE é\a/l.tg\”r:gromeda, Frente 227 Vale Sul - Jd. MSB 5m

795 -2435.189991:391296 - | IEVPE ﬁ;/uDrV iﬁ;}ll};g]ar de Barros, Frente 800- MSB 5m

796 -2435.18886389629i - | IEVPE é\é.nltDrgJoéo Guilhermino, Frente 37 - MSB 5m

727 -2435'.188853437684 " | IFVPF | Rua Francisco Paes, Frente 289 - Centro | MSB 5m

728 -2435.1886404;0725 - | IEVPE ﬁ;.néiscelino Kubitschek, Oposto 6701 - MSB 5m

729 -2435'.18851422087f - | IEVPE C:I/aﬁzziltlngl Kubitschek, Oposto 7690 - MSB 5m

730 '2435'_28282976945* " | IFVPF | Av. Andromeda, Frente 1636 - Jd. Satélite | MSB 5m

731 '2435'_282819565531* " | IFVPF | Av. Andromeda, Oposto 830 - Jd. Satélite | MSB 5m

o | AL |ipvpr |AE BancacoJose oo Frenie (ysg | s

733 31%%;54%:(3)%%59 IM360 | Acesso a UNIP C 10m 2m
734 31%}3%5;?)%28?1 IM360 | Acesso ao Jardim Diamante, Rotatéria C 10 m 2 metros
735 1%2717%1117%2 IM360 | Acesso do Residencial Dunamis M 5me 70 cm 4me70cm
736 i%zggéSs%% IM360 | Area Verde do Bosque M 5me70cm | 3me70cm
737 i%%%%ig IM360 | Avenida Sinaloa na rotatoria C 10m 2m
738 i%zgiz%i%% IM360 | Avenida A na rotatdria C 10 m 2m
oo | T3 e et M e e | o | wom |z
oo | 3 Lo |y e ose oo |y T gm [ amemoem
a1 | 3 | | pvente Mons e s xruasnere |y T g [ smemoem
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Avenida Alberto Renart x Rua Danilo

742 45.78975 IM360 Eduardo Rios Ramos 10m 2m

743 31:533%11;@%%31 IM360 | Avenida Alfredo Asdente 7m 4me70cm
744 31%%221%3752?3 IM360 | Avenida Alfredo Asdente 7m 3me70cm
745 31%%%)%552 IM360 | Avenida Alfredo Ignécio Nogueira Penido 7m 4me70cm
746 2251812 - | IM360 Ql\jggirc;a Alto do Rio Doce préximo a 5me 70 cm 3me 70 cm
747 225151755(31f§ IM360 éﬁgir;ida Alto do Rio Doce x Rua Pico do 7 m 4me70cm
748 Zfslgfgggg IM360 ?;/sinida Alto do Rio Doce x Rua Serra do 7 m 5me 70 cm
749 igéiggggg IM360 Q\éi:]iir?; Altos do Rio Doce x Rua Pico da 7 m 4me70cm
ro0 | 250 | o | e A s o x sme7oam | smeroen
751 i"’;%%%é% IM360 | Avenida Anchieta 7m 4me70cm
752 i%%%zgg IM360 | Avenida Anchieta 7m 4me70cm
753 i%%%%éss IM360 é\;et:gida Anchieta x Rua Manoel Borba 7 m 4me70cm
754 i%zsi)é??% IM360 | Avenida Andrémeda x Avenida Iguape 7m 5me 70 cm
755 i%2828%%55 IM360 | Avenida Andrémeda x Avenida Perseu 7m 4me70cm
756 i%%tgig IM360 | Avenida Andrémeda x Rua Antares 7m 4me70cm
757 i%%%%%% IM360 | Avenida Andrémeda x Rua das Cigarras 7m 4me70cm
758 i%%%i%%ﬁg IM360 | Avenida Andromeda x Rua Ipiau 7m 4me70cm
759 31%%3%%24%2878 IM360 é\r/:tr;ida Andrémeda x Rua Lagoa da 7 m 4me70cm
760 i%%%%i%%% IM360 | Avenida Andrémeda x Rua Pedro Tursi 5me70cm 4me70cm
761 i%%g;i% IM360 | Avenida Angelo Belmiro Pintus 7m 5me 70 cm
ro2 | 231510 oo | fuende oo de Comaanesx s smeroem | smeTon
705 | Zaaesseas s | fueide i et s x 7n | amenoem
764 312173;1?%522 IM360 | Avenida Antonio Galvao Junior 7m 4me70cm
ro5 | Za2mesing oo | e oo et Campos e i 7n | smemoem
766 | 232835 | IM360 g‘éﬁgg’fféﬁg aLA,S”tﬁniO dos Santos x Rua 5me70cm | 4me70cm
767 i&;:g%&?sg IM360 g\;?g(i)dgeBaioédo Rio Branco x Rua 7 m 4me70cm
768 i%lSéi‘(l)i IM360 | Avenida Barbacena x Avenida Uberaba 7m 4me70cm
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-23.17504,-

Avenida Barbacena x Rua Albertina de

769 45 85432 IM360 Almeida M 7m 5me70cm
770 El:égl%%% IM360 énirt:iga Barbacena x Rua Bento Pinto da M 7 m 4me70cm
771 '_i%’%%%%é%%’ IM360 ?;’%?iﬁiﬁfﬂg‘gito Bento - proximo a EMEI | 5me70cm | 4me70cm
rrz | 22080 | woeo | enidaBenediosento AVNGAEIS |y | smeroan | 4meToon
773 31%%35927%)%3%336 IM360 f/l\;ertri]riwdsa Benedito Bento x Rua Gisele M 7 m 5me 70 cm
rre | 20 o [prende senettoFiosixavenda |y | 7m ameroem
s | e | oo e v | © | om | em
776 31%18%3%‘1 IM360 | Avenida Brasil x Praga Prof Estevéo Ferri M 5me70cm | 4me70cm
777 31%18%%3}555%29 IM360 | Avenida Brasil x Rua Martins Fontes M 7m 5me70cm
778 31%18251%6845; IM360 Qgsr;ig?‘tlg;asilio Duarte x Rua Belmira M 7 m 4me70cm
779 i%zggé?éz? IM360 | Avenida Brigadeiro Faria Lima M 7m 3me70cm
780 31%28%%532%% IM360 g\r/inrirﬂﬁ giriﬁggeiro Faria Lima x Avenida M 7 m 4me70cm
ro1 | 230 e | v Comero perrades s x|y [ g | ameroem
ro2 | 23205t | | Ao Cates bor defrgadesiva |y [ g | smemoe
ro3 | 22098 | aso | fyerida Catos Abero de mndade Siva: | o | som | zmetos
784 i%:g?%?g IM360 | Avenida Carmerino Pereira dos Santos M 7m 3me70cm
705 | 2378 [ oo | it Camerno persrades sanosx |y | 7w [ ameroon
786 i%%i%%% IM360 | Avenida Cassiano Ricardo M 7m 5me 70 cm
787 if:;%Zlfslié% IM360 Q\E/aerg(fu(rii?;sﬂigno Ricardo x Rua Carlos M 7 m 4me70cm
788 i%észidé%t;i IM360 | Avenida Central x Rua Moxot6 M 7m 5me70cm
789 -23.1580479, IM360 | Avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes C 10m 2 metros
-45.78902

790 i:’;:;%i%i IM360 | Avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes C 10m 2m
791 31217%4{5%2%; IM360 | Avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes C 10m 2m
192 | 231588745 oo | pyeide Cose o St Lates | gt | imesoem | amesoon
793 | 53218587 | IM360 | Avenida Cidade Jardim M 7m 4me 70cm
794 i%%%%é% IM360 | Avenida Cidade Jardim x Avenida Iguape M 7m 5me 70 cm
795 iS;ZSZS%Ei% IM360 ?c\)/gcr:igzjci)dlade Jardim x Avenida Papa M 7 m 5me 70 cm
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796 45 88696 IM360 | Avenida Cidade Jardim x Avenida Salinas 7m 5me70cm
797 iﬁ;%%i%% IM360 g\;ﬁgg?acstidade Jardim x Praca das 7 m 4me70cm
798 iﬁ;%%%%&; IM360 é;l/sgigaar%dsade Jardim x Rua Alberto da 7 m 4me70cm
190 | ZRET | o | Arenda Cdde Jardn s m [smemoem
800 i:;%:é%i%ié IM360 Q\/a?gir?;ug;dade Jardim x Rua Pedro 7 m 5me 70 cm
Tm o [smemoem
802 i%%%%%a IM360 | Avenida Cidade Jardim x Rua Pedro Tursi 7m 5me 70 cm
803 31%%%)7217%1 IM360 é\éﬁ?diga Comendador Vicente de Paulo 7 m 4me70cm
s0u | 21500855 | i | prrid Conde Fanisco aarezz Tm | amemen
-23.1651629 Avenida Constancia da Cunha Paiva x
805 | 455035169 | 'M360 'F:{illJt?OCapltao Paulo José de Menezes 7m 4me70cm
w05 | 23372038 | oo Avei Corsanin de Curha e om | e
807 iggﬂgg% IM360 g\éi;liggoDantas Luiz Prado x Rua Luci 7 m 4me70cm
808 225177832598;3 IM360 é\(/)emn;(?]iidn?s Oliveiras x Rua Albenzio 10m om
809 3‘35%723;%1 IM360 | Avenida das Rosas x Avenida das Tulipas 7m 4me70cm
810 1%2723'2701 IM360 é\éz?;da das Rosas x Avenida Vitoria 7 m 4me70cm
811 3135%372%58?372% IM360 | Avenida das Rosas x Rua das Violetas 7m 4me70cm
812 31352151%81%% IM360 é\i/r?lrjlii;jae;das Sairas x Avenida das 10m om
o15 | 23357550, | an | preide ep et atareczo om |
814 135%385?221?1 IM360 g\z;(ta:tii(\j/g Dep Benedito Matarazzo x Rua 7 m 4me70cm
on | 2m
on | 2m
sr7 | 221988 | yago | Averida Deputado benedt Vitarzzo ' [smerocm
1a | 232342006, | ey | VOGS Dr oo Bapisia Soares 6o 2m 2m
~45.9165087 Queiroz Junior
o19 | 22302555, oo | pveide epued s Maarezzo Tm [ameroon
820 i&;:g%%g?z IM360 g\lljzn\i;iignlgeputado Benedito Matarazzo x 7 m Ame70cm
Tm [smeroen
822 i%lS%a%i IM360 | Avenida dos Astronautas 7m 4me70cm
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823 45 86055 IM360 | Avenida dos Astronautas x Rua Orion 7m 4me70cm
824 31%1377%%%)%% IM360 | Avenida dos Estados x Rua Lavapés 7m 4me70cm
825 i%%gdé%i%‘z IM360 | Avenida dos Evangélicos 7m 5me70cm
826 i%%;giggsz IM360 ﬁ\éggida dos Evangélicos x Rua Jodo 7 m 5me 70 cm
827 -2435.286998924596 - | IM360 C\)/iclasr:)iﬂacic;‘i Evangelicos X Rua Padre 10 m om

828 iﬁ;%gféé% IM360 C\)/iclasr:)iﬂacic;‘igindicalistas x Rua Padre 10 m om

o20 | 232000095 | iwaso | puerice, b Ademar de s xua m [ 4meoan
w00 | 23205588 oo | fueida e de s x e Tm [smeroen
so1 | 2215882 | s | veria b Ademar de B x Rua g rm | emeroem
w02 | 233058000 o | it o dvemardeBars xAvenda Tn [smemoen
w09 | 23158455 | weo it o Edvrco Cury xFua pne Tn [smeroon
834 31%%%569157%3 IM360 ﬁc\)/ggida Dr Educardo Cury x Avenida Séo 10m om

835 31%%2128?1%3%77 IM360 g\lﬁ?rig? irn?grglo Baptista Soares de 5me70cm 3me70cm
w05 | 237550825 | oo | fuideor s vt soree Tn [smeroon

-23.9289679 Avenida Dr Jo&o Baptista Soares de
837 | 45 9202637 | 'M360 | Queiroz Junior x Rua Nelson Cesar de 7m 5me70cm
Oliveira
838 -23.2236463, IM360 | Avenida Dr Jodo Batista de Souza Soares 7m 3me70cm
-45.90111

839 | ioonse | M3 |3 Averida enedio Bento. 7m | ameocm
840 31?5%3;23% IM360 ,S\e/((aj?(i)dﬁl Dr Mario Galvéo x Rua Dom 7 m 5me 70 cm
8a1 3135%388%(1?);71 IM360 é\;(?nnpi)%z Dr Mario Galvéo x Rua Siqueira 5me 70 cm 4me70cm
842 i%%}%%%%%‘é IM360 éﬁﬂié}lﬁniroNelson D'Avila x Avenida Jo&o 7 m 5me 70 cm
843 -2435.18982504918é - | IM360 Qf\j‘/esni:\(jg SD;rZ\tlg!Sson D'Avila x Rua Anténio 7 m 5me 70 cm
844 i%}a%:slzgl?é% IM360 é\i/:z;igg Dr Nelson D'Avila x Rua Dolzani 7 m 4me70cm
845 i%}a%%%gzii IM360 g\éﬁgigi?) Dr Nélson D'Avila x Rua Eugenio 7m 4me70cm
846 | 5378595 | yzep | Avenida Dr felson D'Avila x Rua Sme70cm | 4me70cm
847 31%}398%)%86 IM360 é\é/lere;it()il?ngr Nelson D'Avila x Rua 7m 4me70cm
848 Zj’szggg’ggg IM360 | Avenida Dr Nelson D'Avila x Rua Turquia 7m 5me 70 cm
oas | Z3io0mt | waso | fyenda D uma de olvera e o n [ameroon
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-23.21350,-

Avenida Dr Sebastido Henrique da Cunha

850 45.89258 IM360 Pontes x Avenida Cidade Jardim m 4me 70.cm
ssi. | 2224810 | woso | venida Clane Mars e Soaes rm | smeroem
im [smeroen
853 31%1398%%72%% IM360 | Avenida Eng Francisco José Longo 7m 4me70cm
ssa | 2220095 | iwaso | Aveiaa g Fraisco José Longo m | ameroen
o5 | 21992755 | woso | pyertd £y Fansco José Longo xua rm | emeroem
856 31%%3?3‘5133;12 IM360 | Avenida Eng Sebastido Gualberto 7m 5me 70 cm
om | 2m

ssn | “B3L7400- | waso | {yenda g Sebastito Cuabero om |

Tn [ smeroen
860 i‘é%ﬁi@% IM360 | Avenida Feira de Santana x Rua Juazeiro 5me70cm | 5me70cm
861 _425%2010370718,3: IM360 Ql\{é%]ig: gr?éeesg%n Fernandes no gramado 10m om

soz | 2T | wago | venida Forlezax ua Ao sme7oon | 4meToan
863 31%%%?5%%?7 IM360 | Avenida Fortaleza x Rua Arco-Verde 7m 5me70cm
soe | “Z2EI0EL: | waso |Ateids Caldana arns et s rm | smeroon
865 31%}322%1227 IM360 | Avenida General Motors 10m 2m

866 31%}3%%1%%%1% IM360 ﬁ]\éinida General Motors x Viaduto Santa 20m om

oo | 21054087 | o | sveni e Do o rm | ameroem
oo | Z127L | o | venia Genéea Serarnel Tarain rm | ameroem
869 i%éi%gsgég IM360 | Avenida George Eastman 10 m 2m

870 ?;352:(3)‘;% IM360 ﬁ:}/ggirgzcﬁeorge Eastman x Estrada do 7 m 4me70cm
871 313;%3%11%2 IM360 | Avenida Guadalupe x Rua Bacabal 7 5me 70 cm
872 i?ézg‘;lg%zsg% IM360 | Avenida Guadalupe x Rua Mar Del Prata 7 5me 70 cm
7| amenoem
874 23'185495555 IM360 | Avenida Jodo Bassi 5me70cm 4me70cm

45.79’10277
875 'i%_%é%%%' IM360 g;ﬁ?é‘ial_‘;%ée‘; Marson x Rua Dona Nel 5me70cm | 4me70cm
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-23.22724,-

Avenida Joao Paulo | x Viaduto Frei

876 45 87828 IM360 Galvio 7m 4me70cm
o17 | 2326055 | oo | feriee Joo Rodole el x e rm [ameroen
878 31%%‘:1’:!1322% IM360 Q\é%rgi%ig:gg Rodolfo Castelli x Rua 7 m 5me 70 cm
s79 | 2215480 | oso | puend dode certe o Nasement rm | emeroem
oo | 21595212 | weo | uenida Jeaaum Uorera i rm | emeroem
881 i?égslﬁgzi IM360 é\r/i(rar:]ail?/grioaqUim Moreira Avila x Rua 7 m 4me70cm
882 | 2319108 | 1M360 | Avenida Jockey Club 10m 2m

883 i%zsg%gg%i IM360 | Avenida Jorge Zarur 7m 5me70cm
sos | 232774 | maso |Aveida José Cosrco Souzax s 'm | 4me7oon
o |2

oo | 2SATISE: | aso | Aveida Jose Franisco Marcones 'm | smemoen
so7 | 2340505 s | enids Jo na e X v m | smemem
o |2

889 31%28%%%%06% IM360 é;/rﬁgigla José Ribeiro Bastos x Rua José 7 m 4me70cm
ss0 | 22209558 | aso |Aperida Leonor e Ameida bt Souo rm | emeroem
891 i%g‘g%ss IM360 | Avenida Lineu de Moura 7m 3me70cm
892 i%g‘i?ﬁ IM360 | Avenida Lineu de Moura 7m 4me70cm
s90 | Z520TL [ waso | fyeda e Paua de o José s rm [ameron
894 i%:g%%%% IM360 ?Jr?ir;irda Madre Tereza x Rua Rubi&o 5me 70 cm 4me70cm
o5 | S22 oo | e et Trer xTrvess smeroem | ameTon
896 -2435.%888649629, - | 1M360 g\élezn;ﬂ?é\?g;rlzjlgriano Peixoto x Rua 5me 70 cm 4me70cm
so7 | G2t | woso | et el Forno b« e 7n | amenoem
898 i%%ég%%gi IM360 | Avenida Marginal B x Avenida Central 7m 5me 70 cm
899 i&;gg(ﬁ?z IM360 g\l/;zngsa'i\gig?aal B x Rua Guarapiranga x 10m om

23.182721. - Avenida Maria Adolfir_la de fdr_neida _
900 45.800592,2 IM360 | Tomaz x Rua Prof Luiz Anténio Ribeiro de 7m 4me70cm
Macedo
sor | ZAHSE | woso | veida s Canata Delado xua om | 2m
902 31%%0;%91%)% IM360 | Avenida Maria de Lourdes Friggi 7m 4me70cm
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-23.14789,-

903 45 79656 IM360 | Avenida Marilise Martins dos Santos 7m 5me70cm
904 i%%}g%%g%% IM360 | Avenida Mario Covas (junto a passarela) 20m 2m

905 i%%%%(;?l IM360 é\éir;igt?nl(\)/lario Friggi x Rua Santino 7 m 4me70cm
s05 | 23758 [ oo | fyerida e Ferera xua oo rm [ameroem
907 31%%398%7295 IM360 é\;ﬁ?(i)c;a Nelson D'Avila x Rua Elza Costa 7 m 4me70cm
908 i?é%%;%(;ig IM360 ?(\e/sel;l;dgnl\\/l;canor Reis Rua Tereza de 7 m 4me70cm
soo | Z32I0SELE | iago | Aveida Meano Rosx Rua r ose m | ameroen
910 31%18%%%352 IM360 é\é&éﬂ'i:lra Nove de Julho x Avenida Paulo 7 m 4me70cm
s11 | B13- | woeo | enida Nove de Jue s s Eng rm | emeroem
912 31%17:%75%06% IM360 é\tlwiecncindgugﬁit?a\llio Porto Rodrigues x Rua 7 m 5me 70 cm
913 i%ﬁ%g(;(é)l IM360 Q\;&igl)da Oito de Dezembro x Rua 4 de 7 m 4me70cm
7m | smemen
915 -21135.2858083887, " | IM360 | Avenida Ouro Fino 7m 4me70cm
916 i%zgﬁsgag IM360 | Avenida Ouro Fino x Praca Nadir Bertolini 5me70cm | 3me70cm
917 i%%‘ggg% IM360 | Avenida Ouro Fino X Rua Espinosa 7m 5me 70 cm
918 i%%%%gg IM360 g\i/be:iir%a Ouro Fino x Rua Pedro Martins 7 m 5me 70 cm
919 i%%%g%%i% IM360 | Avenida Paraiso x Rua Mar Del Plata 7m 5me70cm
920 31%}32%%%%% IM360 | Avenida Pararangaba x Rua Rio Guaiba 7m 4me70cm
rm [smeroen
922 igégggggg IM360 é\a/li?ri](cj)a Paratehy x Avenida Fernando 7 m 4me70cm
923 i%:;%i&;‘é IM360 g\r/::(i:(éa Paulista x Avenida Barédo do Rio 7 m 4me70cm
924 -23.1957, - IM360 | Avenida Paulo Becker x Rua Santa Clara 5me70cm 4me70cm

45.89193

925 i%%%%%é IM360 g\r/ae;:da Pedro Alvares Cabral x Avenida 5me 70 cm 5me 70 cm
926 3121871%%2%) IM360 | Avenida Pedro Friggi 7m 4me70cm
927 i%:gl‘g;z IM360 | Avenida Pedro Friggi 7m 4me70cm
928 i&;:ngl%Sl IM360 C\nggri](ijr?gf;endro Friggi x Avenida Cidade 7 m 5me 70 cm
929 ?5187383%%%% IM360 | Avenida Pedro Friggi x Rua Argentina 5me 70 cm 4me70cm
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-23.22899,-

930 45 89112 IM360 | Avenida Perseu x Avenida Cassiopéia 7m 5me70cm
931 '2435_282;97262’ " | IM360 | Avenida Perseu x Rua Delfim 7m 4me70cm
932 i:;%fﬁ%é IM360 @l\(/)enrtltiedg:;(t:;(;jas Agulhas Negras x Rua 7 m 4me70cm
933 121251)(15:5%225 IM360 é\éz?;dgoPéc;Gdas Agulhas Negras x Rua 7 m 3me 70 cm
Tm | amenoem
935 31%%)?1272?1 IM360 | Avenida Possidonio José de Freitas 10m 2m

s | 22198203, | o | uenida Pres usceln Kebitrel m | amemoon
938 225188286;875 IM360 | Avenida Pres Juscelino Kubtscheck 7m 5me70cm
599 | ZE0ZE | oo | pveida s el Kbichece Tn [smemoen
Tm [ameroon
rm | emeroem
942 i%ﬁ%gi% IM360 ?c\)/ggicBigsZries Tancredo Neves x Avenida 7 m 4me70cm
on | e

944 313;17%565556 IM360 ?xggiigzzir;s Tancredo Neves x Avenida 7 m 4me70cm
oas | ZAEIENL: | iwaso | Aveida Pres Tacredo Nevesx s m | amemoon
ot | Z2AGHE | iaso |Aeric Prncess sabel xua Antonio m | smeman
oa7 | FRAGE | iaso |Aueric Prncess sabel xua Antonio m | smeman
048 31%}3%%%75293 IM360 é\éir;irda Princesa Isabel x Rua Ovidio 7 m 5me 70 cm
949 _igégégé_ IM360 %Smg;lﬁgcesa Isabel x Rua 7m 4me70cm
950 22523572332 IM360 2}/;2:32 Prof Alfredo Fernandes de 10m om

on | om

s52 | Z LI | oo | e Pt ikn s x s m [ ameroem
059 | ZEAT | oo | pueide ot sebeta vl e Tl Tm [smeroen
954 31221258%56% IM360 | Avenida Rio Buquira 7m 3me70cm
s55 | 232708 | aeo | pverideFabaden S e X on | om

956 i%g%i%% IM360 | Avenida Rui Barbosa 7m 3me70cm

165




-23.1507606,

Avenida Rui Barbosa x Rua Audemo

957 1 459047289 | ™3€0 | veneziani m 4me 70cm
958 igég;gg; IM360 | Avenida Rui Barbosa x Rua Cap Elisario 7m 4me70cm
959 313513;%1227%); IM360 Q\;ir;igg Rui Barbosa x Rua Flavio Berling 5me 70 cm 5me 70 cm
s00 | S008I | e arbosa s Frns e 7n | smemen
961 i%%g;%% IM360 | Avenida Rui Barbosa x Rua Pedro Rachid 7m 4me70cm
so2 | 231508 | oo |fyenide flmabosax s res Tm [ ameroem
963 i%%%%%g IM360 | Avenida Rui Barbosa x Rua S&o Jorge 7m 4me70cm
e P 7n | amemoem
965 31%28683%2?1% IM360 | Avenida Salinas na Rotatoria 10m 2m

966 i&;ZSg%%)l? IM360 | Avenida Salinas x Rua Lagoa da Prata 7m 4me70cm
967 31%2859%)%)2222 IM360 | Avenida Salinas x Rua Mauricio Cardoso 5me70cm 5me70cm
968 i%zsiglié IM360 | Avenida Salinas x Rua S&o Jo&o Del Rei 7m 5me 70 cm
969 2252;(?2(?2; IM360 | Avenida Salmao 7m 4me70cm
o70 | 235ta | aso | e S s O Terulns in [ ameroen
971 313;%11%81‘; IM360 g\i/;:rigg Salméo x Avenida Cassiando 7 m 4me70cm
972 31%}32:;65%152 IM360 g\i/oegﬂgiﬁsnséo Péres de Andrade x Rua 7 m 4me70cm
973 i%%%gg%é&; IM360 é\r/ii?ci)(\jlgOSéo Afonso Maria x Avenida Sao 7 m 4me70cm
974 31%%3%1%7568% IM360 ?(\a/reénriidrgOSéo Afonso Maria x Avenida Sao 7 m 4me70cm
975 31%%3%%?131%% IM360 ,:\A\éenr;(i:(;a Sao Cristovao x Rua Santa 7 m 4me70cm
o76 | 232% | wan |Arenie S Jrimo s s 7m | smemen
977 225285§25756761 IM360 ?;r?g;dr%Séo Jerdénimo x Rua Séo 7 m 4me70cm
7m | amemen
979 i%%%é%g IM360 | Avenida S&o Jodo x Rua Luiz Jacinto 5me 70 cm 4me70cm
980 i&;g%:;%é IM360 g\éinjgf;\éSéo Joao x Rua Madre Paula de 7 m 5me 70 cm
981 i?élg%%g)%?; IM360 | Avenida Sao José x Praca Padre Jodo 5me70cm 4me70cm
rm | ameren
55 | ZEATien | waso | preide Tomred Nevesxua e Tm [ameroon
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-23.20861,-

Avenida Tivoli x Alameda José de Paula

984 45 89075 IM360 Silva M 5me70cm 4me70cm
985 i?éédé%gsldé% IM360 él\(/)erndic;aM\gi(i)ente Brandé&o Ferreira x Rua M 7 m 4me70cm
986 '2435_17366;0% " | IM360 | Centro Esportivo Galo Branco M 7m 2me50cm
987 i%g&‘é(i IM360 | Centro Poliesportivo Tesouro MSB 5m

oo | 22152525 s | xtede depore TamoosxEsiata |y | g [ smeroen
989 i?é27(;25338298 IM360 gsztarﬁgﬁ Bom Retiro x Anténio Frederico M 7 m 3me 70 cm
990 i?é%%‘é%é%% IM360 | Estrada do Cajuru M 7m 3me70cm
991 i%%%%;% IM360 | Estrada do Cajuru x Rua do Serrote C 10 m 2 metros
992 i‘é%szg%% IM360 | Estrada do Imperador x Rua Luanda M 7m 4me70cm
993 stlgggggg IM360 | Estrada do P6rto M 7m 4me70cm
M T e R O
995 31%1758%?5;2 IM360 | Estrada Joel de Paula C 10m 2m
996 2%250%1%%%67 IM360 EztrrglgsaJucé de Carvalho Avenida Rui M 7 m 5me 70 cm
oo | Zzomtes [ [ Exradn it Comrans |y | 7 | ameroen
o0 | T2 | o | Sstate i Stz resrade | | 7| smeroon
o0 | 22103008 |y | Stnta i s senstode |y | 70| ameroam
1000 i%%%%?i IM360 | Estrada Municipal Martins Guimaraes M 7m 4me70cm
o0 | 25110782 | o | St onicpal s umeses x|y | | amenoe
tva | 2782 | Estaa gl Gomaies || g | smeroen
s | 2220858 | o sttt e T s |y | 7| ameroon
1004 | a7 | IMB60 | e e Mana Toroon da Oiveira Melo | M m 4me70cm
1005 31%18%34%%5;582 IM360 | Estrada Vargem Grande M 7m 4me70cm
1006 2251;3615711? IM360 | Estrada Velha Rio Sao Paulo M 7m 4me70cm
tor | Z400525 | | Extatavabu o siopasx®ia® |y | g | ameroen
e | S0 | o |Este v oS rmios G |y | 7m | smeroen
1009 31228%2343%831 IM360 %(;z?rl](t)olzodolfo Castelli x Rua Ivo Teles dos C 10m om
10 | S | o |l sovetuo oot | ¢ | iom |z

167



-23.2180158,

1011 45 8857 IM360 | Lateral ao Viaduto Talim C 20m 2m
-23.25747,- .
1012 45 91640 IM360 | Linha Verde x Rua Caravelas M 7m 4me70cm
-23.2438107, . . o
1013 -45.9043138 IM360 | Linha Verde x Rua Luiz Antdnio de Castro M 7m 4me70cm
-23.2386584, .
1014 -45.8999417 IM360 | Linha Verde x Rua Sumatra M 7m 4me70cm
-23.14061,- Marginal da Rodovia Dutra x Rua
1015 45.76362 IM360 Lindaura Aparecida Ferreira de Souza M m 4me 70.cm
-23.15946,- .
1016 45 91180 IM360 | Mirante Altos de Santana C 10m 2m
-23.1823994, .
1017 -45.8584444 IM360 | Museu Interativo M 5me 70 cm 2me70cm
-23.21553,- .
1018 45 81232 IM360 | Parque Alambari C 10m 2 metros
-23.163618, - I
1019 45.9134445 IM360 | Parque Alberto Simbes M 7m 3me70cm
-23.1697885 Parque Qa Cidade gramado préximo ao
1020 | 4='ge50304 | IM360 :ﬁ%o e alinhado com a ponte da casa da C 10m 2 metros
-23.1737714, Parque da Cidade paralelo ao Viaduto da
1021 1 458895663 | M360 | Avenida Olivo Gomes c 20m 2 metros
-23.17221,- Parque Ecoldgico Sergio Sobral de
1022 45 79725 IM360 Oliveira C 10 m 2 metros
-23.0711556, - .
1023 -45 9333196 IM360 | Parque Natural Municipal Augusto Ruschi M 7m 4me70cm
-23.19910,- S
1024 45 96008 IM360 | Parque Ribeirdo Vermelho C 10 m 2 metros
-23.1958494, S
1025 -45 9573763 IM360 | Parque Ribeirdo Vermelho C 10m 2 metros
-23.1982506, . .
1026 | 458067289 | IM360 | Parque Vicentina Aranha M 5me70cm | 3me70cm
-23.1819714,- » .
1027 45 8600537 IM360 | Patio Principal Central GCM M 5me70cm 5me70cm
-23.1730138, _ . .
1028 | 4cgego326 | 'M360 | Pavilhdo das Gaivotas SE 3me 70 cm Ate 1 m
-23.1730138, _ . .
1029 | 45'gego327 | 'M360 | Pavilhdo das Gaivotas SE 3me 70 cm Ate 1 m
-23.2051763, .
1030 | 4= 906013 | 'M360 | Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez SE Ime50cm | 1me70cm
-23.18499,-
1031 45 88710 IM360 | Praga Afonso Pena M 5me70cm 2me70cm
-23.18425,- x .
1032 IM360 | Praga Afonso Pena x Rua Rubi&o Junior M 5me70cm 4me70cm
45.88668
-23.18007,- . .
1033 IM360 | Praca Aida Monteiro de Castro Veloso M 5me70cm 4me70cm
45.85204
-23.159782, - o
1034 45 9000144 IM360 | Praca Armando S. de Oliveira M 5me70cm 4me70cm
-23.2551287, . ~
1035 | 459113762 | 'M360 | Praca Bahia de Sé&o Salvador M 5me70cm | 4me70cm
-23.22048,- . .
1036 45 91837 IM360 | Praga Cassiano Ricardo M 5me70cm 3me70cm
-23.183041, - Praga Cbénego Lima x Rua Quinze de
1037 45.8869036 IM360 Novembro x Rua Cel José Monteiro M m 5me 70cm
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-23.1823974,

Praca da Republica x Rua Maestro

1038 | 458726603 | M350 | Francisco Gaia m 4me 70cm
1039 31:?3%372?381?1 IM360 | Praca das Américas 5me70cm | 3me70cm
toa0 | T2 | e | g semres s o rn [ ameroen
1041 i%gézl% IM360 | Praca das Gaivotas 5me70cm | 5me70cm
1042 i%%%ggs:’; IM360 | Praca das Mangueiras 5me70cm | 3me70cm
1043 i%%%‘z:’;g IM360 | Praca Fukuoka 10m 2m

1044 31%%%3%22% IM360 | Praca Humanismo 5me70cm | 3me70cm
1045 31:;28%;22%%3% IM360 | Praga Jodo do Pulo 5me70cm 3me70cm
i |ameroen
1047 i%28281721% IM360 | Praca Jossei Toda 5me70cm | 3me70cm
1048 i%187168%?5 IM360 | Praca Julio Yoiti Shimabokuro 7m 4me70cm
1049 31%18%18%;%81 IM360 | Praga Lions 5me 70 cm 4me70cm
1050 | 532270238 | 1M360 | Praga Luiz Mion 7m 4me70cm
1051 i%%%;géz IM360 | Praca Natal x Rua Goiania 5me70cm | 4me70cm
1052 i%:%%%i IM360 | Praca Nossa Senhora da Conceicéo 7m 4me70cm
1053 isééslgs%é IM360 | Praca Ozires Costa M. Barros 5me70cm | 3me70cm
oss | 228858 | o e de Ve | ameroen
1055 -24135.292038736§ - | 1M360 ilr\z;lg;gaedro Maldos Rocha - Jardim 5m 2me 70 cm
1056 i%:ggs%%g IM360 | Praca Pres Kennedy 7m 4me70cm
1057 313513723;377%1 IM360 | Praca Primavera 7m 4me70cm
1058 1%2%2(16188? IM360 | Praga Sinésio Martins 5me 70 cm 3me70cm
1059 313;%3%)2226 IM360 | Praca Ulisses Guimaraes 5me70cm | 3me70cm
1060 3122858%2268% IM360 | Praga Vereador Aloisio Petiti 5me 70 cm 3me70cm
1061 31228%%%)%%?1 IM360 | Rodovia dos Tamoios na Rotatoria 10m 2m

1062 '%135'%98383618?; " | IM360 | Rotatéria Av. Danilo Stanzani 5m 2me 70 cm
1009 | 2% | wooo | et et Snanex i [ameroen
1064 i%%%gég IM360 | Rua 15 de Novembro 7m 4me70cm
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-22.9121515,

Rua 15 de Novembro x Rua Treze de

1065 -45 9596936 IM360 Maio 7m 4me70cm
1066 31:;1798?)%%%% IM360 | Rua 4 de Margo x Rua Quinze de Julho 7m 5me70cm
231739237 Rug Abelardq Alves Eje .Paiva X Ave.nida
1067 | 457061427 | M360 | Maria Aparecida Verissimo Madureira 7m 4me70cm
Ramos
1068 i%%%é%g%i IM360 | Rua Adonis 7m 3me70cm
7n [smeren
smeroom | 3memoem
1071 23;3;%%%568 IM360 sg\a/e,ér\nnglr)cr)ésio Molina x Rua Quinze de 7 m 4me70cm
rn [ amemen
1073 2229%712% IM360 | Rua Anapolis x Rua Terezinha m 4me70cm
1074 23;%88%52% IM360 | Rua Antonio de Moraes Barros 5me70cm | 4me70cm
Tm [smeroen
rn | amemen
1077 i%%%‘%% IM360 | Rua Antdnio Porfirio da Silva 7m 4me70cm
1078 | Z321228 | 1m360 E:sz IAQé‘J’I?T']Z Rodrigues Junior x Espago Sme70cm | 4me70cm
1079 1%288525411 IM360 | Rua Antonio Saes x Rua Francisco Rafael 7m 5me70cm
1080 | 23229%%" | IM360 | Rua Assuntina Ciocchi Blair 7m 4me70cm
1081 i%g%%:;ll IM360 T:Srg\gdemo Veneziani x Rua Alziro 7 m 4me70cm
1082 i%g%lzsﬁ IM360 (F;(l)JSaSA::t((a)rsno Veneziani x Rua Luiz Miguel 7 m 4me70cm
1083 i&;l?z%éé% IM360 Egﬁlgzgu;tl?/;ésar Neto x Rua José de 7 m 4me70cm
1084 31%13%?71 IM360 | Rua Avido Alvear x Rua Avido Uirapuru m 4me70cm
1085 1%21%57% IM360 | Rua Bacabal x Rua Juazeiro do Norte 7m 4me70cm
1086 '2435?9207170% " | IM360 | Rua Bacabal, 140 - Parque Industrial 7m 5me 70 cm
o7 | 2218578 s | Bie o Pao Fors im [ amenoan
1088 31%%%)%278 IM360 ETS ggr;ggg de Paula Ferreira x Rua 7 m 4me70cm
toso | 32611384, | ago | Fu Benedt Nunes e Campos e m [ ameron
tos0 | ES | waso | s Berto Pt ca curna x ua Joe sm | zmerocn
1001 | 231100237, | 1m360 523) gento Pinto da Cunha x Rua 7m 3me70cm
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1092 45 87905 IM360 | Rua Berna x Rua Estocolmo 7m 4me70cm
1093 i%%i%fiﬁé IM360 E;Jrsle?w;arilmo de Paula Ferreira x Rua 7 m 4me70cm
rm [ameroen
1095 31%1387%3?%385% IM360 | Rua Cantidio Miragaia x Rua Luis Pasteur 7m 4me70cm
1096 i%%%%ﬁg IM360 l?/llé?\eczaez Raul Fagundes x Rua Emilio de 5me 70 cm 4me70cm
1097 31%%%%%98 IM360 | Rua Capricornio x Rua Fénix 7m 4me70cm
1098 31%%358%53%%3 IM360 | Rua Carlos Alberto Fontenele Moreira 10 m 2m

1099 i?ég%’(i)llsléd% IM360 EgggﬁégassuBelmiro dos Santos x Rua 7 m 3me 70 cm
1100 i?ggsldé:?édédiz IM360 Eg%gﬁgos Isino Pereira x Rua Raul 7 m 4me70cm
1101 i%%ii%%%% IM360 | Rua Carlos Marcondes 10m 2m

1102 i‘qéls;%%%% IM360 | Rua Castro Alves 5me70cm | 3me70cm
1103 i"élgt‘;ll%‘é IM360 | Rua Ceci x Rua Turmalina x Praga Platina 7m 4me70cm
1104 if:;1888%?£1 IM360 E;%gel José Monteiro x Rua Francisco 5me 70 cm 4me70cm
1105 i"élgggii IM360 | Rua Cel. José Monteiro 7m 5me 70 cm
1106 31%}31%?%%29 IM360 (?:%Sr?r?ges Diamond x Rua Bento Pinto 7 m 4me70cm
1107 '2435'_1881092786 " | IM360 | Rua Cidade de Lima 7m 4me70cm
1108 31%}3%%%112% IM360 | Rua Cidade de Lima x Rua Bogota 5me 70 cm 4me70cm
1109 '_i%’_}gg%‘sl‘?ég* IM360 ggﬁt;gfde de Lima x Rua Cidade de 5me70cm | 4me70cm
1110 i:’;:gzé%% IM360 | Rua Cidade de Washington 5me70cm | 4me70cm
1111 | SO [ waso | Coneelnes R s x s tm | ameroan
w2 | G woso | s orseeroRodtoues A xFua 7n [smeren
1113 | A | s | Corte de Aneveds arques om | 2m

1116 | P2 | iwaso | fus Corfe de e Margues x s m | smeroan
1115 i:’;g%% IM360 | Rua Curitiba x Rua Belém 7m 3me70cm
st | 30880 | wsso | s Dl Edvards s Famos xFa rm [ameroom
1117 i%%i%%% IM360 | Rua das Alecrins x Rua Pirassununga 7m 5me 70 cm
1118 i?g%&é%g%&ig IM360 I?Ag?q%?r?i Seringueiras x Rua José 7 m Ame70cm
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Rua das Telefonistas x Rua dos

1119 45.83944 IM360 Marceneiros m 4me 70 cm
1120 i%%%%%% IM360 | Rua Dejanira de Paula Freire 7m 4me70cm
1121 31:;17;%%%3% IM360 | Rua Domingos de Macedo Custodio 7m 2me70cm
1122 31%1385%85%8587 IM360 | Rua dos Canarios x Rua Arapongas 7m 4me70cm
1123 31:;133171%3%%3%3 IM360 | Rua dos Cientistas x gramado e trilha 7m 3me70cm
1124 31%%3?95?% IM360 K{Aﬁgzo;sGuararapes x Rua Emilio de 7 m 3me 70 cm
1125 31%%3%1135215122 IM360 | Rua dos Jaburus 7m 4me70cm
1126 igézsésllg%%% IM360 | Rua dos Jaburis x Rua dos Jacanas 7m 4me70cm
1127 31%182%%%%25 IM360 | Rua dos Paturis 7m 3me70cm
1128 2%1798%3%%98 IM360 sll;?odos Pedreiros x Praca Primeiro de 7 m 4me70cm
1129 | 2319497 | 1360 | Rua dos Pedreiros x Rua dos Lavradores 7m 4me70cm
45.78601
rn [ ameroen
rn [ ameroen
1132 '2435'_2826306388’ " | IM360 | Rua Doutora Téania Lis Tizzoni Nogueira 5m 2me70cm
-23.1768541 Rua Dr D_omingos _de Maged_o Custédio x
1133 | 457956839 | 'M360 | Rua Maria Aparecida Verissimo 7m 5me70cm
Madureira Ramos
1134 31?5%%07%02 IM360 | Rua Dr Jorge Oliveira Coutinho 5me70cm | 3me70cm
1135 31%3?322224 IM360 | Rua Dr Orlando Feirabend Filho 7m 4me70cm
w135 | ZLIEISELS | woso | O Fecrdo dards em et smeroom | amemoem
1137 225253% = | IM360 ?;g Bzri.v\i]gré;:rrciiltlai Oliveira Coutinho X Rua 5m 4me70cm
1138 1%177971%% IM360 | Rua Durvalina Silva Aguiar 7m 5me 70 cm
rn | amemen
1140 i%%i?%(; IM360 glé?nggalzs"ﬁ?ery x Rua Antonio Roméao 7 m 5me 70 cm
1141 2252853256;5; IM360 ?;gnlil)mano Ferreira Veloso x Rua 7 m 4me70cm
1142 | Z2L | oo | s Emerenin Caalio Canpos xua rm | emeroem
1143 i?éé‘;fé%‘gé IM360 | Rua Emilio Marelo 5me70cm | 3me70cm
1144 31;2%56122 IM360 | Rua Estados Unidos x Rua Cuba 7m 4me70cm
1145 31%}39816%% IM360 | Rua Eugénio Bonadio x Rua Humaita 7m 4me70cm
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1146 45 88442 IM360 | Rua Eugénio Bonadio 10 m 2m

1147 31%13985;%%%% IM360 | Rua Ezra x Rua llza Irma Moeller Coppio 5me70cm 4me70cm
1148 i?é%%%%%é; IM360 | Rua Fenix x Rua Orion 7m 4me70cm
1149 i?égsod%észgi IM360 S;raroFSrancisco de Assis Monteiro de 10 m om

1150 i%%%%gé IM360 ?Jﬁolzrrancisco Rafael x Rua Rubido 5me 70 cm 4me70cm
1151 i%%g%%% IM360 | Rua Genésia Berardinelli Tarantino 7m 4me70cm
1152 i?é%%%%% IM360 (Féeu‘?ngci)séele Martins x Rua José de 7 m 5me 70 cm
1153 i?ézgdé%gZii IM360 ngtd(j;séele Martins x Rua Mauricio 7 m 4me70cm
1154 i‘é%%%i% IM360 | Rua Goiania x Rua ltororé 5me70cm | 4me70cm
Tn [emetoen
1156 31%2827%88223[%11 IM360 | Rua Gurupi x Rua Oiapoque 7m 4me70cm
1157 31%1836;%2331 IM360 Eggrgsgrique Dias x Rua Jodo Mendes 5me 70 cm 4me70cm
1158 31%28%14%1357% IM360 | Rua Hilario Santana 7m 4me70cm
1159 | 2338555 - | 1M360 | Rua Humaita 7m 4me70cm
1160 313;}3?358‘:1’,%3 IM360 IFD{il#]z;\OInconfidéncia x Rua Maestro Egidio 7 m 4me70cm
1161 22525331577? IM360 | Rua Ipanema x Rua Leblon 5me 70 cm 4me70cm
1162 31%%3%77771%2 IM360 | Rua Ipiranga x Praca Chui 5me 70 cm 4me70cm
1163 31%%951%1%5118% IM360 | Rua Itabaiana x Rua Icatu 7m 4me70cm
1164 'i%_}g%%' IM360 | Rua Itorord 7m 4me70cm
1165 31%%9%211%%% IM360 | Rua Jaguari x Avenida Rui Barbosa 7m 4me70cm
1166 1%252%321% IM360 | Rua Januaria x Rua Joagaba 7m 5me 70 cm
1167 313;28%‘;54% IM360 | Rua Jodo Addo x Travessa Capitingal 7m 5me 70 cm
1168 'i%_%‘i‘é‘(‘%' IM360 Eg;;gigfagdad Tau x Rua Prof Mario 5me70cm | 4me70cm
1169 i%zsg%%% IM360 | Rua Jodo Batista do Nascimento 7m 5me 70 cm
7o | 33290 | s | e oo b & wesiment s rn [smeren
un | Gyarseres | wsso | s oo P do Nesento s e rn [smeren
1172 'i%_%%%i%' IM360 | Rua Jo&o Batista Lopes 7m 4me70cm
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Rua Joao Galdino dos Santos x Rua José

1731 459106266 | M350 | Bonitacio de Arantes m >me70cm
1174 31:;17(?%53%%% IM360 | Rua Jodo Gomes da Silva 7m 4me70cm
1175 i%%?;:’% IM360 | Rua Jo&o Lindemberg 7m 4me70cm
1176 | 232759397, | 1M360 | Rua Joao Miacci 10m 2m

1177 i?éﬁigszéi IM360 | Rua Jodo Pedro da Rocha, n 1042 5m 2me70cm
1178 31%13?[%54177% IM360 K{Alé?aioséfoRpggolfo Castelli X Rua Itavio 7 m 4me70cm
1179 31:53313982%52%% IM360 | Rua Jorddo Monteiro Ferreira 7m 4me70cm
oo | Z3 70807 o | oo e de P xR Ao Tm [smemoon
1181 i?é186(‘313(;)2:3[594é IM360 Eﬁ:rfl)OSé Alves de Paiva x Rua Benedito 7 m 4me70cm
1102 | G2 | oo | B Jos e dos samos e e Tn [emetoen
1155 | ZEES | o | e Jose mbrl dos Sanos  Esaca Tm | smemoen
1184 isézg%féé IM360 | Rua José Busato x Rua Netuno 7m 4me70cm
1185 i"’;%ﬁéé% IM360 | Rua José Cobra x Rua Itabaiana 7m 5me 70 cm
1186 2%2111322%; IM360 | Rua José Cobra x Rua Penedo 7m 5me70cm
1187 '?j’égfggfg* IM360 Eﬂgiggsfuﬂ%fle”cw proximo a Rua 5me70cm | 4me70cm
110m | 2210580 | oo | s Jom e ercar x ua Des sme7oem | ame o
1189 i%%ggi%%dé IM360 Egza}]rgsl_éinlg:iz de Siqueira x Rua Albertina 7 m 4me70cm
1190 ig%géggis IM360 E:géllo;aé g/iflsvr;ancio de Paiva x Rua Maria 10m om

1191 i%%%%ii IM360 | Rua Josefa Albuguerque dos Santos 7m 4me70cm
1192 i%%%:ég&; IM360 ggﬁ)ﬁlur:]zjl?ﬂ\llcl)crl Barrilli x Rua Dr Tertuliano 5me 70 cm 4me70cm
1193 -24135.2868740835 " | IM360 | Rua Lamartine Maia da Silva Térres, 177 7m 4me70cm
1194 31%1878%%%%% IM360 Egl?cli_oaudelino Nogueira x Rua Sebastiao 7 m Ame70cm
1105 | 2T | oo | s Lizaro Fotanc Baosa x e rm | smeroem
1196 'i%‘_%g%%%' IM360 | Rua Loanda 7m 4me70cm
1197 i%%)szé?l IM360 | Rua Loanda x Rua ltororé 7m 5me 70 cm
1198 i?é%%adéiig IM360 2;;;35 Fernandes x Rua José dos 7 m Ame70cm
1199 i%lS%%ESSZG IM360 | Rua Luiz Jacinto x Rua Francisco Berling 7m 5me 70 cm
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1200 -45 8820138 IM360 | Rua Macei6 7m 3me70cm
1201 i%%%%%lg IM360 s?rzgll\i’lﬁghado Sidney x Rua Euclides 5me70cm | 4me70cm
1202 iﬁ;%%%%&; IM360 | Rua Maj Francisco de Paula Elias 5me70cm | 4me70cm
1203 iﬁ;%%%i% IM360 K{Al;zel\illre;jorAntonio Domingos x Rua Cel 7 m 4me70cm
1200 | 228982 | iaso | P Manel v dos Saros e om | 2m

1205 31%%11%14% IM360 E;Sal\(/jlggcgllsBandeirax Rua Francisco 7 m 4me70cm
1206 iﬁ;%%z%é IM360 Sgghl\ga;gnilbsicardo Junior x Travessa 5me 70 cm 4me70cm
1207 31%%3(‘)7191% IM360 | Rua Mar Del Plata x Rua Sumatra 7m 5me 70 cm
1200 | 2315801 | aso | Maraercedes Frcra aldos sme7oom | 4me7ocm
1209 31:;18%7171‘; IM360 E:zéqu?ggns Pereira x Rua Ana Gongalves 7 m 4me70cm
1210 2%18%%:;?:;1 IM360 E;\J/isl\/lsmgi:ereira x Rua Guilherme 7 m 4me70cm
7m | smemen
1212 31%2850%%%7532 IM360 Ei{:%milssias de Alvarenga x Rua Ademir 7 m 4me70cm
1213 31%18;%%56272 IM360 | Rua Miguel Orlando de Freitas 10 m 2m

-23.2143506 Rua Mlrabeu Ant6nio Pini x Rua Terceiro
1214 | 458077522 | IM360 | Sargento PM Alexandre de Souza 7m 5me70cm
Roberto
1215 1%3522365 IM360 | Rua Miracema x Rua Monte Azul 7m 4me70cm
1216 31%352245254 IM360 | Rua Monte Azul 7m 5me 70 cm
1217 31352221%11%82 IM360 | Rua Monte Verde m 4me70cm
1218 31?5%%525521 IM360 | Rua Monte Verde junto a praca 5me70cm | 4me70cm
1219 i%%i%%% IM360 gﬁgsl\slglizon Cesar de Oliveira x Rua dos 7 m 4me70cm
1220 i%%iz;é‘;% IM360 (F;:%:\il\;aelisrc;n Laurentino x Rua José Mario 5me 70 cm 4'me70cm
1221 -23.1633343, IM360 | Rua Nhumirim x Rua Séo Luiz Gonzaga 7m 4me70cm
-45.8986

1222 31%%}3%2% IM360 | Rua Noruega x Rua Lorena 7m 4me70cm
1223 i?é%%t%‘z%g IM360 | Rua Odete Mimessi x Rua Primo Betti 7m 4me70cm
1224 i%%i?)%t IM360 | Rua Olinda x Rua Marabéa 7m 4me70cm
1225 31%%281?1% IM360 | Rua Padre Nobrega x Rua Julio Baranov 7m 4me70cm
1226 i%%%%%% IM360 | Rua Palmares x Rua Baturité 7m 4me70cm
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1227 45 79542 IM360 | Rua Panacéia x Rua Beijoeiro 7m 4me70cm
1228 31%%3986;%68 IM360 | Rua Paraibuna x Rua Elza Costa Santos 7m 4me70cm
1229 i?é%%%ii%g IM360 | Rua Paraibuna x Rua Miguel Couto 7m 4me70cm
1230 i%%%%%% IM360 | Rua Paraibuna x Rua Prof Frederico Eyer 7m 4me70cm
1251 | FHI6E | oo | 53 Pl Herraue erera e xua rm | emeroem
1232 31%13%%%31%71 IM360 | Rua Pedro de Toledo x Rua Santa Clara 7m 4me70cm
1233 -2435'.186946453212, " | IM360 | Rua Pedro Rachid - Frente Senai 7m 3me70cm
1234 31%18%%)58% IM360 | Rua Pernambuco x Rua Tupa 7m 4me70cm
1095 | 2310005 | s | Pratare o xu Arglo i [smeroen
1236 31%28%86;685829 IM360 | Rua Poncas 7m 4me70cm
1237 '2435'_2&10318062’ " | IM360 | Rua Prof. Francisco Juliano - Jd Rosario 5m 2me70cm
1238 31%18%%;??852 IM360 | Rua Rio Grande do Norte 7m 4me70cm
o |

o0 | TS | s |l S Naamur s Poraa rn [ameroen
1o | 2310088 o | Sl kamur x veric Jose e 7n | smemoem
102 | 2415580 | o | S akomur xroro seor 7n | amemoem
1243 i%:g%%%i IM360 Sgsaiéi\%icr)o Nakamura x Rua Prof Felicio 7 m 5me 70 cm
1o | 221000227 | s | R S kemur xR Wadoriv 7n | smemoem
1245 i%%%%zi%% IM360 | Rua Santa Elza x Rua Havana 7m 4me70cm
1246 'i%_}g%%%' IM360 | Rua Santa Fé x Rua Filipinas 7m 4me70cm
1247 -2435.29301626068i " | IM360 | Rua Santarém x Rua Macapéa 7m 4me70cm
1248 -4253?8177;07245,1- IM360 | Rua S#&o Paulo x Rua Minas Gerais 7m 4me70cm
1249 31228%2129 IM360 | Rua Saturno x Rua Centaurus 7m 3me70cm
7n | amenoem
1251 i?glg%%%(;g% IM360 S;%Zebastiéo Humel x Rua Francisco 7 m 5me 70 cm
1252 i%%%zg%édé% IM360 | Rua Sena Madureira x Rua Icatu 7m 5me70cm
1253 i%%%%%ﬁ IM360 | Rua Sena Madureira x Rua Parintins 5me70cm 5me70cm
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Rua Serafim Dias Machado x Rua Minas

1254 45 88222 IM360 Gerais 7m 5me70cm
1255 | 53782707 | |yggp | Rua Sete de Setembro x Rua Cel Jose Sme70cm | 4me70cm
1256 i%%%%igz IM360 Ezljjrﬁosrete de Setembro x Rua Rubi&o 5me 70 cm 4me70cm
1257 31%%3?3%32122 IM360 Eﬂﬁnglete de Setembro x Rua Sebastido 5me 70 cm 4me70cm
1258 31%%3%35%56%371 IM360 | Rua Shizuko lida x Rua Mindanau 7m 4me70cm
on | em

1260 | S22 | s | e St Pt o i xua on | zm

1261 2:’518853'95318 IM360 | Rua Sigueira Campos 5me70cm 4me70cm
1262 2%227153}3312 IM360 glé?di%sgglli(athleen Wenrick x Rua Izola 10m om

1263 i%zggi%%ii IM360 | Rua taru x Rua Hondo 5me70cm 4me70cm
1264 3135)3283;98‘12 IM360 | Rua Tottoni x Rua Taru 7m 5me 70 cm
1265 if:;ZS%%A;C; IM360 E:?S;:'ngembé x Praca Terezinha Cesar 7 m 4me70cm
1o | 222205004 | s | R Tunessaur ek« Jos 7n | smemoem
1267 i‘é%%%%% IM360 | Rua Turquia 7m 3me70cm
1268 -2435.1898%184193é " | IM360 | Rua Turquia x Rua Republica do Iraque 22m 2m

1269 i:’;:gsi%:i IM360 | Rua Uberlandia x Rua Caxambu 5me70cm | 4me70cm
1270 | 22288 | oo | s s Remundo de Sousa rm | ameroem
17 | 222907 | o | Uiraa Bamundo de Sz x ua rm | ameroem
1272 | 222058 | oo | Sunvabarieox s Beneats P rm | ameroem
1273 31%%3%%22%% IM360 | Rua Valter Delld x Rua Christiano Pugliesi 7m 4me70cm
1274 i%}g%g%fé% IM360 Eg;’;:e\i/rigaga X Rua Anténio de Paula 7 m 4me70cm
1275 | 231867, - | 360 |Rua Vilaga x Rua Dolzani Ricardo 5me70cm | 4me70cm

45.88348

1276 i%:g%‘rﬁ:; IM360 | Rua Vilaga x Rua Rubi&o Junior 5me70cm | 4me70cm
1277 i%lsgg‘(l)% IM360 slgzgggﬁheal'rés de Maio x Rua Dr Aleixo 5me 70 cm 5me 70 cm
1278 312187778(;%%% IM360 Eggrginte e Trés de Maio x Rua Sé&o 5me 70 cm Ame70cm
1279 i&;:%i?z.’g IM360 sg\a/le\r/]iqrgtreoe Um de Abril x Rua Quinze de 7 m Ame70cm
1200 | 2333305, o | Weldlide asto xRua A rn [ameroen
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Rua Waldemar Teixeira x Rua Dias

1281 -45 8616973 IM360 Gomes M 7m 5me70cm
1282 i%g%%ié%dé IM360 ggrrreeirgos Holofotes do Estadio Martins S 1me50cm 1me50cm
1283 31%13855;2282%% IM360 | Via Cambui ao lado do Viaduto c 20m 2m
1284 i%%iiii IM360 | Via Cambui na Rotatoria c 10m 2m
1285 31%%3;19577‘; IM360 | Via Cambui na Rotatoria c 10m 2m
1286 31:;%)714%%4(')4%?1 IM360 | Via Jaguari M 7m 4me70cm
1287 i%%%%%% IM360 Xgalgggguliggdeirante x Avenida dos C 10 m om
1288 i?élsg%:fo%% IM360 \léfs?rilljetllooda Avenida Rui Barbosa - C 20m 2 metros
1289 12123(2)3324212 IM360 | Viaduto da Kanebo C 10m 2m
1290 '2435'_1747983651’ " | IM360 | Viaduto Eugenio de Melo - Rotatéria C 10m 2m
1291 '2435'.280973138197’ " | IM360 | Viaduto José Paula da Silva C 10m 2m
1202 | Z322537 | pAN é‘;ig:gg Jndromeda x Avenida M Sme70cm | 4me70cm
109 | 32000 | ioan e orieteosetiness |y | smeroem | smeroe
1294 31%18%:31273:1231 IPAN éxgg:da Benedito Friggo x Avenida Pedro C 20m om
1205 | FESE | o | renk Cossano Ricardo xua c | wn | 2n
1296 22528(;);313;; IPAN g\ljznli:d;;slﬁ)#;ado Benedito Matarazzo x M 7 m 5me50cm
o7 | 22100207 | pan | fyeide by sebastzeieniuesacome |y | 7| smenoe
1298 i%ggzdﬁi IPAN | Avenida Pedro Friggi C 20m 2m
1299 313%174%%%%%% IPAN Q;/ecr;?rgaPresidente Dutra x Rua Domicio C 20m om
o0 | Gz o | At pestene T tieves | o [ pom |z
1301 31%}377?1%?%2 IPAN ?;/i?ci)(rj]%sve"t;?astiéo Gualberto x Avenida C 10m om
1302 i%%%%%%;i IPAN | Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez SE I1me50cm Ime70cm
1303 igg?gi;; IPAN E:)Sgggoljenrique Eroles x Estrada do M 20m om
1304 i%lggdé%g%% IPAN | Terraco do Pago Municipal SE 1me50cm I1me70cm
105 | 22108858 |y | Voo veradm faranacbeseie | o | pom | 2
1306 i?él;gg%%gé IMES | CEDIN Maroca Veneziani Suporte descrito no item 8.9 do TR
1307 i%%%%%éﬁ‘; IMES gg\rgr;lt(;);%na Rua Professor Felicio Suporte descrito no item 8.9 do TR
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1308 45 9412712 IMES | EMEFI Profa. Mercedes Maria Perotti Suporte descrito no item 8.9 do TR
1309 i%%%g%i IMES | Hospital Clinicas Sul Suporte descrito no item 8.9 do TR
1310 | 231806, - | \\rq Hospital Municipal Suporte descrito no item 8.9 do TR
45.85518
1311 '2435_2970418351’ " | IMES | Terminal Sul Suporte descrito no item 8.9 do TR
1312 i%%%%ssédé IMES | ECO Campos de Sé&o José Suporte descrito no item 8.9 do TR
1313 2:’52;3);'3}3;74 IMES ,l\\lﬂzltsé?gzliz)?vila X Dep. Benedito Suporte descrito no item 8.9 do TR
1314 31%%3?3%33:;77%% IMES | CEDEMP Suporte descrito no item 8.9 do TR
1315 i?égi‘zg%ii IMES | CEDIN Altos da Vila Paiva Suporte descrito no item 8.9 do TR
1316 2%17%;%‘2@61 IMES | CEDIN Amalia Bondensan dos Santos Suporte descrito no item 8.9 do TR
1317 31%1778%%279671 IMES | CEDIN Ana Maria de Arruda Pereira Suporte descrito no item 8.9 do TR
1318 31%%50%311 IMES | CEDIN Anjela Maria de Souza Alves Suporte descrito no item 8.9 do TR
1319 31%182%333112 IMES | CEDIN Armilinda Locatelli de Macedo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1320 31%282%198@?% IMES | CEDIN Campo dos Alemées Suporte descrito no item 8.9 do TR
1321 31%2823155%@22 IMES | CEDIN Campo dos Alemées Suporte descrito no item 8.9 do TR
1322 31%?311683)1%; IMES SC:’,;%QI Dejanira Moreira Machado dos Suporte descrito no item 8.9 do TR
1323 225177;'02553 IMES ,\(A:aEtaDlN Delza Giovanelii Fonseca da Suporte descrito no item 8.9 do TR
1324 31%%358%95323 IMES | CEDIN Diacono José Arantes Lima Suporte descrito no item 8.9 do TR
1325 i%%%%%%%i IMES | CEDIN Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1326 31%%3%%%%68? IMES | CEDIN Dom Pedro de Alcantara Suporte descrito no item 8.9 do TR
1327 31%17%%@58%% IMES | CEDIN Eliana de Oliveira S Cruz Suporte descrito no item 8.9 do TR
1328 31%%3%35:1277%12 IMES | CEDIN Fernando Tao Azevedo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1329 22’51882;23?5? IMES | CEDIN Flavio Lenzi Suporte descrito no item 8.9 do TR
1330 31%18%78%%%5’; IMES | CEDIN Helena Ferreira Suporte descrito no item 8.9 do TR
1331 31217%%2%%% IMES | CEDIN Jardim Castanheiras Suporte descrito no item 8.9 do TR
1332 i%%%%%%ai IMES | CEDIN Joana Mattar de Oliveira Suporte descrito no item 8.9 do TR
1333 i?ézg‘;%ggsl% IMES | CEDIN Jod&o Lopes Simdes Suporte descrito no item 8.9 do TR
1334 31227%%817522 IMES CEDIN Marcia Aparecida Martins Suporte descrito no item 8.9 do TR
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CEDIN Maria Aparecida Barbosa

1335 45 9102185 IMES Pedrosa Suporte descrito no item 8.9 do TR
1336 -23.25259, - IMES | CEDIN Maria Aparecida Segolin Rezende Suporte descrito no item 8.9 do TR
45.8024532
1337 i?é17981%17%81 IMES | CEDIN Maria de Lourdes Constantino Suporte descrito no item 8.9 do TR
1338 i?églfli%% IMES Fial?eji:g Marida Ferreira de Brito Barros Suporte descrito no item 8.9 do TR
1339 i?égiél?%%%é IMES | CEDIN Parque Industrial Suporte descrito no item 8.9 do TR
1340 2:’5255555175 IMES gj\?éloN Santo Antonio de SantAnna Suporte descrito no item 8.9 do TR
1341 31%%%%45%12 IMES | CEDIN Sylvio de Barros Bindao Suporte descrito no item 8.9 do TR
1342 igsgzgs IMES | CEDIN Zilda Arns Neumann Suporte descrito no item 8.9 do TR
1343 -21135.1879000216 " | IMES | CEFE Suporte descrito no item 8.9 do TR
1344 -21135.1879000215, " | IMES | CEFE Suporte descrito no item 8.9 do TR
1345 | 532220955 | IMES | CEPHAS Suporte descrito no item 8.9 do TR
1346 2%28}5%%55%65 IMES | Cidade da Educacao Suporte descrito no item 8.9 do TR
1347 31%28}5%%;57% IMES | Cidade da Educacao Suporte descrito no item 8.9 do TR
1348 i%lszll%izl; IMES ;%25::38 na Rua Professor Felicio Suporte descrito no item 8.9 do TR
1349 31%1759%68%982 IMES | CSI Centro Empresarial Il Suporte descrito no item 8.9 do TR
1350 3125%16%)2%3%17 IMES | EE Armando D'Oliveira Cobra Suporte descrito no item 8.9 do TR
1351 42123833%6 IMES | EE Edwardo FG Santana Suporte descrito no item 8.9 do TR
1352 i%%‘;%;i%‘?é IMES | EE Iracema Ribeiro Suporte descrito no item 8.9 do TR
1353 225295(}727762:? IMES | EE Maria Gomide Santos de Souza Suporte descrito no item 8.9 do TR
1354 iggg;ih IMES | EE Suely Antunes de Mello Suporte descrito no item 8.9 do TR
1355 i%gﬁ:ﬁ%% IMES | EE Zilda Altimira Soci Suporte descrito no item 8.9 do TR
1356 iggggggég IMES | EMEF Elza Regina Ferreira Bevilacqua Suporte descrito no item 8.9 do TR
1357 i?élgzszgdégdé IMES | EMEF Hélio Augusto de Souza Suporte descrito no item 8.9 do TR
1358 3121815754%?% IMES | EMEF llga Pusplatais Suporte descrito no item 8.9 do TR
1359 i?élﬁ;zs%g%% IMES | EMEF Luiz Leite Suporte descrito no item 8.9 do TR
1360 31%28%%?118328 IMES | EMEF Luzia Levina Aparecida Borges Suporte descrito no item 8.9 do TR
1361 225294';??8174'5 IMES | EMEF Maria Ofélia V. Pedrosa Suporte descrito no item 8.9 do TR
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-22.9102491,

1362 -45 9521825 IMES | EMEF Mercedes Rachid Edwards Suporte descrito no item 8.9 do TR
1363 i?é%)218888256% IMES | EMEF Sebastiana Cobra Suporte descrito no item 8.9 do TR
1364 325282325 IMES | EMEFI Alda de Souza Araujo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1365 2:’525857%: IMES | EMEFI Alvaro Gongalves Suporte descrito no item 8.9 do TR
1366 31%%2%5887?[ IMES | EMEFI Amintas Rocha Brito Suporte descrito no item 8.9 do TR
1367 i?égsggédé?% IMES | EMEFI Ana Berling Macedo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1368 i%%%i%%g% IMES | EMEFI Anténio Palma Sobrinho Suporte descrito no item 8.9 do TR
1369 i?élgii%?é% IMES | EMEFI Arlete Eloisa Ferreira Teixeira Suporte descrito no item 8.9 do TR
1370 31%28%%%)%752 IMES | EMEFI Aurea Continho Rodrigues Suporte descrito no item 8.9 do TR
1371 31%28%%?1%1125 IMES | EMEFI Dom Pedro de Alcantara Suporte descrito no item 8.9 do TR
1372 31%%)51%2%%% IMES EnthalzeDosulina Chengque Chaves de Suporte descrito no item 8.9 do TR
1373 31%1733)%365@ IMES | EMEFI Emmanuel Anténio dos Santos Suporte descrito no item 8.9 do TR
1374 i%giii%?? IMES | EMEFI Eunice Cordeiro dos Santos Suporte descrito no item 8.9 do TR
1375 31%18%2%@15% IMES | EMEFI Felicio Savastano Suporte descrito no item 8.9 do TR
1376 31%27%)%’,2%1% IMES | EMEFI Geraldo de Almeida Suporte descrito no item 8.9 do TR
1377 31%%3%9851252% IMES | EMEFI Helio Walter Bevilacqua Suporte descrito no item 8.9 do TR
1378 i%é%dézsié% IMES | EMEFI Henriqueta Costa Porto Suporte descrito no item 8.9 do TR
1379 i%é%%%%(ﬁ IMES | EMEFI Homera da Silva Braga Suporte descrito no item 8.9 do TR
1380 i%éi%%%%g IMES | EMEFI Jacyra Vieira Baracho Suporte descrito no item 8.9 do TR
1381 31%%9%%222?[2 IMES | EMEFI José Frederico Marques Suporte descrito no item 8.9 do TR
1382 i%%%%%?%% IMES | EMEFI Julia Bernardes Rodrigues Suporte descrito no item 8.9 do TR
1383 31%1875%67%)3()51 IMES | EMEFI Leonor Pereira Nunes Galvéo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1384 i?ézgi}gg%%gls IMES | EMEFI Lucia Pereira Rodrigues Suporte descrito no item 8.9 do TR
1385 i?ézgrfé%%%% IMES | EMEFI Luiza Maria Cavalcanti Gurati Suporte descrito no item 8.9 do TR
1386 i?ézgzg%%ggzz IMES | EMEFI Marcedes Carnevalli Klein Suporte descrito no item 8.9 do TR
1387 31228%)%182721 IMES | EMEFI Maria Amélia Wakamatsu Suporte descrito no item 8.9 do TR
1388 2252853§é§f IMES | EMEFI Maria Antonieta Parreira Payar Suporte descrito no item 8.9 do TR
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-23.1874331,

EMEFI Maria Aparecida dos Santos

1389 -45 8689256 IMES Ronconi Suporte descrito no item 8.9 do TR
1390 i%%%g%)%sgi IMES | EMEFI Maria de Melo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1391 i?ég%%iégzi IMES | EMEFI Mariana Taixeira Cornélio Suporte descrito no item 8.9 do TR
1392 2:’525552554 IMES | EMEFI Martha Abib Castanho Suporte descrito no item 8.9 do TR
1393 i?é%%%%égé IMES | EMEFI Mauricio Anisse Cury Suporte descrito no item 8.9 do TR
1394 31%%3235%;%57 IMES | EMEFI Moacyr Benedicto de Souza Suporte descrito no item 8.9 do TR
1395 i%%%déi%‘;% IMES | EMEFI Nelson Ferreira da Silva Suporte descrito no item 8.9 do TR
1396 i%zggzgggéi IMES | EMEFI Norma de Conti Siméo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1397 2%2818%%%?56 IMES | EMEFI Otacilia Madureira de Moura Suporte descrito no item 8.9 do TR
1398 31%18%%%56?% IMES | EMEFI Palmyra Santana Suporte descrito no item 8.9 do TR
1399 31%1871%575%91 IMES | EMEFI Possiddnio Salles Suporte descrito no item 8.9 do TR
1400 i%%%%%‘gg% IMES BEaI\:ItI)—:OI;IaProfessora lldete Mendonca Suporte descrito no item 8.9 do TR
1401 31%1777%%?;256 IMES | EMEFI Rosa Tomita Suporte descrito no item 8.9 do TR
1402 2%28222%62135 IMES | EMEFI Ruth Nunes Trindade Suporte descrito no item 8.9 do TR
1403 31%17%226%@% IMES | EMEFI Silvana Maria Ribeiro de Almeida Suporte descrito no item 8.9 do TR
1404 1%17?3?%%2952 IMES | EMEFI Sonia Maria P. da Silva Suporte descrito no item 8.9 do TR
1405 2252718133381 IMES | EMEFI Terezinha Araujo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1406 igggigﬁS IMES | EMEFI Terezinha do Menino Jesus Suporte descrito no item 8.9 do TR
1407 '2435'.196192061062’ " | IMES | EMEFI Vera Babo de Oliveira Suporte descrito no item 8.9 do TR
1408 31%}322317%% IMES | EMEFI Vera Lucia Carnevali Barreto Suporte descrito no item 8.9 do TR
1409 31%}3%213129%% IMES | EMEFI Waldemar Ramos Suporte descrito no item 8.9 do TR
1410 31%1859%17223 IMES | EMEFI Santana do Paraiba Suporte descrito no item 8.9 do TR
1411 i?étllzz(sgég% IMES | EMEI Ana Isabel Barbosa Suporte descrito no item 8.9 do TR
1412 ig;ggggé7 IMES | EMEI Ana Lucia de Castro Micheleto Suporte descrito no item 8.9 do TR
1413 i%%%é%%ig IMES | EMEI Angela de Castro Suporte descrito no item 8.9 do TR
1414 31%2853%%%212 IMES | EMEI Arthur Aparecida da Rosa Suporte descrito no item 8.9 do TR
1415 i%%iiigg% IMES | EMEI Artindo Caetano Filho Suporte descrito no item 8.9 do TR
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-23.2011495,

1416 -45 8916941 IMES | EMEI Cassiano Ricardo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1417 -23.21425, - IMES | EMEI Cleanir Santos Maldonado Compoy Suporte descrito no item 8.9 do TR
45.8832805
1418 31%1359%%265% IMES AEZl\éIE;dC(:)remilda Alves de Oliveira Suporte descrito no item 8.9 do TR
1419 31%%%1%%18532 IMES | EMEI Denise Prates Fernandes Rocha Suporte descrito no item 8.9 do TR
1420 ﬁ%%ig%g IMES | EMEI Dirce Saloni Pires Suporte descrito no item 8.9 do TR
1421 31351;%%1211% IMES | EMEI Domingos de Macedo Custddio Suporte descrito no item 8.9 do TR
1422 '2435'_177936601184 " | IMES | EMEI Doroti da Silva Cunha Suporte descrito no item 8.9 do TR
1423 i?é17%37}522%% IMES CE;\f(jEc!s%dera Irene Pereira de Oliveira Suporte descrito no item 8.9 do TR
1424 31%28%:;3%%%% IMES | EMEI Elizabete de Paula Honorato Suporte descrito no item 8.9 do TR
1425 31%187871%i%38 IMES | EMEI Elza Ferreira Rahal Suporte descrito no item 8.9 do TR
1426 2%172%;88%32 IMES | EMEI Fatima Aparecida Berthoud Suporte descrito no item 8.9 do TR
1427 31%1798:!35%%71% IMES | EMEI Febronio Pereira Gomes Suporte descrito no item 8.9 do TR
1428 32;2;2227 IMES | EMEI Helena Vaz de Lima Soliva Suporte descrito no item 8.9 do TR
1429 31%18%713%(\23?58 IMES CEél\\ﬁIVE;IL%eIena Menezes Trefilio de Suporte descrito no item 8.9 do TR
1430 3352139188%61 IMES | EMEI Ignés Sagula Fossa Suporte descrito no item 8.9 do TR
1431 31%%;52%:;2379 IMES | EMEI llza Nascimento Pintus Suporte descrito no item 8.9 do TR
1432 '2435'.284382391197’ " | IMES | EMEI Iracema Oliveira Mello Suporte descrito no item 8.9 do TR
1433 31%?333?3311295% IMES | EMEI Jane Palumbo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1434 i%é%%%%g% IMES | EMEI Jardim Morumbi Suporte descrito no item 8.9 do TR
1435 31%%32765:;%3)% IMES | EMEI Jesus de Nazaré Suporte descrito no item 8.9 do TR
1436 31%%3:;%75%2% IMES | EMEI José Antero Cursino Santos Suporte descrito no item 8.9 do TR
1437 31%%3%185%16 IMES | EMEI José Paulino Bicudo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1438 i?élg?)%;%%% IMES | EMEI José Purcini Suporte descrito no item 8.9 do TR
1439 i?ézgsggiééi IMES | EMEI José Sodero Bitencourt Suporte descrito no item 8.9 do TR
1440 i?é%éiéé%)lz IMES | EMEI Ladiel Benedito de Carvalho Suporte descrito no item 8.9 do TR
1441 ig;g?gg;l IMES | EMEI Lourdes de Oliveira Mendes Suporte descrito no item 8.9 do TR
1442 31%28%6%)31%99 IMES | EMEI Lucia Maria do Amaral Suporte descrito no item 8.9 do TR
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-23.1364861,

1443 A5 775682 IMES | EMEI Luiz Sundfield Suporte descrito no item 8.9 do TR
1444 2:’51gf§lzgf IMES | EMEI Maria Alice Pasquarelli Suporte descrito no item 8.9 do TR
1445 -23.151746, - IMES | EMEI Maria Aparecida Candelaria Suporte descrito no item 8.9 do TR
45.904769
1446 -23.159923, - IMES | EMEI Maria da Gléria Mariano Santos Suporte descrito no item 8.9 do TR
45.908361
1447 1212532253 IMES | EMEI Maria Ezequiel Sant'/Anna Suporte descrito no item 8.9 do TR
1448 i?é%%%%%%% IMES | EMEI Maria José Guido Brogliato Freire Suporte descrito no item 8.9 do TR
1449 225233562521 IMES | EMEI Maria Leonor de Campos Suporte descrito no item 8.9 do TR
1450 i?ézgzgzss‘gs% IMES gamgsMarianiata de Oliveira Pereira Suporte descrito no item 8.9 do TR
1451 31%%?)%271%% IMES | EMEI Marilda Aparecida Montemor Suporte descrito no item 8.9 do TR
1452 2%322%%8811 IMES | EMEI Mario Campaner Suporte descrito no item 8.9 do TR
1453 32%32;824 IMES | EMEI Norma Lucia Rodrigues de Almeida Suporte descrito no item 8.9 do TR
1454 31%18725555%1559 IMES | EMEI Olga Franco Custadio Suporte descrito no item 8.9 do TR
1455 31%285922313%%%% IMES | EMEI Padre Jodo Marcondes Guimarées Suporte descrito no item 8.9 do TR
1456 i%g%%dé%g% IMES | EMEI Padre José Rubens Franco Bonafé Suporte descrito no item 8.9 do TR
1457 31%%323?9611238 IMES | EMEI Rosana Scarpel da Silva Suporte descrito no item 8.9 do TR
1458 31%}3?[%%;52% IMES | EMEI Sandra Regina Almeida Paulo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1459 31%}3%%)59%2922 IMES | EMEI Silvia Helena de Souza Suporte descrito no item 8.9 do TR
1460 igégél?ésﬁé IMES | EMEI Sonia Mara Ramos Suporte descrito no item 8.9 do TR
1461 1%251%21273 IMES | EMEI Torataro Takitani Suporte descrito no item 8.9 do TR
1462 i%é%%%%%% IMES \/Ea,\chcl)r:i:ﬂﬁ)risa Aparecida Almeida Suporte descrito no item 8.9 do TR
1463 31%%315%’1)%23 IMES | EMEI Zeli de Toledo Dias Suporte descrito no item 8.9 do TR
1464 -23.19993, - IMES | EMEI Zenaide Vivalda de Araujo Suporte descrito no item 8.9 do TR
45.8908061
1465 31228%218784(')2 IMES | EMEI Zilda Costa de Oliveira Suporte descrito no item 8.9 do TR
1466 31228%%22%%@ IMES \Elzﬁ(()aljli:rﬁ Avenida Getdlio Orlando Suporte descrito no item 8.9 do TR
1467 i%%zédéiig IMES | Escola na Rua José Izaltino Silva Suporte descrito no item 8.9 do TR
1468 i?éZSSQ%Aé(;%% IMES | Escola ha Rua Mauricio Cardoso Suporte descrito no item 8.9 do TR
1469 31228%)5712%231 IMES | FUNDHAS Campos de Séo José Suporte descrito no item 8.9 do TR
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-23.1877482,

1470 -45 8814329 IMES | FUNDHAS Centro Suporte descrito no item 8.9 do TR
1471 121255229128 IMES | FUNDHAS Dom Bosco Suporte descrito no item 8.9 do TR
1472 31%%3;57212756 IMES | FUNDHAS Dom Pedro | Suporte descrito no item 8.9 do TR
1473 2251;353?;745 IMES | FUNDHAS Eugénio de Melo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1474 31:53317%?3%2;2 IMES | FUNDHAS Eugenio de Melo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1475 i?égdég%g% IMES | FUNDHAS Jardim Rodolfo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1476 i?é1777%53%211 IMES | FUNDHAS Jardim Sao José Il Suporte descrito no item 8.9 do TR
1477 i%é%%sgssﬁ IMES | FUNDHAS SEDE Suporte descrito no item 8.9 do TR
1478 31%1859%332% IMES | FUNDHAS Vila Cristina Suporte descrito no item 8.9 do TR
1479 31%2850?323%0617 IMES | Futura Escola Suporte descrito no item 8.9 do TR
1480 2%18%272%%65 IMES | IMI Benedito Carvalho dos Santos Suporte descrito no item 8.9 do TR
1481 2%27%12%%% IMES | IMI Maria Aparecida da Silva Souza Suporte descrito no item 8.9 do TR
1482 31%28%1%21%75 IMES | José Madureira Lebréo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1483 31%18%27%%%38 IMES | Museu Interativo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1484 31%272122%% IMES | Najla Jamile Santos Machado de Araujo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1485 i%t%ié%llg IMES | NEI Bairro dos Freitas Suporte descrito no item 8.9 do TR
1486 31%%3%1%%2711 IMES | NEI Elza Faria Dia Suporte descrito no item 8.9 do TR
1487 4212322%4 IMES | NEI Olga Elias da Cunha Suporte descrito no item 8.9 do TR
1488 31%176;%78:%1 IMES | NEI Oswaldo Coppio Suporte descrito no item 8.9 do TR
1489 31%%32@1521711 IMES | NEI Vicente Simido Luz Suporte descrito no item 8.9 do TR
1490 31%%;%%52@?77 IMES | Prédio Principal do Centro de Juventude Suporte descrito no item 8.9 do TR
1491 i%%%%i%%‘?i IMES \I;’l:\é/gir?tusd%cundério do Centro de Suporte descrito no item 8.9 do TR
1492 i?élgsg(g);?z%?o,ll IMES | Quadra EMEFI Ana Berling Macedo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1493 225176$§§fg IMES | Quadra EMEFI Rosa Tomita Suporte descrito no item 8.9 do TR
1494 -23.211664, - IMES | EMEF Maria Augusta Moreira da Costa Suporte descrito no item 8.9 do TR
45.8542374
1495 i?é%g;ﬁg IMES | EMEI Aladir Maia Ribeiro Gomes Suporte descrito no item 8.9 do TR
1496 i%%iiié%% IMES | EMEI Rio Comprido Suporte descrito no item 8.9 do TR
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-23.1366788,

1497 -45 7749269 IMES | EMEFI Possidénio José de Freitas Suporte descrito no item 8.9 do TR
1498 i%g%%ggzzg IMES | Acesso ao Terminal Intermunicipal Suporte descrito no item 8.9 do TR
1499 31%%3?3%9197 IMES | Terminal Central Suporte descrito no item 8.9 do TR
1500 31%%3%‘;9198 IMES | Praca Afonso Pena Suporte descrito no item 8.9 do TR
1501 -2435'.188816119502, " | IMES | Calcaddo Suporte descrito no item 8.9 do TR
1502 2251;(3):3?225 IMES | Parque da Cidade Suporte descrito no item 8.9 do TR
1503 31%1327715%913 IMES | Parque Vicentina Aranha Suporte descrito no item 8.9 do TR
1504 '2435'.281911346285’ " | IMES | Av. Andrémeda, préximo a Dutra Suporte descrito no item 8.9 do TR
1505 323?2??27 IMES m)ggggoﬂenrique Eroles x Estrada do Suporte descrito no item 8.9 do TR
1506 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1507 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1508 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1509 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1510 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1511 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1512 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1513 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1514 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1515 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1516 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1517 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1518 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1519 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1520 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1521 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1522 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1523 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo

186



1524 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1525 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1526 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1527 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1528 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1529 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1530 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1531 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1532 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1533 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1534 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1535 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1536 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1537 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1538 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1539 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1540 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1541 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1542 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1543 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1544 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1545 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1546 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1547 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1548 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1549 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1550 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
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1551 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1552 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1553 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1554 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1555 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1556 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1557 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1558 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1559 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1560 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1561 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1562 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1563 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1564 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1565 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1566 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1567 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1568 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1569 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1570 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1571 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1572 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1573 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1574 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1575 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1576 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1577 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
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1578 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1579 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1580 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1581 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1582 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1583 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1584 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1585 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1586 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1587 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1588 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1589 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1590 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1591 MOVEL IFEV | Embarcada Veicular Suporte para fixagdo em veiculo
1592 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1593 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1594 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1595 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1596 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1597 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1598 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1599 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1600 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1601 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1602 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1603 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1604 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
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1605 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1606 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1607 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1608 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1609 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1610 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1611 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1612 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1613 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1614 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1615 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1616 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1617 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1618 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1619 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1620 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1621 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1622 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1623 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1624 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1625 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1626 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1627 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1628 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1629 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1630 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1631 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal

190



1632 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1633 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1634 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1635 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1636 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1637 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1638 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1639 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1640 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1641 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1642 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1643 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1644 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1645 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1646 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1647 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1648 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1649 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1650 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1651 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1652 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1653 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1654 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1655 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1656 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1657 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1658 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
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1659 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1660 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1661 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1662 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1663 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1664 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1665 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1666 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1667 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1668 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1669 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1670 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1671 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1672 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1673 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1674 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1675 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1676 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1677 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal
1678 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1679 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1680 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1681 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1682 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
1683 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1684 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
1685 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal
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1686 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal

1687 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal

1688 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal

1689 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixag&o corporal

1690 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagéo corporal

1691 MOVEL IFC | Corporal Suporte para fixagdo corporal
LEGENDAS

C Concreto

M Metal

FIXACAO MSB | Metal sem brago

S Suporte

SE | Suporte externo

IM360 | Imagem Mdvel 360°

Imagem Fixa Vias Publicas para

IFVPF | _. . ~
Fiscalizacao

IFVP | Imagem Fixa Vias Publicas

IFPP | Imagem Fixa Préprios Publicos

TIPOS DE

IMAGEM IFAP | Imagem Fixa Areas Publicas

IPAN |Imagens Panoramicas

IMES | Imagem Mdvel de Emergéncia Social

IFEV | Imagem Fixa Embarcada Veicular

IFC | Imagem Fixa Corporal

8.13 - Das instalacdes

Durante a fase de implantag&o inicial dos pontos de videomonitoramento, a Contratante
podera alterar, de acordo com suas necessidades, os enderecos predefinidos, dentro da
mesma regido de referéncia, sem custos adicionais para a Contratante, desde que a
execucao dos servigcos nao tenha sido efetivamente iniciada.
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Caso a Contratante solicite a suspensao de qualqguer uma das instalagdes inicialmente
previstas, ou de qualquer outro servico que venha a ser solicitado posteriormente, sem
que a execucdo do servico tenha sido efetivamente iniciada, a Contratada ndo podera
efetuar o faturamento correspondente a esse servico.

8.14 - Das bases de monitoramento — Minicentrais

A Contratada devera disponibilizar além do CSI, outras 15 (quinze) bases destacadas de
postos de monitoramento das imagens, sendo compostas por no minimo 1 (um)
computador completo, com 02 (dois) monitores LED, sendo 01(um) de no minimo 23
(vinte e trés) polegadas e outro com 65 (sessenta e cinco) polegadas com tempo de
resposta maxima de 6 (seis) milissegundos e suporte a resolucdo de 1920 x 1080 pixels a
60 Hz, ou superior, conexdo HDMI, suporte bi-articulado ergonémico tipo pneumatico
para o monitor de 23 (vinte e trés) polegadas com fixagcdo em mesa e suporte articulado
para fixacdo em parede do monitor de 65 (sessenta e cinco) polegadas, computador com
processador de geracdo ndo inferior & penultima lancada por seu fabricante capaz de
atingir frequéncia maxima entre entre 4.90 GHz e 5.60 Ghz e minimo de 16 nlcleos de
processamentos, com no minimo 30 MB de memoria cache total, minimo de 16 GB de
memoria RAM de no minimo 4.800 MHz, unidade SSD M.2 NVMe de no minimo 1 TB
para armazenamento de dados, com controladora de video off-board de no minimo 8 GB
GDDRG6, com teclado, mouse, joystick (com display em sua base para visualizacdo de
funcdes do sistema, teclas para acesso a recursos e funcgdes, controle simultaneo dos
eixos PTZ (Pan, Tilt, Zoom), acionamento do zoom com sentido configuravel), microfone
e caixa de som (interno ou externo) para controle dos pontos de videomonitoramento,
com a ultima versdo do sistema operacional Microsoft Windows Professional, e solucéo
antimalware e antiramsonware, todos esses softwares devidamente licenciados pelos
seus fabricantes, com capacidade de execucdo das tarefas sem comprometimento da
qualidade das imagens que estdo sendo tratadas, e com laténcia maxima de 3 (trés)
segundos na exibicdo dessas;

O modelo e configuracdo dos computadores e monitores acima descritos deverdo ser
informados a Contratante antes de sua efetiva instalacdo nas Minicentrais, de forma a
permitir avaliacdo e validacdo técnicas prévias quanto ao seu fornecimento, e deverdo
possuir certificacbes de seguranca a serem comprovadas por seus fabricantes, contra
incidentes elétricos e combustdo de materiais elétricos, imunidade eletromagnética e
emisséo de radiagcdo eletromagnética.

Se ocorrer a indisponibilidade de quaisquer componentes da configuracdo dos
microcomputadores, a Contratada devera providenciar o reestabelecimento de operacao
integral desses componentes num prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas corridas,
apos o registro dessa ocorréncia pela Contratante.

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e manutencdo da conectividade
para as Minicentrais nas velocidades constantes na Tabela 10.

Deverao ser estabelecidos, a partir de entendimentos entre as equipes da Contratante e
da Contratada, os critérios de controle e seguranca que possam garantir a privacidade
das imagens obtidas nos acessos realizados, bem como quais servi¢os e funcionalidades
disponibilizados no CSI poderéo ser replicados em cada uma dessas bases, de acordo
com o perfil de acesso a ser definido para cada uma delas:
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8.15 - Localizacao das Minicentrais

Visualizac&o e operacédo de imagens;
Gerenciamento de varias imagens simultaneamente;
Compatrtilhar imagens / videos com outras bases de monitoramento;
Acesso a mapas graficos de areas alarmadas;
Acesso de informacdes geogréficas (sistema GIS);
Gravacdao / extracdo de dados (salvar imagens, videos ou mapas);
Consultar banco de dados (buscar imagens ou videos salvos).

Tabela 10
Item Local Endereco Bairro M:p
1 DEIC - Departam_ento _Estadual de Rua Itorord, 555 Vila _ 50
Investigagbes Criminais Bandeirantes
2 | PRF - Policia Rodoviaria Federal BR-116, km 156, pista RJ/SP Jd. Por do Sol 50
3 | Policia Federal Av. Tivoli, 44 Vila Betania 50
4 | Policia Militar - 1° Batalh&o lR(l)JSOGenega Berardinelli Tarantino, Jd. Paulista 50
5 |COPOM Av. Deputado Matarazzo, 9931 Jardim 50
Augusta
6 | Secretaria de Mobilidade Urbana Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 Jam!".“ 50
America
7 | GCM Inteligéncia Rua Felicio Savastano, 240 Vila Industrial 50
‘o Jardim
8 |Base Aguia Av. Deputado Matarazzo, 9931 Augusta 50
9 | Policia Militar — 46° batalhao ZREEJE? Joana Maria Correa Laranjeira, Jd. Petrépolis 50
10 | Pago Municipal — Térreo - Seguranca | Rua José de Alencar, 123 ?_/S?i;ama 50
—— - .
11 Pac¢o Municipal — 7° Andar Rua José de Alencar, 123 Vlla_ Santa 50
Seguranca Luzia
3° Batalhdo de Ac¢bes Especiais de . )
12 | Policia - BAEP (dentro do CPI 1 - Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9881 Jd. Oswaldo 50
P 9931 Cruz
Policia Militar)
Delegacia Seccional de Policia de . . .
13 Sa0 José dos Campos Policia Civil Rua Ipiau, 100 Jardim Satélite | 50
14 Base GCM Séo Ffan_c:lsco Xavier Avenida XV de Novembro, 870 Sao_ Francisco 50
monitorando os Distritos Xavier
15 Departamento Operacional de Av. Dr. Sebastido Henrique da Cunha | Jardim 50
Transito e Transportes Pontes, 3300 Anhembi

8.16 - Demais obrigacfes da Contratada

Disponibilizar, configurar, operar e monitorar todos 0s equipamentos necessarios
para 0 ambiente do Datacenter (racks, storage, servidores, nobreaks, geradores,
sistema de combate a incéndio, etc.), bem como identificar o local onde eles seréo
instalados, ja que o CSI ndo dispbe de espaco fisico para instalacdo desses
equipamentos;
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e Fornecer todos 0s equipamentos necessarios para garantir o fornecimento
ininterrupto de energia elétrica (nobreaks, estabilizadores, gerador e adaptacdo da
rede elétrica), que possibilitem o funcionamento integral de todos os servicos e
operacfes do ambiente do CSI e providenciar suas instalacfes e configuracdes
fisicas e logicas;

e Manter um técnico nas instalacdes do CSI em horario administrativo (dias Uteis das
08h00 as 17h00) para pronto atendimento a falhas, instalages, configuracdes e
controle do ambiente operacional, devendo atender também, quando necessario,
as Minicentrais.

8.17 - Responsabilidades da Contratante

Sao de responsabilidade da Contratante, durante toda a execucdo do contrato, as
obrigacBes a seguir, para o ambiente CSI:

Fornecer local fisico para instalagdo do CSI, conforme planta do Anexo VIII;
Disponibilizacdo completa de um sistema de ar condicionado;

Executar todas as obras civis necessarias para o correto funcionamento da
estrutura com excecdo da rede logica (entende-se como civil todas as obras de
alvenaria, pintura, divisérias, iluminacao, sistema de combate a incéndio, etc.);
Fornecer todos os mobilidrios (mesas, cadeiras, armarios), para 0 correto
funcionamento do ambiente;

Todos os custos com despesas de consumo de energia elétrica, saneamento e
condominio.

9- Centro de Operacdes de Rede

A Contratada devera possuir um Centro de Operacbes de Rede (NOC — Network
Operations Center) funcionando em regime 24x7x365 (24 horas/dia, 7 dias/semana, 365
dias/ano), que sera responsavel por efetuar o gerenciamento e o monitoramento de
operacfes na Rede Corporativa Municipal, prestar atendimentos proativos ou a servicos
solicitados pela Contratante, e de comunicar previamente a Contratante sobre servigos de
manutencao que precisardo ser realizados na infraestrutura da rede.

O gerenciamento e monitoramento de operacdes na Rede Corporativa Municipal seréo
realizados pela Contratada em tempo integral (24x7), e a coleta de informacbes para a
base de dados de cada elemento ativo gerenciado sera realizada no intervalo maximo de
5 (cinco) minutos, devendo ser disponibilizadas para os técnicos da Contratante
informacdes gerais de operagcdes que possam ser visualizadas através de um dashboard
com uma interface unificada.

A fim de prestar um atendimento proativo, sempre que ocorrer indisponibilidade em
qualquer dos servigos contratados, o0 NOC devera providenciar o inicio da regularizacao
do servigo afetado e comunicar a indisponibilidade imediatamente a Contratante, através
de e-mail, onde sejam registradas a causa da indisponibilidade e as providéncias
tomadas para a resolucao do problema.
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As funcionalidades de gerenciamento da rede deverdo estar associadas a um sistema de
cadastro fisico da infraestrutura da Rede Corporativa Municipal, criado e mantido pelo
NOC, o qual devera conter informacdes sobre as configuracdes fisica e logica de cada
segmento da rede, um codigo unico (ID) de cada link ou dispositivo identificado na Rede
Corporativa Municipal, o histérico de alarmes e agdes executados na resolugdo deles, e o
histérico dos indicadores de desempenho, a fim de possibilitar a afericdo da qualidade
dos servicos prestados.

O detalhamento dos dados das unidades que comporao o cadastro fisico (como o codigo
de identificagao (ID) do link ou dispositivo associado a cada unidade, a denominacéo da
unidade e o Orgdo municipal ao qual ela estd associada, o endereco completo
(logradouro, numero, bairro), numero de telefone e pessoa responsével para contato,
coordenadas geograficas de localizacdo (latitude e longitude), capacidade de acesso do
link, datas de sua incluséo, alteracdo e desativacdo na Rede Corporativa Municipal, os
codigos dos centros de custo da Contratante para faturamento, utilizacdo da banda
(downloads e uploads), dados para geracdo de graficos padrdo MRTG ou similar, e
outras informacdes que venham a ser consideradas relevantes), sera definido entre as
equipes técnicas da Contratante e da Contratada quando do inicio da implantacao da
Rede Corporativa Municipal.

Deve ser de responsabilidade da Contratada a disponibilizagdo de uma equipe de
atendimento que possibilite o contato telefénico da Contratante diretamente no NOC da
Contratada, em regime 24x7x365, para atendimento direto no registro de ocorréncias de
grande impacto, relevancia e urgéncia para a Contratante na operacdo da Rede
Corporativa Municipal, conforme prioridades definidas na Tabela 11 do item 10.1.
O horério de inicio desse atendimento direto pela Contratada sera considerado a partir do
momento em que a Contratante solicitar a abertura do chamado, devendo a Contratada
fornecer o respectivo protocolo (ticket) do chamado, onde conste a categoria de
prioridade solicitada, e informar & Contratante, a cada 60 minutos, o status de sua
resolucao.

A Contratada disponibilizara para a Contratante, sempre que solicitados (podendo ocorrer
até cinco solicitacbes por més), num prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas e sem
custos adicionais, arquivo(s) digital(is) em formato de planilha eletrénica contendo todos
os dados do cadastro fisico das unidades, e mapa geral com a localizacéo fisica das
unidades ou dispositivos ho municipio a partir de suas coordenadas geograficas (latitude
e longitude), o detalhamento da utilizacdo da banda (downloads e uploads) dos links em
determinado periodo de tempo e horéarios (graficos no padrao MRTG ou similar, que
poderdo compreender qualquer periodo durante a vigéncia do contrato), e outras
eventuais informacdes relacionadas aos servicos prestados pela Contratada na Rede
Corporativa Municipal.

A Contratada devera permitir e liberar para a equipe técnica da Contratante a visualizacao
de graficos com o detalhamento do trdfego de cada unidade, que deverdo retratar as
ocorréncias no link que estiver sendo verificado, com intervalo maximo de 5 (cinco)
minutos entre as visualizagoes.

A Contratante devera receber mensalmente da Contratada, sem custos adicionais, e
acompanhando a documentacdo do faturamento mensal, arquivos digitais contendo
relatorios de desempenho e de disponibilidade que comprovem a prestacédo dos servigos
técnicos na Rede Corporativa Municipal no més de referéncia anterior, indicadores
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percentuais de operacao de cada link, os servigos intrinsecos realizados, cada uma das
indisponibilidades ocorridas na operacédo de cada link (data, horario de inicio, horario de
término, tempo de duracdo das indisponibilidades (identificando separadamente as pré-
programadas pela Contratada e as solicitadas pela Contratante), além de graficos no
padrdo MRTG (ou similar) que identifiquem a utilizacdo média diaria da banda destinada
a cada um dos links no més de referéncia.

Os detalhes dos dados que compordo esses arquivos digitais, e o formato e midia em
que eles seréo fornecidos, serdo definidos entre as equipes técnicas da Contratante e da
Contratada quando do inicio da implantacdo da Rede Corporativa Municipal, com
possibilidade de eventuais melhorias complementares no seu fornecimento durante a
vigéncia do contrato, sem custos adicionais para a Contratante.

10- Central de Atendimento ao Usuéario

A Contratada deverd disponibilizar uma Central de Atendimento ao Usuério, de forma que
qualquer solicitagdo de chamado técnico feito pela Contratante seja atendida imediata e
diretamente através de um numero telefénico com prefixo 0800, ou uma linha telefénica
sem custos nas ligagbes para ela, a fim de permitir o registro e o acompanhamento do
atendimento solicitado.

A Contratada devera disponibilizar, também, um sistema Web através do qual a equipe
da Contratante possa realizar a abertura e 0 acompanhamento de um chamado técnico,
que permita a associacdo automatica dos dados constantes do cadastro fisico mantido
pelo NOC ao ID informado na abertura do chamado. Essa plataforma devera apresentar
também os chamados abertos de forma proativa e automatica pelos sistemas de controle
da Contratante.

Esse sistema devera possibilitar a obtencéo do ID a partir de pesquisas ou filtragem das
informacdes constantes no cadastro fisico como, por exemplo, nome ou endereco da
unidade.

10.1 - Atendimento aos chamados de suporte técnico

A Central de Atendimento ao Usuério da Contratada deverd estar disponivel para
abertura de chamados pela Contratante em regime de 24x7 (24 horas por dia e 7 dias por
semana).

O horario de inicio do atendimento pela Contratada sera considerado a partir do momento
em que a Contratante solicitar a abertura do chamado junto a Central de Atendimento ao
Usuario, seja através do telefone 0800, ou da linha telefénica sem custos para ligacoes,
ou do sistema Web.

Os chamados serdo classificados pela Contratante nas seguintes categorias de
prioridades e prazos, indicados no momento da abertura:
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Tabela 11

Prioridade

Tempo maximo para
resolucédo a partir da
abertura do chamado

Caracteristicas das ocorréncias

1 - Emergéncia

01 hora e 27 minutos

a. Indisponibilidade total de servicos criticos que
afetem a operacdo de qualquer servico na Rede
Corporativa Municipal;

b. Comprometimento da seguranga, como acessos
indevidos, vazamento de dados, ou ataques de
qualquer natureza, no servico em que foi identificada a
ocorréncia;

c. Impossibilidade de abertura de chamados técnicos
no Central de Atendimento ao Usuario;

d. Impossibilidade de trafego normal de dados relativo
a servicos nos pontos concentradores da Rede
Corporativa Municipal

e. Inclusdo de IPs ou bloco de IPs Publicos da Rede
Corporativa Municipal em listas publicas de bloqueios.

f. Indisponibilidade total ou parcial na Rede Corporativa
Municipal que afete a operacdo de servicos em
unidades de atendimento preferencial ao publico
(Hospitais, UPAs, UESs, eventos oficiais);

2 - Alta

03 horas

a. Interrupcdo pré-programada por solicitacdo da
Contratada.

b. Atraso na data/hora solicitada pela Contratante para
reunido em carater de urgéncia.

c. Indisponibilidade total ou parcial na Rede
Corporativa Municipal que afete a operacdo de
servicos em unidades de atendimento preferencial ao
publico (UBS e outras unidades consideradas de
funcionamento prioritario);

3 - Média

06 horas

a. Servicos prejudicados, interrompidos ou de
gualidade inferior a requisitada, acarretando
indisponibilidade parcial ou total em sua operacéo.
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a. Nao fornecimento de dados do cadastro fisico;

b. Nao liberacao de graficos, dashboard ou relatérios
com detalhamento do trafego de dados;

c. Nao atendimento a servigos intrinsecos no prazo
solicitado;

4 - Baixa 24 horas d. Reunido quinzenal durante a implantag&o (item 14) /
reunido mensal agendada (item 11.1.1) entre as
equipes técnicas;

e. Nao atendimento na realizag&o de site survey;

f. N&o fornecimento de arquivos digitais previamente
definidos e solicitados sobre a operacédo dos servicos
contratados;

g. N@o atender as solicitagbes de abrir e/ou fechar
portas, liberar / bloquear determinado endereco (URL)
em firewalls da Contratada.

No momento de atendimento a um chamado técnico, a Contratada devera fornecer,
através do sistema Web ou de e-mail enderecado a Contratante, o respectivo protocolo
(ticket) do chamado, onde conste a categoria de prioridade solicitada, e informar a
Contratante, a cada 60 minutos, o status de sua resolucéo.

Ao final de cada atendimento, a Contratada devera emitir relatério técnico, a ser enviado
por e-mail a Contratante, contendo as seguintes informacgdes:

N° do chamado (protocolo).

Categoria de prioridade.

Descricao do problema e da solucao.

Procedimentos realizados.

Data e hora da abertura e do fechamento do chamado.

Data e hora do inicio e do término da execucéo dos servigos.

A Contratante irA providenciar o atendimento técnico de primeiro nivel as unidades
integrantes da Rede Corporativa Municipal, sempre que constatado ou relatado problema
de operacdo em algum link, e apenas 0s casos que envolvam a rede ou 0S Servicos
contratados deverao ser repassados a equipe de atendimento da Contratada.

11- Acordo de Nivel de Servico (ANS)

O Acordo de Nivel de Servico (ANS — em inglés, SLA=Service Level Agreement) para 0s
servigos de conectividade, telecomunicagbes e imagens na Rede Corporativa Municipal
visa estabelecer as metas para a disponibilidade dos servigos contratados e 0s prazos
para a solugcdo de incidentes, bem como as penalidades aplicaveis no caso de
descumprimentos dessas metas e prazos.

Entende-se como incidente toda falha, mau funcionamento ou erro que acarrete a

interrupcdo ou degradagdo na prestacdo dos servicos de conectividade,
telecomunicacdes e imagens a qualquer unidade da Rede Corporativa Municipal.
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11.1- Disponibilidade dos servigos contratados

Seré& considerada como referéncia no Acordo de Nivel de Servico (ANS) o tempo total de
720 (setecentos e vinte) horas num més.

Os servicos de conectividade, telecomunicacfes e imagens contratados para as unidades
da Rede Corporativa Municipal (itens 3 a 8 deste Termo de Referéncia) deverao estar
disponiveis, no minimo, em 98% (noventa e oito por cento) do tempo total de cada més
de referéncia (o tempo total maximo de tolerancia de 2% (dois por cento) corresponde a
14 (quatorze) horas e 24 (vinte e quatro) minutos), e na apuracdo dessa meta seréo
consideradas somente as indisponibilidades de responsabilidade da Contratada.

Os trés pontos concentradores de trafego (Paco Municipal, Secretaria de Educacao e
Cidadania e CSI - Centro de Seguranca e Inteligéncia), deverdo estar disponiveis, no
minimo, em 99,8% (noventa e nove virgula oito por cento) do tempo total de cada més de
referéncia, (o tempo total méximo de tolerancia de 0,2% (zero virgula dois por cento)
corresponde a 1 (uma) hora e 27 (vinte e sete) minutos), e na apuragcédo dessa meta serao
considerados somente as indisponibilidades de responsabilidade da Contratada.

Sempre que a Contratada detectar uma falha, ou receber um chamado técnico da
Contratante relatando indisponibilidade dos servicos, devera abrir um registro do
incidente, sendo que esse registro sera criado no momento da notificacdo da ocorréncia e
encerrado quando for restabelecida a normalidade da prestacédo dos servigcos e validado
pela equipe técnica da Contratante.

Enquanto perdurar o prazo de atendimento a um incidente, a Contratada devera
comunicar a Contratante, através de e-mail, com um intervalo méximo de 1 (uma) hora
entre cada comunicado, a posicdo do atendimento que estiver em andamento, e as
providéncias tomadas na resolugcéo do problema.

Sempre que a Contratada verificar e entender que a regularizacdo de um incidente é de
responsabilidade da Contratante, devera apresentar, até o término do tempo maximo de
resolucdo definido na Tabela 11, através de e-mail, um relatério com justificativas, testes
e evidéncias que comprovem essa constatacao, para analise, avaliacdo e providéncias da
Contratante.

No caso de um atendimento técnico iniciado por proatividade da Contratada, em razéo da
constatacdo de alguma indisponibilidade na operacdo da Rede Corporativa Municipal, a
Contratante devera ser imediatamente comunicada, e ter acesso ao andamento da
ocorréncia através de um e-mail enviado pela Contratada a equipe técnica da
Contratante, com informacdes sobre data e horario de inicio da ocorréncia, as unidades
afetadas, as iniciativas que serdo tomadas e 0 prazo previsto para resolucdo do

problema.

Apos a resolugédo de um problema na Rede Corporativa Municipal, a Contratada devera
comunicar a Contratante, através de e-mail, no prazo maximo de 1 (uma) hora, a
identificacdo e o diagnostico da ocorréncia, a data e horario de seu inicio, as acdes
adotadas para resolvé-la, e a data e horario de encerramento do atendimento.
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N&o serdo consideradas como indisponibilidades as paradas solicitadas pela Contratante
e as pré-programadas pela Contratada, desde que agendadas e aprovadas pela
Contratante com, no minimo, 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia.

As metas para as paradas pré-programadas solicitadas pela Contratada para uma
mesma unidade ndo deverdo exceder 2 (duas) ocorréncias num mesmo més de
referéncia, nem exceder o tempo de indisponibilidade de 3 (trés) horas em cada
ocorréncia, conforme prioridade Alta definida na Tabela 11 do item 10.1, devendo os
horarios de inicio e término previstos para cada parada ser claramente identificados na
solicitacao.

As paradas solicitadas pela Contratada deverdo ser realizadas, preferencialmente, em
dias e horarios que comprometam minimamente a operacdo da unidade na Rede
Corporativa Municipal.

A quantidade de ocorréncias e/ou o tempo de indisponibilidade de uma parada preé-
programada que ultrapassarem as metas acima estabelecidas, passardo a ser
consideradas indisponibilidades sujeitas as penalidades descritas no item 11.2.

Casos fortuitos e motivos de forca maior, bem como a impossibilidade de acesso a uma
unidade no prazo estabelecido para atendimento de uma falha, deverdo ser comunicados
a Contratante, através de e-mail, até o término do prazo maximo de resolucéo definido na
Tabela 11 e, se devidamente comprovados e aceitos, excluirdo a responsabilidade da
Contratada na apuracédo do Acordo de Nivel de Servico (ANS). Nesses casos o0 tempo de
resolucdo serd paralisado e retomado quando a Contratada tiver acesso a unidade em
guestao ou 0s casos e motivos que ocasionaram a ocorréncia tiverem sido solucionados.

11.1.1. Reunides previstas entre as equipes da Contratante e da Contratada

Concluido o periodo de implantacdo da Rede Corporativa Municipal, serdo programadas
reunides entre equipes técnicas capacitadas da Contratante e da Contratada, para que
sejam tratadas questdes relacionadas a execucao e operacdo dos servigos contratados,
as quais deverdo ocorrer mensal e rotineiramente de forma presencial ou remota,
segundo opcdo da Contratante pela modalidade mais adequada para cada ocasiao,
conforme cronograma a ser previamente definido entre as partes.

Além das reunides mensais programadas, a Contratante podera solicitar a realizacdo de
reunido em carater de urgéncia, de forma presencial ou remota, que devera contar com a
participacdo da Contratada no prazo requisitado, sempre que a Contratante entender
necessarias agilidade e rapidez em a¢des da Contratada na identificacéo e resolucdo de
ocorréncias que estejam impactando negativamente a operacdo de servicos na Rede
Corporativa Municipal.

Para cada reunidao mensal ou em carater de urgéncia, em que sejam definidas atividades
e acdes que possibilitem a regularizacdo de problemas ou implementacédo de melhorias
na qualidade dos servigcos prestados, e onde sejam acordadas entre as partes as
respectivas datas finais para sua execucao, a Contratante enviara por e-mail a todos os
participantes o registro dos assuntos abordados e as conclusdes da reunido realizada.
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Nessas reunides deverdo ser tratadas também questbes relacionadas as atividades
realizadas e previstas pelas partes para a implantacdo da Rede Corporativa Municipal,
incluindo entendimentos, procedimentos e expectativas quanto a continuidade dos
servicos, de forma a possibilitar agilidade nos trabalhos a serem realizados.

11.2- Penalidades

Na eventual aplicacdo de penalidades a Contratada, por ndo atendimento as metas
estabelecidas no Acordo de Nivel de Servigo (item 11.1), serdo considerados como
valores de referéncia as remuneracfes mensais definidas no Anexo VIl para 0s servigcos
contratados.

Caso a disponibilidade dos servigos prestados em qualguer uma das unidades seja
inferior & meta de 98% (com tempo total maximo de tolerancia correspondente a 14
(quatorze) horas e 24 (vinte e quatro) minutos num més), a Contratante aplicara a
Contratada a penalidade correspondente a 6% (seis por cento) do preco mensal de
remuneracao para servico indisponivel, sendo essa penalidade aplicada para cada
periodo de 7 (sete) horas e 12 (doze) minutos, equivalente a 1% (um por cento) de 720
(setecentos e vinte) horas, ou fracdo deste periodo que exceda o tempo total maximo de
tolerancia.

Caso nao sejam identificadas as imagens consideradas pela Contratante como ja
gravadas e armazenadas para um determinado ponto de videomonitoramento, a
Contratante aplicara a Contratada a penalidade correspondente a 3% (trés por cento) do
preco mensal de remuneracdo para cada ponto de videomonitoramento indisponivel,
sendo essa penalidade aplicada para cada periodo de 7 (sete) horas e 12 (doze) minutos,
equivalente a 1% (um por cento) de 720 (setecentos e vinte) horas, ou fracdo deste
periodo que exceda o tempo total maximo de tolerancia.

Base de calculo para descumprimento de ANS:

ANS (SLA) = porcentual de disponibilidade minima estabelecida no Termo de Referéncia
D = porcentual de disponibilidade efetiva no periodo considerado

(ANS — D) = porcentual de indisponibilidade no periodo, arredondado para o numero
porcentual inteiro posterior, quando fracionado.

VP (valor da penalidade) = (ANS-D) x porcentagem da penalizacdo sobre o valor definido
como referéncia.

No caso de fracdo de hora identificada na apuracdo de qualquer tempo de
indisponibilidade ou perda de imagens, que exceda a meta estabelecida, essa fragdo seréa
arredondada e passara a ser considerada como uma hora inteira, que sera computada no
calculo do tempo total de uma indisponibilidade. Como exemplo, 4 (quatro) horas e 15
(quinze) minutos serdo consideradas como 5 (cinco) horas para efeito de calculo do
tempo total de indisponibilidade ou perda de imagens.

Caso a disponibilidade dos servigos prestados para 0os pontos concentradores do Paco
Municipal, da Secretaria de Educacdo e Cidadania e do Centro de Seguranca e
Inteligéncia seja inferior a meta de 99,8% (noventa e nove virgula oito por cento) num
més, a Contratante aplicara a Contratada a penalidade correspondente a 10% (dez por
cento) do preco mensal do servi¢o que ficar indisponivel, sendo essa penalidade aplicada
a cada hora que exceda a meta estabelecida.
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Caso a disponibilidade dos servicos de provimento de acesso corporativo a Internet nos
pontos concentradores seja inferior a meta de 99,8% (noventa e nove virgula oito por
cento) num més, a Contratante aplicard a Contratada a penalidade correspondente a
10% (dez por cento) do preco mensal do servico que ficar indisponivel, sendo essa
penalidade aplicada a cada hora que exceda a meta estabelecida.

Serdo consideradas indisponibilidades no acesso corporativo a Internet nos pontos
concentradores:

e interrupcdo total nos acessos a Internet tanto por usuarios internos quanto
externos ao ambiente da Contratante;

e (quando 0 acesso a um site/servigo externo estiver indisponivel devido a problemas
na infraestrutura da Contratada relativos blogueios de endereco IP, portas,
protocolos, perdas de pacotes, roteamento fisico/logico ou inclusdo em lista
publica de bloqueio de IP (blacklist);

e quando ndo for possivel o acesso externo a um sistema/servico disponibilizado
internamente na infraestrututa da Contratante, através da Internet, devido a
problemas na infraestrutura da Contratada relativos a bloqueios de endereco IP,
portas, protocolos ou roteamento fisico/logico;

Se um chamado classificado como de prioridade Emergéncia na Tabela 11 do item 10.1
nao for totalmente resolvido em até 1h27 (uma hora e vinte e sete minutos) corridas apos
sua abertura, a Contratante aplicara a Contratada a penalidade correspondente a 10%
(dez por cento) do preco mensal de remuneracao do servico que tiver ficado indisponivel,
sendo essa penalidade aplicada a cada hora que exceda o tempo maximo para resolucéo
da ocorréncia.

Se um chamado classificado como de prioridade Alta na Tabela 11 do item 10.1 néo for
totalmente resolvido em até 03h (trés horas) corridas apds sua abertura, a Contratante
aplicara a Contratada a penalidade correspondente 6% (seis por cento) do pre¢co mensal
de remuneracgdo do servi¢o que tiver ficado indisponivel, sendo essa penalidade aplicada
a cada hora que exceda o tempo maximo para resolucdo da ocorréncia.

Se um chamado classificado como de prioridade Média na Tabela 11 do item 10.1 néo for
totalmente resolvido em até 06h (seis horas) corridas apGs sua abertura, a Contratante
aplicara a Contratada a penalidade correspondente 1% (um por cento) do preco mensal
de remuneracdo do servi¢o para cada hora que exceda o tempo maximo de resolugcédo da
ocorréncia.

Se um chamado classificado como de prioridade Baixa na Tabela 11 do item 10.1 nao for
totalmente resolvido em até 24h (vinte e quatro horas) corridas ap0s sua abertura, a
Contratante aplicara a Contratada a penalidade correspondente a 1% (um por cento) do
preco mensal de remuneracdo para servi¢os intrinsecos para cada hora que exceda o
tempo maximo de resolucéo da ocorréncia.

Caso ocorra problema na operagcdo em quaisquer componentes das configuragcdes dos
microcomputadores instalados nos postos de monitoramento no ambiente do CSI ou nas
Minicentrais, e a resolugao desse problema nao ocorrer no prazo de 72 (setenta e duas)
horas corridas, a Contratante aplicara a Contratada a penalidade correspondente 1% (um
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por cento) do preco mensal de remuneracdo do servico de uma Minicentral para cada
hora em que a indisponibilidade perdurar.

As diferentes penalidades acima descritas ndo serdo cumulativas para uma mesma
ocorréncia de indisponibilidade de um mesmo servico num mesmo més de referéncia,
prevalecendo a penalidade que apresentar o maior valor a ser pago pela Contratada.

Para os pontos de videomonitoramento cuja alimentacéo elétrica seja fornecida através
do sistema auxiliar de energia (item 8.11.2.10), ser4 considerada a penalidade
correspondente a 1% (um por cento) do preco mensal de remuneracdo do servico para
cada hora que exceda o tempo maximo de resolugcdo da ocorréncia. O valor dessa
penalidade, sera acrescido ao valor de outras penalidades que, eventualmente, tiverem
sido apuradas na prestacao do servico no mesmo més de referéncia.

Caso a Contratada ndo comunique a Contratante por e-mail, sobre o status de um
incidente em atendimento iniciado ha mais de 1 (uma) hora e ap6s o término do
atendimento, a Contratante aplicar4 & Contratada a penalidade correspondente a 1% (um
por cento) do preco mensal de remuneracdo de cada servico que estiver indisponivel. O
valor dessa penalidade, serd acrescido ao valor de outras penalidades que,
eventualmente, tiverem sido apuradas na prestacdo do servico no mesmo més de
referéncia.

Se o numero de incidentes relacionados a um mesmo servico, num mesmo més de
referéncia, for superior a 3 (trés) ocorréncias, e independentemente do tempo de
resolucdo de cada uma delas, a Contratante aplicara a Contratada, para cada nova
ocorréncia posterior a terceira, a penalidade correspondente a 3% (trés por cento) do
preco de remuneracdo mensal desse servico. O valor dessa penalidade, por frequéncia
excessiva de indisponibilidades, sera acrescido ao valor de outras penalidades que,
eventualmente, tiverem sido apuradas na prestacdo do servico no mesmo més de
referéncia.

O valor total correspondente a(s) penalidade(s) aplicada(s) sera descontado do valor da
mensalidade a ser paga a Contratada no més de referéncia imediatamente posterior ao
das ocorréncias das indisponibilidades ou de descumprimento dos prazos contratuais.

12-_Dos pagamentos a Contratada

BN

Todos os custos relacionados a implantagdo inicial da Rede Corporativa Municipal,
incluindo os fornecimentos de equipamentos, softwares, componentes de infraestrutura e
demais recursos necessarios para iniciar a correta operacdo dos servigos contratados,
deverdo estar contemplados nos valores unitarios mensais que a Contratada apresentara
a Contratante durante a vigéncia do contrato.

Assim, os valores apresentados pela Contratada em cada faturamento mensal deverao
corresponder apenas aos tipos de servicos identificados e descritos no Anexo IA deste
Termo de Referéncia, podendo a Contratada emitir fatura/nota fiscal separada de acordo
com o tipo de tributo por servigo prestado, bem como a emissao de nota fiscal prépria das
consorciadas proporcionalmente a participacdo de cada uma.

A Contratada devera entregar a Contratante, até o quinto dia util do més subsequente ao
da prestacdo dos servigos contratados, a nota fiscal/fatura referente aos servicos de
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conectividade, telecomunicacbes e imagens prestados no periodo mensal anterior,
acompanhada de relatérios com informacdes detalhadas desses servigos, a distribuicdo
do valor total da nota fiscal/fatura pelos centros de custo da Contratante, os indicadores
que comprovem o atendimento aos requisitos de disponibilidade de operacdo e as
ocorréncias de indisponibilidades no periodo por unidade, como definidos neste Termo de
Referéncia.

Além dessa documentacdo, a Contratada deverd apresentar também relatérios com
indicadores que comprovem o atendimento aos requisitos de disponibilidade de operacao
e as ocorréncias de indisponibilidades no periodo por unidade, como definidos neste
Termo de Referéncia, sendo que os formatos desses relatérios serdo definidos entre as
equipes da Contratante e da Contratada.

Nos casos em que a prestacdo dos servicos numa unidade seja realizada apenas no
periodo de alguns dias do més de referéncia anterior, como, por exemplo, ativacdo ou
desativacdo de um servico, o valor mensal do faturamento devera ser efetuado pro rata a
partir da data de validacé@o da ativagdo ou desativacao dos servicos, com base no nimero
total de dias do més de referéncia em que os servicos ficaram efetivamente disponiveis.

No caso de mudanca de endereco de um servico j& instalado, o faturamento relativo ao
més de referéncia em que a alteracdo ocorreu, tanto o relativo aos servi¢cos intrinsecos
quanto a mensalidade dos servigos de conectividade, serdo feitos integralmente (sem
calculo pro rata) para o centro de custo associado a nova unidade para onde o servico foi
transferido.

Caso sejam constatados erros ou incorre¢cdes na documentacdo do faturamento, a
Contratante comunicara formalmente a Contratada, que devera reapresentar a
documentacéo, devidamente corrigida, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis.

Apébs o aceite da documentacéo apresentada pela Contratada, a Contratante realizara o
pagamento dos servicos prestados num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
da data de apresentacdo da documentacéo devidamente validada.

13- Visita técnica opcional

As empresas interessadas na prestacdo dos servicos descritos neste Termo de
Referéncia poderao realizar visita técnica ao Departamento de Tecnologia da Informacéo
(DTI), quando poderdo ser definidas visitas complementares a outros locais onde os
servicos serdo prestados, para esclarecimentos sobre os requisitos, devendo ser
previamente agendada através do telefone (12) 3947-8191, até trés dias Uteis anteriores
a data da sessao da licitagéo, no horario das 08h30 as 11h30 e das 14h00 as 17h00.

14- Do cronograma de execucdo e treinamento

Apés a assinatura do contrato, como condi¢do para a emissdo da Ordem de Servico, a
Contratada devera apresentar para a equipe de fiscalizacdo da Contratante, em até 5
dias corridos, os seguintes documentos:

e Comprovacdo de possuir, em seu quadro de pessoal permanente, profissionais
qualificados de nivel superior ou técnico, como requisitados no item 21.1., podendo
essa comprovagao ser apresentada por meio de:

. Contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
. Contrato de prestacao de servigos, devidamente assinado pelas partes;
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. Contrato social, no caso de socios da empresa contratada.
e Certificacdes atualizadas de atendimento as Normas Regulamentadoras NR-06, NR-
10 e NR-35 do Ministério do Trabalho para a prestacdo dos servigos técnicos

contratados.

e Declaracdo de Cumprimento a LGPD (modelo Anexo VI).

Aprovada a documentacdo mencionada acima, a Contratante emitira uma Ordem de
Servigo autorizando a Contratada a dar inicio aos trabalhos de implantacdo dos links e
dos servicos contratados neste Termo de Referéncia.

ApoOs a emissdo dessa Ordem de Servico, as equipes técnicas da Contratante e da
Contratada participardo das reunibes previstas neste item para o planejamento das
instalacdes que serdo realizadas em cada local, de forma a poder validar e acompanhar o
inicio de operacdo da Rede Corporativa Municipal.

A Contratada devera providenciar a ativacdo definitiva e efetiva de todos os links, e o
inicio da prestacdo de todos os servicos contratados, conforme cronograma abaixo,
contado a partir da data de emisséao da Ordem de Servigo.

Tabela 12

Cronograma de implantacéo dos servigos

. 1° 20 3° 40 50 6° 7° 8° 9°
Servico A N A , A " " N .
més | més | més | més | més | més | més | més | més
Implantacao
0,
Servicos de conectividade e infraei?rutura 100%
telecomunicagdes na Rede
Corporativa Municipal Atlvagao do 100%
servico
Implantacéo
Servigo de provimento de da 100%
acesso corporativo a infraestrutura
Internet Atlva(;z_ao do 100%
servico
Implantacéo
Servi de interligacso d da 100%
ervicos de interligagdo de | ; .« ocirutura
controladores e
concentradores .
L Ativagéo do o
semaféricos Servico 100%
Implantacéo
da 100%
Servicos de provimento de | infraestrutura
cobertura Wi-Fi indoor na
rede educacional Atlvaggo do 100%
servico
Implantacéo
0, 0,
Servigo de acesso publico a| . da 50% 50%
. infraestrutura
Internet através de redes
Wi-Fi (hotspots municipais) Atlvaggo do 50% 50%
servico
Ambiente CSl e Implantacao 100%

Minicentrais
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Implantacdo
Servigo de disponibilizagéao, da 50% 50%
armazenamento e infraestrutura
gerenciamento de imagens
d_e pontos_de Ativagéo do 50% 50%
videomonitoramento servigo

O cronograma de implantacdo estabelece os prazos maximos para conclusdo de cada
servico contratado, considerando a totalidade das fases previstas. Para fins de
pagamento, a medicdo dos servi¢os sera realizada de forma gradual conforme validacéo
das ativacOes pela Contratante. As etapas e fases da implantacdo serédo discutidas e
definidas em reunides periddicas de acompanhamento. Assim, cada etapa sera
acompanhada e validada de acordo com os servicos implantados, garantindo o
cumprimento das metas estabelecidas.

Durante o periodo de implantacdo deverdo ser realizadas reunides quinzenais entre as
equipes da Contratante e da Contratada, conforme agenda a ser definida entre essas
equipes. A Contratada devera apresentar a cada reunido o cronograma das instalacdes
previstas (locais/servigos) para a proxima quinzena, bem como relatério das implantacdes
realizadas, para acompanhamento e avaliacdo do progresso dos servicos executados.

Nessas reunides deverdo ser tratadas também questdes relacionadas as atividades
previstas pelas partes para a implantagdo da Rede Corporativa Municipal, incluindo
entendimentos, procedimentos e expectativas quanto a continuidade dos servicos, de
forma a possibilitar agilidade nos trabalhos a serem realizados.

Ao final de cada reunido, serd elaborada uma Ata pela equipe técnica da Contratante, a
ser assinada por todos os participantes, com o registro dos assuntos abordados.

Apods a ativacado inicial de cada um dos servigos previstos no cronograma da Tabela 12, a
Contratada devera realizar treinamentos para os técnicos e operadores designados
formalmente pela Diretoria do DTI e CSI, conforme Tabela 13, a partir de entendimentos
prévios entre a Contratante e a Contratada:

Tabela 13

Cronograma de treinamentos

Qtde. pessoas Qtde. total
Descricao do treinamento Turma | Departamento P de horas por
por turma turma

Utilizacdo das ferramentas de monitoramento de uso e
trafego nos links definidos nos itens 3, 4, 6 e 7 do 1 DTI 12 8
Termo de Referéncia.

Operacdo dos sistemas e recursos que serdo utilizados
no Centro de monitoramento de imagens, conforme 2 CsSil 20 16
definidos no item 8 do Termo de Referéncia.

Operacgao dos sistemas e recursos que serdo utilizados
no Centro de monitoramento de imagens, conforme 3 CSl 20 16
definidos no item 8 do Termo de Referéncia.

Operacdo dos sistemas e recursos que serdo utilizados
no Centro de monitoramento de imagens, conforme 4 CsSil 20 16
definidos no item 8 do Termo de Referéncia.
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Operacao dos sistemas e recursos que serdo utilizados
no Centro de monitoramento de imagens, conforme 5 CSl 20 16
definidos no item 8 do Termo de Referéncia.

A Contratada devera ministrar os treinamentos e repasse de conhecimento acerca das
solugdes implementadas com no minimo as seguintes caracteristicas:

e 05 (cinco) turmas em dias diferentes;

e A agenda do treinamento sera definida entre as partes;

e O local a ser utilizado sera de responsabilidade da Contratante;

¢ Os treinamentos deverdo ser ministrados por profissionais capacitados;

e Os treinamentos deverdo ser realizados com apoio de materiais/manuais a serem
providenciados pela Contratada;

e A Contratada devera disponibilizar todo o contetido dos treinamentos e respectivos
tutoriais, para consulta on-line posterior;

e A cada atualizacdo da plataforma de servigos, ou de suas funcionalidades, a
Contratada devera disponibilizar novos contetdos e seus respectivos tutoriais,
para consulta on-line posterior.

e O horério dos treinamentos devera ocorrer em horario comercial, dividido em 2
(dois) periodos com intervalo de 01 (uma) hora.

15- Prazo contratual

O prazo de vigéncia do contrato serd de 60 (sessenta) meses, contados a partir da
primeira Ordem de Servico emitida pela Contratante, autorizando a Contratada a dar
inicio a ativagcdo dos pontos instalados, podendo ser prorrogado de acordo com a
legislacao vigente.

16- Participacdo de empresas organizadas em consorcio

Poderdo participar da licitacdo relacionada a este Termo de Referéncia empresas
consorciadas ou as empresas que queiram constituir consorcio.

17- Disposicdes gerais

17.1 - Inversao de fases

A Lei n° 14.133/2021, em seu art. 17, 81° admite a adocdo da inversdo de fases,
possibilitando que a habilitacdo seja realizada previamente ao julgamento das propostas,
mediante justificativa técnica.

Adicionalmente, o procedimento encontra respaldo nos principios da eficiéncia e da
seguranca juridica (art. 5°, caput), bem como no principio da sele¢do da proposta apta a
melhor execuc¢ao do objeto (art. 11, inc. I).

A realizacdo da Prova de Conceito (POC) requer disponibilidade de infraestrutura da
Administracdo e mobilizacdo de equipe técnica, além de demandar empenho e recursos
dos licitantes. Dessa forma, proceder ao julgamento e a POC antes de verificar a
habilitacdo poderia acarretar gasto desnecessario de tempo e recursos, considerando
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gue licitantes eventualmente inabilitaveis participariam da Prova de Conceito sem atender
aos requisitos minimos exigidos.

A habilitacdo prévia evita esforco técnico e logistico com concorrentes sem condicfes
juridico-operacionais, racionaliza o procedimento, concentrando a disputa entre licitantes
devidamente aptos, confere maior previsibilidade e seguranca ao resultado da POC e ao
julgamento das propostas, e assegura eficiéncia administrativa, conforme determinacéo
da Lei 14.133/2021.

A inversdo de fases otimiza o processo e preserva a economicidade, garantindo que
apenas fornecedores habilitados avancem para a fase de apresentacdo de propostas,
lances e demonstracao técnica.

17.2 - Demais disposicdes

A Contratante poderd remanejar, por meio de aditamentos contratuais, de acordo com
suas necessidades, as quantidades e capacidades de acesso dos links e servicos
contratados para a Rede Corporativa Municipal, com anuéncia da Contratada e
observado o limite do valor contratual total.

Por ocasido da instalacdo/manutencéo dos links em areas internas das unidades, sera de
responsabilidade da Contratada a disponibilizagéo e instalacdo segura e adequada dos
componentes e circuitos necessarios a alimentacdo elétrica de seus proprios
equipamentos terminais, a partir de entendimentos prévios e aprovacdo técnica das
equipes da Contratante.

Em areas internas a Contratante podera permitir a instalacdo de equipamentos (antenas
e repetidoras), bem como a utilizacdo da rede elétrica nos prédios publicos municipais,
desde que solicitada aprovacéao prévia.

Em areas externas, o fornecimento da energia elétrica e o pagamento de seu respectivo
custo devera ser providenciado diretamente pela Contratada, a partir de entendimentos
gue ela venha a estabelecer com a concessiondria de energia elétrica, obedecendo os
padrbes técnicos de infraestrutura e instalacao exigidos pela concessionaria. Sera
permitido o uso de energias alternativas, por exemplo, solar, desde que isso ndo diminua
ou comprometa a eficiéncia dos servigos.

Caso as exigéncias apresentadas pela Concessionaria inviabilizem o fornecimento de
energia elétrica através de sua rede, a Contratante podera se encarregar do fornecimento
dessa energia apdés entendimentos prévios com a Contratada, e todos 0s custos
associados a esse fornecimento deverdo ser subtraidos pela Contratada no seu
faturamento mensal.

A Contratada €, exclusivamente, responsavel pelos danos causados diretamente a
Contratante e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢ao do contrato,
seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos, ndao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pela Contratante.

A Contratada serad responsavel pelo fornecimento e pelos servigos técnicos de
substituicdo de quaisquer equipamentos ou componentes utilizados na Rede Corporativa
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Municipal, que apresentarem defeitos ou nao apresentarem condicdes normais de
operacdo, por outros equipamentos ou componentes de configuragdo e recursos
operacionais com caracteristicas idénticas ou superiores aos defeituosos, bem como por
suas configuracgdes.

Sera admitida a subcontratacéo parcial dos servi¢os, conforme disposto no art. 122 da Lei
n°® 14.133/2021, desde que a Contratada submeta sua solicitagdo, devidamente
justificada, com no minimo 10 (dez) dias uteis antes do inicio da execucdo do servico a
ser subcontratado, para que a Contratante proceda a analise que possa resultar na
aprovacao, ou ndo, da solicitacdo apresentada.

Poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto deste Termo de Referéncia, relacionadas
a servicos (implantacdo e manutencéo) de conectividade, telecomunicacdes e imagens,
desde que previamente autorizadas pela Contratante até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

A eventual subcontratacdo de servicos ndo exime a Contratada das responsabilidades e
garantias estabelecidas no contrato com a Contratante.

Havendo necessidade ou interesse da Contratante na implementacdo de novas
modalidades de servicos, recursos e/ou funcionalidades técnicas ndo previstas neste
Termo de Referéncia que venham a ser cogitadas para implementacdo futura, a
Contratante, com fulcro previsto nos artigos 124 e 125 da Lei 14.133/2021, consultara a
Contratada quanto a possibilidade de atendimento, cronograma para realizacdo das
adequacdes pretendidas e o0 prazo necessario. Em caso positivo, a Contratada fornecera
orcamento que devera ser submetido a avaliacdo e eventual aprovacao pela Contratante.

A Contratada devera atender a todas as regulamenta¢des, normas e legislacdes vigentes
referentes as implementacfes necessarias para as implantacdes e prestacdes dos
servicos, buscando assegurar suas responsabilidades técnicas e operacionais assumidas
na assinatura do contrato.

Ao final de cada trabalho executado, a Contratada devera providenciar a limpeza total e
deixar em perfeita ordem e condi¢cdes de utilizagdo os ambientes onde tenham sido
realizados os servigos de instalagcdo/manutencao providenciados por ela.

Caso a Contratante constate que os trabalhos relacionados a instalacado/manutencéo dos
links e de outros servicos ndo satisfazem as condi¢Bes contratuais, ou ndo atendem as
normais legais ou legislagdo vigentes relativas aos trabalhos realizados, a Contratada
devera refazer tais trabalhos, tdo logo seja notificada, sendo de sua inteira
responsabilidade as despesas deles decorrentes, e sem que haja prejuizo dos prazos
contratados.

Ao término do contrato, a Contratante notificar4 a Contratada sobre a retirada de todos os
equipamentos / infraestrutura instalados nas vias e préoprios publicos, devendo o mesmo
ser cumprido num prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos.

18- Exigéncias para o Edital (Proposta e habilitacao)

e A proposta para prestacdo dos servigos técnicos especificados neste Termo de
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Referéncia, preenchida com quantidades e valores mensais e totais relativos a
esses servicos, conforme modelo apresentado no Anexo VII.

e Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) a aptiddo do licitante para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto, comprovando no préprio
documento instalacdo, configuracdo, operacdo, gerenciamento, manutencdo e
suporte técnico de servicos de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia, a partir dos gquantitativos minimos estabelecidos na tabela do subitem
7.2.4.2. Visando otimizar a identificacdo dos documentos relativos & comprovacgao
de aptiddo, a empresa licitante devera apresentar o Anexo IV contendo as devidas
referéncias.

e Declaracdo da empresa licitante de que se responsabilizara pela elaboracao,
apresentacao e obtencdo de aprovacao, junto a concessionaria de energia elétrica
gue atende o municipio de S&o José dos Campos, dos projetos relacionados ao
compartilihamento de uso dos postes da Concessionaria para instalacdo e
ancoragem da rede de fibra dptica a ser utilizada na Rede Corporativa Municipal,
bem como por providenciar a regularizagdo e resolucdo de exigéncias ou
pendéncias requisitadas por outras entidades, publicas ou privadas, de forma a
possibilitar o integral atendimento ao objeto deste Termo de Referéncia, sem
custos adicionais para a Contratante.

e Indicacdo da localizagdo (endereco completo) do seu Centro de Operacdes de
Rede (NOC).

e Declaracdo de que dispde, em seu quadro de pessoal, de técnicos capacitados
para providenciar a execucdo dos servicos requisitados neste Termo de
Referéncia, compreendendo:

- 1 (um) Gerente de Projeto, com formacdo superior e experiéncia em
gerenciamento de projetos na area de Tecnologia da Informacéo;

- 1 (um) profissional com formacdo superior em Engenharia Elétrica ou
Telecomunicacoes;

- 1 (um) profissional com formacdo superior na area de Tecnologia da
Informacéao.

- 1 (um) profissional com formacdo superior em qualquer das areas
mencionadas acima e experiéncia na coordenacdo de equipe técnica
encarregada da implantacdo de sistemas de videomonitoramento.
- 1 (um) profissional técnico em videomonitoramento com certificado(s)
oficial(ais) de treinamento pelo(s) fabricante(s) dos equipamentos, softwares
de  videomonitoramento e analiticos a serem  fornecidos.

Os profissionais acima devem ser pessoas distintas. Nao sera permitida a utilizacao
de um Junico profissional da equipe minima de projeto acima descrita para
atendimento de mais de uma fungéo.

19- Diligéncia técnica

Na fase de julgamento, o Pregoeiro podera promover qualquer diligéncia julgada
necessaria a analise das propostas e da documentacdo apresentadas, devendo a(s)
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empresa(s) licitante(s) atender as solicitagbes no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocacéo.

Se forem definidas nessa diligéncia visitas técnicas a serem realizadas pela Comisséo
Técnica, essa equipe elaborara, posteriormente, relatério com as conclusdes sobre a
diligéncia técnica efetuada e o encaminhara para conhecimento e avaliacdo do Pregoeiro.

20- Comissdo Técnica:

Membros Titulares:

- André Rodolfo Bastos - Departamento de Tecnologia da Informacéo

- Cleber Wander Fernandes Pinheiro - Departamento de Tecnologia da Informacéo
- Jefferson Donizetti de Lima - Secretaria de Protecdo ao Cidadao

Membro Suplente:
- Anderson Coimbra de Oliveira — Secretaria de Mobilidade Urbana

21- Prova de Conceito (POC)

A empresa licitante classificada como 12 colocada devera prestar a Prova de Conceito
(POC), que permitira a averiguacdo pratica das funcionalidades, caracteristicas e
compatibilidade com os requisitos descritos para os pontos de videomonitoramento, de
acordo com 0s seguintes critérios:

Para o conjunto de testes que serdo realizados para os itens/subitens identificados
na Tabela de Avaliacdo da Prova de Conceito (POC), serdo estabelecidos pela
Comissdo Técnica o0s quantitativos, por tipos de imagens dos pontos de
videomonitoramento, sendo no minimo 30 (trinta) e no maximo 50 (cinquenta)
imagens por periodo diurno e noturno, que possibilitem a comprovacao de
rastreamentos por caracteristicas (veiculos, pessoas e objetos);

ApoOs a declaracdo da 12 colocada ao final da sessdo de classificacdo, serdo
definidos pela empresa licitante o local, a data e o horério para a realizacdo da
POC, sendo respeitados os quantitativos minimos e maximo dos tipos de imagens
definidos pela Contratante para comprovacdo de rastreamentos por
caracteristicas, a qual devera acontecer em até 5 (cinco) dias corridos apos a data
da declaragéo.

A licitante providenciara e disponibilizard o ambiente para a realizagdo da POC.
Todos os recursos e infraestrutura necessarios para a realizacdo da POC séo de
inteira responsabilidade da licitante, e deverdo ser operados por profissionais da
mesma,

A POC devera ser realizada em local que possibilite 0 acesso ao publico durante
todo o periodo de sua execucao a fim de assegurar sua transparéncia.

A exigéncia de realizagdo da Prova de Conceito no municipio, e sob as condi¢des
reais de operacdo e realizacdo dos testes de forma presencial, constitui uma
medida estritamente técnica no sentido de preservar a protecdo de dados
sensiveis (placa de veiculos, reconhecimento facial, imagens de pessoas etc.), e
resolucdo na ocorréncia de eventuais problemas técnicos. As evidéncias coletadas
de forma presencial, localmente e em tempo real, diminuem contestacdes legais
sobre a validade dos testes, garantindo a seguranca na contratacdo da empresa
licitante ao permitir a comprovacao dos testes de aderéncia e de funcionalidades
da solucéo.
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A duracédo para a realizacdo da POC sera de até 48 (quarenta e oito) horas para a
apresentacdo total dos requisitos estabelecidos para o0s pontos de
videomonitoramento, conforme a Tabela de Avaliacdo da Prova de Conceito
(POC).

Participardo da realizagdo da POC o representante credenciado da licitante e
membros da Comisséo Técnica da Contratante;

Durante a POC poderdo ser feitos questionamentos a licitante pela Comissao
Técnica, permitindo a verificacdo dos requisitos descritos para 0s pontos de
videomonitoramento conforme a Tabela de Avaliacdo da Prova de Conceito (POC);
A licitante devera gerar arquivos de video e imagens (prints de telas) com o
demonstrativo de todas as operacdes solicitadas nas avaliagdes. Os arquivos de
evidéncias deverao ser identificados pelos subitens em avaliacéo;

Ao final da POC, a licitante devera disponibilizar, em formato digital, todos os
arquivos gerados pelos trabalhos executados, que seréo fornecidos a Comissao
Técnica;

Se comprovado que a licitante, durante a demonstracao, tentou ludibriar, frustrar,
fraudar, enganar ou perturbar o certame, estara sujeita as penalidades previstas
no artigo 155 da Lei Federal n® 14.133/2021;

Quaisquer dificuldades que impecam a continuidade dos trabalhos ou gerem
atividades adicionais, e que forem provocadas comprovadamente pelos processos
internos da Contratante, ndo poderdo ser considerados como prejuizo a licitante
durante a avaliagcdo da POC,;

Os integrantes da Comissao Técnica se reunirdo para tratar da avaliacdo de cada
item executado pela licitante, e o0 resultado dessa avaliagcdo, expresso por
ATENDIDO ou NAO ATENDIDO, sera informado imediatamente ap6s a conclus&o
de cada avaliacao;

A Licitante sera automaticamente desclassificada caso sejam reprovados os testes
de todos os subitens de um mesmo item, ou quando ndo atender um dos subitens
obrigatérios, marcados com (*) na tabela, sdo: 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1,
9.3, 10.1;

Seréo avaliados todos os itens previstos na POC, e a empresa licitante, ndo tendo
sido desclassificada no paragrafo acima, sera considerada APTA quando atender,
no minimo, 80% (oitenta por cento) dos subitens relacionados na Tabela de
Avaliacdo da Prova de Conceito (POC);

Apos a conclusdo da POC a Comissdo Técnica da Contratante julgara o feito em
até 2 (dois) dias uteis, informando a licitante o resultado da avaliagdo. A licitante
gque nao obtiver aprovacdo na avaliacgdo da POC estara automaticamente
desclassificada, procedendo-se o chamamento da segunda colocada e assim
sucessivamente, até que haja uma licitante declarada vencedora.

Tabela de Avaliagcédo da Prova de Conceito (POC)

PROVA DE NAO

ITEM CONCEITO SUBITEM TESTE ATENDIDO ATENDIDO OBS
Exibir, gerar e gravar imagens que
| comprovem as caracteristicas
magem ot
1 Movel 360° 1.1 solicitadas para o ponto de
videomonitoramento (FPS e
resolucado).
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1.2 (¥)

Demonstrar e gravar 0
acompanhamento de um veiculo se
aproximando e se afastando,
visualizando as placas e identificando
0s caracteres constantes nelas.

1.3

Exibir imagem com o zoom
mecéanico total sendo mantida a
definicdo da imagem independente
do distanciamento do objeto em
andlise com a mesma clareza dentro
da capacidade de aproximacao de 1x
até 30x durante o dia.

14

Exibir imagem com o zoom
mecanico a 50% sendo mantida a
definicho da imagem independente
do distanciamento do objeto em
andlise com a mesma clareza dentro
da capacidade de aproximacéo de 1x
até 15x durante a noite em local
iluminado.

Imagem Fixa
Vias
Puablicas
para
Fiscalizacao

21

Exibir, gerar e gravar imagens que
comprovem as caracteristicas
solicitadas para o ponto de
videomonitoramento (FPS e
resolucdo).

2.2 (%)

Fazer a contagem de veiculos que
transitaram na via no periodo diurno,
com identificagdo das placas dos
veiculos, apresentando um relatorio
geral com a quantidade de veiculos e
respectivas placas, sendo admitidas
perdas na leitura de placas conforme
estabelecido no Termo de
Referéncia.

2.3

Identificar parada irregular de veiculo
na faixa de rolagem.

2.4

Identificar e alertar veiculo parado
em um local apés tempo
estabelecido.

Imagem Fixa
Vias
Puablicas

3.1

Exibir, gerar e gravar imagens que
comprovem as caracteristicas
solicitadas para o ponto de
videomonitoramento (FPS e
resolucdo).

3.2

Identificar e alertar sobre pessoa
posicionada em um local demarcado
por tempo determinado.

3.3 (%

Fazer a contagem de veiculos que
transitaram na via no periodo
noturno, com identificacdo das
placas dos veiculos, apresentando
um relatério geral com a quantidade
de veiculos e respectivas placas,
sendo admitidas perdas na leitura de
placas conforme estabelecido no
Termo de Referéncia.

3.4

Identificar e alertar veiculo na
contramao da via.
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Imagem Fixa
Préprios
Publicos

4.1

Exibir, gerar e gravar imagens que
comprovem as caracteristicas
solicitadas para o ponto de
videomonitoramento (FPS e
resoluco).

4.2

Demonstrar a efetiva leitura de faces
de pessoas.

4.3

Identificar e alertar movimento em
local demarcado na imagem.

4.4 (*)

Identificar e alertar deteccéo de face
cadastrada.

Imagem Fixa
Areas
Publicas

51

Exibir, gerar e gravar imagens que
comprovem as caracteristicas
solicitadas para o ponto de
monitoramento (FPS e resolucéo).

5.2 (*)

Demonstrar a efetiva leitura de faces
de pessoas.

5.3

Identificar e alertar movimento em
local demarcado na imagem.

54

Identificar e alertar deteccéo de face
cadastrada.

Imagens
Panoramicas

6.1 (%

Exibir, gerar e gravar imagens que
comprovem as caracteristicas
solicitadas para o ponto de
videomonitoramento (FPS e
resolucao).

6.2

Demonstrar funcionamento
autbnomo da imagem movel da
dome acoplada focando pontos de
interesse, em &rea demarcada, na
imagem panoramica.

6.3

Resgatar a partir da imagem
panoramica gravada, identificacdo de
veiculo com sua respectiva placa,
pessoas ou objetos de interesse.

6.4

Exibir imagem com o0 zoom
mecanico total sendo mantida a
definicho da imagem independente
do distanciamento do objeto em
analise com a mesma clareza dentro
da capacidade de aproximacao de 1x
até 30x durante o dia.

Imagem Fixa
Embarcada
Veicular

7.1(%

Exibir, gerar e gravar imagens que
comprovem as caracteristicas
solicitadas para o ponto de
videomonitoramento (FPS e
resolucdo).

7.2

Exibir funcionamento em viatura,
transmitindo as imagens
remotamente por tempo
determinado.

7.3

Disponibilizar imagens gravadas do
item 7.2.

7.4

Identificar e alertar veiculos de
interesse a partir da leitura de
caracteres de placas remotamente.
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Imagem Fixa
Corporal

8.1 (%)

Exibir, gerar e gravar imagens que
comprovem as caracteristicas
solicitadas para o ponto de
videomonitoramento (FPS e
resoluco).

8.2

Exibir funcionamento, transmitindo
as imagens remotamente por tempo
determinado.

8.3

Captar e encaminhar leitura de face.

8.4

Identificar e alertar deteccéo de face
cadastrada.

Busca por
caracteristic
as

9.1

Efetuar pesquisas por cor de
vestimentas pessoais.

9.2

Efetuar pesquisa por pessoa
portando algum acessoério para
transporte de objetos (por ex. bolsa,
mochila).

9.3 (¥

Efetuar pesquisa por cor de veiculo.

9.4

Efetuar pesquisa por tipo de veiculo
(por ex., pickup, sedan, motocicleta).

10

Centro de
Monitoramen
to

10.1 (*)

Demonstrar a lista de pontos de
videomonitoramento ativos.

10.2

Efetuar o sequenciamento de pontos
de videomonitoramento, onde o0
sistema troca automaticamente um
grupo de pontos de
videomonitoramento em tela por um
outro grupo.

10.3

Exibir imagem a partir de um ponto
de videomonitoramento
georreferenciado em um mapa.

10.4

Exibir no mapa, icones indicativos
distintos para o0s pontos de
videomonitoramento.

10.5

Demonstrar 0s seguintes
correlacionamentos: tempo de
permanéncia dos veiculos e dos
dados dos fatos delituosos
cadastrados, veiculos com
movimentactes que gerem
indicativos de suspeicao.

10.6

Demonstrar veiculos com
movimentagdes coincidentes com
outros veiculos, exibindo o resultado
em um gréfico interativo na forma de
rede de associacao.

10.7

Demonstrar a identificacao
automatica(sem intervencéo
humana) de possiveis veiculos
clonados, gerando notificacdes com
interface direta para pesquisas de
passagens veiculares.
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Demonstrar a importacéo automatica
e a leitura de placa(OCR) de uma
imagem  selecionada por um
operador do Centro de
10.8 | Monitoramento (utilizando o sistema
de videomonitoramento), possibilitar
o compartilhamento das informacgfes
referente aos fatos cadastrados e
aos disparos de alarmes.

Demonstrar que alarmes gerados
sejam exibidos automaticamente,
mesmo esta funcdo estando
minimizada, sobreposta por qualquer
outra aplicacao ou ndo executada em
primeiro plano, exibindo
automaticamente, no minimo, local,
data/hora, motivo do alerta.

No caso da identificagdo de um
veiculo devem ser exibidos a foto
el/ou video da passagem veicular e a
placa do veiculo.

No caso da identificacdo de uma
pessoa devem ser exibidas a face
cadastrada com data/hora, face
capturada e nome da pessoa.
Demonstrar as classificagbes
veiculares, baseando-se unicamente
10.10 |no processamento de imagens, sem
depender de base externa, inclusive
para veiculos sem placas.

10.9

22- Documentacdo a ser apresentada pela empresa arrematante

Apoés a classificacdo, a empresa arrematante deverd apresentar ao Departamento de
Planejamento e Gestdo Recursos — A/C Pregoeiro, junto com a proposta adequada, 0s
seguintes documentos:

22.1. Comprovacdo de autorizagdo da Anatel para exploracdo de Servicos de
Comunicacdo Multimidia (SCM) e de publicacdo dessa autorizacdo no Diario Oficial da
Unido.

22.2. Declaracdo de que todos os equipamentos, componentes, materiais e acessorios
gue precisara fornecer e implementar na infraestrutura de sua rede de fibra dptica, para
serem utilizados na prestacdo dos servi¢os requisitados para os itens 3 a 8 deste Termo
de Referéncia, serdo novos e sem uso. E necessario para todos os equipamentos que
dependam de homologacgéo por agéncias reguladoras (como a Anatel, por exemplo), e
para fins de comprovagdo dos requisitos obrigatorios e opcionais para imagens de
videomonitoramento, que a empresa licitante comprove o atendimento a essas
exigéncias a partir de informagbes e catdlogos divulgados por seus respectivos
fabricantes.
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22.3. A licitante devera apresentar o0s membros da sua equipe técnica que participarao da
implantagdo e operagao dos servicos constantes nos itens 3 a 8 deste Termo de
Referéncia, composta por, no minimo, os profissionais identificados no item 18 deste
Termo de Referéncia, para os quais deverdo ser apresentados, obrigatoriamente, 0s
documentos explicitados nos itens abaixo:

22.3.1. Curriculos dos membros da equipe técnica, devendo conter, no minimo:
I. Identificacdo do profissional,

Il. Formacdo académica ou certificacdo técnica, conforme requisitos descritos
no item 18.

lll. Detalhamento, de forma clara e precisa, da experiéncia anterior do
profissional nas é&reas de conhecimento mencionadas, destacando
informacdes sobre:

a. Nome da empresa empregadora;
b. Natureza do vinculo (empregado, sécio, diretor ou consultor, outro);

c. Em caso de participacdo em projeto: nome do projeto a que esteve
vinculado; nome da instituicio demandante do projeto; nome da
area/setor em que foi desenvolvido o0 projeto; atividades
desempenhadas; periodo de atuacdo em cada projeto ou atividade;
resultados alcancados no trabalho.

22.3.2. Comprovacdo de conclusdo de curso, diploma ou certificagdo que
comprove a formacgéo académica ou técnica indicada no curriculo de cada profissional.

22.3.3. Complementando a apresentacdo das informagcbes e documentacéo
mencionadas no item 22.3, a licitante devera relaciona-las conforme modelo descrito no
Anexo lll, com a indicacdo da(s) folha(s) onde constam essas informacdes na
documentacéo apresentada.

22.3.4. A Secretaria de Gestdo Administrativa e Financas podera solicitar a
Contratada, sempre que julgar necessario, documentacdo que comprove a formacéao
académica ou experiéncia profissional dos profissionais de sua equipe técnica.

22.4. Serdo desclassificadas as propostas que nao apresentem ou que néo sejam aceitos
pela Comisséao Técnica: o curriculo, a comprovacao de conclusao de curso ou o diploma
de formacéo académica, ou a certificagdo técnica de qualquer um dos profissionais da
equipe técnica da empresa licitante.

22.5. Durante a execuc¢ao do contrato havendo necessidade de alteracdo no quadro da
equipe técnica indicada na licitacdo, devera ser feita a substituicdo por profissionais de
nivel equivalente ou superior. Essa alteracdo devera ser encaminhada para aprovacgéo da
Contratante.
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22.6. Caso a empresa opte por armazenar os dados do item 8.10 externamente ao
ambiente do CSI, deverd ser comprovado junto a Contratante a identificacdo e o
endereco completo do local onde as imagens estardo armazenadas. A Contratante
deverd ser imediatamente comunicada pela Contratada sobre toda e qualquer alteragéo
que venha a ocorrer com relagdo ao local onde as imagens estardo armazenadas,
respeitadas e comprovadas integralmente o atendimento aos requisitos e condi¢cfes de
infraestrutura estabelecidos neste Termo de Referéncia.

22.7. Documentacdo que comprove a conexdo direta com, no minimo, um PTT/IX (Ponto
de Troca de Trafego), ou contrato de transito com operadora para essa finalidade.

23- Das Garantias

Serd exigida a prestacao de garantia contratual, conforme disposicao do Art. 98 da
Lei Federal 14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) calculados
sobre o valor correspondente ao periodo de 12 (doze) meses do contrato.

Prazo de Execucdo: 60 (sessenta) meses.

220



A - Servicos de conectividade e telecomunicag8es prestados na Rede Corporativa Municipal

ANEXO IA

PLANILHA DE PRECOS

Capacidade Total geral de links VS unitéario VS mensal total VS total 60 meses
de acesso
30 Mbps 88 R$ 252,86 R$ 22.251,68 | R$ 1.335.100,80
50 Mbps 224 R$ 282,21 R$ 63.215,04 | R$ 3.792.902,40
100 Mbps 7 R$ 655,55 R$ 4.588,85 | R$ 275.331,00
150 Mbps 79 R$ 752,33 R$ 59.434,07 | R$ 3.566.044,20
300 Mbps 2 R$ 1.354,74 R$ 2.709,48 | R$ 162.568,80
1.000 Mbps 2 R$ 2.534,72 R$ 5.069,44 | R$ 304.166,40
2.000 Mbps 1 R$ 5.119,64 R$ 5.119,64 | R$ 307.178,40
4.000 Mbps 1 R$ 12.114,28 R$ 12.114,28 | R$ 726.856,80
Total 404 VS total (A) - R$ R$ 10.470.148,80
B - Servigos técnicos relacionados aos links de fibra dptica
Quantidade total estimada em 60 . VS unitario VS total 60 meses
meses Servigos
350 Mudanca de endereco de
um link R$ 1.247,07 R$ 436.474,50
150 Mudanca de localizagéo de
terminal R$ 1.247,07 | R$ 187.060,50
300 Alteracdo da capacidade de
acesso R$ 1.247,07 | R$ 374.121,00
Mudanca de localizagéo de
700 um ponto de
videomonitoramento R$ 1.247,07 | R$ 872.949,00
VS total (B) - R$ R$ 1.870.605,00

C - Servicos de provimento de acesso corporativo a Internet

Capacidade Quanpdade de Servigo VS unitério VS mensal total VS total 60 meses
de acesso links
Acesso a
500 Mbps 1 Internet R$ 6.145,53 | R$ 6.145,53 R$ 368.731,80
2 Gbps 1 A|ﬁ$esrsn?s? R$ 23.572,52 | R$ 2357252 | R$ 1.414.351,20
Acesso a
6 Gbps 1 Internet R$ 60.300,87 RS 60.300,87 RS 3.618.052,20
VS total (C) - R$ R$ 5.401.135,20

D - Servigos de Interligacdo de controladores semaféricos

Quantidade Servigo VS unitério VS mensal total VS total 60 meses
199 ,\(A:t?;stgo'adores semaforicos (10 | gy 342,98 | R$ 68.253,02 | R$ 4.095.181,20
VS total (D) - R$ R$ 4.095.181,20

E - Servi¢os de provimento de cobertura Wi-Fi indoor na rede educacional

Quantidade Unidades atendidas VS unitéario por sala VS mensal total das VS total 60 meses

de salas salas
3.100 200 Unidades Educacionais R$ 78,92 | R$ 244.652,00 | R$ 14.679.120,00
VS total (E) - R$ R$ 14.679.120,00
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F - Servigo de acesso publico a Internet através de redes Wi-Fi (hotspots municipais)

Modalidade
Capacidade Quanydade de |de operacao VS unitéario VS mensal total VS total 60 meses
de acesso links da rede Wi-
Fi
30 Mbps 104 Indoor R$ 42549 | R$ 44.250,96 R$ 2.655.057,60
50 Mbps 257 Outdoor R$ 694,99 | R$ 178.612,43 | R$ 10.716.745,80
VS total (F)-R$ R$ 13.371.803,40
G - Servigos de imagens do CSI
Quantidade Videozoonr:?tZriiwento VS unitério VS mensal total VS total 60 meses
559 IM360 - Imagem mével 360° R$ 547,33 | R$ 305.957,47 R$ 18.357.448,20
125 IFVEF— Imagem Fixg Vias
Publicas para Fiscalizacéo R$ 557,05 | R$ 69.631,25 | R$ 4.177.875,00
373 IFVE - Imagem Fixa Vias
Publicas R$ 475,16 | R$ 177.234,68 R$ 10.634.080,80
134 IFPE — Imagem Fixa Préprios
Publicos R$ 465,65 | R$ 62.397,10 | R$ 3.743.826,00
100 IFAP - Imagem Fixa Areas
Publicas R$ 465,65 | R$ 46.565,00 | R$ 2.793.900,00
14 IPAN - Imagem Panoramica R$ 838,79 | R$ 11.743,06 | R$ 704.583,60
IMES - Imagem Movel de
200 Emergéncia Social (ponto de
suporte definido no item 8.9) R$ 152450 | R$ 304.900,00 | R$ 18.294.000,00
86 IFEV — Imagem Fixa
Embarcada Veicular R$ 528,59 | R$ 45.458,74 | R$ 2.727.524,40
100 IFC - Imagem Fixa Corporal R$ 1.509,63 | R$ 150.963,00 | R$ 9.057.780,00
Subtotal | R$ 1.174.850,30 | R$ 70.491.018,00
Quantidade Analiticos de imagens
200 Detecc¢édo de movimento /
Perimetro / Cerca virtual R$ 15,72 | R$ 3.144,00 | R$ 188.640,00
300 Reconhecimento facial R$ 15,72 | R$ 4.716,00 | R$ 282.960,00
Rastreamento por
300 caracteristicas (pessoas,
objetos e veiculos) R$ 15,72 | R$ 4.716,00 | R$ 282.960,00
100 Tempo de permanéncia R$ 15,72 | R$ 1.572,00 | R$ 94.320,00
300 Leitura automatica de placa /
fluxo de veiculos R$ 15,72 | R$ 4.716,00 | R$ 282.960,00
125 Fiscalizacéo de veiculos R$ 15,72 | R$ 1.965,00 | R$ 117.900,00
100 Detecc¢édo de densidade de
concentragdo de pessoas R$ 15,72 | R$ 1.572,00 | R$ 94.320,00
Sistema de Processamento de
1 Analiticos e de Aprendizagem R$ 22.398,87
Profunda (Item 8.8 do TR) R$ 22.398,87 | R$ 1.343.932,20
Subtotal | R$ 44.799,87 R$ 2.687.992,20
Quantidade Qutros recursos do CSI
1 Ambiente do CSI R$ 101.129,43 | R$ 101.129,43 R$ 6.067.765,80
15 Minicentrais R$ 1.344,50 | R$ 20.167,50 | R$ 1.210.050,00
Sistema auxiliar de energia
200 (item 8.11.2.10) RS 5000 | pg 10.000,00 | R$ 600.000,00
Subtotal | R$ 131.296,93 | R$ 7.877.815,80
VS total (G)- R$ R$ 81.056.826,00

VS GLOBAL DE REFERENCIA (somatério dos VStotais A+B+C+D+E+F +G) -

R$

130.944.819,60

VS (valor do servigo) =

de telecomunicagdes (onde houver, e com o tipo de imposto jaincluido).

valor de servigcos de acesso + valor de servicos de imagem + valor de servicos
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ANEXO I

A
PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

REF.: PREGAO ELETRONICO N° 131/SGAF/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS QUE COMPONHAM UMA SOLUCAO DE CIDADE INTELIGENTE (SCAAS -
SMART CITY AS A SERVICE), CONTEMPLANDO SERVICOS DE CONECTIVIDADE,
TELECOMUNICACOES E IMAGENS ENTRE UNIDADES DA PREFEITURA DE SAO
JOSE DOS CAMPOS  (PREDIOS, LOGRADOUROS, PONTOS DE
VIDEOMONITORAMENTO, = CONTROLADORES  SEMAFORICOS, ANTENAS
WIRELESS) POR MEIO DE UMA REDE CORPORATIVA MUNICIPAL, A SER
DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA

DECLARACADO

Em cumprimento as determinacbes da Lei Federal n° 14.133/2021,
DECLARAMOS, para fins de participacéo no Pregao Eletronico acima, que:

a) A empresa nao esta impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) Nao foi declarada inidénea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;
c) Nao existe fato impeditivo a habilitacdo da empresa;

d) A empresa ndo possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho,
salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII,
da Constituicdo Federal;

e) N&ao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV e do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

f) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas
especificas;

g) A empresa estd em dia com todas as determinagfes trabalhistas e demais legislacdes
aplicaveis;

h) Esta ciente e concorda com as condi¢gBes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
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i) A empresa esta ciente de que ndo podera, na constancia da relagcdo contratual que
venha a firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios
Municipais e de Vereadores;

j) A empresa esta ciente que deve seguir os padrées de seguranca adequados ao uso de
dados pessoais de que trata a Lei n°® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD).

Por ser a expressdo da verdade, eu ,
representante legal do licitante, firmo a presente.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO
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ANEXO Il
EQUIPE TECNICA

Identificacdo da empresa Fl.x den
Qualificacdo do profissional Identificagdo do profissional Atestado(s) de conclus&o de curso(s), diploma ou
(Gerente de Projeto, certificado(s) apresentado(s)
Engenheiro Eletricista/Telecom
o ' Ne° da(s) folha(s) na
Profissional de Tl, Coordenador o : =
SIE o e e Ep— Nome Grau de Identificagdo da Entidade documentacao

videomonitoramento) escolaridade emissora

Qualificagdo do profissional

Qualificagcéo do profissional

Qualificagdo do profissional

Qualificagéo do profissional

Qualificagéo do profissional

Nome do profissional (cada Experlen_c:la anterior naarea B . Nome do projeto a que esteve | N° da(s) folha(s) na
conhecimento mencionada - Natureza do vinculo

um dos acima mencionados) Empresa empregadora vinculado documentacéo

Local e data Identificacdo/cargo do responséavel pela empresa Assinatura do responsavel pela empresa
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ANEXO IV
Qualificacdo Técnica Operacional da Empresa Licitante

Identificacdo da empresa El. x de n
e ~ Documentacéo . . . "
Empresa ou entidade | dpresentadapara | RS CE RIS | Acessoaintemetatraves | oo bd R o | tema de.
graa ual foram CIEMEEERED (LS SERTES ptelecomunica oes LIPS Vil captacdo de imagens videowall
Item P 4 : (Certiddo ou Atestado) § ptac 9
executados servigos
similares ao objeto do Data de Ne° da(s) N° da(s) Ne° da(s) folha(s) | N° da(s) folha(s)
Termo de Referéncia Tipo S Qtde. folha(s) na Qtde. folha(s) na Qtde. na na
emissao ~ ~ ~ .
documentacao documentacado documentagdo | documentacao
1
2
3
4
5
n
Obs: A quantidade total de cada coluna devera constar na Qtde. Qtde. Qtde.
ultima folha total total total
Local e data Identificagao/cargo do responsavel pela empresa Assinatura do responsavel pela empresa

226



ANEXO V

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACOES, DOS
EQUIPAMENTOS E EQUIPES TECNICAS

A
PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Ref.. PREGAO ELETRONICO N° 131/SGAF/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS QUE COMPONHAM UMA SOLUCAO DE CIDADE INTELIGENTE (SCAAS -
SMART CITY AS A SERVICE), CONTEMPLANDO SERVICOS DE CONECTIVIDADE,
TELECOMUNICACOES E IMAGENS ENTRE UNIDADES DA PREFEITURA DE SAO
JOSE DOS CAMPOS  (PREDIOS, LOGRADOUROS, PONTOS DE
VIDEOMONITORAMENTO, = CONTROLADORES  SEMAFORICOS, ANTENAS
WIRELESS) POR MEIO DE UMA REDE CORPORATIVA MUNICIPAL, A SER
DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA.

A BIMPIESA cooeeeeeeee e , com sede Na .......occeeeeeiiiiinnnnnns :
CN.PJI N i , representada por seu(sua) ..................... , o(a) Sr.(a)
....................... , declara, sob as penas da lei, que disponibilizara todos os equipamentos,
equipes técnicas e tudo mais que se fizer necessario, em quantidade e perfeita condicao
de atendimento para a execuc¢éo do objeto.

Declara ainda de que dispfe, em seu quadro de pessoal, de técnicos capacitados para
providenciar a execucdo dos servicos requisitados neste Termo de Referéncia,
compreendendo:

- 1 (um) Gerente de Projeto, com formacéo superior e experiéncia em gerenciamento de
projetos na area de Tecnologia da Informacéo;

- 1 (um) profissional com formacdo superior em Engenharia Elétrica ou
Telecomunicacdes;

- 1 (um) profissional com formacao superior na area de Tecnologia da Informacao.

- 1 (um) profissional com formacé&o superior em qualquer das areas mencionadas acima e
experiéncia na coordenac¢do de equipe técnica encarregada da implantacao de sistemas
de videomonitoramento.

- 1 (um) profissional técnico em videomonitoramento com certificado(s) oficial(ais) de
treinamento pelo(s) fabricante(s) dos equipamentos, softwares de videomonitoramento e
analiticos a serem fornecidos.

Indicagédo da localizagcdo (endereco completo) do seu Centro de OperacOes de Rede
(NOC):

Por ser expressao da verdade, subscrevemos.

Local e data

NOME
RG
CARGO
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ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO A LGPD
A
PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

REF.: PREGAO ELETRONICO N° 131/SGAF/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS QUE COMPONHAM UMA SOLUCAO DE CIDADE INTELIGENTE (SCAAS -
SMART CITY AS A SERVICE), CONTEMPLANDO SERVICOS DE CONECTIVIDADE,
TELECOMUNICACOES E IMAGENS ENTRE UNIDADES DA PREFEITURA DE SAO
JOSE DOS CAMPOS (PREDIOS, LOGRADOUROS, PONTOS DE
VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLADORES SEMAFORICOS, ANTENAS
WIRELESS) POR MEIO DE UMA REDE CORPORATIVA MUNICIPAL, A SER
DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA.

A empresa , inscrita no
CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
abaixo assinado, DECLARA, para fins de cumprimento das exigéncias previstas no Edital
e em conformidade com a Lei Federal n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais - LGPD), que:

1. Reconhece a Prefeitura de Sdo José dos Campos como Controladora dos
Dados, nos termos do art. 5° inciso VI, da LGPD, sendo esta a responsavel pelas
decisdes referentes as finalidades e aos meios de tratamento dos dados pessoais
eventualmente acessados ou tratados no ambito da execucédo contratual;

2. Compromete-se a atuar como Operadora de Dados, quando aplicavel,
realizando o tratamento de dados pessoais exclusivamente segundo as instrucfes e
finalidades definidas pela Controladora, observando os principios da finalidade,
necessidade, adequacéo, seguranca e transparéncia,

3. Adotard medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais contra acessos ndo autorizados, situacdes acidentais ou ilicitas de destruicao,
perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou
ilicito, conforme o art. 46 da LGPD;

4. Compromete-se a garantir o sigilo e a confidencialidade das informagdes e
dados pessoais tratados, responsabilizando-se civil, administrativa e penalmente pelo
descumprimento das normas legais e contratuais relativas a protecao de dados;

5. Assegura que seu Encarregado de Protecdo de Dados atuara em cooperacéo
com o Controlador de dados do CONTRATANTE, mantendo canal de comunicagao direto
e efetivo para questdes relacionadas ao tratamento de dados pessoais decorrentes do
contrato;

6. Assegura que todos os colaboradores, prepostos, subcontratados ou demais
profissionais que venham a ter acesso a dados pessoais no ambito do contrato foram
devidamente instruidos e comprometidos com o cumprimento das normas da LGPD e
politicas internas da Controladora;
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7. Esta ciente de que o tratamento de dados pessoais devera cessar tdo logo
esgotadas as finalidades contratuais ou mediante determinacdo da Controladora,
comprometendo-se a promover a devolug¢do, anonimizacdo ou eliminacdo dos dados
pessoais conforme orientagdes recebidas;

8. Reconhece que o descumprimento desta declaracdo ou das normas de
protecdo de dados poderd ensejar sancdes administrativas e contratuais, inclusive
rescisdo do ajuste, sem prejuizo das demais responsabilidades legais.

(Local e data)

Representante Legal:
Cargo:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI

MODELO PLANILHA DE PRECOS

A - Servicos de conectividade e telecomunicag¢8es prestados na Rede Corporativa Municipal

Capacidade Total geral de links VS unitéario VS mensal total VS total 60
de acesso meses
30 Mbps 88
50 Mbps 224
100 Mbps 7
150 Mbps 79
300 Mbps 2
1.000 Mbps 2
2.000 Mbps 1
4.000 Mbps 1
Total 404 VS total (A) - R$
B - Servigos técnicos relacionados aos links de fibra 6ptica
VS unitério VS total 60
Quantidade total estimada em 60 meses Servigos meses
350 Mudanca de ﬁ::lflere(;o de um
Mudanca de localizagdo de
150 .
terminal
300 Alteracéo da capacidade de
acesso
700 Mudanca de localizagdo de um
ponto de videomonitoramento
VS total (B) - R$
C - Servicos de provimento de acesso corporativo a Internet
Capacidade Quangdade de Servico VS unitério VS mensal total VS total 60
de acesso links meses
500 Mbps 1 Acesso a Internet
2 Gbps 1 Acesso & Internet
6 Gbps 1 Acesso a Internet
VS total (C) - R$
D - Servigos de Interligacdo de controladores semaforicos
. Servigo VS unitério VS mensal total VS total 60
Quantidade meses
199 Controladores semaforicos (10 Mbps)
VS total (D) - R$
E - Servi¢os de provimento de cobertura Wi-Fi indoor na rede educacional
Quantidade Unidades atendidas VS unitéario por sala VS mensall total das VSmtotaI 60
de salas salas eses
3.100 200 Unidades Educacionais

VS total (E) - R$
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F - Servigco de acesso publico a Internet através de redes Wi-Fi (hotspots municipais)

Capacidade Quantidade de MOda“d?de de - VS total 60
X operagao da VS unitario VS mensal total
de acesso links - meses
rede Wi-Fi
30 Mbps 104 Indoor
50 Mbps 257 Outdoor
VS total (F)-R$
G - Servigos de imagens do CSI
s VS total 60
Quantidade Pontos de Videomonitoramento VS unitario VS mensal total meses
559 IM360 - Imagem movel 360°
125 IFVPF- Imagem Fixa Vias Publicas
para Fiscalizacdo
373 IFVP - Imagem Fixa Vias Publicas
134 IFPP — Imagem Fixa Préprios Publicos
100 IFAP - Imagem Fixa Areas Publicas
14 IPAN - Imagem Panoramica
IMES - Imagem Movel de Emergéncia
200 Social (ponto de suporte definido no
item 8.9)
IFEV — Imagem Fixa Embarcada
86 .
Veicular
100 IFC - Imagem Fixa Corporal
Subtotal
Quantidade Analiticos de imagens
200 Deteccédo de movimento / Perimetro /
Cerca virtual
300 Reconhecimento facial
300 Rastreamento por caracteristicas
(pessoas, objetos e veiculos)
100 Tempo de permanéncia
300 Leitura automatica de placa / fluxo de
veiculos
125 Fiscalizacao de veiculos
Detecc¢éo de densidade de
100 ~
concentracdo de pessoas
Sistema de Processamento de
1 Analiticos e de Aprendizagem Profunda
(Item 8.8 do TR)
Subtotal
Quantidade Outros recursos do CSlI
1 Ambiente do CSI
15 Minicentrais
200 Sistema auxiliar de energia (Item
8.11.2.10)

VS total (G) - R$

|VS GLOBAL PROPOSTO (somatério dos VStotaisA+B+C+D+E+F+G)-R$

VS (valor do servigo) = valor de servigos de acesso + valor de servi¢cos de imagem + valor de
servicos de telecomunicac8es (onde houver, e com o tipo de imposto ja incluido).
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ANEXO VIII - PLANTA DO LOCAL

17,00

VIDEOWALL 170X 50 m

7,20

335

3,15

460

| 3.40 ) o | — — —
| .
1 80 Central de Monitoramento 18 Pontos
| —  ——
||_u m_n_. T 370 ——
2,10 . [ = - — - - - - -
Recepcao
01 Ponto \ De ho GCM
\ Spacho Despacho SEMOB
T = 05 Pontos Hall 05 Pontos A
_ i 6,30
2.0
Hall Corredor =
=
01 ponto a
T — 120 555 2
o
v Gerenciamento Crise -
Administracdo
- 08 Pontos
[ |
4,30 Copa T ™
Diretoria CSI 1.1 . Data
02 Pontos mWﬂM:mom”_w W Center
T — - > e
1,50 DML
2.00 | 3,90 | &.B4 416 2,00

232



ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

Prefeitura de Sdo José dos Campos
Estado de S&o Paulo

CONTRATO N° (PREENCHER)

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS E
(NOME DO CONTRATADO) PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTACAO DE SERVICOS QUE COMPONHAM UMA SOLUCAO DE CIDADE
INTELIGENTE (SCAAS — SMART CITY AS A SERVICE), CONTEMPLANDO SERVICOS
DE CONECTIVIDADE, TELECOMUNICACOES E IMAGENS ENTRE UNIDADES DA
PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS (PREDIOS, LOGRADOUROS, PONTOS
DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLADORES SEMAFORICOS, ANTENAS
WIRELESS) POR MEIO DE UMA REDE CORPORATIVA MUNICIPAL, A SER
DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA

Prazo: 60 (sessenta) meses
Valor: (PREENCHER EM NUMERAL E POR EXTENSO)
Modalidade: Pregéo Eletronico

Dotagéao(6es) Orcamentaria(s): 40.10.3.3.90.40.12.361.0003.2.012.01.2200000 /
20.10.3.3.90.40.04.122.0001.2.051.01.1100000 / 60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.3010000
/ 60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000, constantes do exercicio de 2025 e
exercicios subsequentes (recurso proprio).

Processo Administrativo digital n® 117377/2025
Autorizacao de Fornecimento n°: (PREENCHER)
DAS PARTES

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o0 MUNICIPIO DE SAO
JOSE DOS CAMPOS, neste ato representado pelo(a) Secretario(a) de (PREENCHER
NOME DA SECRETARIA), Sr(Sr2) (PREENCHER NOME COMPLETO DA AUTORIDADE,
NAO INSERINDO RG E CPF), conforme Decreto Municipal n°® (INFORMAR ATO
NORMATIVO QUE AUTORIZA O SIGNATARIO A FIRMAR CONTRATOS EM NOME DO
MUNICIPIO), doravante denominado CONTRATANTE, e (PREENCHER NOME DO
CONTRATADO E DO REPRESENTANTE LEGAL), doravante simplesmente designado
CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n° (PREENCHER) e em
observancia as disposicOes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas
aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, tendo entre si justo e
acordado o seguinte:

CLAUSULA 12— DO OBJETO
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1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos que componham uma solucdo de cidade inteligente (SCaaS —
Smart City as a Service), contemplando servicos de conectividade, telecomunicacdes e
imagens entre unidades da Prefeitura de Sao José dos Campos (prédios, logradouros,
pontos de videomonitoramento, controladores semaforicos, antenas wireless) por meio de
uma rede corporativa municipal, a ser disponibilizada pela contratada, nas condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia, ANEXO UNICO deste Contrato.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo, o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitagdo, a proposta do CONTRATADO e eventuais anexos dos
documentos citados.

CLAUSULA 22 — DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 60 (sessenta) meses contados da data

estabelecida na Ordem de Servico, prorrogavel na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicbes e 0S precos permanecem vantajosos para a
Administracdo, permitida a negociacdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o
cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos
servicos tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com
informacdes de que os servi¢cos tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém
interesse na realizacao do servico;

d) Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na
prorrogacao;

e) Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condi¢des iniciais de
habilitacéo.

2.3. O CONTRATADO néo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

2.4. A prorrogacdo de contrato deverad ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.

2.5. Nas eventuais prorroga¢gfes contratuais, 0S custos nao renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser
reduzidos ou eliminados como condi¢ao para a renovagao.

CLAUSULA 32 — DA EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
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3.1. O regime de execucéo contratual, os modelos de gestao e de execug¢ao, assim como
os prazos e condi¢des de conclusao, entrega e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, ANEXO UNICO deste Contrato.

3.2. O CONTRATADO devera executar de conformidade com o estabelecido neste
Contrato os servicos objeto sob sua exclusiva responsabilidade e nas condicOes
ofertadas que deverao, todavia, observar as determinacdes especificas para a execucao
contidas no Termo de Referéncia, ANEXO UNICO deste Contrato.

3.2.1. O inicio da execucédo do objeto se dara mediante a emissdo da Ordem de
Servigos (OS), por escrito, emitida pelo 6rgdo competente do Municipio de Sao José dos
Campos.

3.3. Como condicdo para o recebimento da Ordem de Servico, ap6s a assinatura do
contrato, 0 CONTRATADO devera apresentar a equipe de fiscalizacdo da Contratante,
em até 05 (cinco) dias corridos, os documentos elencados no item 14 do ANEXO UNICO
deste contrato.

3.4. A execucdo dos servicos devera ser iniciada na data estabelecida na Ordem de
Servico (0.S) expedida pelo CONTRATANTE.

MATRIZ DE RISCOS
3.5. O CONTRATADO ¢ integral, e exclusivamente, responsavel por todos 0s riscos
colocados como de sua competéncia, relacionados ao objeto do contrato, inclusive, mas

sem limitagdo, conforme estabelecido na Matriz de Riscos.

3.6. O CONTRATADO néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do contrato,
cuja responsabilidade € da CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos.

3.7. O termo risco neste contrato € designado como um evento ou uma condi¢éo incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é
o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.

3.7.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:
| - Atraso no cronograma de implantacédo e operacéo dos servigcos Contratados;

Il - Falta de efetiva disponibilidade dos servigos contratados durante a implantacao;

lIl - Falta de efetiva disponibilidade dos servigos Contratados durante a execucao
contratual;

IV - Danos aos equipamentos por condigdes climaticas adversas ou terceiros;
V - Dificuldade de instalacdo em areas rurais ou locais de dificil acesso;
V - Atraso na implantagdo da infraestrutura do servico de conectividade por

limitacdes técnicas de conectividade em locais remotos, em que sejam prestados servigcos
essenciais;
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VI - Atraso na implantacdo dos servicos em razdo da atuacdo de Concessionarias
Publicas;

VII - Dificuldade de acompanhamento de chamados;
VIII - Atraso na resolugéo de chamados;

IX - Ocorréncias de incidentes junto ao Centro de Seguranca e Inteligéncia que
necessitem de intervencao in loco;

X - Falta de equipe técnica especializada para atendimento e resolucdo dos
incidentes nos servigos, em destaque atendimentos fora do horario comercial;

Xl - Problemas no armazenamento adequado das imagens capturadas pelo
sistema de videomonitoramento.

3.7.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na descricdo da
alocacao de riscos mencionada para o Contratante e para o Contratado no ANEXO
UNICO deste contrato:

| - Violacdo de dados e seguranca cibernética;

Il - Falta de capacitacao/treinamento adequado dos servidores municipais e
funcionarios da contratada;

lIl - Mudancas na legislacéo e regulamentacao;

IV - SituacBes de emergéncia nacional (pandemia, guerra, catastrofes climaticas,
etc.);

V - Situacdes de emergéncias locais (endemias, alagamentos, temporais,
desabamentos, incéndios em prédios publicos, etc.);

VI - Interpretacdo errada dos termos contratuais ou itens do TR relacionados as
condi¢cbes de pagamento ou forma de medicéo;

VIl - Alegacdo de Patente e Exclusividade sobre o componente 'Ponto de Suporte
de Imagem Movel de Emergéncia Social'.

3.8. Pelo servico executado de forma discrepante com o0 objeto obriga-se o
CONTRATADO a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, de conformidade com o notificado pela fiscalizagdo, sem prejuizo da
aplicacdo das sancgOes administrativas cabiveis e previstas em lei e no Contrato, o
desempenho de qualquer trabalho em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a
dltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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3.8.1. O CONTRATADO se obriga a execuc¢do integral dos servigcos objeto do
contrato, pelo preco e nas condicbes oferecidas, ndo lhe cabendo o direito a qualquer
ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou servicos nao previstos em sua
proposta, seja por erro seja por omissao.

3.9. No recebimento e aceitacdo do objeto serdo observados os critérios estabelecidos
neste Contrato, observadas as determinacfes especificas ao recebimento contidas no
Termo de Referéncia — ANEXO UNICO deste Contrato e, no que couber, as disposicdes
contidas no artigo n°® 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

3.10. Os servicos iniciais de instalacdo da Rede Corporativa Municipal, incluindo o
fornecimento de equipamentos, softwares, componentes de infraestrutura e demais
recursos necessarios para iniciar a correta operacdo dos servicos contratados serdo
submetidos ao Plano Basico de Fiscalizacao - Decreto 19.721/24, recebidos nos prazos
estabelecidos no Cronograma de Implantacdo dos Servicos, Tabela 12 do ANEXO
UNICO, contado do recebimento do objeto na sede do Contratante pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, se ndo houver, antes disso,
qualguer comunicado por parte da Prefeitura de Séo José dos Campos.

3.10.1. Para os servigos resultantes da execucdo contratual, para fins de
recebimento, o Contratado devera observar as condi¢cdes necessarias a formalizacao do
pagamento previstas no item 12 do ANEXO UNICO, sem prejuizo das demais condicbes
porventura aplicaveis ao recebimento.

3.11. Na hipoétese da ndo aceitacdo dos servicos, o CONTRATANTE notificara o
CONTRATADO das irregularidades, registrara o fato e estipulara prazo maximo para
correcdo do(s) vicio(s) mediante a lavratura de Termo de Constatacéo de Irregularidade —
T.C.l., sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel.

3.12. Os servicos serdo recebidos definitivamente apés a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante Termo Detalhado
comprobatério da avaliacdo realizada pela fiscalizagdo, com base nos relatérios e
documentos apresentados.

3.12.1. Havendo o recebimento definitivo sera comunicado o CONTRATADO para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

3.12.2. No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertencente a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento.

3.13. A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto com a medicao do
objeto e estar em conformidade com os termos da Portaria CAT-162, de 29/12/2008,
devidamente atualizada, da Secretaria da Fazenda do Estado de S&o Paulo, se o caso.

3.13.1. O nado atendimento da prescricdo acima sujeita o licitante a recusa dos
servi¢cos, bem como as demais sancdes legais e contratuais cabiveis.
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3.14. N&o seré aceito preco divergente do Contratado.

3.15. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do Contrato.

CLAUSULA 42 — DA SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento),
do valor total do contrato, somadas as parcelas possiveis de serem fracionadas, mantida
a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugcao contratual, cumpridas
as seguintes condicoes:

4.1.1. E vedada a subcontrata¢do completa ou da parcela principal da obrigac&o;

4.1.2. Poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto conforme item 17 do ANEXO
UNICO deste contrato, relacionadas a servicos (implantacdo e manutencdo) de
conectividade, telecomunicacdes e imagens, e execucao de servicos de armazenamento,
desde que previamente autorizadas pelo Contratante.

4.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

4.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se o0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucao do objeto.

4.4. O CONTRATADO apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica e de habilitagdo nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de
2021, do Subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

4.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA 52 — DO PRECO

5.1. O valor global da contratacdo é de R$ (PREENCHER VALOR EM NUMERAL E POR
EXTENSO).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependeréo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA 62 — DAS MEDICOES E DOS PAGAMENTOS

6.1. Os pagamentos serdo feitos em 30 (trinta) dias corridos ap6s o término do periodo
mensal (30 dias) da prestacdo dos servicos e do recebimento da respectiva Nota
Fiscal/Fatura devidamente assinada pela Secretaria requisitante.

6.1.1. Vinculam-se aos critérios estabelecidos neste item as determinacdes
especificas ao pagamento contidas no item 12 do ANEXO UNICO.

6.1.2. Nas hipbteses em que seja obrigatéria a emissdo da Nota Fiscal Eletronica
(NF-e), conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, devidamente atualizada,
da Secretaria da Fazenda do Estado de S&o Paulo, a mesma devera ser encaminhada
para o e-mail constante do ANEXO UNICO do presente Contrato.

6.1.3. Os pagamentos deverdo ocorrer através de crédito em conta corrente,
devendo o Contratado indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos
seguintes bancos: Banco do Brasil e Caixa Econ6mica Federal.

6.2. Aplica-se a contratacdo o disposto na IN RFB n° 1.234/2012 e suas alteracdes ou
outra norma que vier a substitui-la, conforme disciplinado pelo Decreto Municipal n°
19.417, de 26 de setembro de 2023, que regulamenta a retencéo na fonte do Imposto de
Renda - IR por parte da Administracdo Publica Municipal.

6.3. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitara 0 CONTRATANTE a multa de 1%
(um por cento) em favor do CONTRATADO, além dos juros de mora de 0,5% (cinco
décimos por cento) por més, e atualizacdo monetaria, conforme o indice IPC FIPE.

CLAUSULA 72 — DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgcamento estimado pela Administracdo, qual seja: 06/11/2025.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice IPC FIPE, observadas as regras
estabelecidas na Lei Federal n° 10.192/2001, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade, sendo adotada a seguinte
férmula:

IPC
R= PO. [(----) - 1]
IPCo

Onde:
R= parcela de reajuste;
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Po= preco inicial do més de referéncia dos precos, ou preco do contrato no més de
aplicacao do ultimo reajuste;

IPC/IPCo= variac&o do IPC FIPE — indice de Preco do Consumidor, ocorrida entre 0 més
de referéncia de precos, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicacédo do
reajuste.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0
CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.9. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitacgdo do CONTRATADO devidamente
instruidas e enderecadas a Divisdo de Contratos da Secretaria responsavel pela
contratacdo. O CONTRATADO podera exercer, perante a Municipalidade, seu direito ao
reajuste dos precos do Contrato até 30 (trinta) dias antes de completar a anualidade
prevista no item 7.2.

7.9.1. Caso o CONTRATADO néao efetue de forma tempestiva o requerimento ao
reajuste e prorrogue o Contrato sem pleited-lo, ocorrera a preclusdao do direito de
reajustar, entendido este ato como renuncia ao direito de reajuste por parte do
CONTRATADO.

CLAUSULA 82 — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;
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8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no servi¢co prestado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.4.1. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

8.1.4.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil
para a adocdo das medidas convenientes, a situagcdo que demandar decisédo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia.

8.1.5. Comunicar o CONTRATADO para emissdo de Nota Fiscal/Fatura em
relacdo a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

8.1.5.1. Para fins deste item, também se compreende como obrigacdo do
CONTRATADO liberar a parcela incontroversa no prazo previsto para 0 pagamento no
caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execucdo do objeto, no prazo, forma e condicfes estabelecidos no presente Contrato e
no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc0es previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar a Secretaria de Assuntos Juridicos, quando for o caso, para
adocdo das medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucédo do ajuste.

8.1.10. A Administracdo tera o prazo de 03 (trés) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
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8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteracdo do projeto
pelo Contratante, art. 93, 83°, da Lei n® 14.133, de 2021, quando cabivel.

8.1.14. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA 92 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagcbes a seguir
dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execugao do contrato.

9.1.2. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgédo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.1.3. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacédo por eles
solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deveréo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto,
de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucé&o contratual pelo
CONTRATANTE, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico,
da Lein®14.133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificagcdo da regularidade via Internet, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o
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dia trinta do més seguinte ao da prestacado dos servigos, 0S seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pelo CONTRATANTE
Ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condi¢cfes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATADO, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificagcées do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagGes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagcéo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo;

9.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas;
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9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informacBes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.1.23. Realizar os servicos de manutencéo e assisténcia técnica descritos no
ANEXO UNICO deste contrato.

CLAUSULA 102 — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. O CONTRATANTE e o CONTRATADO se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios
digitais, garantindo que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-4 de acordo com as bases legais previstas nas
hipéteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei Federal n® 13.709/2018 as quais se submeteréo os
servicos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) O tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de
execucdo do contrato e do servico contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em
cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por
determinacao judicial ou por requisicdo da ANPD;

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a prépria
prestacao do servico, esta sera realizada mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE,
responsabilizando-se 0 CONTRATADO por obter o consentimento dos titulares (salvo nos
casos em que opere outra hipotese legal de tratamento). Eventualmente, as partes
podem ajustar que o CONTRATANTE sera responsavel por obter o consentimento dos
titulares. Os dados assim coletados sé poderdo ser utilizados na execucdo dos servicos
especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

Os dados assim coletados sé poderdo ser utilizados na execucdo dos servicos
especificados neste contrato, e em hipdtese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

Eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE sera responsavel por
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes desta alinea;

d) Os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacbes técnicas que
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regulamentam a utilizacdo da tecnologia de informagcdo e comunicagdo com O
CONTRATANTE;

e) Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos
dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, o0 CONTRATADO interrompera o
tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e, em no maximo
trinta dias, sob instrugbes e na medida do determinado, eliminara completamente os
Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (seja em formato digital ou
fisico), salvo quando o CONTRATADO tenha que manter os dados para cumprimento de
obrigacéo legal ou outra hipotese da Lei Federal n°® 13.709/2018.

10.2. O CONTRATADO dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes
e condi¢cdes acordadas nesta subclausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade
do CONTRATANTE, cujos principios deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos
dados pessoais de que trata a presente clausula.

10.3. O eventual acesso, pelo CONTRATADO, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais implicard para 0 CONTRATADO e para seus prepostos —
devida e formalmente instruidos nesse sentido — 0 mais absoluto dever de sigilo, no curso
do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

10.4. O CONTRATADO cooperara com o CONTRATANTE no cumprimento das
obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal n°
13.709/2018 e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicbes e determina¢Bes do Poder Judiciario, Ministério Publico e
orgaos de controle administrativo.

10.5. O CONTRATADO devera informar imediatamente o CONTRATANTE quando
receber uma solicitacdo de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais e
abster-se de responder qualquer solicitacgdo em relacdo aos dados pessoais do
solicitante, exceto nas instrucdes documentadas do CONTRATANTE ou conforme exigido
pela Lei Federal n® 13.709/2018 e Leis e Regulamentos de Protecédo de Dados em vigor.

10.6. O preposto do CONTRATADO mantera contato formal com o preposto do
CONTRATANTE, no prazo de até vinte e quatro horas da ocorréncia de qualquer
incidente que implique violacdo ou risco de violacdo de dados pessoais, para que este
possa adotar as providéncias devidas, na hipétese de questionamento das autoridades
competentes.

10.7. A critério do preposto do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocada
a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto, conforme a sensibilidade e o risco
inerente dos servigcos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

10.8. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispbe a Secdao Ill, Capitulo VI, da Lei
Federal n® 13.709/2018.

CLAUSULA 112 — GARANTIA DE EXECUCAO
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11.1. A contratagcdo conta com garantia de execucdo comprovada pelo entédo
Adjudicatario, ora CONTRATADO, ao ter apresentado em cumprimento a condicdo que
antecedeu a assinatura deste Contrato, uma das modalidades de que trata o artigo 96,
incisos I, 11, Il e IV e, no que foi pertinente, aos artigos sequintes, do CAPITULO I, DAS
GARANTIAS, da Lei n® 14.133, de 2021, e demais previsOes, valores e condi¢des
basicas tratadas no Edital e no Termo de Referéncia, bem como as condicdes
especificas deste Contrato, conforme segue.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade
durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap0s término deste prazo de
vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o0 prémio nas
datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢c6es e coberturas da apélice vigente e
nenhum periodo fiqgue descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5. Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracéao.

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo ao contratado; e

c) obrigacfes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.6, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na (MENCIONAR INSTITUICAO FINANCEIRA) com corre¢gao monetaria.

11.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e
de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
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Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cadigo Civil.

11.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo
determinado pelo CONTRATANTE.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
materia.

11.14. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacéo
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.17. A garantia somente sera liberada ou restituida apoés a fiel execucédo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

11.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos elou aplicar sangcbes ao
CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza o0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.20. A garantia de execucao € independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia, ANEXO UNICO deste Contrato.

CLAUSULA 122 - DO RECEBIMENTO

12.1. Os servicos prestados serao recebidos em conformidade com o Termo de
Referéncia, ANEXO UNICO deste Contrato.

12.1.1. Vinculam-se aos critérios estabelecidos nesta Clausula as determinagdes
especificas ao recebimento contidas no Termo de Referéncia.
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12.1.2. No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato serdo observadas, no
gue couber, as disposi¢cdes contidas no Decreto Municipal n° 19721/2024 e no artigo n°
140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

12.2. Na hipdétese da ndo aceitacdo dos servicos, o CONTRATANTE notificara o
CONTRATADO das irregularidades, registrara o fato e estipulara prazo maximo para
correcdo do(s) vicio(s) mediante a lavratura de Termo de Constatacéo de Irregularidade —
T.C.I., sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel.

12.3. O CONTRATADO deveré refazer os servigos / sanar a(s) irregularidade(s) conforme
determinacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE.

12.3.1. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo determinado, a contar da notificacéo
do contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.4. A nota fiscal/fatura deverd, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto e
estar em conformidade com os termos da Portaria CAT-162, de 29/12/2008, devidamente
atualizada, da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, se o caso.

12.4.1. O ndo atendimento da prescricdo acima sujeita o licitante a recusa dos
servicos, bem como as demais sancdes legais e contratuais cabiveis.

12.5. Nao ser& aceito preco divergente do constante na Autorizacdo de Fornecimento e
proposta vencedora.

12.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes cabendo a fiscalizacdo ndo atestar o Recebimento Definitivo até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

12.7. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade do Contratado
pela qualidade e garantia do objeto.

CLAUSULA 132 — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
CONTRATADO que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéao do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

i) na execucao do Contrato incorrer nas situacoes previstas no item 11.2. Penalidades,
do ANEXO UNICO.

13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sancgoes:

13.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

13.2.3. Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem

como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.
13.2.4. Multa:

(1) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(2) Compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucéo total do objeto;

(3)  Multa de 15% a 30% do valor do contrato licitado para as infracGes previstas
no item 13.1 desta CLAUSULA 132

13.2.4.1. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente
sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a
contar da comunicagéo oficial.

13.2.4.2. Caso a multa moratoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia
de atraso injustificado de que trata o inciso I, incida sobre prazo superior a 30 (trinta) dias,
fica autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n°
14.1333, de 2021.
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13.3. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE.

13.4. Todas as sanc0fes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

13.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

13.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

13.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 03 (trés) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

13.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.9. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

13.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.11. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
gue utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e

a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
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13.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

13.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA 142 — DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato ser& extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou néo as obrigacdes de ambas as partes contratantes.

14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

14.3. A extincdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

14.4. Caso a notificagdo da néo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

14.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.6. Nesta hipo6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.7. A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.8. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracédo subjetiva.

14.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c¢) Indenizagbes e multas.
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14.10. A extingcdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do oOrgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133, de 2021).

CLAUSULA 152 — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. A respectiva contratacdo sera atendida pelas dotacbes orcamentarias n°

40.10.3.3.90.40.12.361.0003.2.012.01.2200000 /
20.10.3.3.90.40.04.122.0001.2.051.01.1100000 /
60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.3010000 /

60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000, constantes do exercicio de 2025 e
exercicios subsequentes (recurso proprio).

CLAUSULA 162 — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei _n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos estabelecidos pelo
Cadigo Civil.

CLAUSULA 172 — DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragcbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

17.2. O CONTRATADO é¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizag&o do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA 182 — DO FORO COMPETENTE
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Fica eleito o Foro de Sao José dos Campos/SP para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

S&ao José dos Campos, _ de de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

(QUALIFICAR TESTEMUNHAS)
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ANEXO X

MATRIZ DE RISCOS

Riscos

Probabilidade

Impacto

Severidade

Estratégia de Mitigacao

Alocacédo dos Riscos

Atraso

no cronograma de

implantacdo e operacdo dos
servicos contratados

Média

Alto

Alta

1 - Estabelecer penalidades contratuais
para atrasos;

2 - Assegurar que os fornecedores
comprovem  histérico  regular de
fornecimentos em outros  érgaos
contratantes.

3 - Estabelecer mecanismos de
monitoramento continuo da logistica de
importacdo dos equipamentos criticos,
garantindo visibilidade em tempo real
sobre o0 status da importacdo e
possiveis atrasos.

Responsabilidade do Contratado

Servicos

Eos
urante a implantacédo

ralta de efetiva disponibilidade

contratados

Média

Alto

Alta

Prever no TR/Contrato que a contratada
devera realizar testes de disponibilidade
dos servigos a medida que forem sendo
implantados; além de envolver todas as
partes interessadas no processo de
validac&o de entrega dos servicos.

Responsabilidade do Contratado
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Riscos Probabilidade| Impacto| Severidade Estratégia de Mitigacao Alocacédo dos Riscos
1 - Prever TR/Contrato que qualquer
indisponibilidade verificada pelas partes
deve ser comunicada;
. 2 - Estabelecer multas contratuais para
Falta de efetiva . .
disponibilidade dos Servicos 0s casos em que for negligenciada a
P ¢ Média Alto Alta solucéo; Responsabilidade do Contratado
contratados durante a
~ 3 - Prever no TR/Contrato acordos de
execugao contratual . .
nivel de servigo (SLA);
4 - Prever monitoramento e
acompanhamento permanente, para
evitar a indisponibilidade da rede.
Responsabilidade
. Compartilhada:
Implementar medidas de seguranca -
: . Contratada: Implementacéo das
robustas e monitoramento continuo da .
: ~ . - medidas de seguranga e
Violagcdo de dados e seguranga . . Rede Corporativa Municipal conforme . .
. " Alta Muito Alto Muito Alta . x monitoramento continuo.
cibernética requisitos de protecéo de dados Administracio Piblica:
previstos em contrato e legislacéo b T'mf rgga:jq u_ ca.
especifica vigente:; . .e |n~|gao e |ret.r|zes e
fiscalizag8o do cumprimento das
normas de protecéo de dados.
Responsabilidade
. . Compartilhada:
1 - Fornecer treinamento extensivo para .
DL S Contratada: Fornecimento de
os funcionérios municipais antes da . .
Falta de ) ~ treinamento para os servidores
o . implementacgéo; oferecer suporte L L
capacitacao/treinamento . f ~ municipais e capacitacao
. . - continuo apés a implantacdo do o
adequado dos servidores Baixa Alto Média adequada de seus préprios

municipais e dos funciondrios
da Contratada

sistema;
2 - Prever no TR/Contrato a forma,
condicdes, prazo e demais atos
necessarios para o efetivo treinamento.

funcionarios.
Contratante: Garantir a
participacdo dos servidores no
treinamento e acompanhamento
da eficacia do suporte continuo.
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Riscos Probabilidade| Impacto| Severidade Estratégia de Mitigacao Alocacédo dos Riscos

Responsabilidade
Compartilhada:
Contratante: Monitoramento das
mudancas legislativas e

, N ] . regulamentares e ajustes
Mudangas na legislagéo e Alta Médio Alta mudancas na legislagéo e contratuais, quando necessario.

regulamentacéo regulamentacéo pertinentes; Contratada: Adequacio as
flexibilidade no contrato para ajustes. '

1 - Manter-se atualizado sobre as

novas regulamentagfes
conforme exigido pela
Administracao Publica.

1 - Instalar protecfes adequadas e

Danos aos equipamentos por seguras;
condicdes climéaticas adversas Médio Alto Alta 2 - Prever no TR/Contrato a Responsabilidade da Contratada
ou terceiros manutenc¢do ou troca do equipamento

no caso de danos.

Responsabilidade
Compartilhada:
Contratante: Coordenagédo com

1 - Desenvolver um plano de
contingéncia especifico para cada tipo
de situacéo; revisar e atualizar . o
. - . o autoridades, atualizacdo das
SituagBes de emergéncia periodicamente o plano de acordo com diretrizes e definicio das
nacional (pandemia, guerra, Baixa Muito Alto | Muito Alta as diretrizes das autoridades e IAZ i e
exigéncias no contrato.

catastrofes climaticas, etc.) competentes; Contratada: Impl tacio d
2 - Prever no TR/Contrato possivel ontratada. m_p eAme_n agap 0s
planos de contingéncia e ajuste

solucdo no caso de ocorréncia de caso q 5es d q
. : r r m
fortuito ou forca maior as °Pe a_c;oes € aco 9 ?0 as
diretrizes emergenciais.
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Riscos

Probabilidade

Impacto

Severidade

Estratégia de Mitigacao

Alocacédo dos Riscos

Situa¢des de emergéncia locais
(endemias, alagamentos,
temporais, desabamentos,
incéndios em prédios publicos,
etc.)

Baixa

Muito Alto

Muito Alta

1 - Desenvolver planos de contingéncia
especificos para cada tipo de situagao
de emergéncia local; coordenar com as
autoridades locais de resposta a
emergéncias;
2 - Prever no TR/Contrato possivel
solugéo no caso de ocorréncia de caso
fortuito ou for¢a maior

Responsabilidade
Compartilhada:
Contratante: Coordenacédo com
autoridades locais e definigdo
dos planos de contingéncia no
contrato.
Contratada: Implementacéo dos
planos de contingéncia e
resposta eficiente as situagdes
de emergéncia locais.

Dificuldade de instalagdo em
areas rurais ou locais de dificil
acesso

Média

Alto

Alta

1 - Realizar estudos preliminares e
mapeamento detalhado dos locais de
instalacéo antes do inicio da
implantacéo o projeto;

2 - Incluir clausulas no contrato para
permitir ajustes logisticos e uso de
tecnologia alternativa onde a instalacao
de fibra seja inviavel.

Responsabilidade da Contratada

Atraso na implantacao da
infraestrutura do servico de
conectividade por limitacdes

técnicas de conectividade em
locais remotos, em que sejam
prestados servi¢cos essenciais

Média

Alto

Alta

Considerar solugdes hibridas de
conectividade (ex. uso de radio ou
satélite), temporariamente, até que a
fibra seja totalmente instalada

Responsabilidade da Contratada
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Riscos

Probabilidade

Impacto

Severidade

Estratégia de Mitigacao

Alocacédo dos Riscos

Atraso na implantacao dos
servigos em razao da atuacao
de Concessionérias Publicas

Dificuldade de

Média

Alto

Alta

Incluir clausulas contratuais que
determinem a comunicacao rapida entre
as partes, prever que a contratada
devera comunicar a Prefeitura para
acompanhamento em paralelo, além da
possibilidade de utilizagéo de fontes de
energia alternativa ou outra tecnologia
temporaria até que o problema seja
resolvido.

Responsabilidade da Contratada

acompanhamento de
chamados

Média

Médio

Média

Prever no Termo de Referéncia a
obrigatoriedade de ser disponibilizado
pela contratada uma ferramenta de
gerenciamento de chamados e
validag&o remota.

Responsabilidade da Contratada

Atraso na resolucéo de

chamados Média

Ocorréncia de incidentes junto

Alto

Alta

Definig&o de acordos de nivel de servigo
(SLA), incluindo no Termo de
Referéncia a definicdo clara de prazos
maximos para resolucao de diferentes
tipos de chamados (criticos, urgentes e
rotineiros), com monitoramento continuo
da performance. Incluir no Termo de

Referéncia e no Contrato, clausulas
especificas para 0 ndo cumprimento dos
SLAs estabelecidos, aplicando multas

ou descontos e penalidades
proporcionais no pagamento.

Responsabilidade da Contratada

ao Centro de Seguranca e
Inteligéncia que necessitem de
intervencdo in loco.

Média

Alto

Alta

Prever no TR — Termo de Referéncia a
presenca in loco, no Centro de
Seguranca e Inteligéncia - CSl, de um

responsavel técnico pelo sistema.

Responsabilidade da Contratada
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Riscos Probabilidade| Impacto| Severidade Estratégia de Mitigacao Alocacédo dos Riscos
Falta de equipe técnica
especializada para atendimento . .
R rPesqu %0 dgs incidentes nos Prever no TR, atendimento direto pelo
¢ Média Alto Alta NOC (Network Operations Center) da | Responsabilidade da Contratada
servigos, em destaque
. L. contratada.
atendimentos fora do horario
comercial.
1 - Incluir no Termo de Referéncia
requisitos detalhados sobre a
capacidade de armazenamento, o
tempo de retencdo das imagens e 0s
padrdes de seguranga para o
armazenamento de dados.
Problemas no armazenamento . .
adequado das imagens 2 - Estabelecer clausulas contratuais
a nag Média Alto Alta que prevejam penalidades em caso de | Responsabilidade da Contratada
capturadas pelo sistema de
. . falha no armazenamento ou perda de
videomonitoramento
dados.
3 - Exigir relatérios periddicos da
contratada sobre o armazenamento,
com acles corretivas imediatas caso
haja sinais de problemas no
fornecimento.
Responsabilidade
. , Compartilhada:
N Incluir/melhorar no TR, clausulas claras e P .
Interpretacdo errada dos o Contratante: Garantir que 0s
. : detalhadas sobre a forma de medicéo e .
termos contratuais ou itens do o . termos sejam claros e fornecer
. N e - as condicdes de pagamento, para evitar ) - R
TR relacionados as condicdes Média Alto Alta orientacdes adicionais, se

de pagamento ou forma de
medicdo

ambiguidades, levando-se em
consideracgéo deciséo judicial sobre a
matéria.

necessario.
Contratada: Esclarecimento de
davidas e correto entendimento
dos termos.
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Riscos Probabilidade| Impacto| Severidade Estratégia de Mitigacao Alocacédo dos Riscos

1 - Assegurar que as especificacbes
técnicas do Termo de Referéncia (TR)
para o 'Ponto de Suporte de Imagem
Mével de Emergéncia Social' sejam
neutras e funcionais, descrevendo a
necessidade e o resultado esperado, sem
restringir a competicédo a solucdes
proprietarias ou patenteadas.

Responsabilidade
Compartilhada:
Contratante: Pela definicdo das
especificacbes técnicas.
Contratada: Pela apresentacdo
de solugéo néo infratora a
eventual propriedade intelectual.

Alegacao de Patente e
Exclusividade sobre o
componente 'Ponto de Suporte Média Alto Alta
de Imagem Mével de
Emergéncia Social'

Nesta matriz:

° A matriz de riscos identifica os principais riscos que podem afetar a implementacdo do servico de Cidade Inteligente em S&o José dos
Campos, avaliando sua probabilidade, impacto e severidade, além de propor estratégias de mitigagéo para cada risco identificado.

° Na alocacgéo de riscos, fica claro quem sera responsavel por gerenciar cada risco.

° A inclusdo da categoria "Situacdes de emergéncia nacional" na matriz de riscos reconhece a importancia de considerar eventos

extraordinarios que podem impactar a execucao do contrato, como pandemias, guerras e catastrofes climaticas, (todos cenarios atuais, sujeito
a alteracdo). Estratégias especificas de mitigacdo devem ser desenvolvidas para lidar com essas situagdes, incluindo a elaboracdo de planos
de contingéncia e a cooperag¢do com as autoridades competentes.

° Na alocagéo de riscos, a responsabilidade pela gestéo das situacdes de emergéncia nacional é compartilhada entre a Administracado
Publica e a Contratada, refletindo a necessidade de colaboracdo mutua e coordenagdo durante esses eventos imprevisiveis e de grande
impacto.
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ANEXO XI

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 131/SGAF/2025

CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS QUE COMPONHAM UMA SOLUCAO DE CIDADE INTELIGENTE (SCAAS —
SMART CITY AS A SERVICE), CONTEMPLANDO SERVICOS DE CONECTIVIDADE,
TELECOMUNICACOES E IMAGENS ENTRE UNIDADES DA PREFEITURA DE SAO
JOSE DOS CAMPOS (PREDIOS, LOGRADOUROS, PONTOS DE
VIDEOMONITORAMENTO, = CONTROLADORES  SEMAFORICOS, ANTENAS
WIRELESS) POR MEIO DE UMA REDE CORPORATIVA MUNICIPAL, A SER
DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1 Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema

eletrbnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestacdes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no

Diario Oficial Eletronico do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos

prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estéo

cadastradas no modulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
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nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugbes n° 01/2024, conforme

“Declaragao(bes) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) € de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicacao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;
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Pela contratada:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificacdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a
pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis
por acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis por processos licitatorios; de
responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuicdes previstas em atos legais ou
administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hip6tese de
prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como

subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificagdo, sera ele objeto de notificagcao especifica.
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DTk ANEXO XII — DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Xf
e PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS

PREGAO ELETRONICO N° 131/SGAF/2025

As informacgdes constantes abaixo deverdo ser atualizadas, pois serdo consideradas para a
elaboracdo do Contrato e Autorizacdo de Fornecimento (AF). Tais dados deverdo estar de
acordo com os que integraréo a respectiva Nota Fiscal, para fins de faturamento.

Seu teor € de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.

RAZAO SOCIAL DO LICITANTE: . ..o iteiteeecieee ettt e et e et ea et ea et ea et e st ne et s sanasstenssaeeseteneneenns
CNPJ: s INSC. ESTADUAL:...coovvviiiiiiiiiiiieeieeenn. INSC. MUNICIPAL:...........ceeeen.
TELEFONE: (1.02) woveveeeeeeeeeeeeeeeneeeesenenesnenens FAX: (e02) oot
ENDERECO COMPLETO (logradouro, n°, bairro, cidade, estado):.......cccccceeiiiiiiiiiiiiieeniiiiiieeeeeenn

SOCIO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA — ADMINISTRACAO:

L1 - NOME COMPLE T O: .iiuiiiiiiiiieiiei e e e et s e e e e et ettt e e e e et e eatab s e eeaeeeas b aeeeeeeenssnnnasaaaaaes
RG (com 6rg8o e estado emiSSOr): .......c.ccccceeevvvuieeeeniieees ceeeeeainnnns CPF e
DATA DE NASCIMENTO:. ........ - [oveiunn.

E-MAIL PARTICULAR:

E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL.:

2 - NOME COMPLET O ..iiiiiiiiiiiit ettt e ettt e e e e e et et e s e e et e e e tat s e eeaeeeestnsa s eeeeeessstnnnaaaeaeeenes
RG (com 6rgao e estado emiSSOr) @..........cccceeeeveruieeeernnns ceveeerennns CPF .
DATA DE NASCIMENTO:. ........ - [oveiunn.

E-MAIL PARTICULAR:

E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL.:

QUEM ASSINARA O CONTRATO:

(Caso nao tenha sido comprovado no processo licitatdrio poderes para assinatura do respectivo contrato, sera
necessario a apresentacao de procuragdo com poderes especificos para assinar contratos).

L@ 1Y @@ 11 | I I RSP
ESTADO CIVIL: ..o, NACIONALIDADE: ......ccooveiieiiiiiieeee
CARGO QUE OCUPA NA EMP RES A . .. ittt ettt e e e e e e e a e e e
RG (com 6rgao e estado MISSOr). .....cciivuieeeeeiiieeeiiieeeeeteeeeeei e e eeaeeeenans CPF
DATA DE NASCIMENTO. ........ - [oveun.

E-MAIL PARTICULAR:
E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:
ENDERECO / DOMICILIO COMPLETO (logradouro, n°, bairro, cidade, estado): ...........c.ccccveueeeen...
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