PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANGAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE
RECURSOS

PREGAO ELETRONICO N° 099/SGAF/2026

A Prefeitura de Sao José dos Campos vem tornar pl]blico~ para conhegjmento dos
interessados que realizara licitacdo na modalidade PREGAO ELETRONICO N°

099/SGAF/2026, para CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
IMPLANTAGAO E MODERNIZAGAO DA ILUMINAGAO PUBLICA

ORNAMENTAL EM PRACAS, VIELAS E AREAS DE LAZER, nos termos das
Leis Federais n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 13.709/2018, da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022, da Lei Complementar n° 123/2006, atualizada
por ultimo pela Lei Complementar n° 214/2025, Lei Complementar n°® 182/2021, Lei
Complementar n° 188/2021, dos Decretos Municipais n°® 20.073/2025, n° 19.721/2024, n°
19.491/2023, n° 19.485/2023, n° 19.484/2023, n° 19.483/2023, n° 19.425/2023, n°
19.268/2023, n° 19.267/2023, n° 20.073/2025, no que aplicavel, e demais normas
pertinentes (https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/gestao-administrativa-e-financas/compras-
e-licitacoes/legislacao/).

O Pregao ocorrera em sessado publica exclusivamente em ambiente eletrénico, na
Internet, através da plataforma BR __CONECTADO, no enderegco eletrdnico:
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, mediante recursos de criptografia e de
autenticacao que assegurem condi¢cdes adequadas de seguranga em todas as etapas do
certame.

Recebimento das propostas.

As propostas, serao recebidas até as 08h29 do dia 07/07/2026,
exclusivamente através do sistema eletronico conforme enderego
acima.

Abertura das propostas:
As propostas serao abertas as 08h30 do dia 07/07/2026.

Inicio da disputa de precos:
A sessiao eletronica iniciar-se-a as 08h40 do dia 07/07/2026.

Todas as referéncias de tempo do edital e durante a sessdo publica observarao,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia-DF.




1-OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
IMPLANTAGAO E MODERNIZAGAO DA ILUMINAGAO PUBLICA ORNAMENTAL EM
PRACAS, VIELAS E AREAS DE LAZER, nas condi¢des estabelecidas no ANEXO | —
TERMO DE REFERENCIA (TR) e ANEXOS I, Ill e XI.

1.2. Caso no momento da elaboragao das propostas seja verificada divergéncia entre as
especificacdes deste objeto descritas no sistema eletrénico do PORTAL DE COMPRAS e
as especificagdes constantes deste Edital, ou ainda, divergéncia entre disposi¢cdes deste
Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo, prevalecem validas
as do Edital.

1.3. Para a prestacao do servigo sera observado:

1.3.1. No certame:

I. O modo de disputa aberto;

Il. O critério de julgamento das propostas pelo menor prego global por lote.

1.3.2. Na execugao

l. Os servicos realizados na forma de execucgao indireta;

Il. O regime de empreitada por preco unitario.
1.4. Estdo vinculados a futura contratacdo objeto deste Edital, independentemente de
transcricdo, o Termo de Referéncia, o Edital da Licitacdo, a proposta declarada
vencedora e eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 — CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo pessoas juridicas cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto licitado, observadas as condi¢des deste Edital.

2.2. Os interessados deverao, além de atender as demais exigéncias constantes neste
edital e seus anexos, estar devidamente credenciados e de posse de sua senha pessoal
e intransferivel, obtida ap6s os procedimentos descritos no item 3 deste edital.

2.3. Nao poderao participar os interessados que se encontrem com faléncia decretada,
concurso de credores, dissolugao, liquidagao, empresas estrangeiras que ndo funcionem
no Pais, nem aquelas que estejam sob os efeitos da Declaragao de Inidoneidade ou de
Suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta
do Municipio.

2.4. Os interessados deverdo participar do certame através da mesma pessoa juridica
que vira a executar o contrato, ou seja, caso participe como matriz devera apresentar
toda a documentacdo em nome da matriz, caso participe como filial devera fazé-lo em



nome da filial. Fica vedada a execugao do contrato por pessoa juridica diversa daquelas
originalmente participantes do certame.

2.5. Nao poderao disputar esta licitacdo ou participar da execug¢ao do contrato:
2.5.1. Aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. O licitante que se enquadrar em quaisquer das previsdes contidas no artigo
14, incisos | ao VI, da Lei n°® 14.133, de 2021;

2.5.3. Conforme justificativas — técnica, econdmica e outras pertinentes,
formalizadas nos documentos que orientaram a elaboragdo deste edital, NAO sera
permitida a participagao no certame de empresas em regime de CONSORCIO;

2.5.4. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, extensivo a terceiro que
auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, devendo ser observadas as situagées que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.6. A COOPERATIVA, quando n&o vedada por justificativa técnica e econémica, para
fins de participacao devera cumprir, no que couber, as previsbes do art. 16, da Lei n°
14.133/2021 e do Edital.

3 — CADASTRO PREVIO DOS LICITANTES

3.1. A participagcédo no presente Pregao Eletronico dar-se-a mediante realizagdo sessao
publica, por meio da INTERNET, mediante condigbes de seguranga - criptografia e
autenticacdo - em todas as suas fases através do Sistema PORTAL DE COMPRAS,
disponivel no endereco eletronico: https://www.licitacaosaocjosedoscampos.com.br.

3.2. Os interessados deverédo acessar o PORTAL DE COMPRAS da Prefeitura de Sao
José dos Campos para na plataforma da BR CONECTADO se cadastrar previamente
como FORNECEDOR, inscricao que devera ocorrer em até 02 (dois) dias uteis anteriores
ao horario fixado neste Edital para o recebimento das propostas.

3.2.1. Havendo necessidade de contato com a BR CONECTADO para pagamento,
liberagdo de acesso e suporte ao uso da plataforma, realizar contato via telefone: (081)
3877-1397 e / ou e-mails: comercial@brconectado.com.br; boletos@brconectado.com.br.

3.3. Para obter acesso aos servicos do PORTAL DE COMPRAS da Prefeitura de Sao
José dos Campos:

3.3.1. O custo de operacionalizagdo e uso do sistema ficara a cargo do licitante
que pagara a BR CONECTADO, provedora do sistema eletrbnico, o equivalente aos
custos pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da informacao, consoante TABELA DE
PRECOS com valores por plano de acesso, informados na pagina do CADASTRO DO
FORNECEDOR;



3.3.2. Deverao ser preenchidas as informagdes dos campos para a identificacdo da
Pessoa Juridica ou Pessoa Fisica com os respectivos dados, fornecida a documentacao
exigida para o respectivo cadastramento/credenciamento acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Copia do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ); Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartério do Servico de Registro Civil e Titulos e Documentos, em se
tratando de sociedade por agdes, acompanhado da documentacdo de eleicdo de seus
administradores;

b) Demais documentos exigiveis pelo PORTAL DE COMPRAS / BR CONECTADO.

3.4. O acesso do Licitante ao Pregéo Eletrénico, para efeito de encaminhamento dos
documentos de habilitagdo nos termos do item 10 deste Edital, encaminhamento de
proposta de preco e lances sucessivos de pregcos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicdo de login e senha privativa pela BR CONECTADO.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.1. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
sistema eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao
de capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes ao Pregao Eletrénico.

3.6. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrébnico durante a
sessdo publica do Pregéo Eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconex&o do seu representante.

3.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.71. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacao.

3.8. Ao enviar PROPOSTA INICIAL o licitante estara declarando que conhece e concorda
com todas as regras do Edital, bem como todos os requisitos de habilitacdo e que até a
data de apresentacado da proposta inicial inexistem fatos impeditivos para a habilitacédo no
presente processo licitatério, declara também, que ndo emprega menor de idade, salvo
na condi¢do de aprendiz (Art. 7°, inciso XXXIII, da CF).



3.8.1. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e
proposta sujeitara o licitante as sangdes previstas em lei.

3.9. Para maiores informacdes sobre a utilizagcdo do sistema eletrbnico utilizado BR
CONECTADO, os interessados podem obter a “Cartilha para Fornecedores” no site
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, clicando em “DOWNLOAD: GUIA DO
LICITANTE”, ou entrar em contato com o suporte técnico ao uso da plataforma do BR
CONECTADO através do telefone: (81) 3877-1397.

4 —- RECURSOS FINANCEIROS

41. A respectiva contratacdo sera atendida pela dotacdo orcamentaria n°
55.10.4.4.90.51.15.451.0010.2.049.03.1000081, constante do exercicio de 2026 (recurso
préprio).

5 — INSTRUGOES PARA SOLICITAGAO DE INFORMAGOES E IMPUGNAGCAO DO
EDITAL

5.1. O edital da presente licitacdo podera ser obtido pelo interessado pela Internet,
diretamente nos seguintes enderegos eletrénicos:
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/ (onde havera o direcionamento a
respectiva pagina para download).

5.2. Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos e/ou impugnar o ato convocatério do pregao na
forma eletrénica.

5.2.1. A Secretaria de Gestdo Administrativa e Financas de Sdo José dos Campos
respondera aos pedidos de esclarecimentos e decidira sobre a impugnagéo no prazo de
até 03 (trés) dias uteis limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame e
podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragcao do edital e dos
ANEXOS.

5.3. A solicitacdo de esclarecimentos e a apresentagao de impugnagao contra o presente
edital deverao ser enviadas pelo sistema: https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/
ou através do e-mail drmcd@sjc.sp.gov.br.

5.3.1. As respostas seréo divulgadas nos sites
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/ e www.sjc.sp.gov.br, cabendo aos
licitantes a obrigac&o de verificar o mesmo antes de apresentarem suas propostas.

5.3.2. As impugnag¢des e pedidos de esclarecimento ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

5.4. Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera definida nova data para a
realizacdo do certame, com comunicagdo aos licitantes através de publicagdo nos
mesmos termos verificados no edital, exceto se tal acolhimento ndo ensejar alteragao ou
prejuizo a formacéo das propostas.



5.5. Em caso de nao solicitacdo pelas proponentes de esclarecimentos e informacgdes ou
de impugnacéo ao edital, pressupde-se que os elementos fornecidos sao suficientemente
claros e precisos.

5.6. Contato: Departamento de Planejamento e Gestdo de Recursos da Prefeitura de
Sao José dos Campos, situado a rua José de Alencar n° 123 - 1° andar - Sala 03 - Pago
Municipal, no horario compreendido entre 8h15 e 17h. Telefones: (12) 3947-8250 / 3947-
8561.

6 — ENVIO DE PROPOSTA DE PREGOS ELETRONICA

6.1. No presente Pregado Eletrénico, a fase de habilitacdo sucederd as fases de
apresentacéo de propostas e lances, e de julgamento.

6.2. Os licitantes deverdao encaminhar exclusivamente por meio do sistema a PROPOSTA
INICIAL até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessio publica, quando se
encerrara automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2.1. Na proposta ofertada devera estar expresso o valor global de cada lote, em
real (R$), com no maximo 2 (duas) casas decimais.

6.3. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

6.4. A licitante devera declarar em campo préprio do sistema, ao cadastrar a sua
proposta, que:

6.4.1. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIIl, da Constituigdo Federal;

6.4.2. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso |l
do art. 5° da Constituicao Federal;

6.4.3. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras
normas especificas.

6.5. No ato do cadastramento da proposta eletrénica no sistema, o interessado devera
declarar em campo proéprio o tipo de enquadramento de porte de sua empresa (Micro
Empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Cooperativa - COOP, ou Outras
Empresas - OE).

6.5.1. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte,
equiparadas ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e atualizagcbes, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do
art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.



6.6. A falsidade das declaragbes de que trata o item 6.4 e 6.5 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.8. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagoes
no sistema eletrébnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

6.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

6.10. A proposta adequada enviada apds o término da etapa competitiva conforme item
9.2 do Edital prevalecera sobre a proposta inicial descrita no item 6.2.

6.11. O encaminhamento da proposta pressupde que o preco proposto considerou todos
os custos diretos e indiretos porventura decorrente ou de qualquer outra forma
relacionadas com a perfeita e integral execugdo da obra / servigo, tais como,
exemplificativamente: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, méao
de obra, consultorias, ensaios em laboratérios, bem como o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas neste edital e seus anexos.

6.11.1. O licitante sera responsavel por todas as transag¢des que forem efetuadas
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao o6rgédo promotor da licitagdo responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.11.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragéo, sob alegagao de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

6.11.3. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

6.12. No preenchimento da proposta inicial, que devera ser encaminhada conforme o
item 6.2, o licitante ndao podera se identificar, sob pena de ter sua proposta
DESCLASSIFICADA.

6.13. No preco proposto deverdo estar contemplados todos os custos diretos e indiretos
porventura decorrentes ou de qualquer outra forma relacionados com o objeto da



presente licitacdo tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos,
ferramentas, mao de obra, encargos, entre outros.

6.14. Apos a abertura do pregdo nao sera admitido o cancelamento de eventual proposta
enviada.

GARANTIA DA PROPOSTA
6.15. Para a presente proposta nao sera exigida garantia.
7 - ABERTURA DA SESSAO E DAS PROPOSTAS

7.1. A partir do horario previsto no edital de licitacdo, a sessdo publica sera aberta pelo
Pregoeiro.

7.2. A verificagao da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de
julgamento, de que trata o item 9, em relagdo a proposta mais bem classificada.

7.2.1. Na abertura das propostas, como medida excepcional podera haver a
exclusao da proposta que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo
do processo licitatério, mediante comunicacgao eletrénica automatica via sistema.

7.2.1.1. Eventual exclusdao de proposta do licitante implica a retirada do
licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

7.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8 — ETAPA COMPETITIVA

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sess&o publica pelo Pregoeiro com a
utilizacdo de sua chave de acesso e senha, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

8.1.1. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

8.1.2. Para ter acesso a etapa competitiva, os licitantes deverao estar conectados
ao sistema para participar da sessao de lances.

8.1.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

8.1.4. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para os LOTES 01,03 e
04; R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para o LOTE 02 e R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) para o LOTE 05.



8.2. Sera adotado para o envio de lances neste pregao eletrénico o MODO DE DISPUTA
“ABERTO”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes automaticas, consoante ao que dispde a Lei n® 14.133, de 2021.

8.3. A sessdo de lances sera gerenciada pelo Pregoeiro e disputados de maneira
simultédnea os itens 01 ao 05.

8.3.1. N&o serado aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

8.4. Na classificagdo das propostas sera levado em conta o menor preco global
proposto por lote, devendo ser respeitados os precos maximos unitarios constantes no
Anexo Il - Planilha Orgamentaria.

8.4.1. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

8.4.2. Empatadas as propostas iniciais sem o envio de lances apdés o comego da
fase competitiva e ndo havendo, dentre os participantes, licitantes enquadrados na
condigdo de ME / EPP, ou se houver, que n&o estejam aptos a usufruir do tratamento
diferenciado de que tratam os artigos 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60, da Lei
n° 14.133, de 2021.

8.4.2.1. Infrutiferos os critérios de desempate de que trata o art. 60, da Lei
n° 14.133, de 2021, proceder-se-a ao sorteio.

8.5. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o0 seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

8.5.1. A aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.5.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

8.6. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

8.6.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor precgo; e

8.6.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

8.7. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 8.5 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéao



ou entidade promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

8.8. A etapa de lances da sessao publica tera duragédo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

8.8.1. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.8.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida no item 8.8 e subitem
8.8.1, a sesséo publica encerrar-se-a automaticamente.

8.9. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema,
podera o pregoeiro, em até 10 (dez) minutos, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecugao
do melhor preco.

8.10. Durante a sessao publica, os licitantes poderdo acompanhar, em tempo real, todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, conhecer valor e horario do menor lance
registrado, ndo sendo identificado, entretanto, o detentor de cada lance.

8.11. E vedado aos licitantes estabelecer comunicacdes entre si através de “chat” do
sistema, em qualquer fase da licitagdo, podendo o Pregoeiro, justificadamente, proceder
a desclassificacédo das propostas dos licitantes que assim procederem.

8.12. No caso de desconexao do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos.

8.12.1. O Pregoeiro, quando possivel, dard continuidade a sua atuagdo no
certame, sem prejuizo dos atos realizados.

8.12.2. Quando a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéao.

8.13. Quando houver um unico licitante ou uma Unica proposta valida, cabera ao
Pregoeiro verificar a aceitabilidade do prego ofertado.

8.13.1. Caso nao se realize lance, sera verificada a conformidade entre a proposta
de menor preco e o valor estimado para a contratacio.

8.14. O sistema informara a proposta de menor preco imediatamente apds o
encerramento da etapa de lances.

8.15. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133 de 2021, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da

10



Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015, podendo ser vedado
o tratamento em razao de o valor estimado ser superior a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como EPP.

8.16. Encerrada a etapa competitiva sem o envio de lances, inalterados os valores
inicialmente propostos e entre esses existam valores em situagdo de empate, havendo
dentre os participantes licitantes enquadrados e aptos a usufruir dos beneficios na
condicdo de ME/EPP, nos termos do item 8.16.1 aplicar-se-ao os critérios previstos nos
artigos 44 e art. 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, em
cumprimento ao disposto no art. 60, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.16.1. A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco
por cento), definido nos termos deste subitem, sera convocada automaticamente pelo
sistema eletrénico para, desejando, apresentar nova proposta de preco inferior aquela
classificada com o menor preg¢o ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds o
encerramento dos lances, sob pena de precluséao.

8.16.1.1. Nao sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma do item
anterior, serdo convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes
que porventura se enquadrem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento) na
ordem de classificacao, para exercer o mesmo direito;

8.16.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se
encontrem no intervalo percentual de até 5,0% (cinco por cento) sera realizado sorteio
eletrdbnico entre as mesmas, pelo sistema eletrbnico, definindo e convocando
automaticamente a primeira classificada para, caso queira, encaminhar uma melhor
proposta, assim sucessivamente.

8.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro DEVERA
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes
diferentes das previstas neste Edital.

8.17.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.17.2. Havendo contraproposta aceita, o pregoeiro detalhara seu valor no sistema.

8.18. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢gdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, na legislagao correlata e no
item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

8.18.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

8.18.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep; e
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8.18.3. Relagdo de Apenados mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados.

8.19. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.20. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagéo.

8.21. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPP’s, o Pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio.

8.22. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido, o
Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao
objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao
neste Edital e em seus anexos.

8.23. Apdbs a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento
da proposta.

9 — DO ENCAMINHAMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA PRIMEIRA
CLASSIFICADA

9.1. Encerrada a fase de recebimento de lances, avaliada a aceitabilidade do pre¢o do
primeiro classificado, decidido motivadamente a respeito, passa-se para a verificagao da
perfeita consonancia da proposta classificada em primeiro lugar apresentada, com as
especificacdes e condi¢cdes do edital.

9.2. O Pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, envie a PROPOSTA ADEQUADA ao ultimo lance ofertado apds a
negociagao realizada, através do sistema
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, no campo referente a inclusao de
anexos da proposta, ou, em caso de indisponibilidade do sistema, através do e-mail
drmcd@sijc.sp.gov.br.

9.2.1. O prazo previsto no item 9.2 podera ser prorrogado por igual periodo nas
situagdes elencadas no § 3° do art. 29, da IN n°® 073/2022, contado da solicitagao do
Pregoeiro ou da Comissao de Contratagdo quando o substituir.

9.3. A PROPOSTA ADEQUADA devera vir acompanhada da Planilha Orgamentaria,
preenchida conforme orientagbes do TCESP (Tribunal de Contas do Estado de Sé&o
Paulo), atendendo ao modelo FARO (Ferramenta de Analise de Risco de Obras) com
valores numéricos com 02 (duas) casas decimais e do Cronograma Fisico-financeiro, a
composicao detalhada do BDI e, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.3.1. A Proposta Adequada devera ser formulada em uma via, nos formatos de
arquivo PDF e EXCEL, contendo:
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a) Razao social, CNPJ e enderec¢o da proponente, bem como o numero da
presente licitagao e horario;

b) Prego unitario e total, expressos em reais (R$), com 02 (duas) casas
decimais;

c) Validade da proposta, com prazo minimo de 90 (noventa) dias corridos,
a contar da data da entrega da proposta;

d) As MEDIGOES serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, com sua
aprovacao em até 10 (dez) dias. Os PAGAMENTOS serdo feitos em 20 (vinte) dias
corridos apds cada recebimento dos servicos e respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada de comprovagédo do recolhimento de encargos e tributos referentes aos
servigos prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP completa (se for o caso), devidamente
assinada pela Secretaria responsavel. Na nota fiscal, devera conter ainda as seguintes
informagdes: numero da matricula da Obra no INSS (CEIl), Objeto do Contrato, Periodo
de Execucédo dos Servigos, numero do Contrato, numero da Autorizagdo de Fornecimento
(AF) e numero do Empenho.

e) No formado de arquivo PDF, a proposta adequada devera ser datada e
assinada pelo seu representante legal, sem emendas e borrdes.

9.4. O preco proposto devera contemplar todos os custos diretos e indiretos porventura
decorrentes ou de qualquer outra forma relacionadas com a perfeita e integral execugao
da obra, objeto da presente licitagdo tais como, exemplificativamente: impostos, taxas,
fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, consultorias, ensaios em
laboratérios.

9.5. Por ocasido do julgamento das propostas, o Pregoeiro podera solicitar para a
comprovacao da exequibilidade dos precos, a composi¢cao de pre¢os unitarios através
do relatério analitico de insumos de todos os itens ofertados, incluindo a composicédo de
custo horario dos equipamentos pertinentes ou detalhamento dos calculos da
produtividade da equipe ou equipamento utilizado de modo a justificar os indices da
produtividade utilizada. Composi¢cao da taxa de encargos sociais para horistas e
mensalistas.

9.6. A aceitabilidade dos pregos unitarios ou globais propostos seguira o critério de
compatibilidade com os pregos dos insumos e salarios de mercado, apurados pela
Administragdo, acrescidos dos respectivos encargos, beneficios e despesas indiretas
(BDI).

9.7. No julgamento das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo, o
Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas.

9.7.1. O Pregoeiro podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a

analise das propostas, devendo o licitante atender as solicitagcbes no prazo por ele
estipulado, prazo esse que podera ser prorrogado por igual periodo nas situagdes
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elencadas no § 3° do art. 29, da IN n° 073/2022, contado da solicitagdo do Pregoeiro ou
da comissao de contratagcdo quando o substituir.

9.7.1.1. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para
a realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento, a sesséo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.8. Na hipotese de necessidade de envio de documentos complementares apos o
julgamento da proposta, os documentos deverao ser apresentados em formato digital, via
sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, prazo esse que podera ser prorrogado por igual
periodo nas situagdes elencadas no § 3° do art. 29, da IN n° 073/2022, contado da
solicitacdo do Pregoeiro ou da comissédo de contratagdo quando o substituir.

9.9. O Pregoeiro podera utilizar-se de auxilio da area técnica requisitante para, baseado
em parecer técnico motivado e conclusivo, julgar a proposta no que diz respeito as
especificacdes técnicas e aos parametros minimos de desempenho e de qualidade e as
demais condi¢des definidas no edital.

9.10. A indicacado do lance vencedor, a classificacdo dos lances apresentados e demais
informagdes relativas a sessdo publica do Pregdo constardo de ata divulgada no
respectivo sistema, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas nas
legislacbes pertinentes.

9.11. Sera desclassificada a proposta inicial ou a proposta adequada, conforme o caso,
que:

9.11.1. Contiver vicios insanaveis;

9.11.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia
e ANEXOS;

9.11.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéao;

9.11.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

9.11.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

9.12. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

9.12.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada
apos diligéncia do Pregoeiro, que comprove:

9.12.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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9.12.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

9.12.2. Sera exigida, como condicdo que antecede a assinatura do contrato,
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

9.13. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragcdo, equivalente a diferenga
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei n°® 14.133/2021.

9.13.1. A devolugdo da garantia adicional dar-se-a decorridos 30 (trinta) dias do
recebimento definitivo da Obra.

9.13.1.1. Para a devolugado da garantia prestada, a CONTRATADA devera
solicitar através de processo interno a ser aberto pelo representante da interessada junto
a Divisao de Protocolo, situada a rua José de Alencar n° 123 - andar térreo - Paco
Municipal, no horario compreendido entre 8h15 e 16h30, ou eletronicamente pelo sistema
Prefbook, anexando copia da garantia prestada (Ex: apdlice, seguro garantia) ou original
da guia de recolhimento e ainda cépias do contrato e do termo de recebimento definitivo
da obra.

9.13.1.2. O Municipio descontara da garantia prestada, toda a importancia
que, a qualquer titulo lhe for devida pela CONTRATADA em decorréncia do contrato,
objeto desta licitagao.

9.13.1.3. Em caso de aditamento de contrato, devera ser aditada a garantia
prestada nos termos do item 9.13.

9.13.1.4. A garantia devera ser apresentada no momento da assinatura do
contrato, na Secretaria de Assuntos Juridicos, Divisdo de Formalizagao e Atos.

9.14. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.15. Apds a verificagdo da conformidade da proposta com os termos do edital, o
Pregoeiro iniciara a fase de julgamento da habilitacéao.

9.16. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

10 — HABILITAGAO
10.1. Os documentos previstos neste Edital, necessarios e suficientes para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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10.1.1. Os documentos exigidos para habilitagdo deveréo ser enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo nas situagdes elencadas no § 3° do art. 29, da IN n° 073/2022, contado da
solicitagao do pregoeiro ou da comissao de contratagdo quando o substituir.

10.1.2. No julgamento da habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
nao alterem sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao;

10.1.3. O Pregoeiro, na fase de habilitagdo, podera promover quaisquer diligéncias
julgadas necessarias a analise das propostas e da documentacéo, devendo os licitantes
atender as solicitacbes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocagao.

10.1.3.1. Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessdo publica para
a realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento, a sess&o publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com no minimo vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia registrada em ata.

10.2. Conforme disposto no item 3.4, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitag&o.

10.2.1. Habilitacao juridica:

10.2.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.2.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.2.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

10.2.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

10.2.1.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio
de seus administradores;

10.2.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou

empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
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Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz;

10.2.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagéao e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971, se couber;

10.2.1.8. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de
todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

10.2.1.9. No caso de ME e EPP que queira usufruir dos beneficios da Lei
Complementar federal n° 123/2006 apresentar Certiddao simplificada original da Junta
Comercial da sede da licitante ou documento equivalente, além de declaragdo escrita
(ANEXO VI), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificagdo da
condicdo de microempresa ou de empresa de pequeno porte estando apta a usufruir dos
beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

10.2.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

10.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou
no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

10.2.2.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

10.2.2.3. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado
de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econ6mica Federal www.caixa.gov.br
ou do documento denominado "Situagao de Regularidade do Empregador”, com prazo de
validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do
Pregao;

10.2.2.4. Prova de Regularidade relativa Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, seguridade social, por meio de Certiddo Negativa de Débitos
(CND) relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido; expedida nos
sites www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br. Conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 2 de outubro de 2014;

10.2.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de
Certiddo Negativa de Débito em relagdo ao Imposto sobre Operacdes relativas a
Circulagcao de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicacao-ICMS, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
do domicilio ou sede da licitante;

10.2.2.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio
de Certiddo Negativa de Débito em relacdo ao Imposto Sobre Servigcos de Qualquer
Natureza-ISS, expedida pela Prefeitura do domicilio ou sede da licitante;

10.2.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
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Trabalho, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho www.tst.jus.br/certidao, conforme Lei n.° 12.440/2011 e
Resolugcdo Administrativa TST n° 1470/2011.

10.2.3. Qualificagcado Econdmico-Financeira:

10.2.3.1. Pessoa juridica, apresentar certiddo negativa de feitos sobre
faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

10.2.3.2. Balango patrimonial, Demonstragdo do Resultado do Exercicio e
demais demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios;

10.2.3.2.1. Os documentos constantes do item 10.2.3.2 limitar-se-ao
ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos;

10.2.3.2.2. A empresa criada no exercicio financeiro da licitagao
devera atender a todas as exigéncias da habilitacdo e podera substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura devidamente registrado no o6rgao pertinente a
constituicido da empresa, ou Livro Diario contendo o Balangco de Abertura, incluindo os
Termos de Abertura e Encerramento devidamente registrados;

10.2.3.2.3. Sera admitida a apresentacdo do Balango Patrimonial,
Demonstragao do Resultado do Exercicio e demais demonstragdes contabeis conforme
0s seguintes critérios:

| - Apresentacao das paginas do Livro Diario que incluam o Termo de
Abertura, o Balanco Patrimonial, a Demonstracdo do Resultado do Exercicio e o Termo
de Encerramento, devidamente registrado no 6rgao pertinente a constituicdo da empresa;

Il - Empresas que utilizam a Escrituragdo Contabil Digital (ECD)
devem apresentar o arquivo da ECD contendo o Balango Patrimonial e DRE em formato
PDF, gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), juntamente com o
Termo de Autenticagdo correspondente, podendo este ser substituido pelo recibo de
entrega da ECD.

10.2.3.2.4. O marco temporal para apresentacao das demonstracdes
do ultimo exercicio social exigivel sera o ultimo dia util do més de junho do ano seguinte
ao ano-calendario a que se refere a escrituragcéo, nos termos do art. 5° da IN RFB
2142/2023;

10.2.3.3. A comprovagéao da situagao financeira da empresa sera constatada
mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), iguais ou
superiores a 1 (um), resultantes da aplicagao das respectivas férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LG =
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Ativo Circulante

LC Passivo Circulante

10.2.3.3.1. Os indicadores previstos serdo calculados conforme o(s)
exercicio(s) financeiro(s) exigivel(is).

10.2.3.4. As empresas que apresentarem resultado inferior a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o patriménio liquido minimo de
10% do valor estimado do lote pertinente.

10.2.4. Qualificacao Técnica:

10.2.4.1. Certidao de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa e dos
responsaveis técnicos, na modalidade Engenharia Elétrica ou outra modalidade
com habilitagao para execugao do objeto.

10.2.4.1.1. No caso do profissional detentor do Acervo Técnico estiver
como responsavel técnico na Certiddo de Registro do CREA ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU) da Empresa (pessoa juridica) ndo ha necessidade da apresentacao
da Certidao do Profissional (pessoa fisica).

10.2.4.2. Apresentacdo de profissional(is) de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado de Acervo
Técnico, emitido pelo CREA-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), na modalidade Engenharia Elétrica ou outra
modalidade com habilitagao para execucao do objeto, comprovando no préprio
documento execucido e/ou coordenacgao de servigos de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia, a saber: Instalagcao de equipamentos de lluminagao
Publica;

10.2.4.2.1. A comprovacado de vinculo profissional podera ser feita
mediante contrato social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugéo dos servigos.

10.2.4.3. Comprovacao de aptiddo para execugado de servigco similar, de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratagdo, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente quando
for o caso, demonstrando que o licitante prestou, a contento, servicos correspondentes a
50% (cinquenta por cento) do quantitativo das parcelas de maior relevancia, descritas a
seqguir:
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LOTE 01:

Servigo correspondente as parcelas de

Quantidade da

Quantidade min.

Item | maior relevancia em Instalagdao de | Unid. execugao e(fgcoﬁd;o
lluminagao Publica pretendida ¢
pretendida)
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA
2 | TENSAO (LEITURA POR LENTE) kW 25,74 12,87
QUADRO DE DISTRIBUICAO E
3 COMANDO kW 25,74 12,87
4 |IMPLANTACAO ELETRICA kW 24,74 12,87
5 |SPDA Un 122 61
POSTES E EQUIPAMENTOS DE
6 ILUMINACAO Un 494 247
LOTE 02:
Servigo correspondente as parcelas de Quantidade da Qua?;iocl/addeamin.
Item | maior relevancia em Instalagdo de | Unid. execugao execmoj PR
lluminagao Publica pretendida ¢
pretendida)
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA
2 TENSAO (LEITURA POR LENTE) kW 42 21
QUADRO DE DISTRIBUICAO E
3 COMANDO kW 10,62 5,31
4 |IMPLANTACAO ELETRICA kW 10,62 5,31
5 |SPDA Un 64 32
POSTES E EQUIPAMENTOS DE
6 ILUMINACAO Un 210 105
LOTE 03:
. N . Quantidade min.
Servigo correspondente as parcelas de Quantidade da (50% da
Item | maior relevancia em Instalagdao de | Unid. execugao exec: 30
lluminagao Publica pretendida ¢
pretendida)
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA
2 | TENSAO (LEITURA POR LENTE) kW 98 49
QUADRO DE DISTRIBUICAO E
3 COMANDO kW 16,68 8,34
4 |IMPLANTACAO ELETRICA kW 16,68 8,34
5 |SPDA Un 96 48
POSTES E EQUIPAMENTOS DE
6 ILUMINACAO Un 338 169

20



LOTE 04:

Servigo correspondente as parcelas de

Quantidade da

Quantidade min.

Item | maior relevancia em Instalagdao de | Unid. execugao efgc()/:ldﬁao
lluminagao Publica pretendida ¢
pretendida)
2 ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA KW 42 21
TENSAO (LEITURA POR LENTE)
QUADRO DE DISTRIBUICAO E
3 COMANDO kW 16,92 8,46
4 |IMPLANTACAO ELETRICA kW 16,92 8,46
5 |SPDA Un 98 49
POSTES E EQUIPAMENTOS DE
6 ILUMINACAO Un 342 171
LOTE 05:
Servigo correspondente as parcelas de Quantidade da Qua|(1;ioc1/addeamin.
Item | maior relevancia em Instalagdo de | Unid. execugao e eco PR
lluminagao Publica pretendida xecug:
pretendida)
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA
2 TENSAO (LEITURA POR LENTE) kW 70 35
QUADRO DE DISTRIBUICAO E
3 COMANDO kW 12,30 6,15
4 |IMPLANTACAO ELETRICA kw 12,30 6,15
5 |SPDA Un 168 84
POSTES E EQUIPAMENTOS DE
6 ILUMINACAO Un 350 175
10.2.4.3.1. Sera admitida para fins de comprovacdo de quantidade
minima, a possibilidade de somatério de atestados para contratos executados

concomitantemente. Os periodos concomitantes serdo computados uma unica vez.

10.2.5. VISITA: Declaracao da licitante de que vistoriou o local do servico e tomou
conhecimento de todas as informagdes e condigbes para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagao.

10.2.5.1. Locais:

LOTE 01:

Praca Aldo Pires — Rua Sena Madureira, no bairro Parque Industrial;

LOTE 02:

ATI/Playground, Rua Igor Felipe Veloso, no bairro Jardim Minas Gerais.
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Guimaraes.

Vista Verde.

Vale.

ATIl/Playground, Rua Maria Francisca dos Santos, no bairro Jardim

Praca Pedro Maldos Rocha, Rua Jesus Garcia, no bairro Jardim Alvorada.
Praca Pireu, na rua Volans x R. Galicia, no bairro Jardim Satélite.

LOTE 03:
Area Verde Rua das Cerejas, no bairro Residencial Frei Galvao.
Praca das Américas Rua Buenos Aires até Rua Cidade de La Paz, no bairro

Ciclovia Avenida Bras Domingos de Arantes, no bairro Nova Detroit.
Praca Ouro Preto, na rua Uberlandia, no bairro Jardim Isménia.

Area Verde Residencial Pararangaba.

Area Verde Rua José Roberto de Souza, no bairro Vista Verde.

Area Verde Avenida das Oliveiras, no bairro Residencial Frei Galvéo.

I,OTE 04:
Area Verde, Rua Professora Maria José de Oliveira, Nova Michigan.
Travessia, Rua Maria Julia dias Veneziane x Rua Camomila, Pousada do

Praca Roberto Yamamoto, Rua José Machado Faria, Jardim Colorado.
Area de Estacionamento Proximo do SESI, Rua Elmano Ferreira Veloso,

Jardim Estoril.

Portugal.

Oriente.
Oriente.

Morumbi.

Santana.

Praca Oswaldo Martins Toledo, Rua Mario de Paula Ferreira, Jardim

Area Verde, Rua Valter Dellu, Campo dos Alemaes. X
Estacionamento UBS/Campo de Futebol, Rua Angelo Bravini, Jardim

Praca Luiz Vaz de Camdes, AV. Arnaldo dos Santos Cerdeira, Jardim
Area Amilton Euzébio de Souza, Rua Anna Carolina dos Santos, Cidade
Praca Benedito Domingos, Rua Anténio Rosin, Morada do Sol.

LOTE 05:
Quadra e Playground, Avenida Alto do Rio Doce, no bairro Altos de

Ciclovia (Fase 1), Avenida Alto do Rio Doce, no bairro Altos de Santana.
Ciclovia (Fase 2), Avenida Alto do Rio Doce, no bairro Altos de Santana.

10.2.5.2. Para fins do previsto no item 10.2.5 caso o licitante opte por nao

realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

10.2.5.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores

alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus
dos servigos decorrentes.

10.2.6. Declaracéo, expressa e sob as penas da lei (ANEXO V), de que:
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a) A empresa nao esta impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) N&o foi declarada inidonea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;
¢) Nao existe fato impeditivo a habilitagcdo da empresa;

d) A empresa ndo possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de
trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, inciso
XXXIII, da Constituicao Federal;

e) N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV e do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal;

f) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas
especificas.

dg) A empresa esta em dia com todas as determinacgdes trabalhistas e demais
legislagdes aplicaveis.

h) esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

i) A empresa esta ciente de que ndo podera, na constancia da relagdo contratual
que venha a firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios
Municipais e de Vereadores.

j) A empresa esta ciente que deve seguir os padrées de seguranga adequados ao
uso de dados pessoais de que trata a Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de Protecao de
Dados Pessoais (LGPD).

k) A empresa esta ciente que deve utilizar, sempre que aplicavel, agdes que
fomentem o desenvolvimento de tecnologias para a reciclagem, nos termos da Lei
Municipal n°® 10.713/23.

10.2.7. Apds a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja

apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e
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Il Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data
de recebimento das propostas.

10.2.8. Nome, nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereco residencial completo
€ cargo que ocupa na empresa, da pessoa que devera assinar o contrato (modelo
ANEXO IX).

10.2.8.1. Quando nao for o seu representante legal nos termos do contrato
social, além da documentacdo supra, devera apresentar procuracido para tal, no ato de
assinatura do mesmo.

10.2.8.2. A ndo apresentacdo da documentacao referente ao item 10.2.8
nao inabilitara o licitante, ficando facultada a Municipalidade elaborar contrato em nome
do representante legal da empresa, constante do contrato social, ou chamar o
remanescente.

10.2.9. Nos termos do art. 12, da Lei Federal n® 14.133 de 2021, os documentos
solicitados para participagao nesta licitagdo quando nao encaminhados em seus originais
poderao ser validamente apresentados, por meio de:

| - Publicagéo realizada em érgao da imprensa oficial;

Il - Cdépia simples quando a confirmacao do seu teor puder ser feita pela
Administragao junto aos 6rgaos publicos emitentes, via “Internet”;

[l - Prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular, feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentagcao do original, ou por declaragao
de autenticidade firmada por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

10.2.9. Nao serdo aceitos protocolos e nem documentos com prazos de validade
vencidos. No caso das certiddes, quando ndo consignar o prazo de validade, seréo
consideradas validas as expedidas com data n&do superior a 120 (cento e vinte) dias
anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente licitagcio.

10.2.9.1. Ao documento que devido a sua natureza seja exigida a condigao
de inscri¢do regular, ativa, ou outra, como prova de eficacia e da sua existéncia de fato e
de direito, ndo se aplica prazo de validade.

10.2.10. Para usufruir do tratamento diferenciado e favorecido as ME e EPP
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagédo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente restricdo, sendo-lhes assegurado
prazo para regularizagao conforme previsdo contida na Lei Complementar Federal n° 123,
devidamente atualizada.

10.2.10.1. A nédo regularizagao da documentagao no prazo previsto implicara
na decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das san¢des previstas em lei, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao.
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10.2.11. Considerando a Instrucdo Normativa RFB N° 2.119, de 06 de dezembro
de 2022, alterada pela Instrucdo Normativa RFB N° 2.229, de 15 de outubro de 2024,
referente a regularidade dos licitantes relativamente ao CNPJ, como condigdo de sua
habilitacdo, sera confirmada pela Administracdo nos termos da Instrugdo antes
mencionada, devidamente atualizada.

10.2.12. Os licitantes que ndo apresentarem os documentos exigidos neste edital
ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada, serao
considerados inabilitados.

10.2.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substédncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

10.2.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o
pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

11 — INSTRUGOES E NORMAS INTERPOSIGAO DE RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante, podera, no prazo de 02 (duas) horas
corridas, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de
habilitacdo ou inabilitagdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de
recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

11.2. A interposigcado de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.3. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de
lavratura da ata.

11.3.1. O prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
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11.7. A apresentacao de razdes e contrarrazdes de recurso devera ser enviada através
do sistema https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, ou, em caso de
indisponibilidade do sistema, através do e-mail drmcd@sjc.sp.gov.br ou protocolada
diretamente no Departamento de Planejamento e Gestdo de Recursos, situado a rua
José de Alencar n°® 123 - 1° andar — sala 03 - Pago Municipal, no horario compreendido
entre 08h15 e 17h.

11.8. Os autos permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Divisdo de
Gestao Documental, situado a rua José de Alencar n° 123 - térreo - Pago Municipal, no
horario compreendido entre 08h15 e 16h30.

12 — ADJUDICAGAO / HOMOLOGAGAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos o0s recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que
podera:

| - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
Il - Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

Il - Proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacido de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.
12.2. A homologacgao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.
13 — DA FORMALIZAGAO DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1. Depois de homologado o resultado desta licitagcdo, a Prefeitura de Sdo José dos
Campos convocara a(s) empresa(s) adjudicataria(s), via e-mail ou outro meio habil, para
num prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificagdo, assinar o
respectivo Contrato, sob a pena de decair do direito de prestar os servigos, sem prejuizo
das sang¢des previstas no Art. 90, §5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.1.1. O contrato a ser formalizado tera sua assinatura realizada eletronicamente
pelo sistema Prefbook, localizado no sitio eletronico da PSJC https://www.sjc.sp.gov.br/,
contudo, ndo sendo possivel o eventual envio de minutas impressas para assinaturas fora
da Prefeitura de Sao José dos Campos.

13.1.1.1. A forma presencial para assinaturas podera mediante justificativa
aprovada pela Administragcao ser empregada excepcionalmente.

13.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e, desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Municipalidade.

13.3. E facultado ao Municipio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo para executar o objeto em igual prazo ou na impossibilidade, revogar a
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licitacdo, independentemente da cominagao prevista no art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021, quando:

I - O convocado Nao apresentar situagao regular no ato de intimagéo para receber
a Autorizacao de Fornecimento ou o Contrato;

Il - O convocado Rejeitar a Autorizagdo de Fornecimento ou ngo assinar o Contrato
no prazo e condicdes estabelecidas;

lll - O Contratante rescindir a Autorizacdo de Fornecimento ou o Contrato por
inadimpléncia do Contratado.

13.4. A Secretaria requisitante é o 6rgao credenciado pelo Municipio de Sdo José dos
Campos, para vistoriar e receber a prestagao dos servicos, e a prestar toda a assisténcia
e a orientacio que se fizerem necessarias.

13.5. Eventuais alteragcbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seqguintes da Lei n° 14.133, de 2021 e deverdo ser formalizadas através de competente
termo aditivo submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipotese em
que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n°® 14.133, de 2021).

13.5.1. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

13.6. O Licitante vencedor, na condi¢cédo de contratado, se obriga a manter, durante toda a
execugado do contrato, todas as obrigagdes por ele assumidas e em regularidade as
condigdes de habilitagcao exigidas no edital.

13.7. Seréa exigida como CONDICAO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO, no prazo
que trata o item 13.1, garantia de execucédo de 5% (cinco por cento) nos moldes do
previsto no artigo 96, incisos I, II, lll e IV e, no que for pertinente, aos artigos seguintes,
do CAPITULO I, DAS GARANTIAS, da Lei n° 14.133, de 2021, e demais previsdes,
valores e condicbes basicas tratadas no Termo de Referéncia, bem como nas condi¢cdes
especificas deste Edital, conforme segue.

13.7.1. A garantia de execugao podera ser prestada nas seguintes modalidades:

I. Caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

Il. Seguro-garantia;

lll. Fianca bancaria emitida por banco ou institui¢cao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;
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IV. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.

13.8. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, seu recolhimento devera ser
efetuado em até 30 (trinta) dias contados da homologagéao da licitagéo, e a apdlice devera
ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término
deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

13.9. A apodlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

13.10. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢gdes e coberturas da apolice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item13.11. deste contrato.

13.11. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela
Administragao.

13.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado; e

c) obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.13. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 13.12, observada a legislagao que rege a matéria.

13.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

13.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.
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13.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugao do contrato ou
apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

13.19. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao
CONTRATADO.

13.20. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Contrato.

13.21. A garantia de execucéao é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

13.22. A devolugao da garantia referida no item 13.7 dar-se-a apés o término do contrato
mediante solicitacido, através de processo aberto na Divisao de Protocolo e Arquivo.

13.23. O Municipio descontara da garantia prestada, toda a importancia que, a qualquer
titulo Ihe for devida pelo CONTRATADO em decorréncia do contrato, objeto da presente
licitagao.

13.24. Em caso de aditamento de contrato, devera ser aditada a garantia prestada nos
termos do item 13.7.

14 — DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO

14.1. O prazo de vigéncia da contratagao é de 06 (seis) meses para os LOTES 01, 03,
04 e 05 e de 04 (quatro) meses para o LOTE 02, contados da emissdo da Ordem de
Servigo (OS), conforme disposto no art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2 Havendo a necessidade de prorrogagao contratual, devera ser observada a forma
prevista no art. 111 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, em razdo do objeto se referir a
conclusdo de escopo predefinido, sendo condicionada ao cumprimento dos seguintes
itens:

a) Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na
prorrogacao;

b) Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de
habilitacio.

14.3. O CONTRATADO néo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

14.4. A prorrogagcdo de contrato devera ser promovida mediante celebragcdo de termo
aditivo.
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14.5. Nas eventuais prorrogag¢des contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverao ser
reduzidos ou eliminados como condig&o para a renovagao.

15 — DA EXTINGAO DO CONTRATO

15.1. Independentemente de interpelagéo judicial, o Contrato podera ser rescindido nas
hipoteses previstas pela Lei Federal n°® 14.133/2021, art. 137 e seguintes.

15.2. Constituirdo motivos para extincdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as
seguintes situagodes:

| - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

[Il - Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

V - Caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucgao do contrato;

VI - Atraso na obtencgao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracao substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagao, a desocupagao ou a
servidao administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIII - Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao ou
da entidade contratante;

IX - Nado cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.

15.3. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou n&o as obrigagdes de ambas as partes contratantes.

15.4. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o

contratante, quando esta nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.
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15.4.1. A extincdo nesta hipotese ocorrera na préoxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com
pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

15.4.2. Caso a notificagdo da n&o-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao
contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

15.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

15.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.6. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

15.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizagbes e multas.
15.8. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).
15.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

16 — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

16.1. Sao obrigagcdes do CONTRATANTE:

16.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

16.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢gdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

16.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou

incorregcdes verificadas no servigo prestado, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
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16.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO;

16.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia.

16.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢oes previstas na lei e neste Contrato;

16.1.7. Cientificar a Secretaria de Assuntos Juridicos, quando for o caso, para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo
CONTRATADO.

17 — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

17.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da execucgao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

17.1.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou chefe do
contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

17.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

17.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo
contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

17.1.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar
0 objeto do contrato;

17.1.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execug¢éo do objeto
contratual;

17.1.6. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

17.1.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao;
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17.1.8. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da
Lei n°® 14.133, de 2021);

17.1.9. Sempre que solicitado pela Administracdo, o contratado devera comprovar
o cumprimento da reserva de cargos, com a indicagdo de empregados que preencherem
as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021);

17.1.10. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

17.1.11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagédo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

17.1.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

17.1.13. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao
de regéncia;

17.1.14. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados
pessoais a que tenha acesso por forca da execucdo deste contrato;

17.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local de execugao do objeto e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina;

17.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e
aprovacgao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagées do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

17.1.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

18 — DA EXECUGAO
18.1. O licitante vencedor devera executar de conformidade com o estabelecido neste
item 18 os servigos objeto desta licitagdo sob sua exclusiva responsabilidade e nas

condigbes ofertadas que deverdo, todavia, observar as determinacdes especificas para a
execucao contidas no TERMO DE REFERENCIA e ANEXOS.
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18.1.1. O inicio da execugédo do objeto se dara mediante a emissdo da Ordem de
Servigos (OS), por escrito, emitida pelo érgado competente do Municipio de Sao José dos
Campos.

18.2. Como condicdo para o recebimento da Ordem de Servico, a Contratada devera
apresentar ao representante da Divisdo de Fiscalizacdo da Secretaria Requisitante, a
relacdo dos funcionarios com comprovagao de vinculo profissional; Cronograma Fisico-
financeiro, histograma de mé&o de obra (quantidade de pessoal por més, fungao e hora),
marca dos produtos a serem utilizados na obra, conforme legislagdo, relagdo dos
equipamentos e indicacado do Preposto da Obra.

18.2.1. A comprovacao de vinculo profissional podera ser feita mediante contrato
social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratagao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execucéo dos servigos.

18.3. A execucdo dos servigos devera ser iniciada na data estabelecida na Ordem de
Servico (O.S) expedida pelo CONTRATANTE.

18.4. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do Objeto contratado.

18.5. Pelo servigo executado de forma discrepante com o objeto obriga-se o Contratado a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, de conformidade com o notificado pela fiscalizagdo, sem prejuizo da aplicagao das
sancdes administrativas cabiveis e previstas em lei e no Contrato, o desempenho de
qualquer trabalho em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

19 — DO RECEBIMENTO

19.1. No recebimento e aceitacdo do objeto serdo observados os critérios estabelecidos
neste item 19, as determinagdes especificas ao recebimento contidas no Termo de
Referéncia e ANEXOS e, no que couber, as disposi¢gdes contidas no artigo n° 140 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

19.2. Os servigcos serao recebidos provisoriamente, no prazo estabelecido no Termo de
Referéncia, contado do recebimento do objeto na sede do contratante pelo (a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, se ndo houver, antes
disso, qualquer comunicado por parte da Prefeitura de Sao José dos Campos.

19.3. Na hipotese da nao aceitacdo dos servigcos, o CONTRATANTE notificara o
CONTRATADO das irregularidades, registrara o fato e estipulara prazo maximo para
corregéo do(s) vicio(s) mediante a lavratura de Termo de Constatagao de Irregularidade —
T.C.l., sem prejuizo da aplicagdo da penalidade cabivel.
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19.4. O CONTRATADO devera refazer os servigos / sanar a(s) irregularidade(s) conforme
determinacéao da fiscalizacdo do CONTRATANTE.

19.4.1. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo determinado, a contar da notificagao
do contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

19.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo estabelecido no Termo de
Referéncia, contados do recebimento provisorio, apds a verificagcdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante Termo Detalhado
comprobatorio da avaliagdo realizada pela fiscalizagdo, com base nos relatérios e
documentos apresentados.

19.5.1. Havendo o recebimento definitivo, comunicar o Contratado para que emita
a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela Fiscalizacao.

19.5.2. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

19.6. A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto com a medigao do
objeto e estar em conformidade com os termos da Portaria CAT-162, de 29/12/2008,
devidamente atualizada, da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, se o caso.

19.6.1. O ndo atendimento da prescrigdo acima sujeita o licitante a recusa dos
servigos, bem como as demais sangdes legais e contratuais cabiveis.

19.7. Nao sera aceito prego divergente do constante no Instrumento Contratual.

19.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucédo do Contrato.

20 — DA FISCALIZAGAO

20.1. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

20.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagcédo das faltas
ou dos defeitos observados.

20.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao das

medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia.
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20.4. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros em razdo da execucao do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento pelo contratante.

21 - DOS REAJUSTES

21.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado pela Administragéo, qual seja: 16/06/2026.

21.2. Apds o interregno de um ano, o0s pregos iniciais poderao ser reajustados, mediante
a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice IPC FIPE, observadas as regras
estabelecidas na Lei Federal n® 10.192/2001, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, sendo adotada a seguinte
férmula:

IPC

Onde:

R = parcela de reajuste;

Po = preco inicial do contrato no més de referéncia dos precos, ou preco do contrato no
més de aplicagao do ultimo reajuste;

IPC/IPCo = variagdo do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida entre o0 més
de referéncia de pregos, ou o0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicagao do
reajuste.

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.4. No caso de atraso ou nado divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

21.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

21.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em
substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

21.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pregco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

21.8. O reajuste podera ser realizado por simples apostila.
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21.9. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo do Contratado devidamente
instruidas e enderecadas a Divisdo de Contratos da Secretaria responsavel pela
contratacdo. O contratado podera exercer, perante a Municipalidade, seu direito ao
reajuste dos precos do Contrato até 30 (trinta) dias antes de completar a anualidade
prevista no item 21.2.

21.9.1. Caso o Contratado nao efetue de forma tempestiva o requerimento ao
reajuste e prorrogue o Contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusdo do direito de
reajustar, entendido este ato como renuncia ao direito de reajuste por parte do
Contratado.

22 — DAS MEDIGOES E DOS PAGAMENTOS

22.1. As MEDIGOES ser3o realizadas a cada 30 (trinta) dias, com sua aprovacéo em até
10 (dez) dias. Os PAGAMENTOS serdo feitos em 20 (vinte) dias corridos apos cada
recebimento dos servicos e respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada de comprovacao
do recolhimento de encargos e tributos referentes aos servigos prestados, INSS, FGTS,
ISSQN e GFIP completa (se for o caso), devidamente assinada pela Secretaria
responsavel. Na nota fiscal, devera conter ainda as seguintes informagdes: numero da
matricula da Obra no INSS (CEl), Objeto do Contrato, Periodo de Execugao dos Servigos,
numero do Contrato, numero da Autorizagdo de Fornecimento (AF) e numero do
Empenho.

22.1.1. Vinculam-se aos critérios estabelecidos neste item 22 as determinacdes
especificas ao pagamento contidas no Termo de Referéncia.

22.2. Nas hipoteses em que seja obrigatoria a emissdo da Nota Fiscal Eletronica (NF-e),
conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, devidamente atualizada, da
Secretaria da Fazenda do Estado de S&do Paulo, a mesma devera ser encaminhada para
o e-mail constante do ANEXO | do presente edital.

22.3. Os pagamentos deverao ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo o
Contratado indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes
bancos: Banco do Brasil e Caixa Econdmica Federal.

22.4. Aplica-se a contratacdo derivada da referida licitagcdo o disposto na IN RFB n°
1.234/2012 e suas alteracbes ou outra norma que vier a substitui-la, conforme
disciplinado pelo Decreto Municipal n° 19.417, de 26 de setembro de 2023, que
regulamenta a retengdo na fonte do Imposto de Renda - IR por parte da Administragao
Publica Municipal.

22.5. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitara ao Municipio a multa de 1% (um
por cento) em favor do CONTRATADO, além dos juros de mora de 0,5% (cinco décimos
por cento) ao més, e atualizagdo monetaria, conforme o indice IPC FIPE.

23 — SANGCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
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23.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;

23.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

23.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés
a negociagao;

23.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

23.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

23.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

23.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacdes do edital;

23.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracao;

23.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagao;

23.1.5. Fraudar a licitagao;

23.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

23.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
23.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
23.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
23.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
23.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
23.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

23.2.1. Adverténcia;
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23.2.2. Multa;

23.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

23.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢cao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
23.3. Na aplicacao das sancodes serao considerados:

23.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

23.3.2. As peculiaridades do caso concreto

23.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

23.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica

23.3.5. A implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

23.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

23.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

23.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 € 23.1.8,
a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

23.4.3. Compensatodria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugao total do objeto.

23.5. As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

23.6. Na aplicacédo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

23.7. A sancado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3,
quando néo se justificar a imposi¢gao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

23.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 23.1.4,
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23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos
itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a
sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcéo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

23.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 23.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo da Prefeitura de S&o José
dos Campos - SP.

23.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

23.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

23.12. Cabera a apresentagcao de pedido de reconsiderag¢ao da aplicacdo da sancao de
declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

23.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

23.14. A aplicacédo das sangdes previstas neste edital nao exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagéao integral dos danos causados.

23.15. O valor das multas aplicadas sera recolhido aos cofres do Municipio de Sdo José
dos Campos, dentro de 03 (trés) dias uteis da data de sua notificagdo, mediante guia de
recolhimento oficial.

24 — DOS ANEXOS

24.1. Fazem parte integrante e indissociavel deste Edital, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes ANEXOS:

ANEXO | — Termo de Referéncia.
ANEXO Il — Planilha Or¢gamentaria.
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ANEXO Il - Cronograma Fisico-financeiro.

ANEXO IV - BDI.

ANEXO V - Termo de Declaragao.

ANEXO VI - Modelo de Declaragao para Empresas ME/EPP.
ANEXO VII — Minuta do Contrato.

ANEXO VIl - Termo de Ciéncia e de Notificacdo do Municipio de Sdo José dos
Campos.

ANEXO IX — Dados para Assinatura do Contrato.
ANEXO X — Modelos de Proposta Comercial / Cronograma Fisico-financeiro / BDI.

> ANEXO X-A — Modelo de Proposta Comercial (Resumo e Planilha
Orgamentaria).

> ANEXO X-B — Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.
> ANEXO X-C - Modelo de BDI.
ANEXO XI - Projetos (Plantas).

24.2. O Edital e seus Anexos estdo disponiveis na integra no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP) e divulgados no sitio eletrénico oficial (www.sjc.sp.gov.br)
na mesma data de divulgacédo do Edital, sem necessidade de registro ou de identificagao
para acesso.

25 - DA PUBLICIDADE

25.1. A publicidade do edital de licitagdo sera realizada mediante divulgagdo e
manutengao do inteiro teor do ato convocatorio e de seus anexos no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP), sendo facultada, a divulgagédo adicional e a manutengao
do inteiro teor do edital e de seus anexos em sitio eletrénico oficial desta Prefeitura de
Sao José dos Campos.

25.2. Sem prejuizo do disposto no item 25.1, o edital sera publicado no Diario Oficial do
Municipio de Sao José dos Campos e em jornal de grande circulagdo local e,
facultativamente, por meios eletrbnicos, em jornal de grande circulagcdo no ambito
estadual e/ou nacional.

25.2.1. Os julgamentos dos recursos e a homologacéo serdo publicados no Diario
Oficial do Municipio de Sao José dos Campos e, facultativamente, por meios eletronicos.

25.3. Apos a homologagdo do processo licitatorio, serdo disponibilizados no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e, se o érgao ou entidade responsavel pela
licitacdo entender cabivel, também no sitio referido no item 25.1, os documentos
elaborados na fase preparatéria que porventura ndo tenham integrado o edital e seus
anexos.
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26 — DAS DISPOSIGOES GERAIS

26.1. O Municipio de Sédo José dos Campos no atendimento de sua finalidade publica, na
persecugao do interesse publico, com o objetivo de executar as competéncias legais ou
cumprir as atribuicbes legais do servico publico, sempre que aplicavel, realiza o
tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei n°® 13.709/2018.

26.1.1. Nas hipoteses em que no exercicio de suas competéncias seja necessario
o tratamento de dados pessoais, serao fornecidas informacdes claras e atualizadas sobre
a previséo legal, a finalidade, os procedimentos e praticas utilizadas para a execugao
dessas atividades, em anexo deste Edital.

26.1.2. Os itens expressos neste Edital que fazem referéncia aos direitos e
principios expressos na Lei n° 13.709/2018, ndo excluem outros previstos no
ordenamento juridico patrio relacionados a matéria.

26.1.3. O CONTRATANTE e o CONTRATADO se comprometem a proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, garantindo que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-4 de acordo com as bases legais
previstas nas hipéteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei Federal n. 13.709/2018 as quais se
submeterao os servigos, e para propaositos legitimos, especificos, explicitos e informados
ao titular;

b) O tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das
finalidades de execugéo do contrato e do servigo contratado, utilizando-os, quando seja o
caso, em cumprimento de obrigacao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito,
por determinagao judicial ou por requisicdo da ANPD;

¢) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a prépria
prestacdo do servico, esta sera realizada mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE,
responsabilizando-se o CONTRATADO por obter o consentimento dos titulares (salvo nos
casos em que opere outra hipotese legal de tratamento).

Os dados assim coletados sé poderao ser utilizados na execugao dos servigos
especificados neste contrato, e em hip6tese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

Eventualmente, as partes podem ajustar que 0 CONTRATANTE sera responsavel
por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes desta
alinea;

d) Os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagbes técnicas que
regulamentam a utilizagdo da tecnologia de informagdo e comunicagdo com o
CONTRATANTE;
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e) Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de
utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, o CONTRATADO
interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e,
em no maximo trinta dias, sob instrucbes e na medida do determinado, eliminara
completamente os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (seja em
formato digital ou fisico), salvo quando o CONTRATADO tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigagao legal ou outra hip6tese da Lei Federal n°® 13.709/2018.

26.1.4. O CONTRATADO dara conhecimento formal aos seus empregados das
obrigagcdes e condigdes acordadas, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do
CONTRATANTE, cujos principios deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos dados
pessoais.

26.1.5. O eventual acesso, pelo CONTRATADO, as bases de dados que
contenham ou possam conter dados pessoais implicara para o CONTRATADO e para
seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever
de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu
termo final.

26.1.6. O CONTRATADO cooperara com o CONTRATANTE no cumprimento das
obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal n°
13.709/2018 e nas Leis e Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicoes e determinagcdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e
orgaos de controle administrativo.

26.1.7. O CONTRATADO devera informar imediatamente o CONTRATANTE
quando receber uma solicitacdo de um titular de dados, a respeito dos seus dados
pessoais e abster-se de responder qualquer solicitagdo em relacdo aos dados pessoais
do solicitante, exceto nas instrucbes documentadas do CONTRATANTE ou conforme
exigido pela Lei Federal n° 13.709/2018 e Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados
em vigor.

26.1.8. O Encarregado do CONTRATADO mantera contato formal com o
Encarregado do CONTRATANTE, no prazo de até vinte e quatro horas da ocorréncia de
qualquer incidente que implique violagdo ou risco de violagao de dados pessoais, para
que este possa adotar as providéncias devidas, na hipétese de questionamento das
autoridades competentes.

26.1.9. A critério do Encarregado do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera
ser provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto, conforme a
sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados
pessoais.

26.1.10. Eventuais responsabilidades das partes serdao apuradas conforme
estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispde a Sec¢ao lll, Capitulo
VI, da Lei Federal n°® 13.709/2018.

26.2. A homologacéao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratagao.
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26.3. A aceitacdo da proposta vencedora pelo Municipio obriga o seu proponente a
execugao integral do objeto desta licitagdo, pelo prego e condi¢cdes oferecidas, nao
cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou
servigos ndo previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissao.

26.4. Pela elaboracado e apresentacdo da proposta e Documentacdo, as empresas nao
terdo direito a auferir vantagens, remuneracgéo ou indenizagao de qualquer espécie.

26.5. O licitante vencedor da presente licitagdo fica obrigado a executar integralmente a
prestacdo dos servigos, ora licitados.

26.6. O licitante vencedor se obriga, quando aplicavel, a prestar, sem qualquer 6nus ao
CONTRATANTE, a garantia relativa ao objeto nos termos estabelecidos no Anexo I.

26.7. Ao apresentar suas propostas, os licitantes concordam em assumir inteira
responsabilidade pela perfeita execug¢ao dos servicos.

26.7.1. Os licitantes assumem todos os custos de preparacédo e apresentacido de
suas propostas.

26.7.2. A Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

26.7.3. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucido do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

26.8. A simples apresentacdo das propostas pelas empresas implica aceitagao tacita de
todos os termos deste Edital e seus anexos.

26.8.1. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos
ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

26.8.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse
da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

26.8.3. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

26.9. A Administragdo podera solicitar, de qualquer licitante, informacdes e
esclarecimentos complementares para perfeito juizo e atendimento da Documentacao ou
Proposta apresentada.

26.10. O licitante que n&o puder comprovar a veracidade dos elementos informativos

apresentados a Administracdo quando solicitados eventualmente neste sentido, sera
automaticamente excluido da presente licitacao.
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26.11. A Administragdo podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, podendo também anula-la,
sem que caibam os licitantes o direito a qualquer indenizacdo, reembolso ou
compensacao, quando for o caso.

26.12. Nao sera permitida a execugdo dos servigos objeto licitado sem que o 6rgao
competente do Municipio de Sao José dos Campos emita, previamente, a respectiva
ORDEM DE SERVICO.

26.13. Correrao por conta exclusiva do CONTRATADO quaisquer tributos, taxas ou
precos publicos porventura devidos, ainda que criados em momento posterior a presente
licitacdo.

26.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

26.15. Para todas as questdes suscitadas na execucdo dos servicos, ndo resolvidas
administrativamente e que nado puderam ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §1° da Lei 14.133/2021, o foro sera o da Comarca de Sao José dos Campos, com
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26.16. O Municipio de S&do José dos Campos mantém um servi¢o sigiloso de denuncias
de corrupcdo e atos considerados arbitrarios ou improbos por parte de qualquer
autoridade e servidor municipal, pelo telefone (12) 3947-8246 ou e-mail:
ouvidoria@sjc.sp.gov.br.

26.17. Para conhecimento publico, expede-se o presente Edital, que é publicado
conforme item 25 e afixado no endereco eletronico: https://www.sjc.sp.gov.br.

Sao José dos Campos, 16 de junho de 2026.

José Nabuco Sobrinho
Secretario de Gestao Administrativa e Finangas
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO E
MODERNIZAGCAO DA ILUMINAGAO PUBLICA ORNAMENTAL EM
PRACAS, VIELAS E AREAS DE LAZER

LOTE 01: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO DE ILUMINAGAO
PUBLICA ORNAMENTAL NA PRACA ALDO PIRES, conforme segue:

1.  DEFINICOES
11.  FISCALIZAGAO E CONTRATADA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Prefeitura Municipal de S&o José dos
Campos, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa fisica ou
juridica designada pela contratante para fiscalizar a execugdo das obras e servigos,
doravante simplesmente denominada FISCALIZACAO.

A obra devera ser conduzida por pessoal pertencente a empresa qualificada na minuta do
contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro eletricista, devidamente habilitado e registrado
no CREA - SP.

1.2 DIREITOS E AUTORIDADE DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZACAO teréa plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os

servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

2. INTRODUGAO
21.  DESCRIGAO DA OBRA

A obra, objeto do presente Memorial Descritivo Basico, devera ser executada na Praga
em Sao José dos Campos — SP, compreendendo o seguinte:

e Instalagdes Elétricas: lluminacdo Ornamental — Praca Aldo Pires — Rua Sena
Madureira, no bairro Parque Industrial.
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3. CONDIGOES GERAIS
31.  DIARIO DE OBRA

Devera ser fornecido pela CONTRATADA, um Diario de Obra, com 03 (TRES) vias, o
qual devera ser mantido no escritério da obra, desde a data de inicio dos servigos até a
entrega final. Sera o documento habil para comprovagao, registro e avaliagao de todos os
fatos e assuntos relacionados a execugao da obra, onde tanto a CONTRATADA quanto a
FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a
comprovacao real do andamento das obras e execugao dos termos da CONTRATADA,
sendo conferido diariamente por representantes credenciados de ambas as partes. Nele
deverdo ser feitas pela FISCALIZACAO, as anotagdes, comunicacdes e reclamacées a
CONTRATADA, a fim de que esta n&o possa em qualquer tempo ou ocasido, alegar
ignorancia ou justificar erros e/ou atrasos nos servigos sob sua responsabilidade.

Cabera a CONTRATADA em todas as anotagbes, comunicacdes ou reclamagdes da
FISCALIZACAO, dar ciéncia no diario de obra.

3.2 MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, mdo de obra em numero e qualificacbes compativeis
com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo
necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Enquanto durar a obra e até sua aceitacdo pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
devera manter, em periodo integral, um mestre-de-obras com conhecimento e
experiéncia suficiente para comandar as equipes de obra e atender as solicitagdes da
FISCALIZACAO.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execugdo dos servigos, devera
apresentar qualificacao tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados
e com acabamentos esperados conforme previsto na Planilha Quantitativa e Qualitativa.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, cépia da documentacdo de
comprovagao de vinculo empregaticio e cépia da documentagdo do ASO - Atestado de
Saude Ocupacional, de toda a equipe de trabalho.

3.3. VIGIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, durante a duracao da obra, ficara responsavel por todos os materiais,
obras e instalagdes.

Desta forma, recomendamos que a CONTRATADA mantenha um perfeito e ininterrupto
servigo de vigilancia, cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de
negligéncia nesse servigo. O responsavel devera ser oficialmente apresentado a
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ou a CONTRATANTE nao se responsabilizara por furtos, roubos ou
danos causados a obra ou aos materiais nela depositados durante a execugao da obra.
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A obra ficara sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto nao tiver sido
considerada aceita pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.4. HIGIENE, SEGURANGA E ORGANIZAGAO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
segurancga e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protegao individual a
todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como:
botas, o6culos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutengao de extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutengao de estojo
de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

Considerando a natureza da obra (instalagao de iluminagdo em area aberta ao publico) e
o reduzido contingente de pessoal (estimado em até 10 colaboradores), fica a Contratada
dispensada da instalagcdo de canteiro de obras fixo ou barracdes de infraestrutura pesada
no local da intervengao.

A dispensa fundamenta-se nos principios da Razoabilidade e Eficiéncia (Art. 5° da Lei n°
14.133/2021), visando evitar custos desproporcionais de mobilizacdo e desmobilizagao,
bem como minimizar o impacto na circulacdo de pedestres na praca, que permanecera
aberta ao publico.

Em substituicdo ao canteiro fixo, a Contratada devera observar as seguintes condic¢oes:

Apoio Logistico: A Contratada devera garantir aos trabalhadores acesso a instalagdes
sanitarias e locais adequados para refeicdo, podendo utilizar unidades moéveis
(containers/furgdes adaptados) ou infraestrutura de apoio propria fora da area da pracga,
desde que assegurado o transporte e o cumprimento da NR-18.

Seguranga e Sinalizagao: A auséncia de canteiro ndo exime a Contratada da obrigagao
de isolar as areas imediatas de trabalho com sinalizagdo mével (cones, fitas e grades de
protecdo), garantindo a segurancga de transeuntes e operarios.

Logistica de Materiais: Nao sera permitido o armazenamento de materiais ou entulhos na
praga por tempo superior a 24 horas. A Contratada devera adotar o regime de carga e
descarga diaria conforme o cronograma de execugéo.

Limpeza: Ao final de cada jornada de trabalho, a area devera ser entregue totalmente
limpa e livre de ferramentas ou obstaculos.

Dada a inexisténcia de canteiro de obras no local e a manutencédo do livre fluxo de
pedestres na praca, fica expressamente vedada a realizacdo de refeicoes pelos
funcionarios na area de intervengdo ou em mobiliarios urbanos da praga (bancos e mesas
publicas).

A Contratada devera providenciar local adequado para as refeigdes, seja através de
unidades moveis de apoio devidamente equipadas ou mediante o deslocamento da
equipe para refeitério proprio ou conveniado, observando as condi¢gdes de higiene e
conforto estabelecidas na NR-18.
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Caso a Contratada opte pelo fornecimento de marmitas/refeicées transportadas, devera
garantir que o local de consumo possua condi¢gdes adequadas de higienizagao e descarte
correto de residuos, sem ocupar as areas destinadas ao lazer da populagéo.

E de inteira responsabilidade da Contratada o 6nus logistico e financeiro decorrente do
deslocamento ou da infraestrutura moével necessaria para este fim.

A Contratante custeara a locagcao de banheiro quimico para uso exclusivo da equipe de
execugao. A Contratada devera definir, em conjunto com a Fiscalizagdo, o local de
instalagdo, devendo garantir a seguranga € o menor impacto visual aos usuarios da
praca.

A manutencdo, higienizacdo e o esgotamento peridodico dos residuos do banheiro
quimico, bem como a devida destinacao, sdo de inteira responsabilidade da Contratada,
devendo ocorrer na frequéncia conforme as exigéncias da CETESB.

O banheiro devera ser mantido em perfeitas condi¢gdes de uso, devendo ser retirado
imediatamente apds a conclusdo definitiva dos servigcos ou término do contrato. Caso a
fiscalizagdo constate condigdes insalubres que impegam o uso digno do sanitario pelos
operarios, a obra podera ser paralisada imediatamente, sem prejuizo do cronograma, até
que a situacdo seja regularizada, sendo sujeita as sangdes previstas em contrato.

Sera considerada infragdo grave o despejo de residuos sanitarios ou quimicos em vias
publicas, bueiros ou areas da praga, sujeitando a empresa as sangdes previstas em
contrato, além da obrigacdo de reparagdo imediata do dano ambiental e comunicagao
aos orgaos de fiscalizagao sanitaria.

A Contratada devera observar, para o preparo de concreto e estocagem de agregados,
as seguintes orientagdes:

A area devera ser delimitada por telas de protecéo (tipo cerquite) ou grades metalicas,
nao sendo aceito o isolamento apenas por fitas zebradas.

Toda a area de estocagem de areia, pedra e operagao de betoneira devera ser forrada
com material impermeavel, pelo menos, impedindo o contato direto dos materiais com o
piso da praca.

A disposicao dos materiais e equipamentos de preparo do concreto ndao devera ser
realizada em area gramada ou dentro de canteiros, salvo impossibilidade de local
adequado e mediante aprovacao da Fiscalizagao.

Os estoques de areia e pedra devem ser dimensionados para o consumo de, no maximo,
03 (trés) dias, preferencilamente, evitando o acumulo excessivo de material em area
publica.

3.5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter todos os materiais e equipamentos necessarios a

execugao de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento continuo da obra,
no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricagao, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais
do fabricante (sejam eles defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagdes
do INMETRO, da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais
especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndo sejam regulamentadas por
disposicdoes normativas do INMETRO da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos
Projetos Executivos, especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverdo ser
aplicados de acordo com as recomendacdes e especificacdbes dos respectivos
fabricantes.

Sempre que a qualidade de qualquer material ou equipamento ensejarem duvidas a
FISCALIZACAO, esta podera, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratacio
de um LABORATORIO, com notdria especializacdo e capacidade técnica, para que
sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, ou equipamento, bem como
exigir certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas
despesas por conta da CONTRATADA.

Cabera sempre a CONTRATADA, submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO, amostras
dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicacdo e em tempo habil, cabendo a
FISCALIZACAO fazer as devidas anotacdes, no competente Diario de Obra, quanto a sua
aprovacgao ou rejeigao.

As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZACAO deverdo ser imediatamente
substituidas, cabendo a CONTRATADA, retira-las do canteiro de servigos nos 03 dias
uteis que se seguirem a impugnacéo lavrada no Diario de Obra.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser formalizado sua substituicdo, a juizo do
arquiteto ou engenheiro fiscal da CONTRATANTE, ouvido o engenheiro autor do projeto.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto, deverdo ser utilizados na
execucao das obras ou servicos correspondentes, e a sua substituicdo, por similares, s6
podera ocorrer com autorizagdo da FISCALIZACAO, desde que o similar proposto
apresente notdria equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz respeito a
qualidade, resisténcia e aspecto.

Os materiais que vierem a ser fornecidos pela Prefeitura Municipal de Sdo José dos
Campos, quando entregues a CONTRATADA, ficardo sob inteira responsabilidade da
mesma. Fica a CONTRATADA ciente de que deverdo ser tomadas todas as medidas
necessarias para devido armazenamento e manuseio das luminarias, de forma a
preservar os materiais de danos associados ao mau uso e armazenamento ao tempo ou
em locais inadequados. Os danos de responsabilidade da CONTRATADA deverao ser
ressarcidos, em sua totalidade, a Prefeitura Municipal de Sado José dos Campos.

3.6. EXECUGCAO
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A execucdo devera ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital
de Licitacdo, Contrato, Projetos, Planilha orgamentaria, Fiscalizagdo da CONTRATANTE
e demais normas relativas a boa técnica do ramo.

Ficara a critério da FISCALIZACAO: impugnar e mandar demolir, ou substituir, servigos e
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificacées, ou mal
executados. As despesas decorrentes dessas demolicdes, ou substituicbes, e do dos
servigos refeitos, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucdo dos servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera efetuar limpeza periédica da obra, obrigando-se a manté-la em
perfeita ordem, durante a execugéo.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, o Diario de Obra, onde deverdo ser anotados, pelo engenheiro
responsavel por parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os eventos que
de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria,
impugnacgdes, autorizagdes, notificagdes gerais, dias e periodos de chuva, etc.

A CONTRATADA devera manter a disposi¢cdo da FISCALIZACAO, o cronograma fisico,
por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado em fungéo do real
desenvolvimento da obra.

3.7. GARANTIAS

A CONTRATADA devera oferecer garantia por escrito, pelo prazo minimo de 05 (CINCO)
anos, sobre os servicos executados e materiais utilizados. Este prazo sera contado a
partir da data de entrega dos servigos pela CONTRATADA e do necessario recebimento
dos mesmos pela CONTRATANTE.

Nos casos de execucdo de servicos técnicos especificos e nos casos de compra e
instalacdo de equipamentos, a CONTRATADA devera fornecer a PREFEITURA as
garantias de praxe por escrito.

A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir
ou refazer, sem 6nus a PREFEITURA, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de
execugao, desde que n&o sejam oriundos de mau uso.

4. INSTALAGOES ELETRICAS

4.1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem como objetivo a descricdo do Projeto Elétrico de iluminagéo
publica ornamental na Praca em questao.

4.2. RELAGAO DE DESENHOS
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Praca Aldo Pires
1-17 - Pontos — Praca Aldo Pires;
2-17 - Pontos — Praca Aldo Pires;
3 -7 - Pontos — Praca Aldo Pires;
4-17 - Pontos — Pracga Aldo Pires;
5-17 - Pontos — Praca Aldo Pires;
6-17 - Elétrico — Pracga Aldo Pires;
7-17 - Elétrico — Praca Aldo Pires;
8-17 - Elétrico — Praca Aldo Pires;
9-17 - Elétrico — Praca Aldo Pires;
10-17 - Elétrico — Praca Aldo Pires;
11-17 — QDG 03-04 — Praga Aldo Pires;
12-17 — QDG 01-02-08 — Pracga Aldo Pires;
13-17 — QDG 05 - Praga Aldo Pires;
14-17 — QDG 06 — Praga Aldo Pires;
15-17 — QDG 07 — Praga Aldo Pires;
16-17 — Detalhes — Praca Aldo Pires;
17-17 — Legenda — Praga Aldo Pires.

43. NORMAS UTILIZADAS

PT.DT.PDN.03.14.020 v.04 — EDP Sao Paulo — Fornecimento de Energia Elétrica em
Tensao Secundaria de Distribuicdo — Unidade Consumidora Individual;

PT.DT.PDN.03.14.002 v.03 — EDP Sao Paulo — Padrao de Entrada com Caixa de
Medigao com Leitura Através de Lente;

ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo;
ABNT NBR 5419:2015 Partes 1, 2, 3 e 4 - Protegdo Contra Descargas Atmosféricas;
ABNT NBR 5101:2018 — lluminagao Publica — Procedimento.

4.4. ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA

O fornecimento de energia elétrica sera em baixa tensao (220/127V), sistema bifasico
com neutro, proveniente da rede de energia da Concessionaria conforme desenho
QUADRO DE COMANDO do ANEXO XI.

Para entrada de energia devera ser instalado padrao de entrada com medidor de lente,
com todos os acessorios necessarios para instalacdo adequada. Conforme padrao da
EDP Sao Paulo, onde devera ser solicitado para Concessionaria na primeira semana de
execucgao.

Segue abaixo tabela com as cargas instaladas e respectivas demandas.

52



Praca Aldo Pires:

PONTO DE LIGAGAO (QDG1) — Praca Aldo Pires

Item | Quant. |Descrigao P.Unit. (W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 15 Lampada LED 60W 60 900 |0,92 1,00 | 978,26
TOTAL 900 978,26
CORRENTE DE DEMANDA (A) 4,45
Ramal de entrada: 2F+N #10mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 50A
Condutor de protecao (PE): #16mm?
PONTO DE LIGACAO (QDG2) — Praca Aldo Pires
Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. [F.D Dem.
(W) . (VA)
01 35 Lampada LED 60W 60 2.100 (0,92 (1,0 | 2.282,61
TOTAL 2.100 2.282,61
CORRENTE DE DEMANDA (A) 10,37
Ramal de entrada: 2F+N #10mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 50A
Condutor de protecao (PE): #16mm?
PONTO DE LIGACAO (QDG3) — Praca Aldo Pires
Item | Quant. |Descrigao P.Unit. (W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 27 Lampada LED 60W 60 1.620 (0,92 |1,00 [1.760,87
TOTAL 1.620 1.760,87
CORRENTE DE DEMANDA (A) 8,00
Ramal de entrada: 2F+N #10mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 50A
Condutor de protecao (PE): #16mm?
PONTO DE LIGACAO (QDG4) — Praca Aldo Pires
Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) [ P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 26 Lampada LED 60W 60 1.560 10,92 (1,00 | 1.695,65
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TOTAL 1.560 1.695,65
CORRENTE DE DEMANDA (A) 7,7
Ramal de entrada: 2F+N #10mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecédo: disjuntor bipolar de 50A
Condutor de protegao (PE): #16mm?
PONTO DE LIGACAO (QDGS5) — Praca Aldo Pires
Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 66 Lampada LED 60W 60 3.960 10,92 (1,00 | 4.304,35
TOTAL 3.960 4.304,35
CORRENTE DE DEMANDA (A) 19,56
Ramal de entrada: 2F+N #10mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 50A
Condutor de protegao (PE): #16mm?
PONTO DE LIGACAO (QDG6) — Praca Aldo Pires
Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. [F.D. Dem.
(W) (VA)
01 48 Lampada LED 60W 60 2.880 10,92 |1,00 | 3.130,43
02 16 Projetor LED 120W 120 1.920 10,92 (1,00 | 2.086,96
TOTAL 4.800 5.217,39
CORRENTE DE DEMANDA (A) 23,71
Ramal de entrada: 2F+N #10mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 50A
Condutor de protecao (PE): #16mm?
PONTO DE LIGAGAO (QDG?7) — Praca Aldo Pires
Item | Quant. |Descrigao P.Unit. (W) | P.Total |F.P. |[F.D. Dem.
(W) (VA)
01 84 Lampada LED 60W 60 5.040 [0,92 (1,00 |5.478,26
02 16 Projetor LED 120W 120 1.920 (0,92 (1,00 |2.086,96
TOTAL 6.960 7.565,22
CORRENTE DE DEMANDA (A) 34,39

Ramal de entrada: 2F+N #10mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
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Dispositivo de protecgdo: disjuntor bipolar de 50A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QDG8) — Praca Aldo Pires

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. [F.D. Dem.
(W) (VA)
01 57 Lampada LED 60W 60 3.420 10,92 (1,00 | 3.717,39
TOTAL 3.420 3.7117,39
CORRENTE DE DEMANDA (A) 16,90

Ramal de entrada: 2F+N #10mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)

Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 50A

Condutor de protegao (PE): #16mm?

Para alimentacio e protecédo dos diversos circuitos elétricos da iluminagao do sistema de
lazer, sera instalado um quadro de distribuicdo denominado QDG que ficara localizado
em ponto escolhido préximo a rede da EDP. Nesse quadro também chamado de ponto
de ligacao estdo abrigadas as proteg¢des da ligagao e também dos circuitos criados para
alimentar a iluminacéo do local.

4.5. SISTEMA DE ILUMINAGAO

Para o sistema de iluminagao serao realizados os seguintes servigos:

QDG1 — Praca Aldo Pires:

- Utilizagao do Medidor existente;

- Remocgéao de 03 postes de concreto com 02 projetores cada;

- Implantacéo de 03 postes metalicos de 05 metros de altura livre com 02 luminarias de
LED cada;

- Implantacéo de 03 postes metalicos de 05 metros de altura livre com 03 luminarias de
LED cada;

- Ligagao dos dispositivos através de um circuito novo e 01 circuito existente;

As poténcias das luminarias estédo indicadas em projeto.

QDG2 — Pracga Aldo Pires

- Utilizagao do Medidor existente;

- Remocéo de 02 postes de concreto com quatro luminarias cada;

- Remocédo de 3 luminarias, corte e realocacdo de 3 postes metalicos existentes com
altura final de 05 metros com implantagcao de 03 luminarias LED em cada;

- Implantacdo de 06 postes metalicos de 05 metros de altura com 03 luminarias de LED
cada;

- Implantacdo de 04 postes metalicos de 05 metros de altura com 02 luminarias de LED
cada.

- Ligagao dos dispositivos através de 02 circuitos.

As poténcias das luminarias estédo indicadas em projeto.
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QDG3 — Praca Aldo Pires

- Utilizacdo do Medidor existente;

- Remocéo de 02 postes de concreto com quatro luminarias cada;

- Implantacédo de 09 postes metalicos de 05 metros de altura com 03 luminarias de LED
cada;

- Ligagao dos dispositivos através de um circuito;

As poténcias das luminarias estdo indicadas em projeto.

QDG4 — Praca Aldo Pires

- Utilizacdo do Medidor existente;

- Remocéo de 03 postes de concreto com quatro luminarias cada;

- Implantacdo de 08 postes metalicos de 05 metros de altura com 03 luminarias de LED
cada;

- Implantacéo de 01 poste metalico de 05 metros de altura com 02 luminarias de LED;

- Ligacdo dos dispositivos através de um circuito;

As poténcias das luminarias estédo indicadas em projeto.

QDG5 — Praca Aldo Pires

- Utilizagao do Medidor existente;

- Remocéo de 06 postes de concreto com quatro luminarias cada;

- Implantacédo de 22 postes metalicos de 05 metros de altura com 03 luminarias de LED
cada;

- Ligacdo dos dispositivos através de 03 circuitos;

As poténcias das luminarias estédo indicadas em projeto.

QDG6 — Praca Aldo Pires

- Utilizagao do Medidor existente;

- Remocéo de 02 postes de concreto com quatro luminarias cada;

- Substituicdo de 16 projetores para projetores de LED;

- Substituicdo de 09 luminarias em 3 postes metalicos existentes para luminarias de LED;
- Implantacédo de 13 postes metalicos de 05 metros de altura com 03 luminarias de LED
cada;

- Ligacdo dos dispositivos através de 03 circuitos;

As poténcias das luminarias estédo indicadas em projeto.

QDG7 — Praca Aldo Pires

- Utilizagao do Medidor existente;

- Remocéo de 03 postes de concreto com quatro luminarias cada;

- Substituicdo de 16 projetores para projetores de LED;

- Implantacédo de 28 postes metalicos de 05 metros de altura com 03 luminarias de LED
cada;

- Ligagao dos dispositivos através de 04 circuitos;

As poténcias das luminarias estdo indicadas em projeto.
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QDG8 — Praca Aldo Pires

- Utilizacdo do Medidor existente;

- Remocéo de 04 postes de concreto com quatro luminarias cada;

- Aproveitamento de 09 luminarias LED em 3 postes metalicos existentes;

- Implantacdo de 16 postes metalicos de 05 metros de altura com 03 luminarias de LED
cada;

- Ligacdo dos dispositivos através de 02 circuitos;

As poténcias das luminarias estédo indicadas em projeto.

4.6. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS E DOS COMPONENTES DA
INSTALAGAO

4.6.1. Luminarias

As luminarias destinadas a iluminacdo LED serdo fornecidas pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.

4.6.2. Projetores

Os projetores destinados a iluminagao LED serao fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.

4.6.3. Relé Fotoelétrico

Adotar modelo normalmente fechado (NF) com poténcia 1000VA em tensdo 220V, ou
superior. Sera fornecido pela CONTRATADA.

4.6.4. Postes

Para fixacdo das luminarias serdo utilizados postes metalicos, em aco SAE 1010/1020,
do tipo telecdnico reto, galvanizado a fogo, tipo engastado, com altura util de 05, 06, 07
ou 08 metros, de acordo com a indicagdo de cada projeto. Serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Cada poste metalico devera ser aterrado diretamente a haste enterrada no solo, por meio
de conectores apropriados. O condutor de aterramento de cada circuito devera ser
interligado a mesma haste de aterramento préxima, conforme indicagdo no desenho.
4.6.5. Eletrodutos

Os eletrodutos embutidos no solo deverao ser do tipo corrugado de Polietilieno de Alta
Densidade, diametro a ser utilizado conforme indicagdo de cada projeto.

Os eletrodutos de descida do quadro de distribuicdo e do aterramento deverdo ser em
aco galvanizado a fogo, no didmetro conforme indicagcdo de cada projeto, serao
fornecidos pela CONTRATADA.

4.6.6. Quadros e Acessorios
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Os quadros de distribuicdo deverao ser do tipo quadro de comando, em chapa de ago n°
18, cor bege RAL 7032, grau de protegcéo IP54/IK10, porta com fecho em metal e
borracha de vedagdo, com angulo de abertura 130°. As luvas dever&o ser de encaixe por
pressao acompanhar as mesmas especificacbes dos eletrodutos. Buchas e arruelas
deveréo ser do tipo Zamack. Serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Os quadros deverao estar aterrados diretamente ou conectados a condutores aterrados
(condutor PEN), condicdo necessaria para a protegao contra faltas monofasicas e
sobretensbes ou descargas atmosféricas. Para a protegdo deverdo ser utilizados
disjuntores e dispositivos de protegdo contra surtos (DPS), conforme indicado nos
diagramas de cada projeto.

4.6.7. Escavagao, Envelopamento e Reaterro

Dada a natureza de uso publico e permanente da praga durante a execug¢ao da obra, a
Contratada devera adotar as seguintes medidas:

Toda vala aberta para a passagem de eletrodutos e fiagdo devera ser obrigatoriamente
fechada e compactada (ou devidamente protegida) até o término da jornada de trabalho
do mesmo dia.

Caso a profundidade ou a complexidade da instalagdo impeca o fechamento total no
mesmo dia, a Contratada devera instalar obrigatoriamente passadicos de madeira com
corrimdo ou chapas metalicas de alta resisténcia niveladas ao piso para garantir a
travessia segura de pedestres, além de isolamento rigido (grades) em todo o perimetro
remanescente.

Importante: é expressamente proibido deixar valas abertas durante o periodo noturno ou
em finais de semana e feriados sem a devida recomposi¢cao do pavimento ou fechamento
provisorio seguro.

As valas deverao ter a largura minima possivel para ndo comprometer a vegetagao do
entorno. Caso a Contratada venha a comprometer significativamente a vegetagao sem a
necessidade para tal, devera realizar a recomposicdo da mesma, sem Onus para a
Contratante.

Toda instalacido elétrica externa e enterrada devera ter eletrodutos envelopados com
cimento traco 1:3:5 em vala de 0,50m de profundidade. Sera realizado com fornecimento
de material pela CONTRATADA.

Para o reaterro das valas, deverao ser eliminadas pedras, madeiras, torrdes, residuos de
construcdo ou outros que por ventura aparecerem durante a escavacado, de forma a
deixar o mais uniforme possivel.

A recomposicao definitiva do piso (seja intertravado, lajotas, cimento ou outros) devera

seguir o padréo estético e técnico original da praga, ndo sendo aceito remendos
grosseiros que gerem ressaltos ou riscos de tropeco.
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As bases dos postes das entradas de energia particulares deverdo ser concretadas,
juntamente com as caixas de inspec¢ao de aterramento, para garantir o travamento dos
eletrodutos de descida e prevenir contra furtos.

4.6.8. Cabos elétricos

Todos os cabos elétricos de cobre ou aluminio utilizados na instalagdo deverao ser do
tipo isolado em PVC 70°C, classe de isolagao 0,6/1kV. Nas derivacdes ou emendas dos
cabos nas caixas de passagem, devera ser utilizada fita isolante autofusao, recoberta
com fita isolante comum. Seréo fornecidos pela CONTRATADA.

4.6.9. Disjuntores Termomagnéticos

Os disjuntores termomagnéticos de protecao individual deverdo atender as exigéncias da
norma NBR/IEC 60898, e possuir a marca de conformidade do INMETRO. Serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

Deverzo ser bipolares ou tripolares conforme indicados no projeto; E VETADA utilizagéo
disjuntores unipolares intertravados externamente em substituigdo aos anteriores.

As curvas de operagao dos disjuntores deverao ser do tipo “C”.

PRECO MAXIMO GLOBAL DO LOTE 01: R$ 437.906,02 (quatrocentos e trinta e sete
mil, novecentos e seis reais e dois centavos).

FONTE DE FORMAGAO DE PREGOS:

SINAPI: 2026/01
SIURB: 2025/07
CDHU: 2026/01
PINI: 2026/01
FDE: 2026/01
ORSE: 2026/01
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LOTE 02: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGCAO DE ILUMINAGAO
PUBLICA ORNAMENTAL NA ATI/ PLAYGROUND RUA IGOR FELIPE VELOSO
JARDIM MINAS GERAIS, ATI/ PLAYGROUND RUA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS
JARDIM GUIMARAES, PRAGA PEDRO MALDOS ROCHA, PRAGA PIREU, conforme
segue:

1. DEFINIGOES
11. FISCALIZAGAO E CONTRATADA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Prefeitura Municipal de S&o José dos
Campos, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa fisica ou
juridica designada pela contratante para fiscalizar a execugdo das obras e servigos,
doravante simplesmente denominada FISCALIZACAO.

A obra devera ser conduzida por pessoal pertencente a empresa qualificada na minuta do
contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro eletricista, devidamente habilitado e registrado
no CREA — SP.

1.2 DIREITOS E AUTORIDADE DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servicos e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZACAO teréa plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

2, INTRODUGAO

21. DESCRIGAO DA OBRA

A obra, objeto do presente Memorial Descritivo Basico, devera ser executada nas Pragas,
Parques e Areas de Lazer em S&o José dos Campos — SP, compreendendo o seguinte:

e |Instalagdes Elétricas: lluminacdo Ornamental — ATI/Playground, Rua Igor
Felipe Veloso, no bairro Jardim Minas Gerais.

e |Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — ATI/Playground, Rua Maria
Francisca dos Santos, no bairro Jardim Guimaraes.

e Instalacdes Elétricas: lluminacdo Ornamental — Pragca Pedro Maldos Rocha,
Rua Jesus Garcia, no bairro Jardim Alvorada.

e Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Praga Pireu, na rua Volans x
R. Galicia, no bairro Jardim Satélite.
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3. CONDICOES GERAIS
3.1. DIARIO DE OBRA

Devera ser fornecido pela CONTRATADA, um Diario de Obra, com 03 (TRES) vias, o
qual devera ser mantido no escritério da obra, desde a data de inicio dos servigos até a
entrega final. Sera o documento habil para comprovagao, registro e avaliagao de todos os
fatos e assuntos relacionados a execugéo da obra, onde tanto a CONTRATADA quanto a
FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a
comprovacao real do andamento das obras e execugao dos termos da CONTRATADA,
sendo conferido diariamente por representantes credenciados de ambas as partes. Nele
deverdo ser feitas pela FISCALIZACAO, as anotacdes, comunicacdes e reclamacées a
CONTRATADA, a fim de que esta ndo possa em qualquer tempo ou ocasido, alegar
ignorancia ou justificar erros e/ou atrasos nos servigos sob sua responsabilidade.

Cabera a CONTRATADA em todas as anotagbes, comunicacdes ou reclamagoes da
FISCALIZACAO, dar ciéncia no diario de obra.

3.2. MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, mado de obra em numero e qualificagdes compativeis
com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo
necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Enquanto durar a obra e até sua aceitacdo pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
devera manter, em periodo integral, um mestre-de-obras com conhecimento e
experiéncia suficiente para comandar as equipes de obra e atender as solicitagcdes da
FISCALIZACAO.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execugao dos servigos, devera
apresentar qualificacao tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados
e com acabamentos esperados conforme previsto na Planilha Quantitativa e Qualitativa.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, copia da documentacdo de
comprovagao de vinculo empregaticio e cépia da documentagcdo do ASO - Atestado de
Saude Ocupacional, de toda a equipe de trabalho.

3.3. VIGIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, durante a duracao da obra, ficara responsavel por todos os materiais,
obras e instalagdes.

Desta forma, recomendamos que a CONTRATADA mantenha um perfeito e ininterrupto
servigo de vigilancia, cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de
negligéncia nesse servico. O responsavel devera ser oficialmente apresentado a
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ou a CONTRATANTE nao se responsabilizara por furtos, roubos ou
danos causados a obra ou aos materiais nela depositados durante a execucéo da obra.
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A obra ficara sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto nao tiver sido
considerada aceita pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.4. HIGIENE, SEGURANGA E ORGANIZAGAO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
segurancga e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protegao individual a
todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como:
botas, o6culos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutengao de extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutengao de estojo
de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

Considerando a natureza da obra (instalagao de iluminagdo em area aberta ao publico) e
o reduzido contingente de pessoal (estimado em até 10 colaboradores), fica a Contratada
dispensada da instalagcdo de canteiro de obras fixo ou barracdes de infraestrutura pesada
no local da intervengao.

A dispensa fundamenta-se nos principios da Razoabilidade e Eficiéncia (Art. 5° da Lei n°
14.133/2021), visando evitar custos desproporcionais de mobilizacdo e desmobilizagao,
bem como minimizar o impacto na circulacdo de pedestres na praca, que permanecera
aberta ao publico.

Em substituicdo ao canteiro fixo, a Contratada devera observar as seguintes condic¢oes:

Apoio Logistico: A Contratada devera garantir aos trabalhadores acesso a instalagdes
sanitarias e locais adequados para refeicdo, podendo utilizar unidades moéveis
(containers/furgdes adaptados) ou infraestrutura de apoio propria fora da area da pracga,
desde que assegurado o transporte e o cumprimento da NR-18.

Seguranga e Sinalizagao: A auséncia de canteiro ndo exime a Contratada da obrigagao
de isolar as areas imediatas de trabalho com sinalizagdo mével (cones, fitas e grades de
protecdo), garantindo a segurancga de transeuntes e operarios.

Logistica de Materiais: Nao sera permitido o armazenamento de materiais ou entulhos na
praga por tempo superior a 24 horas. A Contratada devera adotar o regime de carga e
descarga diaria conforme o cronograma de execugéo.

Limpeza: Ao final de cada jornada de trabalho, a area devera ser entregue totalmente
limpa e livre de ferramentas ou obstaculos.

Dada a inexisténcia de canteiro de obras no local e a manutencédo do livre fluxo de
pedestres na praca, fica expressamente vedada a realizacdo de refeicoes pelos
funcionarios na area de intervengdo ou em mobiliarios urbanos da praga (bancos e mesas
publicas).

A Contratada devera providenciar local adequado para as refeigdes, seja através de
unidades moveis de apoio devidamente equipadas ou mediante o deslocamento da
equipe para refeitério proprio ou conveniado, observando as condi¢gdes de higiene e
conforto estabelecidas na NR-18.
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Caso a Contratada opte pelo fornecimento de marmitas/refeicées transportadas, devera
garantir que o local de consumo possua condi¢gdes adequadas de higienizagao e descarte
correto de residuos, sem ocupar as areas destinadas ao lazer da populagéo.

E de inteira responsabilidade da Contratada o 6nus logistico e financeiro decorrente do
deslocamento ou da infraestrutura moével necessaria para este fim.

A Contratante custeara a locagcao de banheiro quimico para uso exclusivo da equipe de
execugao. A Contratada devera definir, em conjunto com a Fiscalizagdo, o local de
instalagdo, devendo garantir a seguranga € o menor impacto visual aos usuarios da
praca.

A manutencdo, higienizacdo e o esgotamento peridodico dos residuos do banheiro
quimico, bem como a devida destinacao, sdo de inteira responsabilidade da Contratada,
devendo ocorrer na frequéncia conforme as exigéncias da CETESB.

O banheiro devera ser mantido em perfeitas condi¢gdes de uso, devendo ser retirado
imediatamente apds a conclusdo definitiva dos servigcos ou término do contrato. Caso a
fiscalizagdo constate condigdes insalubres que impegam o uso digno do sanitario pelos
operarios, a obra podera ser paralisada imediatamente, sem prejuizo do cronograma, até
que a situacdo seja regularizada, sendo sujeita as sangdes previstas em contrato.

Sera considerada infragdo grave o despejo de residuos sanitarios ou quimicos em vias
publicas, bueiros ou areas da praga, sujeitando a empresa as sangdes previstas em
contrato, além da obrigacdo de reparagdo imediata do dano ambiental e comunicagao
aos orgaos de fiscalizagao sanitaria.

A Contratada devera observar, para o preparo de concreto e estocagem de agregados,
as seguintes orientagdes:

A area devera ser delimitada por telas de protecéo (tipo cerquite) ou grades metalicas,
nao sendo aceito o isolamento apenas por fitas zebradas.

Toda a area de estocagem de areia, pedra e operagao de betoneira devera ser forrada
com material impermeavel, pelo menos, impedindo o contato direto dos materiais com o
piso da praca.

A disposicao dos materiais e equipamentos de preparo do concreto ndao devera ser
realizada em area gramada ou dentro de canteiros, salvo impossibilidade de local
adequado e mediante aprovacao da Fiscalizagao.

Os estoques de areia e pedra devem ser dimensionados para o consumo de, no maximo,
03 (trés) dias, preferencialmente, evitando o acumulo excessivo de material em area
publica.

3.5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter todos os materiais e equipamentos necessarios a

execugao de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento continuo da obra,
no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricagao, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais
do fabricante (sejam eles defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagdes
do INMETRO, da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais
especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndo sejam regulamentadas por
disposicdoes normativas do INMETRO da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos
Projetos Executivos, especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverdo ser
aplicados de acordo com as recomendacdes e especificacdbes dos respectivos
fabricantes.

Sempre que a qualidade de qualquer material ou equipamento ensejarem duvidas a
FISCALIZACAO, esta podera, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratacio
de um LABORATORIO, com notdria especializacdo e capacidade técnica, para que
sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, ou equipamento, bem como
exigir certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas
despesas por conta da CONTRATADA.

Cabera sempre a CONTRATADA, submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO, amostras
dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicacdo e em tempo habil, cabendo a
FISCALIZACAO fazer as devidas anotacdes, no competente Diario de Obra, quanto a sua
aprovacgao ou rejeigao.

As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZACAO deverdo ser imediatamente
substituidas, cabendo a CONTRATADA, retira-las do canteiro de servigos nos 03 dias
uteis que se seguirem a impugnacéo lavrada no Diario de Obra.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser formalizado sua substituicdo, a juizo do
arquiteto ou engenheiro fiscal da CONTRATANTE, ouvido o engenheiro autor do projeto.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto, deverdo ser utilizados na
execucao das obras ou servicos correspondentes, e a sua substituicdo, por similares, s6
podera ocorrer com autorizagdo da FISCALIZACAO, desde que o similar proposto
apresente notdria equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz respeito a
qualidade, resisténcia e aspecto.

Os materiais que vierem a ser fornecidos pela Prefeitura Municipal de Sdo José dos
Campos, quando entregues a CONTRATADA, ficardo sob inteira responsabilidade da
mesma. Fica a CONTRATADA ciente de que deverdo ser tomadas todas as medidas
necessarias para devido armazenamento e manuseio das luminarias, de forma a
preservar os materiais de danos associados ao mau uso e armazenamento ao tempo ou
em locais inadequados. Os danos de responsabilidade da CONTRATADA deverao ser
ressarcidos, em sua totalidade, a Prefeitura Municipal de Sado José dos Campos.

3.6. EXECUGCAO
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A execucdo devera ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital
de Licitacdo, Contrato, Projetos, Planilha orgamentaria, Fiscalizagdo da CONTRATANTE
e demais normas relativas a boa técnica do ramo.

Ficara a critério da FISCALIZACAO: impugnar e mandar demolir, ou substituir, servigos e
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificacées, ou mal
executados. As despesas decorrentes dessas demolicdes, ou substituicbes, e do dos
servigos refeitos, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucdo dos servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera efetuar limpeza periédica da obra, obrigando-se a manté-la em
perfeita ordem, durante a execugéo.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, o Diario de Obra, onde deverdo ser anotados, pelo engenheiro
responsavel por parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os eventos que
de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria,
impugnacgdes, autorizagdes, notificagdes gerais, dias e periodos de chuva, etc.

A CONTRATADA devera manter a disposi¢cdo da FISCALIZACAO, o cronograma fisico,
por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado em fungéo do real
desenvolvimento da obra.

3.7. GARANTIAS

A CONTRATADA devera oferecer garantia por escrito, pelo prazo minimo de 05 (CINCO)
anos, sobre os servicos executados e materiais utilizados. Este prazo sera contado a
partir da data de entrega dos servigos pela CONTRATADA e do necessario recebimento
dos mesmos pela CONTRATANTE.

Nos casos de execucdo de servicos técnicos especificos e nos casos de compra e
instalacdo de equipamentos, a CONTRATADA devera fornecer a PREFEITURA as
garantias de praxe por escrito.

A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir
ou refazer, sem 6nus a PREFEITURA, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de
execugao, desde que n&o sejam oriundos de mau uso.

4. INSTALAGOES ELETRICAS

4.1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem como objetivo a descrigao do Projeto Elétrico de iluminagao
publica ornamental nas Pracgas, Viela e Areas Verdes.

4.2. RELAGAO DE DESENHOS
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Rua Igor Felipe Veloso — Jardim Minas Gerais
Desenho FLO1_05 — Cotas;
Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4 05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Rua Maria Francisca dos Santos — Jd. Guimaraes
Desenho FLO1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_05 - Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4_05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Praca Pedro Maldos Rocha - Jd. Alvorada
Desenho FLO1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4 05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Praca Pireu — Jd Satélite
Desenho FLO1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_05 - Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4_05 — Detalhes.
Desenho FLO5_05 — Legenda.

43. NORMAS UTILIZADAS

PT.DT.PDN.03.14.020 v.04 — EDP Sao Paulo — Fornecimento de Energia Elétrica em
Tensao Secundaria de Distribuicdo — Unidade Consumidora Individual;

PT.DT.PDN.03.14.002 v.03 — EDP Sao Paulo — Padrao de Entrada com Caixa de
Medigao com Leitura Através de Lente;

ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tens&o;

ABNT NBR 5419:2015 Partes 1, 2, 3 e 4 - Protegdo Contra Descargas Atmosféricas;
ABNT NBR 5101:2018 — lluminagao Publica — Procedimento.
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44. ALIMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA

O fornecimento de energia elétrica sera em baixa tensao (220/127V), sistema bifasico
com neutro, proveniente da rede de energia da Concessionaria conforme desenho
QUADRO DE COMANDO do ANEXO XI.

Para entrada de energia devera ser instalado padrao de entrada com medidor de lente,
com todos os acessorios necessarios para instalacdo adequada. Conforme padrdo da
EDP Sao Paulo, onde devera ser solicitado para Concessionaria na primeira semana de
execucgao.

Segue abaixo tabela com as cargas instaladas e respectivas demandas.

PONTO DE LIGACAO (QD1) — ATl/ Playground Rua Igor Felipe Veloso

Item | Quant. |Descrigao P.Unit. (W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 8 Luminarias LED 60W 60 480 10,92 |1,00 | 521,74
TOTAL 480 521,74
CORRENTE DE DEMANDA (A) | 2,371

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD2) — ATl/ Rua Maria Francisca dos Santos

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |[F.D. Dem.
(W) (VA)
01 24 Luminarias LED 60W 60 1.440 (0,92 (1,00 | 1.565,21
TOTAL 1.440 1.565,21
CORRENTE DE DEMANDA (A) 2,114

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: 31" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD3) — Praca Pedro maldos Rocha

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 08 Projetor LED 60W 120 960 10,92 (1,00 |1.043,48
02 26 Luminaria LED 60W 60 1.560 [ 0,92 1,00 |1.695,65
TOTAL 2.520 2.739,13
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CORRENTE DE DEMANDA (A) 12,45

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD4) — Praca Pireu

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 08 Projetor LED 60W 120 960 | 0,92 [1,00 |1.043,47
02 92 Luminaria LED 60W 60 5,520 10,92 | 1,00 6.000
TOTAL 2.580 7.043,47
CORRENTE DE DEMANDA (A) 32,01

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

Para alimentacao e protecédo dos diversos circuitos elétricos da iluminagao do sistema de
lazer, sera instalado um quadro de distribuicdo denominado QD que ficara localizado em
ponto escolhido proximo a rede da EDP. Nesse quadro também chamado de ponto de
ligacdo estdo abrigadas as proteg¢des da ligacao e também dos circuitos criados para
alimentar a iluminacéo do local.

4.5. SISTEMA DE ILUMINAGAO

Para o sistema de iluminagao serao realizados os seguintes servigos:

ATI/ Playground Rua lgor Felipe Veloso

- Implantagédo do padrao de entrada de energia com medigao por lente;
- Implantacéo de 04 postes metalicos de 07 metros de altura livre com 02 luminarias de
60W LED cada;

ATI/ Rua Maria Francisca dos Santos

- Utilizagao do padréo de entrada de energia existente;

- Implantacdo de 04 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 03 luminarias de
60W LED cada;

- Implementacado de 01 poste metalico de 07 metros de altura livre com 03 luminarias de
60W LED cada;

- Implantacdo de 03 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 02 luminarias de
LED cada;

-Substituicdo de 03 luminarias para LED de 60W em 01 poste existente;
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Praca Pedro Maldos Rocha

- Implantagédo do padrao de entrada de energia com medigao por lente;

- Implantagdo de 02 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 01 luminaria de
60W LED cada;

- Implantacéo de 03 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 02 luminarias de
60W LED cada;

- Implantacéo de 07 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 03 luminarias de
60W LED cada;

- Remocgéo de 04 postes de concreto com 03 luminarias.

- Remocéo de 01 poste de concreto com 02 luminarias.

- Substituicdo de 08 projetores em poste de concreto ja existente.

Praca Pireu

- Implantagao de luminarias em 10 postes metalicos novos de 6 metros de altura com 02
luminarias LED cada;

- Implantagao de luminarias em 13 postes metalicos novos de 6 metros de altura com 03
luminarias LED cada;

- Implantagcao de luminarias em 03 postes metalicos relocados de 6 metros de altura com
03 luminarias LED cada;

- Substituicdo de luminaria em 8 postes metalicos existentes de 6 metros de altura livre
com 03 luminarias de LED;

- Remocéo de 9 luminarias;

- Remocgéo de 10 projetores em postes metalicos existentes.

- Realocar 03 postes metalicos.

4.6. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS E DOS COMPONENTES DA
INSTALAGAO

4.6.1. Luminarias

As luminarias destinadas a iluminacdo LED serdo fornecidas pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.

4.6.2. Projetores

Os projetores destinados a iluminagao LED serao fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.

4.6.3. Relé Fotoelétrico

Adotar modelo normalmente fechado (NF) com poténcia 1000VA em tensdo 220V, ou
superior. Sera fornecido pela CONTRATADA.

4.6.4. Postes

Para fixagcdo das luminarias serao utilizados postes metalicos, em aco SAE 1010/1020,
do tipo telecdnico reto, galvanizado a fogo, tipo engastado, com altura util de 05, 06, 07
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ou 08 metros, de acordo com a indicagdo de cada projeto. Serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Cada poste metalico devera ser aterrado diretamente a haste enterrada no solo, por meio
de conectores apropriados. O condutor de aterramento de cada circuito devera ser
interligado a mesma haste de aterramento préxima, conforme indicagdo no desenho.

4.6.5. Eletrodutos

Os eletrodutos embutidos no solo deverdo ser do tipo corrugado de Polietilieno de Alta
Densidade, diametro a ser utilizado conforme indicagao de cada projeto.

Os eletrodutos de descida do quadro de distribuicdo e do aterramento deverdo ser em
aco galvanizado a fogo, no didmetro conforme indicagdo de cada projeto, serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

4.6.6. Quadros e Acessorios

Os quadros de distribuicdo deverao ser do tipo quadro de comando, em chapa de ago n°
18, cor bege RAL 7032, grau de protegcéo IP54/IK10, porta com fecho em metal e
borracha de vedagdo, com angulo de abertura 130°. As luvas dever&o ser de encaixe por
pressao acompanhar as mesmas especificacbes dos eletrodutos. Buchas e arruelas
deveréo ser do tipo Zamack. Serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Os quadros deverao estar aterrados diretamente ou conectados a condutores aterrados
(condutor PEN), condicdo necessaria para a protegdo contra faltas monofasicas e
sobretensbes ou descargas atmosféricas. Para a protegdo deverdo ser utilizados
disjuntores e dispositivos de protegcdo contra surtos (DPS), conforme indicado nos
diagramas de cada projeto.

4.6.7. Escavagao, Envelopamento e Reaterro

Dada a natureza de uso publico e permanente da praga durante a execugao da obra, a
Contratada devera adotar as seguintes medidas:

Toda vala aberta para a passagem de eletrodutos e fiagdo devera ser obrigatoriamente
fechada e compactada (ou devidamente protegida) até o término da jornada de trabalho
do mesmo dia.

Caso a profundidade ou a complexidade da instalagdo impeca o fechamento total no
mesmo dia, a Contratada devera instalar obrigatoriamente passadicos de madeira com
corrimdo ou chapas metalicas de alta resisténcia niveladas ao piso para garantir a
travessia segura de pedestres, além de isolamento rigido (grades) em todo o perimetro
remanescente.

Importante: & expressamente proibido deixar valas abertas durante o periodo noturno ou

em finais de semana e feriados sem a devida recomposi¢cao do pavimento ou fechamento
provisorio seguro.
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As valas deverao ter a largura minima possivel para ndo comprometer a vegetagao do
entorno. Caso a Contratada venha a comprometer significativamente a vegetagao sem a
necessidade para tal, devera realizar a recomposicdo da mesma, sem Onus para a
Contratante.

Toda instalacido elétrica externa e enterrada devera ter eletrodutos envelopados com
cimento traco 1:3:5 em vala de 0,50m de profundidade. Sera realizado com fornecimento
de material pela CONTRATADA.

Para o reaterro das valas, deverao ser eliminadas pedras, madeiras, torrdes, residuos de
construcdo ou outros que por ventura aparecerem durante a escavacado, de forma a
deixar o mais uniforme possivel.

A recomposicao definitiva do piso (seja intertravado, lajotas, cimento ou outros) devera
seguir o padréo estético e técnico original da praga, ndo sendo aceito remendos
grosseiros que gerem ressaltos ou riscos de tropeco.

As bases dos postes das entradas de energia particulares deverdo ser concretadas,
juntamente com as caixas de inspec¢édo de aterramento, para garantir o travamento dos
eletrodutos de descida e prevenir contra furtos.

4.6.8. Cabos elétricos
Todos os cabos elétricos de cobre ou aluminio utilizados na instalagdo deverao ser do
tipo isolado em PVC 70°C, classe de isolagao 0,6/1kV. Nas derivacdes ou emendas dos

cabos nas caixas de passagem, devera ser utilizada fita isolante autofusao, recoberta
com fita isolante comum. Serao fornecidos pela CONTRATADA.

4.6.9. Disjuntores Termomagnéticos

Os disjuntores termomagnéticos de protecéo individual deverédo atender as exigéncias da
norma NBR/IEC 60898, e possuir a marca de conformidade do INMETRO. Serao
fornecidos pela CONTRATADA.

Deverao ser bipolares ou tripolares conforme indicados no projeto; E VETADA utilizagéo
disjuntores unipolares intertravados externamente em substituicdo aos anteriores.

As curvas de operagao dos disjuntores deverao ser do tipo “C”.

PRECO MAXIMO GLOBAL DO LOTE 02: R$ 268.628,30 (duzentos e sessenta e oito
mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta centavos).

FONTE DE FORMAGAO DE PREGOS:

SINAPI: 2026/01
SIURB: 2025/07
CDHU: 2026/01
PINI: 2026/01
FDE: 2026/01
ORSE: 2026/01
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LOTE 03: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO DE ILUMINAGAO
PUBLICA ORNAMENTAL NA AREA VERDE RUA DAS CEREJAS, PRAGA DAS
AMERICAS, CICLOVIA AVENIDA BRAS DOMINGOS, PRAGA OURO PRETO, AREA
VERDE RESIDENCIAL PARARANGABA, AREA VERDE RUA JOSE ROBERTO DE
SOUZA E AREA VERDE AVENIDA DAS OLIVEIRAS, conforme segue:

1. DEFINICOES

1.1. FISCALIZAGAO E CONTRATADA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Prefeitura Municipal de Sdo José dos
Campos, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa fisica ou
juridica designada pela contratante para fiscalizar a execugdo das obras e servigos,

doravante simplesmente denominada FISCALIZACAO.

A obra devera ser conduzida por pessoal pertencente a empresa qualificada na minuta do
contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro eletricista, devidamente habilitado e registrado
no CREA — SP.

1.2 DIREITOS E AUTORIDADE DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servicos e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

2, INTRODUCAO

21. DESCRIGAO DA OBRA

A obra, objeto do presente Memorial Descritivo Basico, devera ser executada nas Pracgas,
Parques e Areas de Lazer em Sao José dos Campos — SP, compreendendo o seguinte:

e Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Area Verde Rua das Cerejas,
no bairro Residencial Frei Galvao.

e Instalagdes Elétricas: lluminacdo Ornamental — Praga das Américas Rua
Buenos Aires até Rua Cidade de La Paz, no bairro Vista Verde.

e Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Ciclovia Avenida Bras
Domingos de Arantes, no bairro Nova Detroit.
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e Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Praga Ouro Preto, na rua
Uberlandia, no bairro Jardim Isménia.

e |Instalagdes Elétricas: lluminacdo Ornamental — Area Verde Residencial
Pararangaba.

e Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Area Verde Rua José
Roberto de Souza, no bairro Vista Verde.

e Instalagdes Elétricas: lluminacdo Ornamental — Area Verde Avenida das
Oliveiras, no bairro Residencial Frei Galvao.

3. CONDIGOES GERAIS
31.  DIARIO DE OBRA

Devera ser fornecido pela CONTRATADA, um Diario de Obra, com 03 (TRES) vias, o
qual devera ser mantido no escritério da obra, desde a data de inicio dos servigos até a
entrega final. Sera o documento habil para comprovagao, registro e avaliagao de todos os
fatos e assuntos relacionados a execugao da obra, onde tanto a CONTRATADA quanto a
FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a
comprovacao real do andamento das obras e execugao dos termos da CONTRATADA,
sendo conferido diariamente por representantes credenciados de ambas as partes. Nele
deverdo ser feitas pela FISCALIZACAO, as anotagdes, comunicacdes e reclamacgées a
CONTRATADA, a fim de que esta n&o possa em qualquer tempo ou ocasido, alegar
ignorancia ou justificar erros e/ou atrasos nos servigos sob sua responsabilidade.

Cabera a CONTRATADA em todas as anotagbes, comunicacdes ou reclamagdes da
FISCALIZACAO, dar ciéncia no diario de obra.

3.2 MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, mado de obra em numero e qualificagdes compativeis
com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo
necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Enquanto durar a obra e até sua aceitacdo pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
devera manter, em periodo integral, um mestre-de-obras com conhecimento e
experiéncia suficiente para comandar as equipes de obra e atender as solicitagcdes da
FISCALIZACAO.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execugao dos servigos, devera
apresentar qualificacao tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados
e com acabamentos esperados conforme previsto na Planilha Quantitativa e Qualitativa.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, copia da documentacdo de

comprovagao de vinculo empregaticio e cépia da documentagcdo do ASO - Atestado de
Saude Ocupacional, de toda a equipe de trabalho.
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3.3. VIGIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, durante a duracao da obra, ficara responsavel por todos os materiais,
obras e instalagdes.

Desta forma, recomendamos que a CONTRATADA mantenha um perfeito e ininterrupto
servigo de vigilancia, cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de
negligéncia nesse servigo. O responsavel devera ser oficialmente apresentado a
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ou a CONTRATANTE nao se responsabilizara por furtos, roubos ou
danos causados a obra ou aos materiais nela depositados durante a execugao da obra.

A obra ficara sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto nao tiver sido
considerada aceita pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.4. HIGIENE, SEGURANGA E ORGANIZAGAO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranga e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protegao individual a
todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como:
botas, 6culos de protegdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manuteng¢ao de extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutengao de estojo
de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

Considerando a natureza da obra (instalagao de iluminagdo em area aberta ao publico) e
o reduzido contingente de pessoal (estimado em até 10 colaboradores), fica a Contratada
dispensada da instalagcdo de canteiro de obras fixo ou barracdes de infraestrutura pesada
no local da intervengao.

A dispensa fundamenta-se nos principios da Razoabilidade e Eficiéncia (Art. 5° da Lei n°
14.133/2021), visando evitar custos desproporcionais de mobilizagdo e desmobilizagao,
bem como minimizar o impacto na circulacdo de pedestres na praca, que permanecera
aberta ao publico.

Em substituicdo ao canteiro fixo, a Contratada devera observar as seguintes condi¢des:

Apoio Logistico: A Contratada devera garantir aos trabalhadores acesso a instalagbes
sanitarias e locais adequados para refeicdo, podendo utilizar unidades moveis
(containers/furgdes adaptados) ou infraestrutura de apoio propria fora da area da praga,
desde que assegurado o transporte e o cumprimento da NR-18.

Seguranga e Sinalizagdo: A auséncia de canteiro ndo exime a Contratada da obrigagao
de isolar as areas imediatas de trabalho com sinalizagdo mével (cones, fitas e grades de
prote¢do), garantindo a segurancga de transeuntes e operarios.

Logistica de Materiais: Nao sera permitido o armazenamento de materiais ou entulhos na

praga por tempo superior a 24 horas. A Contratada devera adotar o regime de carga e
descarga diaria conforme o cronograma de execugao.
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Limpeza: Ao final de cada jornada de trabalho, a area devera ser entregue totalmente
limpa e livre de ferramentas ou obstaculos.

Dada a inexisténcia de canteiro de obras no local e a manutencédo do livre fluxo de
pedestres na praca, fica expressamente vedada a realizacdo de refeicbes pelos
funcionarios na area de intervengdo ou em mobiliarios urbanos da praga (bancos e mesas
publicas).

A Contratada devera providenciar local adequado para as refeigdes, seja através de
unidades moveis de apoio devidamente equipadas ou mediante o deslocamento da
equipe para refeitorio proprio ou conveniado, observando as condi¢gdes de higiene e
conforto estabelecidas na NR-18.

Caso a Contratada opte pelo fornecimento de marmitas/refeicbes transportadas, devera
garantir que o local de consumo possua condi¢gdes adequadas de higienizagao e descarte
correto de residuos, sem ocupar as areas destinadas ao lazer da populagéo.

E de inteira responsabilidade da Contratada o 6nus logistico e financeiro decorrente do
deslocamento ou da infraestrutura moével necessaria para este fim.

A Contratante custeara a locagcao de banheiro quimico para uso exclusivo da equipe de
execugao. A Contratada devera definir, em conjunto com a Fiscalizagdo, o local de
instalagdo, devendo garantir a seguranga e o menor impacto visual aos usuarios da
praca.

A manutencdo, higienizacdo e o esgotamento peridodico dos residuos do banheiro
quimico, bem como a devida destinacao, sdo de inteira responsabilidade da Contratada,
devendo ocorrer na frequéncia conforme as exigéncias da CETESB.

O banheiro devera ser mantido em perfeitas condi¢gdes de uso, devendo ser retirado
imediatamente apds a conclusdo definitiva dos servigos ou término do contrato. Caso a
fiscalizagdo constate condigdes insalubres que impegam o uso digno do sanitario pelos
operarios, a obra podera ser paralisada imediatamente, sem prejuizo do cronograma, até
que a situacgdo seja regularizada, sendo sujeita as sangdes previstas em contrato.

Sera considerada infragdo grave o despejo de residuos sanitarios ou quimicos em vias
publicas, bueiros ou areas da praga, sujeitando a empresa as sangdes previstas em
contrato, além da obrigacdo de reparagdo imediata do dano ambiental e comunicagao
aos orgaos de fiscalizagao sanitaria.

A Contratada devera observar, para o preparo de concreto e estocagem de agregados,
as seguintes orientagdes:

A area devera ser delimitada por telas de protecéo (tipo cerquite) ou grades metalicas,
nao sendo aceito o isolamento apenas por fitas zebradas.

Toda a area de estocagem de areia, pedra e operagao de betoneira devera ser forrada

com material impermeavel, pelo menos, impedindo o contato direto dos materiais com o
piso da praca.
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A disposicao dos materiais e equipamentos de preparo do concreto ndo devera ser
realizada em area gramada ou dentro de canteiros, salvo impossibilidade de local
adequado e mediante aprovagao da Fiscalizacao.

Os estoques de areia e pedra devem ser dimensionados para o consumo de, no maximo,
03 (trés) dias, preferencialmente, evitando o acumulo excessivo de material em area
publica.

3.5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter todos os materiais e equipamentos necessarios a
execugao de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento continuo da obra,
no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricagao, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais
do fabricante (sejam eles defeitos de fabricagao, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagdes
do INMETRO, da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais
especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndo sejam regulamentadas por
disposicdoes normativas do INMETRO da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos
Projetos Executivos, especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverdo ser
aplicados de acordo com as recomendacdes e especificacdbes dos respectivos
fabricantes.

Sempre que a qualidade de qualquer material ou equipamento ensejarem duvidas a
FISCALIZACAO, esta podera, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratacio
de um LABORATORIO, com notdria especializacdo e capacidade técnica, para que
sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, ou equipamento, bem como
exigir certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas
despesas por conta da CONTRATADA.

Cabera sempre a CONTRATADA, submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO, amostras
dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicacido e em tempo habil, cabendo a
FISCALIZACAO fazer as devidas anotacdes, no competente Diario de Obra, quanto a sua
aprovacgao ou rejeigao.

As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZACAO deverdo ser imediatamente
substituidas, cabendo a CONTRATADA, retira-las do canteiro de servigos nos 03 dias
uteis que se seguirem a impugnacéo lavrada no Diario de Obra.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser formalizado sua substituicdo, a juizo do
arquiteto ou engenheiro fiscal da CONTRATANTE, ouvido o engenheiro autor do projeto.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto, deverdo ser utilizados na

execugao das obras ou servigos correspondentes, e a sua substituicao, por similares, so6
podera ocorrer com autorizagcdo da FISCALIZACAO, desde que o similar proposto
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apresente notdria equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz respeito a
qualidade, resisténcia e aspecto.

Os materiais que vierem a ser fornecidos pela Prefeitura Municipal de Sdo José dos
Campos, quando entregues a CONTRATADA, ficardo sob inteira responsabilidade da
mesma. Fica a CONTRATADA ciente de que deverdo ser tomadas todas as medidas
necessarias para devido armazenamento e manuseio das luminarias, de forma a
preservar os materiais de danos associados ao mau uso e armazenamento ao tempo ou
em locais inadequados. Os danos de responsabilidade da CONTRATADA deverao ser
ressarcidos, em sua totalidade, a Prefeitura Municipal de Sdo José dos Campos.

3.6. EXECUGAO

A execucdo devera ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital
de Licitacdo, Contrato, Projetos, Planilha orgamentaria, Fiscalizagdo da CONTRATANTE
e demais normas relativas a boa técnica do ramo.

Ficara a critério da FISCALIZACAO: impugnar e mandar demolir, ou substituir, servigos e
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificacées, ou mal
executados. As despesas decorrentes dessas demolicdes, ou substituicbes, e do dos
servigos refeitos, correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugdo dos servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera efetuar limpeza periédica da obra, obrigando-se a manté-la em
perfeita ordem, durante a execugéo.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, o Diario de Obra, onde deverdo ser anotados, pelo engenheiro
responsavel por parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os eventos que
de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria,
impugnacgdes, autorizagdes, notificagdes gerais, dias e periodos de chuva, etc.

A CONTRATADA devera manter a disposi¢cdo da FISCALIZACAO, o cronograma fisico,
por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado em func¢éo do real
desenvolvimento da obra.

3.7. GARANTIAS

A CONTRATADA devera oferecer garantia por escrito, pelo prazo minimo de 05 (CINCO)
anos, sobre os servicos executados e materiais utilizados. Este prazo sera contado a
partir da data de entrega dos servigos pela CONTRATADA e do necessario recebimento
dos mesmos pela CONTRATANTE.

Nos casos de execucdo de servicos técnicos especificos e nos casos de compra e
instalacdo de equipamentos, a CONTRATADA devera fornecer a PREFEITURA as
garantias de praxe por escrito.
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A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir
ou refazer, sem 6nus a PREFEITURA, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de
execugao, desde que n&o sejam oriundos de mau uso.

4. INSTALAGOES ELETRICAS
41.  OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem como objetivo a descrigao do Projeto Elétrico de iluminagao
publica ornamental nas Pracgas, Viela e Areas Verdes.

4.2. RELAGAO DE DESENHOS

Area Verde Rua das Cerejas — Residencial Frei Galvao
Desenho FLO1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4 05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Praga das Américas
Desenho FL0O1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_05 - Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4_05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Ciclovia Avenida Bras Domingos de Arantes — Nova Detroit
Desenho FLO1_10 — Pontos 1;
Desenho FL0O2_ 10 — Pontos 2;
Desenho FLO3 10 — Pontos 3;
Desenho FL04_ 10 — Elétrico 1;
Desenho FLO5 10 — Elétrico 2;
Desenho FLO6_10 — Elétrico 3;
Desenho FLO7_10 — QDG 1;
Desenho FLO8 10 — QDG 2;
Desenho FLO9 10 — Detalhes;
Desenho FL10_10 — Legenda.
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Praga Ouro Preto Rua Uberlandia, 94 — Jardim Isménia
Desenho FLO1_04 — Pontos;
Desenho FL0O2 04 — Elétrico;
Desenho FLO3 04 — Detalhes;
Desenho FL0O4_04 — Legenda.

Area Verde Residencial Pararangaba

Desenho FL0O1-07 — Pontos 1;
Desenho FL02-07 — Pontos 2;
Desenho FLO3-07 — Elétrico 1;
Desenho FL04-07 — Elétrico 2;
Desenho FL05-07 — QDG;

Desenho FL0O6-07 — Detalhes;
Desenho FLO7-07 — Legenda.

Area Verde Rua José Roberto de Souza — Vista Verde
Desenho FLO1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4 05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Avenida das Oliveiras — Residencial Frei Galvao
Desenho FL0O1-05_Pontos;
Desenho FL02-05_Implantagao;
Desenho FL03-05_QDG;
Desenho FL04-05_ Detalhes;
Desenho FL0O5-05_Legenda;

4.3. NORMAS UTILIZADAS

PT.DT.PDN.03.14.020 v.04 — EDP Sao Paulo — Fornecimento de Energia Elétrica em
Tensao Secundaria de Distribuicdo — Unidade Consumidora Individual;

PT.DT.PDN.03.14.002 v.03 — EDP Sao Paulo — Padrdo de Entrada com Caixa de
Medicdo com Leitura Através de Lente;

ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;
ABNT NBR 5419:2015 Partes 1, 2, 3 e 4 - Protegdo Contra Descargas Atmosféricas;

79



ABNT NBR 5101:2018 — lluminagéo Publica — Procedimento.
4.4. ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA

O fornecimento de energia elétrica sera em baixa tensao (220/127V), sistema bifasico
com neutro, proveniente da rede de energia da Concessionaria conforme desenho
QUADRO DE COMANDO do ANEXO XI.

Para entrada de energia devera ser instalado padrao de entrada com medidor de lente,
com todos os acessorios necessarios para instalacdo adequada. Conforme padrdo da
EDP Sao Paulo, onde devera ser solicitado para Concessionaria na primeira semana de
execucgao.

Segue abaixo tabela com as cargas instaladas e respectivas demandas.

PONTO DE LIGACAO (QD1) — Area Verde Rua das Cerejas

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total | F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 02 Projetor LED 120W 120 240 | 0,92 1,0 260,87
02 21 Luminaria LED 60W 60 1260 | 0,92 | 1,0 | 1369,56
TOTAL 1500 1630,43
CORRENTE DE DEMANDA (A) 7,41

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecédo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD2) — Praca das Américas Rua Buenos Aires

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) [ P.Total | F.P. F.D. Dem.
(W) (VA)
01 08 Projetor LED 120W 120 960 | 0,92 1,0 11043,48
02 51 Luminaria LED 60W 60 3060 | 0,92 | 1,0 |3326,08
TOTAL 4020 4369,56
CORRENTE DE DEMANDA (A) | 19,86

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecédo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD3) — Ciclovia Avenida Bras Domingos de Arantes

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 37 Luminaria LED 60W 60 2220 (0,92 |1,00 | 2413,04
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TOTAL 2220 2413,04

CORRENTE DE DEMANDA (A) 10,97

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD4) — Praga Ouro Preto

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 12 Projetor LED 60W 120 1.440 (0,92 (1,00 [1.565,22
02 38 Lampada LED 60W 60 2280 10,92 (1,00 |2.478,26
TOTAL 3720 4043,48
CORRENTE DE DEMANDA (A) 18,38

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: 31" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD5) — Area Verde Residencial Pararangaba

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 32 Lampada LED 60W 60 1920 (0,92 | 1,00 | 2086,96
TOTAL 1920 2086,96
CORRENTE DE DEMANDA (A) 9,49

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: 31" (PVC)
Dispositivo de protecgédo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD6) — Area Verde Rua José Roberto de Souza

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 14 Luminaria LED 60W 60 840 10,92 [1,00 | 913,04
TOTAL 840 913,04
CORRENTE DE DEMANDA (A) 415

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 63A
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Condutor de protecao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD7) — _Area Verde Avenida das Oliveiras

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. [F.D. Dem.
(W) (VA)
01 30 Luminaria LED 60W 60 1800 | 0,92 |1,00 1956,52
TOTAL 1800 1956,52
CORRENTE DE DEMANDA (A) 8,89

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

Para alimentacao e protecédo dos diversos circuitos elétricos da iluminagao do sistema de
lazer, sera instalado um quadro de distribuicdo denominado QD que ficara localizado em
ponto escolhido proximo a rede da EDP. Nesse quadro também chamado de ponto de
ligacdo estdo abrigadas as protegdes da ligacdo e também dos circuitos criados para
alimentar a iluminacéao do local.

4.5. SISTEMA DE ILUMINACAO

Para o sistema de iluminacao serdo realizados os seguintes servicos:

Area Verde Rua das Cerejas

- Implantag&o do padrao de entrada de energia com medig&o por lente;

- Implantacdo de 07 postes metalicos de 07 metros de altura livre com 03 luminarias de
LED cada;

As poténcias das luminarias estado indicadas em cada projeto.

Praca das Américas

- Utilizagao do padréo de entrada de energia existente;

- Implantacdo de 6 postes metalicos de 05 metros de altura livre com 03 luminarias de
LED cada;

- Implantacdo de 8 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 03 luminarias de
LED cada;

- Implantacdo de 4 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 02 luminarias de
LED cada;

- Implantacéo de 1 poste metalico de 06 metros de altura livre com 01 luminaria de LED;

- Substituicdo de 8 projetores para LED em 4 postes existentes;

- 05 Projetores a serem removidos de postes existentes;

- 03 Postes de Concreto a serem removidos;

As poténcias das luminarias estado indicadas em cada projeto.

Ciclovia Avenida Bras Domingos de Arantes
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- Utilizagao do padréo de entrada de energia existente;

- Substituicdo de luminarias 4 pétalas Vapor Metalico, por Luminarias de 03 pétalas LED
em 04 postes existentes.

- Substituicdo de luminarias 2 pétalas Vapor Metalico, por Luminarias de 02 pétalas LED
em 03 postes existentes;

- Substituicdo de luminarias 3 pétalas Vapor Metalico, por Luminarias de 02 pétalas LED
em 01 postes existentes;

- Implantacao de 17 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 01 Luminarias de
LED cada;

As poténcias das luminarias estado indicadas em cada projeto.

Praca Ouro Preto

- Utilizagao do padréo de entrada de energia existente;

- Remocéo de 11 postes de concreto;

- Remocgéo de 10 projetores e de 21 luminarias Vapor Metalico;

- Implantacéo de 12 postes de 7 metros de altura livre com 03 luminarias LED cada;
- Implantacéo e de 02 postes de 7 metros de altura livre com 01 luminaria LED cada;
As poténcias das luminarias e projetores estédo indicadas em cada projeto.

z

Area Verde Residencial Pararangaba

- Implantagédo do padrao de entrada de energia com medigao por lente;

- Implantacéo de 16 postes de 7 metros de altura livre com 2 luminarias tipo LED cada;
As poténcias das luminarias estado indicadas em cada projeto.

Area Verde Rua José Roberto de Souza

- Implantac&o do padrao de entrada de energia com medig&o por lente;

- Implantacéo de 07 postes de 7 metros de altura livre com 2 luminarias tipo LED cada;
As poténcias das luminarias e projetores estédo indicadas em cada projeto.

Area Verde Avenida das Oliveiras

- Implantagédo do padrao de entrada de energia com medigao por lente;

- Implantacéo de 10 postes de 7 metros de altura livre com trés luminarias cada;

As poténcias das luminarias estado indicadas em cada projeto.

4.6. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS E DOS COMPONENTES DA
INSTALAGAO

4.6.1. Luminarias

As luminarias destinadas a iluminacdo LED serdo fornecidas pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.

4.6.2. Projetores

Os projetores destinados a iluminagao LED serao fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.
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4.6.3. Relé Fotoelétrico

Adotar modelo normalmente fechado (NF) com poténcia 1000VA em tensdo 220V, ou
superior. Sera fornecido pela CONTRATADA.

4.6.4. Postes

Para fixagcdo das luminarias serdo utilizados postes metalicos, em aco SAE 1010/1020,
do tipo telecdnico reto, galvanizado a fogo, tipo engastado, com altura util de 05, 06, 07
ou 08 metros, de acordo com a indicagdo de cada projeto. Serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Cada poste metalico devera ser aterrado diretamente a haste enterrada no solo, por meio
de conectores apropriados. O condutor de aterramento de cada circuito devera ser
interligado a mesma haste de aterramento préxima, conforme indicagdo no desenho.

4.6.5. Eletrodutos

Os eletrodutos embutidos no solo deverdo ser do tipo corrugado de Polietilieno de Alta
Densidade, diametro a ser utilizado conforme indicagao de cada projeto.

Os eletrodutos de descida do quadro de distribuicdo e do aterramento deverdo ser em
aco galvanizado a fogo, no didmetro conforme indicagdo de cada projeto, serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

4.6.6. Quadros e Acessorios

Os quadros de distribuicdo deverao ser do tipo quadro de comando, em chapa de ago n°
18, cor bege RAL 7032, grau de protecdo IP54/IK10, porta com fecho em metal e
borracha de vedagao, com angulo de abertura 130°. As luvas deverao ser de encaixe por
pressao acompanhar as mesmas especificacbes dos eletrodutos. Buchas e arruelas
deverao ser do tipo Zamack. Serao fornecidos pela CONTRATADA.

Os quadros deverao estar aterrados diretamente ou conectados a condutores aterrados
(condutor PEN), condicdo necessaria para a protegdo contra faltas monofasicas e
sobretensbes ou descargas atmosféricas. Para a protecdo deverdo ser utilizados
disjuntores e dispositivos de protegdo contra surtos (DPS), conforme indicado nos
diagramas de cada projeto.

4.6.7. Escavacgao, Envelopamento e Reaterro

Dada a natureza de uso publico e permanente da praga durante a execug¢do da obra, a
Contratada devera adotar as seguintes medidas:

Toda vala aberta para a passagem de eletrodutos e fiagdo devera ser obrigatoriamente

fechada e compactada (ou devidamente protegida) até o término da jornada de trabalho
do mesmo dia.
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Caso a profundidade ou a complexidade da instalagdo impeca o fechamento total no
mesmo dia, a Contratada devera instalar obrigatoriamente passadicos de madeira com
corrimdo ou chapas metalicas de alta resisténcia niveladas ao piso para garantir a
travessia segura de pedestres, além de isolamento rigido (grades) em todo o perimetro
remanescente.

Importante: & expressamente proibido deixar valas abertas durante o periodo noturno ou
em finais de semana e feriados sem a devida recomposi¢cao do pavimento ou fechamento
provisorio seguro.

As valas deverao ter a largura minima possivel para ndo comprometer a vegetagao do
entorno. Caso a Contratada venha a comprometer significativamente a vegetagao sem a
necessidade para tal, devera realizar a recomposicdo da mesma, sem Onus para a
Contratante.

Toda instalacido elétrica externa e enterrada devera ter eletrodutos envelopados com
cimento traco 1:3:5 em vala de 0,50m de profundidade. Sera realizado com fornecimento
de material pela CONTRATADA.

Para o reaterro das valas, deverao ser eliminadas pedras, madeiras, torrdes, residuos de
construcdo ou outros que por ventura aparecerem durante a escavacado, de forma a
deixar o mais uniforme possivel.

A recomposicao definitiva do piso (seja intertravado, lajotas, cimento ou outros) devera
seguir o padréo estético e técnico original da praga, ndo sendo aceito remendos
grosseiros que gerem ressaltos ou riscos de tropecgo.

As bases dos postes das entradas de energia particulares deverdo ser concretadas,
juntamente com as caixas de inspec¢édo de aterramento, para garantir o travamento dos
eletrodutos de descida e prevenir contra furtos.

4.6.8. Cabos elétricos

Todos os cabos elétricos de cobre ou aluminio utilizados na instalagdo deverao ser do
tipo isolado em PVC 70°C, classe de isolagao 0,6/1kV. Nas derivacdes ou emendas dos
cabos nas caixas de passagem, devera ser utilizada fita isolante autofusao, recoberta
com fita isolante comum. Serao fornecidos pela CONTRATADA.

4.6.9. Disjuntores Termomagnéticos

Os disjuntores termomagnéticos de protecéo individual deverédo atender as exigéncias da
norma NBR/IEC 60898, e possuir a marca de conformidade do INMETRO. Serao
fornecidos pela CONTRATADA.

Deverao ser bipolares ou tripolares conforme indicados no projeto; E VETADA utilizagéo
disjuntores unipolares intertravados externamente em substituicdo aos anteriores.

As curvas de operagao dos disjuntores deverao ser do tipo “C”.
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PRECO MAXIMO GLOBAL: R$ 464.668,64 (quatrocentos e sessenta e quatro mil,
seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

FONTE DE FORMAGAO DE PREGOS:

SINAPI: 2026/01
SIURB: 2025/07
CDHU: 2026/01
PINI: 2026/01
FDE: 2026/01
ORSE: 2026/01

LOTE 04: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO DE ILUMINAGAO
PUBLICA ORNAMENTAL NA AREA VERDE NOVA MICHIGAN, TRAVESSIA POUSADA
DO VALE, PRAGA ROBERTO YAMAMOTO JARDIM COLORADO, AREA DE
ESTACIONAMENTO PROXIMO DO SESI JARDIM ESTORIL, PRAGA OSWALDO
MARTINS TOLEDO JARDIM PORTUGAL, AREA VERDE CAMPO DOS ALEMAES,
ESTACIONAMENTO UBS/ CAMPO DE FUTEBOL JARDIM ORIENTE, PRACA LUIZ
VAZ DE CAMOES JARDIM ORIENTE, AREA AMILTON EUZEBIO DE SOUZA CIDADE
MORUMBI, PRACA BENEDITO DOMINGOS MORADA DO SOL, conforme segue:

1. DEFINIGOES
11. FISCALIZAGAO E CONTRATADA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Prefeitura Municipal de Sdo José dos
Campos, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa fisica ou
juridica designada pela contratante para fiscalizar a execugdo das obras e servigos,
doravante simplesmente denominada FISCALIZACAO.

A obra devera ser conduzida por pessoal pertencente a empresa qualificada na minuta do
contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro eletricista, devidamente habilitado e registrado
no CREA - SP.

1.2 DIREITOS E AUTORIDADE DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servicos e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nao, os

servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.
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2,

2.1.

INTRODUGAO

DESCRIGAO DA OBRA

A obra, objeto do presente Memorial Descritivo Basico, devera ser executada nas Pragas,
Parques e Areas de Lazer em S&o José dos Campos — SP, compreendendo o seguinte:

3.

3.1.

Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Area Verde, Rua Professora
Maria José de Oliveira, Nova Michigan.

Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Travessia, Rua Maria Julia
dias Veneziane x Rua Camomila, Pousada do Vale

Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Pragca Roberto Yamamoto,
Rua José Machado Faria, Jardim Colorado.

Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Area de Estacionamento
Préoximo do SESI, Rua Elmano Ferreira Veloso, Jardim Estoril.

Instalagdes Elétricas: lluminagcdo Ornamental — Pragca Oswaldo Martins
Toledo, Rua Mario de Paula Ferreira, Jardim Portugal.

Instalagdes Elétricas: lluminacdao Ornamental — Area Verde, Rua Valter
Dellu, Campo dos Aleméaes

Instalacbes Elétricas: lluminagdo Ornamental - Estacionamento
UBS/Campo de Futebol, Rua Angelo Bravini, Jardim Oriente.

Instalagdes Elétricas: lluminacdo Ornamental — Praga Luiz Vaz de
Camdes, AV. Arnaldo dos Santos Cerdeira, Jardim Oriente.

Instalagdes Elétricas: lluminacao Ornamental — Area Amilton Euzébio de
Souza, Rua Anna Carolina dos Santos, Cidade Morumbi.

Instalagdbes Elétricas: Illuminagcdo Ornamental - Pragca Benedito
Domingos, Rua Antdnio Rosin, Morada do sol.

CONDIGOES GERAIS

DIARIO DE OBRA

Devera ser fornecido pela CONTRATADA, um Diario de Obra, com 03 (TRES) vias, o
qual devera ser mantido no escritério da obra, desde a data de inicio dos servigos até a
entrega final. Sera o documento habil para comprovagao, registro e avaliagao de todos os
fatos e assuntos relacionados a execugao da obra, onde tanto a CONTRATADA quanto a
FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a
comprovacao real do andamento das obras e execugao dos termos da CONTRATADA,
sendo conferido diariamente por representantes credenciados de ambas as partes. Nele
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deverdo ser feitas pela FISCALIZACAO, as anotacdes, comunicacdes e reclamacées a
CONTRATADA, a fim de que esta ndo possa em qualquer tempo ou ocasido, alegar
ignorancia ou justificar erros e/ou atrasos nos servigos sob sua responsabilidade.

Cabera a CONTRATADA em todas as anotagbes, comunicacdes ou reclamagoes da
FISCALIZACAO, dar ciéncia no diario de obra.

3.2. MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, mado de obra em numero e qualificagdes compativeis
com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo
necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Enquanto durar a obra e até sua aceitacdo pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
devera manter, em periodo integral, um mestre-de-obras com conhecimento e
experiéncia suficiente para comandar as equipes de obra e atender as solicitagcdes da
FISCALIZACAO.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execugao dos servigos, devera
apresentar qualificacao tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados
e com acabamentos esperados conforme previsto na Planilha Quantitativa e Qualitativa.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, copia da documentacdo de
comprovagao de vinculo empregaticio e cépia da documentagcdo do ASO - Atestado de
Saude Ocupacional, de toda a equipe de trabalho.

3.3. VIGIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, durante a duracao da obra, ficara responsavel por todos os materiais,
obras e instalagdes.

Desta forma, recomendamos que a CONTRATADA mantenha um perfeito e ininterrupto
servigo de vigilancia, cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de
negligéncia nesse servigo. O responsavel devera ser oficialmente apresentado a
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ou a CONTRATANTE nao se responsabilizara por furtos, roubos ou
danos causados a obra ou aos materiais nela depositados durante a execugao da obra.

A obra ficara sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto nao tiver sido
considerada aceita pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.4. HIGIENE, SEGURANGA E ORGANIZAGAO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranga e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protegao individual a
todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como:
botas, 6culos de protegdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutencao de extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutengao de estojo
de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.
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Considerando a natureza da obra (instalagao de iluminagdo em area aberta ao publico) e
o reduzido contingente de pessoal (estimado em até 10 colaboradores), fica a Contratada
dispensada da instalagcdo de canteiro de obras fixo ou barracdes de infraestrutura pesada
no local da intervengao.

A dispensa fundamenta-se nos principios da Razoabilidade e Eficiéncia (Art. 5° da Lei n°
14.133/2021), visando evitar custos desproporcionais de mobilizagdo e desmobilizagao,
bem como minimizar o impacto na circulacdo de pedestres na praca, que permanecera
aberta ao publico.

Em substituicdo ao canteiro fixo, a Contratada devera observar as seguintes condi¢des:

Apoio Logistico: A Contratada devera garantir aos trabalhadores acesso a instalagbes
sanitarias e locais adequados para refeicdo, podendo utilizar unidades moveis
(containers/furgbes adaptados) ou infraestrutura de apoio propria fora da area da praga,
desde que assegurado o transporte e o cumprimento da NR-18.

Seguranga e Sinalizagdo: A auséncia de canteiro ndo exime a Contratada da obrigagao
de isolar as areas imediatas de trabalho com sinalizagdo mével (cones, fitas e grades de
protecao), garantindo a segurancga de transeuntes e operarios.

Logistica de Materiais: Nao sera permitido o armazenamento de materiais ou entulhos na
praca por tempo superior a 24 horas. A Contratada devera adotar o regime de carga e
descarga diaria conforme o cronograma de execugao.

Limpeza: Ao final de cada jornada de trabalho, a area devera ser entregue totalmente
limpa e livre de ferramentas ou obstaculos.

Dada a inexisténcia de canteiro de obras no local e a manutencédo do livre fluxo de
pedestres na praca, fica expressamente vedada a realizacdo de refeicoes pelos
funcionarios na area de intervengdo ou em mobiliarios urbanos da praga (bancos e mesas
publicas).

A Contratada devera providenciar local adequado para as refeigdes, seja através de
unidades moveis de apoio devidamente equipadas ou mediante o deslocamento da
equipe para refeitorio proprio ou conveniado, observando as condi¢gdes de higiene e
conforto estabelecidas na NR-18.

Caso a Contratada opte pelo fornecimento de marmitas/refeicées transportadas, devera
garantir que o local de consumo possua condi¢gdes adequadas de higienizagao e descarte
correto de residuos, sem ocupar as areas destinadas ao lazer da populagéo.

E de inteira responsabilidade da Contratada o 6nus logistico e financeiro decorrente do
deslocamento ou da infraestrutura moével necessaria para este fim.

A Contratante custeara a locagcao de banheiro quimico para uso exclusivo da equipe de
execugao. A Contratada devera definir, em conjunto com a Fiscalizagdo, o local de
instalagdo, devendo garantir a seguranga € o menor impacto visual aos usuarios da
praca.
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A manutencdo, higienizacdo e o esgotamento peridodico dos residuos do banheiro
quimico, bem como a devida destinacao, sdo de inteira responsabilidade da Contratada,
devendo ocorrer na frequéncia conforme as exigéncias da CETESB.

O banheiro devera ser mantido em perfeitas condi¢gdes de uso, devendo ser retirado
imediatamente apds a conclusdo definitiva dos servigos ou término do contrato. Caso a
fiscalizagdo constate condigdes insalubres que impegam o uso digno do sanitario pelos
operarios, a obra podera ser paralisada imediatamente, sem prejuizo do cronograma, até
que a situacgdo seja regularizada, sendo sujeita as sangdes previstas em contrato.

Sera considerada infragdo grave o despejo de residuos sanitarios ou quimicos em vias
publicas, bueiros ou areas da praga, sujeitando a empresa as sangdes previstas em
contrato, além da obrigacdo de reparagdo imediata do dano ambiental e comunicagao
aos orgaos de fiscalizagao sanitaria.

A Contratada devera observar, para o preparo de concreto e estocagem de agregados,
as seguintes orientagdes:

A area devera ser delimitada por telas de protecéo (tipo cerquite) ou grades metalicas,
nao sendo aceito o isolamento apenas por fitas zebradas.

Toda a area de estocagem de areia, pedra e operagao de betoneira devera ser forrada
com material impermeavel, pelo menos, impedindo o contato direto dos materiais com o
piso da praca.

A disposicado dos materiais e equipamentos de preparo do concreto ndo devera ser
realizada em area gramada ou dentro de canteiros, salvo impossibilidade de local
adequado e mediante aprovacao da Fiscalizagao.

Os estoques de areia e pedra devem ser dimensionados para o consumo de, no maximo,
03 (trés) dias, preferencilamente, evitando o acumulo excessivo de material em area
publica.

3.5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter todos os materiais e equipamentos necessarios a
execugao de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento continuo da obra,
no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricagao, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais
do fabricante (sejam eles defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagdes
do INMETRO, da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais
especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndo sejam regulamentadas por

disposigdes normativas do INMETRO da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos
Projetos Executivos, especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverao ser
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aplicados de acordo com as recomendacdes e especificacdbes dos respectivos
fabricantes.

Sempre que a qualidade de qualquer material ou equipamento ensejarem duvidas a
FISCALIZACAO, esta podera, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratacdo
de um LABORATORIO, com notéria especializacdo e capacidade técnica, para que
sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, ou equipamento, bem como
exigir certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas
despesas por conta da CONTRATADA.

Cabera sempre a CONTRATADA, submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO, amostras
dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicacdo e em tempo habil, cabendo a
FISCALIZACAO fazer as devidas anotacdes, no competente Diario de Obra, quanto a sua
aprovagao ou rejeicao.

As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZACAO deverdo ser imediatamente
substituidas, cabendo a CONTRATADA, retira-las do canteiro de servigos nos 03 dias
uteis que se seguirem a impugnacao lavrada no Diario de Obra.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser formalizado sua substituicdo, a juizo do
arquiteto ou engenheiro fiscal da CONTRATANTE, ouvido o engenheiro autor do projeto.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto, deverao ser utilizados na
execucgao das obras ou servigos correspondentes, e a sua substituicdo, por similares, s6
podera ocorrer com autorizacdo da FISCALIZACAO, desde que o similar proposto
apresente notdria equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz respeito a
qualidade, resisténcia e aspecto.

Os materiais que vierem a ser fornecidos pela Prefeitura Municipal de Sdo José dos
Campos, quando entregues a CONTRATADA, ficardo sob inteira responsabilidade da
mesma. Fica a CONTRATADA ciente de que deverdo ser tomadas todas as medidas
necessarias para devido armazenamento e manuseio das luminarias, de forma a
preservar os materiais de danos associados ao mau uso e armazenamento ao tempo ou
em locais inadequados. Os danos de responsabilidade da CONTRATADA deverao ser
ressarcidos, em sua totalidade, a Prefeitura Municipal de Sdo José dos Campos.

3.6. EXECUGAO

A execucao devera ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital
de Licitacdo, Contrato, Projetos, Planilha orgamentaria, Fiscalizagdo da CONTRATANTE
e demais normas relativas a boa técnica do ramo.

Ficara a critério da FISCALIZACAOQ: impugnar e mandar demolir, ou substituir, servigos e
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificagdes, ou mal
executados. As despesas decorrentes dessas demoligdes, ou substituicbes, e do dos
servigos refeitos, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.
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Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucdo dos servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera efetuar limpeza periddica da obra, obrigando-se a manté-la em
perfeita ordem, durante a execucao.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, o Diario de Obra, onde deverdo ser anotados, pelo engenheiro
responsavel por parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os eventos que
de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria,
impugnacgoes, autorizagdes, notificagdes gerais, dias e periodos de chuva, etc.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da FISCALIZACAO, o cronograma fisico,
por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado em func¢&o do real
desenvolvimento da obra.

3.7. GARANTIAS

A CONTRATADA devera oferecer garantia por escrito, pelo prazo minimo de 05 (CINCO)
anos, sobre os servicos executados e materiais utilizados. Este prazo sera contado a
partir da data de entrega dos servigos pela CONTRATADA e do necessario recebimento
dos mesmos pela CONTRATANTE.

Nos casos de execucdo de servicos técnicos especificos e nos casos de compra e
instalacdo de equipamentos, a CONTRATADA devera fornecer a PREFEITURA as
garantias de praxe por escrito.

A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir
ou refazer, sem 6nus a PREFEITURA, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de
execugao, desde que n&o sejam oriundos de mau uso.

4. INSTALAGOES ELETRICAS
41.  OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem como objetivo a descrigao do Projeto Elétrico de iluminagao
publica ornamental nas Pracgas, Viela e Areas Verdes.

4.2. RELAGAO DE DESENHOS

Rua Professora Maria José de Oliveira, Nova Michigan.
Desenho FLO1_05 — Cotas;
Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4 05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.
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Travessia, Pousada do Vale
Desenho FLO1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4 05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Praca Roberto Yamamoto, Jardim Colorado.
Desenho FLO1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_05 - Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4_05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Area de Estacionamento Proximo do SESI, Jardim Estoril.
Desenho FLO1_06 — Pontos;
Desenho FL0O2 06 — Elétrico;
Desenho FLO3 06 — QDG;
Desenho FL0O4 06 — Detalhes;
Desenho FLO5 06 — Poste;
Desenho FLO6_06 — Legenda.

Pragca Oswaldo Martins Toledo, Jardim Portugal.
Desenho FLO1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_05 - Elétrico;
Desenho FLO3_ 05 — QDG;
Desenho FL0O4_05 — Detalhes.
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Area Verde, Campo dos Alemaes
Desenho FLO1_05 — Pontos;
Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4 05 — Detalhes.
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Desenho FLO5_05 — Legenda.

Estacionamento UBS/Campo de Futebol, Jardim Oriente.
Desenho FL0O1_05 — Pontos;

Desenho FL0O2_05 - Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4_05 — Detalhes.
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Praca Luiz Vaz de Camoes, Jardim Oriente.
Desenho FLO1_05 — Pontos;

Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL04 05 — Detalhes.
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Area Amilton Euzébio de Souza, Cidade Morumbi.
Desenho FLO1_05 — Pontos;

Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL04 05 — Detalhes.
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Praca Benedito Domingos, Morada do Sol
Desenho FLO1_05 — Pontos;

Desenho FL0O2_ 05 — Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4 05 — Detalhes.
Desenho FLO5_05 — Legenda.

43. NORMAS UTILIZADAS

PT.DT.PDN.03.14.020 v.04 — EDP Sao Paulo — Fornecimento de Energia Elétrica em
Tensao Secundaria de Distribuicdo — Unidade Consumidora Individual;

PT.DT.PDN.03.14.002 v.03 — EDP Sao Paulo — Padrao de Entrada com Caixa de
Medigao com Leitura Através de Lente;

ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tens&o;
ABNT NBR 5419:2015 Partes 1, 2, 3 e 4 - Protegdo Contra Descargas Atmosféricas;
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ABNT NBR 5101:2018 — lluminagao Publica — Procedimento.

44, ALIMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA

O fornecimento de energia elétrica sera em baixa tensao (220/127V), sistema bifasico
com neutro, proveniente da rede de energia da Concessionaria conforme desenho
QUADRO DE COMANDO do ANEXO XI.

Para entrada de energia devera ser instalado padrdo de entrada com medidor de lente,
com todos os acessorios necessarios para instalacdo adequada. Conforme padrdo da
EDP Sao Paulo, onde devera ser solicitado para Concessionaria na primeira semana de
execucgao.

Segue abaixo tabela com as cargas instaladas e respectivas demandas.

PONTO DE LIGACAO (QD1) — Areé Verde, Nova Michigan.

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 08 Projetor LED 60W 120 960 (0,92 (1,00 |1.043,47
02 11 Luminaria LED 60W 60 660 (0,92 |1,00 717,39
TOTAL 1.620 1.760,86
CORRENTE DE DEMANDA (A) 8,003

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecgédo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD2) — Travessia. Pousada do Vale

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 15 Luminarias LED 60W 60 900 |0,92 |1,00 | 978,26
TOTAL 900 978,26
CORRENTE DE DEMANDA (A) | 4,446

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD3) — Praca RobertoYamamoto . Jardim Colorado

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |[F.D. Dem.
(W) (VA)
01 12 Luminarias LED 60W 60 720 (0,92 (1,00 | 782,60

95



TOTAL

720

782,60

CORRENTE DE DEMANDA (A)

3,557

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?2

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)

Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD4) — Area de Estacionamento Préximo do SESI, Jardim

Estoril
Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 11 Luminarias LED 60W 60 660 0,92 |1,00 [ 717,39
TOTAL 660 717,39
CORRENTE DE DEMANDA (A) | 3,260

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)

Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protecao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD5) — Praca Oswaldo Martins Toledo, Jardim Portugal

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 08 Projetor LED 60W 120 960 (0,92 (1,00 |1.043,47
02 45 Luminaria LED 60W 60 2.700 (0,92 (1,00 |2.934,78
TOTAL 3.660 3.978,25
CORRENTE DE DEMANDA (A) | 18,082
Ramal de entrada: 2F+N #16mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?
PONTO DE LIGACAO (QDG6) — Area Verde, Campo dos Alemies
Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. [F.D. Dem.
(W) (VA)
01 48 Luminarias LED 60W 60 2.880 {0,92 (1,00 | 3.130,43
TOTAL 2.880 3.130,43
CORRENTE DE DEMANDA (A) | 14,229

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
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Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD7) — Estacionamento UBS/Campo de Futebol, Jardim
Oriente

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 16 Luminarias LED 60W 60 960 0,92 |1,00 | 1.043,4
7
TOTAL 960 1 -043,‘;
CORRENTE DE DEMANDA (A) | 4,743

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD8) —Praca Luiz Vaz de Camées, Jardim Oriente

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 33 Luminarias LED 60W 60 1.980 (0,92 (1,00 | 2.152,1
7
TOTAL 1.980 2.152,;
CORRENTE DE DEMANDA (A) | 9,782

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGACAO (QD9) —Area Amilton Euzébio de Souza ,Cidade Morumbi

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 6 Luminarias LED 60W 60 360 10,92 (1,00 |391,304
TOTAL 360 391,304
CORRENTE DE DEMANDA (A) [ 1,778

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?
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PONTO DE LIGACAO (QD10) — Praca Benedito Domingos, Morada do Sol.

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 04 Projetor LED 60W 120 480 (0,92 1,00 | 521,739
02 18 Luminaria LED 60W 60 1.080 10,92 (1,00 |1.173,91
TOTAL 1.560 1.695,65
CORRENTE DE DEMANDA (A) 7,707

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: 31" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

Para alimentacao e protecédo dos diversos circuitos elétricos da iluminagao do sistema de
lazer, sera instalado um quadro de distribuicdo denominado QD que ficara localizado em
ponto escolhido proximo a rede da EDP. Nesse quadro também chamado de ponto de
ligacdo estdo abrigadas as protegdes da ligacdo e também dos circuitos criados para
alimentar a iluminacéao do local.

4.5. SISTEMA DE ILUMINACAO

Para o sistema de iluminacao serdo realizados os seguintes servicos:

Area Verde, Nova Michigan.

- Implantacdo de lluminaria em 05 postes metalicos novos e existentes de 05 metros de
altura livre com 01 luminaria de 60W LED cada;

-Substituicdo de lluminarias por LED em 02 postes metalicos existentes de 08 metros de
altura livre com 03 luminarias de 60W LED cada;

Travessia. Pousada do Vale

- Implantagao de lluminaria em 05 postes metalicos novos de 07 metros de altura livre
com 03 luminarias de 60W LED cada;

Praca RobertoYamamoto ., Jardim Colorado

- Implantacao de 04 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 02 lluminarias de
60W LED cada;

-Substituicdo de lluminarias em 01 poste metalico existente de 06 metros de altura com
03 luminarias.

Area de Estacionamento Préximo do SESI, Jardim Estoril

- Implantacado de 03 postes metalicos telefénicos de 6 metros de altura com 02 luminarias
de 60W LED cada;

- Implantacado de 05 postes metalicos telefénicos de 10 metros de altura com 01 luminaria
150W em braco de 2M,;
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Praca Oswaldo Martins Toledo, Jardim Portugal

- Implantagdo de lluminaria em 13 postes metalicos novos de 07 metros de altura livre
com 03 luminarias de 60W LED cada;

- Implantagéo de lluminaria em 02 postes metalicos novo de 07 metros de altura livre com
02 luminarias de 60W LED cada;

- 08 projetores existentes a serem substituidos em poste de concreto existentes;

- Remocéo de 03 portes de concreto com 04 luminarias existentes a serem removidos.

- 04 Luminarias a serem removidas em poste de concreto existentes.

z

Area Verde. Campo dos Alemaes

- Implantacdo de lluminaria em 24 postes metalicos de 07 metros de altura livre com 03
luminarias de 60W LED cada;

Estacionamento UBS/Campo de Futebol, Jardim Oriente

- Implantagao de lluminaria em 03 postes metalicos novos de 06 metros de altura livre
com 01 luminaria de 60W LED cada;

- Substituicdo de lluminarias em 02 postes metalico existente de 07 metros de altura livre
com 02 luminarias;

- Substituicdo de lluminaria em 01 poste metalico existente de 07 metros de altura livre
com 01 lluminaria;

- Substituicdo de lluminaria em 01 poste metalico existente de 07 metros de altura livre
com 03 lluminarias;

- 02 projetores a serem implantados em poste metalico novo de 08 metros de altura livre;
- 01 lluminaria a ser removida em 01 poste metalico existente;

Praca Luiz Vaz de Camoes, Jardim Oriente

- Implantacdo de lluminaria em 11 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 03
lluminarias de 60W LED cada;

- Remocéo de 03 postes metalicos de 06 metros de altura existentes com 03 lluminarias;
- Remocgéo de 05 projetores existente em postes metalicos;

Area Amilton Euzébio de Souza, Cidade Morumbi

- Implantacédo de lluminaria em 01 poste metalico telefénico reto de 05 metros de altura
livre com 03 lluminarias de 60W LED cada;
- Implantacédo de lluminaria em 01 poste metalico telefénico reto de 05 metros de altura
livre com 02 lluminarias de 60W LED cada;

Praca Benedito Domingos, Moradas do Sol

- Implantagao de lluminaria em 03 postes metalicos novos de 05 metros de altura livre
com 03 luminarias de 60W LED cada;

- Implantagcao de lluminarias em 01 poste metalico novo de 05 metros de altura livre com
02 luminarias;
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- 02 postes de 05 metros de altura livre com 03 lluminarias a serem implantadas em
postes metalicos realocados;

- Remocgao de lluminaria em 02 postes metalico existente de 05 metros de altura livre
com 02 lluminarias;

- Remocgao de lluminaria em 02 postes metalico existente de 05 metros de altura livre
com 03 lluminarias;

- 04 projetores a serem substituidos em poste metalico existente de 05 metros de altura;

- 04 projetores a serem Implantados em poste metalico existente de 05 metros de altura;

4.6. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS E DOS COMPONENTES DA
INSTALAGAO

4.6.1. Luminarias

As luminarias destinadas a iluminacdo LED serdo fornecidas pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.

4.6.2. Projetores

Os projetores destinados a iluminagao LED serao fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.

4.6.3. Relé Fotoelétrico

Adotar modelo normalmente fechado (NF) com poténcia 1000VA em tensdo 220V, ou
superior. Sera fornecido pela CONTRATADA.

4.6.4. Postes

Para fixagcdo das luminarias serao utilizados postes metalicos, em aco SAE 1010/1020,
do tipo telecdnico reto, galvanizado a fogo, tipo engastado, com altura util de 05, 06, 07
ou 08 metros, de acordo com a indicagdo de cada projeto. Serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Cada poste metalico devera ser aterrado diretamente a haste enterrada no solo, por meio
de conectores apropriados. O condutor de aterramento de cada circuito devera ser
interligado a mesma haste de aterramento préxima, conforme indicagdo no desenho.
4.6.5. Eletrodutos

Os eletrodutos embutidos no solo deverdo ser do tipo corrugado de Polietileno de Alta
Densidade, diametro a ser utilizado conforme indicagao de cada projeto.

Os eletrodutos de descida do quadro de distribuicdo e do aterramento deverdo ser em
aco galvanizado a fogo, no didmetro conforme indicagdo de cada projeto, serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

4.6.6. Quadros e Acessorios
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Os quadros de distribuicdo deverao ser do tipo quadro de comando, em chapa de ago n°
18, cor bege RAL 7032, grau de protegcéo IP54/IK10, porta com fecho em metal e
borracha de vedagdo, com angulo de abertura 130°. As luvas dever&o ser de encaixe por
pressao acompanhar as mesmas especificacbes dos eletrodutos. Buchas e arruelas
deveréo ser do tipo Zamack. Serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Os quadros deverao estar aterrados diretamente ou conectados a condutores aterrados
(condutor PEN), condicdo necessaria para a protegao contra faltas monofasicas e
sobretensbes ou descargas atmosféricas. Para a protegdo deverdo ser utilizados
disjuntores e dispositivos de protegdo contra surtos (DPS), conforme indicado nos
diagramas de cada projeto.

4.6.7. Escavagao, Envelopamento e Reaterro

Dada a natureza de uso publico e permanente da praga durante a execug¢ao da obra, a
Contratada devera adotar as seguintes medidas:

Toda vala aberta para a passagem de eletrodutos e fiagdo devera ser obrigatoriamente
fechada e compactada (ou devidamente protegida) até o término da jornada de trabalho
do mesmo dia.

Caso a profundidade ou a complexidade da instalagdo impeca o fechamento total no
mesmo dia, a Contratada devera instalar obrigatoriamente passadicos de madeira com
corrimdo ou chapas metalicas de alta resisténcia niveladas ao piso para garantir a
travessia segura de pedestres, além de isolamento rigido (grades) em todo o perimetro
remanescente.

Importante: é expressamente proibido deixar valas abertas durante o periodo noturno ou
em finais de semana e feriados sem a devida recomposi¢cao do pavimento ou fechamento
provisorio seguro.

As valas deverao ter a largura minima possivel para ndo comprometer a vegetagao do
entorno. Caso a Contratada venha a comprometer significativamente a vegetagao sem a
necessidade para tal, devera realizar a recomposicdo da mesma, sem Onus para a
Contratante.

Toda instalacido elétrica externa e enterrada devera ter eletrodutos envelopados com
cimento traco 1:3:5 em vala de 0,50m de profundidade. Sera realizado com fornecimento
de material pela CONTRATADA.

Para o reaterro das valas, deverao ser eliminadas pedras, madeiras, torrdes, residuos de
construcdo ou outros que por ventura aparecerem durante a escavacado, de forma a
deixar o mais uniforme possivel.

A recomposicao definitiva do piso (seja intertravado, lajotas, cimento ou outros) devera

seguir o padréo estético e técnico original da praga, ndo sendo aceito remendos
grosseiros que gerem ressaltos ou riscos de tropeco.
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As bases dos postes das entradas de energia particulares deverdo ser concretadas,
juntamente com as caixas de inspec¢ao de aterramento, para garantir o travamento dos
eletrodutos de descida e prevenir contra furtos.

4.6.8. Cabos elétricos

Todos os cabos elétricos de cobre ou aluminio utilizados na instalagdo deverao ser do
tipo isolado em PVC 70°C, classe de isolagao 0,6/1kV. Nas derivacdes ou emendas dos
cabos nas caixas de passagem, devera ser utilizada fita isolante autofusao, recoberta
com fita isolante comum. Seréo fornecidos pela CONTRATADA.

4.6.9. Disjuntores Termomagnéticos

Os disjuntores termomagnéticos de protecéo individual deverédo atender as exigéncias da
norma NBR/IEC 60898, e possuir a marca de conformidade do INMETRO. Serao
fornecidos pela CONTRATADA.

Deverao ser bipolares ou tripolares conforme indicados no projeto; E VETADA utilizagéo
disjuntores unipolares intertravados externamente em substituicdo aos anteriores.

As curvas de operagao dos disjuntores deverao ser do tipo “C”.

PRECO MAXIMO GLOBAL: R$ 447.148,47 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento
e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

FONTE DE FORMAGAO DE PREGOS:

SINAPI: 2026/01
SIURB: 2025/07
CDHU: 2026/01
PINI: 2026/01
FDE: 2026/01
ORSE: 2026/01
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LOTE 05: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO DE ILUMINAGAO
PUBLICA ORNAMENTAL NA QUADRA E PLAYGROUND JD. ALTOS DE SANTANA,
CICLOVIA (FASE 1) JD. ALTOS DE SANTANA E CICLOVIA (FASE 2) JD. ALTOS DE
SANTANA, conforme segue:

1. DEFINIGCOES

1.1. FISCALIZAGAO E CONTRATADA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Prefeitura Municipal de S&o José dos
Campos, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa fisica ou
juridica designada pela contratante para fiscalizar a execugdo das obras e servigos,

doravante simplesmente denominada FISCALIZACAO.

A obra devera ser conduzida por pessoal pertencente a empresa qualificada na minuta do
contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro eletricista, devidamente habilitado e registrado
no CREA - SP.

1.2 DIREITOS E AUTORIDADE DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZACAO teréa plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

2, INTRODUGAO

21. DESCRIGAO DA OBRA

A obra, objeto do presente Memorial Descritivo Basico, devera ser executada nas Pragas,
Parques e Areas de Lazer em S&o José dos Campos — SP, compreendendo o seguinte:

e |Instalagdes Elétricas: lluminagdo Ornamental — Quadra e Playground,
Avenida Alto do Rio Doce, no bairro Altos de Santana.

e |Instalagdes Elétricas: lluminagcdo Ornamental — Ciclovia (Fase 1), Avenida
Alto do Rio Doce, no bairro Altos de Santana.

e |Instalagdes Elétricas: lluminagcdo Ornamental — Ciclovia (Fase 2), Avenida
Alto do Rio Doce, no bairro Altos de Santana.

3. CONDIGOES GERAIS

3.1. DIARIO DE OBRA
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Devera ser fornecido pela CONTRATADA, um Diario de Obra, com 03 (TRES) vias, o
qual devera ser mantido no escritério da obra, desde a data de inicio dos servigos até a
entrega final. Sera o documento habil para comprovagao, registro e avaliagao de todos os
fatos e assuntos relacionados a execugéo da obra, onde tanto a CONTRATADA quanto a
FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a
comprovacao real do andamento das obras e execug¢ao dos termos da CONTRATADA,
sendo conferido diariamente por representantes credenciados de ambas as partes. Nele
deverdo ser feitas pela FISCALIZACAO, as anotacdes, comunicacdes e reclamacées a
CONTRATADA, a fim de que esta ndo possa em qualquer tempo ou ocasiao, alegar
ignorancia ou justificar erros e/ou atrasos nos servigos sob sua responsabilidade.

Cabera a CONTRATADA em todas as anotagbes, comunicacdes ou reclamagoes da
FISCALIZACAO, dar ciéncia no diario de obra.

3.2. MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, mdo de obra em numero e qualificacbes compativeis
com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo
necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Enquanto durar a obra e até sua aceitacdo pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
devera manter, em periodo integral, um mestre-de-obras com conhecimento e
experiéncia suficiente para comandar as equipes de obra e atender as solicitagdes da
FISCALIZACAO.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execugdo dos servigos, devera
apresentar qualificacao tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados
e com acabamentos esperados conforme previsto na Planilha Quantitativa e Qualitativa.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, cépia da documentacdo de
comprovagao de vinculo empregaticio e cépia da documentagdo do ASO - Atestado de
Saude Ocupacional, de toda a equipe de trabalho.

3.3. VIGIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, durante a duracao da obra, ficara responsavel por todos os materiais,
obras e instalagdes.

Desta forma, recomendamos que a CONTRATADA mantenha um perfeito e ininterrupto
servigo de vigilancia, cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de
negligéncia nesse servigo. O responsavel devera ser oficialmente apresentado a
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ou a CONTRATANTE nao se responsabilizara por furtos, roubos ou
danos causados a obra ou aos materiais nela depositados durante a execugao da obra.

A obra ficara sob responsabilidade da CONTRATADA, enquanto nao tiver sido
considerada aceita pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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3.4. HIGIENE, SEGURANGA E ORGANIZAGAO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranga e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protegao individual a
todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como:
botas, 6culos de protegdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutencao de extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutengao de estojo
de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

Considerando a natureza da obra (instalagao de iluminagdo em area aberta ao publico) e
o reduzido contingente de pessoal (estimado em até 10 colaboradores), fica a Contratada
dispensada da instalagcdo de canteiro de obras fixo ou barracdes de infraestrutura pesada
no local da intervengao.

A dispensa fundamenta-se nos principios da Razoabilidade e Eficiéncia (Art. 5° da Lei n°
14.133/2021), visando evitar custos desproporcionais de mobilizagdo e desmobilizagao,
bem como minimizar o impacto na circulacdo de pedestres na praca, que permanecera
aberta ao publico.

Em substituicdo ao canteiro fixo, a Contratada devera observar as seguintes condi¢des:

Apoio Logistico: A Contratada devera garantir aos trabalhadores acesso a instalagbes
sanitarias e locais adequados para refeicdo, podendo utilizar unidades moveis
(containers/furgdes adaptados) ou infraestrutura de apoio propria fora da area da praga,
desde que assegurado o transporte e o cumprimento da NR-18.

Seguranga e Sinalizagdo: A auséncia de canteiro ndo exime a Contratada da obrigagao
de isolar as areas imediatas de trabalho com sinalizagdo mével (cones, fitas e grades de
prote¢do), garantindo a segurancga de transeuntes e operarios.

Logistica de Materiais: Nao sera permitido o armazenamento de materiais ou entulhos na
pracga por tempo superior a 24 horas. A Contratada devera adotar o regime de carga e
descarga diaria conforme o cronograma de execugao.

Limpeza: Ao final de cada jornada de trabalho, a area devera ser entregue totalmente
limpa e livre de ferramentas ou obstaculos.

Dada a inexisténcia de canteiro de obras no local e a manutencédo do livre fluxo de
pedestres na praca, fica expressamente vedada a realizacdo de refeicoes pelos
funcionarios na area de intervengdo ou em mobiliarios urbanos da praga (bancos e mesas
publicas).

A Contratada devera providenciar local adequado para as refeigdes, seja através de
unidades moveis de apoio devidamente equipadas ou mediante o deslocamento da
equipe para refeitorio proprio ou conveniado, observando as condi¢gdes de higiene e
conforto estabelecidas na NR-18.

Caso a Contratada opte pelo fornecimento de marmitas/refeicbes transportadas, devera

garantir que o local de consumo possua condi¢gdes adequadas de higienizagao e descarte
correto de residuos, sem ocupar as areas destinadas ao lazer da populagéo.
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E de inteira responsabilidade da Contratada o 6nus logistico e financeiro decorrente do
deslocamento ou da infraestrutura movel necessaria para este fim.

A Contratante custeara a locagao de banheiro quimico para uso exclusivo da equipe de
execugao. A Contratada devera definir, em conjunto com a Fiscalizagdo, o local de
instalagdo, devendo garantir a seguranga e o menor impacto visual aos usuarios da
praca.

A manutencdo, higienizacdo e o esgotamento periddico dos residuos do banheiro
quimico, bem como a devida destinacado, sdo de inteira responsabilidade da Contratada,
devendo ocorrer na frequéncia conforme as exigéncias da CETESB.

O banheiro devera ser mantido em perfeitas condi¢gdes de uso, devendo ser retirado
imediatamente apds a concluséo definitiva dos servigos ou término do contrato. Caso a
fiscalizagdo constate condigdes insalubres que impegam o uso digno do sanitario pelos
operarios, a obra podera ser paralisada imediatamente, sem prejuizo do cronograma, até
que a situagao seja regularizada, sendo sujeita as san¢des previstas em contrato.

Sera considerada infragdo grave o despejo de residuos sanitarios ou quimicos em vias
publicas, bueiros ou areas da praga, sujeitando a empresa as sang¢des previstas em
contrato, além da obrigacdo de reparagdo imediata do dano ambiental e comunicagao
aos orgaos de fiscalizagao sanitaria.

A Contratada devera observar, para o preparo de concreto e estocagem de agregados,
as seguintes orientagdes:

A area devera ser delimitada por telas de protecéo (tipo cerquite) ou grades metalicas,
nao sendo aceito o isolamento apenas por fitas zebradas.

Toda a area de estocagem de areia, pedra e operagao de betoneira devera ser forrada
com material impermeavel, pelo menos, impedindo o contato direto dos materiais com o
piso da praca.

A disposicao dos materiais e equipamentos de preparo do concreto ndo devera ser
realizada em area gramada ou dentro de canteiros, salvo impossibilidade de local
adequado e mediante aprovagao da Fiscalizacao.

Os estoques de areia e pedra devem ser dimensionados para o consumo de, no maximo,
03 (trés) dias, preferencialmente, evitando o acumulo excessivo de material em area
publica.

3.5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter todos os materiais e equipamentos necessarios a
execugao de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento continuo da obra,
no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricagao, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais
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do fabricante (sejam eles defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagdes
do INMETRO, da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais
especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo nado sejam regulamentadas por
disposigdes normativas do INMETRO da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos
Projetos Executivos, especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverao ser
aplicados de acordo com as recomendacdes e especificacdbes dos respectivos
fabricantes.

Sempre que a qualidade de qualquer material ou equipamento ensejarem duvidas a
FISCALIZACAO, esta podera, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratacdo
de um LABORATORIO, com notéria especializacdo e capacidade técnica, para que
sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, ou equipamento, bem como
exigir certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas
despesas por conta da CONTRATADA.

Cabera sempre a CONTRATADA, submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO, amostras
dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicacdo e em tempo habil, cabendo a
FISCALIZACAO fazer as devidas anotacdes, no competente Diario de Obra, quanto a sua
aprovagao ou rejeicao.

As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZACAO deverdo ser imediatamente
substituidas, cabendo a CONTRATADA, retira-las do canteiro de servigos nos 03 dias
uteis que se seguirem a impugnacéo lavrada no Diario de Obra.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser formalizado sua substituicdo, a juizo do
arquiteto ou engenheiro fiscal da CONTRATANTE, ouvido o engenheiro autor do projeto.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto, deverao ser utilizados na
execucgao das obras ou servigos correspondentes, e a sua substituicdo, por similares, s6
podera ocorrer com autorizacdo da FISCALIZACAO, desde que o similar proposto
apresente notdria equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz respeito a
qualidade, resisténcia e aspecto.

Os materiais que vierem a ser fornecidos pela Prefeitura Municipal de Sdo José dos
Campos, quando entregues a CONTRATADA, ficardo sob inteira responsabilidade da
mesma. Fica a CONTRATADA ciente de que deverdo ser tomadas todas as medidas
necessarias para devido armazenamento e manuseio das luminarias, de forma a
preservar os materiais de danos associados ao mau uso e armazenamento ao tempo ou
em locais inadequados. Os danos de responsabilidade da CONTRATADA deverao ser
ressarcidos, em sua totalidade, a Prefeitura Municipal de Sdo José dos Campos.

3.6. EXECUCAO
A execucdo devera ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital

de Licitacdo, Contrato, Projetos, Planilha orgamentaria, Fiscalizagdo da CONTRATANTE
e demais normas relativas a boa técnica do ramo.
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Ficara a critério da FISCALIZACAQ: impugnar e mandar demolir, ou substituir, servigos e
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificagdes, ou mal
executados. As despesas decorrentes dessas demoligdes, ou substituicbes, e do dos
servigos refeitos, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucdo dos servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera efetuar limpeza periddica da obra, obrigando-se a manté-la em
perfeita ordem, durante a execucao.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, o Diario de Obra, onde deverdo ser anotados, pelo engenheiro
responsavel por parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os eventos que
de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria,
impugnacgoes, autorizagdes, notificagdes gerais, dias e periodos de chuva, etc.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da FISCALIZACAO, o cronograma fisico,
por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado em func¢&o do real
desenvolvimento da obra.

3.7. GARANTIAS

A CONTRATADA devera oferecer garantia por escrito, pelo prazo minimo de 05 (CINCO)
anos, sobre os servicos executados e materiais utilizados. Este prazo sera contado a
partir da data de entrega dos servigos pela CONTRATADA e do necessario recebimento
dos mesmos pela CONTRATANTE.

Nos casos de execucdo de servicos técnicos especificos e nos casos de compra e
instalagdo de equipamentos, a CONTRATADA devera fornecer a PREFEITURA as
garantias de praxe por escrito.

A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir
ou refazer, sem 6nus a PREFEITURA, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de
execucao, desde que nao sejam oriundos de mau uso.

4. INSTALACOES ELETRICAS

4.1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem como objetivo a descrigao do Projeto Elétrico de iluminagao
publica ornamental nas Pracgas, Viela e Areas Verdes.

42. RELAGAO DE DESENHOS

Quadra e Playground, Av. Alto do Rio Doce - Altos de Santana
Desenho FLO1_05 — Pontos;
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Desenho FL0O2_05 - Elétrico;
Desenho FLO3 05 — QDG;
Desenho FL0O4_05 — Detalhes;
Desenho FLO5_05 — Legenda.

Ciclovia (Fase 1), Avenida Alto do Rio Doce - Altos de Santana

Desenho FLO1_14 — Pontos 1;
Desenho FL0O2 14 — Pontos 2;
Desenho FLO3 14 — Pontos 3;
Desenho FL0O4_ 14 — Pontos 4;
Desenho FLO5 14 — Elétrico 1;
Desenho FLO6_14 — Elétrico 2;
Desenho FLO7_14 — Elétrico 3;
Desenho FLO8 14 — Elétrico 4;
Desenho FL0O9 14 — QDG 1;

Desenho FL10_14 — QDG 2;

Desenho FL11_14 — QDG 3;

Desenho FL12_14 — Detalhes 1;
Desenho FL13 14 — Detalhes 2;

Desenho FL14_14 — Legenda

Ciclovia (Fase 2), Avenida Alto do Rio Doce - Altos de Santana

Desenho FLO1_17 — Pontos 1;
Desenho FL0O2_17 — Pontos 2;
Desenho FLO3 17 — Pontos 3;
Desenho FL04_17 — Pontos 4;
Desenho FLO5 17 — Pontos 5;
Desenho FLO6_17 — Pontos 6;
Desenho FLO7_17 — Pontos 7;
Desenho FLO8_17 — Elétrico 1;
Desenho FLO9_17 — Elétrico 2;
Desenho FL10_17 — Elétrico 3;
Desenho FL11_17 — Elétrico 4;
Desenho FL12_17 — Elétrico 5;
Desenho FL13_17 — Elétrico 6;
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Desenho FL14_17 — Elétrico 7;
Desenho FL15_17 — QDG;
Desenho FL16_17 — Detalhes;
Desenho FL17_17 — Legenda

43. NORMAS UTILIZADAS

PT.DT.PDN.03.14.020 v.04 — EDP Sao Paulo — Fornecimento de Energia Elétrica em
Tensao Secundaria de Distribuicdo — Unidade Consumidora Individual;

PT.DT.PDN.03.14.002 v.03 — EDP Sao Paulo — Padrao de Entrada com Caixa de
Medigao com Leitura Através de Lente;

ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 — Instala¢des Elétricas de Baixa Tens&o;
ABNT NBR 5419:2015 Partes 1, 2, 3 e 4 - Protegdo Contra Descargas Atmosféricas;
ABNT NBR 5101:2018 — lluminagao Publica — Procedimento.

44, ALIMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA

O fornecimento de energia elétrica sera em baixa tensao (220/127V), sistema bifasico
com neutro, proveniente da rede de energia da Concessionaria conforme desenho
QUADRO DE COMANDO do ANEXO XI.

Para entrada de energia devera ser instalado padrdo de entrada com medidor de lente,
com todos os acessorios necessarios para instalacdo adequada. Conforme padrdo da
EDP Sao Paulo, onde devera ser solicitado para Concessionaria na primeira semana de
execucgao.

Segue abaixo tabela com as cargas instaladas e respectivas demandas.

QUADRA E PLAYGROUND - JD. ALTOS DE SANTANA

PONTO DE LIGAGAO (QD1)

Quadra e Playground. Av. Alto do Rio Doce - Altos de Santana

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W)| P.Total | F.P. |F.D. | Dem.
(W) (VA)
01 15 Luminaria LED 60W 60 900 | 0,92 1,00 | 978,26
02 08 Projetor LED 120W 120 960 | 0,92 (1,00 |1043,48
TOTAL 1860 2021,74
CORRENTE DE DEMANDA (A) 9,19

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecdo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

110



CICLOVIA (FASE 1) - JD. ALTOS DE SANTANA

PONTO DE LIGAGCAO (QD1)

Ciclovia (Fase 1) - Avenida Alto do Rio Doce - Altos de Santana

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W)| P.Tota [F.P. |F.D. | Dem.
I(W) (VA)
01 15 Luminaria LED 60W 60 900 {0,92 |1,00 | 978,26
TOTAL 900 978,26
CORRENTE DE DEMANDA (A) 4,45

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecédo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGAGAO (QD2)

Ciclovia (Fase 1) - Avenida Alto do Rio Doce - Altos de Santana

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W)| P.Tota |F.P. |F.D. Dem.
1 (W) (VA)
01 37 Luminaria LED 60W 60 2220 10,92 (1,00 | 2413,04
TOTAL 2220 2413,04
CORRENTE DE DEMANDA (A) 10,97

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?

Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?

PONTO DE LIGAGAO (QD3)

Ciclovia (Fase 1) - Avenida Alto do Rio Doce - Altos de Santana

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |[F.D. Dem.
(W) (VA)
01 19 Luminaria LED 60W 60 1140 10,92 |1,00 1239,13
TOTAL 1140 1239,13
CORRENTE DE DEMANDA (A) 5,63

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecao: disjuntor bipolar de 63A
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Condutor de protecao (PE): #16mm?
CICLOVIA (FASE 2) - JD. ALTOS DE SANTANA

PONTO DE LIGAGAO (QD1)

Ciclovia (Fase 2) - Avenida Alto do Rio Doce - Altos de Santana

Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 35 Luminaria LED 60W 60 2100 |0,92 |1,00 | 2282,61
TOTAL 2100 2282,61
CORRENTE DE DEMANDA (A) 10,37
Ramal de entrada: 2F+N #16mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecédo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?
PONTO DE LIGAGAO (QD2)
Ciclovia (Fase 2) - Avenida Alto do Rio Doce - Altos de Santana
Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 35 Luminaria LED 60W 60 2100 10,92 |1,00 | 2282,61
TOTAL 2100 2282,61
CORRENTE DE DEMANDA (A) 10,37
Ramal de entrada: 2F+N #16mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecédo: disjuntor bipolar de 63A
Condutor de protegao (PE): #16mm?
PONTO DE LIGAGAO (QD2)
Ciclovia (Fase 2) - Avenida Alto do Rio Doce - Altos de Santana
Item | Quant. |Descrigao P.Unit.(W) | P.Total |F.P. |F.D. Dem.
(W) (VA)
01 33 Luminaria LED 60W 60 1980 (0,92 (1,00 | 2152,17
TOTAL 1980 2152,17
CORRENTE DE DEMANDA (A) 9,78

Ramal de entrada: 2F+N #16mm?
Eletroduto do ramal de entrada: @1" (PVC)
Dispositivo de protecédo: disjuntor bipolar de 63A
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Condutor de protecao (PE): #16mm?

Para alimentacio e protecédo dos diversos circuitos elétricos da iluminagao do sistema de
lazer, sera instalado um quadro de distribuicdo denominado QD que ficara localizado em
ponto escolhido proximo a rede da EDP. Nesse quadro também chamado de ponto de
ligacdo estdo abrigadas as proteg¢des da ligacado e também dos circuitos criados para
alimentar a iluminacao do local.

4.5, SISTEMA DE ILUMINAGAO

Para o sistema de iluminagao serao realizados os seguintes servigos:

Quadra e Playground - Jd. Altos De Santana

- Utilizagao do padréo de entrada de energia existente;

- Implantacao de 03 postes metalicos de 06 metros de altura livre; com 03 luminarias de
LED cada;

- Implantacdo de 02 postes metalicos de 06 metros de altura livre; com 01 luminaria de
LED cada;

- Implantacédo de 04 luminarias de LED em poste metalico existente

As poténcias das luminarias estado indicadas em cada projeto.

Ciclovia (Fase 1) - Jd. Altos de Santana

- Utilizagao de 02 padrdes de entrada de energia existente;

- Implantacéao de 01 padrao de entrada de energia com medigao por lente;

- Implantagdo de 6 postes metalicos de 05 metros de altura livre com 03 luminarias de
LED cada;

- Implantagdo de 8 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 03 luminarias de
LED cada;

- Implantagdo de 4 postes metalicos de 06 metros de altura livre com 02 luminarias de
LED cada;

- Implantacéo de 1 poste metalico de 06 metros de altura livre com 01 luminaria de LED;

- Substituicdo de 8 projetores para LED em 4 postes existentes;

- 05 Projetores a serem removidos de postes existentes;

- 03 Postes de Concreto a serem removidos;

As poténcias das luminarias estado indicadas em cada projeto.

Ciclovia (Fase 2) - Jd. Altos de Santana

- Implantacéo de 03 padréo de entrada de energia com medigao por lente;
- Implantacéo de 97 postes de 5 metros de altura livre com 1 luminaria tipo LED cada;
- Implantacéo de 03 postes de 5 metros de altura livre com 2 luminarias tipo LED cada;

As poténcias das luminarias est&do indicadas em cada projeto.
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46. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS E DOS COMPONENTES DA
INSTALAGAO

4.6.1. Luminarias

As luminarias destinadas a iluminacdo LED serdo fornecidas pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.

4.6.2. Projetores

Os projetores destinados a iluminagao LED ser&o fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Sao José dos Campos, cujas caracteristicas técnicas foram previamente especificadas.

4.6.3. Relé Fotoelétrico

Adotar modelo normalmente fechado (NF) com poténcia 1000VA em tensido 220V, ou
superior. Sera fornecido pela CONTRATADA.

4.6.4. Postes

Para fixagcdo das luminarias serdo utilizados postes metalicos, em aco SAE 1010/1020,
do tipo telecdnico reto, galvanizado a fogo, tipo engastado, com altura util de 05, 06, 07
ou 08 metros, de acordo com a indicagdo de cada projeto. Serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Cada poste metalico devera ser aterrado diretamente a haste enterrada no solo, por meio
de conectores apropriados. O condutor de aterramento de cada circuito devera ser
interligado a mesma haste de aterramento préxima, conforme indicagdo no desenho.

4.6.5. Eletrodutos

Os eletrodutos embutidos no solo deverdo ser do tipo corrugado de Polietilieno de Alta
Densidade, diametro a ser utilizado conforme indicagdo de cada projeto.

Os eletrodutos de descida do quadro de distribuicdo e do aterramento deverdo ser em
aco galvanizado a fogo, no didmetro conforme indicacdo de cada projeto. Serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

4.6.6. Quadros e Acessorios

Os quadros de distribuicdo deverao ser do tipo quadro de comando, em chapa de ago n°
18, cor bege RAL 7032, grau de protegcéo IP54/IK10, porta com fecho em metal e
borracha de vedagdo, com angulo de abertura 130°. As luvas dever&o ser de encaixe por
pressao acompanhar as mesmas especificacbes dos eletrodutos. Buchas e arruelas
deveréo ser do tipo Zamak. Seréo fornecidos pela CONTRATADA.

Os quadros deverao estar aterrados diretamente ou conectados a condutores aterrados

(condutor PEN), condicdo necessaria para a protegao contra faltas monofasicas e
sobretensbes ou descargas atmosféricas. Para a protegdo deverdo ser utilizados
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disjuntores e dispositivos de protegdo contra surtos (DPS), conforme indicado nos
diagramas de cada projeto.

4.6.7. Escavacgao, Envelopamento e Reaterro

Dada a natureza de uso publico e permanente da praga durante a execug¢ao da obra, a
Contratada devera adotar as seguintes medidas:

Toda vala aberta para a passagem de eletrodutos e fiagdo devera ser obrigatoriamente
fechada e compactada (ou devidamente protegida) até o término da jornada de trabalho
do mesmo dia.

Caso a profundidade ou a complexidade da instalagdo impeca o fechamento total no
mesmo dia, a Contratada devera instalar obrigatoriamente passadicos de madeira com
corrimdo ou chapas metalicas de alta resisténcia niveladas ao piso para garantir a
travessia segura de pedestres, além de isolamento rigido (grades) em todo o perimetro
remanescente.

Importante: & expressamente proibido deixar valas abertas durante o periodo noturno ou
em finais de semana e feriados sem a devida recomposi¢cao do pavimento ou fechamento
provisorio seguro.

As valas deverao ter a largura minima possivel para ndo comprometer a vegetagao do
entorno. Caso a Contratada venha a comprometer significativamente a vegetagao sem a
necessidade para tal, devera realizar a recomposicdo da mesma, sem Onus para a
Contratante.

Toda instalacido elétrica externa e enterrada devera ter eletrodutos envelopados com
cimento traco 1:3:5 em vala de 0,50m de profundidade. Sera realizado com fornecimento
de material pela CONTRATADA.

Para o reaterro das valas, deverao ser eliminadas pedras, madeiras, torrdes, residuos de
construcdo ou outros que por ventura aparecerem durante a escavacado, de forma a
deixar o mais uniforme possivel.

A recomposicao definitiva do piso (seja intertravado, lajotas, cimento ou outros) devera
seguir o padréo estético e técnico original da praga, ndo sendo aceito remendos
grosseiros que gerem ressaltos ou riscos de tropeco.

As bases dos postes das entradas de energia particulares deverdo ser concretadas,
juntamente com as caixas de inspec¢édo de aterramento, para garantir o travamento dos
eletrodutos de descida e prevenir contra furtos.

4.6.8. Cabos elétricos
Todos os cabos elétricos de cobre ou aluminio utilizados na instalagao deverao ser do
tipo isolado em PVC 70°C, classe de isolagao 0,6/1kV. Nas derivacdes ou emendas dos

cabos nas caixas de passagem, devera ser utilizada fita isolante autofusao, recoberta
com fita isolante comum. Seréo fornecidos pela CONTRATADA.
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4.6.9. Disjuntores Termomagnéticos

Os disjuntores termomagnéticos de protecéo individual deverédo atender as exigéncias da
norma NBR/IEC 60898, e possuir a marca de conformidade do INMETRO. Serao
fornecidos pela CONTRATADA.

Deverao ser bipolares ou tripolares conforme indicados no projeto; E VETADA utilizagéo
disjuntores unipolares intertravados externamente em substituicdo aos anteriores.

As curvas de operagao dos disjuntores deverao ser do tipo “C”.

PRECO MAXIMO GLOBAL: R$ 561.324,34 (quinhentos e sessenta e um mil,
trezentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

FONTE DE FORMAGAO DE PREGOS:

SINAPI: 2026/01
SIURB: 2025/07
CDHU: 2026/01
PINI: 2026/01
FDE: 2026/01
ORSE: 2026/01

- A contratada devera manter no canteiro de obras, copia da documentagdo de
comprovacao de vinculo profissional de toda a equipe de trabalho;

- A contratada devera manter no canteiro de obras cépia da documentacdo do ASO -
Atestado de Saude Ocupacional de toda a equipe de trabalho.

ATENCAO:
Sr. Licitante, a proposta comercial eletronica devera ser enviada com o "VALOR
GLOBAL DE CADA LOTE”.

E-mail para Nota Fiscal Eletronica (NF-e): rosangela.maria@sjc.sp.gov.br
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ANEXO V

A
PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

REF.: PREGAO ELETRONICO N° 099/SGAF/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO E
MODERNIZAGAO DA ILUMINAGAO PUBLICA ORNAMENTAL EM
PRACAS, VIELAS E AREAS DE LAZER

DECLARAGAO

Em cumprimento as determinagdes da Lei Federal n° 14.133/2021,
DECLARAMOS, para fins de participagdo no Pregédo Eletrénico acima, que:

a) A empresa nao esta impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) N&o foi declarada inidonea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;
c) Nao existe fato impeditivo a habilitagdo da empresa;

d) A empresa ndo possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII,
da Constituicdo Federal,

e) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV e do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicido Federal,

f) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas
especificas.

dg) A empresa esta em dia com todas as determinacgdes trabalhistas e demais legislacdes
aplicaveis.

h) Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

i) A empresa esta ciente de que nado podera, na constancia da relagao contratual que
venha a firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cobnjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios
Municipais e de Vereadores.
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j) A empresa esta ciente que deve seguir os padrbes de seguranga adequados ao uso de
dados pessoais de que trata a Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD).

k) A empresa esta ciente que, conforme aplicavel, deve utilizar agbes que fomentem o
desenvolvimento de tecnologias para a reciclagem, nos termos da Lei Municipal n°
10.713/23.

Por ser a expressdo da verdade, eu
representante legal do licitante, firmo a presente.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE ME / EPP
A

PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
REF.: PREGAO ELETRONICO N° 099/SGAF/2026

OBJETO: CO[\ITRATA(}AO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO E
MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA ORNAMENTAL EM
PRACAS, VIELAS E AREAS DE LAZER

A empresa , inscrita no CNPJ sob n° , por
seu representante legal, o Sr(a) , portador(a) da
Cédula de Identidade n° e do CPF n° ,

declara, sob as penas da Lei e sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, que é
“Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte” (AO PREENCHER ESTA
DECLARACAO, INDICAR O PORTE DA EMPRESA), nos termos do enquadramento

previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que nao existem

ocorréncias pendentes que possam conduzi-la ao seu desenquadramento dos artigos 42
a 49 da referida Lei, estando, portanto, apta a usufruir dos beneficios da Lei no Pregao

Eletronico n° 099/SGAF/2026, realizado pela Prefeitura de Sao José dos Campos.

Por ser a expressao da verdade, eu , representante
legal do licitante, firmo a presente.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO

Prefeitura de Sao José dos Campos
Estado de S&o Paulo

CONTRATO N° (PREENCHER)

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS E
(NOME DO CONTRATADO) PARA IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DA
ILUMINACAO PUBLICA ORNAMENTAL EM PRACAS, VIELAS E AREAS DE LAZER

Prazo: 06 (seis) meses para os LOTES 01, 03,04 e 05 e
04 (quatro) meses para o LOTE 02

Valor: (PREENCHER EM NUMERAL E POR EXTENSO)

Modalidade: PREGAO ELETRONICO N° 099/SGAF/2026

Dotac&do Orgamentaria: 55.10.4.4.90.51.15.451.0010.2.049.03.1000081 (recurso proprio)
Processo Administrativo digital n® 57886/2026

DAS PARTES

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
JOSE DOS CAMPOS, neste ato representado pelo(a) Secretario(a) de (PREENCHER
NOME DA SECRETARIA), Sr(Sr?) (PREENCHER NOME COMPLETO DA AUTORIDADE,
NAO INSERINDO RG E CPF), conforme Decreto Municipal n°® (INFORMAR ATO
NORMATIVO QUE AUTORIZA O SIGNATARIO A FIRMAR CONTRATOS EM NOME DO
MUNICIPIO), doravante denominado CONTRATANTE, e (PREENCHER NOME DO
CONTRATADO E DO REPRESENTANTE LEGAL), doravante simplesmente designado
CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n° (PREENCHER) e em
observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas
aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, tendo entre si justo e
acordado o seguinte:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA ORNAMENTAL EM
PRACAS, VIELAS E AREAS DE LAZER, nas condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia e Anexos.

1.2. O Termo de Referéncia e Projeto, ANEXOS | e Xl| do Edital do Pregdo por meio

eletrénico, para todos os efeitos, devem ser considerados como parte integrante do
Anexo deste contrato, como se nele estivessem transcritos.
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1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo, o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitagao, a proposta do CONTRATADO e eventuais anexos dos
documentos citados.

CLAUSULA 22 — DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacédo € de 06 (seis) meses para os LOTES 01, 03, 04
e 05 e de 04 (quatro) meses para o LOTE 02, contados da emissédo da Ordem de Servigo
(OS), conforme disposto no art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. Havendo a necessidade de prorrogagao contratual, devera ser observada a forma
prevista no art. 111 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, em razdo do objeto se referir a
conclusdo de escopo predefinido, sendo condicionada ao cumprimento dos seguintes
itens:

a) Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na
prorrogagao;

b) Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de
habilitacio.

2.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos n&o renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverao ser
reduzidos ou eliminados como condig&o para a renovagao.

CLAUSULA 32 — DA EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1. O regime de execugédo contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como
os prazos e condigGes de conclus&o, entrega, RECEBIMENTO observagao e recebimento
do objeto constam no Termo de Referéncia, ANEXO UNICO deste Contrato.

3.2. O CONTRATADO devera executar de conformidade com o estabelecido neste
Contrato os servigos objeto sob sua exclusiva responsabilidade e nas condigbes
ofertadas que deverao, todavia, observar as determinagdes especificas para a execugao
contidas no TERMO DE REFERENCIA e ANEXOS.

3.2.1. O inicio da execugao do objeto se dara mediante a emissao da Ordem de
Servigos (OS), por escrito, emitida pelo érgdo competente do Municipio de Sao José dos
Campos.

3.3. Como condigao para o recebimento da Ordem de Servico, 0o CONTRATADO devera
apresentar ao representante da Divisdo de Fiscalizacdo da Secretaria Requisitante, a
relacdo dos funcionarios com comprovagao de vinculo profissional; Cronograma Fisico-
financeiro, histograma de m&o de obra (quantidade de pessoal por més, fungao e hora),
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marca dos produtos a serem utilizados na obra, conforme legislagdo, relagdo dos
equipamentos e indicacido do Preposto da Obra.

3.3.1. A comprovacgao de vinculo profissional podera ser feita mediante contrato
social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execugéo dos servigos.

3.4. A execugao dos servigos devera ser iniciada na data estabelecida na Ordem de
Servico (O.S) expedida pelo CONTRATANTE.

3.5. Pelo servico executado de forma discrepante com o objeto obriga-se o
CONTRATADO a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, de conformidade com o notificado pela fiscalizagdo, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis e previstas em lei e no Contrato, o
desempenho de qualquer trabalho em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a
ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

3.5.1. O CONTRATADO se obriga a execugao integral dos servigos objeto do
contrato, pelo preco e nas condi¢cdes oferecidas, ndo |lhe cabendo o direito a qualquer
ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou servicos ndo previstos em sua
proposta, seja por erro seja por omissao.

3.6. Ao longo de toda a execugao do contrato, o CONTRATADO devera cumprir a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social, para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas.

3.6.1. Sempre que solicitado pela Administragdo, o CONTRATADO devera
comprovar o cumprimento da reserva de cargos, com a indicagao de empregados que
preencherem as referidas vagas.

3.7. No recebimento e aceitagcdo do objeto serdo observados os critérios estabelecidos
neste Contrato, observadas as determinacdes especificas ao recebimento contidas no
Termo de Referéncia — ANEXO UNICO deste Contrato e, no que couber, as disposicdes
contidas no artigo n® 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

3.8. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo maximo estabelecido no
Termo de Referéncia, contado do recebimento do objeto na sede do contratante pelo (a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, se ndo houver, antes
disso, qualquer comunicado por parte da Prefeitura de Sao José dos Campos.

3.9. Na hipotese da nao aceitacdo dos servicos, o CONTRATANTE notificara o
CONTRATADO das irregularidades, registrara o fato e estipulara prazo maximo para
corregao do(s) vicio(s) mediante a lavratura de Termo de Constatagao de Irregularidade —
T.C.l, sem prejuizo da aplicagao da penalidade cabivel.
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3.10. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo maximo estabelecido no
Termo de Referéncia — ANEXO UNICO deste Contrato, contados do recebimento
provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante Termo Detalhado comprobatério da avaliacdo realizada pela
fiscalizagdo, com base nos relatérios e documentos apresentados.

3.10.1. Havendo o recebimento definitivo sera comunicado o CONTRATADO para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

3.10.2. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertencente a
parcela incontroversa da execug¢ao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

3.11. A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto com a medigao do
objeto e estar em conformidade com os termos da Portaria CAT-162, de 29/12/2008,
devidamente atualizada, da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, se o caso.

3.11.1. O ndo atendimento da prescricdo acima sujeita o licitante a recusa dos
servigos, bem como as demais sangdes legais e contratuais cabiveis.

3.12. Nao sera aceito prego divergente do Contratado.

3.13. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucido do Contrato.

CLAUSULA 42 — DA SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA 52 — DO PRECO

5.1. O valor global da contratagédo é de R$ (PREENCHER VALOR EM NUMERAL E POR
EXTENSO).

5.2. Nos precos apresentados acham-se computados e diluidos todos os Onus
decorrentes de despesas diretas e indiretas, mao de obra, maquinarios, eventual
modificacdo de Projeto Executivo, instalacbes de canteiros, energia elétrica, telefone,
agua, equipamentos, acessorios, encargos fiscais e sociais, e todas as despesas
necessarias para a consecugao dos servicos e obras, mesmo que nao tenham sido
apontadas expressamente pelo CONTRATANTE.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA 6% - DO PAGAMENTO

6.1. As MEDICOES, ser3o realizadas a cada 30 (trinta) dias, com sua aprovagéo em até
10 (dez) dias. Os PAGAMENTOS serao feitos em 20 (vinte) dias corridos apds cada
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recebimento dos servigcos e respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada de comprovacao
do recolhimento de encargos e tributos referentes aos servigos prestados, INSS, FGTS,
ISSQN e GFIP completa (se for o caso), devidamente assinada pela Secretaria
responsavel. Na nota fiscal, devera conter ainda as seguintes informagdes: numero da
matricula da Obra no INSS (CEl), Objeto do Contrato, Periodo de Execugao dos Servigos,
nuamero do Contrato, numero da Autorizacdo de Fornecimento (AF) e numero do
Empenho.

6.1.1. Vinculam-se aos critérios estabelecidos neste item 22 as determinacdes
especificas ao pagamento contidas no Termo de Referéncia.

6.1.2. Nas hipéteses em que seja obrigatoria a emissdo da Nota Fiscal Eletrénica
(NF-e), conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, devidamente atualizada,
da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, a mesma devera ser encaminhada
para o e-mail constante do ANEXO UNICO do presente Contrato.

6.1.3. Os pagamentos deverdo ocorrer através de crédito em conta corrente,
devendo o Contratado indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos
seguintes bancos: Banco do Brasil e Caixa Econémica Federal.

6.2. Aplica-se a contratacido o disposto na IN RFB n°® 1.234/2012 e suas alteracbes ou
outra norma que vier a substitui-la, conforme disciplinado pelo Decreto Municipal n°
19.417, de 26 de setembro de 2023, que regulamenta a retencao na fonte do Imposto de
Renda - IR por parte da Administracdo Publica Municipal.

6.3. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitara 0 CONTRATANTE a multa de 1%
(um por cento) em favor do CONTRATADO, além dos juros de mora de 0,5% (cinco
décimos por cento) por més, e atualizagcdo monetaria, conforme o indice IPC FIPE.

CLAUSULA 72 — DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado pela Administragéo, qual seja: 16/06/2026.

7.2. Apds o interregno de um ano, os precos iniciais poderao ser reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice IPC FIPE, observadas as regras
estabelecidas na Lei Federal n® 10.192/2001, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, sendo adotada a seguinte
férmula:

Onde:

R= parcela de reajuste;

Po= preco inicial do més de referéncia dos precos, ou preco do contrato no més de
aplicacao do ultimo reajuste;
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IPC/IPCo= variacdo do IPC FIPE — indice de Preco do Consumidor, ocorrida entre o més
de referéncia de pregos, ou o0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicagao do
reajuste.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em
substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.9. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo do CONTRATADO devidamente
instruidas e enderecadas a Divisdo de Contratos da Secretaria responsavel pela
contratacdo. O CONTRATADO podera exercer, perante a Municipalidade, seu direito ao
reajuste dos precos do Contrato até 30 (trinta) dias antes de completar a anualidade
prevista no item 7.2.

7.9.1. Caso o CONTRATADO néo efetue de forma tempestiva o requerimento ao
reajuste e prorrogue o Contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusdo do direito de
reajustar, entendido este ato como renuncia ao direito de reajuste por parte do
CONTRATADO.

CLAUSULA 82 — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Séo obrigagcdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢gdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes

verificadas no servigo prestado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;
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8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.4.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

8.1.4.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia.

8.1.5. Comunicar o CONTRATADO para emissao de Nota Fiscal em relacdo a
parcela incontroversa da execug¢ao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

8.1.5.1. Para fins deste item, também se compreende como obrigagdo do
CONTRATADO liberar a parcela incontroversa no prazo previsto para o pagamento no
caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execugao do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e
no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancoes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar a Secretaria de Assuntos Juridicos, quando for o caso, para
adocao das medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis quando do descumprimento de
obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execugao do ajuste.

8.1.10. A Administragdo tera o prazo de 03 (irés) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragado de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteragdo do projeto
pelo Contratante, art. 93, §3°, da Lei n°® 14.133, de 2021, quando cabivel.

8.1.14. A Administragcdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem
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como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA 92 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir
dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para
representa-lo na execucao do contrato.

9.1.2. A indicacido ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles
solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢gdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico,
da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade via Internet, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
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de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigag¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.1.12. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condi¢gbes de segurancga, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATADO, para analise e
aprovacgao, quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagées do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

9.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas;

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagédo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;

CLAUSULA 102 - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. O CONTRATANTE e o CONTRATADO se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios
digitais, garantindo que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipéteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei Federal n® 13.709/2018 as quais se submeterao os
servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) O tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de
execugao do contrato e do servigo contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em
cumprimento de obrigagcdo legal ou regulatoria, no exercicio regular de direito, por
determinacéo judicial ou por requisicao da ANPD;

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria
prestacdo do servico, esta sera realizada mediante prévia aprovacado do CONTRATANTE,
responsabilizando-se o CONTRATADO por obter o consentimento dos titulares (salvo nos
casos em que opere outra hipdtese legal de tratamento). Eventualmente, as partes
podem ajustar que o CONTRATANTE sera responsavel por obter o consentimento dos
titulares. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execugao dos servigos
especificados neste contrato, e em hip6tese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

Os dados assim coletados sé poderdo ser utilizados na execucdo dos servigos
especificados neste contrato, e em hip6tese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

Eventualmente, as partes podem ajustar que 0 CONTRATANTE sera responsavel por
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes desta alinea;

d) Os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagbes técnicas que
regulamentam a utilizagdo da tecnologia de informagdo e comunicagdo com o
CONTRATANTE;

e) Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos
dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, o CONTRATADO interrompera o
tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e, em no maximo
trinta dias, sob instrugdes e na medida do determinado, eliminara completamente os
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Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (seja em formato digital ou
fisico), salvo quando o CONTRATADO tenha que manter os dados para cumprimento de
obrigacao legal ou outra hipotese da Lei Federal n° 13.709/2018.

10.2. O CONTRATADO dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigagdes
e condicdes acordadas nesta subclausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade
do CONTRATANTE, cujos principios deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos
dados pessoais de que trata a presente clausula.

10.3. O eventual acesso, pelo CONTRATADO, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais implicara para o CONTRATADO e para seus prepostos —
devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso
do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

10.4. O CONTRATADO cooperara com o CONTRATANTE no cumprimento das
obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal n°
13.709/2018 e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicbes e determinacbes do Poder Judiciario, Ministério Publico e
orgaos de controle administrativo.

10.5. O CONTRATADO devera informar imediatamente o CONTRATANTE quando
receber uma solicitacdo de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais e
abster-se de responder qualquer solicitacdo em relacdo aos dados pessoais do
solicitante, exceto nas instrugbes documentadas do CONTRATANTE ou conforme exigido
pela Lei Federal n° 13.709/2018 e Leis e Regulamentos de Protegdo de Dados em vigor.

10.6. O PREPOSTO do CONTRATADO mantera contato formal com o PREPOSTO do
CONTRATANTE, no prazo de até vinte e quatro horas da ocorréncia de qualquer
incidente que implique violagdo ou risco de violacdo de dados pessoais, para que este
possa adotar as providéncias devidas, na hipotese de questionamento das autoridades
competentes.

10.7. A critério do PREPOSTO do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser
provocada a colaborar na elaboragao do relatério de impacto, conforme a sensibilidade e
o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

10.8. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispde a Secao lll, Capitulo VI, da Lei
Federal n® 13.709/2018.

CLAUSULA 112 — GARANTIA DE EXECUGCAO

11.1. A contratacdo conta com garantia de execugdo comprovada pelo entdo
Adjudicatario, ora CONTRATADO, ao ter apresentado em cumprimento a condi¢gdo que
antecedeu a assinatura deste Contrato, uma das modalidades de que trata o artigo 96,
incisos 1, Il, Ill e IV e, no que foi pertinente, aos artigos seguintes, do CAPITULO II, DAS
GARANTIAS, da Lei n®° 14.133, de 2021, e demais previsdes, valores e condi¢cdes
basicas tratadas no Edital e no Termo de Referéncia, bem como as condigdes
especificas deste Contrato, conforme segue.
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11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, seu recolhimento devera ser
efetuado em até 30 (trinta) dias contados da homologagao da licitagéo, e a apdlice devera
ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término
deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apodlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢gées e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5. Na hipdétese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela
Administragao.

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigag¢des nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e

c) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.6, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na (MENCIONAR INSTITUICAO FINANCEIRA) com corregdo monetaria.

11.9. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicido financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.
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11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo
maximo de (INDICAR PRAZQ) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

11.14. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.17. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugédo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragcéo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

11.18. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao
CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.20. A garantia de execugao € independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA 122 - DO RECEBIMENTO

12.1. Os servigos prestados serdo recebidos provisoriamente, no prazo maximo de até 15
(quinze) dias uteis, contado do recebimento do objeto na sede do contratante pelo (a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, se ndo houver, antes
disso, qualquer comunicado por parte da Prefeitura de Sao José dos Campos.

12.2. Na hipotese da ndo aceitagcdo dos servicos, o CONTRATANTE notificara o
CONTRATADO das irregularidades, registrara o fato e estipulara prazo maximo para
corregéo do(s) vicio(s) mediante a lavratura de Termo de Constatagao de Irregularidade —
T.C.l, sem prejuizo da aplicagao da penalidade cabivel.
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12.3. O CONTRATADO devera refazer os servigos / sanar a(s) irregularidade(s) conforme
determinacéao da fiscalizacdo do CONTRATANTE.

12.3.1. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo determinado, a contar da notificagao
da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

12.4. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo maximo estabelecido no
Termo de Referéncia contados do recebimento provisério, apdés a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante Termo Detalhado
comprobatorio da avaliagao realizada pela fiscalizagdo, com base nos relatérios e
documentos apresentados.

12.4.1. Havendo o recebimento definitivo Comunicar a empresa para que emita a
Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

12.4.2. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidagado e pagamento.

12.5. A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto e
estar em conformidade com os termos da Portaria CAT-162, de 29/12/2008, devidamente
atualizada, da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, se o caso.

12.5.1. O ndo atendimento da prescricdo acima sujeita o licitante a recusa dos
servigos, bem como as demais sangdes legais e contratuais cabiveis.

12.6. Nao sera aceito prego divergente do constante na Autorizacdo de Fornecimento e
proposta vencedora.

12.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregcdes cabendo a fiscalizagdo nao atestar o Recebimento Definitivo até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

12.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade do Contratado
pela qualidade e garantia do objeto.

CLAUSULA 132 — DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
CONTRATADO que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugcado ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sangoes:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucado parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
da Lein® 14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

” {3

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como

nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave
(art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Multa:

(1)  Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(@) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n® 14.1333, de 2021.

(2) Compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugao total do objeto.

(3)  Multa de 15% a 30% do valor do contrato licitado para as infragcdes previstas
no item 13.1 desta CLAUSULA 132

13.3. A aplicagédo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da
Lei n°® 14.133, de 2021).
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13.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de
2021)

13.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferengca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.7. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 03 (trés) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacio enviada pela autoridade competente.

13.8. A aplicacédo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.9. Na aplicacido das sancdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgaos de controle.

13.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.11. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
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com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e
a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.13. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

CLAUSULA 142 — DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou néo as obrigagcbes de ambas as partes contraentes.

14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6énus para o
contratante, quando esta nao dispuser de créditos orgcamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

14.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

14.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

14.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.6. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.7. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.8. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragc&o subjetiva.

14.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizagdes e multas.
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14.10. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestado do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA 152 — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. A respectiva contratagdo sera atendida pela dotacdo orgamentaria n°
55.10.4.4.90.51.15.451.0010.2.049.03.1000081 constante do exercicio de 2026 (recurso
préprio).

CLAUSULA 162 — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢coes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos estabelecidos pelo
Cadigo Civil.

CLAUSULA 172 — DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

17.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

17.4. Registros que nado caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracido de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA 182 —- DO FORO COMPETENTE

Fica eleito o Foro de Sao José dos Campos/SP para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.
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Séao José dos Campos, _ de

CONTRATANTE

CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
(QUALIFICAR TESTEMUNHAS)

de 2026.
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ANEXO VIII

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE

DOS CAMPOS

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 099/SGAF/2026

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: CQNTRATAQAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGCAO E MODERNIZAGAO DA
ILUMINACAO PUBLICA ORNAMENTAL EM PRACAS, VIELAS E AREAS DE LAZER

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1.

a)

b)

Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema

eletronico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestagbes de interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugao n°® 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisées que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no
Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar

n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos

prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacbes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao

cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugbes n° 01/2024, conforme

“Declaragao(bes) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);
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e) €& de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQ:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:
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CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificagdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a

pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes;de responsaveis

por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatérios; de

responsaveis por prestagcdes de contas; de responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou

administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipotese de

prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como

subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificagao, seréa ele objeto de notificagdo especifica.
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ucn g ANEXO IX — DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

iGSg PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANGAS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS

PREGAO ELETRONICO N° 099/SGAF/2026

As informagdes constantes abaixo deverdo ser atualizadas, pois serdo consideradas para a
elaboragao do Contrato e Autorizagdao de Fornecimento (AF). Tais dados deverao estar de
acordo com os que integrardo a respectiva Nota Fiscal, para fins de faturamento.

Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.

RAZAO SOCIAL DO LICITANTE: .......coiiiiieeeeeeeeeeeeee et e s e ettt seaeae
CNPJ: ..., INSC. ESTADUAL.:........coeiieeeeees INSC. MUNICIPAL.....................
TELEFONE: (....) oiiiieiiieeeeeee e Y G O T
ENDERECO COMPLETO (logradouro, n°, bairro, cidade, estado):.................cccooiiiiiiiiiiiiiie

SOCIO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA — ADMINISTRAGAO:

1 - NOME COMPLETO: .. ...t e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e eaanaeeeeeaeeaanns
RG (com 6rgéo e estado emMiSSOr): .......c.cccoccevvvrrrverrrennres nvvesennnns CPF . e
DATA DE NASCIMENTO: ........ [ A

E-MAIL PARTICULAR:

E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:

2 -NOME COMPLETO: ... ee e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e nsneees
RG (com 6rg&o e estado emMiSSOr) f........cccccceuvvvvurerenennnes cuvvvernnnnns CPF oot
DATA DE NASCIMENTO: ........ [ A

E-MAIL PARTICULAR:

E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:

QUEM ASSINARA O CONTRATO:

(Caso nao tenha sido comprovado no processo licitatorio poderes para assinatura do respectivo contrato, sera
necessario a apresentacédo de procuragdo com poderes especificos para assinar contratos).

NOME COMPLETO: ... et e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e narnneeeaeas
ESTADO CIVIL: ......c..oooeeiieeeeeeee. NACIONALIDADE: .............oooiiiieeeeee e,
CARGO QUE OCUPA NAEMPRESA: ... ... e
RG (com 6rgao e estado eMiISSOr): ..........evvereerrrsrurreressssnsnereressnnnrrennn... CPF: oo
DATA DE NASCIMENTO: ........ [ A

E-MAIL PARTICULAR:
E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:
ENDERECO / DOMICILIO COMPLETO (logradouro, n°, bairro, cidade, estado): .............................
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ANEXO X

MODELOS DE:

e PROPOSTA COMERCIAL
o« CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
e BDI

Este Anexo é composto por:

> ANEXO X-A - Modelo de Proposta Comercial (Resumo e Planilha
Orgamentaria);

> ANEXO X-B — Modelo de Cronograma Fisico-financeiro;

> ANEXO X-C — Modelo de BDI.
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ANEXO XI

PROJETOS

(PLANTA)



