
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Objeto: Reforma e Ampliação da Escola Emília

Base do Boletim adotado CDHU nº 203 CD - SINAPI agosto/2026 Data: 25/09/2026 BDI 25%
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00 1.088,68 6.532,08

1.2 CDHU 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, 

com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
M2 131,74 10,62 1.399,07

1.3 CDHU 07.12.030
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de 

solo em campo aberto
M3 19,76 16,26 321,31

1.4 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 96,47 22,77 2.196,63

1.5 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 60,00 30,43 1.825,80

subtotal 1 12.274,89

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 6,00 60,93 365,58

2.2 CDHU 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,50 86,52 129,78

2.3 CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
M3 13,88 111,50 1.547,73

2.4 CDHU 03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos M2 37,65 9,20 346,38

2.5 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 25,00 43,26 1.081,50

2.6 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 6,00 30,90 185,40

2.7 CDHU 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 

chumbados
M 30,12 18,53 558,12

2.8 CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 6,00 10,56 63,36

2.9 CDHU 03.08.040
Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 

fixação/tarugamento
M2 140,76 8,36 1.176,75

2.10 CDHU 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 26,05 8,36 217,77

2.11 CDHU 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso M2 140,76 13,93 1.960,78

2.1.12 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 7,27 306,62 2.229,12

2.1.13 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 202,46 22,30 4.514,78

2.1.14 CDHU 04.02.090 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro M2 187,46 24,72 4.634,01

subtotal 2 19.011,06

3 FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO

3.1 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 5,99 69,68 417,68

3.2 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 1,82 26,61 48,29

3.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,68 277,15 187,74

3.4 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 20,81 138,03 2.872,12

3.5 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 145,01 12,72 1.844,54

3.6 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,03 885,71 2.684,09

3.7 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 30,00 107,48 3.224,40

3.8 CDHU 05.10.033
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 

5° km até o 10° km
M3 7,91 37,91 299,78

3.9 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 20,32 58,66 1.192,08

subtotal 3 12.770,72

4 SUPER ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO

4.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 31,56 322,96 10.193,90

4.2 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 144,59 12,72 1.839,19

4.3 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,75 811,97 608,97

4.4 SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,35 844,07 1.143,54

subtotal 4 13.785,60

Local: Bairro Souza – Monteiro Lobato - SP

Planilha Orçamentária
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5 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

5.1 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 40,44 109,68 4.435,45

5.2 CDHU 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm M2 59,45 131,27 7.804,13

5.3 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 199,78 9,86 1.969,85

5.4 CDHU 17.02.220 Reboco M2 199,78 18,13 3.622,04

5.5 CDHU 18.07.020

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 

mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com 

argamassa química bicomponente

M2 84,30 247,25 20.843,17

5.6 CDHU 18.06.400
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima 

de 3 até 5 mm
M2 84,30 15,58 1.313,39

5.7 CDHU 18.08.032

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área 

externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado 

com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 167,59 180,16 30.192,56

5.8 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 745,56 47,85 35.675,04

5.9 CDHU 33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 160,85 40,27 6.477,26

5.10 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 52,17 66,17 3.452,08

subtotal 5 115.784,97

6 LAJE E COBERTURA

6.1 CDHU 15.01.210 Estrutura pontaletada para telhas de barro M2 280,36 183,47 51.437,64

6.2 CDHU 16.02.030 Telha de barro tipo romana M2 302,79 90,83 27.502,30

6.3 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 50,00 148,22 7.411,00

6.4 CDHU 13.01.150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) 

e capa com concreto de 25 MPa
M2 187,15 208,42 39.005,80

6.5 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 14,97 322,96 4.834,71

6.6 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 640,05 12,36 7.911,01

6.7 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 374,30 12,72 4.761,09

6.8 CDHU 22.01.210 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm M 78,00 51,11 3.986,58

6.9 CDHU 16.02.230
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e 

paulistinha
M 29,45 43,08 1.268,70

6.10 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 40,00 110,22 4.408,80

6.11 CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 10,00 479,05 4.790,50

6.12 CDHU 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 3,60 1.669,30 6.009,48

subtotal 6 163.327,61

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.1 CDHU 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 

capacidade de 6 litros
UN 2,00 1.793,65 3.587,30

7.2 CDHU 44.01.820 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros UN 1,00 868,66 868,66

7.3 CDHU 44.01.100 Lavatório de louça sem coluna UN 3,00 222,57 667,71

7.4 CDHU 44.20.300 Bolsa para bacia sanitária UN 3,00 24,53 73,59

7.5 CDHU 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 

acabamento polido
M2 3,04 1.334,06 4.055,54

7.6 CDHU 44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm UN 2,00 1.559,03 3.118,06

7.7 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 3,00 89,70 269,10

7.8 CDHU 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 3,00 92,92 278,76

7.9 CDHU 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões
M 60,00 43,15 2.589,00

7.10 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 72,00 110,22 7.935,84

7.11 CDHU 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões
M 24,00 64,22 1.541,28

7.12 CDHU 47.02.020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 

linha especial
UN 5,00 111,58 557,90

7.13 CDHU 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 5,00 161,60 808,00

7.14 CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 6,00 479,05 2.874,30

7.15 CDHU 44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão 

cromado, DN= 1/2´ou 3/4´
UN 3,00 199,71 599,13

7.16 CDHU 44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado UN 2,00 102,03 204,06

7.17 CDHU 44.03.590
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 

cromado
UN 2,00 282,21 564,42

7.18 CDHU 44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ UN 6,00 263,13 1.578,78

7.19 CDHU 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 6,00 60,85 365,10

7.20 CDHU 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 9,00 41,47 373,23

7.21 CDHU 44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros UN 1,00 1.015,40 1.015,40

7.22 CDHU 30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 

de aço inoxidável de 1 1/2´
M 5,40 286,80 1.548,72
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7.23 CDHU 30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
UN 2,00 241,61 483,22

subtotal 7 35.957,10

8 ESQUADRIAS

8.1 SINAPI 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 4,00 2196,57 8.786,28

8.2 SINAPI 90845

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 5,00 2086,66 10.433,30

8.3 CDHU 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 34,90 363,30 12.679,17

8.4 CDHU 25.01.040 Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida M2 34,90 1.834,88 64.037,31

8.5 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 2,34 2.400,50 5.617,17

subtotal 8 101.553,23

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 200,00 16,17 3.234,00

9.2 SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 200,00 7,86 1.572,00

9.3 CDHU 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 7,00 211,18 1.478,26

9.4 CDHU 37.04.250
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 

12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 1,00 785,45 785,45

9.5 CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 60,00 23,57 1.414,20

9.6 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 30,00 59,31 1.779,30

9.7 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 20,00 54,06 1.081,20

9.8 CDHU 40.20.320 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica UN 20,00 92,17 1.843,40

9.9 CDHU 40.02.060
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 

mm
UN 3,00 71,06 213,18

9.10 CDHU 40.05.020 Interruptor simples com 1 tecla e placa CJ 6,00 42,50 255,00

9.11 CDHU 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 22,00 64,33 1.415,26

9.12 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2,00 40,42 80,84

9.13 CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 3,00 55,63 166,89

9.14 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 33,00 21,86 721,38

9.15 CDHU 41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor 

translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W
UN 11,00 183,18 2.014,98

9.16 CDHU 41.02.562
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 

W
UN 22,00 71,22 1.566,84

9.17 CDHU 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 

fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W
UN 10,00 468,50 4.685,00

9.18 CDHU 41.31.101
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 

2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt
UN 10,00 134,15 1.341,50

subtotal 9 25.648,68

10 CLIMATIZAÇÃO 

10.1 CDHU 43.07.340
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 

BTU/h
CJ 4,00 6.588,02 26.352,08

10.2 CDHU 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 

12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 1,00 693,70 693,70

10.3 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 20,00 6,53 130,60

10.4 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 16,00 8,40 134,40

10.5 CDHU 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 4,00 164,53 658,12

10.6 CDHU 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 12,00 42,43 509,16

subtotal 10 28.478,06

11 REDE E TI
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11.1 CDHU 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 100,00 35,93 3.593,00

11.2 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 6,00 121,21 727,26

11.3 CDHU 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 100,00 52,62 5.262,00

11.4 CDHU 38.16.090
Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou 

espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo
UN 6,00 52,40 314,40

11.5 CDHU 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 1,00 970,62 970,62

11.6 CDHU 69.09.360 Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 1,00 293,58 293,58

11.7 CDHU 66.08.100 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN 1,00 1.628,07 1.628,07

11.8 CDHU 66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1,00 2.410,01 2.410,01

subtotal 11 15.198,94

12 AMPLIAÇÃO - PISO E COBERTURA

12.1 CDHU 04.40.050
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 

limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
M2 7,50 26,48 198,60

12.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 20,46 362,77 7.420,46

12.3 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 20,46 1.024,56 20.957,37

12.4 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 7,57 1.109,40 8.403,15

12.5 CDHU 18.08.032

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área 

externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado 

com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 151,49 180,16 27.292,43

12.6 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 12,00 107,48 1.289,76

12.7 CDHU 15.01.020
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 

10,00 m
M2 83,78 237,05 19.860,04

12.8 CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 0,91 6.946,02 6.338,67

12.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 1,08 138,03 149,07

12.10 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,08 736,60 59,66

12.11 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 10,98 12,72 139,66

12.12 CDHU 16.02.030 Telha de barro tipo romana M2 90,48 90,83 8.218,51

12.13 CDHU 22.01.210 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm M 26,82 51,11 1.370,77

12.14 CDHU 16.02.230
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e 

paulistinha
M 27,40 43,08 1.180,39

12.15 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 18,00 202,10 3.637,80

12.16 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 24,00 110,22 2.645,28

12.17 CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 6,00 479,05 2.874,30

12.18 CDHU 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 2,16 1.669,30 3.605,68

subtotal 12 115.641,60

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 CDHU 45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00 9.810,21 9.810,21

13.2 CDHU 55.01.021 Limpeza final da obra M2 276,77 19,51 5.399,78

subtotal 13 15.209,99

674.642,45
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