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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA ATENDER AS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

DO PRAD PROCESSO N° 02292.000027/2016-65 

 

 

DESCRIÇÃO: Projeto de Recuperação de Área Degradadas - PRAD tem como 

seu principal objetivo promover que uma área degradada possa futuramente ter 

as condições novamente diferentes de antes. 

  Este documento pode ser solicitado como estudo integrante de 

licenciamento ambiental municipal ou solicitado por órgãos superiores, como 

ação civil do Ministério Público para dirimir problemas de conflito. 

  Caso haja o descumprimento do PRAD poderão estar sujeitos a sanções 

penais e administrativas. 

 O PRAD – PROCESSO N° 02292.000027/2016-65 é uma medida 

compensatória da área localizada na Estrada Vicinal Tancredo de Almeida 

Neves (Estrada do Gomeral), s/n°, Bairro Pedrinhas que contará com três 

objetivos importantes que é o plantio, cercamento da área do plantio e 

manutenção das mudas no mínimo de três vezes em três anos especificados 

no termo de referência. 

 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: A estimativa do valor da 

contratação de empresa para atender as medidas compensatórias do PRAD - 

PROCESSO N° 02292.000027/2016-65 foi mensurado com três orçamentos 

diferentes para termos uma média de valor para esta contratação. 

 

TABELA I – EXECUÇÃO DO PLANTIO 

EMPRESA CNPJ 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

MÉDIO 

PREÇO 

TOTAL 

PREÇO 

MÉDIO 

TOTAL 

PEDRO H. FILI 43.435.891/0001-11 R$ 16,70 

R$ 16,23 

R$ 14.812,90 

R$ 14.398,96 LUIS FERNANDO DE 

PAULA ROCHA 
33.346.141/0001-10 R$ 15,00 R$ 13.305,00 
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OVF SERVIÇOS E 

EMPREENDIMENTOS 

FLORESTAIS LTDA 

55.467.666/0001-46 R$ 17,00 R$ 15.079,00 

Fonte: Elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente 

 

 

 A execução do plantio será executada em etapas: 

 - O coroamento para confecção de coroas no mínimo de 60 (sessenta) 

centímetros de diâmetro; 

 - Abertura dos berços (covas) no mínimo de 40 (quarenta) centímetros de 

diâmetro e de profundidade; 

  - Realizar a mistura de 200 (quatrocentos) gramas de calcário e 100 

(gramas) de NPK 8-28-16 ao solo retirado para a abertura dos berços e com 

esta mistura seja depositada nas covas; 

 

TABELA II - CERCAMENTO 

EMPRESA CNPJ 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

MÉDIO 

PREÇO 

TOTAL 

PREÇO 

MÉDIO 

TOTAL 

PEDRO H. FILI 43.435.891/0001-11 R$ 27,50 

R$ 29,42 

R$ 12.375,00 

R$ 13.241,66 

LUIS FERNANDO DE 

PAULA ROCHA 
33.346.141/0001-10 R$ 22,00 R$ 9.900,00 

OVF SERVIÇOS E 

EMPREENDIMENTOS 

FLORESTAIS LTDA 

55.467.666/0001-46 R$ 38,77 R$ 17.450,00 

Fonte: Elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente 

 
 
  O isolamento de 0,53 (zero virgula cinquenta e três) hectares da área do 

plantio. 

  O isolamento será feito, através de cerca formada por 4 (quatro) fios de 

arame farpado novo, grampos e mourões de madeira exótica tratada, diâmetro 

de 15 cm, adquiridos legalmente, no espaçamento de 6 (seis) metros com 1 

(um) balancim em cada vão. 
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  Após o isolamento das áreas, será realizado o controle de formigas 

cortadeiras, atividade primordial para o sucesso do plantio, influindo diretamente 

no processo de recuperação florestal, devido à grande capacidade que as 

formigas têm de causar danos ao plantio. 

 

TABELA III - MANUTENÇÃO 

EMPRESA CNPJ 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

MÉDIO 

PREÇO 

TOTAL 

PREÇO 

MÉDIO 

TOTAL 

PEDRO H. FILI 43.435.891/0001-11 R$ 576,55 

R$ 2.229,80 

R$ 20.755,80 

R$ 80.272,80 

LUIS FERNANDO DE 

PAULA ROCHA 
33.346.141/0001-10 R$ 487,85 R$ 17.562,60 

OVF SERVIÇOS E 

EMPREENDIMENTOS 

FLORESTAIS LTDA 

55.467.666/0001-46 R$ 5.625,00 R$ 202.500,00 

Fonte: Elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente 

 

  As etapas das manutenções serão no total de 36 meses sendo três 

manutenções por ano, realizando a substituição das mudas que morreram no 

plantio, controlar as plantas invasoras através de roçada química e mecânica 

quando necessário, fazer o controle de formigas cortadeiras e a adubação de 

cobertura com aplicação de 100g de adubo na formulação 20-05-20 em todas 

as mudas. 

  Todos estes três objetivos estarão especificados e detalhados no termo 

de referência. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 

CONTRATAÇÃO ANUAL: Não é uma contratação anualmente realizada por 

esta Secretaria. 

 

 CONCLUSÃO: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente entende-se que a 

contratação por meio de Solicitação de Registro para o cumprimento do PRAD 

é meio mais vantajosa para órgão público devido ser um contrato com duração 
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mínima de 3 (três) anos para atingir os padrões e parâmetros estabelecidos pela 

resolução SMA 32 de 2014.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Giani Bresolin 

Secretária Municipal de Meio Ambiente 


