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1- INTRODUCAO

O presente documento contempla a promoc¢ao de certame licitatério para a
aquisicao de emulsao asfaltica RM 1C para manutengao e conservagcao das vias
publicas asfaltadas, na area urbana e rural do municipio da Estancia Turistica de
Guaratingueta.

O objetivo principal deste documento € estudar detalhadamente as melhores opg¢des
de mercado para atendimento das demandas, em observancia as normas vigentes e
aos principios que regem a Administragao Publica.

2- IDENTIFICA(;[\O DA NECESSIDADE

O municipio de Guaratingueta possui uma alta demanda por investimentos e
melhorias em sua infraestrutura viaria, especialmente no que tange as vias urbanas
consolidadas, cujas condi¢cdes da camada de rolamento sinalizam a necessidade de
uma maior atencao do poder publico municipal. A deterioragdao do pavimento
asfaltico ocorre por diversos motivos, dentre os quais se destacam a acao das
intempéries e as solicitagcdes impostas pelo transito de veiculos, o que desencadeia
uma série de patologias na camada de rolamento, tais como fissuras por fadiga,
fendilhamentos e a consequente ruptura e desagregacao do revestimento. Uma das
solucdes consiste na utilizagdao do concreto betuminoso usinado a frio - PMF, o que
exige em sua mistura, a utilizacdo da Emulsdao Asfaltica RMIC, e também
previamente na impermeabilizacdao do local a ser trabalhado. Assim, para efetivar a
manutencao e a conservagao das vias municipais. faz-se necessario o Registro de
Precos, para o fornecimento de RMIC, tendo por objetivo oferecer melhores
condicoes de seguranca e trafegabilidade aos usuarios das vias.

3 - ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO

Dada a sensibilidade do pavimento asfaltico com as condi¢des de carga, intempéries e
intervengdes necessarias com a infraestrutura das cidades, bem como a pavimentagao de
novas vias, pode-se considerar esse material como fundamental e de uso continuo, por isso
estd previsto no Planejamento Anual.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A empresa devera apresentar Autorizagdo para o exercicio da atividade de distribuicdo de
asfaltos, emitida pela ANP (Agéncia Nacional de Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis).

A empresa vencedora do certame também devera apresentar uma “Declaracao” de que
fornecera o Certificado de Qualidade do produto fornecido, juntamente com a Nota Fiscal, no
ato da entrega, sob pena desse ser devolvido;
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O Certificado de Qualidade, é o documento que atesta a qualidade do Distribuidor, onde
deverao constar todas as informacdes e os resultados das analises realizadas referentes ao
objeto, constante no Regulamento Técnico, parte integrante da RESOLUCAO ANP N° 36, de
13/11/2012, publicada no DOU - Didrio Oficial da Unido em 14/11/2012.

Para fins de comercializacdo deste produto, a empresa devera também estar em
conformidade com o Regulamento Técnico ANP n° 6/2012, que deverd ser comprovado no
ato da licitagdo.

Ainda serdo requisitos para a compra deste produto a comprovacao de aptidao da licitante
para atender, além das caracteristicas técnicas, a quantidades requerida nos prazos definidos,
observando o limite de 50%, conforme artigo 67 da Lei Federal 14.133/2021, que podera ser
feito através de Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado.

Apresentacao de Certiddes Negativas, tais como:
% Certidao de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ)
% Certidao de Regularidade para com a Fazenda Federal
% Certidao de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ)
% Certidao de Regularidade para com a Fazenda Federal
% Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual
% Certidao de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

100 toneladas de emulsao asfaltica RM 1C. O volume é estimado de acordo com o
planejamento de governo, para vias novas, bem como através de estatisticas de manutencao,
obtidas em funcdo do volume utilizado no passado bem como das previsdes climaticas
futuras. Vide anexo | deste Estudo.

Descricdao: Emulsdo asfaltica catiénica de ruptura média, fabricada em conformidade com as
especificacdes da Resolugcdo CNP 07/88, Norma 17.

6 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

A aquisi¢cao consiste em uma solucao simples e de natureza Unica, uma vez que somente o
fornecimento do material, basta para que o objetivo e as necessidades sejam atendidos.

A escolha dos itens descritos neste Estudo Técnico Preliminar foi pautada a fim de atender
plena e eficientemente as necessidades do municipio, com melhor custo beneficio, desta
maneira, resta demonstrada a melhor solugao para o interesse da Administragao. Vide anexo |
deste Estudo
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7 - ESTIMATIVA DE VALOR

Para realizacao da memodria de calculo, foi utilizada uma base ampla e diversificada de
informacdes, que inclui 6rgaos e entidades das diferentes esferas de governo, atendendo aos
principios da Eficiéncia e da Economicidade (Art. 37, caput da CF/88) e ao dever de balizar as
compras em pregos praticados pela Administragcao Publica, evitando distor¢cdes da realidade
dos precos praticados em um mesmo mercado competitivo, atendendo também, dessa
forma, o disposto na Instru¢ao Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021. Vide anexo | deste
Estudo

8 - DESCRIQI"\O DA SOLUQI\O COMO UM TODO

Para que se possa manter as vias asfaltadas em perfeito estado de conservagao, € necessaria
a utilizacdo deste produto posto que ele propde a adesao entre base e capa asfaltica, bem
como entra também como insumo na fabricacao de PMF.

9 - PARCELAMENTO
o item é Unico e desnecessdria a divisao em lotes independentes.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS
Vias com melhores condi¢cdes de trafegabilidade, mitigando acidentes, e poupando vidas.

11 - PROVIDENCIAS PREVIAS A SEREM ADOTADAS

Apds homologagao do procedimento, um contrato administrativo sera elaborado e, apds sua
publicagcao, uma ordem para inicio dos servigcos sera gerada pelo gestor do contrato e enviada
ao contratado por meio do endereco eletrénico obras@guaratingueta.sp.gov.br.

O gestor do contrato também fara contato telefénico com o contratado, informando o envio
da ordem de inicio de servicos.

No corpo do e-mail serdo reiteradas as principais informag¢des constantes neste Termo de
Referéncia e uma reunido prévia de alinhamento da execugao contratual sera agendada
entre o contratado e a fiscalizacao.

Apds o recebimento da ordem de inicio de servigos, o prazo para inicio dos servigcos serd de,
no maximo, 5 dias Uteis e serao contados a partir da confirmacg¢ao do recebimento do e-mail.

Caso o contratado nao responda o e-mail enviado em até 24 horas, um comunicado de
adverténcia serd enviado e, caso nao ocorra retorno, também serd publicada no Diario Oficial
do Municipio, a fim de dar publicidade ao ato.

12 - CONTRATAQ(")ES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
N3o ha necessidade de contratagcdes correlatas, pois os demais materiais ja estao
contemplados em outros processos de compras.
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13 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Durante a execugao dos servigcos, € imperativo que as areas afetadas pelas operagdes de
Mmanutencao e conservagao sejam recuperadas mediante a limpeza e remocgao dos residuos,
devendo ser dada especial ateng¢dao as normas e aos regulamentos de manejo e aplicagao.

14 - ANALISE DE RISCOS

14.1 - Legislacdao e Regulamentacao:

e Risco de ndo cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pela Lei 14.133/2021 para a
aquisicao de Emulsao Asfaltica RM 1C

e Possibilidade de nao atendimento as exigéncias de licitagao e procedimentos
administrativos

previstos na legislacao, resultando em sanc¢des legais e possiveis impugnacoes.

14.2 - Qualidade e Conformidade dos Produtos

e Risco de adquirir Emulsao Asfaltica RM 1C fora do padrao de qualidade, ou nao conforme as
especificagcdes técnicas e normas de seguranga exigidas, o que pode comprometer a eficacia
das atividades realizadas com esses produtos.

14.3 - Custos e Orcamento

e Possibilidade de nao obter a melhor relagao custo-beneficio ao adquirir Emulsao Asfaltica
RM 1C de baixa qualidade e precos baixos, resultando em gastos maiores do que
habitualmente.

14.4 - Disponibilidade e Prazos de Entrega

e Risco de atraso na entrega devido a problemas de logistica, indisponibilidade de estoque ou
dificuldades de fornecimento por parte dos fornecedores.

e Possibilidade de interrupcao das operacdes municipais devido a falta Emulsao Asfaltica RM
1C necessarios para a realizacao de tarefas especificas, impactando negativamente os servigcos
publicos.

14.5 - Avaliacdo dos Fornecedores

e Riscos de selecionar fornecedores nao confiaveis ou nao qualificados, que possam fornecer
produtos de baixa qualidade ou ndo cumprir com os prazos estabelecidos.

e Possibilidade de nao realizar uma analise completa e imparcial dos fornecedores, resultando
na escolha inadequada de parceiros comerciais e na perda de oportunidades de negdécios
mais vantajosas.

14.6 - Mitigacdo dos Riscos

Para mitigar os riscos elencados, na aquisicao de Emulsao Asfaltica RM 1C, é crucial seguir a
legislagcao, garantir a qualidade dos produtos, gerenciar o orcamento eficientemente e
monitorar prazos de entrega. Priorizar fornecedores sustentaveis, implementar avaliacdes
continuas e manter planos de contingéncia sao passos essenciais para garantir um processo
de compra transparente e seguro.
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15 - VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

O presente estudo preliminar evidencia que a contratacdo da solucdo se mostra possivel
tecnicamente e fundamentalmente necessaria. Diante do exposto, declara-se vidvel a contrata¢do
pretendida.

16 - APROVAGCAO E FORMALIZACAO

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao, com base no presente
Estudo Técnico Preliminar, consoante ao que determina o Artigo 18 da Lei Federal
14133, de O1 de abril de 2021 e a Instrucao Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021

Guaratingueta, 01 de fevereiro de 2024.
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