
26/05/2026
Fonte: FDE

Preço unitário Com BDI
24,22%

R$ 572.868,16
1 R$ 1.751,93

04.03.000 ELEMENTOS VAZADOS R$ 1.751,93
1.1 04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M R$ 625,69 R$ 777,23 2,80 R$ 1.751,93
2 R$ 27.378,31

05.01.000 SERVICOS DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS - CONSERVACAO R$ 27.378,31
2.1 05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM UN R$ 4.088,77 R$ 5.079,07 3,00 R$ 12.266,31

2.2 05.01.096 PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA UN R$ 1.511,20 R$ 1.877,21 10,00 R$ 15.112,00
3 R$ 1.608,30

06.01.000 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES R$ 1.608,30
3.1 06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 M2 R$ 321,66 R$ 399,57 5,00 R$ 1.608,30
4 R$ 57.334,58

08.02.000 SERVICOS EM CAVALETE E ABRIGO R$ 31.549,31
4.1 08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN R$ 21.184,03 R$ 26.314,80 0,70 R$ 14.828,82
4.2 08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M R$ 33,79 R$ 41,97 51,92 R$ 1.754,38
4.3 08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN R$ 981,43 R$ 1.219,13 2,00 R$ 1.962,86
4.4 08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M R$ 231,95 R$ 288,13 51,92 R$ 12.042,84
4.5 08.02.061 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M R$ 228,67 R$ 284,05 4,20 R$ 960,41

08.08.000 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO R$ 17.122,97
4.6 08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN R$ 749,61 R$ 931,17 2,00 R$ 1.499,22
4.7 08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN R$ 205,64 R$ 255,45 2,00 R$ 411,28
4.8 08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN R$ 252,77 R$ 313,99 2,00 R$ 505,54
4.9 08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN R$ 5.116,05 R$ 6.355,16 1,00 R$ 5.116,05
4.10 08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ R$ 1.598,48 R$ 1.985,63 6,00 R$ 9.590,88

08.16.000 SERVICOS EM BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS R$ 6.893,61
4.11 08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN R$ 125,30 R$ 155,65 2,00 R$ 250,60
4.12 08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN R$ 144,59 R$ 179,61 11,00 R$ 1.590,49
4.13 08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN R$ 79,21 R$ 98,39 2,00 R$ 158,42
4.14 08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN R$ 672,97 R$ 835,96 2,00 R$ 1.345,94
4.15 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ R$ 3.548,16 R$ 4.407,52 1,00 R$ 3.548,16

08.17.000 SERVICOS EM LOUCAS R$ 1.768,69
4.16 08.17.038 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") UN R$ 239,05 R$ 296,95 7,00 R$ 1.673,35
4.17 08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN R$ 95,34 R$ 118,43 1,00 R$ 95,34
5 R$ 257.258,68

09.03.000 AE-31 - ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA - C6 - 200 A -  PADRÃO ENEL R$ 100.549,24
5.1 09.03.008 CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M R$ 129,57 R$ 160,95 105,70 R$ 13.695,55
5.2 09.03.011 CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M R$ 273,90 R$ 340,24 317,10 R$ 86.853,69

09.04.000 SERVICOS DE INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL R$ 2.235,86
5.3 09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 R$ 2.541,38 R$ 3.156,90 0,37 R$ 940,31
5.4 09.04.021 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A UN R$ 670,37 R$ 832,73 1,00 R$ 670,37
5.5 09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M R$ 49,16 R$ 61,07 1,20 R$ 58,99

Título PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Agente FUNDO DE DESENVOLVIMENTO PARA EDUCAÇÃO 

Obra: REABERTURA DA CRECHE VILA MARIANA - FDE 
EndereÁo RUA PEDRO MARIA FILIPPO

Referência: FDE / Janeiro de 2026BDI: 24,22%
Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unidade Preço unitário Sem BDI Quantidade Preço Total 
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5.6 09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M R$ 91,12 R$ 113,19 1,60 R$ 145,79
5.7 09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN R$ 86,49 R$ 107,44 2,00 R$ 172,98
5.8 09.04.092 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN R$ 123,71 R$ 153,67 2,00 R$ 247,42

09.05.000 SERVICOS DE QUADRO GERAL R$ 14.685,66
5.9 09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN R$ 1.104,54 R$ 1.372,06 2,00 R$ 2.209,08
5.10 09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN R$ 123,21 R$ 153,05 2,00 R$ 246,42
5.11 09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN R$ 110,00 R$ 136,64 23,00 R$ 2.530,00
5.12 09.05.071 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A UN R$ 147,22 R$ 182,88 1,00 R$ 147,22
5.13 09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN R$ 33,10 R$ 41,12 21,00 R$ 695,10
5.14 09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN R$ 2.190,87 R$ 2.721,50 2,00 R$ 4.381,74
5.15 09.05.082 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN R$ 2.124,07 R$ 2.638,52 1,00 R$ 2.124,07
5.16 09.05.085 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP UN R$ 1.123,81 R$ 1.396,00 1,00 R$ 1.123,81
5.17 09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN R$ 614,11 R$ 762,85 2,00 R$ 1.228,22

09.07.000 SERVICOS DE CAIXAS DE PASSAGEM R$ 12.598,00
5.18 09.07.005 FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M R$ 8,14 R$ 10,11 315,00 R$ 2.564,10
5.19 09.07.006 FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M R$ 10,59 R$ 13,15 160,00 R$ 1.694,40
5.20 09.07.011 CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M R$ 18,58 R$ 23,08 130,00 R$ 2.415,40
5.21 09.07.013 CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M R$ 46,54 R$ 57,81 105,00 R$ 4.886,70
5.22 09.07.015 CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M R$ 98,80 R$ 122,73 10,50 R$ 1.037,40

09.08.000 SERVICOS DE ENFIACAO R$ 32.058,32
5.23 09.08.058 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO UN R$ 201,99 R$ 250,91 1,00 R$ 201,99
5.24 09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN R$ 257,25 R$ 319,56 42,00 R$ 10.804,50
5.25 09.08.075 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO UN R$ 233,74 R$ 290,35 2,00 R$ 467,48
5.26 09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO UN R$ 224,67 R$ 279,09 81,00 R$ 18.198,27
5.27 09.08.080 TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RÍGIDO UN R$ 298,26 R$ 370,50 8,00 R$ 2.386,08

09.09.000 PULSADOR CAMPAINHA / SIRENE  2A 25OV   MODULO 1 TECLA E CABO FLEXIVEL R$ 47.794,67
5.28 09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) UN R$ 333,18 R$ 413,88 22,00 R$ 7.329,96
5.29 09.09.044 IL-05 ARANDELA BLINDADA UN R$ 590,87 R$ 733,98 5,00 R$ 2.954,35
5.30 09.09.050 IL-97 LUMINÁRIA LED  QUADRADA DIMERIZÁVEL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN R$ 668,39 R$ 830,27 9,00 R$ 6.015,51
5.31 09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN R$ 217,20 R$ 269,81 2,00 R$ 434,40
5.32 09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN R$ 312,66 R$ 388,39 52,00 R$ 16.258,32
5.33 09.09.060 IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) UN R$ 437,03 R$ 542,88 11,00 R$ 4.807,33
5.34 09.09.070 IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) UN R$ 380,84 R$ 473,08 8,00 R$ 3.046,72
5.35 09.09.071 IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) UN R$ 380,84 R$ 473,08 12,00 R$ 4.570,08
5.36 09.09.072 IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) UN R$ 594,50 R$ 738,49 4,00 R$ 2.378,00

09.11.000 SERVICOS DE CENTROS DE LUZ R$ 19.518,39
5.37 09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN R$ 501,59 R$ 623,08 1,00 R$ 501,59
5.38 09.11.076 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M UN R$ 4.754,20 R$ 5.905,67 4,00 R$ 19.016,80

09.13.000 SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS R$ 27.818,54
5.39 09.13.024 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO M R$ 41,79 R$ 51,91 314,44 R$ 13.140,45
5.40 09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M R$ 61,18 R$ 76,00 134,42 R$ 8.223,82
5.41 09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO UN R$ 486,04 R$ 603,76 8,00 R$ 3.888,32
5.42 09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN R$ 71,83 R$ 89,23 10,00 R$ 718,30
5.43 09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN R$ 89,89 R$ 111,66 10,00 R$ 898,90
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5.44 09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN R$ 63,25 R$ 78,57 15,00 R$ 948,75
6 R$ 570,53

14.01.000 SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO R$ 570,53
6.1 14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 R$ 150,14 R$ 186,50 3,80 R$ 570,53
7 R$ 118.600,02

15.02.000 PINTURAS EM ESTRUTURAS R$ 90.736,92
7.1 15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 R$ 45,35 R$ 56,33 857,49 R$ 38.887,17
7.2 15.02.019 ESMALTE M2 R$ 45,29 R$ 56,26 855,22 R$ 38.732,91
7.3 15.80.025 REMOVEDOR DE PICHAÇÃO - POS PINTURA ANTIPICHAÇÃO M2 R$ 11,43 R$ 14,20 1147,58 R$ 13.116,84

15.03.000 PINTURAS EM FORROS/PAREDES INTERNAS R$ 10.005,27
7.4 15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 R$ 45,73 R$ 56,81 218,79 R$ 10.005,27

15.04.000 PINTURAS EM ESQUADRIAS R$ 17.857,83
7.5 15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 R$ 36,54 R$ 45,39 488,72 R$ 17.857,83
8 R$ 108.365,81

16.02.000 SERVICOS PARA FECHAMENTOS R$ 26.206,77
8.1 16.03.002 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 R$ 22,96 R$ 28,52 1141,41 R$ 26.206,77

16.06.000 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO R$ 7.233,78
8.2 16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN R$ 7.148,60 R$ 8.879,99 0,60 R$ 4.289,16
8.3 16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA   INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 R$ 529,35 R$ 657,56 4,50 R$ 2.382,08
8.4 16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN R$ 31,25 R$ 38,82 2,00 R$ 62,50
8.5 16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN R$ 62,50 R$ 77,64 5,00 R$ 312,50
8.6 16.06.091 INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) UN R$ 15,62 R$ 19,40 10,00 R$ 156,20
8.7 16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UN R$ 31,34 R$ 38,93 1,00 R$ 31,34

16.11.000 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL R$ 15.640,85
8.8 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 R$ 19,22 R$ 23,88 813,78 R$ 15.640,85

16.18.000 OUTROS SERVICOS - MUROS DE ARRIMO R$ 3.722,65
8.9 16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN R$ 120,80 R$ 150,06 26,00 R$ 3.140,80
8.10 16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN R$ 581,85 R$ 722,77 1,00 R$ 581,85

PAVIMENTAÇÃO R$ 55.561,76
8.11 02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 R$ 109,87 R$ 136,48 27,83 R$ 3.057,68
8.12 16.02.010 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (SEXTAVADO) M2 R$ 188,66 R$ 234,35 278,30 R$ 52.504,08

R$ 572.868,16R$ 313.875,00
R$ 258.993,16

VIDROS 

PINTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

TOTAL CONTRATO ORIGINALRECURSO ESTADUALCONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO terÁa-feira, 26 de maio de 2026
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